1.

Zatgcznik nr 9

WARUNKI ZMIAN W UMOWIE

Zamawiajacy przewiduje miedzy innymi nastepujace mozliwosci dokonania zmian w umowie:
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Zmiana terminu wykonania umowy:

zmiana finansowania prac zwigzana ze zmiang budzetu, otrzymaniem dotacji, pozyczek lub innych srodkéw
uzyskanych z zewnatrz.

ograniczenia zakresu robét wynikajgce z braku srodkéw finansowych.

opoOznienie w uzyskaniu decyzji z wiadciwych organdéw z przyczyn dotyczacych organu jg wydajgcego,
przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur administracyjnych, liczonych
zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postepowania administracyjnego.
wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia — w takim przypadku nastgpi dostosowanie zapisow umowy, stosownie do
wprowadzonego zakresu zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

udzielenie przez Zamawiajgcego innego zamdwienia istotnie wptywajgcego na zakres lub termin realizacji
niniejszej umowy.

wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentaciji
projektowej,

napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych majgcych wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robaét.

wystgpienia na terenie budowy niewypatdéw, niewybuchoéw, innych przedmiotéw stanowigcych zagrozenie,
wystgpienie wykopalisk archeologicznych, zabytkéw majgcych wptyw na termin zakonczenia przedmiotu
umowy.

wykonawca przerwat realizacje robét z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa dtuzej
niz 1 miesigc.

konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.

koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych i zamiennych niezbednych do wykonania i oddania do
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nie wykraczajgcych poza zakres
zamowienia podstawowego

zmiana warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgca wykonywanie robot (temperatura, opady, wiatr),
dziatania sit natury, ktére zostaty uznane na stan kleski zywiotowej, przed ktérymi Wykonawca nie mogt
w racjonalny sposob poczyni¢ zabezpieczenia.

likwidacja lub rozwigzanie firmy.

przedtuzenie sie okresu wykonywania prac przez Polska Spotka Gazownictwa Sp. Z o.0. oddziat we
Wroctawiu, Tauron Dystrybucja S.A., Orange, Netia lub innych podmiotéw wprowadzonych na teren budowy
na wniosek Zamawiajgcego.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy i zakresu prac moze nastgpi¢ w wyniku:

obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane rezygnacjg przez Zamawiajgcego z realizacji czesci
przedmiotu Umowy lub ograniczenia zakresu prac.

mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia w poszczegdlnych latach — dostosowane do zakresu wykonanych robét
oraz mozliwosci finansowych Zamawiajgcego.

zmiany finansowania prac zwigzana ze zmiang budzetu, otrzymaniem dotacji, pozyczek lub innych srodkéw
uzyskanych z zewnatrz.

udzielenia przez Zamawiajgcego innego zamdwienia istotnie wptywajgcego na zakres lub termin realizacji
niniejszej umowy.

zmiana zakresu robdt wynikajgca z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa
budowlanego.

koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych i zamiennych niezbednych do wykonania i oddania do
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nie wykraczajgcych poza zakres
zamowienia podstawowego.

wykonanie prac wynikajgcych z zalecen organdéw uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.
wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje
przedmiotu/zakresu zamowienia — w takim przypadku nastapi dostosowanie zapiséw umowy, stosownie do
wprowadzonego zakresu zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

przediuzenie sie okresu wykonywania prac przez Polska Spétka Gazownictwa Sp. Z o.0. oddziat we
Wroctawiu, Tauron Dystrybucja S.A., Orange, Netia lub innych podmiotéw wprowadzonych na teren budowy
na wniosek Zamawiajgcego.

Zmian opisanych w § 13 ust. 4-7 — waloryzacja wynagrodzenia.

Wybdér Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. ,, Budowa Zbiorczej Drogi Potudniowej w Legnicy

— Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”



3. Inne:

1) zmiany 0s6b realizujgcych zamdwienie pod warunkiem, ze osoby te bedg spetniaty wymagania okreslone w
Siwz

2) powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jezeli Wykonawca
nie zakladat wykonania zamdwienia przy pomocy podwykonawcy(céw) na etapie ztozenia oferty lub
rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,

3) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,

4)  zmiana przepiséw prawa,

5) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,

6) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego,

7) zmiany os6b reprezentujgcych strony,

8) zmiany formy prawnej ktdrejkolwiek ze stron umowy,

9) zmiany adresowe ktdrejkolwiek ze stron umowy,

10) oczywiste omytki pisarskie.

4. Z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron.

5. Z powodu okolicznosci sity wyzszej tj. zdarzenia lub potgczenia zdarzen, obiektywnie niezaleznych
od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktére zasadniczo i w znaczgcy sposob utrudniajg lub uniemozliwiajg
wykonanie czesci lub cato$ci zadan wynikajacych z przedmiotowej umowy, ktérych zaréwno Zamawiajacy,
jak i Wykonawca przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, ogoélnie wymaganej dla cywilnoprawnych stosunkow
zobowigzaniowych, nie mogli przewidzie¢ i ktérym mogli zapobiec ani im przeciwdziatac,
w szczegolnosci zagrazajgce bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozace powstaniem szkody
w znacznych rozmiarach np.:

o katastrofalne dziatania przyrody vis naturalis np. trzesienia ziemi, osuwiska spowodowane dziataniem
przyrody, powodzie, pozary spowodowane dziataniem przyrody, huragany, trgby powietrzne niezwykie mrozy,

e akty wiladzy ustawodawczej iwykonawczej, ktérym nalezy sie podporzadkowaé¢  vis imperii
np. wywilaszczenie, zakazy handlu, ograniczenia w handlu, obostrzenia, zakazy importowe/eksportowe.,
blokady granic. zakaz opuszczania domoéw w wyniku zarzgdzenia stanu epidemii oraz

e zaburzenia zycia zbiorowego np. zamieszki uliczne, wojna, zamieszki, gwattowne rozruchy, epidemia, ktorg
nalezy uzna¢ za zdarzenie o charakterze sity wyzszej, skutkujgce nadzwyczajng zmiang stosunkow.

W przypadku zaistnienia sity wyzszej Strona, ktérej dotyczy dziatanie sity wyzszej, zobowigzana jest

poinformowacé drugg Strone na pisSmie o wystgpieniu sity wyzszej, ze wskazaniem przewidywanego czasu trwania

przeszkody w realizacji wynikajacych z Umowy obowigzkéw z powodu dziatania sity wyzszej.

Strony nie sg odpowiedzialne za naruszenie obowigzkéw wynikajgcych z Umowy w przypadku, gdy wylgczna

przyczyng naruszenia jest dziatanie sity wyzszej

6. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia proponowanych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego.

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

8. Zmiany przepisow prawa w zakresie w jakim majg one bezposredni wptyw na wykonanie przedmiotu umowy.

9. Z powodu zmiany warunkéw ptatnosci, przy czym w/w zmiana spowodowana moze by¢ okolicznosciami
zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

10. Z powodu zmiany przepisow prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji
stosowania przepisdw dotyczacych ochrony i przetwarzania danych osobowych.

11. Zmiana termindw z powodow okreslonych powyzej moze nastgpi¢ jedynie o czas wynikajacy ze zmiany
i niezbedny do wprowadzenia zmiany.

12. Zmiana Umowy dopuszczalna bedzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

O wystgpieniu okolicznosci mogacych wplyna¢ na zmiane terminéw Wykonawca winien jest poinformowac
Zamawiajgcego pisemnie.
Warunkiem dokonania zmian postanowiern umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

Podpis elektroniczny

Niniejszy dokument nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wybdér Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. ,, Budowa Zbiorczej Drogi Potudniowej w Legnicy
— Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”



UWAGA: Nanoszenie jakichkolwiek zmian w tre$ci dokumentu/zatacznika po opatrzeniu go ww. podpisem moze
skutkowac naruszeniem integralnosci podpisu, a konsekwencji skutkowac¢ odrzuceniem oferty.

Wybdér Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. ,, Budowa Zbiorczej Drogi Potudniowej w Legnicy
— Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”



