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Dział IV   
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

które zostaną wprowadzone do treści tej umowy  
 

UMOWA nr …../2022 
 
zawarta w dniu ………………...2022 r. w Jaworze pomiędzy:  
Powiatem Jaworskim – Starostwem Powiatowym w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, 
NIP: 695 15 25 969 reprezentowanym przez:  
……………………………………… 
……………………………………… 
przy kontrasygnacie …………………………………………………………… 
zwanym dalej  „ZAMAWIAJĄCYM” 
 
a 
……………………………………… 
……………………………………… 
reprezentowaną przez:  
………………………………………  
………………………………………. 
 
zwaną w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”,  
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 
pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową, uzyskać 
prawomocne pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót oraz 
wykonać roboty budowlane w ramach zadania Przebudowa dróg powiatowych nr 2176D relacji Jawor-
Godziszowa oraz nr 2805D relacji Niedaszów-Zimnik, zgodnie z:  
1) Programem Funkcjonalno-Użytkowym (zwanym dalej PFU), 
2) ofertą Wykonawcy, 
3) warunkami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanym dalej SWZ), 
4) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanym dalej STWiORB), 
5) dokumentacją projektową.  
2. Zamówienie udzielane jest na podstawie szczegółowych warunków i zasad Regulaminu Naboru Wniosków               
o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 
ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. ze zmianami oraz Wstępnej Promesy 
z dnia 2 sierpnia 2022 r. dot. dofinansowania inwestycji z powyższego Programu                                                       
nr Edycja3PGR/2021/3221/PolskiLad. 
 

§ 2 
Szczegółowe obowiązki stron w zakresie dokumentacji projektowej oraz prawomocnego pozwolenia na 

budowę lub zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niniejszej umowy z uwzględnieniem swoich obowiązków                      
w zakresie dokumentacji projektowej oraz prawomocnego pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o nie 
wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót, w ramach których mieści się w szczególności: 
1) pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych,  
2) wykonanie przed przystąpieniem do sporządzania mapy do celów projektowych, ustalenia punktów 
granicznych pasa drogowego. Wykonawca odpowiada za prawidłowe ustalenie granic działek ewidencyjnych na 
etapie opracowania mapy do celów projektowych. Zamawiający zwraca uwagę na konieczność rzetelnego 
opracowania mapy do celów projektowych ze szczególnym uwzględnieniem ustalenia granic działek 
ewidencyjnych w spornych miejscach, 
3) wykonanie projektów: zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego i technicznego w zakresie 
określonym w PFU (w ilości 3 szt. oraz dodatkowo w liczbie niezbędnej do uzyskania koniecznych decyzji                     
i zgłoszeń), 
4) wykonanie inwentaryzacji istniejącego systemu odwodnienia drogi (rowy, studnie wpustowe i rewizyjne, 
kolektory, przepusty drogowe),  
5) ewentualne projekty branżowe usunięcia kolizji, 
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6) lokalizacja kanału technologicznego lub uzyskanie zwolnienia z tego obowiązku zgodnie z  art. 39 ust. 6c 
ustawy o drogach publicznych, 
7) projekt organizacji ruchu na czas wykonania robót, projekt docelowej organizacji ruchu (tylko w przypadku 
konieczności zmiany istniejącej organizacji ruchu (np. nowe przejście dla pieszych), 
8) wykonanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót – 3 szt., 
9) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, map, uzgodnień, 
opinii i pozwoleń wymaganych przepisami prawa - niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania 
inwestycji (w tym m.in. pozwolenie wodnoprawne, decyzja środowiskowa (o ile będą wymagane), prawomocne 
pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót z uzyskaniem zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do 
zgłoszenia), 
10) pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych, w formie kontaktu elektronicznego 
oraz wizyt na budowie (z obowiązkiem wpisów do dziennika budowy przy każdej wizycie), obejmujący również 
wykonanie (w razie zajścia takiej potrzeby) rysunków uzupełniających, projektów zamiennych i dodatkowych w 
terminie niezwłocznym (termin wykonania rysunków uzupełniających i/lub projektów zamiennych i/lub 
dodatkowych zostanie podany Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia powzięcia przez projektanta 
informacji o konieczności ich wykonania); 
11) współpracę z Zamawiającym w celu wypracowania oczekiwanych rozwiązań, optymalnych i uzasadnionych 
ekonomicznie.  
2. Wykonawca zobowiązany jest ponadto przekazać Zamawiającemu opracowanie w 1 egz. w wersji 
elektronicznej na nośniku CD/DVD w formacie PDF  - zgodnie z postępowaniem przetargowym nr ……………                
z dnia ……………….. r. na podstawie którego Wykonawca złożył ofertę. Sposób wykonania dokumentacji 
projektowej Wykonawca będzie uzgadniał z Wydziałem Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego                          
w Jaworze oraz innymi osobami wskazanymi przez Zamawiającego. 
3. Wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskania 
prawomocnego pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót 
Wykonawca uzyska samodzielnie we własnym zakresie lub przy użyciu niezbędnego upoważnienia.  
 

§ 3 
Szczegółowe obowiązki stron w zakresie robót budowlanych 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niniejszej umowy z uwzględnieniem swoich obowiązków                    
w zakresie robót budowlanych, w ramach których mieści się w szczególności: 
1) wykonanie robót budowlanych nastąpi zgodnie z wytycznymi określonymi w dokumentacji projektowej 
wykonanej na podstawie PFU, obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Nadzoru Autorskiego, 
2) użycie materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji 
projektowej oraz STWiORB, 
3) przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji wszystkich materiałów i urządzeń użytych do wykonania robót 
przed wbudowaniem. Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy marek (firm), 
wyrobów budowlanych czy technologii, w myśl art. 99 ust. 4-5 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy 
traktować jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób 
konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, 
których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 
Prawo budowlane, warunków ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu 
i poziomu jakości równoważnego, nie gorszego od określonego w dokumentacji, 
4) stosowanie materiałów, w tym min. materiałów budowlanych odpowiadających wymaganiom Polskich Norm 
oraz obowiązującym przepisom prawa, 
5) dołączenie do dokumentacji odbiorowej wykonanej w 2 egzemplarzach deklaracji właściwości użytkowych 
wszystkich materiałów budowlanych t.j. aktualne certyfikaty, świadectwa jakości, atesty itp. Każdy                                 
z dokumentów musi być potwierdzony „za zgodność z oryginałem” i opatrzony czytelnym podpisem osoby 
odpowiedzialnej, 
6) wykonanie i przygotowanie oraz złożenie w formie trwałej, spiętej wszelkich dokumentów dotyczących 
wykonanego przedmiotu zamówienia, tj.: 
a) instrukcje (w języku polskim) użytkowania zamontowanych urządzeń, 
b) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń, 
c) protokoły z badania materiałów i urządzeń, 
d) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania robót budowlanych, inne 
dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, 
zwłaszcza rysunki z naniesionymi zmianami, które zaistniały w trakcie realizacji zadania zaakceptowane przez 
projektanta, 
7) protokolarne przejęcie placu budowy, jego zagospodarowanie oraz właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienie należytego bezpieczeństwa, ładu i porządku, 
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8) urządzenie i oznakowanie placu budowy oraz utrzymywanie oznakowania w należytym stanie przez cały 
okres trwania budowy zgodnie z zatwierdzonym przez Wykonawcę projektem tymczasowej organizacji ruchu 
oraz ponoszenia opłat za czasowe zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót, 
9) zabezpieczenie budowy przed kradzieżą, innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie skutków 
finansowych z tego tytułu, 
10) prowadzenie robót zgodnie z wymogami BHP oraz p.poż., a także przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
11) zapewnienie, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają 
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa, a w szczególności 
przepisami BHP, 
12) wyłączne ponoszenie opłat i kar za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu, 
13) wykonanie w cenie oferty obowiązków wytwórcy, posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach, w tym wywóz powstałych odpadów oraz ich utylizację, 
14) ponoszenie odpowiedzialności za szkody na zasadach ogólnych powstałe na terenie budowy pozostające                 
w związku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawcę, 
15) ponoszenie odpowiedzialności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących jego 
pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, jeżeli te były związane z realizacją 
przedmiotu niniejszej umowy, 
16) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu – jeśli wynika to                   
z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących 
przedmiot niniejszej umowy, 
17) w przypadku natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne, natychmiastowe wstrzymanie 
prowadzenia dalszych prac i powiadomienie o tym fakcie Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta oraz 
Zamawiającego, 
18) naprawa urządzeń infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, jak również 
odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych elementów wyposażenia lub części obiektów i terenów objętych 
robotami budowlanymi jak również terenów przyległych, z których korzystał Wykonawca w trakcie realizacji 
umowy, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, 
19) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco 
niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów, 
20) wykonanie prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii, 
21) bezzwłoczne pisemne powiadamianie Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach i okolicznościach 
stanowiących przeszkodę w wykonaniu robót budowlanych, 
22) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót 
w uzgodnionym przez Zamawiającego terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, 
niezbędny do ich usunięcia, 
23) likwidacja placu budowy i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót budowlanych, 
24) w przypadku prac ulegających zakryciu bądź zanikowi złożenie przez Kierownika Budowy wniosku do 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o odbiór wykonanej pracy z wpisem do dziennika budowy. 
25) zabezpieczenie lub wznowienie osnowy geodezyjnej narażonej na zniszczenie lub uszkodzenie, 
26) zapewnienie własnym staraniem ciągłego i bezpiecznego dojazdu i dojścia do posesji znajdujących się na 
realizowanym odcinku drogi, 
27) ponoszenie opłat za czasowe zajęcia działek i pokrycie wszystkich kosztów, które wynikają z czasowego ich 
zajęcia wraz z protokólarnym przekazaniem i odbiorem tych działek oraz doprowadzenie ich do stanu 
pierwotnego, 
28) w cenie oferty Wykonawcy pozostaje wywóz mas ziemnych z wykopu oraz materiałów z ewentualnego 
demontażu elementów z terenu budowy, 
29) wprowadzenie docelowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym przez Wykonawcę projektem 
docelowej organizacji ruchu, 
30) zapewnienie obsługi geodezyjnej, w tym wykonanie powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych, 
31) dokonanie zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych (oświadczenie Kierownika Budowy                 
o objęciu danej funkcji) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Jaworze. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do wykonania niniejszej umowy z uwzględnieniem swoich obowiązków                  
w zakresie robót budowlanych, w ramach których mieści się: 
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, 
2) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego, 
3) zajęcie na piśmie stanowiska w kwestii zamiany materiałów w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania 
pisemnego zapytania Wykonawcy, 
4) przekazanie PFU Wykonawcy, 
5) dokonanie odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego robót ulegających zakryciu w ciągu 3 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia przez Kierownika Budowy, 
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6) dokonanie odbioru wykonanych robót, zrealizowanych zgodnie z umową, po potwierdzeniu ich przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dzienniku budowy. 
 

§ 4 
Osoby uczestniczące w przedmiocie zamówienia  

1. Wykonawca ustanawia Projektanta branży drogowej w osobie: ………………………………. posiadającego 
uprawnienia budowlane w specjalności ………………………………………………….. nr uprawień 
………………………. oraz Projektanta branży sanitarnej w osobie: ………………………………… posiadającego 
uprawnienia budowlane w specjalności ………………………… nr uprawnień …………………………….. 
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ………………………………. posiadającego 
uprawnienia budowlane w specjalności ………………………………………………….. nr uprawień 
………………………. oraz Kierownika Robót w osobie: ………………………………… posiadającego uprawnienia 
budowlane w specjalności ………………………… nr uprawnień …………………………….. 
3. Nadzór ze strony Zamawiającego nad tokiem prac sprawowany będzie przez: Mariusza Żydziaka i Pawła 
Sawickiego. 
4. Wykonawca oświadcza, że wskazani wyżej Projektanci, Kierownik Budowy i Kierownik Robót, posiada 
właściwe uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – 
zgodne z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 2351 ze zm.) oraz 
spełnia warunki do wykonywania tych funkcji określone w tejże ustawie. Uprawnienia te odpowiadają 
przedmiotowi zamówienia. 
 

§ 5 
Termin wykonania umowy  

1. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie 14 
miesięcy od dnia podpisania umowy. Strony zgodnie przyjmują dzień skutecznego zgłoszenia zakończenia robót 
budowlanych potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowo – 
terminowym ustalonym zgodnie z § 6. 
3. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kompletną i zgodną z umową, dokumentację 
projektową oraz pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót               
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze, w terminie wskazanym w harmonogramie rzeczowo – 
finansowo – terminowym. 
4. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od daty przyjęcia i zaakceptowania 
dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu                         
do zgłoszenia robót. 
 

§ 6 
Harmonogram rzeczowo – finansowo – terminowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-
finansowo-terminowy robót w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, który będzie określał szczegółowo 
zakresy prac przewidzianych do wykonania i do oddania Zamawiającemu w danym okresie wykonywania 
umowy, w tym dokładny termin (podany w dniach) wykonania dokumentacji projektowej, uzyskania zgód 
administracyjnych, wykonania robót ziemnych, wykonania robót związanych z instalacjami (np. kanalizacja 
deszczowa), wykonania podbudowy, wykonania nawierzchni jezdni, wykonania chodnika, wprowadzenia 
tymczasowej i stałej organizacji ruchu. 
2. W terminie 3 dni od dnia doręczenia harmonogramu, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający dokona jego 
zatwierdzenia bez zmian albo wprowadzi do niego zmiany, które będą wiązały Wykonawcę oraz poinformuje 
pisemnie Wykonawcę o zatwierdzeniu albo wprowadzonych zmianach harmonogramu. Harmonogram, po jego 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego, stanowi integralną część umowy. 
3. Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu w trakcie wykonywania umowy pod warunkiem zachowania 
terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1, przy czym zmiana harmonogramu wymaga jej 

uzgodnienia z Zamawiającym, lecz nie wymaga formy aneksu do umowy. 
 

§ 7 
Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że do wszystkich prac, które z chwilą przekazania ich Zamawiającemu stanowić 
będzie Utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U.  
z 2021 r., poz. 1062), przysługiwać mu będą wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe, a także, że 
prace te nie będą obciążone jakimikolwiek roszczeniami i prawami osób trzecich. 
2. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do dokumentacji projektowej, nieograniczone 
czasowo ani terytorialnie, do wykorzystywania na następujących polach eksploatacji:  
a) utrwalenie na jakimkolwiek nośniku, niezależnie od standardu systemu i formatu, 
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b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką,  
c) publiczne udostępnianie w Polsce i poza jej granicami, 
d) wypożyczanie, najem, dzierżawa, oddanie do bezpłatnego używania, 
e) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu, 
f) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym, 
g) rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego, 
h) udostępnienie wykonawcom prac wykonywanych na podstawie Projektu, 
i) wprowadzanie drobnych adaptacji i modyfikacji. 
3. Zamawiający nabywa prawo dalszej odsprzedaży lub przekazania dokumentacji projektowej w zakresie 
nabytych praw autorskich majątkowych bez informowania o tym Wykonawcy. 
4. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych do dokumentacji projektowej tj. na 
rozporządzanie oraz korzystanie z utworów zależnych oraz wyraża zgodę, aby dalszej zgody na wykonywanie 
praw zależnych przez osoby trzecie udzielał Zamawiający.  
5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do dokumentacji projektowej następuje           
w momencie odbioru tych prac przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 
6. Gdy autorskie prawa majątkowe zostaną przeniesione na Zamawiającego, własnością Zamawiającego staną 
się także wszystkie nośniki przekazane przez Wykonawcę. 
7. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dokumentacja projektowa nie naruszy jakichkolwiek praw Stron lub 
osób trzecich do praw własności intelektualnej.  
8. Jeśli używanie dokumentacji projektowej stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa strony lub osoby 
trzeciej o naruszenie Praw własności intelektualnej lub dóbr osobistych, jak wymieniono powyżej, Wykonawca 
zwolni Zamawiającego na swój koszt i ryzyko od odpowiedzialności w tym zakresie. 
9. W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami określonymi w ust. 8, 
Wykonawca podejmie we współpracy z Zamawiającym wszelkie kroki niezbędne do obrony przed tymi 
roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystąpienia z takimi roszczeniami Zamawiający lub osoby trzecie, 
którym Zamawiający udzieli prawa do korzystania z Utworów, będą musiały zaniechać korzystania z tych 
Utworów w całości lub w części lub wydane zostanie prawomocne orzeczenie zobowiązujące do zapłaty             
z jakiegokolwiek tytułu na rzecz osób trzecich, Wykonawca zapłaci na rzecz osoby trzeciej kwoty zasądzone od 
Zamawiającego prawomocnym wyrokiem sądu lub przyznane na podstawie innego orzeczenia lub decyzji 
odpowiednich organów, w tym także zapłaci zasądzone od Zamawiającego na rzecz osoby trzeciej koszty 
procesu lub innego postępowania, w tym koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego w wysokości 
określonej przepisami dotyczącymi zastępstwa procesowego przed organami wymiaru sprawiedliwości, 
a w przypadku zapłacenia tych kwot przez Zamawiającego lub ich wyegzekwowania od Zamawiającego przez 
osobę trzecią – zwróci na rzecz Zamawiającego poniesione przez niego kwoty wraz z kosztami celowej 
egzekucji. 
10. Zamawiający uprawniony jest do niezamieszczania w utworach będących przedmiotem praw autorskich 
danych dotyczących autorstwa danego utworu lub opatrywania ich nazwiskiem lub pseudonimem twórcy. 
11.  Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji objętych umową lub 
korzystania z tych praw objęte jest częścią wynagrodzenia opisanego w § 14 umowy tj. w zakresie 
wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę 
lub zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót, o których mowa w § 2. 

    
§ 8  

Dokumentacja projektowa 
1. Dokumentacja projektowa nie może zawierać żadnych materiałów reklamowych producentów materiałów 
budowlanych i urządzeń. Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z przepisami ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych tj. proponowane materiały i urządzenia powinny być opisane za 
pomocą parametrów technicznych i jakościowych, tzn. bez podawania nazw, patentów lub pochodzenia. Jeżeli 
nie będzie  to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia,  to Wykonawca 
zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń oraz określenia 
minimalnych wymagań dotyczących równoważności.  
2. Dokumentacja projektowa zostanie wydana w formacie papierowym oraz elektronicznym (zapisanym na 
nośniku CD/DVD w formacie PDF) ilościach kopii wskazanych w § 2. Wszelkie dokumenty poprawiane lub 
sporządzane w ramach zmian lub poprawek zostaną wydane analogicznie w formie papierowej i elektronicznej 
(analogiczna ilość kopii).  
        

§ 9  
Wykaz zawartości dokumentacji projektowej 

Wykonawca opatrzy dokumentację projektową w wykaz zawartości dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, 
że dostarczone dokumentacje są wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami oraz, że są 
kompletne. 
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§ 10 
Zatrudnienie pracowników 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 
1510) wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji umowy, przy czym wymóg ten nie dotyczy: 
1) czynności wykonywanych przez osoby kierujące budową: kierownika budowy, kierownika robót oraz innych 
osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, osób wykonujących usługę geodezyjną, 
dostawców materiałów budowlanych, 
2) osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do 
samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru. 
2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć 
w każdej umowie o podwykonawstwo postanowienia zobowiązujące podwykonawców do wykonywania 
obowiązku, o którym mowa w ust. 1. 
3. W trakcie wykonywania umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 
oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
4. W trakcie wykonywania umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie Wykonawca przedłoży według wyboru Zamawiającego wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie wykonywania umowy: 
1) oświadczenie zatrudnionego pracownika zawierające informacje, w szczególności imię i nazwisko, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków;  
2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 
umowy o pracę, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu oraz podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia 
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 
3) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 
oświadczenie, o którym mowa w SWZ. Kopia umowy o pracę winna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, numerów PESEL). Informacje takie jak: imię 
i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, wymiar etatu, rodzaj umowy o pracę nie podlegają anonimizacji 
i muszą być możliwe do zidentyfikowania; 
4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni 
okres rozliczeniowy; 
5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych 
osobowych. 
5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności. 
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 

§ 11 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie całości lub części przedmiotu umowy, pod 
warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.  
2. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia.  
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3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy 
podwykonawców, tzn. odpowiada za działania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania podwykonawcy w takim 
samym zakresie jak za działania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania własne.  
4. Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy.  
5. Zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą oraz dalszym podwykonawcą wymaga formy 
pisemnej pod rygorem nieważności oraz akceptacji Zamawiającego.  
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, który w trakcie realizacji zamówienia 
zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub dokonać jej zmiany, 
jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem zmiany do 
umowy.  
7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo lub jej zmianie nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  
8. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, zgłasza pisemne zastrzeżenia do tego projektu 
gdy:  
1) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia,  
2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
9. Jeżeli Zamawiający, w terminie określonym w ust. 8 nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że 
zaakceptował projekt umowy lub projekt jej zmiany.  
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane a także poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zmian do umowy w terminie 7 dni od 
dnia jej/ich zawarcia. Do kopii ww. umowy (lub jej zmiany) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca dołącza odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy z uwagi na status 
prawny wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub inny dokument potwierdzający 
uprawnienia osób zawierających umowę do jej zawarcia.  
11. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu kopii zawartej umowy, której przedmiotem są roboty 
budowlane, a także kopii jej zmian, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy (a także jej zmian) gdy: 
1) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia,  
2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
12. Jeżeli Zamawiający, w terminie określonym w ust. 11 nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że 
zaakceptował umowę (a także jej zmianę).  
13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, a także poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zmiany do tej umowy, w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50 000 zł brutto. Postanowienia ust. 10 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.  
14. W przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo, o której mowa w pkt 13 (lub jej zmiana), określa termin 
zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy (lub jej zmiany) pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
 

§ 12 
Warunki odbioru dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o nie 

wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót 
1. Zamawiający po otrzymaniu dokumentów określonych w § 5 ust. 3 przystąpi do czynności odbioru, który 

zakończy się podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego, albo zwrotem dokumentacji z podaniem na piśmie 
przyczyn odmowy odbioru. 
2. W przypadku wystąpienia wad przy odbiorze dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowę lub 
zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót strony ustalą termin usunięcia ww. wad i 
kolejnego odbioru nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych od ich stwierdzenia. 
3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający ma prawo (wedle 
własnego wyboru): 
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a) usunąć wady zastępczo na koszt Wykonawcy, a Wykonawca nie będzie wnosił zastrzeżeń wynikających z 
praw autorskich, 
b) odstąpić od Umowy, co skutkować będzie obowiązkiem zwrotu wszelkich kwot wypłaconych Wykonawcy, w 
terminie 7 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego oświadczenia w tym zakresie.  
4. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku wystąpienia wad ukrytych w dokumentacji projektowej, których nie 
ujawniono w czasie jej odbioru, do nieodpłatnego naniesienia poprawek lub uzupełnień w terminie 3 dni od daty 
zawiadomienia. 

 
§ 13 

Warunki odbioru robót budowlanych 

1. Zamawiający będzie przyjmować roboty budowlane określone w § 3 w ramach: 
1) jednego odbioru częściowego dokonanego po wykonaniu przez Wykonawcę połowy zakresu finansowego 
przedmiotu umowy, określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowo-terminowym,  
2) odbioru końcowego. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru części (odbiór częściowy) albo 
całości robót budowlanych określonych w § 3 (odbiór końcowy), zakończonych wpisem dokonanym przez 
kierownika budowy w dzienniku budowy (jeżeli jest wymagany) i potwierdzonych przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Ponadto w przypadku zatrudnienia Podwykonawcy, gotowości do odbioru przedmiotu umowy 
lub jego części uznana będzie pod warunkiem przedłożenia pisemnego oświadczenia Wykonawcy o wykonaniu 
przez Podwykonawcę robót objętych zgłoszeniem, a wynikających z zawartej pomiędzy nimi umowy. 

3. Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy o gotowości do odbioru Zamawiający powoła 
komisję odbiorową, wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru i pisemnie zawiadomi o nim Wykonawcę. Czynności 
odbiorowe zakończone będą sporządzeniem protokołu odbioru. W czynnościach odbioru zobowiązani                      
są uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy. 

4. Na co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem odbioru częściowego, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu dokument lub dokumenty stwierdzające wykonanie połowy zakresu finansowego przedmiotu 
umowy, określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowo-terminowym, potwierdzone przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

5. Na co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu: 
1) dzienniki budowy z wpisami Inspektorów nadzoru kończącymi zadanie (jeżeli jest wymagany), 
2) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w 2 egzemplarzach z potwierdzeniem przez Starostwo 
Powiatowe w Jaworze - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, że zostały przyjęte do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz szkice geodezyjne powykonawcze w 2 
egzemplarzach, 
3) operat kolaudacyjny – komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 
odbioru – w 2 egzemplarzach, obejmujący: 
a) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami i opisami robót zamiennych dla zmian nieistotnych 
lub projekt robót zamiennych z pozwoleniem na budowę zmieniającym dla zmian istotnych projektu - 
skompletowaną i opisaną w dwóch egzemplarzach, 
b) protokoły odbiorów (w tym również branżowe) i protokoły  techniczne w zależności od rodzaju inwestycji, 
c) próby, badania i pomiary i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 
d) odbiory i dopuszczenie do użytkowania i inne niezbędne zaświadczenia właściwych jednostek i organów, 
wymagane przepisami prawa na dzień odbioru końcowego, 
e) gwarancje lub dokumenty potwierdzające gwarancje producenta lub dystrybutora urządzeń, 
f) oświadczenie Kierownika budowy (Kierowników robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 
g) oświadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
h) dokumenty (atesty, dopuszczenia i certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne 
z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) ostemplowane 
i opisane przez Kierownika budowy, 
i) pozostałe dokumenty, w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta umożliwiające ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.  
- przy czym Operat kolaudacyjny powinien zawierać spis dokumentów, a kolejne strony powinny być 
ponumerowane i potwierdzone przez Kierownika budowy. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża 
Wykonawcę. Skutki zaniechania tego obowiązku lub zwłoka w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę. 
5. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy będzie protokół odbioru. 
6. W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbioru robót wad/usterek w ich wykonaniu Zamawiającemu 
przysługują uprawnienia: 
1) w przypadku wad/usterek dających się usunąć: 

 w przypadku wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej albo 
ujawnienia wad istotnych Zamawiający może odmówić przyjęcia przedmiotu umowy określając w protokole 
z czynności odbioru termin usunięcia niezgodności z projektem i wad oraz termin ponownego odbioru 
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przedmiotu umowy protokołem odbioru. Protokół z czynności odbioru nie stanowi podstawy do wystawienia 
faktury VAT. W przypadku niepodjęcia przez Wykonawcę prac dotyczących usunięcia niezgodności z projektem 
lub wad określonych w protokole z czynności odbioru strony ustalają, że wynagrodzenie zostanie pomniejszone 
o wartość niewykonanych prac. 

 Zamawiający może przyjąć przedmiot umowy protokołem odbioru, gdy stwierdzone wady/usterki mają 
charakter nieistotny, z jednoczesnym opisaniem tych wad/usterek w protokole i określeniem terminu ich 
usunięcia przez Wykonawcę, z czego sporządzony zostanie protokół usunięcia wad/usterek. W przypadku 
nieusunięcia wad i usterek w terminie określonym w protokole odbioru Zamawiający ma prawo zatrzymać 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy, a usunięcie wad i usterek zlecić osobie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, pokrywając ich koszt z zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
2) w przypadku wad, których usunąć się nie da, Zamawiający może: 

 w przypadku wad istotnych żądać wykonania przedmiotu umowy od nowa lub odstąpić od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, 

 w przypadku wad nieistotnych procentowo obniżyć należne Wykonawcy wynagrodzenie, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. Obniżone wynagrodzenie powinno pozostawać w takiej proporcji do wynagrodzenia 
wynikającego z umowy, w jakiej wartość robót z wadą pozostaje do wartości robót umowy bez wady. 
7. Koszty i ryzyko usuwania wad i usterek ponosi Wykonawca. 

 
§  14 

Wynagrodzenia i zasady rozliczenia 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony uzgadniają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 
632 Kodeksu cywilnego ustalone na podstawie wyceny określonej w ofercie Wykonawcy i jest niezmienne przez 
cały okres obowiązywania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem treści § 19, a które wynosi ………………… zł netto 
plus podatek VAT w wysokości ………….………. (słownie: 
…………………………………………………………….), w tym za wykonanie dokumentacji projektowej oraz 
uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia 
robót, o których mowa w § 2 w wysokości ………………… zł netto plus podatek VAT w wysokości 
………….………., co daje ………….…………. zł brutto i za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w § 3 
w wysokości ………………………… zł netto plus podatek VAT w wysokości ………………………., co daje 
………….…………. zł brutto.  
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z należytym, 
zgodnym z obowiązującymi normami i przepisami oraz warunkami określonymi w SWZ, wykonaniem pełnego 
zakresu rzeczowego stanowiącego przedmiot umowy tj. wszelkie koszty związane z realizacją robót objętych 
umową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z należytą realizacją 
przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, w tym wszystkich prac 
prowadzących do jego należytego wykonania, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 
ryczałtowego, określonego w ust. 1. 
4. Rozliczenie umowy nastąpi na podstawie jednej faktury częściowej i faktury końcowej. 
5. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury częściowej po dokonaniu odbioru częściowego robót 
zgodnie z § 13, na kwotę 50 % całkowitego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

6. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury końcowej po dokonaniu odbioru końcowego robót 
budowlanych zgodnie z § 13. 
7. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonana po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury 
VAT prawidłowo wystawionej  na  podstawie  protokołu  odbioru podpisanego  przez Wykonawcę, Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego oraz komisję odbiorową. 
8. Termin zapłaty wynagrodzenia Strony ustalają do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury VAT wraz z załączonym protokołem odbioru, przy czym wypłata wynagrodzenia Wykonawcy 
jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego dokumentów, o których mowa w ust. 13.  
9. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, a który wskazany jest w tzw. białej liście podatników VAT. 
10. Płatność wynagrodzenia zgodnie z fakturą Wykonawcy nie zostanie zrealizowana w terminie, w przypadku 
braku rachunku bankowego Wykonawcy na Białej Liście VAT, aż do czasu jego umieszczenia na tej liście. Za 
czas zwłoki związanej ze zgłoszeniem przez Wykonawcę takiego rachunku nie będą należne odsetki za 
opóźnienie. 
11.  Płatność wynikające z umowy będą regulowane za pośrednictwem metody podzielonej płatności 
12.  Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury VAT dla Zamawiającego w formie oryginału: 
1) oświadczeń, złożonych na druku którego wzór określa załącznik nr 1 do umowy, oraz dowodów zapłaty, 
potwierdzających, że dokonał stosownej zapłaty na rzecz wszystkich podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców za prace wykazane w protokole odbioru, 
2) oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców złożonych na druku którego wzór 
określa załącznik nr 2 do umowy, potwierdzających że na dzień wystawienia faktury VAT dla Zamawiającego, 
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otrzymali od Wykonawcy całość wynagrodzenia należnego z tytułu zawartych z Wykonawcą umów i nie 
zgłaszają roszczeń finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiającego za roboty wykazane w protokole odbioru, 
3) oświadczenia Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców, o których mowa w pkt 1 - 2 
powinny zawierać opis prac i zestawienie kwot należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a do 
oświadczeń tych winny zostać dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie osób, które je złożyły, do 
reprezentowania podmiotów, w których imieniu zostały te oświadczenia złożone. W przypadku braku złożenia 
oświadczeń wraz z fakturą, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego, 
jednak nie później niż na 7 dni przed upływem terminu zapłaty Wykonawcy. 
4) w przypadku umowy cesji wierzytelności wcześniej zaakceptowanej przez Zamawiającego, oświadczenia 
Wykonawcy, o których mowa w pkt 1 i 2 nie są wymagane. W takim przypadku Wykonawca winien przedłożyć 
wraz z fakturą oświadczenie (załącznik nr 3 do umowy), poświadczone/podpisane przez wykonawcę i 
podwykonawcę co do wysokości należnej zapłaty oraz oryginał zawartej umowy cesji wierzytelności. 
14.  Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
15.  W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub  dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokonuje 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
16.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 
odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
17.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia poinformowania o tym Wykonawcy. W uwagach nie można powoływać 
się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy 
o podwykonawstwo. W przypadku terminowego zgłoszenia uwag Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty 
lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
18.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający 
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 
19.  Fakturę należy wystawić na: Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59-400 
Jawor, NIP  695-15-25-969 
20.  Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie inwestycji w części nie pokrytej wkładem własnym 
Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych z Promesy, o której mowa w § 1 ust. 2. 
 

§ 15 
Gwarancja i Rękojmia 

1. Na roboty budowlane będące przedmiotem umowy ustala się okres gwarancji ………………….. od daty 
dokonania odbioru końcowego bezusterkowego lub daty usunięcia wady/usterki stwierdzonej w czasie odbioru. 
2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do dokonywania bezpłatnych przeglądów lub 
uczestniczenia w nich i nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad. Obowiązkowe, coroczne, bezpłatne przeglądy 
gwarancyjne będą odbywać się z udziałem obydwu stron. Zalecenia z przeglądów Wykonawca ma realizować 
w terminie podanym w protokole przeglądu gwarancyjnego. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w ramach gwarancji wszystkich wad/usterek, o których został 
zawiadomiony przez Zamawiającego przed upływem okresu gwarancyjnego i okresu rękojmi. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego i do zgłoszenia odbioru wykonanych prac. 
5. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w ww. terminie z winy Wykonawcy, od chwili 
upływu tego terminu Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce i podlegał z tego tytułu karom umownym za 
nieterminowe usunięcie wad i usterek, zgodnie z postanowieniami § 17. Zamawiający ma prawo również w tym 
przypadku bez powiadomienia Wykonawcy zlecić usunięcie wad i usterek osobie trzeciej, a poniesionymi 
kosztami w całości obciążyć Wykonawcę, potrącając należność z kwoty stanowiącej zabezpieczenie z tytułu 
rękojmi za wady i gwarancji, o której mowa w § 18 ust. 1 umowy. Gdy koszty usunięcia usterek przewyższają tą 
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wartość, Zamawiający dodatkowo obciąży Wykonawcę poniesionymi uzasadnionymi i udokumentowanymi 
kosztami, a Wykonawca jest zobowiązany do ich zapłaty w terminie 7 dni od daty przekazania mu faktury. 
6. Wszelkie uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy na przekazanym obiekcie podlegają naprawie na jego 
koszt. W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do naprawy uszkodzeń Zamawiający ma prawo zlecić 
naprawę osobie trzeciej, pokrywając jej koszt z kwoty stanowiącej zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady 
i gwarancji, o której mowa w § 18 ust. 1 umowy. Gdy koszty naprawy przewyższają tą wartość, Zamawiający 
dodatkowo obciąży Wykonawcę uzasadnionymi i udokumentowanymi kosztami, a Wykonawca jest zobowiązany 
do ich zapłaty w terminie 7 dni od daty przekazania mu faktury. 
7. Okres gwarancji na roboty naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy 
gwarancyjnej. 
8. Strony ustalają, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 
 

§ 16 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 
1) w przypadkach, o których mowa w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
2) w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych 
3) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w terminie określonym w § 4 bez uzasadnionych przyczyn oraz 
nie podejmuje prac w ciągu 2 dni od wezwania złożonego przez Zamawiającego na piśmie, 
4) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i stwierdzona protokolarnie przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego przerwa trwa dłużej niż 10 dni, 
5) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów inspektora nadzoru inwestorskiego, 
6) Wykonawca wykonuje roboty w sposób niezgodny z umową i pomimo wezwania nie przystępuje do 
właściwego ich wykonania, 
7) gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce w realizacji któregokolwiek elementu przedmiotu umowy określonego 
rzeczowo i terminowo w ustalonym harmonogramie rzeczowo – finansowo – terminowym dłużej niż 5 dni, 
8) gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce w realizacji przedmiotu umowy określonym w harmonogramie 
rzeczowo-finansowo-terminowym tak dalece, iż nie jest prawdopodobne, aby zakończono inwestycję                         
w umówionym terminie, 
9) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy zagrażające wykonaniu niniejszej Umowy lub 
zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na rzecz wierzycieli, 
10) w przypadku przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swej firmy, również w razie likwidacji w celu 
przekształcenia lub restrukturyzacji. 
11) w przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowo – 
terminowego lub gdy Wykonawca nie uzyska akceptacji ww. harmonogramu przez Zamawiającego zgodnie               
z § 6. 
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 2-11, odstąpienie nastąpi z winy leżącej po stronie Wykonawcy. 
Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1 nie powoduje obowiązku zapłaty kar umownych 
przez Zamawiającego określonych w § 17 ust. 1. Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego za prace 
wykonane do dnia odstąpienia od umowy, pod warunkiem, że prace te zostały odebrane przez inspektora 
nadzoru budowlanego. 
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy. 
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać 
uzasadnienie. 
5. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanek do odstąpienia 
określonych w ust. 1. 
6. W przypadku odstąpienia od umowy: 
1) Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonane roboty, 
2) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy, 
3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, 
4) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego 
dostarczone lub wniesione. 
 

§ 17 
Kary umowne  

1. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 umowy, 
z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w art. 456 lub 465 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – 
20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 umowy, 
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2) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 20% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 umowy,  
3) za nieterminowe usunięcie wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji lub rękojmi – 0,5 
% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki po upływie 
dnia, w którym miało nastąpić usunięcie wady i usterki, 
4) za niedostarczenie jakiegokolwiek z dokumentów określonych w § 13 niniejszej umowy w wysokości 200,00 
zł za każdy dzień zwłoki, 
5) za brak uczestnictwa przedstawiciela Wykonawcy w czynnościach odbiorowych bez podania uzasadnionej 
przyczyny – 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 umowy za każde zdarzenie, 
6) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy lub jego części do odbioru – 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 14 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 
7) za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek elementu przedmiotu umowy określonego rzeczowo i terminowo w 
ustalonym harmonogramie rzeczowo – finansowo – terminowym – 0,5 % wartości każdego elementu przedmiotu 
umowy przewidzianej w ww. harmonogramie, w wykonaniu którego to elementu Wykonawca pozostaje w zwłoce 
za każdy dzień zwłoki, 
8) za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowo – terminowego  –  0,1% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 
3. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % 
nieterminowo wypłaconego wynagrodzenia brutto za każdy dzień nieterminowej zapłaty, a w przypadku braku 
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  Zamawiający może żądać 
od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10 % niewypłaconego wynagrodzenia brutto. 
4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10.000,00 zł (słownie: 
dziesięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek: 
1) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze 
podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, 
2) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub dalsze podwykonawstwo, a także jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
3) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z § 11 ust. 14 
4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie, o którym mowa w § 19 ust. 3 pkt 5 lit. j),  
5) niewykonania któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 3 pkt 8, 10, 19, 21 lub § 10. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający nie traci prawa do kary umownej. 
6. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne w terminie 14 dni 
od daty wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 
8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 umowy. 

 
§ 18 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości całkowitego 
wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 14 ust. 1 umowy. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w kwocie    ………………… zł w formie ……………………..     
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z ważnością 30 dni ponad termin 
określony w § 5 ust. 1, a w przypadku konieczności wydłużenia terminu wykonania umowy o kolejne 15 dni lub 
więcej, zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z ważnością kolejnych 30 dni ponad 
nowy termin wykonania umowy. 
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy: 
a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane (po odbiorze końcowym robót budowlanych), 
b) 30% w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.  
5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie lub jego część niezbędna 
do pokrycia kosztów usunięcia wad będzie wykorzystane przez Zamawiającego do zgodnego z umową 
wykonania tych prac, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający przeznaczając na ten cel zabezpieczenie 
będzie miał również prawo do wykorzystania odsetek wynikających z umowy rachunku bankowego, na którym 
było przechowywane. 
 

§ 19 
Zmiana umowy 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przenieść swoich 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. 
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2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności tych zmian. 
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej 
z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 
1) Zmiana terminu realizacji umowy w przypadku: 
a) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie 
z dokumentacją projektową i STWiORB, w szczególności: gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), 
gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi i inne klęski żywiołowe np. powodzie, obfite opady śniegu, 
b) odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów wybuchowych, 
c) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych o okres wykonania rozwiązań i robót zamiennych, 
d) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej, 
e) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), lub konieczności wykonania rozwiązań 
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB, 
f) innych przyczyn zewnętrznych niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących brakiem 
możliwości prowadzenia robót lub prac przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe 
do uniknięcia przez wykonawcę opóźnienie. 
2) Zmiany osobowe: 
a) zmiany osób realizujących zamówienie, pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone 
w SWZ; 
b) zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych; 
c) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa 
tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał 
techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zamówienia, a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, nie 
gorszej niż dotychczasowy podwykonawca, 
d) Zmiana Kierownika Budowy na wniosek Zamawiającego, jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich 
obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest wówczas dokonać zmiany Kierownika udowy (przy zachowaniu 
wymagań określonych w SWZ) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez 
Zamawiającego. 
3) Zmiany w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy określonego w Specyfikacji Warunków Zamówienia 
(SWZ), dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
(STWiORB) w przypadku: 
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż 
wskazane w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), a wynikających ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu 
prawnego w oparciu, o który je przygotowano,  
b) możliwości wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań w stosunku do określonych 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych (STWiORB) przy zachowaniu jakości i funkcjonalności określonych w SWZ, 
dokumentacji projektowej i STWiORB, jeżeli umożliwiają uzyskanie lepszej jakości lub funkcjonalności lub 
zmniejszenie kosztów eksploatacji lub kosztów wykonania przedmiotu umowy,  
c) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  
d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami 
umownymi. 
4) Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,  ustalonych 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 
dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
5) Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją umowy, przy czym strony umowy mogą wystąpić o zmianę przy spełnieniu 
następujących warunków: 
a) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia 
ustala się w wysokości nie mniejszej niż 80 %, 
b) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: nie wcześniej niż na 6 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy, 
c) wskaźnik zmiany ceny materiałów lub kosztów stanowią średnie wartości cen z  bazy cenotwórcze wskazane 
w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud dla województwa dolnośląskiego aktualne na dzień 
składania wniosku o zmianę wynagrodzenia, 
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d) strony umowy mogą wystąpić o zmianę wynagrodzenia w przypadku, gdy zmiana, o której mowa w lit. a) ma 
wpływ na całkowity koszt wykonania umowy w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % całkowitego wynagrodzenia 
brutto, określonego w  § 14 ust. 1 umowy,  
e) strony umowy mogą wystąpić o zmianę wynagrodzenia nie częściej niż raz na 6 miesięcy oraz nie później niż 
3 miesiące przed zakończeniem terminu realizacji przedmiotu zadania, o którym mowa w § 5, 
f) w celu zmiany wynagrodzenia strona umowy składa wniosek o zmianę wynagrodzenia z uzasadnieniem 
wnioskowanej zmiany, do którego załącznikiem jest kosztorys sporządzony metodą szczegółową przez stronę 
umowy składającą wniosek przy zastosowaniu średniej wartości cen z baz cenotwórczych wskazanych w 
dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud dla województwa dolnośląskiego aktualnych na dzień 
składania wniosku o zmianę wynagrodzenia, 
g) wpływ zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania umowy nie może stanowić podstawy do 
zmiany terminu wykonania umowy,  
h) maksymalna całkowita wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający wynosi do 3,0 % 
całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 14 ust. 1 umowy, 
i) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen, jak i ich obniżenie, względem 
przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,  
j) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z lit. a)-i) zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom 
cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są roboty 
budowlane lub usługi i okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.  
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni 
się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych, obowiązujących przepisów. 
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o 
wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób 
bezpośrednio wykonujących umowę, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za 
pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych 
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. 
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 
wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 
wykonujących umowę na rzecz Zamawiającego. 
7. Obowiązek wykazania, że zmiany określone w ust. 3 pkt 4 lit. b), c) i d) mają bezpośredni wpływ na koszty 
wykonania umowy spoczywa na Wykonawcy. 
8. W celu dokonania zmian umowy, o których mowa w ust. 3 pkt 4 lit. b), c) i d) Wykonawca zobowiązany jest 
wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie 
kalkulacje i dokumenty: 
a) potwierdzające zasadność i bezpośredni wpływ zaistniałych zmian na koszty wykonania zamówienia, 
b) określające stopień, w jakim zmiana, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lit. b), c) lub d) wpłynie na wysokość  
wynagrodzenia. 
9. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zapisami ust. 8 nastąpi od dnia: 
a) wejścia w życie przepisów uzasadniających zmianę, jeżeli Wykonawca złoży wniosek w terminie do 30 dni, 
licząc od dnia wejścia w życie tych przepisów lub 
b) złożenia wniosku przez Wykonawcę, jeżeli wniosek wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu 
określonego w lit. b). 
10. Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu o wartość robót 
niewykonanych przez Wykonawcę. Wykonawca wyraża zgodę na zgodę na obniżenie wynagrodzenia 
ryczałtowego o kwotę wynikającą z niewykonania części robót. 
11. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy innych również w przypadku: 
1) zmiany danych teleadresowych zawartych w ofercie i umowie, 
2) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
12. Zaistniałe okoliczności, o których mowa w ust. 11 nie wymagają sporządzenia pisemnego aneksu, a jedynie 
niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej strony. W przypadku niewykonania obowiązku pisemnego 
zawiadomienia o zmianie danych, o których mowa w ust. 11 pkt 1) korespondencję, w tym oświadczenia woli 
skierowane na dane dotychczasowe uznaje się za prawidłowo doręczone. 
 

§ 20 
Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą 
polubownie. 
2. Przed wszczęciem postępowania sądowego o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie 
ugody jest dopuszczalne spór zostanie poddany mediacjom przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 
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3. W przypadku niedojścia do porozumienia w ramach mediacji, o których mowa w ust. 2, spory rozstrzygane 
będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz przepisy do niej wykonawcze, jak też przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 
5. Umowę niniejszą sporządzono w czterech egzemplarzach, z czego trzy są dla Zamawiającego, a jeden dla 
Wykonawcy. 

  

  

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do umowy 
 
 

 

Oświadczenie Wykonawcy 
 
 

 

………………………………………………………………………………………………….- Wykonawca, którego reprezentuje: 
 
1) ……………………………………………………………………………………………., 
 
2) …………………………………………………………………………….………………, 
 
 
oświadcza, że dokonał w dniu …………………...……….. zapłaty kwoty …………………….…………………………….. na rzecz 
 

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy* 
 

……………………………………………………………………..………………………… 
 
za wykonanie następujących robót: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Kwota  w wysokości ………………………… została potrącona/zatrzymana na poczet* ………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(należy wskazać przyczynę z wynikającej różnicy) 

 
 
 

 

Miejscowość, data ………………… 
 
 

 

……………………………………...  
(Pieczęć imienna lub imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 

 
……………………………………….  
(Pieczęć imienna lub imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 

 

 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do umowy 
 
 
 

 

Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy 
 
 
 
 

 
…………………………………………..- podwykonawca/dalszy podwykonawca*, którego reprezentuje: 
 
1) ………………………………………………………………………………………………………., 
 
2) …………………………………………………………………………………………………….…, 
 
 
oświadcza, że otrzymał w dniu ………………………..……………….. zapłatę kwoty ……………….………………….……….. od 
 
…………………………………………………………………wykonawcy/podwykonawcy* …………………………………………… 
 
za wykonanie następujących robót: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Kwota  w wysokości ………………………… została potrącona/zatrzymana na poczet* ………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(należy wskazać przyczynę z wynikającej różnicy) 

 
 
 

 

Miejscowość, data ………………… 

 
……………………………………...  

(Pieczęć imienna lub imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) 

 
 
 
 
 
 

 
……………………………………….  

(Pieczęć imienna lub imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela podwykonawcy/dalszego 

podwykonawcy) *niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 do umowy 

 
 

 

Oświadczenie Wykonawcy 
 
 

 

………………………………………………………………………………………….- Wykonawca, którego reprezentuje: 
 
1) ……………………………………………………………………………………………., 
 
2) …………………………………………………………………………….………………, 
 
 

 

oświadcza, że w dniu ……………..…………………. odebrał roboty budowlane wykonane przez: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

w ramach realizacji zadania pn.: 
  

Przebudowa dróg powiatowych nr 2176D relacji Jawor-Godziszowa oraz nr 2805D relacji 
Niedaszów-Zimnik 

 
zakres robót obejmował: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
zgodnie z zawartą umową o cesji wierzytelności nr …………………………… z dnia …………………… r. na kwotę 

brutto: 
 
…………………………….… zł 
 
(słownie: …………………………………………………………………………………………………) 
 
prosimy o przelanie kwoty …………………………………… 
 
(słownie: ………………………………………………………………) na konto Podwykonawcy nr: 
 

……………………………………………….………………………………. 

 
Załączniki:  
1. Kserokopia faktur/y 

 

Miejscowość, data ………………  
………………………………  
(Pieczęć imienna lub imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 

 
 
……………………………………………………………………  

(Pieczęć imienna lub przedstawiciela podwykonawcy)imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 

przedstawiciela podwykonawcy  
*niepotrzebne skreślić 


