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| . .
Eundus;ek_ © URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
uropejskie ¥ WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU
ZDW 80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A
-, Sekretariat tel. (58) 32-64-990; faks (58) 32-64-999; Regon: 191687276
GDANSK www.zdw-gdansk.pl e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl
DZS.2462.115.2020.PJ L.p. 1 Gdansk, dnia 26.01.2021 r.

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Dot. postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego na: Pelnienie funkcji Iniyniera na
Zadaniu: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo — wezel Autostrady Al
Stanistawie” w podziale na czesci:

Czesé 1: Etap 2a od km 96+200 do km 100+830

Czes¢ 2: Etap 2b od km 100+830 do km 104+055

w trakcie realizacji robot oraz w okresie rekojmi i gwarancji

Oznaczenie postepowania: 115/DZS/2020/PN/WRI

ZMIANANR 1

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) (ustawa Pzp) Zamawiajacy zmienia tres¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia (SIWZ).

1. Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci Rozdzialu IV SIWZ — Opis przedmiotu zamowienia, tj..

a) w pkt. 2.1.5:

Byto:

»<Zamowienie na roboty budowlane obejmuje w razie konieczno$ci prowadzenie badan i nadzoru
archeologicznego w miejscach stwierdzenia wystgpowania obszarow podlegajacych ochronie
archeologicznej i konserwatorskiej”

Jest:

» W trakcie realizacji rob6t budowlanych moze wystapié¢ konieczno$¢ prowadzenia badan i nadzoru
archeologicznego w miejscach stwierdzenia wystepowania obszarow podlegajacych ochronie
archeologicznej i konserwatorskiej. Nadzor archeologiczny w trakcie prowadzenia robot ziemnych
zapewnia Zamawiajacy.”
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b) w pkt. 5.7 lit. c:

Byto:
,»¢) Raport Koncowy — do 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru koncowego przedmiotu Umowy”

Jest:
»¢) Raport Koncowy — do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokolu odbioru kencowego
przedmiotu Umowy z Wykonawca robot”

c).w pkt. 5.7.4 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

Byto:
»W terminie do 14 dni kalendarzowych od odbioru koncowego przedmiotu Umowy, Inzynier zlozy
Zamawiajacemu raport koncowy z realizacji Zadania.”

Jest:

»W terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego
przedmiotu Umowy z Wykonawca robo6t, Inzynier zlozy Zamawiajacemu raport koncowy
z realizacji Zadania.”

2. Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci Rozdzialu V SIWZ — Wzoru umowy na pelnienie funkcji
InZyniera w trakcie realizacji robot budowlanych, tj.:

a)w §2:

Byto:

,»1. Inzynier zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy w terminie od dnia jej podpisania do czasu
faktycznego zakonczenia i rozliczenia Zadania przez wykonawce robot budowlanych.

2. Zgodnie z umowa na roboty z Wykonawca robot zakonczenie realizacji Zadania nastagpi w terminie ...
miesiecy od dnia jej podpisania.

3. Przewidywany okres realizacji Przedmiotu Umowy wynosi ... miesi¢cy. Zgodnie z umowa na roboty

z Wykonawcg robot zakonczenie realizacji Zadania zostalo ustalone do dnia .........ccccecevinenenee. , W tym
zakonczenie robot budowlanych do dnia ................. , oraz ztozenie wniosku, o ktorym mowa w § 1 ust. 3
dodnia ..........

4. Zamawiajacy zastrzega mozliwos$¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji Zadania okreslonego w ust. 3,
do czasu jego faktycznego zakonczenia.

5. Zazakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy przyjmuje si¢ dat¢ wywigzania si¢ Inzyniera ze wszystkich
obowiazkoéw okreslonych niniejszg Umowa - wraz z kompleksowym odbiorem i rozliczeniem koncowym
Zadania oraz zlozeniem raportu koncowego, co powinno nastapi¢ nie pézniej niz 30 dni liczac od daty
rozliczenia Zadania przez wykonawce robo6t budowlanych.

6. Przewidywana data zakonczenia ustug: ...”

Jest:

»1. InZynier zobowiazuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy w terminie od dnia jej podpisania do czasu
faktycznego zakonczenia i rozliczenia Zadania przez wykonawce robét budowlanych.

2. Przewidywany okres realizacji Przedmiotu Umowy wynosi ... miesiecy.

3. Zgodnie z umowa na roboty z Wykonawca robét zakonczenie realizacji Zadania zostalo ustalone
do dnia , W tym zakonczenie robét budowlanych do dnia ................ , oraz zlozenie
whniosku, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 do dnia ..........

4. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji Zadania okres$lonego w
ust. 3, do czasu jego faktycznego zakonczenia.

5. Za zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy przyjmuje si¢ date wywiazania si¢ Inzyniera ze
wszystkich obowigzkéw okre§lonych niniejsza Umowa - wraz z kompleksowym odbiorem i
rozliczeniem koncowym Zadania oraz zlozeniem raportu koncowego.”
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3. Zamawiajacy przedluza termin skladania ofert do dnia 12.02.2021 r. do godziny 11:00, natomiast
otwarcie ofert nastapi w dniu 12.02.2021 r. o0 godzinie 11:05.

W zwiazku z powyzszym zmienia si¢ zapisy Instrukcji dla Wykonawcow (IdW) stanowiacej Rozdzial 1
SIWZ:

- w punkcie 10.1. IdW date ,,27.01.2021 r.” zastgpuje si¢ data ,,12.02.2021 r.”;
- w punkcie 13. IdW datg ,,27.01.2021 r.” zastg¢puje si¢ datg ,,12.02.2021 r.”.

Z powazaniem,
Z-CADYREKTORA DS. INWESTYCJI

MGR INZ. ANNA MATEWSKA
(podpis Kierownika Zamawiajacego
lub jego pelnomocnika)

Zalaczniki:
1. Uaktualniony Opis przedmiotu zamowienia;

2. Uaktualniony wzdér Umowy na petnienie funkcji Inzyniera w trakcie realizacji robdt budowlanych.

Rozdzielnik:
1. Aneksnr1do SIWZ;

2. Platforma zakupowa Zamawiajacego;
3. Aa.

Osoba prowadzaca postgpowanie: Pawet Jurgo, tel. (58) 3264963, pjurgo@zdwgdansk.pl



