



## ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU

80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A

Sekretariat tel. (58) 32-64-990; faks (58) 32-64-999; Regon: 191687276

[www.zdw-gdansk.pl](http://www.zdw-gdansk.pl) e-mail: [sekretariat@zdwgdansk.pl](mailto:sekretariat@zdwgdansk.pl)



DZS.2462.115.2020.PJ L.p. 1

Gdańsk, dnia 26.01.2021 r.

### Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

**Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: *Pełnienie funkcji Inżyniera na Zadaniu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł Autostrady A1 Stanisławie” w podziale na części:***

***Część 1: Etap 2a od km 96+200 do km 100+830***

***Część 2: Etap 2b od km 100+830 do km 104+055***

***w trakcie realizacji robót oraz w okresie rękojmi i gwarancji***

**Oznaczenie postępowania: 115/DZS/2020/PN/WRI**

### ZMIANA NR 1

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) (ustawa Pzp) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

#### **1. Zamawiający dokonuje zmiany treści Rozdziału IV SIWZ – *Opis przedmiotu zamówienia*, tj.:**

##### **a) w pkt. 2.1.5:**

Było:

„Zamówienie na roboty budowlane obejmuje w razie konieczności prowadzenie badań i nadzoru archeologicznego w miejscach stwierdzenia występowania obszarów podlegających ochronie archeologicznej i konserwatorskiej”

Jest:

„W trakcie realizacji robót budowlanych może wystąpić konieczność prowadzenia badań i nadzoru archeologicznego w miejscach stwierdzenia występowania obszarów podlegających ochronie archeologicznej i konserwatorskiej. Nadzór archeologiczny w trakcie prowadzenia robót ziemnych zapewnia Zamawiający.”

b) w pkt. 5.7 lit. c:

Było:

„c) Raport Końcowy – do 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy”

Jest:

**„c) Raport Końcowy – do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy z Wykonawcą robót”**

c) w pkt. 5.7.4 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

Było:

„W terminie do 14 dni kalendarzowych od odbioru końcowego przedmiotu Umowy, Inżynier złoży Zamawiającemu raport końcowy z realizacji Zadania.”

Jest:

**„W terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy z Wykonawcą robót, Inżynier złoży Zamawiającemu raport końcowy z realizacji Zadania.”**

**2. Zamawiający dokonuje zmiany treści Rozdziału V SIWZ – Wzoru umowy na pełnienie funkcji Inżyniera w trakcie realizacji robót budowlanych, tj.:**

a) w § 2:

Było:

„1. Inżynier zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminie od dnia jej podpisania do czasu faktycznego zakończenia i rozliczenia Zadania przez wykonawcę robót budowlanych.

2. Zgodnie z umową na roboty z Wykonawcą robót zakończenie realizacji Zadania nastąpi w terminie ... miesięcy od dnia jej podpisania.

3. Przewidywany okres realizacji Przedmiotu Umowy wynosi ... miesięcy. Zgodnie z umową na roboty z Wykonawcą robót zakończenie realizacji Zadania zostało ustalone do dnia ....., w tym zakończenie robót budowlanych do dnia ....., oraz złożenie wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 3 do dnia .....

4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji Zadania określonego w ust. 3, do czasu jego faktycznego zakończenia.

5. Za zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy przyjmuje się datę wywiązania się Inżyniera ze wszystkich obowiązków określonych niniejszą Umową - wraz z kompleksowym odbiorem i rozliczeniem końcowym Zadania oraz złożeniem raportu końcowego, co powinno nastąpić nie później niż 30 dni licząc od daty rozliczenia Zadania przez wykonawcę robót budowlanych.

6. Przewidywana data zakończenia usług: ...”

Jest:

**„1. Inżynier zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminie od dnia jej podpisania do czasu faktycznego zakończenia i rozliczenia Zadania przez wykonawcę robót budowlanych.**

**2. Przewidywany okres realizacji Przedmiotu Umowy wynosi ... miesięcy.**

**3. Zgodnie z umową na roboty z Wykonawcą robót zakończenie realizacji Zadania zostało ustalone do dnia ....., w tym zakończenie robót budowlanych do dnia ....., oraz złożenie wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 3 do dnia .....**

**4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji Zadania określonego w ust. 3, do czasu jego faktycznego zakończenia.**

**5. Za zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy przyjmuje się datę wywiązania się Inżyniera ze wszystkich obowiązków określonych niniejszą Umową - wraz z kompleksowym odbiorem i rozliczeniem końcowym Zadania oraz złożeniem raportu końcowego.”**

**3. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 12.02.2021 r. do godziny 11:00, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2021 r. o godzinie 11:05.**

W związku z powyższym zmienia się zapisy Instrukcji dla Wykonawców (IdW) stanowiącej Rozdział I SIWZ:

- w punkcie 10.1. IdW datę „27.01.2021 r.” zastępuje się datą „12.02.2021 r.”;
- w punkcie 13. IdW datę „27.01.2021 r.” zastępuje się datą „12.02.2021 r.”.

Z poważaniem,

**Z-CA DYREKTORA DS. INWESTYCJI**

**MGR INŻ. ANNA MĄTEWSKA**

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego  
lub jego pełnomocnika)

**Załączniki:**

1. Uaktualniony Opis przedmiotu zamówienia;
2. Uaktualniony wzór Umowy na pełnienie funkcji Inżyniera w trakcie realizacji robót budowlanych.

**Rozdzielnik:**

1. Aneks nr 1 do SIWZ;
2. Platforma zakupowa Zamawiającego;
3. Aa.

Osoba prowadząca postępowanie: Paweł Jurgo, tel. (58) 3264963, pjurgo@zdwgdansk.pl