DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 2 maja 2022 r. Podpisany przez:

Joanna Maria Pietrzykowska
Data: 2 maj 2022 12:42:59

Poz. 1361

POROZUMIENIE NR Z-3.4370.5.2022
z dnia 19 kwietnia 2022 r.

zawarte w Opolu w dniu 19 kwietnia 2022 r. pomiedzy:

Gming Rudniki — Woéjtem Gminy Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki,
NIP 5761495213, w imieniu ktorej dziala:

1. Grzegorz Domanski — Wéjt Gminy

2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Beaty Wolf - Morawiak
zwang dalej ,,Gming”,
a

Skarbem Pafstwa — Generalnym Dyrektorem Drég Krajowych i Autostrad, dzialajacym przez
Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad, Oddziat w Opolu, ul. Niedziatkowskiego 6, 45-085
Opole, NIP 7540003773, w imieniu ktérego dzialaja na podstawie upowaznienia:

1. Rafat Pydych - Dyrektor Oddziatu
2. Marcin Bronkiewicz - p.o. Zastepcy Oddzialu
zwanym dalej ,,GDDKiA”,
tacznie zwanymi w dalszej tre$ci porozumienia ,,Stronami”.
PREAMBULA
Zwazywszy, ze:

1) odcinek drogi krajowej nr 42 od miejscowosci Faustianka do miejscowosci Jaworzno Bankowe wymaga
poprawy bezpieczefistwa ruchu drogowego poprzez przeniesienie ruchu pieszego i rOWerowego poza pas
Jezdni. Przedsigwzigcie to wymaga budowy $ciezek pieszo-rowerowych w lokalizacjach:

Faustianka — Porabki od km 62+617 do 64+320,

Porgbki — Rudniki od km 65+040 do 65+845,

Jaworek — Jaworzno Bankowe od km 68+548 do 69+370.

Paczna dtugoé¢ $ciezek pieszo-rowerowych do wybudowania wynosi ok. 3,3 km.

2) GDDKIA na podstawie przepisow ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2021 r.
poz. 1376 ze zm.) jest zarzadca drogi krajowe;j nr 42;

3) Gmina Rudniki jako inicjator przedsigwziecia, o ktérym mowa w ust. 1, zamierza sfinansowa¢ w calodci
jego przygotowanie i realizacj¢ oraz ubiegaé si¢ o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze Srodkéw
Rzadowego Funduszu Polski £ad - Program inwestycji strategicznych.
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Strony zawierajg porozumienie o nastgpujgcej tresci:

§ 1.1) Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t;j. Dz. U. 2021 r.
poz. 1376 z p6ézn. zm.) GDDKIiA powierza Gminie do sfinansowania i realizacji zadanie pn.: ,,Budowa $ciezek
pieszo-rowerowych w ciggu drogi krajowej nr 42 na odcinkach: Faustianka — Porgbki od km 62+617
do 64+320, Porgbki — Rudniki od km 65+040 do 65+845 oraz Jaworek — Jaworzno Bankowe od km 68+548
do 69+370”, a Gmina zadanie to przyjmuje do realizacji i sfinansowania;

2) Gmina sfinansuje i zrealizuje przedmiotowa inwestycj¢ (zadanie) zgodnie z dokumentacjg projektows,
ktora opracuje i uzgodni z GDDKIA, uwzgledniajgc warunki okreslone w pismie z 14 pazdziernika 2021 r.
nr O/OP.Z-3.4111.35.2021.AG oraz zgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 porozumienia;

3) Gmina o$wiadcza, ze:

1. Zobowiazuje si¢ zabezpieczy¢ i ponies¢ w catosci koszty realizacji zadania okre$lonego w ust. 1-2,
tj. sfinansowaé wszelkie koszty przygotowania, realizacji i nadzoru dla tego przedsigwzigcia.

2. Zobowiazuje si¢ w caloSci przygotowal i zrealizowa zadanie okreSlone w ust. 1-2 na zasadach
i w zakresie okre$lonym w niniejszym porozumieniu.

3. Uwzglednita przedsigwzigcie, o ktorym mowa w ust. 1-2 w budzecie Gminy Rudniki;

4) ustala sig:

a) termin realizacji inwestycji opisanej w ust. 1-2 na okres 6 miesi¢ey liczac od dnia protokolarnego
przekazania pasa drogowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

b) realizacja inwestycji moze odbywaé si¢ wylacznie w warunkach atmosferycznych umozliwiajacych
realizacj¢ robét zgodnie ze sztuka budowlang (Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Rob6t Budowlanych),

¢) dopuszcza si¢ korekte terminu okreslonego w lit. a), w uzgodnieniu z przedstawicielem Rejonu GDDKiA
w Kluczborku z zastrzezeniem lit. b), poprzez stosowny wpis w protokole przekazania, o ktérym mowa
w lit. a).

§ 2.1) Gmina zleci i pokryje wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem przedsigwzigcia (zadania),
o ktérym mowa w § 1 ust. 1-2, w szczego6lnosci w zakresie:

1. Opracowania dokumentacji projektowej niezbgdnej do uzyskania przez GDDKIiA, w trybie ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(tj. Dz. U. 2022 r. poz. 176), decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (zwanej dalej ,,ZRID”).

2. Opracowania projektu wykonawczego wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robé6t Budowlanych, ktory winien zosta¢ wstgpnie uzgodniony przez GDDKIA.

3. Opracowania projektow organizacji ruchu: projektu statej organizacji ruchu oraz projektu organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot.

4. Opracowania dokumentacji przetargowej niezbgdnej dla zlecenia i wykonania rob6t budowlanych, przy
czym wykonawca robot winien posiada¢ odpowiednie do$wiadczenie oraz referencje w zakresie realizacji
podobnych inwestycji na drogach krajowych lub drogach wojewoédzkich. W przypadku braku stosownych
referencji Gmina zobowigzuje si¢ do uzyskania od GDDKiA pisemnej akceptacji wykonawcy robot.

2) materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 zostang opracowane zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami,

3) GDDKIA o$wiadcza, ze udzieli wskazanemu przez Gming podmiotowi pelnomocnictwa do wystgpowania
w imieniu GDDKIA do wiasciwych jednostek i organéw w sprawach zwigzanych z projektowaniem
i uzgadnianiem dokumentacji projektowej oraz do uzyskania niezbgdnych decyzji, zezwolen i opinii,
a takze do skladania niezbednych o$wiadczen zwigzanych z przedmiotem niniejszego porozumienia,
z wylaczeniem procedury uzyskania decyzji ZRID oraz decyzji odszkodowawczych;

4) przed ztozeniem przez GDDKIA wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej do Wojewody Opolskiego, Gmina przedtozy w GDDKiA komplet materiatéw niezbgdnych do
prawidlowego zlozenia wniosku o wydanie ww. decyzji. W terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia
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otrzymania kompletnej dokumentacji, GDDKIiA przekaze swoje ewentualne uwagi, celem ich
uwzglednienia w przygotowanych materiatach.

§ 3.1) Gmina zobowigzuje sie do:

1. Pokrycia kosztow wszelkich zobowigzaf,, w tym réwniez w zakresie drogi krajowej, ktére powstang
w wyniku wydania decyzji ZRID, w tym m.in. odszkodowan za przejete nieruchomoséci dla dotychczasowych
wladcicieli, uzytkownikéw wieczystych oraz osob, ktérym przystuguje ograniczone prawo rzeczowe oraz
kosztow wynikajgcych z art. 11f ust. 1 pkt 4 i pkt 8 lit. g i lit. h oraz art. 11f ust. 2 ww. ustawy o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

2. Poniesienia wszelkich kosztow realizacji inwestycji okre$lonej w § 1 ust. 1-2, z zastrzezeniem § 13 ust. 6.

3. Przekazania wraz z dokumentacja, o ktérej mowa § 2 ust. 4 zestawienia dzialek do przejecia na rzecz
Skarbu Panstwa pod pas drogowy drogi krajowej nr 42 wraz z okre$leniem powierzchni nabywanych gruntw
oraz szacunkowej warto$ci odszkodowania.

2) niezwlocznie po uzyskaniu ostatecznych decyzji Wojewody Opolskiego ustalajacych wysoko$é
odszkodowania za kazdg z nieruchomosci w zakresie drogi krajowej, ktére w wyniku decyzji ZRID stang
si¢ z mocy prawa wiasnoscig Skarbu Panstwa, GDDKIA przekaze Gminie potwierdzone za zgodno§é
z oryginatem kopie przedmiotowych decyzji;

3) w terminie 7 dni od otrzymania kopii kazdej z ostatecznych decyzji ustalajacych wysokosé odszkodowania
za nabywane na rzecz Skarbu Parfistwa grunty pod pas drogowy drogi krajowej nr 42, Gmina przekaze na
wskazane przez GDDKIA konto bankowe $rodki finansowe wynikajace z tych decyzji;

4) rozliczenie naktadow poniesionych przez Gming na przejecie gruntéw na rzecz GDDKIA, zostanie
dokonane w oparciu o dokument: ,,Rozliczenie $rodkéw zwigzanych z przejeciem gruntéw pod realizacje
zadania”, wystawiony przez GDDKIiA na wniosek Gminy.

§ 4.1) GDDKIA ujawni we whasciwych ksiggach wieczystych nieruchomosci przeznaczone na pas drogowy
drogi krajowej, ktore zgodnie z uzyskang decyzja ZRID stang si¢ wlasnoscig Skarbu Panstwa.

§ 5.1) Przystapienie do realizacji rob6t drogowych moze nastgpié¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID
(lub decyzji ZRID z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalnoéci), na podstawie protokolarnego
przekazania przez GDDKIA niezbednego odcinka pasa drogowego (placu budowy) Gminie lub Wykonawcy
roboét dziatajacemu na jej zlecenie.

2) w celu realizacji zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1 ust. 1-2, Gmina przeprowadzi wlasnym
staraniem i na wlasny koszt wykonanie catego zadania inwestycyjnego w oparciu o zasady i tryb udzielania
zamoOwien publicznych, okre$lone w przepisach ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.);

3) Gmina zobowigzuje si¢ do spenienia wszelkich obowigzkéw inwestora wynikajacych z ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.) oraz ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1740 z p6zn. zm.).

§ 6.1) Gmina wystgpi do Rejonu GDDKiA w Kluczborku (ul. Dworcowa 2, 46-200 Kluczbork, tel. 77 418
25 35) z wnioskiem o przekazanie pasa drogowego (placu budowy) celem wykonania przedmiotowe;
inwestycji, najp6ézniej na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczegcia robdt, zataczajac:

a) projekt wykonawczy oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

b) plan sytuacyjny pasa drogowego przewidzianego do zajecia pod inwestycje, przygotowany przez geodete
dziatajgcego na zlecenie Gminy, na ktérym nalezy okresli¢ migdzy innymi powierzchnie zajecia pasa
drogowego,

¢) harmonogram robo6t umozliwiajacy ich wykonanie w okreslonym terminie,
d) zatwierdzone w Oddziale GDDKIiA w Opolu projekty organizacji ruchu,

o ktorych mowa w § 2 ust. 1 pkt 3) — projekty te winny spelnia¢ warunki okre$lone w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 784),
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e) dane dotyczace Wykonawcy robot, kazdego podwykonawcy robot oraz Inspektora / Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego,

f) dane personalne, numer telefonu oraz adres osoby odpowiedzialnej za prowadzenie roboét (kierownik
budowy);

2) za zachowanie bezpieczefistwa komunikacji pieszej i kotlowej odpowiada Gmina, poprzez odpowiednie
zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot, zgodnie z zatwierdzonym przez GDDKiIA projektem
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot, gwarantujacym catodobowsg obstuge komunikacyjng uczestnikow
ruchu;

3) Gmina odpowiada wzglegdem GDDKIiA za wszelkie dzialania i zaniechania Wykonawcy robot
i podwykonawcy robot, jak za dzialania i zaniechania wlasne;

4) z chwilg przejecia pasa drogowego (placu budowy), Gmina ponosi¢ bedzie wszelkie koszty z tytutu
ewentualnych strat materialnych powstalych w zwiazku z zaistnieniem zdarzen losowych i z tytulu
odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw dot. pracownikow
i 0sdb trzecich — powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami;

5) Gmina zawrze i przedlozy do wgladu GDDKIiA, najpézniej na 7 dni przed terminem rozpoczecia robot,
stosowng umowe¢ z Wykonawca robot, zobowiazujaca tego wykonawce do zawarcia na wlasny koszt
odpowiednich uméw ubezpieczenia, szczegélowo opisanych w ust. 6 i 7, z tytulu szkod, ktére mogg
zaistnie¢ w zwiazku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnoéci cywilnej na czas
realizacji robdt objetych umowa. Umowy nie moga zawiera¢ klauzuli wykluczajacej wyplate
odszkodowania za zobowigzania wobec Skarbu Panstwa jak i 0sob trzecich;

6) ubezpieczeniu podlegaja w szczegodlnosci:

a) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonawstwem
robot,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za wszelkie szkody oraz nastgpstwa nieszcz¢$liwych wypadkéw dotyczace
pracownikow i 0sob trzecich (w tym uzytkownikéw drogi) a powstate na placu budowy (przekazanego
odcinka drogi) miedzy innymi w zwigzku z prowadzonymi robotami, ruchem pojazdéw mechanicznych,
uzytkowaniem drogi itp.;

7) w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej okreslonego w ust. 6 lit. b) umowy nie moga
zawiera¢ zapiséw dot. franszyzy polegajacej na braku odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela za szkody objete
zakresem ubezpieczenia, ktorych warto$¢ jest nizsza od okreslonych taka franszyza kwot;

8) w przypadku przekroczenia terminu okreslonego w § 1 ust. 4 lit. a) lub powierzchni terenu przewidzianej
do zajecia, okreslonej na planie sytuacyjnym, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 lit. b), Gmina zobowigzana
bedzie do zaptaty na rzecz GDDKiA kary umownej. Wysoko$¢ kary umownej liczona bedzie od
powierzchni i liczby dni zajetego terenu bez uzgodnienia, przy stawce 10z/m?* za kazdy rozpoczety dzien
lub zajety teren ponad okre§long na ww. planie sytuacyjnym powierzchnig zajgcia, jako iloczyn tej stawki,
zajetej powierzchni pasa drogowego i liczby dni;

9) korpus drogi i urzadzenia drogowe oraz teren pasa drogowego zajety pod prowadzenie robot, a nieobjety
projektem wykonawczym, nalezy po zakonczeniu prac doprowadzi¢ do stanu poprzedniego;

10) wszelkie materiaty pochodzace z odzysku, a niebgdgce odpadem, nalezy przetransportowa¢ na miejsce
wskazane przez Rejon GDDKiA w Kluczborku;

11) Gmina wlasnym staraniem oraz na wilasny koszt zleci uprawnionemu geodecie wykonanie stabilizacji
granic pasa drogowego na odcinku objetym realizacjg inwestycji, z zastrzezeniem:

a) punkty graniczne nalezy utrwali¢ kamieniami granicznymi wraz z podcentrem,

b) zadanie to winno zosta¢ zrealizowane przed zawiadomieniem wla$ciwego organu o zakonczeniu budowy
badz przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

¢) czynno$ci zwigzane ze stabilizacjg granic pasa drogowego winny zosta¢ odpowiednio udokumentowane
w formie operatu geodezyjnego przyjetego przez osrodek dokumentacji geodezyjne;j i kartograficznej do
zasobu,
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d) dokumentacja dotyczaca wykonane;j stabilizacji granic pasa drogowego zostanie przekazana GDDKIiA
przed przystapieniem do odbioru robé6t zwigzanych z przedmiotem niniejszego porozumienia.

§ 7.1) Roboty w pasie drogowym drogi krajowej nr 42 bedg kontrolowane przez GDDKIA w zakresie
zgodnosci z projektem wykonawczym oraz z dokumentacja, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) 2) 1 3).

2) w przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela GDDKIA jakichkolwiek nieprawidtowosci (niezgodnosci
z dokumentacja i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych) w realizacji
robot, przedstawiciel GDDKiA ma prawo wstrzymania robét do czasu usuni¢cia wskazanych
nieprawidtowosci;

3) Gmina lub Wykonawca robét dziatajacy na zlecenie Gminy, zobowiazany jest do uwzglednienia uwag
przekazanych przez przedstawiciela GDDKiA. Nieuwzglednienie przekazanych przez przedstawiciela
GDDKIA uwag stanowi¢ bedzie podstawe do odmowy odbioru robét, o ktérym mowa w §9;

4) zwloka z tytutu sytuacji opisanej w ust. 3 bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Gminy
1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia rob6t oraz nie moze stanowié podstawy do
odstapienia od zaptaty przez Gming kary umownej, okreslonej w § 6 ust. 8.

§ 8. Wszelkie zmiany statej organizacji ruchu objete projektem docelowe; organizacji ruchu na odcinku
realizowanej inwestycji, Gmina wykona wtasnym kosztem i staraniem.

§ 9. Przed zawiadomieniem wiasciwego organu o zakoficzeniu budowy badZ przed uzyskaniem decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie dla inwestycji, o ktérej mowa w § 1 ust. 1-2:

1) Gmina przystapi do odbioru wykonanych robét przy udziale Wykonawcy robét, przedstawiciela GDDKIA,
Inspektora/Inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwych stuzb;

2) Gmina przekaze nieodptatnie GDDKiA komplet dokumentacji powykonawczej na min. 3 dni robocze przed
terminem odbioru robdt, w celu zapoznania si¢ z dokumentami odbiorowymi;

3) podpisanie protokotu odbioru robét przez przedstawiciela GDDKiA nastapi po uzyskaniu pozytywnej
opinii Inspektora/Inspektoréw nadzoru inwestorskiego i bedzie podstawg dla Gminy do zawiadomienia
wiasciwego organu o zakonczeniu budowy lub do wystapienia o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

§ 10.1) Po zakonczeniu robét w pasie drogowym, Gmina przekaze nieodplatnie GDDKIA:

a) wykonany przedmiot porozumienia protokolem zdawczo - odbiorczym wraz z kompletnym operatem
kolaudacyjnym (zawierajgcym migdzy innymi deklaracje wiasciwosci uzytkowych, krajowe oceny
techniczne lub certyfikaty zgodnosci z Polska Normg lub Aprobata Techniczng wbudowanych
materiatéw, wskazniki zageszczenia wszystkich warstw konstrukcyjnych elementéw pasa drogowego
wykonanych w ramach niniejszego porozumienia),

b) protokot przekazania nakladéw poniesionych na inwestycje drogowa (PT);

2) po oddaniu przez Gming do uzytkowania inwestycji bedacej przedmiotem niniejszego porozumienia, na
podstawie ww. protokotu zdawczo-odbiorczego, koszty zwigzane z utrzymaniem i uzytkowaniem
zrealizowanych Sciezek pieszo-rowerowych w pasie drogowym drogi krajowej nr 42 ponosi¢ bedzie
GDDKIiA, za wyjatkiem ewentualnych kosztéw zwigzanych ze zuzyciem energii elektrycznej oraz
eksploatacjg nowo powstatego o$wietlenia drogowego;

3) Gmina udziela 5-letniej gwarancji na wykonane w ramach niniejszego porozumienia elementy pasa
drogowego ujgte w opracowanej dokumentacji projektowej dla realizowanego zadania, liczonej od daty
podpisania, przez upowaznione przez strony osoby, protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym mowa
w ust. 1 lit. a);

4) jezeli po udostepnieniu do ruchu rozbudowanego przez Gming odcinka drogi krajowej w okresie gwarancji,
w pasie drogowym drogi krajowej ujawnia si¢ wady techniczne spowodowane nieprawidtowym
wykonaniem robét, GDDKiA wezwie Gming do usunigcia wad w wyznaczonym terminie;

5) w razie zwloki w usuwaniu przez Gming wad, GDDKiA wykona we wlasnym zakresie niezbgdne roboty,
a kosztami obcigzy Gmine.
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§ 11. W przypadku niewywigzania si¢ ktorejkolwiek Strony z zobowigzafi ustalonych niniejszym
porozumieniem, wszelkie ewentualne roszczenia powstate z tego tytulu obcigzajg t¢ Strone.

§ 12.1) W zwiazku z zawarciem i wykonywaniem niniejszego porozumienia, kazda ze Stron bedzie
samodzielnie i1 niezaleznie od drugiej Strony odpowiadaé za przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,,RODO”);

2) Administratorem danych osobowych po stronie GDDKIA jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych
i Autostrad. Administratorem danych osobowych po stronie Gminy jest Wojt Gminy Rudniki;

3) kazda ze Stron zobowigzuje si¢ poinformowac wszystkie osoby fizyczne zwigzane z realizacja niniejszego
porozumienia (w tym osoby fizyczne prowadzace dzialalno$¢ gospodarcza), ktorych dane osobowe
w jakiejkolwiek formie bedg udostgpnione drugiej Stronie w celu realizacji niniejszego porozumienia,
o fakcie przekazania ich danych osobowych drugiej Stronie i ich przetwarzaniu przez drugg Strong;

4) obowigzek, o ktérym mowa w ust. 3, zostanie wykonany przez kazda ze Stron poprzez przekazanie
osobom, ktérych dane beda udostepnione drugiej Stronie, aktualnej tresci klauzuli informacyjnej oraz
przeprowadzenie wszelkich innych czynnosci niezbednych do wykonania w imieniu drugiej Strony
obowigzku informacyjnego okre§lonego w RODO wobec tych 0séb. Aktualna tres¢ klauzuli informacyjnej
GDDKIA stanowi zatacznik nr 1 do niniejszego porozumienia. Aktualna tre$¢ klauzuli informacyjnej
Gminy stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszego porozumienia;

5) kazda ze Stron ponosi wobec drugiej Strony petng odpowiedzialno$¢ z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowiagzkow wskazanych powyzej.

§ 13.1) Porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania przez obie Strony.

2) Porozumienie wigze Strony na czas realizacji przedsigwzigcia i wygasa po oddaniu inwestycji do
uzytkowania, z zastrzezeniem obowiazku uregulowania naleznosci, o ktérych mowa w § 3 porozumienia
oraz trwania réwniez po tej dacie obowigzkow okreslonych w § 6 ust. 8 1 w § 10 ust. 3 porozumienia;

3) wszelkie zmiany tre$ci niniejszego porozumienia wymagajg zawarcia aneksu w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci;

4) GDDKiA przystuguje prawo odstapienia od porozumienia w trybie natychmiastowym w razie
niewykonania przez Gming zobowigzan z niego wynikajacych, z zastrzezeniem ust. 6;

5) w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, wszelkie roszczenia ze strony osob trzecich, w tym w szczego6lnosci
ze strony Wykonawcy robdt (dziatajacego na zlecenie Gminy) i podwykonawcow realizujgcych
przedmiotows inwestycj¢ na zlecenie Wykonawcy robét, obcigza¢ bgdag Gming;

6) w przypadku niepozyskania przez Gming odpowiednich $rodkéw finansowych z Rzadowego Funduszu
Polski Lad - Program inwestycji strategicznych, pozwalajacych na sfinansowanie w caloéci robot
budowlanych, dopuszcza si¢ rozwiazanie niniejszego porozumienia za porozumieniem stron przed
przystapieniem do rob6t budowlanych.

§ 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie majg przepisy prawa
powszechnie obowiazujacego, w szczegblnosci przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1376 z poézn. zm.), ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 176), ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1740 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 305 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo
zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. 2021 1. poz. 1129 z p6zn.zm.).

§ 15. W przypadku wystapienia ewentualnych sporéw wyniklych z tytulu zawarcia niniejszego
porozumienia, Strony beda dazy¢ do polubownego rozstrzygnigcia, a w przypadku nie dojscia do
porozumienia, wlasciwym do rozpoznania sporu bedzie wiasciwy rzeczowo sad powszechny w Opolu.
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§ 16. Porozumienie zostato sporzadzone w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

§ 17.1) Porozumienie podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa Opolskiego.

2) Strong realizujgca czynnosci zwiazane z ogloszeniem jest Gmina.

Wojt Dyrektor Oddziatu

Gminy Rudniki
Rafat Pydych

Grzegorz Domariski
Kontrasygnata p.o. Zastgpcy Oddziatu

Skarbnik Gminy

Marcin Bronkiewicz
Beata Wolf-Morawiak






