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DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 2 maja 2022 r.

Póz. 1361

Podpisany przez:
Joanna Maria Pietrzykowska
Data: 2 maj 2022 12:42:59

POROZUMIENIE NR Z-3.4370.5.2022
z dnia 19 kwietnia 2022 r.

zawarte w Opolu w dniu 19 kwietnia 2022 r. pomiędzy:
Gminą Rudniki - Wójtem Gminy Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki,

NIP 5761495213, w imieniu której działa:
l. Grzegorz Domański - Wójt Gminy
2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Beaty Wolf - Morawiak

zwaną dalej „Gminą",
a

Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, działającym przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085
Opole, NEP 7540003773, w imieniu którego działają na podstawie upoważnienia:
l. Rafał Pydych - Dyrektor Oddziahi
2. Marcin Bronkiewicz -p.o. Zastępcy Oddziału

zwanym dalej „GDDKiA",

łącznie zwanymi w dalszej treści porozumienia „Sti-onami".
(^ PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

l) odcinek drogi krajowej nr 42 od miejscowości Faustianka do miejscowości Jaworzno Bankowe wymaga
poprawy bezpieczeństwa mchu drogowego poprzez przeniesienie mchu pieszego i rowerowego poza pas
jezdni. Przedsięwzięcie to wymaga budowy ścieżek pieszo-rowerowych w lokalizacjach:

Faustianka - Porąbki od km 62+617 do 64+320,
Porąbki - Rudniki od km 65+040 do 65+845,
Jaworek - Jaworzno Bankowe od km 68+548 do 69+370.

Łączna długość ścieżek pieszo-rowerowych do wybudowania wynosi ok. 3,3 km.
2) GDDKiA na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r.

póz. 1376 ze zm.) jest zarządcą drogi krajowej nr 42;
3) Gmina Rudniki jako inicjator przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. l, zamierza sfinansować w całości

jego przygotowanie i realizację oraz ubiegać się o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków
Rządowego Funduszu Polski Ład - Program inwestycji strategicznych.
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Strony zawierają porozumienie o następującej treści:
§ 1.1) Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r.

póz. 1376 z późn. zm.) GDDKiA powierza Gminie do sfinansowania i realizacji zadanie pn.: „Budowa ścieżek
pieszo-rowerowych w ciągu drogi krajowej lir 42 na odcinkach: Faustianka - Porąbki od km 62+617
do 64+320, Porąbki - Rudniki od km 65+040 do 65+845 oraz Jaworek - Jaworzno Bankowe od km 68+548
do 69+370", a Gmina zadanie to przyjmuje do realizacji i sfinansowania;
2) Gmina sfinansuje i zrealizuje przedmiotową inwestycję (zadanie) zgodnie z dokumentacją projektową,

którą opracuje i uzgodni z GDDKiA, uwzględniając wamnki określone w piśmie z 14 października 2021 r.
nr O/OP.Z-3.4111.35.2021.AG oraz zgodnie z dokumentami, o których mowa w § 2 ust. l porozumienia;

3) Gmina oświadcza, że:
l. Zobowiązuje się zabezpieczyć i ponieść w całości koszty realizacji zadania określonego w ust. 1-2,

tj. sfinansować wszelkie koszty przygotowania, realizacji i nadzoru dla tego przedsięwzięcia.
2. Zobowiązuje się w całości przygotować i zrealizować zadanie określone w ust. 1-2 na zasadach

i w zakresie określonym w niniejszym porozumieniu.
3. Uwzględniła przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1-2 w budżecie Gminy Rudniki;

4) ustala się:
a) termin realizacji inwestycji opisanej w ust. 1-2 na okres 6 miesięcy licząc od dnia protokolarnego

przekazania pasa drogowego, o którym mowa w § 5 ust. l,
b) realizacja inwestycji może odbywać się wyłącznie w wamnkach atmosferycznych umożliwiających

realizację robót zgodnie ze sztuką budowlaną (Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych),

c) dopuszcza się korektę terminu określonego w lit. a), w uzgodnieniu z przedstawicielem Rejonu GDDKiA
w Kluczborku z zastrzeżeniem lit. b), poprzez stosowny wpis w protokole przekazania, o którym mowa
w lit. a).

§ 2.1) Gmina zleci i pokryje wszelkie koszty związane z przygotowaniem przedsięwzięcia (zadania),
o którym mowa w § l ust. 1-2, w szczególności w zakresie:

l. Opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania przez GDDKiA, w trybie ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(t.j. Dz. U. 2022 r. póz. 176), decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zwanej dalej „ZRID").

2. Opracowania projektu wykonawczego wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych, który winien zostać wstępnie uzgodniony przez GDDKiA.

3. Opracowania projektów organizacji mchu: projektu stałej organizacji ruchu oraz projektu organizacji
ruchu na czas prowadzenia robót.

4. Opracowania dokumentacji przetargowej niezbędnej dla zlecenia i wykonania robót budowlanych, przy
czym wykonawca robót winien posiadać odpowiednie doświadczenie oraz referencje w zakresie realizacji
podobnych inwestycji na drogach krajowych lub drogach wojewódzkich. W przypadku braku stosownych
referencji Gmina zobowiązuje się do uzyskania od GDDKiA pisemnej akceptacji wykonawcy robót.
2) materiały, o których mowa w ust. l zostaną opracowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie

przepisami;

3) GDDKiA oświadcza, że udzieli wskazanemu przez Gminę podmiotowi pełnomocnictwa do występowania
w imieniu GDDKiA do właściwych jednostek i organów w sprawach związanych z projektowaniem
i uzgadnianiem dokumentacji projektowej oraz do uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń i opinii,
a także do składania niezbędnych oświadczeń związanych z przedmiotem mniejszego porozumienia,
z wyłączeniem procedury uzyskania decyzji ZRID oraz decyzji odszkodowawczych;

4) przed złożeniem przez GDDKiA wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej do Wojewody Opolskiego, Gmina przedłoży w GDDKiA komplet materiałów niezbędnych do
prawidłowego złożenia wniosku o wydanie ww. decyzji. W terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia
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otrzymania kompletnej dokumentacji, GDDKiA przekaże swoje ewentualne uwagi, celem ich
uwzględnienia w przygotowanych materiałach.
§3.1) Gmina zobowiązuje się do:
l. Pokrycia kosztów wszelkich zobowiązań, w tym również w zakresie drogi krajowej, które powstaną

w wyniku wydania decyzji ZRID, w tym rn.in. odszkodowań za przejęte niemchomości dla dotychczasowych
właścicieli, użytkowników wieczystych oraz osób, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe oraz
kosztów wynikających z art. l If ust. l pkt 4 i pkt 8 lit. g i lit. h oraz art. l If ust. 2 ww. ustawy o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

2. Poniesienia wszelkich kosztów realizacji inwestycji określonej w § l ust. 1-2, z zastrzeżeniem § 13 ust. 6.
3. Przekazania wraz z dokumentacją, o której mowa § 2 ust. 4 zestawienia działek do przejęcia na rzecz

Skarbu Państwa pod pas drogowy drogi krajowej nr 42 wraz z określeniem powierzchni nabywanych gruntów
oraz szacunkowej wartości odszkodowania.

2) niezwłocznie po uzyskaniu ostatecznych decyzji Wojewody Opolskiego ustalających wysokość
odszkodowania za każdą z nieruchomości w zakresie drogi krajowej, które w wyniku decyzji ZRID staną
się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa, GDDKiA przekaże Gminie potwierdzone za zgodność

(^ z oryginałem kopie przedmiotowych decyzj i;
3) w terminie 7 dni od otrzymania kopii każdej z ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania

za nabywane na rzecz Skarbu Państwa gmnty pod pas drogowy drogi krajowej nr 42, Gmina przekaże na
wskazane przez GDDKiA konto bankowe środki finansowe wynikające z tych decyzji;

4) rozliczenie nakładów poniesionych przez Gminę na przejęcie gmntów na rzecz GDDKiA, zostanie
dokonane w oparciu o dokument: „Rozliczenie środków związanych z przejęciem gruntów pod realizację
zadania", wystawiony przez GDDKiA na wniosek Gminy.
§ 4.1) GDDKiA ujawni we właściwych księgach wieczystych niemchomości przeznaczone na pas drogowy

drogi krajowej, które zgodnie z U2yskaną decyzją ZRID staną się własnością Skarbu Państwa.
§ 5.1) Przystąpienie do realizacji robót drogowych może nastąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID

(lub decyzji ZRID z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności), na podstawie protokolarnego
przekazania przez GDDKiA niezbędnego odcinka pasa drogowego (placu budowy) Gminie lub Wykonawcy
robót działającemu na jej zlecenie.

2) w celu realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § l ust. l -2, Gmina przeprowadzi własnym
staraniem i na własny koszt wykonanie całego zadania inwestycyjnego w oparciu o zasady i tryb udzielania
zamówień publicznych, określone w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. 2021 r. póz. 1129 zpóźn. zm.);

3) Gmina zobowiązuje się do spełnienia wszelkich obowiązków inwestora wynikających z ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 r. póz. 2351 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2020 r., póz. 1740 z późn. zm.).
§ 6.1) Gmina wystąpi do Rejonu GDDKiA w Kluczborku (ul. Dworcowa 2, 46-200 Kluczbork, tel. 77 418

25 35) z wnioskiem o przekazanie pasa drogowego (placu budowy) celem wykonania przedmiotowej
inwestycji, najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia robót, załączając:

a) projekt wykonawczy oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
b) plan sytuacyjny pasa drogowego przewidzianego do zajęcia pod inwestycję, przygotowany przez geodetę

działającego na zlecenie Gminy, na którym należy określić między innymi powierzchnię zajęcia pasa
drogowego,

c) harmonogram robót umożliwiający ich wykonanie w określonym terminie,
d) zatwierdzone w Oddziale GDDKiA w Opolu projekty organizacji mchu,
o których mowa w § 2 ust. l pkt 3) - projekty te winny spełniać wamnki określone w rozporządzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wamnków zarządzania
mchem na drogach (t.j. Dz. U. 2017 r.póz. 784),
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e) dane dotyczące Wykonawcy robót, każdego podwykonawcy robót oraz Inspektora / Inspektorów nadzom
inwestorskiego,

f) dane personalne, numer telefonu oraz adres osoby odpowiedzialnej za prowadzenie robót (kierownik
budowy);

2) za zachowanie bezpieczeństwa komunikacji pieszej i kołowej odpowiada Gmina, poprzez odpowiednie
zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót, zgodnie z zatwierdzonym przez GDDKiA projektem
organizacji mchu i zabezpieczenia robót, gwarantującym całodobową obsługę komunikacyjną uczestników
mchu;

3) Gmina odpowiada względem GDDKiA za wszelkie działania i zaniechania Wykonawcy robót
i podwykonawcy robót, jak za działania i zaniechania własne;

4) z chwilą przejęcia pasa drogowego (placu budowy), Gmina ponosić będzie wszelkie koszty z tytułu
ewentualnych strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i z tytuhi
odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dot. pracowników
i osób trzecich - powstałe w związku z prowadzonymi robotami;

5) Gmina zawrze i przedłoży do wglądu GDDKiA, najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót,
stosowną umowę z Wykonawcą robót, zobowiązującą tego wykonawcę do zawarcia na własny koszt
odpowiednich umów ubezpieczenia, szczegółowo opisanych w ust. 6 i 7, z tytułu szkód, które mogą
zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas
realizacji robót objętych umową. Umowy nie mogą zawierać klauzuli wykluczającej wypłatę
odszkodowania za zobowiązania wobec Skarbu Państwa jak i osób trzecich;

6) ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
a) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie mchome związane bezpośrednio z wykonawstwem

robót,

b) odpowiedzialność cywilna za wszelkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące
pracowników i osób trzecich (w tym użytkowników drogi) a powstałe na placu budowy (przekazanego
odcinka drogi) między innymi w związku z prowadzonymi robotami, mchem pojazdów mechanicznych,
użytkowaniem drogi itp.;

7) w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określonego w ust. 6 lit. b) umowy nie mogą
zawierać zapisów dot. franszyzy polegającej na braku odpowiedzialności ubezpiec2yciela za szkody objęte
zakresem ubezpieczenia, których wartość jest niższa od określonych taką franszyzą kwot;

8) w przypadku przekroczenia terminu określonego w § l ust. 4 lit. a) lub powierzchni terenu przewidzianej
do zajęcia, określonej na planie sytuacyjnym, o którym mowa w § 6 ust. l lit. b), Gmina zobowiązana
będzie do zapłaty na rzecz GDDKiA kary umownej. Wysokość kary umownej liczona będzie od
powierzchni i liczby dni zajętego terenu bez uzgodnienia, przy stawce 10zł/m2 za każdy rozpoczęty dzień
lub zajęty teren ponad określoną na ww. planie sytuacyjnym powierzchnię zajęcia, jako iloczyn tej stawki,
zajętej powierzchni pasa drogowego i liczby dni;

9) korpus drogi i urządzenia drogowe oraz teren pasa drogowego zajęty pod prowadzenie robót, a nieobjęty
projektem wykonawczym, należy po zakończeniu prac doprowadzić do stanu poprzedniego;

10) wszelkie materiały pochodzące z odzysku, a niebędące odpadem, należy przetransportować na miejsce
wskazane przez Rejon GDDKiA w Kluczborku;

11) Gmina własnym staraniem oraz na własny koszt zleci uprawnionemu geodecie wykonanie stabilizacji
granic pasa drogowego na odcinku objętym realizacją inwestycji, z zastrzeżeniem:
a) punkty graniczne należy utrwalić kamieniami granicznymi wraz z podcentrem,
b) zadanie to winno zostać zrealizowane przed zawiadomieniem właściwego organu o zakończeniu budowy

bądź przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

c) czynności związane ze stabilizacją granic pasa drogowego winny zostać odpowiednio udokumentowane
w formie operatu geodezyjnego przyjętego przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do
zasobu,
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d) dokumentacja dotycząca wykonanej stabilizacji granic pasa drogowego zostanie przekazana GDDKiA
przed przystąpieniem do odbiom robót związanych z przedmiotem niniejszego porozumienia.

§ 7.1) Roboty w pasie drogowym drogi krajowej nr 42 będą kontrolowane przez GDDKiA w zakresie
zgodności z projektem wykonawczym oraz z dokumentacją, o której mowa w § 2 ust. l pkt l) 2) i 3).
2) w przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela GDDKiA jakichkolwiek nieprawidłowości (niezgodności

z dokumentacją i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbiom Robót Budowlanych) w realizacji
robót, przedstawiciel GDDKiA ma prawo wstrzymania robót do czasu usunięcia wskazanych
nieprawidłowości;

3) Gmina lub Wykonawca robót działający na zlecenie Gminy, zobowiązany jest do uwzględnienia uwag
przekazanych przez przedstawiciela GDDKiA. Nieuwzględnienie przekazanych przez przedstawiciela
GDDKiA uwag stanowić będzie podstawę do odmowy odbiom robót, o którym mowa w § 9;

4) zwłoka z tytułu sytuacji opisanej w ust. 3 będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Gminy
i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót oraz nie może stanowić podstawy do
odstąpienia od zapłaty przez Gminę kary umownej, określonej w § 6 ust. 8.
§ 8. Wszelkie zmiany stałej organizacji mchu objęte projektem docelowej organizacji mchu na odcinku

realizowanej inwestycji, Gmina wykona własnym kosztem i staraniem.
§ 9. Przed zawiadomieniem właściwego organu o zakończeniu budowy bądź przed uzyskaniem decyzji

o pozwoleniu na użytkowanie dla inwestycji, o której mowa w § l ust. 1-2:
l) Gmina przystąpi do odbiom wykonanych robót przy udziale Wykonawcy robót, przedstawiciela GDDKiA,

Inspektora/Inspektorów nadzom inwestorskiego oraz właściwych służb;
2) Gmina przekaże nieodpłatnie GDDKiA komplet dokumentacji powykonawczej na min. 3 dni robocze przed

terminem odbioru robót, w celu zapoznania się z dokumentami odbiorowymi;
3) podpisanie protokohi odbiom robót przez przedstawiciela GDDKiA nastąpi po uzyskaniu pozytywnej

opinii Inspektora/Inspektorów nadzom inwestorskiego i będzie podstawą dla Gminy do zawiadomienia
właściwego organu o zakończeniu budowy lub do wystąpienia o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
§ 10.1) Po zakończeniu robót w pasie drogowym, Gmina przekaże nieodpłatnie GDDKiA:
a) wykonany przedmiot porozumienia protokołem zdawczo - odbiorczym wraz z kompletnym operatem

kolaudacyjnym (zawierającym między innymi deklaracje właściwości użytkowych, krajowe oceny
techniczne lub certyfikaty zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną wbudowanych
materiałów, wskaźniki zagęszczenia wszystkich warstw konstrukcyjnych elementów pasa drogowego
wykonanych w ramach niniejszego porozumienia),

b) protokół przekazania nakładów poniesionych na inwestycję drogową (PT);
2) po oddaniu przez Gminę do użytkowania inwestycji będącej przedmiotem niniejszego porozumienia, na

podstawie ww. protokohi zdawczo-odbiorczego, koszty związane z utrzymaniem i użytkowaniem
zrealizowanych ścieżek pieszo-rowerowych w pasie drogowym drogi krajowej nr 42 ponosić będzie
GDDKiA, za wyjątkiem ewentualnych kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej oraz
eksploatacją nowo powstałego oświetlenia drogowego;

3) Gmina udziela 5-letniej gwarancji na wykonane w ramach niniejszego porozumienia elementy pasa
drogowego ujęte w opracowanej dokumentacji projektowej dla realizowanego zadania, liczonej od daty
podpisania, przez upoważnione przez strony osoby, protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa
w ust. l lit. a);

4) jeżeli po udostępnieniu do mchu rozbudowanego przez Gminę odcinka drogi krajowej w okresie gwarancji,
w pasie drogowym drogi krajowej ujawnią się wady techniczne spowodowane nieprawidłowym
wykonaniem robót, GDDKiA wezwie Gminę do usunięcia wad w wyznaczonym terminie;

5) w razie 2włoki w usuwaniu przez Gminę wad, GDDKiA wykona we własnym zakresie niezbędne roboty,
a kosztami obciąży Gminę.
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§ 11. W przypadku niewywiązania się którejkolwiek Strony z zobowiązań ustalonych niniejszym
porozumieniem, wszelkie ewentualne roszczenia powstałe z tego tytuhi obciążają tę Stronę.

§ 12.1) W związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszego porozumienia, każda ze Stron będzie
samodzielnie i niezależnie od dmgiej Strony odpowiadać za przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO");
2) Administratorem danych osobowych po stronie GDDKiA jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych

i Autostrad. Administratorem danych osobowych po stronie Gminy jest Wójt Gminy Rudniki;
3) każda ze Stron zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane z realizacją niniejszego

porozumienia (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe
w jakiejkolwiek fonnie będą udostępnione dmgiej Stronie w celu realizacji niniejszego porozumienia,
o fakcie przekazania ich danych osobowych dmgiej Stronie i ich przetwarzaniu przez drugą Stronę;

4) obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany przez każdą ze Stron poprzez przekazanie
osobom, których dane będą udostępnione dmgiej Strome, aktualnej treści klauzuli informacyjnej oraz
przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu drugiej Strony
obowiązku informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób. Aktualna treść klauzuli informacyjnej
GDDKiA stanowi załącznik nr l do niniejszego porozumienia. Aktuahia treść klauzuli infonnacyjnej
Gminy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia;

5) każda ze Stron ponosi wobec drugiej Strony pełną odpowiedzialność z tytuhi niewykonania lub
nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej .
§ 13.1) Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.

2) Porozumienie wiąże Strony na czas realizacji przedsięwzięcia i wygasa po oddaniu inwestycji do
użytkowania, z zastrzeżeniem obowiązkii uregulowania należności, o których mowa w § 3 porozumienia
oraz trwania również po tej dacie obowiązków określonych w § 6 ust. 8 i w § 10 ust. 3 porozumienia;

3) wszelkie zmiany treści niniejszego porozumienia wymagają zawarcia aneksu w fomiie pisemnej pod
rygorem nieważności;

4) GDDKiA przysługuje prawo odstąpienia od porozumienia w trybie natychmiastowym w razie
niewykonania przez Gminę zobowiązań z niego wynikających, z zastrzeżeniem ust. 6;

5) w przypadku, o którym mowa w ust. 4, wszelkie roszczenia ze strony osób trzecich, w tym w szczególności
ze strony Wykonawcy robót (działającego na zlecenie Gminy) i podwykonawców realizujących
przedmiotową inwestycję na zlecenie Wykonawcy robót, obciążać będą Gminę;

6) w przypadku niepozyskania przez Gminę odpowiednich środków finansowych z Rządowego Funduszu
Polski Ład - Program inwestycji strategicznych, pozwalających na sfinansowanie w całości robót
budowlanych, dopuszcza się rozwiązanie niniejszego porozumienia za porozumieniem stron przed
przystąpieniem do robót budowlanych.
§ 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie mają przepisy prawa

powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t.j. Dz. U. 2021 r. póz. 1376 z późn. zm.), ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2022 r. póz. 176), ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2020 r.póz. 1740 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 r. póz. 2351 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. póz. 305 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. póz. 1129 z późn.zm.).

§ 15. W przypadku wystąpienia ewentualnych sporów wynikłych z tytuhi zawarcia niniejszego
porozumienia, Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku nie dojścia do
porozumienia, właściwym do rozpoznania spom będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Opolu.
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§ 16. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

§17.1) Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
2) Stroną realizującą czynności związane z ogłoszeniem jest Gmina.
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