Zatacznik nr 1 do Umowy

Szczegdtowe warunki realizacji przedmiotu zamodwienia

Nazwa zadania: ,Zabezpieczenie jezdni i chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 222 w
miejscowosci Siwiatka w km od ok. 30+048 do ok. 30+118".

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca sporzadza i dostarcza Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo-finansowy z wyszczegdlnieniem co najmniej gtéwnych
asortymentow robdét. Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

2. Rozpoczecie robdt budowlanych moze nastgpi¢ nie wczesniej niz w dniu przekazania
terenu budowy.

3. Wykonawca w ramach kontraktu uzyska brakujgce lub zaktualizuje warunki, uzgodnienia,
pozwolenia, decyzje w zakresie niezbednym do realizacji kontraktu wraz z wykonaniem na
ten cel wszelkich dodatkowych opracowan towarzyszacych.

4. Wykonawca jest zobowigzany w ramach kontraktu zapewni¢ we wtasnym zakresie
wszystkie wymagane Prawem budowlanym osoby, ktére beda uczestniczy¢ w realizacji
zamowienia.

5. Wykonawca ma obowigzek, nie pdzniej niz 2 dni przed przekazaniem placu budowy
przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie o podjeciu obowigzkéw Kierownika budowy i
Kierownikéw robét branzowych wraz z wymaganymi zatgcznikami, o ktérych mowa w
ustawie — Prawo budowlane, dla oséb wymaganych z Prawa budowlanego, w tym oséb
wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz przedstawicieli wszystkich branz wchodzacych w

sktad zadania do sprawowania tych funkcji w celu zrealizowania zadania.

Podstawowe branze, ktore wchodza w zakres zadania:

a) drogowa,

b) geotechniczna,

c) Srodowiskowa,

d) sanitarna (kanalizacja deszczowa, gaz),
e) elektryczna,

f) geodezyjna,

g) inne wg potrzeb



Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca przedstawi sktad oséb do prowadzenia

zadania zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w tym min.:
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a) Kierownik budowy — 1 osoba

b) Specjalista ds. geotechnicznych - 1 osoba

c) Kierownik robdt branzy konstrukcyjno - budowlanej - wg potrzeb
d) Kierownik robét branzy sanitarnej— 1 osoba,

e) Kierownik robét branzy elektrycznej — 1 osoba,

f) Nadzér archeologiczny — wg. potrzeb,

g) Geodeta—min. 1 osoba,

h) inne wg potrzeb

Wszelkie materiaty rozbiérkowe nienadajgce sie do powtérnego uzycia Wykonawca ma

obowigzek wywiezé i zutylizowa¢ wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

Wtasnoscig Zamawiajgcego sg materiaty z rozbidrki nadajgce sie do powtdérnego uzycia, a
nieprzewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania, w tym ztom
metalowy. Ww. materiaty majg by¢ przewiezione na plac sktadowy wskazany przez
Kierownika Rejonu Drég Wojewddzkich w Starogardzie Gdanskim, na odlegtos¢ do 25 km

liczac od terenu budowy.

Materiaty przewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania majg by¢
sktadowane na terenie budowy lub w jego poblizu. Ewentualne koszty tego sktadowania

nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujgé¢ w cenie oferty.

Z czynnosci kwalifikacji materiatdw z rozbiérki nadajgcych sie inienadajgcych sie do
powtdrnego uzycia, wtym ztom metalowy, Wykonawca i Inspektor Nadzoru branzy

drogowej kazdorazowo sporzgdzg pisemny protokat.

Zgodnie z dokumentacjg projektowag roboty bedg wykonywane przy catkowitym
zamknieciu odcinka drogi wojewddzkiej nr 222 w m. Siwiatka. Wykonawca wprowadzi
tymczasowag organizacje ruchu zgodnie z przekazanym przez Zamawiajgcego Projektem
Tymczasowej Organizacji Ruchu. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia dojazdu i
dojscia do wszystkich posesji przez caty okres realizacji inwestycji. Wykonawca ma
obowigzek zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy wraz z odcinkami przygotowanymi
przez Wykonawce dla potrzeb realizacji inwestycji tymczasowych objazdow i przejazdow,
w zakresie ich przejezdnosci i bezpieczerstwa ruchu drogowego, przez caty okres realizacji
robét budowlanych. Koszty uzgodnienia, wykonania, utrzymania oraz rozebrania

tymczasowych obiektdw i urzadzen, a takze oznakowania tymczasowego na czas realizacji
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wszystkich robot budowlanych czy uzgodnienia dojazdu do terenu budowy nie podlegajg

odrebnej zaptacie i nalezy je ujg¢ w cenie oferty.

W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania drogi wojewddzkiej nr 222 przez
stuzby utrzymania zimowego zarzadcy drogi (Rejon Drog Wojewddzkich w Starogardzie
Gdanskim) Wykonawca ma szczegdlny obowigzek przygotowania terenu budowy, w
sposéb umozliwiajgcy stuzbom prowadzenie zimowego utrzymania oraz ciggtego
monitorowania stanu tymczasowego oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego, ustawionych na okres realizacji rob6t budowlanych.

Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania drogi
gminnej (ul. Debowa i ul. Lesna) stanowigcej objazd dla DW 222 dla spotecznosci lokalnej i
komunikacji zbiorowej przez caty okres trwania robdot w stanie technicznym
niepogorszonym i odpowiednim dla ruchu autobuséw. Wykonawca na biezgco bedzie
likwidowat zapadniecia, wyboje, koleiny poprzez uzupetnianie kruszywem, zageszczanie i
wyrownanie (powierzchnia drogi gminnej objazdowej to ok. 10 000,00 m2). Utrzymanie
drogi objazdowej gminnej stanowi koszt Wykonawcy, ktéry nie podlega odrebnej zaptacie

i nalezy go ujgé w cenie oferty.

Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowaé prace budowlane, aby w okresie od 1
pazdziernika do 31 marca, mozliwe byto funkcjonowanie oswietlenia istniejgcego lub

nowego oswietlenia je zastepujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng z tytutu szkéd komunikacyjnych

poniesionych w wyniku ztego utrzymania odcinka drogi objetego zamdéwieniem.

Zapewnienie utrzymania drogi przez Wykonawce obowigzywa¢ bedzie od momentu
przekazania placu budowy do momentu podpisania protokotu odbioru korcowego
Przedmiotu Umowy, z wyfgczeniem prowadzenia akcji zimowego utrzymania na drodze

wojewddzkiej nr 222.

W przypadkach, ktére tego wymagajg Wykonawca zobowigzany jest do wykonania drég
objazdowych. Wymaga sie, aby wyznaczone drogi objazdowe posiadaty nawierzchnie
bitumiczng lub z ptyt drogowych. Uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie i likwidacja drog
objazdowych stanowi koszt Wykonawcy, ktéry nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy go

ujgé w cenie oferty.



17. W przypadku koniecznosci czasowego zajecia przez Wykonawce terendw przylegtych do

przedmiotowej drogi, koszt ewentualnych optat ponosi Wykonawca.

18. Na Wykonawcy robdt budowlanych spoczywa obowigzek uregulowania roszczen oséb
trzecich zwigzanych z pogorszeniem sie stanu nawierzchni drég dojazdowych
i technologicznych, bedacym nastepstwem ruchu jednostek transportowych isprzetu

Wykonawcy.

19. Wykonawca przed rozpoczeciem robdét — wtasnym staraniem ina swoj koszt — dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej drég, budynkow, tras dostepu i urzgdzen obcych
na terenie budowy jak i w jego otoczeniu, w szczegdlnosci doktadnie tych, ktérych stan
moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét budowlanych. W przypadku
stwierdzenia przed rozpoczeciem robét ztego stanu technicznego obiektéw znajdujgcych
sie w poblizu inwestycji nalezy wykonywac roboty w taki sposéb, aby zniwelowac¢ dalsza

degradacje tych obiektow. Nalezy przekaza¢ petng dokumentacje fotograficzna i opisowa

W ciggu czternastu dni od podpisania umowy.

20. Wykonawca, w ramach ceny kontraktowej, w celu zapewnienia wymaganego poziomu

bezpieczenstwa, bedzie monitorowat otoczenie znajdujace sie w obszarze oddziatywania

obiektu. Oprdocz powyzszego, Wykonawca zapewni ciggty monitoring (ciagty pomiar

odchylen, drgan, przemieszczen, peknieé, rys, szczelin i obcigzen) konstrukcji budynkéw

znajdujacych sie w obszarze oddziatywania obiektu.

21. Inwentaryzacje, o ktérych mowa w pkt. 19, zostang poswiadczone spisanymi w obecnosci
Inspektora Nadzoru branzy drogowej — koordynatora protokotami — przez Wykonawce

i gestoréw lub zarzadcéw takich drég, budynkdw, tras lub urzadzen obcych.

22. Wykonawca wtasnym staraniem i na swoj koszt — wykona inwentaryzacje fotograficzng
i opisowg dla wszystkich prowadzonych robdt, w szczegdlnosci dla robdét zanikajacych i
przekaze ja Inspektorowi Nadzoru branzy drogowe;.

23. Wykonawca zobowigzany jest ochronié¢ —wtasnym staraniem i na swdj koszt — podlegajace
ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnej (jesli wystepujg na terenie objetym
pracami) oraz znaki graniczne.

a) Przed rozpoczeciem robot Wykonawca wykona inwentaryzacje fotograficzng i opisowa
tych punktéw, ktorg nalezy przekazaé Inspektorowi nadzoru. Ponadto zgodnie z art. 15

ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne Wykonawca jest obowigzany niezwtocznie zawiadomic
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wiasciwego staroste o ich zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu lub zagrazaniu
przez nie bezpieczenstwu zycia lub mienia.

b) Brakujgce lub zniszczone podczas prowadzenia robdt budowlanych punkty Wykonawca
jest zobowigzany wznowié¢ wiasnym staraniem i na wtasny koszt w uzgodnieniu z
wiasciwym starosta.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia (i w razie potrzeby regulacji) zawieszenia

przewodéw nad drogg. Wykonawca po wykonaniu catosci prac objetych zakresem

przedmiotu zamdwienia, dokona pomiaréw wysokosci zawieszenia przewoddéw nad droga

oraz dokona weryfikacji wynikdw pomiaréw w zakresie ich zgodnosci z przepisami i

normami.

Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ powykonawcze badania nosnosci nawierzchni

drogowej potwierdzajgce osiggniecie zaktadanych w projekcie parametréw nosnosci.

Wykonawca przekaze wyniki badan Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca opracuje i uzgodni na wiasny koszt i przedstawi Zmawiajgcemu:

a) Program Zapewnienia Jakosci;

b) projekty organizacji ruchu na czas budowy;

c) dokumentacje fotograficzng iarchiwalng dla wszystkich prowadzonych robét,
w szczegolnosci dla robdt zanikajgcych;

d) Geodezyjng Dokumentacje Powykonawczg w oparciu o punkty panstwowej osnowy
geodezyjnej i osnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw oraz
zmienionych  szczegétdw  sytuacyjnych i wysokosciowych. Wykonawca jest
zobowigzany do naniesienia zmian na mape zasadniczg i uzyskanie potwierdzenia
przyjecia jej przez wifasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.
Wykonawca przekaze 2 kpl. wydrukowane] i zatwierdzonej mapy (z oryginalnymi
podpisami z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) oraz edytowalna
wersje elektroniczng mapy (mozliwej do odtworzenia w programach AUTO-CAD,

Microstation);

27. Wykonawca w ramach kontraktu przekaze Zamawiajgcemu sporzadzony w jezyku polskim

i w petnym zakresie niniejszej umowy operat kolaudacyjny w 2 egz. w wersji papierowej
oraz w wers;ji elektronicznej (PDF (Skan) wraz z wersjg edytowalng mapy powykonawcze;j
zapisanej na ptytce CD/DVD). Kolaudat powinien by¢ przygotowany w taki sposéb, aby

kazda branza byta wydzielona.
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Kolaudat powinien zawiera¢ miedzy innymi dokumenty wymienione w § 19 ust. 5

Umowy.

Tam, gdzie na rysunkach, przedmiarach roboét / szczegdétowy wykaz robét, Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWIORB) oraz w innych
dokumentach, zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materiatow lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art.
30 ust. 1 — 3 ustawy Pzp, Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatéw lub rozwigzan
rownowaznych pod warunkiem, Zze zagwarantuja one realizacje robdt w zgodzie
z wydanym zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej oraz zapewnig uzyskanie
parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych
dokumentach, a takze nie spowodujg opdznien w realizacji inwestycji. Zastosowanie przez
Wykonawce rozwigzan rownowaznych, musi umozliwi¢ uzyskanie efektu zamierzonego
przez Zamawiajgcego (technicznego, ekonomicznego, ekologicznego).

Wykonawca zobowigzany jest do ujecia w ofercie wszystkich kosztéw zwigzanych z
dostosowaniem sie do powyzszych wymagan.

W razie watpliwosci interpretacyjnych, dotyczgcych poszczegélnych dokumentéw,
obowigzuje kolejnos¢ waznosci dokumentéow wg kolejnosci wskazanej w Umowie.
Wszystkie wymienione dokumenty Umowy nalezy traktowaé, jako wzajemnie sie
objasniajgce i uzupetniajgce. Ewentualne rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, o ile
bedg miaty miejsce, nie beda stanowity podstawy do ograniczenia przez Wykonawce
zakresu jego obowigzkéw, ani do zmiany sposobu ich wykonania. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy tymi dokumentami — Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ o tym niezwtocznie Zamawiajgcego, w celu ich wyjasnienia i rozstrzygniecia,
co do sposobu wykonywania Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zachowania wszystkich procedur formalno-prawnych
zwigzanych z wprowadzang zmiang lub/oraz robotami dodatkowymi koniecznymi do
wykonania w celu usuniecia powstatych wad. Usuniecie wad nastgpi na koszt Wykonawcy.
O ile bedzie taka potrzeba Wykonawca zapewni nadzér archeologiczny i prowadzenie
ratowniczych badan archeologicznych wraz z uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie
wyprzedzajgcych inwestycje ratowniczych badan archeologicznych oraz zapewnieniem
nadzoru nad pracami ziemnymi. Cene za nadzér archeologiczny Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w cenie kontraktowej, natomiast koszty prowadzenia ratowniczych badan

archeologicznych pokryje Zamawiajacy.



33. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu co najmniej 7 dni przed planowanym ztozeniem
zawiadomienia do organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, komplet
dokumentéw niezbednych do ztozenia ww. zawiadomienia. Nastepnie, Wykonawca, po
zweryfikowaniu dokumentéw przez Zamawiajgcego i z jego upowaznienia, ztozy
zawiadomienie do organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy. Ponadto,
Wykonawca uzyska inne niezbedne uzgodnienia dla obiektéw, dla ktérych zachodzi taki
obowigzek, w tym min. z zakresu ochrony przeciwpozarowe] obiektéw oraz dokona
wszelkich uzupetnie dokumentéw wymaganych przez odpowiednie organy. Wykonawca
ponadto bedzie na kazdym etapie (réwniez po odbiorze koricowym zadania), w przypadku
takiej koniecznosci, dokonywat wyjasnien i uzupetnien przedstawionych przez siebie

dokumentow.



