
  Załącznik nr 1 do Umowy 

  

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia 

 

Nazwa zadania: „Zabezpieczenie jezdni i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 222 w 
miejscowości Siwiałka w km od ok. 30+048 do ok. 30+118”. 

 

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca sporządza i dostarcza Zamawiającemu 

harmonogram rzeczowo-finansowy z wyszczególnieniem co najmniej głównych 

asortymentów robót. Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiającego. 

2. Rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić nie wcześniej niż w dniu przekazania 

terenu budowy. 

3. Wykonawca w ramach kontraktu uzyska brakujące lub zaktualizuje warunki, uzgodnienia, 

pozwolenia, decyzje w zakresie niezbędnym do realizacji kontraktu wraz z wykonaniem na 

ten cel wszelkich dodatkowych opracowań towarzyszących. 

4. Wykonawca jest zobowiązany w ramach kontraktu zapewnić we własnym zakresie 

wszystkie wymagane Prawem budowlanym osoby, które będą uczestniczyć w realizacji 

zamówienia. 

5. Wykonawca ma obowiązek, nie później niż 2 dni przed przekazaniem placu budowy 

przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o podjęciu obowiązków Kierownika budowy i 

Kierowników robót branżowych wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w 

ustawie – Prawo budowlane, dla osób wymaganych z Prawa budowlanego, w tym osób 

wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz przedstawicieli wszystkich branż wchodzących w 

skład zadania do sprawowania tych funkcji w celu zrealizowania zadania. 

Podstawowe  branże, które wchodzą w zakres zadania: 

a) drogowa,  

b) geotechniczna, 

c)   środowiskowa, 

d)   sanitarna (kanalizacja deszczowa, gaz), 

e)  elektryczna, 

f)   geodezyjna, 

g)   inne wg potrzeb 



Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca przedstawi skład osób do prowadzenia 

zadania zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w tym min.: 

a) Kierownik budowy – 1 osoba 

b) Specjalista ds. geotechnicznych -  1 osoba  

c) Kierownik robót  branży  konstrukcyjno - budowlanej - wg potrzeb 

d) Kierownik robót branży sanitarnej – 1 osoba, 

e) Kierownik robót branży elektrycznej – 1 osoba,  

f) Nadzór archeologiczny – wg. potrzeb, 

g) Geodeta – min. 1 osoba, 

h) inne wg potrzeb 

6. Wszelkie materiały rozbiórkowe nienadające się do powtórnego użycia Wykonawca ma 

obowiązek wywieźć i zutylizować własnym staraniem i na własny koszt. 

7. Własnością Zamawiającego są materiały z rozbiórki nadające się do powtórnego użycia, a 

nieprzewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania, w tym złom 

metalowy. Ww. materiały mają być przewiezione na plac składowy wskazany przez 

Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim, na odległość do 25 km 

licząc od terenu budowy. 

8. Materiały przewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania mają być 

składowane na terenie budowy lub w jego pobliżu. Ewentualne koszty tego składowania 

nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w cenie oferty. 

9. Z czynności kwalifikacji materiałów z rozbiórki nadających się i nienadających się do 

powtórnego użycia, w tym złom metalowy, Wykonawca i Inspektor Nadzoru branży 

drogowej każdorazowo sporządzą pisemny protokół. 

10. Zgodnie z dokumentacją projektową roboty będą wykonywane przy całkowitym 

zamknięciu odcinka drogi wojewódzkiej nr 222 w m. Siwiałka. Wykonawca wprowadzi 

tymczasową organizację ruchu zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego Projektem 

Tymczasowej Organizacji Ruchu. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dojazdu i 

dojścia do wszystkich posesji przez cały okres realizacji inwestycji. Wykonawca ma 

obowiązek zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy wraz z odcinkami przygotowanymi 

przez Wykonawcę dla potrzeb realizacji inwestycji tymczasowych objazdów i przejazdów, 

w zakresie ich przejezdności i bezpieczeństwa ruchu drogowego, przez cały okres realizacji 

robót budowlanych. Koszty uzgodnienia, wykonania, utrzymania oraz rozebrania 

tymczasowych obiektów i urządzeń, a także oznakowania tymczasowego na czas realizacji 



wszystkich robót budowlanych czy uzgodnienia dojazdu do terenu budowy nie podlegają 

odrębnej zapłacie i należy je ująć w cenie oferty. 

11. W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 222 przez 

służby utrzymania zimowego zarządcy drogi (Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie 

Gdańskim) Wykonawca ma szczególny obowiązek przygotowania terenu budowy, w 

sposób umożliwiający służbom prowadzenie zimowego utrzymania oraz ciągłego 

monitorowania stanu tymczasowego oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, ustawionych na okres realizacji robót budowlanych.  

12. Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania drogi 

gminnej (ul. Dębowa i ul. Leśna) stanowiącej objazd dla DW 222 dla społeczności lokalnej i 

komunikacji zbiorowej przez cały okres trwania robót w stanie technicznym 

niepogorszonym i odpowiednim dla ruchu autobusów. Wykonawca na bieżąco będzie 

likwidował zapadnięcia, wyboje, koleiny poprzez uzupełnianie kruszywem, zagęszczanie i 

wyrównanie (powierzchnia drogi gminnej objazdowej to ok. 10 000,00 m2). Utrzymanie 

drogi objazdowej gminnej stanowi koszt Wykonawcy, który nie podlega odrębnej zapłacie 

i należy go ująć w cenie oferty. 

13. Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować prace budowlane, aby w okresie od 1 

października do 31 marca, możliwe było funkcjonowanie oświetlenia istniejącego lub 

nowego oświetlenia je zastępującego.  

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną z tytułu szkód komunikacyjnych 

poniesionych w wyniku złego utrzymania odcinka drogi objętego zamówieniem. 

15. Zapewnienie utrzymania drogi przez Wykonawcę obowiązywać będzie od momentu 

przekazania placu budowy do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego 

Przedmiotu Umowy, z wyłączeniem prowadzenia akcji zimowego utrzymania na drodze 

wojewódzkiej nr 222. 

16. W przypadkach, które tego wymagają Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dróg 

objazdowych. Wymaga się, aby wyznaczone drogi objazdowe posiadały nawierzchnię 

bitumiczną lub z płyt drogowych. Uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie i likwidacja dróg 

objazdowych stanowi koszt Wykonawcy, który nie podlega odrębnej zapłacie i należy go 

ująć w cenie oferty. 



17. W przypadku konieczności czasowego zajęcia przez Wykonawcę terenów przyległych do 

przedmiotowej drogi, koszt ewentualnych opłat ponosi Wykonawca. 

18. Na Wykonawcy robót budowlanych spoczywa obowiązek uregulowania roszczeń osób 

trzecich związanych z pogorszeniem się stanu nawierzchni dróg dojazdowych 

i technologicznych, będącym następstwem ruchu jednostek transportowych i sprzętu 

Wykonawcy. 

19. Wykonawca przed rozpoczęciem robót – własnym staraniem i na swój koszt – dokona 

inwentaryzacji fotograficznej i opisowej dróg, budynków, tras dostępu i urządzeń obcych 

na terenie budowy jak i w jego otoczeniu, w szczególności dokładnie tych, których stan 

może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. W przypadku 

stwierdzenia przed rozpoczęciem robót złego stanu technicznego obiektów znajdujących 

się w pobliżu inwestycji należy wykonywać roboty w taki sposób, aby zniwelować dalszą 

degradację tych obiektów. Należy przekazać pełną dokumentację fotograficzna i opisową 

w ciągu czternastu dni od podpisania umowy.     

20. Wykonawca, w ramach ceny kontraktowej, w celu zapewnienia wymaganego poziomu 

bezpieczeństwa, będzie monitorował otoczenie znajdujące się w obszarze oddziaływania 

obiektu. Oprócz powyższego, Wykonawca zapewni ciągły monitoring (ciągły pomiar 

odchyleń, drgań, przemieszczeń, pęknięć, rys, szczelin i obciążeń) konstrukcji budynków 

znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.  

21. Inwentaryzacje, o których mowa w pkt. 19, zostaną poświadczone spisanymi w obecności 

Inspektora Nadzoru branży drogowej – koordynatora protokołami – przez Wykonawcę 

i gestorów lub zarządców takich dróg, budynków, tras lub urządzeń obcych.    

22. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt – wykona inwentaryzację fotograficzną 

i opisową dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla robót zanikających i 

przekaże ją Inspektorowi Nadzoru branży drogowej. 

23. Wykonawca zobowiązany jest ochronić – własnym staraniem i na swój koszt – podlegające 

ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnej (jeśli występują na terenie objętym 

pracami) oraz znaki graniczne.   

a) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca wykona inwentaryzację fotograficzną i opisowa 

tych punktów, którą należy przekazać Inspektorowi nadzoru. Ponadto zgodnie z art. 15 

ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić 



właściwego starostę o ich zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu lub zagrażaniu 

przez nie bezpieczeństwu życia lub mienia. 

b) Brakujące lub zniszczone podczas prowadzenia robót budowlanych punkty Wykonawca 

jest zobowiązany wznowić własnym staraniem i na własny koszt w uzgodnieniu z 

właściwym starostą.  

24. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia (i w razie potrzeby regulacji) zawieszenia 

przewodów nad drogą. Wykonawca po wykonaniu całości prac objętych zakresem 

przedmiotu zamówienia, dokona pomiarów wysokości zawieszenia przewodów nad drogą 

oraz dokona weryfikacji wyników pomiarów w zakresie ich zgodności z przepisami i 

normami. 

25. Wykonawca ma obowiązek wykonać powykonawcze badania nośności nawierzchni 

drogowej potwierdzające osiągnięcie zakładanych w projekcie parametrów nośności. 

Wykonawca przekaże wyniki badań Inspektorowi Nadzoru. 

26. Wykonawca opracuje i uzgodni na własny koszt i przedstawi Zmawiającemu: 

a) Program Zapewnienia Jakości; 

b) projekty organizacji ruchu na czas budowy; 

c) dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót, 

w szczególności dla robót zanikających; 

d) Geodezyjną Dokumentację Powykonawczą w oparciu o punkty państwowej osnowy 

geodezyjnej i osnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów oraz 

zmienionych szczegółów sytuacyjnych i wysokościowych. Wykonawca jest 

zobowiązany do naniesienia zmian na mapę zasadniczą i uzyskanie potwierdzenia 

przyjęcia jej przez właściwy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Wykonawca przekaże 2 kpl. wydrukowanej i zatwierdzonej mapy (z oryginalnymi 

podpisami z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) oraz edytowalną 

wersję elektroniczną mapy (możliwej do odtworzenia w programach AUTO-CAD, 

Microstation); 

27. Wykonawca w ramach kontraktu przekaże Zamawiającemu sporządzony w języku polskim 

i w pełnym zakresie niniejszej umowy operat kolaudacyjny w 2 egz. w wersji papierowej 

oraz w wersji elektronicznej (PDF (Skan) wraz z wersją edytowalną mapy powykonawczej 

zapisanej na płytce CD/DVD). Kolaudat powinien być przygotowany w taki sposób, aby 

każda branża była wydzielona. 



 Kolaudat powinien zawierać  między innymi dokumenty wymienione w § 19 ust. 5 

Umowy. 

28. Tam, gdzie na rysunkach, przedmiarach robót / szczegółowy wykaz robót, Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz w innych 

dokumentach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, 

dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 

30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań 

równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie 

z wydanym zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej oraz zapewnią uzyskanie 

parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych 

dokumentach, a także nie spowodują opóźnień w realizacji inwestycji. Zastosowanie przez 

Wykonawcę rozwiązań równoważnych, musi umożliwić uzyskanie efektu zamierzonego 

przez Zamawiającego (technicznego, ekonomicznego, ekologicznego). 

29. Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w ofercie wszystkich kosztów związanych z 

dostosowaniem się do powyższych wymagań.  

30. W razie wątpliwości interpretacyjnych, dotyczących poszczególnych dokumentów, 

obowiązuje kolejność ważności dokumentów wg kolejności wskazanej w Umowie. 

Wszystkie wymienione dokumenty Umowy należy traktować, jako wzajemnie się 

objaśniające i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile 

będą miały miejsce, nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę 

zakresu jego obowiązków, ani do zmiany sposobu ich wykonania. W przypadku 

stwierdzenia rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami – Wykonawca zobowiązany jest 

zawiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego, w celu ich wyjaśnienia i rozstrzygnięcia, 

co do sposobu wykonywania Umowy. 

31. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania wszystkich procedur formalno-prawnych 

związanych z wprowadzaną zmianą lub/oraz robotami dodatkowymi koniecznymi do 

wykonania w celu usunięcia powstałych wad. Usuniecie wad nastąpi na koszt Wykonawcy. 

32. O ile będzie taka potrzeba Wykonawca zapewni nadzór archeologiczny i prowadzenie 

ratowniczych badań archeologicznych wraz z uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie 

wyprzedzających inwestycję ratowniczych badań archeologicznych oraz zapewnieniem 

nadzoru nad pracami ziemnymi. Cenę za nadzór archeologiczny Wykonawca powinien 

uwzględnić w cenie kontraktowej, natomiast koszty prowadzenia ratowniczych badań 

archeologicznych pokryje Zamawiający. 



33. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu co najmniej 7 dni przed planowanym złożeniem 

zawiadomienia do organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, komplet 

dokumentów niezbędnych do złożenia ww. zawiadomienia. Następnie, Wykonawca, po 

zweryfikowaniu dokumentów przez Zamawiającego i z jego upoważnienia, złoży 

zawiadomienie do organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. Ponadto, 

Wykonawca uzyska inne niezbędne uzgodnienia dla obiektów, dla których zachodzi taki 

obowiązek, w tym min. z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektów oraz dokona 

wszelkich uzupełnień dokumentów wymaganych przez odpowiednie organy. Wykonawca 

ponadto będzie na każdym etapie (również po odbiorze końcowym zadania), w przypadku 

takiej konieczności, dokonywał wyjasnień i uzupełnień przedstawionych przez siebie 

dokumentów. 


