Zalgcznik nr 7 — Projekt Umowy
UMOWANR .....

Zawarta w Jaraczewie w dniu ............ roku pomiedzy:

Gming Jaraczewo z siedzibg w Jaraczewie,

ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo,

Regon:250855363 , NIP: 6172098318 ,

reprezentowang przez:

Dariusza Strugate — Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Patrycji Wieruszewskiej - Dziergaczow,
zwang dalej ,,Zamawiajgacym”

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawcg”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej
Pzp, w przedmiocie ,,Przebudowa sali sesyjnej w celu dostosowania do obowigzujacych
przepiséw przeciwdzialania COVID-19, do testowania i szczepienia” dokonat wyboru
oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastgpuje:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajagcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
niezbedne do oddania zadania pn. ,,Przebudowa sali sesyjnej w celu dostosowania do
obowiazujacych przepisow przeciwdzialania COVID-19, do testowania i szczepienia”
opisane STWiOR, Przedmiarem Robét, zgodnie z oferta Wykonawcy.

2. Do celoéw interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastgpujaca
kolejnoscig :
1) Umowa,
2) STWIOR,
3) Przedmiar,
4) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czg¢s¢ kosztorysem ofertowym,
5) SWZ w zakresie nie ujetym wyzej.

3. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomigdzy dokumentami, o ktorych
mowa w ust. 2, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje na pismie
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wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci
zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentoéw, o ktérej mowa w ust. 2.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udost¢pnione przez
Zamawiajacego.

5. Wycena oferty jest dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy, przedmiar, dokumentacje
projektowg oraz STWiOR.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane przedmiarem oraz STWIiOR
roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robot, a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z projektem budowlanym.

8. Roboty budowlane nieobjete niniejsza Umowa, nieujete w projekcie budowlanym, ktore
nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczgcia postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego stanowig roboty dodatkowe w rozumieniu art. 455 Pzp.

9. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialdw dostarczonych przez Wykonawce.
Materialy te powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymaganiom okreslonym ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021, poz. 1213) oraz wymaganiom
okreslonym w STWiOR.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialdow oraz robdt zgodnie
z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robot okreslonymi w STWiOR.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§2
1. Termin zakonczenia catosci robot 60 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzezeniem ze 30
dni od dnia zawarcia umowy zaawansowanie finansowe realizowanych robot bedzie na
poziomie min. 40 procent warto$ci catego zadania.

2. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi w terminie 2 dni od
dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

3. Przekazanie placu budowy nastapi w dniu podpisania umowy.

4. Terminy, o ktorych mowa w ust. 1 uwazac¢ si¢ bedzie za zachowane, jezeli w tych
terminach Wykonawca zglosi roboty do odbioru Zamawiajgcemu i w wyniku tego zgloszenia
zostana dokonane odbiory w trybie okreslonym w § 7. W przypadku, gdy nie nastapit odbior z
przyczyn lezacych po  stronie  Wykonawcy, pozostaje on w  opOznieniu
z zakonczeniem robdt do czasu ponownego zgloszenia odbioru, jezeli w wyniku tego
zgloszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbior robot.

5. Terminy ustalone w ust. 1 powyzej mogg ulec zmianie w sytuacji okreslonej w § 15
niniejszej umowy.
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6. Przedmiotem odbioru koncowego jest caly przedmiot umowy.

PRAWA 1 OBOWIAZKI STRON
§3
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:
1) przekazanie terenu budowy,
2) dostarczenie Wykonawcy niezbgdnej dokumentacji projektowej w dniu przekazania
placu budowy,
3) przeprowadzenie odbioru wykonanych robot,
4) zaptata za wykonang i odebrang robote,
5) dokonywanie na swoj koszt zmian dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu umowy,
6) wylacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac
obcigzaja Wykonawce
7) zapewnienie Inspektora Nadzoru.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa
realizacji robot, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci 1 ilosci, jakie bedg niezbedne
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde
Z ponizszych polecen:

1) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robot objetych kosztorysem ofertowym,

2) poming¢ jakies roboty,

3) zastosowac roboty zamienne lub dodatkowe w przypadku konieczno$ci wykonania

robdt nieprzewidzianych na polecenie Zamawiajacego.

3. Wykonanie rob6t dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robo6t objetych niniejsza
umowg wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci zawierajacego opis robot, uzasadnienie
ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie robot w oparciu o zapisy § 10 niniejszej umowy.

4. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robot dodatkowych lub zaniecha¢ wykonanie
robot wynikajacych z umowy wylacznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu
koniecznos$ci, Zamawiajacy zatwierdzi protokot w terminie 3 dni od zaakceptowania tresci
protokotu przez przedstawiciela Zamawiajacego wyznaczonego do nadzorowania robot
i kierownika budowy.

5. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci :
1) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot,
2) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje¢ przetargowa
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWiOR i SWZ,
3) kontrola jako$ci materialdow 1 robot zgodnie z postanowieniami STWiOR, badania
laboratoryjne bedg prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratorium zaakceptowanym
przez Zamawiajacego,
4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdw pozwalajagcych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego robot w zakresie
okreslonym w STWiOR i SWZ,
5) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu budowy
oraz dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym
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od przeszkéd komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen
pomocniczych i zbednych materiatow, odpadow i1 $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, a po zakonczeniu robot usunigcie poza teren budowy wszelkich
urzagdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot
czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

6) zapewnienie odpowiednich s$rodkow, celem zabezpieczenia drég 1 obiektow
inzynieryjnych prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowac
roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcow lub Podwykonawcow,
w szczegdlnosci Wykonawca i wskazane podmioty powinni dostosowaé si¢ do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow
i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkod na drogach i obiektach
inzynieryjnych,

7) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

8) informowanie Zamawiajacego o terminie wykonania robdt ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych w terminach 1 w zakresie okre§lonym w STWiOR,

9) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wplynaé
na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

10) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

11) oznakowanie miejsca robot zgodnie z zasadami BHP i utrzymanie tego oznakowania
w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot,

12) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organow nadzoru budowlanego,
do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i1 informacji wymaganych t3 ustawg oraz innym pracownikom,
ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

13) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta
Z Podwykonawcow,

14) Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia w dokumentacji powykonawczej
wszelkich atestow na materiaty, wynikow badan, protokotow badan i sprawdzen,
gwarancji urzadzen,

15) umozliwienie przejazdu i dojscia do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie
budowy. Wszelkie prace na 1 w bezposrednim sasiedztwie obiektow nalezy wykonaé
w uzgodnieniu z wlascicielami lub administratorem tych obiektow. Prace na czynnych
sieciach nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uzytkownika tych sieci,

16) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos¢ i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego
ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy. Wykonawca w czasie
realizacji zamdwienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na
wlasny koszt) na czynnych ogoélnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajacych
przez teren budowy,

17) w przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia
podziemnego Wykonawca zglosi fakt Zamawiajacemu i wlascicielowi sieci celem
uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidlowego wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

18) dostarczanie i przekazywanie do akceptacji przedstawicielowi Zamawiajgcego i
przechowywanie po akceptacji dokumentacji powykonawczej,

19) podjecie wszelkich §rodkéw zapobiegawczych wymaganych przez rzetelng praktyke
budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wlascicieli poses;ji
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sasiadujacych z placem budowy/robot i unikanie powodowania tam jakichkolwiek
zaktocen czy szkod,

20) zabezpieczenie Zamawiajacego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkow
sasiadujacych z placem budowy/robot w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zaktocenia czy szkody,

21) zapewnienie na wlasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia,
pomiarow i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

22) w przypadku konieczno$ci- zapewnienie na wilasny koszt obstugi geotechnicznej
podczas realizacji robot ziemnych wraz z wykonaniem niezbgdnych badan,

23) rozprowadzenie energii oraz wody na placu budowy potrzebnych do realizacji robot
oraz pokrycie ich kosztow,

24) pelna obstuga dostaw materiatdow, urzadzen itd. do wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

25) wykonanie odwodnienia wykopoéw w trakcie prowadzonych robét,

26) wykonanie instrukcji bezpieczenstwa przeciwpozarowego wraz z oznakowaniem
zgodnie z instrukcja,

27) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robot wraz z wykonaniem, tj.
oznakowaniem miejsca robot i uzyskanie zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w pasie drogowym. Koszty z tytulu
uzyskania zezwolenia na zajgcie pasa drogowego oraz oplaty za zajecie pasa drogowego,
o ktérych mowa w art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 2021 r., poz. 1376 z p6zn.zm.) ponosi Wykonawca,

28) uzyskanie decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§ 4
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

2.  Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania
robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych
mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej] umowy na 0sobe¢
o réwnowaznych uprawnieniach i do§wiadczeniu, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na pismie.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany,
z udokumentowanymi uprawnieniami i doswiadczeniem, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej
nie pdzniej niz 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg / robotami
ktorejkolwiek osoby.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajagcego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1 nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych osob niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
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NADZOR

§5
Nadzor nad realizacja robot z ramienia Wykonawcy sprawowac bedzie:
S e posiadajacy uprawnienia Nr ................. uprawniajace do kierowania
robotami w zakresie konstrukcyjno — budowlanym,
e posiadajacy uprawnienia Nr .................... uprawniajace do kierowania

robotami w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

e, posiadajacy uprawnienia Nr .................... uprawniajgce do kierowania
robotami w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

PODWYKONAWSTWO
§6
1. Zamawiajacy nie naktada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
zadan.

2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy firmy: ...
nastepujace elementy robOt : ......o.iiiiiiiiii e

3. W przypadku zaméwienia na roboty budowlane lub ustugi, ktére maja by¢ wykonane
w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby
przed przystgpieniem do wykonania zamowienia, Wykonawca, o ile sg juz znane, podal
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i1 0os6b do kontaktéw
Z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcoéw, ktorym w poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug ( art. 462 ust. 3 Pzp ).

4. W przypadku, gdy zmiany lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, lub kryteriow selekcji wykonawca
jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

5. Umowa z Podwykonawcg / dalszym podwykonawcg, powinna stanowi¢ w szczegdlnosci,
iz:

1) terminy zaptaty wynagrodzenia nie mogg by¢ dluzsze niz 30 dni od dnia dorgczenia
faktury,

2) podwykonawca, zawierajac umowe z dalszym podwykonawcg, ma obowigzek uzyskaé
zgode Wykonawcy do zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz
obowigzany jest przedstawi¢ ja do akceptacji,
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3) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktérzy
zawarli :

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem
sg roboty budowlane lub

b) przedlozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy
0 podwykonawstwo.

6. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych
przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

7. Tre$¢ umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu §wiadczenia Wykonawcy, ktory
jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno
by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast
przystapienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce powinno by¢
poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajagcemu, nie pozniej niz 7 dni przed jej zawarciem projektu tej
umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajgcego okreslonych
w SWZ i niniejszej Umowie wymagan dotyczagcych umowy o podwykonawstwo lub
warunkow dotyczacych Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

11. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane nie zglosi na pismie
zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodno$¢ z oryginatem
odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie

7219



pézniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robdt budowlanych przez
Podwykonawcg.

13. Zamawiajacy zglosi sprzeciw w przypadku przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, niezgodnej z zaakceptowanym wczesniej przez
niego projektem umowy o podwykonawstwo.

14. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przediozenia umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, nie zglosi na pi§mie sprzeciwu, uwaza si¢, ze
zaakceptowat t¢ umowe.

15. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajagcemu
W terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonego za zgodnos$¢ z oryginatem odpisu zawarte;j
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji,
czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 20 000,00 zt.

16. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15 powyzej, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia
jest dluzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

17. Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia o0sOb zawierajacych umowe w imieniu
Podwykonawcy do jego reprezentowania.

18. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody
Zamawiajacego, zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego oraz
w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo zgtoszonych przez
Zamawiajacego, a takze w przypadku nieprzedtozenia umowy zawartej przez Wykonawce,
Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy,
o ktorej mowa w tresci przepisOw Prawa zamdwien publicznych.

19. Wykonawca korzystajacy z udziatu Podwykonawcoéw pelni funkcje koordynatora podczas
wykonania rob6t i usuwania ewentualnych wad.

20. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli
sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie speiniajg
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okres§lonych w postgpowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego lub nie dajg rgkojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy robot.

21. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy.

22. Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio
do umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
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ODBIORY
§7

1.  Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru konicowego jest wykonanie calego przedmiotu
zamoOwienia, objetego niniejszg umowa.

2. Po zakonczeniu wykonania czgéci robot (tj. zaawansowanie finansowe realizowanych
robot bedzie na poziomie min. 40 procent wartosci catego zadania), Wykonawca powiadamia
o gotowosci do odbioru przedstawiciela Zamawiajgcego.

3. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokolem odbioru czesciowego na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce 1 akceptowanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego, wykazu robot wykonanych cze$ciowo, w terminie 5 dni roboczych liczac od
dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

4.  Zamawiajacy powola komisje, ktéra dokona odbioru robot. Rozpoczgcie czynnosci
odbiorowych nastagpi w terminie do 7 dni, liczac od daty zgloszenia Wykonawcy
o zakonczeniu robot i przyjecia przez Zamawiajacego dokumentéw niezbednych do oceny
wykonania zamowienia.

5. Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbidr
przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w STWIORB.

6. Z czynno$ci odbioru koncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany
protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone
na usunigcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

7. Odbidor koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o§wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez przedstawiciela
Zamawiajacego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci
do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udzial przedstawicieli
Zamawiajacego w probach 1 sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentoéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: Dziennik budowy, protokoty odbioréw technicznych, §wiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty 1 aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy.

8. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, Zze przedmiot odbioru nie
osiggnal gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, Zamawiajagcy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy i stanowi¢ to bedzie przekroczenie terminu okre§lonego w § 2
umowy, oznacza to zwtoke w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar
umownych, o ktorych mowa w § 13 niniejszej umowy.
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WYNAGRODZENIE I ZASADY PLATNOSCI

§8
1.  Wynagrodzenie Wykonawcy, za prawidlowo wykonanie przedmiotu umowy ustala sie,
zgodnie z przyjeta oferta, tagcznie na kwotg brutto ................. zt (stownie zlotych:
.......................... zlotych .........../100).
W  powyzszej kwocie uwzglednione zostaly: Kwota netto w  wysoko$ci
........................ zt (stownie ztotych: ........ ztotych ...../100), Podatek VAT 23 %
w wysokosci .......... zt (stownie ztotych: ............... zlotych ............... /100).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem
kosztorysowym wstepnym. Wynagrodzenie koncowe ustalone zostanie na podstawie
obmiaru powykonawczego robot, zaakceptowanego przez Zamawiajacego oraz cen
jednostkowych zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 9 umowy.

3. Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym sa stale przez caty okres realizacji
robot.

4. Przyje¢te wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, iz:
1) Rozliczenie koncowe nastgpuje na podstawie ostatecznych obmiaréw ilosci
wykonanych robot i zostanie ono ustalone wedlug cen jednostkowych ujetych w
poszczegolnych pozycjach kosztorysu ofertowego,
2) Moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajacych
z kosztorysu ofertowego w przypadku nie wykonania czesci prac objetych zakresem
robét,
3) Moze ulec obnizeniu lub podwyZszeniu na zasadach okreslonych w § 3 1 § 10
niniejszej umowy.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej
zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.

9
1.  Rozliczenie za wykonanie przedmiotu fmowy bedzie dokonywane na podstawie jednej
faktury czegsciowej (warto$¢ faktury nie moze by¢ nizsza niz 40 procent wartosci catego
zadania 1 wyzsza niz 50% wartosci calego zadania) i faktury VAT koncowej, wystawionych
przez Wykonawce w oparciu odpowiednio o protokét odbioru czesciowego 1 protokot
odbioru koncowego robot, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Dane do wystawienia faktury VAT: Gmina Jaraczewo — Urzad Miasta i Gminy Jaraczewo,
ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo, NIP 617-20-98-318.

2. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktore zostaly wykonane z udziatem
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu wraz z fakturg koncowq:
1) Kserokopi¢ faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, sprawdzone 1 potwierdzone pod wzgledem wartosci przez Kierownika
budowy,
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2) Kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

3. W przypadku nie dostarczenia powyzszych dokumentow Zamawiajacy wstrzyma si¢
Z wyplata wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nie przedstawionych dowodow zaplaty.

4.Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo,
W calosci lub w czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwroci
si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezpo$rednio przez Zamawiajacego na
podstawie art. 6471 §5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania
fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbior
robot bez zastrzezen, za ktore zostata wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy
zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania, zgodnie z trescig
zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust.7.

5.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce
0 mozliwos$ci zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca w terminiec 7 dni od dnia dorgczenia
niniejszej informacji moze zglosi¢ przedmiotowe uwagi.

6. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej,
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy sklada do depozytu
sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

7. W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy dokonuje
potracenia kwoty zaplaconej Podwykonawcy z wynagrodzenia Wykonawcy lub umniejsza
wynagrodzenie o kwote skierowang do depozytu sadowego.

8.Nalezno$ci z tytutu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto
Wykonawcy i/ lub Podwykonawcy.

9.Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty jej
otrzymania. Datg zaptaty jest dzief wydania polecenia przelewu bankowego.

10. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé przelewu wierzytelnosci na
rzecz osoby trzeciej.

§10
1. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami §3 ust. 3 niniejszej umowy
zmian, odpowiadajg opisowi pozycji w Tabeli elementéw rozliczeniowych, cena
jednostkowa okreslana w Tabeli elementdéw rozliczeniowych, uzywana jest do wyliczenia
w proporcjonalnej wysoko$ci wynagrodzenia.

2. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami §3 ust. 3 niniejszej umowy
zmian, nie odpowiadaja opisowi pozycji z Tabeli elementdéw rozliczeniowych, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego cen¢ jednostkowa elementu nie wyzsza
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od ceny wynikajacej z aktualnego cennika ,, Ceny scalonych robdt do kosztorysow
ofertowych” publikowanego w wydawnictwie ,,ORGBUD-SERWIS” 60-916 Poznan, ul.
Stablewskiego 43, tel. /fax (61) 964-25-91. W przypadku koniecznoséci zastosowania
indywidualnej kalkulacji ceny jednostkowej robot Wykonawca przyjmie ceny czynnikow
produkcji nie wyzsze od aktualnych S$rednich cen robocizny, materiatdw, sprzetu
i transportu w cenniku ,,Informacyjny zestaw cen czynnikéw produkcji budowlanej”
publikowanych w w/w wydawnictwie w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana
Z uwzglednieniem nakladow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych
KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogow Iub naktadow wlasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

3.Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy
wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

4.Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian
przed rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.

5.Jezeli w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ rezygnacji z wykonania
czgsci robdt i/lub ustug objetych przedmiotem umowy (roboty / uslugi wylaczone)
Zamawiajacy zmniejszy Wykonawcy warto$¢ wynagrodzenia w nastepujacy sposob:
w przypadku odstgpienia od calego elementu robot okre§lonego w harmonogramie
rzeczowo- €zasowo- finansowym 1i/lub kosztorysie nastgpi obnizenie wynagrodzenia
o wartos$¢ tego elementu wynikajaca z harmonogramu lub kosztorysu.
w przypadku odstgpienia od czgSci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo- czasowo- finansowym i/lub kosztorysie obliczenie
niewykonane] czes$ci elementu nastgpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego
1 Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci catego elementu;
nastgpnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robot 1 odliczona od ogodlnej
wartosci przedmiotu umowy; w przypadku gdy ten sposob wyliczenia bylby zbyt
niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwos$¢ obliczenia niewykonanej czeSci danego
elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawceg, W oparciu
0 odpowiednie KNR-y lub KNNR-Y oraz rynkowe ceny materiatdw, robocizny oraz
sprzgtu, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

6. Strony ustalaja, ze ograniczenie zakresu zamowienia przez Zamawiajacego nie wyniesie
wiecej niz 20% wartosci zamowienia.

REKOJMIA | GWARANCJA
§11
1. Wykonawca — gwarant udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot (roboty
budowlane, instalacje, urzadzenia) objety niniejszg umowg Nna OKIeS ..................
miesigcy liczony od dnia podpisania bez =zastrzezen protokotu koncowego robot,
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a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokotu koncowego robot
zawierajacego potwierdzenie usuni¢cia usterek.

2. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ma obowigzek bezptatnego usuniecia
wszelkich wad, jakie wystapia w przedmiocie umowy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
liczonych od dnia ich zgloszenia.

3. W przypadku niewywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktérym mowa
w ust. 2, Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuni¢cia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. W przypadku nieterminowego wywiazania si¢ Wykonawcy z obowiazku, o ktérym
mowa w ust. 2, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej z tytutu
nieusuni¢cia wad w terminie, zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 1 pkt. 3 umowy.

5. Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady przedmiotu
umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonawca oswiadcza, ze
okres rekojmi jest rowny 60 miesiecy.

6. W okresie obowigzywania rgkojmi Wykonawca jest 1 bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajaceg0o na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
(wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one
wynika¢ z wad przedmiotu umowy.

ZABEZPIECZENIE

§12
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
brutto okreslonej w §8 ust. 1 niniejszej UMOWY, CO StANOWI .........ceevverirennaninnnn. 7.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz roszczen z tytutu gwarancji jakosci.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku

nastepujacych formach:

1) Pieniadzu- przelewem na konto Zamawiajacego w Banku: Bank Spoétdzielczy
w Jarocinie nr 95 8427 0009 0303 7823 2000 0003;

2) Porgczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo —

kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) Gwarancjach bankowych;

4) Gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) Porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust.5 pkt.2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsigbiorczosci.
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo przez Wykonawce wniesione
wformie............coo.
5. Zabezpieczenie wnoszone w formie okreslonej w ust.3, pkt.2, 3, 4 lub 5 musi by¢

bezwarunkowe i tozsame z zabezpieczeniem wnoszonym w pienigdzu.
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6. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
W pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng z form, o ktérych mowa w ust.3 powyzej.

8. Zmiana formy =zabezpieczenia jest dokonywana 2z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

9. Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zaméwienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

10. Kwota réwna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

11.  Kwota, o ktérej mowa w ust. 10 powyzej zostanie zwrdcona nie poézniej niz w 15 dniu
po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

12. W przypadku, gdyby termin wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesiony w formie niepieni¢znej mial uptyna¢ wczesniej niz w terminach okreslonych
w ust. 9, 10, 11 powyzej Wykonawca zobowigzuje si¢ odpowiednio przedhuzy¢ termin
wazno$ci  zabezpieczenia, a dokument t¢ czynno$¢ potwierdzajacy dostarczy¢
Zamawiajacemu przed uptywem waznosci pierwotnego zabezpieczenia.

13. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o  ktéorej mowa w ust. 10, w  przypadku, kiedy
Wykonawca nie usungl w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad.

KARY UMOWNE
§13
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu czesci lub catosci przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

2) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie
rekojmi lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym -
w wysokosci 0,5% od wynagrodzenia umownego brutto przedmiotu umowy, o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad,

3) Z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy-
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust.l1 niniejszej
umowy,
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

Jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat, bez zgody
Zamawiajacego, podmiot inny niz Wykonawca w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust.1 niniejszej umowy za kazdy stwierdzony
przypadek,

Za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysoko$ci  1000,00 zt za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszych
Podwykonawcow,

Za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 200,00 zi, za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zapftaty,

Za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmian- w wysokosci 1000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany- w wysokosci 1000,00 zt za kazda
nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

Za Dbrak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie- w wysokosci 1000,00 zt,

10) W przypadku dopuszczenia do wykonywania czynno$ci wskazanych w Specyfikacji

Warunkow Zamowienia osob, ktore nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace
—w wysokosci 500,00 zt za kazda osobe,

11) W przypadku nie przedstawienia o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na

umowe¢ o prace, o ktorym mowa w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
przedstawienia o$wiadczenia niezgodnego z prawdg lub zwloki w aktualizacji
oswiadczenia— W wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien utrzymywania si¢ stanu
niezgodnego z umowa.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstagpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgacego- W Wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy.

3. Kary umowne moga podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawa ich naliczania jest to samo
zdarzenia.

4. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy

5. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty wystgpienia
przez Zamawiajacego z zadaniem zaplacenia kary.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14
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1. Oprécz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego i w umowie,

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:
1) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem roboét tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w terminie umoéwionym,
2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego do wznowienia robot nie podjal ich w terminie 5 dni od dorgczenia
dodatkowego wezwania,
3) Czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny
niz Wykonawca,
4) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg¢sci umowy,
5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny
z Dokumentacja projektowa, STWiORB lub niniejsza umowa pomimo pisemnego
upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,
6) Wykonawca podzleca cato$¢ robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czeSci lub
wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody Zamawiajacego,
7) Wystapi konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg¢ wigkszg niz 5 %
warto§ci umowy Podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedlozone Zamawiajagcemu umowy
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
8) Wykonawca nie zapewnia przez caly okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy
polisy OC, o ktorej mowa w SWZ,
9) Wykonawca bez akceptacji Zamawiajacego, stosownie do tresci § 4 ust. 2 i 3,
wyznacza do Kierowania robotami inne osoby, niz wskazane w ofercie Wykonawcy,
10) Wykonawca nie wykazuje, stosownie do § 6 ust. 4, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia warunki udzialu w postgpowaniu
lub kryteria selekcji w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

2.W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca ma obowigzek:
a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot poza majacymi na celu ochron¢ zycia
I wlasnos$ci i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,
b) przekaza¢ Zamawiajagcemu znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym
dokumentacje projektowa,
c) zglosi¢ Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy gotowos¢
do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych; w przypadku nie
wywigzania si¢ w terminie z tego obowigzku Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢
odbidr jednostronny, ktory bedzie wigzacy dla stron.

2) Zamawiajacy ma obowigzek dokonania odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych

oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
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3. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
— z zastrzezeniem ust. 2 pkt. Ic) powyzej, sporzadzi szczegdlowy protokdt robot
przerwanych i robot zabezpieczajacych, wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytulu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi lub inne roszczenia odszkodowawcze.

5. Koszty poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy i inne zwigzane z odstapieniem
od umowy ponosi strona, z przyczyn ktorej nastapito odstgpienie od umowy.

6. Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej po rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze ztozy¢ takie
o$wiadczenie w terminie 30 dni od powzigcia informacji o przyczynach stanowigcych
podstawe odstapienia.

7. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 2 Pzp. W takiej
sytuacji Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
cz¢Sci umowy.

ZMIANY UMOWY
§15
1. Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, przewiduje, poza przypadkami przewidzianymi w art. 454 oraz art. 455 1 pkt 2-4
ustawy zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zmiany w umowie mogg dotyczy¢ przedtuzenia terminu wykonania zamoOwienia
w nastepujacych przypadkach:

- wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego,

- dziatan osob trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowoduja przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamowienia,

- szczeg6lnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych powodujacych, ze wykonanie
robot lub ich czgsci ze wzgledow technologicznych w tych warunkach nie jest mozliwe,

- z powodu sity wyzszej,

-w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych 1 niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat wplyw na termin realizacji
robot,

- w przypadku wystgpienia odbiegajacych w istotny sposdb od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkow 1 zatozen,

- w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usunig¢cia tych kolizji

- w przypadku zlecenia robot dodatkowych.
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W wyzej wymienionych wypadkach termin wykonania umowy moze ulec wydtuzeniu
0 okres, w ktorym roboty bedace przedmiotem zamowienia nie mogly by¢ prowadzone,
w przypadku zlecenia robot dodatkowych o czas ich wykonania. Jednakze w ww. sytuacjach
Wykonawca w pierwszej kolejnosci zobowigzany jest do wykonywania robodt, w ktorych
zakresie przeszkody nie wystapity. W przypadku konieczno$ci zmiany terminu realizacji
umowy Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego. Wniosek
powinien zawiera¢ szczegdlowe uzasadnienie zmiany terminu. Zmiana terminu realizacji
umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedluzenia okresu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi.

3. Dopuszczalne s3 rowniez zmiany w umowie:

- w zakresie zmiany kierownictwa budowy;

- w zakresie uzasadnionej zmiany podwykonawcy

- wprowadzenia Podwykonawcy na etapie realizacji robot.

4. Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
zmian¢ sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku:
1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robdt, objetych przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu umowy,
2) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow i
zalozen,
3) wystagpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji.

5. Nie stanowig istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy z dn. 29.01.2004 r. —
Prawo zaméwien publicznych:
1) zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob reprezentujacych strony,
3) zmiany danych rejestrowych.

6. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§16

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy powszechnie
obowigzujacego prawa, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019r. Prawo zamowien publicznych oraz ustawy z
dnia 2 marca 2020 roku 0 szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem 1 zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842 z p6zn. zm.)

18z19



2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda
rozpatrywane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Strony zobowigzujg si¢ wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej
zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strong,
w przypadku odestania zwrotnego przez poczte przesylki wystanej na podany adres uwaza
si¢ za skuteczne z uptywem czternastego dnia liczac od dnia pierwszego awizo, jezeli
przesytka nie zostala podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne niepodjecia.

4, Umowe¢ niniejszg sporzagdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

KONTASYGNATA
SKARBNIKA
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