
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

 
                                                                                              Szczecin,     04.08.2023r. 

                Nr referencyjny: OZ-092/3/IPU-7/2023 

 

DO   WYKONAWCÓW 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane   
na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą  „Budowa zdolności przeładunkowej 
portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”. 

 
 

Na podstawie art. 135 ust. 7 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Zestaw 27 
 
Pytanie nr 1 
 
W Tabeli elementów rozliczeniowych nr 1 dotyczącej branży hydrotechnicznej w pozycji 4 Rozbiórka 

umocnienia dna wraz z utylizacją występuje 3.800m3, natomiast w przedmiarze robót ta pozycja 

dotyczy 3.800m2. Prosimy o odpowiednią korektę jednostki. 

Odpowiedź  

Poprawna wartość to 3800m2 .  

W związku z powyższym stosownej modyfikacji ulega treść dokumentacji postępowania w 

szczególności dokumentów służących do obliczenia ceny oferty. 

 

Pytanie nr 2 
W Tabeli elementów rozliczeniowych nr 2 dotyczącej branży drogowej w pozycji 27 Krawężniki 

betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo – piaskowej występuje 494m2, 

natomiast w przedmiarze robót ta pozycja dotyczy 494m. Prosimy o odpowiednią korektę jednostki. 

Odpowiedź  

Poprawna jednostka to m.  



 
 
 
 
 
 

 

   

 

W związku z powyższym stosownej modyfikacji ulega treść dokumentacji postępowania w 

szczególności dokumentów służących do obliczenia ceny oferty. 

 

Pytanie nr 3 
Prosimy o podanie kosztu pojedynczej przepustki na teren portu w Świnoujściu. 

Odpowiedź  

Koszt przepustek zgodnie z Instrukcją Przepustkową, znajdującą się na stronie 

https://bip.port.szczecin.pl/artykuly/50/instrukcja-przepustkowa 

Pytanie nr 4 
Prosimy o wprowadzenie pozycji kosztorysowej dotyczącej usunięcia szuwaru trzcinowego o łącznej 

powierzchni 4.300m2. 

Odpowiedź  

Zgodnie z zapisami swz Wykonawca ma obowiązek wycenić wszystkie roboty, usługi, dostawy, 

czynności dodatkowe i koszty poniesione niezbędne do wykonania lub poniesienia w celu realizacji 

przedmiotu zamówienia nie ujęte jako odrębne pozycje w Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER). 

Pytanie nr 5 

Prosimy o potwierdzenie, że rozbiórka istniejącego pirsu nie jest objęta przedmiotem niniejszego 

postępowania przetargowego a w przypadku konieczności wykonania tych robót przez Wykonawcę, 

Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie a termin realizacji przedmiotu umowy ulegnie 

stosownemu przedłużeniu. 

Odpowiedź  

Prace związane z rozbiórką pirsu nie są w zakresie zamówienia.  

Pytanie nr 6 

Realizacja rozbiórki istniejącego pirsu jest ściśle powiązana z harmonogramem prac dot. rozbudowy 

nabrzeża. Prosimy o potwierdzenie, że: 

a) Wykonawca rozbiórki pirsu zakończy roboty przed terminem przekazania placu budowy 

Wykonawcy przedmiotowego zadania. 

b) Wykonawca rozbiórki pirsu oczyści dno po zakończeniu prac rozbiórkowych oraz przedłoży 

stosowny atest czystości. 

 

https://bip.port.szczecin.pl/artykuly/50/instrukcja-przepustkowa


 
 
 
 
 
 

 

   

 

Odpowiedź  

Prace związane z rozbiórką pirsu są aktualnie prowadzone i powinny zakończyć się przed terminem 

przekazania placu budowy przedmiotowego zadania. Atest czystości dna zostanie przekazany po 

zakończeniu robót rozbiórkowych. 

 

Pytanie nr 7 

Prosimy o wprowadzenie pozycji rozliczeniowej związanej z usunięciem istniejącego gruntu zza 

nowoprojektowanych ścianek szczelnych, w szczególności na odcinkach kotwienia ścianek do ścianek 

oporowych z grodzic stalowych. 

Odpowiedź  

Zgodnie z zapisami swz Wykonawca ma obowiązek wycenić wszystkie roboty, usługi, dostawy, 

czynności dodatkowe i koszty poniesione niezbędne do wykonania lub poniesienia w celu realizacji 

przedmiotu zamówienia nie ujęte jako odrębne pozycje w Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER). 

Pytanie nr 8 

Prosimy o przekazanie bilansu mas ziemnych. 

Odpowiedź  

Bilans mas ziemnych został przedstawiony w dokumentacji projektowej. 

Pytanie nr 9 

OPZ pkt 4.30 
Prosimy o potwierdzenie, że cena sprzedaży złomu stalowego stanowi przychód Wykonawcy. 

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza, z zastrzeżeniem postanowień SWZ, że wartość netto oferty powinna 

uwzględniać (być pomniejszona) o wartość złomu. 

Pytanie nr 10 

OPZ pkt 7.2 
W związku z wymaganiem Zamawiającego przedstawienia dokumentacji powykonawczej w wersji 

elektroniczną możliwą do odtworzenia w programach typu AUTO-CAD Wykonawca zwraca się z 

pytaniem, czy Zamawiający przekaże Wykonawcy Dokumentację projektową w odpowiedniej wersji 

edytowalnej. 



 
 
 
 
 
 

 

   

 

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza.  

Pytanie nr 11 

Warunki Szczególne Kontraktu – Kl. 4.4. II (6) 
W związku z faktem, że ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz.U. 2022 poz. 835 z późn. zm.) nie ma zastosowania do podwykonawców i etapu realizacji umowy, 

prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymagać będzie oświadczeń zgodnie z zapisami 

rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego 

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. 

UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). 

Odpowiedź  

Zamawiający będzie wymagać oświadczeń zgodnie z Prawem i postanowieniami Kontraktu. 

Pytanie nr 12 

Warunki Szczególne Kontraktu – Kl. 4.4. III (11) 
W związku z zapisem zabraniającym stosowania w umowie o podwykonawstwo postanowień  

rozszerzających katalog kar umownych, które mogą być nałożone na Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę w stosunku do zakresu ustalonego w Kontrakcie zawartym pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą, Wykonawca zwraca uwagę, że w związku z faktem, że Wykonawca ponosi wszelką 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zachowanie zasad bhp na budowie, umowa z Zamawiającym nie 

zawiera kar w przypadku takich naruszeń. Natomiast trudno jest egzekwować podczas realizacji takie 

wymogi u podwykonawców, gdy nie można zastosować kar umownych np.: w przypadku braku odzieży 

ochronnej, czy środków ochrony osobistej. Dlatego wnioskujemy o zmianę ww. Klauzuli w taki sposób, 

by zawierała w swojej treści zapis zgodny z art. 463 PZP tj.:  

„Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.”. 

Odpowiedź  

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.  



 
 
 
 
 
 

 

   

 

Pytanie nr 13 

Warunki Szczególne Kontraktu – Kl. 4.14 
W nawiązaniu do dodanego w Klauzuli zapisu:  

„Wykonawca – na własny koszt i ryzyko -  winien zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu 

drogowego na wszystkich drogach publicznych…..”  

Wykonawca wskazuje, że w obecnej formie zapis ten przewiduje szeroką odpowiedzialność 

wykonawcy za okoliczności, na które nie ma on wpływu, co z pewnością nie było zamierzeniem 

Zamawiającego. Prosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez na przykład następujący zapis: 

 „Wykonawca – na własny koszt i ryzyko -  winien zapewnić, w bezpieczny sposób, że nie skutek 

prowadzenia naszych robót nie będzie zagrożeń w ciągłości ruchu drogowego na wszystkich drogach 

publicznych…..” 

Odpowiedź  

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.  

Pytanie nr 14 

Warunki Szczególne Kontraktu – Kl. 4.14 
W nawiązaniu do dodanego w Klauzuli zapisu:  

„Wykonawca – na własny koszt i ryzyko -  winien zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu 

drogowego na wszystkich drogach publicznych…..”  

Wykonawca wskazuje, że w obecnej formie zapis ten przewiduje szeroką odpowiedzialność 

wykonawcy za okoliczności, na które nie ma on wpływu, co z pewnością nie było zamierzeniem 

Zamawiającego. Prosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez na przykład następujący zapis: 

 „Wykonawca – na własny koszt i ryzyko -  winien zapewnić, w bezpieczny sposób, że nie skutek 

prowadzenia naszych robót nie będzie zagrożeń w ciągłości ruchu drogowego na wszystkich drogach 

publicznych…..” 

Odpowiedź  

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.  

Pytanie nr 15 

Warunki Szczególne Kontraktu – Kl. 4.18 



 
 
 
 
 
 

 

   

 

Zapisy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia wskazują, że 

wycinkę drzew i krzewów można dokonać po dokonaniu przeglądu, a w przypadku stwierdzenia 

potencjalnego siedliska lęgowego należy uzyskać stosowne zezwolenie na odstępstwa od zakazów.  

W związku z powyższym, zgodnie z przepisami prawa i ww. decyzją, możliwa jest wycinka w okresie od 

1 marca do 15 października, jednak po spełnieniu określonych warunków. Zapis Klauzuli jest 

dodatkowym, zbędnym ograniczeniem możliwości wycinki, stąd kierujemy wniosek do Zamawiającego 

o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego było całkowite ograniczenie wycinki w ww. okresie 

pomimo, że zgodnie z przepisami prawa i wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,  

w określonych warunkach, byłaby ona możliwa. 

Odpowiedź  

Na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stwierdzono na terenie 

przyszłej inwestycji drzew i krzewów. W przypadku wystąpienia konieczności wycinki drzew i krzewów 

należy postępować zgodnie z Decyzjami Środowiskowymi.  

 

Pytanie nr 16 

Warunki Szczególne Kontraktu – Kl. 13.8 
Wnosimy o doprecyzowanie , że w przypadku, gdy wartości wprowadzone do Kontraktu na podstawie 

rozdziału 13 [Zmiany i korekty], zostały skalkulowane na podstawie ceny ofertowej w złożonej ofercie 

(Kl. 13.3.(c).(ii)) możliwa będzie również ich waloryzacja na podstawie zapisów Kl. 13.8.  

Zapis mógłby wyglądać następująco:  

„Waloryzacji nie podlega zwiększenie Ceny Kontraktowej oraz wartości wprowadzone do Kontraktu na 

podstawie rozdziału 13 [Zmiany i korekty] z zastrzeżeniem przypadku, gdy wartości zostały 

skalkulowane na podstawie ceny ofertowej w złożonej ofercie na podstawie Klauzuli 13.3.(c).(ii), 

………….” 

Odpowiedź  

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.  

Waloryzacji nie podlega zwiększenie Ceny Kontraktowej oraz wartości wprowadzone do Kontraktu  

na podstawie Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] WK, zaliczka płatna na podstawie Subklauzuli 14.2 

[Zaliczka] WK, kwoty zgłoszone na podstawie Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] WK, oraz 

wszelkie kwoty wypłacone Wykonawcy z tytułu Ceny Kontraktowej lub na innej podstawie lub kwoty 

należne mu na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w związku z Kontraktem przed 

dokonaniem waloryzacji. Bez zastrzeżeń i wyłączeń. 



 
 
 
 
 
 

 

   

 

Pytanie nr 17 

Wycinki drzew i krzewów 
Wykonawca wnosi o dokładne określenie zakresu i ilości wycinek drzew i krzewów, a także  

potwierdzenie, że Zamawiający, jako posiadacz terenu, poniesie koszt opłat administracyjnych  

za wycinki. 

Odpowiedź  

Na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stwierdzono na terenie 

przyszłej inwestycji drzew i krzewów. W przypadku konieczności uzyskania zezwolenia i wniesienia 

opłat administracyjnych za wycinkę Zamawiający poniesie te koszty. 

 

Pytanie nr 18 

Warunki Szczególne Kontraktu – Kl. 14.3 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że obowiązek składania pisemnych oświadczeń potwierdzające 

wypełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy Podwykonawców i dalszym 

Podwykonawców biorących udział w realizacji robót budowlanych podlegających Rozliczeniu. 

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza, że obowiązek określony w Subklauzuli 14.3 pkt (iii) WK dotyczący składania 

pisemnych oświadczeń potwierdzających wypełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę, o którym mowa w Subklauzuli 4.28 WK dotyczy Podwykonawców i wszystkich dalszych 

Podwykonawców biorących udział w realizacji Robót podlegających Rozliczeniu. 

Pytanie nr 19 

Warunki Szczególne Kontraktu – Kl. 14.3 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wstrzymanie wypłaty należnego wynagrodzenia będzie 

następowało w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty – 

zgodnie z art. 477 ust. 2 Pzp. 

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza. 

Zapisy Kontraktu rozstrzygają powyższą kwestię. 

W związku z dokonanymi wyżej zmianami treści specyfikacji warunków zamówienia  treść ogłoszenia  

o zamówieniu nie ulega zmianie. 


