
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

 
                                                                                              Szczecin,     04.08.2023r. 

                Nr referencyjny: OZ-092/3/IPU-7/2023 

 

DO   WYKONAWCÓW 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane   
na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą  „Budowa zdolności przeładunkowej 
portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”. 

 
 

Na podstawie art. 135 ust. 7 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Zestaw 41 
 
Pytanie nr 1 
W związku z pracami czerpania, nie zostało jednoznacznie określone, kto ponosi koszty składowania 
urobku, który ma zostać wywieziony na klapowisko. Prosimy o doprecyzowanie tej kwestii. 
 
Odpowiedź  

Wszelkie koszty związane z wydobyciem i zagospodarowaniem urobku leżą po stronie Wykonawcy.  

 
Pytanie nr 2 
W rysunku BH-02.2 "PLAN SYTUACYJNY - etap II robót czerpalnych" zaznaczono położenie kabla VTS  
z adnotacją "kabel VTS (do przełożenia wg odrębnego opracowania)". Jednak nie ma jednoznacznej 
informacji, kto ponosi odpowiedzialność za przełożenie kabla w taki sposób, aby nie kolidował  
z zaplanowanymi pracami czerpalnymi. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii. 
 
Odpowiedź  

W dnie przebiega trasa kabla światłowodowego VTS (widoczna na mapie do celów projektowych). 
Kabel jest we władaniu Urzędu Morskiego w Szczecinie. Kabel zostanie wyłączony przed rozpoczęciem 
robót czerpalnych. Rzędne kabla zgodnie z poniższym rysunkiem otrzymany od Urzędu Morskiego 
pismem nr EŁ-II.4130.1.12.22.SC(5) z dnia 14.11.2022 w sprawie warunków technicznych przełożenia 
kabla światłowodowego VTS w rejonie projektowanego Terminalu Instalacyjnego w Świnoujściu. 



 
 
 
 
 
 

 

   

 

Usunięcie kabla na odcinku robót czerpalnych należy uwzględnić w kosztach robót czerpalnych. 
 

Pytanie nr 3 
W udostępnionej dokumentacji brak jest jednoznacznej informacji, czy wykonawca przed przystąpienie 
do przeprowadzenia prac czerpalnych zobowiązany jest do oczyszczenia dna akwenu z obiektów 
ferromagnetycznych?  
 
Odpowiedź  

Prace związane z wydobyciem obiektów ferromagnetycznych z obszaru inwestycji są aktualnie 

prowadzone. Atest ferromagnetyczny zostanie przekazany po zakończeniu tych prac. 

 

 


