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1.   WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych polegających na: Dostosowanie budynku GPZON do obowiązujących przepisów z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej.  

1.2. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 

Nazwa inwestycji: Dostosowanie budynku GPZON do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej. 

1.3. Zakres stosowania ST. 

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST 

dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie 

z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 

Zaleca się również wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze środków 

pozabudżetowych (nie objętych ustawą o zamówieniach publicznych). 

1.4. Zakres i rodzaj robót budowlanych. 

Zakres inwestycji obejmuje: 

- wydzielenie pożarowe poszczególnych części budynku (pomieszczenia z odpadami niebezpiecznymi); 

- likwidacja (zamurowanie) przejścia pomiędzy pomieszczeniami magazynowymi; 

- wymiana stolarki drzwiowej na drzwi o określonej odporności ogniowej; 

- zabezpieczenie przepustów instalacyjnych pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami do klasy EI60; 

- zapewnienie odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach; 

- określenie granicznych (maksymalnych) ilości odpadów dopuszczonych do składowania w poszczególnych 

pomieszczeniach. 

Dostęp do budynku GPZON (dojście/dojazd) będzie się odbywał na dotychczasowych zasadach. 

Zagospodarowanie terenu pozostanie bez zmian w odniesieniu do stanu istniejącego. 

Do budynku doprowadzone są media: woda, energia elektryczna i kanalizacja sanitarna (bez zmian). 

1.5 Informacja o terenie budowy 

1.5.1 Organizacja robót budowlanych 

 Teren, na którym ma powstać inwestycja, zlokalizowany jest w przy ulicy Dworcowej 17D w Jastrzębiu- Zdroju 

i jest we władaniu Zamawiającego. 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

 zawiadomienie PINB o zamiarze rozpoczęcia robót, 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla projektu:  

Dostosowanie budynku GPZON do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

Inwestor: Jastrzębski Zakład Komunalny  

Lokalizacja: ulica Dworcowa 17D działka nr 862/54 44-335 Jastrzębie - Zdrój 

5 

 

 przekazanie palcu budowy całościowo w formie protokołu w terminie uzgodnionym w umowie, 

 ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, 

 wydanie dziennika budowy, 

 odbiór robót. 

Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

 przejęcie placu budowy, 

 zabezpieczenie robót w czasie ich trwania, 

 oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i odpowiednim 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, 

 zabezpieczenie materiałów i sprzętu przed kradzieżą od dnia przejęcia placu budowy do dnia spisania 

protokołu odbioru robót, 

 sukcesywne porządkowanie placu budowy, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, opakowań, 

sprzętu i innych zanieczyszczeń, 

 zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a szczególności paliwem             

i olejami, 

 zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roślinności znajdującej się na terenie budowy i na terenach 

przyległych, 

 odpowiedzialność za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej, 

powstałe podczas wykonania robót. 

1.5.2 Zabezpieczenia interesów osób trzecich  

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz ochronę własności 

publicznej i prywatnej. 

1.5.3. Ochrona środowiska  

W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do przepisów w zakresie ochrony 

środowiska.  

1.5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza 

socjalno – sanitarnego oraz środków ochrony osobistej tj. odzież ochronna, maseczki i okulary ochronne itp., 

zgodnie ze specyfiką prowadzonych robót. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem robót niebezpiecznych lub 

stwarzających zagrożenie dla zdrowia.  
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Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich obowiązujących przepisów prawnych                      

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie utrzymywał środki ochrony przeciwpożarowej                    

w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego na terenie placu budowy. 

1.5.5 Ogrodzenie placu budowy  

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia zabezpieczającego 

plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, przepisów BHP oraz zgodnie z 

potrzebami wynikającymi ze specyfiki prowadzenia robót. Wykonawca jest  zobowiązany do przedstawienia 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego i uzyskania akceptacji projektu zagospodarowania placu budowy lub 

szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy oraz do utrzymania porządku na placu budowy, właściwego 

składowania materiałów i elementów budowlanych, utrzymywania w czystości dróg dojazdowych (szczególnie 

w czasie wywozu ziemi z wykopów). 

1.6 Nazwy i kody 

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte są        

w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Roboty remontowe i budowlane - CPV 45453000-7 

Roboty instalacyjne wentylacji CPV 45331210-1 

1.7 Określenia podstawowe 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania                  

w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania 

aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzeń 

właściwych Ministrów, 

Atest - świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania wydane 

przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze, 

Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych - zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót 

budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie 

wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym, 

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 

nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego, 

Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, mosty, 

maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu, 

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę, potwierdzający zgodność wyrobu 

oraz procesu jego wytwarzania ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na 

jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 
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Dokumentacja budowy - ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do prowadzenia 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące 

realizacji  obiektu, operaty geodezyjne, książki obmiarów, 

Dziennik budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez właściwy organ nadzoru 

budowlanego, 

Elementy robót - wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, 

służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji, 

Inspektor nadzoru budowlanego - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana                             z 

wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą może sprawować osoba posiadająca 

odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa, 

Inwestor - osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angażująca swoje środki 

finansowe na realizację zamierzonego zadania, 

Kierownik budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem 

organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca odpowiednie uprawnienia 

budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budowlanych, 

Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z Polskimi 

Normami, przeznaczenie i przydatnością użytkową, 

Kosztorys - dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na podstawie: dokumentacji 

projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiału, narzutów kosztów pośrednich i zysku, 

Nadzór autorski - forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji 

robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i 

akceptacji rozwiązań zamiennych, 

Nadzór inwestorski - forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów realizowanej 

inwestycji, 

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość 

techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury, 

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości                    w 

przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, 

nieobjętych przedmiarem, 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, 

polegających na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę 

lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora ale nie będącą  
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inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie, 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna określająca szczególne warunki zabezpieczenia terenu 

budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów 

tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie, 

Projektant - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z opracowaniem projektu budowlanego 

inwestycji, osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, będąca członkiem Izby Architektów lub 

Inżynierów Budowlanych, 

Protokół odbioru robót - dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę 

żądania zapłaty, 

Przedmiar - obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach 

remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu, 

Przepisy techniczno-wykonawcze - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich 

usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych, 

Roboty zabezpieczające -roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących w 

trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających może wynikać                   

z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, 

zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace                 

w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie               

w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu 

wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieżenia 

wypadkom osób postronnych, 

Roboty zanikające - roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów 

budowy, 

Wada techniczna - efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie technologicznym powodujący 

ograniczenie lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność 

ponosi wykonawca, 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania trwale w obiekcie budowlanym. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych. 

Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem 

obiektu budowlanego, 

Znak bezpieczeństwa - prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały 

certyfikat. 
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2 Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów   

 Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi 

odnośnie przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie atestów, 

certyfikatów zgodności, aprobat technicznych, 

 Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o takich właściwościach 

użytkowych umożliwiających wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wszystkich wymagań 

określonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane. 

2.2 Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli jakości 

materiałów i wyrobów 

a) Przechowywanie materiałów i ich składowanie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami 

producenta, tak aby nie doszło do obniżenia ich jakości i przydatności dla robót. 

b) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. 

c) Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiały, stosowane                         

i używane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo 

budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

d) Wyroby budowlane i materiały dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, nie uzyskujące 

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego (np. brak atestów, certyfikatów zgodności lub aprobat 

technicznych) zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy. 

e) Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiałów i wyrobów budowlanych na placu budowy. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych 

 Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, 

 Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

dla konkretnego rodzaju robót, 

 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych, w terminie 

przewidzianym umową, 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 
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 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót, właściwości przewożonych materiałów i wyrobów oraz nie spowodują ich 

uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych, 

 Wykonawca jest zobowiązany do usuwania na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń 

spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy, 

 Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg publicznych i terenu 

budowy oraz terenów przyległych, spowodowane prowadzeniem robót niezgodnie z warunkami umowy 

lub przepisami  ogólnymi o ruchu drogowym, 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia robót zgodnie z zasadami określonymi                   

w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych, w terminie przewidzianym 

umową, 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

5.  Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z postanowieniami umowy, 

pozwoleniem na budowę, zgodnie ze sztuką budowlaną, odpowiednimi normami, przepisami, 

wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych                        

w przedmiarze robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i innych osób uprawnionych 

do kontroli budowy, 

 Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego, 

 W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych kierownik budowy wspólnie                   

z inspektorem nadzoru inwestorskiego uzgodnią w formie protokołu „konieczności” zakres tych prac, 

uzasadniając jednocześnie konieczność ich wykonania, 

 Wykonawca może przystąpić do wykonania robót dodatkowych dopiero po podpisaniu przez 

Zamawiającego protokołu „konieczności”, otrzymaniu pisemnego zlecenia wykonania robót                              

i podpisaniu przez Wykonawcę i Zamawiającego stosownego aneksu do umowy (względnie nowej 

umowy) określającego zakres oraz wartość robót dodatkowych, 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wykonanie wszystkich elementów robót zgodnie                       

z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej, 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać będzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt, 
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 Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                            

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej, a także w odpowiednich normach i wytycznych, 

 Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika budowy 

posiadającego odpowiednie przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych). Kierownik budowy dostarczy 

Zamawiającemu kserokopię posiadanych uprawnień budowlanych oraz kserokopię aktualnego 

zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej Izby, 

 Wykonawca robót zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy. 

5.2. Likwidacja placu budowy 

 Wykonawca robót zobowiązany jest do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 

budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony odpowiednimi przepisami administracyjnymi. 

6. Kontrola jakości, odbiór wyrobów i robót budowlanych 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz za jakoś wyrobów budowlanych zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej, 

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wszystkich niezbędnych atestów, certyfikatów zgodności 

lub aprobat technicznych dla stosowanych materiałów i przedłożenia ich na żądanie inspektora nadzoru 

inwestorskiego, 

- Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych robót, 

jakości zabudowanych materiałów z częstotliwością gwarantującą to, by roboty wykonano zgodnie                    

z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych,    

- Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 

6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobów 

Wykonawca ma obowiązek: 

- Egzekwować od dostawcy wyroby odpowiedniej jakości, 

- Przestrzegać warunków transportu i przechowywania wyrobów w celu zapewnienia ich odpowiedniej 

jakości, 

- Określić i uzgodnić warunki dostaw dla ciągłości prowadzenia robót. 

6.3. Dokumentacja budowy 

 W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest  prowadzić, przechowywać  i zabezpieczyć 
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następujące dokumenty: 

- dziennik budowy; 

- księgę obmiarów; 

- atesty, certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne wbudowanych materiałów; 

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót. 

Dziennik Budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                           

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na kierowniku budowy, ściśle wg wymogów obowiązujących w Prawie budowlanym. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw, 

na oryginałach i kopiach stron. 

 W razie konieczności wprowadzenia poprawek do dokonanych wcześniej wpisów tekst niewłaściwy 

należy skreślić w sposób umożliwiający jego odczytanie, a następnie wprowadzić treść właściwą – wraz 

z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreśleń oraz poprawek należy dokonywać w formie wpisu do 

dziennika budowy. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. 

 Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje                  

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Prawo do dokonywania wpisów, oprócz kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

przysługuje również: 

 przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 

 Zamawiającemu, 

 projektantowi, 

 innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów na budowie  

(w ramach dokonywania czynności kontrolnych). 
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 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

 uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Księga obmiaru 

 Księga obmiaru stanowi dokument budowy pozwalający na rozliczeniu faktycznego postępu każdego 

rodzaju robót. Na jej podstawie dokonuje się wyliczeń i zestawień wykonywanych robót, w układzie 

asortymentowym, zgodnie z przedmiarem. Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy, a pisemne 

potwierdzenie obmiaru przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi podstawę do obliczeń. Obmiary 

wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kalkulacjach kosztorysowych 

i wpisuje się do księgi obmiaru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję prowadzoną na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót 
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 Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów: 

 Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych 

materiałów, 

 Obmiaru wykonanych robót, w sposób ciągły, dokonuje kierownik budowy. Powiadamia on pisemnie 

inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie dokonywanych obmiarów robót, na co najmniej 

3 dni robocze przed terminem odbioru robót, 

 Wyniki obmiaru zamieszcza się w księdze obmiarów robót, 

 Obmiar obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robót oraz roboty dodatkowe, 

 Obmiarów należy dokonywać zgodnie ze specyfikacją techniczną, przedmiarem robót, w ustalonych 

jednostkach, z dokładnością podaną w opisie danej pozycji, 

 Dokonane pomiary powinny być wykonane w sposób jednoznaczny, zrozumiały, potwierdzone przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego za zgodność ze stanem faktycznym. Pisemne potwierdzenie 

dokonanych obmiarów stanowi podstawę do obliczeń, 

 Jakiekolwiek przeoczenie lub błąd w ilościach podanych w przedmiarze robót lub specyfikacji 

technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia tych robót. Błędne dane w przedmiarach 

lub obmiarach robót zostaną poprawione przez inspektora nadzoru inwestorskiego (z odpowiednią 

adnotacją), 

 Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy, 

 Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także                              

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót, 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały                   

i jednoznaczny, 

 Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

osobnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego, 

8. Odbiór robót budowlanych 

8.1. Rodzaje odbiorów 

 Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w dzienniku budowy i jednocześnie zawiadamia 

pisemnie Zamawiającego w terminie ustalonym umową. Celem odbioru robót jest sprawdzenie zgodności 

wykonania robót zgodnie z umową. Dla robót ujętych umową określa się następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór częściowy, 

b) odbiór końcowy, 

c) odbiór ostateczny. 
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8.2. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących zakończony 

element całego zadania, wyszczególniony umową, 

 Odbiór częściowy danego zakresu robót nastąpi po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

zapisu o gotowości do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym powiadomieniu Zamawiającego 

przez Wykonawcę o powyższej gotowości z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, 

 Jeżeli w toku kontroli stwierdzone zostaną wady lub usterki, to Zamawiający odmówi odbioru i zapłaty 

za roboty do czasu ich usunięcia, 

 Częściowego odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego, 

8.3. Odbiór końcowy robót 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót wchodzących w zakres 

zadania budowlanego w odniesieniu do ich ilości i jakości, 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 

Wykonawcę, po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy                  

i powiadomieniem o tym Zamawiającego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej podstawie 

Zamawiający powiadamia Wykonawcę o wyznaczonym terminie obioru robót, 

 Komisja odbiorowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy,                              

w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy dokonuje wizualnej oceny 

przedłożonych dokumentów (protokoły odbiorów częściowych, atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty 

techniczne, deklaracje zgodności itp.), 

 Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego nieobecności, pomimo 

powiadomienia, nie wstrzymuje się czynności odbiorowych. W takim wypadku Wykonawca traci jednak 

prawo do zgłaszania zastrzeżeń i uwag co do treści protokołu, 

 Z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia 

poczynione w trakcie odbioru i być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i 

Zamawiającego. Każda ze stron uczestnicząca w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokołu odbioru, 

 Zauważone w trakcie odbioru robót usterki i braki (również w stosunku do kompletności wymaganych 

dokumentów) stwierdza się w wykazie stanowiącym załącznik do protokołu odbioru końcowego robót. 

Wykonawca nie może przy tym powoływać się na to, że poszczególne roboty były wykonane pod 

nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Może natomiast przedstawić dokumenty stwierdzające, 

ze wykonał roboty ściśle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jeśli w swoim czasie zgłosił 

zastrzeżenia co do treści odpowiedniego polecenia, a inspektor nadzoru inwestycyjnego ponownie 

potwierdził swoje polecenie, 
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 Usterki i braki stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usunąć własnym kosztem  w terminie 

ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru 

inwestycyjnego, z prośbą o dodatkowy odbiór zakwestionowanych robót. Po protokolarnym 

stwierdzeniu usunięcia usterek czynności odbioru uznane są za zakończone, co stanowi początek 

przebiegu okresu gwarancyjnego, 

 Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia usterek oraz braków w wyznaczonym 

terminie powoduje usunięcie ich przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

 Jeżeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z 

jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru 

po raz drugi, 

8.4. Odbiór pogwarancyjny ostateczny 

 Jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie 

gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie, 

 Przed upływem terminu gwarancji Zamawiający zwołuje odbiór pogwarancyjny ostateczny, pisemnie 

powiadamiając o tym Wykonawcę. Polega ona na ocenie wizualnej robót w celu stwierdzenia usunięcia 

ewentualnych usterek powstałych na skutek wadliwego wykonania robót, 

 Z przeprowadzanych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla odbioru końcowego. 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru częściowego i końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 

dokumenty: 

 dziennik budowy, 

 księgę obmiaru, 

 atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne. 

9. Sposób rozliczenia robót 

 Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie, 

 Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokołów „konieczności” rozliczane są na podstawie 

wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej dla poszczególnych robót w kosztorysie 

 Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się na jej 

wykonanie, 

 Cena jednostkowa obejmować będzie: 

1. robociznę bezpośrednią, 

2. wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

3. wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na teren budowy i z 

powrotem, montażu i demontażu na stanowisku pracy itp.), 
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4. koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki 

dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, 

5. zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

6. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

7. do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. Przepisy związane 

Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane  (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1333 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1986)                

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 215), 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 961), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) 

Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 963), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129). 

Inne dokumenty i instrukcje 

 Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA nr SST – 1.01 

 

Roboty budowlane i wykończeniowe 

 

PROJEKT BUDOWLANY: 

Dostosowanie budynku GPZON do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej 
 

GRUPA:   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - CPV 45200000-9  

 

KLASA: Roboty budowlane w zakresie budynków-  CPV 45210000-2 

 

KATEGORIA: Roboty remontowe i budowlane - CPV 45453000-7 

 

 

 

 

 

Zamawiający:  Jastrzębski Zakład Komunalny  

 

 

 

Wykonawca:  Biuro Projektowo-Budowlano-Inwestycyjne mgr inż. Arkadiusz Forysiuk 

 

 

 

Opracował:  

 

 

 

 

 

Jastrzębie - Zdrój, listopad 2020 
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1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją techniczną – SST-1.02. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania                   i 

odbioru robót budowlanych polegających na: Dostosowanie budynku GPZON do obowiązujących przepisów z 

zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.  

Budynek magazynowy Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych podlegający opracowaniu 

zlokalizowany jest na terenie Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego przy ulicy Dworcowej w Jastrzębiu – Zdroju. 

Budynek jest wolnostojący, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, nakryty dwuspadowym dachem. 

Teren wokół budynku jest utwardzony. 

Nie przewiduje się żadnych zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu. 

Na terenie JZK znajdują się budynki biurowe, garażowe i magazynowe oraz utwardzony plac składowo – 

manewrowy. 

Budynek magazynowy GPZON służy do czasowego przechowywania segregowanych odpadów 

niebezpiecznych, w tym niebezpiecznych pożarowo, w szczególności: 

Nr 
pom. 

Pow. 
użytkowa 

Kod odpadu Rodzaj składowanego odpadu Maksymalna 
ilość 

zmagazyno
wana 

jednorazowo 
(tony) 

1. m
a
g
a
z
y
n 

20,84 m2 15 01 10* 
 

15 01 11* 
 
 

20 01 13* 
20 01 25 
20 01 26* 
20 01 27* 

 
20 01 28 
20 01 21 

 

- opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, 

- opakowania z metali zawierające niebezpieczne 
porowate elementy wzmocnienia 
konstrukcyjnego włącznie z pojemnikami 
ciśnieniowymi, 

- rozpuszczalniki, 
- oleje i tłuszcze jadalne, 
- oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25, 
- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice zawierające substancje niebezpieczne, 
- farby inne niż wymienione w 20 01 27,  
- lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające 

rtęć, 
 

0,060 
 

0,080 
 
 

0,020 
0,050 
0,800 
3,000 

 
0,010 
0,200 

 

2 13,13 m2 15 01 10* 
 

15 01 11* 
 
 

- opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, 

- opakowania z metali zawierające niebezpieczne 
porowate elementy wzmocnienia 

0,060 
 

0,080 
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20 01 13* 
20 01 25 
20 01 26* 
20 01 27* 

 
20 01 28 

konstrukcyjnego włącznie z pojemnikami 
ciśnieniowymi, 

- rozpuszczalniki, 
- oleje i tłuszcze jadalne, 
- oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25, 
- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice zawierające substancje niebezpieczne, 
- farby inne niż wymienione w 20 01 27. 

0,020 
0,050 
0,800 
3,000 

 
0,010 

3 6,87 m2 20 01 19* 
 

20 01 80 
 

20 01 14 
20 01 15* 
20 01 17 
20 01 29* 
20 01 30 
20 01 99* 

 
20 01 21 
20 01 31* 
20 01 32 

- środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności 
(bardzo toksyczne i toksyczne, np herbicydy, 
insektcydy), 

- środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 
80, 

- kwasy, 
- alkalia, 
- odczynniki fotograficzne, 
- detergenty zawierające substancje 

niebezpieczne, 
- detergenty inne niż wymienione w 20 01 29*, 
- inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny - zużyte strzykawki,  
- termometry rtęciowe,  
- leki cytotoksyczne i cytostatyczne, 
- leki inne niż wymienione w 20 01 31, 

0,020 
 

0,010 
 

0,050 
0,050 
0,050 
0,200 
0,200 
0,010 

 
0,005 
0,005 
0,100 

4 119,00 m2 15 01 04 
20 01 04 
20 01 10 
20 01 11 
20 01 37* 
20 01 38 
20 01 39 

- opakowania z metali, 
- metale, 
- odzież, 
- tekstylia, 
- drewno zawierające substancje niebezpieczne, 
- drewno inne niż wymienione w 20 01 37*, 
- tworzywa sztuczne. 

0,010 
0,010 
0,500 
1,000 
5,000 
5,000 
3,000 

5 32,94 m2 16 02 16 
 

16 80 01 
20 01 23* 
20 01 33* 

 
 
 

20 01 34 
 

20 01 35* 
 
 

20 01 36 

- elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż 
wymienione w 16 02 15, 

- magnetyczne i optyczne nośniki informacji, 
- urządzenia zawierające freony, 
- baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 

akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 
02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i 
akumulatory zawierające te baterie, 

- baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 
01 33*, 

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 
zawierające niebezpieczne składniki, 

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 
01 35. 

0,200 
 

0,100 
1,000 
0,300 

 
 
 

0,100 
 

3,500 
 
 

3,500 

W tabeli podano maksymalne ilości odpadów zmagazynowanych jednorazowo w poszczególnych 
pomieszczeniach. 

2. Roboty budowlane 

Zakres inwestycji wiąże się bezpośrednio z rodzajem i ilością odpadów magazynowanych w przedmiotowym 
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budynku i wynika z opinii nr 4/09/2020 z zakresu warunków bezpieczeństwa pożarowego, opracowanej przez 

rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Grzegorza Fischer. 

Inwestycja obejmuje w szczególności: 

- wydzielenie pożarowe poszczególnych części budynku (pomieszczenia z odpadami 

niebezpiecznymi); 

- likwidacja (zamurowanie) przejścia pomiędzy pomieszczeniami magazynowymi; 

- wymiana stolarki drzwiowej na drzwi o określonej odporności ogniowej; 

- zabezpieczenie przepustów instalacyjnych pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami do 

klasy EI60; 

- zapewnienie odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach; 

- określenie granicznych (maksymalnych) ilości odpadów dopuszczonych do składowania  

w poszczególnych pomieszczeniach. 

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego budynku: 

- długość:    18,75 m 

- szerokość:    11,25 m 

- wysokość:       6,53 m - budynek niski (N) 

- pow. zabudowy:  210,93 m2 

- pow. użytkowa:   192,78 m2 

- pow. całkowita:             210,93 m2 

- kubatura:    998 m3 

Liczba kondygnacji:    

1 kondygnacja nadziemna 

Odległość od obiektów sąsiadujących: 

Odległość od sąsiedniej zabudowy ponad 8 m. 

Parametry pożarowe występujących substancji palnych: 

Nie dotyczy. 

Przeznaczenie i obciążenie ogniowe strefy PM 

Budynek niski. Kubatura do 1000 m3. 

Gęstość obciążenia ogniowego od 1000 do max.  2000 MJ/m2.  

Przewidywana liczba osób w poszczególnych pomieszczeniach: 

Brak pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.  

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych: 

W obiekcie budowlanym występują pomieszczenia zagrożone wybuchem. 
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Podział obiektu na strefy przeciwpożarowe: 

Ściany oddzielające poszczególne pomieszczenia magazynowe będą ścianami oddzielenia pożarowego o 

klasie odporności ogniowej REI60. Drzwi prowadzące do pomieszczeń magazynowych nr 1 i 2 zostaną 

wykonane w klasie EI30 i będą wyposażone w samozamykacz. Wentylatory wywiewne w magazynach 1 i 2 

zostaną wykonane w wersji przeciwwybuchowej. 

Klasa odporności pożarowej oraz odporność i stopień rozprzestrzeniania ognia i elementów 

budowlanych: 

KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ. 

Klasa odporności pożarowej „C” (dla budynku niskiego do dwóch kondygnacji) strefa zakwalifikowana 

do kategorii PM. 

Główna konstrukcja nośna – R60/REI60. 

Ściany oddzielające- REI60. 

Przepusty instalacyjne- EI60. 

Drzwi w przegrodach EI30 z samozamykaczem.  

Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń, oświetlenie awaryjne 

(bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe: 

Według opinii nr 4/09/2020 z zakresu warunków bezpieczeństwa pożarowego, opracowanej przez 

rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Grzegorza Fischer. 

Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, 

ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej: 

Według opinii nr 4/09/2020 z zakresu warunków bezpieczeństwa pożarowego, opracowanej przez 

rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Grzegorza Fischer. 

Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, a w szczególności instalacji sygnalizacyjno- 

alarmowych, stałych i półstałych urządzeń gaśniczych, instalacji wodociągowych przeciwpożarowych, 

urządzeń oddymiających: 

Według opinii nr 4/09/2020 z zakresu warunków bezpieczeństwa pożarowego, opracowanej przez 

rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Grzegorza Fischer. 

Obiekt budowlany zostanie wyposażony w gaśnice przenośne, spełniającą wymagania Polskich Norm - 

będących odpowiednikami norm europejskich (EN). Ilość gaśnic dostosować do wymogów aktualnego 

rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków - według opinii nr 4/09/2020 z zakresu 

warunków bezpieczeństwa pożarowego, opracowanej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych – mgr inż. Grzegorza Fischer. 

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru:  

Zapewnione zgodnie z wymaganiami  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 
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ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych. Wymagane jest 10 dm3/s z hydrantu zewnętrznego nadziemnego oddalonego od 5 do 75 metrów 

od chronionego budynku- spełnione. 

Drogi pożarowe:  

Dojazd pożarowy do budynku odbywa się po terenie należącym do JZK. 

3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 2. 

3.2. Stosowane materiały 

4. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 3. 

4.2. Stosowany sprzęt 

Wszelki sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości wykonywanych robót, mające niekorzystny 

wpływ na środowisko zostaną przez zarządzającego realizacją umowy niedopuszczone do stosowania. Sprzęt 

do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy.  

5. Wymagania dotyczące środków transportu 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 4. 

5.2. Wybór środków transportu 

Środkiem transportu sprzętu jest samochód dostawczy, względnie inny, gwarantujący bezpieczny transport, 

chroniący sprzęt przed uszkodzeniem.  

6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 5. 

6.2. Warunki wykonania robót 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się                             

w pobliżu miejsca wykonywanych robót, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa                       

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Szczegółowe dane 

dotyczące wykonania robót montażowych należy przyjmować zgodnie z warunkami producenta stosowanych 

preparatów. 

7. Kontrola jakości, odbioru wyrobów i robót budowlanych 

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 6. 
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7.2. Kontrola jakości robót 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty zgodności lub 

aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy. 

Kontrola jakości robót  powinna obejmować: 

 kontrolę elementów składowych, 

 kontrolę kompletności wykonania robót, 

 kontrolę wykonania poszczególnych elementów w odniesieniu do przedmiotowych norm i przepisów, 

 kontrola wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

8. Wymagania dotyczące obmiaru robót 

8.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót 

Ogólne zasady dotyczące prowadzenia obmiarów robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 7. 

Podstawą dokonania obmiarów, określającą zakres prac wykonanych w ramach poszczególnych pozycji jest 

załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

8.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są  jednostki przyjęte w kalkulacjach kosztorysowych. 

9. Odbiór robót budowlanych 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 8.  

Roboty budowlane powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy 

współudziale komisji wyznaczonej przez Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.  

10. Sposób rozliczenia robót 

 Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 9. Podstawą 

płatności są ceny jednostkowe poszczególnych robót zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze, 

a zakres czynności objętych ceną określony jest w opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują wszystkie roboty wymienione w Specyfikacji technicznej nr SST – 1.02. 

11. Przepisy związane 

Normy 

 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogólne, 

 PN-EN 206-1:2003 (A1:2005; A2:2006; Ap1:2004) Beton; Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja 

i zgodność, 

 PN-EN 197-1:2012 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku, 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu, 
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 PN-EN 771-3:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych Część 3: Elementy murowe                                

z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi), 

 PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów Część 1: Zaprawa tynkarska, 

 PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów Część 2: Zaprawa murarska, 

 PN-EN 338:2011 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości, 

Inne dokumenty i instrukcje 

 Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 
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Roboty instalacyjne – wentylacja mechaniczna 
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Dostosowanie budynku GPZON do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

 

GRUPA:   Roboty instalacyjne w budynkach -  CPV 45300000-0 
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  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych CPV 45331200-8 
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1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją techniczną – SST-1.02. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania                   i 

odbioru robót budowlanych polegających na: Dostosowanie budynku GPZON do obowiązujących przepisów z 

zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.  

2. Roboty budowlane 

2.1. Instalacja wentylacji mechanicznej 

Dostosowanie budynku magazynowego GPZON do obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego wymaga wykonania w nim wentylacji uwzględniającej ciężar par cieczy niebezpiecznych 

(pary cięższe od powietrza). Z tego powodu czerpnie (kratki wyciągowe) zostały zlokalizowane nisko nad 

podłogą, a nawiew – wysoko. Wentylatory zostały zaprojektowane jako przeciwwybuchowe. 

Pomieszczenie nr 1 – magazyn: 

Przewidziano wentylację nawiewno – wywiewną o krotności wymian 2. Dla nawiewu zostanie wykonana 

czerpnia ścienna 200 z dolną krawędzią żaluzji umieszczoną nim. 2,0 metra nad terenem. Do nawiewu 

wykonanego z rur blaszanych Spiro wmontowany zostanie wentylator TD 800/200. Wywiew powietrza będzie 

się odbywał poprzez wentylator dachowy WIDEX-16/1380 w wersji przeciwwybuchowej. Kratka wywiewna musi 

być zamontowana 15 cm nad posadzką pomieszczenia. Cały układ nawiewno – wywiewny należy tak 

zblokować, aby po wejściu personelu do pomieszczenia następowało włączenie wentylatorów.  

Pomieszczenie nr 2 – magazyn: 

Analogicznie jak w pomieszczeniu nr 1 przewidziano wentylację nawiewno – wywiewną o krotności wymian 2. 

Dla nawiewu zostanie wykonana czerpnia ścienna 200 z dolną krawędzią żaluzji umieszczoną nim. 2,0 metra 

nad terenem. Do nawiewu wykonanego z rur blaszanych Spiro wmontowany zostanie wentylator TD 800/200. 

Wywiew powietrza będzie się odbywał poprzez wentylator dachowy WIDEX-16/1380 w wersji 

przeciwwybuchowej. Kratka wywiewna musi być zamontowana 15 cm nad posadzką pomieszczenia. Cały układ 

nawiewno – wywiewny należy tak zblokować, aby po wejściu personelu do pomieszczenia następowało 

włączenie wentylatorów.  

Pomieszczenie nr 3 – magazyn: 

Przewidziano wentylację nawiewno – wywiewną o krotności wymian 5. Dla nawiewu zostanie zastosowana 

kratka wentylacyjna w dolnej części skrzydła drzwiowego – wymiary kratki 200 x 200 mm. Wywiew powietrza 

będzie się odbywał poprzez wentylator dachowy DECOR-200. 

Pomieszczenie nr 4 – magazyn: 
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Przewidziano wentylację nawiewno – wywiewną o krotoności wymian 5. Dla nawiewu zostanie zastosowana 

czerpnia ścienna o wymiarach 400 x 400 mm z typową żaluzją. Wywiew powietrza będzie się odbywał poprzez 

dwa wywietrzaki dachowe spiralne DN-250. 

3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 2. 

3.2. Stosowane materiały 

4. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 3. 

4.2. Stosowany sprzęt 

Wszelki sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości wykonywanych robót, mające niekorzystny 

wpływ na środowisko zostaną przez zarządzającego realizacją umowy niedopuszczone do stosowania. Sprzęt 

do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy.  

5. Wymagania dotyczące środków transportu 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 4. 

5.2. Wybór środków transportu 

Środkiem transportu sprzętu jest samochód dostawczy, względnie inny, gwarantujący bezpieczny transport, 

chroniący sprzęt przed uszkodzeniem.  

6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 5. 

6.2. Warunki wykonania robót 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się                             

w pobliżu miejsca wykonywanych robót, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa                       

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Szczegółowe dane 

dotyczące wykonania robót montażowych należy przyjmować zgodnie z warunkami producenta stosowanych 

preparatów. 

7. Kontrola jakości, odbioru wyrobów i robót budowlanych 

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 6. 

7.2. Kontrola jakości robót 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty zgodności lub 
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aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy. 

Kontrola jakości robót  powinna obejmować: 

 kontrolę elementów składowych, 

 kontrolę kompletności wykonania robót, 

 kontrolę wykonania poszczególnych elementów w odniesieniu do przedmiotowych norm i przepisów, 

 kontrola wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

8. Wymagania dotyczące obmiaru robót 

8.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót 

Ogólne zasady dotyczące prowadzenia obmiarów robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 7. 

Podstawą dokonania obmiarów, określającą zakres prac wykonanych w ramach poszczególnych pozycji jest 

załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

8.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są  jednostki przyjęte w kalkulacjach kosztorysowych. 

9. Odbiór robót budowlanych 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 8.  

Roboty budowlane powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy 

współudziale komisji wyznaczonej przez Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.  

10. Sposób rozliczenia robót 

Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 9. Podstawą płatności są 

ceny jednostkowe poszczególnych robót zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze, a zakres 

czynności objętych ceną określony jest w opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują wszystkie roboty wymienione w Specyfikacji technicznej nr SST – 1.02. 

11. Przepisy związane 

Normy 

 

 PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym 
– wymiary. 

 PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – właściwości mechaniczne. 

 PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do 
wentylacji ogólnej. 

 PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 

 PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja – parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 

 PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja – parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 

 PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie – wymagania. 

 PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania. 
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 PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna – Urządzenia wentylacyjne – wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność – Wymagania i badania 

 PN-B-02151/02 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne 
wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

 PN-M-04601 Warunki bezpieczeństwa w instalacjach chłodniczych 

 

Inne dokumenty i instrukcje 

 Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


