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Znak sprawy: 12.271.2.2022 Zatacznik nr 3 do SWz

Wz6r umowy w sprawie zamoéwienia publicznego pod nazwg Budowa parku rekreacji
obejmujaca czes$¢ historyczng wraz z urzadzeniami doswiadczen sensorycznych w
miejscowosci Siary, gmina Sekowa, w postepowaniu prowadzonym przez Gmine Sekowa

zawarta .....c.coceeenee (data) pomiedzy

Gming Sekowa, z siedzibg w Sekowej pod adresem: Sekowa 252, 38-307 Sekowa,
posiadajgcg NIP: 738-10-13-686, REGON: 491892682, reprezentowang przez Wdjta Gminy —
Panig Matgorzate Matuch, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Katarzyny Rak-
Wachowskiej, zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

a

firma oo zsiedzibg w ....cueueeee. , adres: ............ , NIP: ............. ,

REGON: ..o , wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem:
reprezentowang przez Pana/Panig/ przez firme ........ccccoceveveuenes , W imieniu ktérej dziata
Pan/Pani ....oueceeeeieeeeeeeeeeeeeeeessseivasenans ,

zwang dalej ,,Wykonawcg”/

PANEM/PANIG wvvveeecveeietie ettt ettt e r e e , prowadzacym dziatalnosé
g0sp0odarczg POd firMG ..cceceereceeceere e et

zsiedzibg W e, = Te [ (=S S NIP: e, ,
REGON: ...ccoevvvirreeeieen , reprezentowanym przez Pana/Panig .......cccceveuee.
zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

zwanymi dalej facznie ,,Stronami”

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego,
przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej ,PZP”, Strony uzgadniajg, co
nastepuje:
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1. Zamawiajgcy udziela Wykonawcy zamdwienia publicznego pod nazwg Budowa parku

rekreacji obejmujaca czes$¢ historyczna wraz z urzagdzeniami doswiadczen

sensorycznych w miejscowosci Siary, gmina Sekowa.

2. Przedmiotem zamdéwienia jest budowa parku rekreacji obejmujgca cze$¢ historyczng
wraz z urzgdzeniami doswiadczen sensorycznych w miejscowosci Siary, gmina Sekowa.
Strefa H1 — strefa historyczna, strefa doswiadczen i strefa H2 — Sciezka rowerowa.

3. Zakres robdét obejmuje wykonanie:

a) Strefy H1 — strefa historyczna, strefa doswiadczen:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

Przygotowanie terenu — niwelacja terenu wraz z mechanicznym karczowaniem
zakrzaczen i wycinkg drzew w ilosci 6 szt. o obwodzie 45 cm, 85 cm, 100 cm, 105
cm, 2x140 cm.

Nawierzchnia:
e asfalt — Sciezki piesze,
e kostka jako jeden rzad obrzeza do sciezki asfaltowe;j,
¢ ptyta betonowa grafitowa 80x80 cm — plac gtéwny,
e obrzeza chodnikowe - grafitowe 20x6 cm — obrzeze placu,

e sciezka sensoryczna (szyszki, pniaczki, grys, zwir, cegta kruszona, kora,
drewno).

Mata architektura (miedzy innymi: tawki parkowe, kosze, stojak na rowery, fawki
parkowe gabionowe z kompozytowym siedziskiem, makieta gminy 3d, rzezby
zotnierzy, urzgdzenia muzyczne, urzgdzenia doswiadczen, budki dla ptakow).

Dwie ktadki betonowe po tuku nad rowem, obtozone kamieniem piaskowcem
naturalnym.

Regulacja rowu, obtozenie kamieniem, gtazy, efekt rzeki, szer. ok 2 m.
Architektura:
e altana drewniana pokryta gontem drewnianym (zadaszenie makiety 3d),
e okopy wojenne wykonane ze stempli i belek drewnianych,
e zegar stoneczny,

e altana szesciokatna pokryta gontem drewnianym, zlokalizowana w strefie
smaku.

Nasadzenia zieleni:
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edrzewa i krzewy

e byliny, rosliny okrywowe, cebulowe oraz rosliny wodne.

8) Roboty ogrodnicze.

Wszystkie elementy drewniane nalezy wykonaé z drzewa modrzewiowego klasy C-24,
impregnowanego cisnieniowo.

b) Strefy H2 — sciezka rowerowa.

W ramach zadania planowana jest budowa Sciezki rowerowej o szerokosci 2,0 m i dtugosci
355 m o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, wykonanie umocnienia
brzegu na dtugosci ok 95 m, montaz barier z pochwytem wzdtuz umocnienia, remont
przepustu pod drogg gminng w km 0+158 o $rednicy 80 cm na dfugosci 10 m oraz budowa
parkingu z kostki brukowej zlokalizowanego na projekcie zagospodarowania terenu w strefie
H1, liczacego 13 miejsc parkingowych. Zadanie obejmuje opracowanie i zatwierdzenie statej
organizacji ruchu wraz z zakupem i montazem znakdéw oraz oznakowaniem poziomym.

c) Budowy monitoringu w strefie H1 i H2 — dostawa i montaz osprzetu do instalacji
monitoringu oraz 14 szt. kamer.

d) Budowy oswietlenia, w ktérego zakres wchodazi:
e oswietlenie Sciezki rowerowej Strefa H2 — latarnie 4 szt. — L4/1, L 1/1, L4/3, L14/3

e oswietlenie terenu parku Strefa H1 — latarnie 12 szt. — L15/3, L13/3, L12/3, L11/3,
L10/3, L9/3, L8/3, L7/3, L6/3, L5/3, L3/3, L2/3 oraz lamp podswietlajgcych,
gruntowych 7 szt. — Lb12/2, Lb11/2, Lb9/2, Lb7/2, Lb6/2, Lb10/2, Lb8/2.

e wykonanie nowej rozdzielni gtéwnej (RG), szafy sterowania o$wietleniem SOU,
wyprowadzenie z projektowane] szafy obwoddw dla zasilania projektowanej
instalacji oswietlenia parku i sciezki. Ponadto nalezy wykonac linie kablowg z
punktu zasilania zlokalizowanego na dziatce nr 290/1 przy granicy z dziatkg nr
291/1i290/2 do rozdzielni gtéwnej RG (wedtug zatacznika nr 1 do SWZ Projekt
zagospodarowania terenu - zasilanie RG).

4. Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia zawiera:
1) dokumentacja techniczna, stanowigca zatgcznik nr 1 do SWZ;

2) specyfikacja techniczna, stanowigca zatgcznik nr 2 do SWZ.

§2

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ zamdwienie w terminie 9 miesiecy od dnia zawarcia
niniejszej umowy.
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Do dnia rozpoczecia robét budowlanych przez Wykonawce, Zamawiajgcy zapewni nadzér

inwestorski.

§4

1. Wykonawca wyznacza jako:

a)

b)

d)

kierownika budowy - osobe posiadajgcg uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, w rozumieniu PB, lub
posiadajgcy uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepiséw oraz bedgaca cztonkiem witasciwej izby samorzadu
zawodowego - Pana/Panig .......cccceveeeeuenenes ;

kierownika robot — osobe, posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalnosci drogowej, w rozumieniu PB, lub posiadajgcg uprawnienia,
ktére zostaty wydane na podstawie wcze$niej obowigzujgcych przepisdw oraz bedaca
cztonkiem wtasciwej izby samorzgdu zawodowego — Pana/Panig .......cccceeeveunee. ;

kierownika robot — osobe, posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, w rozumieniu PB, lub
posiadajgcg uprawnienia, ktdre zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisdw oraz bedaca cztonkiem witasciwej izby samorzadu
zawodowego — Pana/Panig .......cccceeeveveeenene. ;

kierownika robét branzy zieleni — osobe, posiadajgcg wyksztatcenie ogrodnicze lub
pokrewne lub osobe posiadajgcg min 3 letnie doswiadczenie w kierowaniu pracami
ogrodniczymi przy realizacji terenu zieleni, w rozumieniu art. 5 pkt 21 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody— Pana/Panig .........ccccceevvnee.

2. Kierownik budowy oraz kierownicy robdt zobowigzani sg uczestniczy¢é w naradach

koordynacyjnych dotyczacych wykonywania zaméwienia, w miejscu i terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

§5

1. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonaweca lub podwykonawca zatrudniat na podstawie

stosunku pracy robotnikéw budowlanych, wykonujgcych prace fizyczne, za

wynagrodzeniem w wysokosci nie nizszej anizeli okreslona w ustawie z dnia 10

pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

2. Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia

byty przeszkolone w zakresie przepiséw BHP i P-POZ oraz wymaga, aby posiadaty

aktualne badania lekarskie, w tym dopuszczajgce do pracy na wysokosci, jezeli okazg sie
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konieczne. Zatrudnione przez Wykonawce osoby muszg posiadac¢ doswiadczenie i
uprawnienia niezbedne do wykonania zamdwienia. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego
Wykonawca przedstawi stosowne dokumenty na potwierdzenie spetniania powyzszych
wymagan.

Najpdzniej w dniu rozpoczecia wykonywania robét budowlanych, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu os$wiadczenie, sporzgdzone zgodnie ze wzorem okres$lonym w zatgczniku
nr 11 do SWZ.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, ktdrg zamierza zawrzec¢ w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
kazdego projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy lub odpowiednio zmiany o tresci
zgodnej z projektem.

Wymaga sie, aby umowy o podwykonawstwo z podwykonawcami lub z dalszymi
podwykonawcami:

a) zawieraty termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy nie dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

b) ich tres¢ merytoryczna byta zgodna z przedmiotem zamédwienia, w szczegdlnosci w
zakresie zgodnosci z zastosowanymi technologiami i wymaganiami wobec urzadzen i
materiatdéw przewidzianych w dokumentacji technicznej;

c) zawieraty wynagrodzenie podwykonawcy, a w przypadku wynagrodzenia
kosztorysowego - maksymalng nominalng wartos¢ umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu zmian tej umowy, zgtosi w
formie pisemnej zastrzezenia do projektu w przypadkach przewidzianych w PZP.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
przedfozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$€ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian w
terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
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10.

11.

otrzymania zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub
zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadkach przewidzianych w PZP.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni uwazane bedzie za akceptacje
projektu umowy lub umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugiiich
zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi i ich
zmian pod warunkiem, iz wartos¢ poszczegdlnej umowy na dostawe lub ustuge jest
mniejsza lub réwna 50 000 ztotych, bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug.

Jezeli w umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany
tej umowy w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy. Wykonawca
winien dokonac¢ zmian w umowie o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy na termin nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
dostawy lub ustugi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w wezwaniu.

Wykonawca wraz z fakturg przedstawiang Zamawiajgcemu, przedstawi réwniez dowdd
dokonania na rzecz podwykonawcy zaptaty naleznego mu wynagrodzenia objetego
faktura, ktérego termin wymagalnosci juz uptynat. W miejsce dowodu zaptaty dopuszcza
sie réwniez pisemne oswiadczenie podwykonawcy, ze jego wymagalne roszczenia
wzgledem Wykonawcy zostaty zaspokojone w petnej wysokosci.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedfozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. Wynagrodzenie dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
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zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajgcy wezwie
pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng Wykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 11. Wykonawca moze zgtosi¢ uwagi dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaptaty w terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji.

13. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, we wskazanym przez siebie
terminie, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty, Zamawiajacy
potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy moze zrezygnowac lub zmienic
podwykonawce, jednakze jezeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkdéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.

16. Umowy z podwykonawcami nie zwalniajg Wykonawcy z zadnego zobowigzania lub
odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej umowy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za
zaniedbania i uchybienia dokonane przez pracownikéw lub zleceniobiorcow
podwykonawcy jest taka sama jakby tych zaniedban lub uchybien dopuscili sie
pracownicy lub zleceniobiorcy Wykonawcy.

§7
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1. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku wykonywania robét - przedmiotu
umowy nalezytej starannosci, najlepszej wiedzy technicznej - technologicznej, wymagan
dotyczacych stosowania materiatow, wyrobdéw i urzgdzen oraz sposobéw wykonania
projektéw oraz robét, wynikajacych z przepiséw prawa oraz dokumentacji projektowej,
stuzgcych uzyskaniu efektu technologicznego.

2. Dostawy bedg podlegaty odbiorowi po ich zamontowaniu i przeprowadzonej probie
montazowej.

3. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw:
a) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czes$ciowy oraz koricowy po catkowitym wykonaniu wszystkich prac opisanych
W umowie,

c) odbidr ostateczny (pogwarancyjny) po okresie rekojmi i gwarancji.

4. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokoét, ktéry zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

5. Zgtoszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez przestanie stosownego zgtoszenia e-
mailem do siedziby Zamawiajgcego na e-mail: ugsekowa@sekowa.pl.

1. Odbidr robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki
bedzie przeprowadzony przez Inspektowa Nadzoru, w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Gotowosé danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy (jesli bedzie
wymagany), przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru, z co najmniej 3
dniowym wyprzedzeniem.

2. Po powiadomieniu, Inspektor Nadzoru powinien niezwtocznie ustali¢ z Wykonawca
termin odbioru lub powiadomi¢ Wykonawce, ze uwaza odbiér za zbedny.

3. Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, Inspektor Nadzoru
bedzie miat prawo nakazaé Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robét, lub
wykonanie otwordw niezbednych dla zbadania robét i przywrdcenia stanu poprzedniego
na koszt Wykonawcy.

§9

1. Odbidr czesciowy oraz koricowy dokonywany bedzie odpowiednio po zakoriczeniu etapu
prac lub realizacji przedmiotu umowy.



UNIA EUROPEJSKA

\/ iterreg
sk Polska-Stowacja

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawece catosci robét
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce
Zamawiajgcemu zakonczenia robdt i pisemnym zgtoszeniu Zamawiajgcemu gotowosci do
ich odbioru.

W celu dokonania kazdego odbioru Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a
w szczegolnosci: protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
dokumentacje powykonawczg, przeprowadzone z wynikiem pozytywnym wymagane
proby i sprawdzenia zatwierdzone przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz wtascicieli medidw, na ktdrych prowadzone byty préby a takze
niezbedne swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i deklaracje zgodnosci, dokumenty
producenta na elementy zamontowane, instrukcje obstugi i eksploatacji.

W razie niedostarczenia kompletu dokumentéw, w tym o ktérych mowa w ust. 4,
Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do uzupetnienia stwierdzonych brakéw, wstrzymujac
wyznaczenie terminu odbioru koricowego, do czasu otrzymania brakujgcych
dokumentéw.

Zamawiajgcy wyznaczy termin kazdego odbioru niezwtocznie, lecz nie pdzniej jednak niz
w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robot do odbioru wpisem do dziennika budowy
zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

. Jezeli Zamawiajacy, w terminie opisanym w ust. 6 bez uzasadnionych przyczyn nie
wyznaczy terminu odbioru, pomimo zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
oraz spetnienia wszelkich wymogow, o ktérych mowa w ust. 4, Wykonawca ustala
protokolarnie stan przedmiotu przez powotang do tego komisje, w sktad ktérej wchodzi
w szczegolnosci kierownik budowy. Przystgpienie do odbioru, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym wymaga uprzedniego, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego. W
okolicznosciach opisanych w niniejszym punkcie protokot sporzgdzony przez komisje
powotang przez Wykonawce stanowi podstawe do sporzgdzenia faktury i zgdania
zapfaty.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze
spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy po uptywie terminu 14 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego oswiadczenia o zgtoszeniu gotowosci do odbioru,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Odbidr ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie
przedmiotu zamdwienia lub jego czesci po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
Oddajacy, jak i odbierajacy dotozg nalezytej starannosci przy odbiorze przedmiotu
umowy.

Kazdy Odbidr bedzie przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcéw lub specjalistéw branzowych.

O terminie kazdego odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania
podwykonawcéw, przy udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

Jezeli odbidr koncowy zostat dokonany po pierwszym przystgpieniu do czynnosci
odbiorowych i bez stwierdzenia wad uniemozliwiajgcych dokonanie odbioru zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajgcego z umowy od daty gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

a) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu usuniecia wad
albo obniza wynagrodzenie usuwajgc wade na koszt i ryzyko Wykonawcy;

b) nie nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, moze dokonac
odbioru przedmiotu umowy i obnizyé wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i jakosciowej na podstawie
sporzgdzonej noty ksiegowej lub wezwac¢ Wykonawce do wykonania przedmiotu
umowy bez wad;

¢) uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -
Zamawiajacy odstgpi od odbioru zgdajgc wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami; nieprzystgpienie przez Wykonawce do usuniecia wady w terminie
okreslonym pisemnie przez Zamawiajgcego uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia
od umowy w terminie 14 dni liczac od uptywu terminu do przystgpienia Wykonawcy
do wykonania robdt oraz zlecenia usuniecia tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru
inwestorskiego) o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Z czynnosci kazdego odbioru spisany zostanie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru,
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16. Protokét odbioru podpisany przez strony, Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru robét. Protokét ten
stanowi podstawe wystawienia faktury za wykonang cze$¢é przedmiotu umowy.

17. Odbiér kornicowy moze by¢ potaczony z przekazaniem uzytkownikowi przez
Zamawiajgcego przedmiotu odbioru do eksploatacji (do uzytkowania).

§10
1. Odbidr ostateczny to odbidr robdt po okresie gwarancji i rekojmi.

2. W trakcie trwania gwarancji Zamawiajacy lub podmiot przez niego upowazniony
uprawniony jest do dokonywania przegladéw gwarancyjnych przedmiotu umowy.
Kazdorazowo o przegladzie gwarancyjnym Zamawiajgcy lub podmiot przez niego
upowazniony, powiadamia Wykonawce. Nieobecnos¢ Wykonawcy na przegladzie
gwarancyjnym nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu i nie stanowi przeszkody do
jego skutecznego dokonania, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokoét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad gwarancyjnych (jezeli takie wystgpig) w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

4. Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w ostatnim miesigcu przed
uptywem terminu gwarancji i w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu rekojmi
ustalonego w umowie.

5. 0Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy w
celu ustalenia stanu przedmiotu umowy przed zakoriczeniem obowigzywania okresu
gwarangcji i rekojmi.

6. Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad (jezeli takie
wystgpig), sporzadzanym po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
lub rekojmi.

7. Jezeli podczas odbioru gwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie
ujawnione wady, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktdrego dotyczg
roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajgcy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawecy.
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8. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji i rekojmi. Odbiér
ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi (jezeli takie wystapity) i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

9. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokdt odbioru ostatecznego.

§11

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamowienia WyNoSi «...cieeeeeeeceesreennnes zt brutto
(STOWNIE: .ceeeeiiiiiiieieccccirrrrreee e rreenneeceeeeseeenns ), w tym w tym stawka VAT: ..... %,
wartosé VAT: ......... zt, wynagrodzenie netto: .......c..cccceeeeenene zt.

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy. Kosztorys ofertowy jest podstawg do
obliczenia wynagrodzenia w przypadku zmiany umowy, rozwigzania umowy lub
odstgpienia od umowy.

3. Rozliczenie prac dokonywane bedzie czesciowo, fakturami VAT wystawianymi za
poprawnie wykonane czesci prac, przy czym warto$¢ ostatniej cze$ci wynagrodzenia nie
moze byé mniejsza niz 20 % wynagrodzenia brutto za wykonanie cato$ci zamdwienia.

4. Kazda zaptata wynagrodzenia nastgpi po dokonaniu pozytywnego odbioru czesci lub
catosci wykonanych robét, na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub
rachunku.

5. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy
bedg realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

6. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na rachunku lub fakturze lub odpowiednio
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, na podstawie rachunku lub faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
zawierajgcej dane nabywcy: Gmina Sekowa, 38-307 Sekowa, NIP: 738-10-13-686 i
odbiorcy: Urzad Gminy Sekowa, Sekowa 252, 38-307 Sekowa.

7. Ptatnosci bedg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury
VAT lub rachunku z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z umowy.

8. Zmiana wierzyciela z tytutu przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia wymaga zgody
Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

9. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturg VAT lub rachunkiem oswiadczen

podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom dotyczace tych naleznosci, ktdrych termin wymagalnosci juz uptynat.
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Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac¢ brak zalegtosci Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w
tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdédw wynikajgcych
z uméw o podwykonawstwo.

10. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o
podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, to podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdcié sie z
zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

11. Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w
terminie nie krétszym niz 7 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.

12. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11,
podwazajacych zasadnosé bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, lub

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc
sie nalezy, lub

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

13. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie bedace przedmiotem zgdania, jezeli podwykonaweca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robdt budowlanych, a Wykonawca
nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 11 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej
zapfaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi
zapfaty.
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14. Réwnowartosé kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy badz

15.

16.

17.

18.

19.

skierowanej do depozytu sagdowego Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedg wystawione przez
Wykonawce faktura VAT lub rachunek przedstawione Zamawiajgcemu wraz z:

a) protokotem odbioru czesciowego badz koricowego robdét budowlanych;

b) kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego podwykonawcow i dalszych podwykonawcdéw za wykonane przez
nich roboty, dostawy i ustugi;

c) kopiami potwierdzen przelewdw bankowych albo sporzgdzonymi nie wiecej niz 7 dni
przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow o niezaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez wykonawce lub
przez podwykonawcow, a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug
zrealizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw - przed dniem
odbioru czesSciowego robét budowlanych, lub jezeli roszczenia podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcdw nie byty jeszcze wymagalne - wraz z oSwiadczeniami
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 15, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z
wnioskami o ptatnos¢.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w formie pisemnej uwagi, o ktérych mowa w
ust. 11, zawierajgce szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i
charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania oraz wypetnienia przez
podwykonawece lub dalszego podwykonawce postanowiert umowy o podwykonawstwo w
zakresie majgcym wptyw na wymagalnosé roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
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wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktédrych mowa w ust. 11, i wykaze
niezasadnos¢ takiej ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w
ust. 11, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
pfatnosci.

20. Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 11, i
potwierdzi zasadnosc takiej ptatnosci lub jezeli Wykonaweca nie zgtosi uwag, o ktérych
mowa w ust. 11, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej
pfatnosci.

21. Podstawg ptfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru robét budowlanych
przez Wykonawce lub podwykonawce robét budowlanych lub z potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

22. Bezposrednia ptatno$é dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub podwykonawce, i bedzie dotyczyé wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych
lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

23. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sgdowego skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

24. Zamawiajacy dokona bezposrednie]j ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia w formie
pisemnej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

25. Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktédremu ptatnosc sie
nalezy, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang
kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
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26.

27.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdét budowlanych jest ograniczona
wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych
wynikajgcej z umowy.

W przypadku gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich nie wystawili zadnych rachunkdw lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym i Wykonaweca zatgczy do wystawianego rachunku lub
faktury VAT oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcédw potwierdzajgce
te okoliczno$¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona
przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

§12

1. Wykonawca udziela na zamowienie, ktére wykona, gwarancji na okres .......... miesiecy.

2. Gwarancja obejmuje caty przedmiot zamdéwienia, w tym czesci realizowane przez
podwykonawcéw.

3. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Strony bezusterkowego protokotu
odbioru korncowego robét.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuwania wad
wykonanego przedmiotu umowy.

5. Z czynnosci usuniecia wady sporzadzany bedzie protokét, podpisany przez Strony.

6. W przypadku ujawnienia wady, Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi Wykonawce na
pismie o stwierdzonej wadzie, wyznaczajgc odpowiedni termin na jej usuniecie.

7. Terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na usuniecie wad mogg by¢ nastepujace:

a) do 48 godzin od daty otrzymania zawiadomienia przez Wykonawce — w przypadku
wad uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje lub powodujacg zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi i mienia;

b) do 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia przez Wykonawce —w innych
przypadkach niz wymienione pod lit. a.

8. W szczegdlnych przypadkach, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze

wyznaczy¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okre$lony w ust. 7 lit. a lub b.

9. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wady w wyznaczonym na podstawie ust. 7

lit. a lub b przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze zlecié jej usuniecie osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.
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W przypadku niemoznosci usuniecia wady elementu wykonanego przedmiotu
zamowienia lub dwukrotnej naprawy tego samego elementu, Zamawiajgcemu
przystuguje uprawnienie zgdania wymiany elementu na nowy, wolny od wad.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce wady uniemozliwiajgcej uzytkowanie
wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub wymiany wadliwych
elementdw na wolne od wad, okres gwarancji biegnie na nowo od dnia chwili usuniecia
wady lub dostarczenia Zamawiajgcemu elementdéw wolnych od wad.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
a) normalnego zuzycia wykonanego przedmiotu umowy;
b) szkdéd wyniktych z winy uzytkownikéw wykonanego przedmiotu umowy.

Pomimo uptywu okresu gwarancji, uprawnienia przewidziane w paragrafie niniejszym
przystugujg Zamawiajgcemu, jezeli wada zostata zgtoszona przez Zamawiajgcego w
okresie obowigzywania gwarancji.

§13

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) zazawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 3 dni
roboczych - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien roboczy
przerwy w wykonywaniu robdét budowlanych;

2) za zwtoke Wykonawcy w wykonaniu zaméwienia w stosunku do terminu zakornczenia
robot budowlanych - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien
kalendarzowy zwtoki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem zakonczenia roboét
budowlanych a faktycznym dniem zakonczenia robot budowlanych;

3) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcdw lub dalszych
podwykonawcow;

4) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany;
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za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za kazda
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

za niedokonanie wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za kazde niedokonanie
wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany;

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowag -
w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien roboczy naruszenia;

za powierzenie obowigzkéw kierownika budowy lub kierownika robét osobie
niezaakceptowanej przez Zamawiajacego - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za
kazdy dzien roboczy naruszenia;

10) za nieobecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy dtuzej niz 1 dzier roboczy — 500 zt

za kazdy dzien roboczy nieobecnosci;

11) za nieobecnos¢ kierownika budowy lub kierownika robét na naradzie koordynacyjnej —

500 zt za kazdg narade koordynacyjng, w ktdrej nie uczestniczyt kierownik budowy;

12) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie

rekojmi za wady lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy
rozpoczety dzien kalendarzowy zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad;

13) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 na podstawie

uMOowWYy O prace w rozumieniu ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - w wysokosci
1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgdaé¢ od Wykonawcy ze wszystkich
tytutéw przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 20 % wynagrodzenia brutto za
wykonanie catosci zamowienia.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych okre$lonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwtoki
i jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia skutecznego
doreczenia Wykonawcy wezwania do zaptaty. W razie zwtoki z zaptatg kary umownej
Zamawiajgcy moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia.
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§14

1.

Od chwili protokolarnego przejecia przez Wykonawce terenu budowy do chwili
korncowego odbioru robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogdlnych
za wszystkie szkody wynikte na tym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest posiadaé i utrzymaé na swoj wtasny koszt umowe
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy jako przedsiebiorcy, za szkody
rzeczowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim oraz nastepstwa tych szkéd bedace
skutkiem zdarzen, ktére miaty miejsce w okresie realizacji przedmiotu umowy, a
roszczenia z tytutu szkdd bedgacych nastepstwem tych wypadkéw beda mogty by¢
zgtoszone przed uptywem terminu przedawnienia, z sumg gwarancyjna nie nizsza niz
warto$¢ umowy na jedno i wszystkie zdarzenia.

§15

1.
1)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli:

Wykonawca z przyczyn zawinionych nie bedzie wykonywat umowy lub bedzie wykonywat
ja nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania
umowy lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie nie zados¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego — w terminie do 30 dni
kalendarzowych od niezado$¢uczynienia temu zgdaniu;

Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwie wykonywanie robét budowlanych na
okres dtuzszy niz 3 dni kalendarzowe i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania
Zamawiajgcego nie podejmie ich w okresie 3 dni kalendarzowych od dnia doreczenia
Wykonawcy dodatkowego wezwania — w terminie 30 dni kalendarzowych od uptywu
terminu na podjecie przerwanych robdét budowlanych;

Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapi do realizacji robét budowlanych albo
pozostanie w zwfoce z realizacjg przedmiotu umowy tak dalece, ze watpliwe bedzie
dochowanie terminu zakonczenia rob6t — w terminie 30 dni kalendarzowych od
stwierdzenia przez Zamawiajgcego wystgpienia zagrozenia zakonczenia robot
budowlanych w okreslonym terminie;

suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 20 % wynagrodzenia brutto za
wykonanie cato$ci zaméwienia - w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia
przekroczenia;

Wykonawca ztozy fatszywe oswiadczenie w ramach realizacji niniejszej umowy albo
oswiadczenie niekompletne, ktdrego nie uzupetni w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie - w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia, kiedy Zamawiajgcy poweZmie
informacje o okolicznosciach warunkujgcych odstgpienie od umowy z tej przyczyny.
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2. Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem z
chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

3. Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar umownych.

§16

1. Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakorniczenia robét budowlanych o okres
trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia
robot budowlanych, w nastepujgcych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot budowlanych, bedg nastepstwem koniecznos$ci zmian dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim okolicznosci te miaty lub beda mogty mieé wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robét budowlanych;

2) jezeli wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne (temperatura, opady, wiatr,
wilgotnosc), uniemozliwiajagce wykonanie robét budowlanych zgodnie z normami,
zaleceniami producentéw wyrobéw lub przepisami prawa, o ile Wykonawca wykaze brak
mozliwosci wykonania w tym okresie innych robdt budowlanych przewidzianych w
dokumentacji projektowej i STWiORB;

3) jezeli wystagpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymajg lub opdznig realizacje przedmiotu umowy,
lub jezeli wystgpi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecia
lub usuniecia tych kolizji;

4) jezeli wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

5) jezeli wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktorych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktérym akty te powinny zostac
wydane, oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

6) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
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jezeli wystapi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Strony sg uprawnione do zgdania zmiany umowy w zakresie wyrobdow, parametrow
technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot budowlanych objetej przedmiotem
umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, na podstawie ktérego je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy;

koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego i pozwolenia na
budowe;

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub
niewypatow, ktére moga skutkowac w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

wystgpienia warunkow na terenie budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentac;ji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub wyrobdéw ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

wystgpienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji;

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

koniecznosci zaniechania czesci robdt budowlanych ze wzgledu na zaistnienie istotnej
zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Wykonawca oraz Zamawiajgcy sg uprawnieni do zgdania zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu realizacji robét dodatkowych, zamiennych lub
zaniechania czesci robot budowlanych, jednak nie wiecej niz 0 25 % wynagrodzenia
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brutto za wykonanie catosci zamdwienia i pod warunkiem, ze Wykonawca przedtozy
zaktualizowany kosztorys ofertowy, zawierajgcy odpowiednio roboty dodatkowe,
zamienne lub pozbawiony czesci robdt budowlanych w stosunku do kosztorysu
ofertowego zatgczonego do oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego.

Wartos¢ zmiany, o ktérej mowa w ust. 3, ustala sie na podstawie sktadnikow
cenotworczych zawartych w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku danego
sktadnika — na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, opracowanego na podstawie
srednich cen jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach i
biuletynach dla Wojewddztwa Matopolskiego aktualnych w miesigcu, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana.

Dopuszcza sie zmiane osoby petnigcej funkcje kierownika budowy lub kierownika robét
w przypadku niemoznosci sprawowania przez niego swojej funkcji; zmiana kierownika
moze nastgpi¢ wytgcznie w sytuacji, gdy wskazana przez Wykonawce osoba majaca
sprawowac te funkcje spetniac¢ bedzie wymagania dotyczgce kwalifikacji i doswiadczenia,
okreslone w SWZ oraz gdy Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem kserokopie dokumentu, potwierdzajgcego nadanie tej osobie
uprawnien budowlanych oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci tej osoby do
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Jezeli Wykonawca lub Zamawiajgcy uwaza, ze zachodzi podstawa do dokonania zmiany
umowy w oparciu o przepis ust. 1 — 3 lub 5, zobowigzany jest do przekazania drugiej
Stronie oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku o dokonanie zmiany umowy,
zamieszczajgc w nim:

opis zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zgdania zmiany,
proponowane rozwigzanie zmiany,
szczegbtowq analize kosztéw wprowadzenia zmiany,

zestawienie zyskow i strat wynikajgcych z wprowadzenia zmiany; jezeli zmiana umowy
bedzie skutkowaé zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, dane zestawienie musi by¢
sporzgdzone przez rzeczoznawce budowlanego,

podpis wnioskodawcy zmiany.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o dokonanie zmiany umowy
inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest ustosunkowac sie w nim do
zgtoszonego zgdania zmiany umowy.
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8. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku o dokonanie zmiany
umowy Strona powiadomi drugg Strone o akceptacji zgdania zmiany umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

9. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod
rygorem niewaznosci.

10. W razie watpliwosci przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

- bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy.

§17

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy, stuzgce pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w wysokosci 5 % ceny brutto za wykonanie catosci przedmiotu umowy, t;j.
..................... zt, W formie: .o

2. Zamawiajacy, zwraca zabezpieczenie w wysokosci 70 %, w terminie 30 dni od dnia
dokonania odbioru korncowego przez Zamawiajacego.

3. Strony postanawiaja, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostanie zatrzymane i przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
lub gwaranciji, ktdre zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady lub gwarancji.

4. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji catosci przedmiotu umowy na drodze aneksu,
Wykonawca zobowigzuje sie przedtuzyé czas obowigzywania zabezpieczenia wniesionego
w formie innej niz w pienigdzu w taki sposéb, aby obejmowato takze przedtuzenie terminu
realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

5. Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy kwot naleznych Zamawiajgcemu z tytutdw okreslonych w ust. 1 i 3 niniejszego
paragrafu takze w przypadku gdy Wykonawca nie zwrdci Zamawiajgcemu kosztéw
wykonania zastepczego gdyby Wykonawca uchylat sie od wykonania zobowigzan
wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji.
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W sprawach spordw wynikajgcych z realizacji zobowigzan umownych sagdem wtasciwym
bedzie sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, w tym w dwdéch egzemplarzach dla
Zamawiajgcego i w jednym egzemplarzu dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:



