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UMOWA Nr ......... /2022
zawarta w dniu ........oovvviieennne 2022 r. w Bolkowie pomiedzy:
Gming Bolkow, 59-420 Bolkdw, ul. Rynek 1,

NIP: 695-13-99-915,
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Przy Kontrasygnacie ... icveeseseccnisenesssresssessessssssennes 5

a firma:

NIP REGION sisosiiini oo ssesitds s mmnnanns z siedzibg w ......... ,

1. Na podstawie przeprowadzonego postepowania przetargowego Nr ..., 2 dRi@ oo, 2022 r.
w trybie podstawowym bez moiliwosci negocjacji, dotyczacego wykonania zamierzenia pn.: "Przebudowa
pompowni wody w m. Wierzchostawice, dz. nr 665/4", w wyniku ktérego jako najkorzystniejsza wybrana

zostatfa oferta Wykonawcy oraz na podstawie:
1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 . ,Prawo zamdwieri publicznych” ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t}.) zwanej dalej

»ustawg PZP”,
2) dokumentacji przetargowej tj.. dokumentacji sporzadzonej i udostepnionej Wykonawcom przez

Zamawiajgcego na potrzeby przeprowadzenia postepowania przetargowego, obejmujgcej w szczegdlnosci
Dokumentacjg projektowa, specyfikacje warunkdw zamdwienia (zwanej dalej ,SWZ”) wraz z zatacznikami
do niej oraz wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami wyniktymi w trakcie procedury przetargowej
stanowigcymi integralng cze$¢ SWZ, wyszczegélnionymi we wszystkich przestanych i umieszczonych na
stronie internetowej Zamawiajgcego pismach,

3) oferty Wykonawcy,

Strony zawierajg umowe, zwang w dalszej czesci ,Umowg”, nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane "Przebudowa pompowni wody w m. Wierzchostawice, dz. nr

665/4" obejmujace:

* montaz nowego zestawu pompowego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna,
zlokalizowanego w budynku pompowni wody,

" przebudowe pomieszczen istniejagcego budynku pompowni wody, w ktérym obecnie
zlokalizowane s3 istniejacy zestaw pompowy polegajacy na: wymianie okien i drzwi
wejéciowych oraz wewnetrznych, wykonaniu instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
wykonanie wentylacji grawitacyjnej, montaz wentylatora wywiewnego w pomieszczeniu ze
zbiornikiem i pompg do dawkowania podchlorynu sodu, montaz osuszacza powietrza, montaz
grzejnikow, montaz umywalek i kratek s$ciekowych, wykonanie instalacji wodnej i
kanalizacyjnej, montaz skrzynki elektrycznej, montaz zestawu dawkowania podchlorynu sodu,
wygtadzenie i malowanie $cian, wykonanie ptytek na podtodze i Scianie do wys. 2,0 m itp.



= yktad pracy pompowni jest catkowicie zautomatyzowany i nie wymaga zadnych regulacji, ani statej
obstugi, a jedynie okresowa kontrole szczegblnie w okresie rozruchu
i wstepnej eksploatacji. Nalezy przewidzie¢ monitoring pracy przepompowni sprzeiony z
posiadanym przez Zamawiajacego istniejgcym systemem wizualizacji pracy urzadzen
kanalizacyjnych. Wykonanie monitoringu i wizualizacji: uruchomienie kompletnego systemu
monitoringu, transmisji danych i wizualizacji SUW wraz z konfiguracjg przesylu danych i
oprogramowania, w tym instalacji przekazywania danych i s$rodkéw pracy urzadzen z
uwzglednieniem zbiornika wody w Bolkowie (wieza ciéniel). Projektuje sie system sterowania
oparty ma sterowniku swobodnie programowalnym PLC np. Simatic S7-1200 firmy Siemens (lub
rownowaziny). Sterowanie poszczegdlnymi urzadzeniami odbywac sie bedzie poprzez komputer
stacjonarny z zainstalowanym oprogramowaniem SCADA umozliwiajagcym archiwizacje wszystkich
pomiardw w relacyjnej bazie danych z moiliwoscig ich przegladania. Naleizy zastosowac
oprogramowanie w wersji nieposiadajacej ograniczenia ilosci zmiennych/sygnatéw. System
umozliwi ponadto przesytania sygnatéw z ujecia wody do innych jednostek Inwestora poprzez
modut telemetryczny wyposazony w karte SIM z wykorzystaniem sieci GPRS 2G/4G/4G oraz z
zastosowaniem bezpiecznego protokolu zapewniajacego spéjnos¢ i kompletnos¢ danych w
przypadku okresowych problemdw z dostepnoscia sieci GSM.

na podstawie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno — budowlanego oraz projektu

technicznego, sporzadzonego przez Biuro Projektowe EKO-KARAT, ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Gora,

przedmiaru robdt oraz szczegGtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

2 . Zadanie planowane jest do realizacji w ramach $rodkdw dla gmin w ramach uzupeinienia subwencji ogdinej

na wsparcie inwestycji wodociggowych w ramach zadania pn.: "Modernizacja uje¢ wody i sieci przesytowych
- Poprawa infrastruktury technicznej na terenie miasta Bolkéw".

3. Przedmiot zamdwienia zlokalizowany zostanie jedn. ewid.020502_5 Bolkdw, obr.0013 Wierzchostawice dz.
nr 665/4.

6. Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany zgodnie z wiedza budowlang, przepisami szczegdlnymi,
w oparciu 0 umowe, opracowane projekt architektoniczno- budowlany, plan zagospodarowania terenu,
projekt techniczny, zapisy Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robodt, zapisy Specyfikacji
Warunkéw Zaméwienia, na podstawie zaswiadczenia Starosty Jaworskiego o braku sprzeciwu wobec
zgloszenia rob6t budowlanych, dla ktérych pozwolenie na budowe nie jest wymagane.

7. Uzyskanie ostatecznej decyzji koniecznej do dopuszczenia do uzytkowania lub ostatecznych decyzji
warunkujgcych to dopuszczenie (jesli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na uZytkowanie, to
uzyskanie decyzji pozwolenia na uiytkowanie wydanej przez Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Jaworze).

8. Wykonawca, z ktérym Zamawiajgcy podpisze umowe o udzielenie zamdwienia publicznego, dostarczy
Zamawiajacemu kosztorys budowlany sporzadzony metodg kalkulacji szczegétowej, zwany dalej
Szczegdlowym Kosztorysem. Wykonawca opracuje ww. Szczegétowy Kosztorys w formie okreslonej
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (...) Dz. U. nr 130 z 2004 r. poz. 1389.

9. Poniewaz obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, Szczegotowy Kosztorys bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia w przypadku odstapienia od umowy, bedzie on
takie podstawg do rozliczania ,robét zaniechanych” i ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych
poza okreslenie przedmiotu zamdwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona
(aneksowana) na podstawie art 455 ustawy PZP.

10.Szczegotowy Kosztorys ma znalezé odzwierciedlenie w Harmonogramie rzeczowo- finansowy, gdzie ceny
jednostkowe elementdw beda stanowity podstawe do rozliczen czeSciowych.

11.Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznodci
wykonania ,,robdt zamiennych” w stosunku do tych przewidzianych dokumentacja projektowa w sytuacji, gdy
wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzieri odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu zamdwienia.

12.Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonania czesci (elementdw) przedmiotu zaméwienia
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzief odbioru robét przepisami, wykonania
przedmiotu zamodwienia, tzw. ,,robdt zaniechanych”.
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13.Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é ograniczenia zakresu zamdwienia, przy czym warto$¢ $wiadczenia
Wykonawcy bedzie nie mniejsza niz 90% wartosci netto wynagrodzenia Wykonawcy.
14.Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany w oparciu o:

14.1. Umowe,
14.2. Dokumentacje przetargowsa, tj. dokumentacje sporzadzong i udostepniong Wykonawcom przez

Zamawiajgcego na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postepowania przetargowego, obejmujaca w
szczegolnosci SWZ wraz z zalgcznikami do niej oraz wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami
wyniktymi w trakcie procedury przetargowej stanowigcymi integralng czes¢ SWZ, wyszczegdlnionymi we
wszystkich przestanych i umieszczonych na stronie internetowej Zamawiajgcego pismach.

§2
Zakres robét, wytyczne dla Wykonawcy

1. Zakres zamdwienia obejmuje wykonanie robét budowlanych, o ktéryech mowa w §1.
2. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)

7)

8)

10)

11

12

)

—

Sporzadzenia planéw bezpieczeristwa i ochrony robét (plan BIOZ) przez Kierownika Budowy, przez
rozpoczeciem robét budowlanych.

Terminowej realizacji robét budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowy (zatacznik nr
4 do umowy).

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, dokumentacja projektowa, zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami w szczegdélnosci techniczno — budowlanymi, normami
oraz zaleceniami zawartymi w protokole przekazania placu budowy zaleceniami przedstawicieli
Zamawiajgcego.

Zapewnienia wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy w miejscu robdt i jego otoczeniu
zgodnie z opracowanym planem BIOZ.

Zapewnienia sprawowania kierownictwa budowy i robdt przez osoby, posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiednich
specjalnosciach, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

Zapewnienia przestrzegania przepisow bhp i ppoz. oraz przepiséw o ochronie $rodowiska we wszystkich
miejscach wykonywania robdt i miejscach skfadowania materiatéw, zgodnie z przepisami i
dokumentacjg projektowa oraz zapewnienie nalezytego porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu,
w tym na drogach dojazdowych, usuwanie na swoj koszt wszelkich, odpaddéw, opakowan i innych
pozostafosci po zuzytych materiatach. W przypadku zaniechania, czynnosci porzadkowe moga zostac
wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

Umieszczenia na placu budowy w widocznym miejscu ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robét oraz dbanie o stan techniczny i prawidiowos¢ ich
oznakowania przez caty okres trwania realizacji przedmiotu zamdwienia.

Biezgcego wywozu materiatow nieuzytecznych z terenu budowy na sktadowisko odpaddw oraz i ich
unieszkodliwienie, o ile bedzie to konieczne,

Zapewnienia obstugi geodezyjnej (m.in. obstuga w trakcie realizacji, inwentaryzacja powykonawcza
robét stanowigcych przedmiot zamowienia).

We wiasnym zakresie i na wtasny koszt zrealizowania tymczasowych obiektow i urzadzen na terenie
placu budowy (punkt poboru wody, punkt poboru energii elektrycznej, zabezpieczenie terenu budowy).
Wykonawca bedzie ponosil koszty organizacji terenu budowy i zagospodarowania zaplecza budowy,
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot, koszty utrzymania i konserwacji tymczasowych
obiektéw, i urzadzen zwigzanych z terenem budowy oraz innych nakfaddéw, niestanowigcych wartoéci
robét budowlanych, a niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia, w tym organizacji dojé¢ i
dojazddw do posesji w trakcie prowadzenia robdt. Przy organizacji zaplecza budowy, Wykonawca
zapewni pomieszczenie techniczne wraz z czescig sanitarng dla max. 10 oséb, w ktérym bedg sie
odbywac rady budowy z udziatem wszystkich przedstawicieli procesu budowlanego. Pomieszczenie
techniczne winno mie¢ dostep do internatu, komputera oraz urzadzenia wielofunkcyjnego (laserowego
posiadajgcego funkcje drukowania, skanowania, kopiowania).

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt oraz w ich trakcie Wykonawca wykona dokumentacje
fotograficzng celem oddalenia _ewentualnych roszczeri dotyczgeych uszkodzer spowodowanych

przeprowadzonymi robotami.




13) Zabezpieczenia terenu przed dostepem oséb trzecich.

14) Uporzadkowania i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu sasiadujgcego z placem budowy po
zakoriczeniu wszystkich robét objetych zamdwieniem.

15) Utrzymania w czystosci drég publicznych, po ktdrych bedzie odbywat sie ruch pojazddéw budowy i
transportujgcych materiaty. W przypadku ewentualnych roszczeri odszkodowawczych administratoréw
i zarzadcdw za zniszczenie drég i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich
naprawy na wiasny koszt, ktéry nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene oferty.

16) Niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach
wyniktych w trakcie prowadzenia robot.

17) Wykonywania wszelkich, innych czynnosci wynikajacych ze specyfiki danych robét.

18) Uczestnictwa w radach budowy z udzialem wszystkich przedstawicieli procesu budowlanego — w
zaleznosdci od potrzeb,

3. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnosc¢ za szkody powstale w trakcie realizacji robét, réwniez wobec
0sdb trzecich oraz w wyniku nieterminowego ich naprawienia.

4. Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i narzedzia uzywane do robét od
dnia rozpoczecia robdt do dnia ich protokolarnego odbioru.

5. Wszelkie materiaty, urzadzenia i technologie niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia zostang
nabyte we wilasnym zakresie przez Wykonawce. Wykonawca dostarczy materiaty i zrealizuje przedmiot
zamoOwienia przy uzyciu whasnych lub wypoiyczonych we wilasnym zakresie, na wiasny koszt narzedzi i
$rodkdw transportu.

6. Wszystkie uzyte do budowy materiaty musza odpowiadac parametrom podanym w projekcie, powinny by¢
nowe i posiadaé¢ odpowiedni atest, certyfikat na znak bezpieczeristwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci z
polskg norma (lub inng normg obowigzujgcg w miejscu wykonywania przedmiotu umowy) lub z aprobatg
techniczng, swiadectwo dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje zezwalajace na
stosowanie ich w budownictwie. Dokumenty te przed wbudowaniem nalezy przedtozy¢ do akceptacji
Nadzorowi Inwestorskiemu.

7. Akceptacja materiatow przez Zamawiajgcego, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za skutki
wynikajgce z zastosowania niewtasciwych materiatdw, niespetniajgcych wymogoéw norm obowigzujgcych w
miejscu realizacji przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do okazania Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajagcemu dokumentdw, o
ktérych mowa w ust. 6 na kazdym etapie realizacji robét.

9. Jezeli Zamawiajacy zazada badan jakosci wykonanych robot, Wykonawca obowigzany jest zleci¢
przeprowadzenie stosownych badan lub ekspertyz niezaleznemu ekspertowi. Jezeli w rezultacie tych badan
lub ekspertyz okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia lub roboty s3 niezgodne z umowg, koszt tych
badan lub ekspertyz obcigzy Wykonawce. W przeciwnym wypadku, Zamawiajacy zwréci Wykonawcy
poniesione przez niego koszty badan lub ekspertyz. Przed zleceniem badan lub ekspertyzy Wykonawca jest
obowigzany uzyskac od Zamawiajgcego pisemng akceptacje osoby lub firmy eksperta.

10.Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy, znajdujace sie na
terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

11.Zamawiajacy w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzonych robdt lub
innych czynnosci objetych przedmiotem zamdwienia pod wzgledem ich jakosci oraz terminowosci.

12.Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia (art. 95 ustawy
PZP):

12.1. przygotowanie terenu pod budowe,

12.2. roboty budowlane w zakresie przebudowy pomieszczen istniejgcej pompowni,
12.3. roboty instalacyjne - kanalizacyjne i sanitarne,

12.4. roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

13.Wykonawca/Podwykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujacy czynnosci w zakresie jak w ust. 12,
bedg zatrudnieni na umowe o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwcal974 r. — Kodeks pracy
(tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z pdin. zm.), z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U.
z 2020 r. poz. 2207 tj.) przez caly okres realizacji przedmiotu umowy.

14.Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu najpozniej w dniu podpisania umowy
oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikow
wykonujgcych w/w czynnosci — zgodnie ze wzorem stanowigcym Zafgeznik nr 3 do umowy, Oswiadczenie to
powinno zawieraé¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu skiadajgcego oswiadczenie, date ziozenia



oéwiadczenia, wskazanie, ze czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu oraz podpis

15.Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ informacje dotyczace oséb zatrudnionych na umowe o prace,
wskazane w Zafgczniku nr 3 do umowy. W przypadku koniecznosci rozwigzania umowy o prace z osoba, o
ktérej mowa w ust. 12, Wykonawca zawrze umowe o prace z inng osobg wykonujgcg te same czynnosci.
O zmianie Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego w formie pisemnej.

16.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia w/w oséb przez caty okres realizacji
wykonywanych przez niego czynnosci, w szczegdlnosci poprzez;

1) przedstawienie przez Wykonawce kopii zanonimizowanych uméw w zakresie danych osobowych (nie
podlega anonimizacji imie i nazwisko 0séb, ktére beda swiadczy¢ czynnosci na rzecz Zamawiajacego, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace wymiar etatu} zawartych przez Wykonawce z pracownikami
wykonujacymi czynnosci, o ktérych mowa powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
dtuzszym niz 7 dni roboczych,

2) okazanie dokumentéw potwierdzajgcych biezace optacanie sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace (wraz z informacjg o liczbie
odprowadzanych sktadek), ktére bedzie mogto przyja¢ postac zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS
lub zanonimizowanych, z wyjatkiem imienia i nazwiska, dowoddw potwierdzajacych zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczeri, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
diuzszym niz 7 dni roboczych,

3) sprawdzenie czy roboty budowlane beda wykonywane przez osoby wymienione w zafgczniku nr 3 do
umowy, ktdre zostaty wskazane przez Wykonawce.

17 .Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 16 pkt. 1) — 3) bedzie traktowane
jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prace oraz bedzie
skutkowac naliczeniem kar umownych w wysokosci okreélonej w § 7 ust. 1 umowy, a takze zawiadomieniem
Pariistwowej Inspekciji Pracy o podejrzeniu zastapienia umowy o prace z osohami wykonujacymi prace na
warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowa cywilnoprawna.

18.Kontrola, o ktérej mowa w ust. 16 moze by¢ przeprowadzona bez wezesniejszego uprzedzenia Wykonawecy.

19.Wykonawca przed odbiorem koricowym robdt budowlanych wykona préby szczelnosci wybudowanej sieci
wodociggowej, dezynfekcje i ptukanie sieci wodociggowej oraz zleci wykonanie analiz probek wody przez
akredytowang Stacje Sanitarno - Epidemiologiczna.

20.Wykonawca dokona rozruchu ujecia wody z osiggnieciem wymaganych parametréw wody pitnej oraz
wydajnosci urzadzen pompowni.

21.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uruchomienie i rozruch instalacji stanowigcych przedmiot zaméwienia
oraz sporzadzenie instrukcji obstugi, przeprowadzenie préb eksploatacyjnych w niezbednym zakresie i innych
technicznych odbioréow wymaganych przez Inspektora Nadzoru, przeprowadzenia szkoleri personelu
technicznego (2 osoby) Zamawiajacego w zakresie obstugi i eksploatacji ujecia wody i urzadzerl pompowni.
Szkolenia dotyczy¢ beda obsiugi wszystkich urzadzen, zasad przeglagddw i serwisowania oraz oprogramowania,
dostarczenie kompletu atestéw, deklaracji, certyfikatéw sprzgetu, oznakowari i instrukcji dia prawidtowe;]
eksploatacji SUW, wykonanie oznakowania obiektow i instalacji, wykonanie badania jakosci wody,

22.Wykonawca opracuje instrukcje eksploatacji przebudowanego ujecia wody oraz instrukcje obstugi obiektow i
konserwacji urzadzen niezbednych dla prawidtowej ich eksploatacji oraz dokona oznakowania cbiektdw i
instalacji oraz sporzadzi wykaz wbudowanych urzadzern ze wskazaniem wymaganych przegladdow
serwisowych.

23.Wykonawca ma obowigzek sporzadzania rapartdw miesigcznych z realizacji robét w zakresie rzeczowym i
finansowym. Raporty nalezy sporzadza¢ w sposob narastajacy, w odniesieniu do zatwierdzonego
harmonogramu roboét.

24 Wykonawca zobowigzany jest do przediozenie Zamawiajacemu, przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru
koricowego robdt  dokumentéw  (protokét, notatka, oswiadczenie) potwierdzonych  przez
wiasciciela/wtascicieli lub zarzadcéw Nieruchomosci, na ktérych realizowano roboty o doprowadzeniu terenu
budowy do pierwotnego stanu oraz dostarczenia zdje¢ potwierdzajacych wykonanie tych czynnosci.

25.Wykonawca zobowiazany jest do przediozenie Zamawiajgcemu ptyte CD zawierajacy zdjecia dokumentujgce
poszczegblne etapy robdt z naniesiong na nich datg tak, aby mozna byto okresli¢ daty takie na dodatkowo
wywotanych zdjeciach.

26.Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem niniejszej umowy zapoznal sig z dokumentacja projektowg i
wszystkimi zatgcznikami oraz dokonal wizji terenu budowy i oswiadcza, ze nie wnosi zastrzezer do przyjetych
rozwigzan, a zawartos¢ dokumentacji projektowej jest wystarczajgca do wykonania umowy oraz ze nie zgfasza
przeszkdd w realizacji inwestycji.
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27.Wykonawca oswiadcza, Ze dysponuje zasobami |udzkimi, sprzetem, srodkami, kwalifikacjami oraz

doswiadczeniem, zobowigzuje sie wykonac prace bedace przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej w braniy budowlanej i doswiadczeniem oraz zwyczajami w zakresie wznoszenia i
wykoAczenia obiektéw budowlanych, przy wykorzystaniu materiatow jak najwyzszej jakosci oraz dotoizy
najwyzszej starannosci w doborze pracownikdw i podwykonawcdw. Przez zasady wiedzy technicznej Strony
rozumieja: instrukcje wykonawcze i zalecenia producentéw stosowanych materiatéw budowlanych, Polskie
Normy oraz normy zharmonizowane, aprobaty techniczne, przepisy prawa budowlanego i warunki techniczne
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

28.Przez caty okres realizacji umowy Wykonawca zobowiazany jest do posiadania aktualnej i optaconej polisy lub

innego dokumentu potwierdzajgcego ubezpieczenie budowy i robét z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w
zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej, uwzgledniajace szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikdw Wykonawcy i 0séb trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami na kwote nie mniejsza niz 100 000,00 PLN.

29 . Wykonawca przed wbudowaniem materialow jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu tj.

Inspektorowi Nadzoru wnioski materialowe z zatgcznikami, tj. aprobaty techniczng, deklaracjami,
certyfikatami, kartami technicznymi itp. Dodatkowo na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru
Wykonawca zobowigzuje sie do okazania w odniesieniu do wskazanych materiatéw, urzadzen | kompletnych
instalacji dane techniczne oraz certyfikat na znak bezpieczerstwa, a dla materialéw nie objetych certyfikacjg
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng. Zamawiajacy i
Inspektor Nadzoru majg prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnowac z uzytych
wyrobow, jezeli nie beda one zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, wymaganiami
dokumentacji projektowej, a takie z tych czesci robdt, ktdérych one dotyczg. Rezygnacja ta nastgpi
niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci, w formie pisemnej wpisem do dziennika budowy.

30.Wykonawca ma obowigzek zglaszanie Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika budowy

31.

oraz pisemnie gotowosci do odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw
rozliczeniowych, sktadajgcych sie na przedmiot odbioru czeéciowego i koricowego.
Wykonawca przyjmuje na siebie petng odpowiedzialnoé¢ za wiasciwe wykonanie robot.

§3

Termin wykonania

Termin wykonania i odbioru robot ustala sie nastepujgco - zakoriczenie realizacji przedmiotu umowy wraz z
jego odbiorem: ...uvvieeenivesreens

Powyiszy termin rozumiany jest jako data zakoriczenia prac budowlanych, w tym montaz urzadzen i
wyposazenia oraz uzyskanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego decyzji koniecznej do dopuszczenia
do uiytkowania lub decyzji warunkujgcej to dopuszczenie; jesli zgodnie z przepisami jest wydawane
pozwolenie na uzytkowanie to uzyskanie tego pozwolenia, a jesli pozwolenie na uizytkowanie nie jest
wydawane — to zakoriczenie procedury zawiadomienia wfasciwego organu o zakonczeniu robdt,
potwierdzone zaswiadczeniem o braku sprzeciwu lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu.

Terminy wykonania poszczegdlnych elementdéw robdt, ktére mogg stanowi¢ osobny element odbioru
czeéciowego, okresla harmonogram rzeczowo- finansowy.

Za termin zakonczenia robét uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w §
13 ust. 13 umowy.

Termin ustalony w ust. 1 moze ulec zmianie przypadkach opisanych w § 12 umowy.

Wykonawca rozpocznie roboty budowlane bez zbednej zwioki i nastepnie bedzie prowadzit roboty z
nalezytym pospiechem i bez opdzZnienia, aby ukoniczy¢ je w terminie oznaczonym w ust. 1, wliczajgc w to czas
konieczny na przeprowadzenie z powodzeniem prob, sprawdzen, pomiarow itp.

Do dnia podpisania umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem
kopie uprawnien i zadwiadczen o przynaleznosci do wiasciwej lzby Kierownika Budowy i Kierownikéw robét.

64

Harmonogram Rzeczowo - finansowy, szczegotowy kosztorys, dokumentacija projektowa

1.Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy i uzgodni z Zamawiajacym szczegétowy Harmonogram

rzeczowo— finansowy.
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1) Harmonogram rzeczowo - finansowy winien zawiera¢ okreslenie elementéw robét budowlanych,
kolejnos¢ w jakiej Wykonawca proponuje je realizowad oraz czesciowe ceny ryczattowe za wykonanie
elementéw robdt. Zamawiajacy ma prawo wnies¢ uwagi do projektu harmonogramu rzeczowo -
finansowego, ktére Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w ostatecznej wersji harmonogramu.

2) Harmonogram rzeczowo- finansowy bedzie zatacznikiem do umowy o roboty budowlane.

3) Terminy posrednie zawarte w Harmonogramie rzeczowo- finansowym (np. .... tygodni od rozpoczecia
robot budowlanych przez Wykonawce) sg wigzace dla Wykonawcy. Przesunigcie terminéw poérednich z
ww. harmonogramu moze nastapi¢ wylacznie w przypadku wystgpienia okolicznosci z powodu ktdrych ich
dotrzymanie nie byto moiliwym, po uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiajgcego dla zmian w
harmonogramie rzeczowo - finansowym.

4) Terminy wyszczegdlnione w Harmonogramie rzeczowo- finansowym bedg na roboczo monitorowane
przez osobe upowazniong w tym zakresie przez Zamawiajgcego. Jesli Wykonawca nie dotrzyma
postanowieri harmonogramu, koszty wszelkich zwlok poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku ze
zwioka Wykonawcy, poniesie Wykonawca, niezaleznie od obowiazku zaptaty kary, zgodnie z zapisami
WZOru Umowy.

5) Przesuniecie termindw posrednich z harmonogramu rzeczowo — finansowego moze nastgpié wytacznie po
uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiajgcego dla zmian w harmonogramie. Zmiany nie moga zostaé
wprowadzone z uwagi na okolicznosci lezgce po stronie Wykonawcy lub podwykonawcdéw.

6) Przesuniecia elementdw robdt w harmonogramie rzeczowo - finansowym oraz wprowadzenie zmian
dotyczacych danego elementu robét zaréwno pod wzgledem rzeczowym i terminowym nie wymagaja
zmiany umowy w formie aneksu.

2. Wykonawca, z ktérym Zamawiajacy podpisze umowe o udzielenie zamdwienia publicznego, dostarczy
Zamawiajgcemu kosztorys budowlany sporzadzony metoda kalkulacji szczegdtowej, zwany dalej
Szczegétowym Kosztorysem. Wykonawca opracuje ww. Szczegdtowy Kosztorys w formie okreélonej
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (...) Dz, U. nr 130 z 2004 r. poz. 1389,

4. Poniewaz obowigzujagcym wynhagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, Szczegétowy Kosztorys bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia w przypadku odstgpienia od umowy, bedzie on
takze podstawg do rozliczania ,,robdt zaniechanych” i ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych
poza okreslenie przedmiotu zamdwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona
(aneksowana) na podstawie art 455 Ustawy PZP.

5. Wykonawca przedstawiajgc Zamawiajagcemu Szczegdtowy Kosztorys zobowigzany jest do przekazania
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, gdzie ceny jednostkowe elementéw beda
stanowily podstawe do rozliczen czesciowych.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania ,robét zamiennych” w stosunku do tych przewidzianych dokumentacjg projektowa w sytuacji, gdy
wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzier odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonania czesci (elementéw) przedmiotu zamdwienia
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzient odbioru robét przepisami, wykonania
przedmiotu zamdwienia —tzw. ,robét zaniechanych”. Sposdb wyliczenia wartosci tych robét okredlono w §12
ust. 13.

8. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ ograniczenia zakresu zamowienia, przy czym wartosé $wiadczenia
Wykonawcy bedzie nie mniejsza niz 90% wartosci netto wynagrodzenia Wykonawcy.

§5
Warunki realizacji prac przez podwykonawcéw

1. Dopuszcza sie, aby Wykonawca korzystat z ustug podwykonawcdw z zachowaniem nizej wymienionych

wymogow.
2. Wykonawca wskazuje n/w zakres i szacunkowa wartos¢ prac wykonywanych przez podwykonawcow:

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za wilasciwe i terminowe wykonanie catego przedmiotu
umowy, w tym takie odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowosé oraz bezpieczeristwo realizowanych
zobowigzan wynikajacych z umdéw o podwykonawstwo.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy

zawrzeC umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej

umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o

podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okredlony w ust. 5.

3) w przypadkach okreslonych w ust. 22.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeri do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu

umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 6.

Niezgloszenie w formie pisemne] sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktére;j

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez

zamawiajacego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust.

5, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod

rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust, 4-12 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, lub ktory zawart przedtoiong

zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13 Zamawiajgcy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie

krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaplaty albo

2) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo3dokonac bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 13, zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

wykonawcy.
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19.

20.

21.

Koniecznos¢ wielokrotnego (wiecej niz 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zapiaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13 lub koniecznos$é dokonania bezposrednich zaptat na
sumeg wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez zamawiajgcego.

Do solidarnej odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks

cywilny, jezeli przepisy ustawy PZP nie stanowig inaczej.

Zamawiajacy okresla nastepujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajacego odpowiednio

zastrzezen lub sprzeciwu:

1)  tre$¢ umowy o podwykonawstwo nie moze staé w sprzecznosci z podpisang umowa zasadnicza,

2) w umowach o podwykonawstwo nalezy uwzgledni¢ nie diuiszy niz 30-dniowy termin ptatnosci
wynagrodzenia naleinego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom oraz przedstawié zasady
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce, uwarunkowane przedstawieniem przez podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcéw dowoddw, potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

3)  umowy z podwykonawcami nie moga przewidywac zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
postaci zatrzymywania (niewyptacania) czeéci wynagrodzenia podwykonawcy,

4} umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywac progu wartosci minimalnej prac, powyiej ktérego
podwykonawca uprawniony jest wystawic fakture,

5)  wynagrodzenie podwykonawcy nalezy ustali¢ sie w kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki
i opfaty, w tym podatek VAT,

6) w umowach o podwykonawstwo nalezy uwzgledni¢ okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy za wady, tak aby nie byt on krdtszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajagcego i odpowiadat zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez
Wykonawce wobec Zamawiajgcego,

7)  podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedstawienia kserokopii optaconej
aktualnej polisy OC obejmujacej odpowiedzialnos¢ kontraktows (niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzan) opiewajaca na sume gwarancyjng w wysokosci nie mniejszej niz 80% wartosci
umowy o podwykonawstwo,

8)  umowy winny zawierac¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajgcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyc
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

9) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej
zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotgczyé zgode
wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem zmiany,

10)  umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do przedkiadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

§6
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Za wykonanie kompletnego przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe réwne cenie
ofertowej Wykonawcy ustalonej w oparciu o kalkulacje wiasng Wykonawcy, wykonang na podstawie tredci

specyfikacji warunkéw zamoéwienia W WYSOKOSCI NELLOL..cciiivieeiiiiiiiiicicee v erernens zt, plus
obowigzujgcy podatek VAT w wysokosci: ............%, co stanowi kwote brutto: ..., z,
L1 1511 o= SRS 2t

Kwota wynagrodzenia okreslona w ust.1 obejmuje naleznos¢ za wykonanie wszystkich robét budowlanych i
czynnodci niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, w tym takze wykonanie prac i

'[ 9

S

% Y }{Ltﬁ‘



10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

czynnosci nie bedacych robotami budowlanymi, a nalezgcych do obowigzkéw Wykonawcy zgodnie z

zapisami niniejszej umowy.

Roboty bedace przedmiotem umowy bedg rozliczane fakturami czesciowymi do wysokosci 90 % kwoty

brutto wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnie do zaawansowania rzeczowego elementdw robét

okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym zatacznik nr 4 do niniejszej umowy. Do
kazdej faktury musi by¢ dotgczony protokét stanu zaawansowania robét.

Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedzie protokdt zaawansowania robét zgodny z Harmonogramem

rzeczowo-finansowym. W protokole zaawansowania okreslona bedzie wartos¢ wedtug stanu na dzien jego

sporzadzenia, z rozbiciem na rodzaj, wartos¢ i ilos¢ prac wykonanych przez:

1)  Wykonawce,

2)  zgloszonych Podwykonawcow.

Protokot zaawansowania podpisany bedzie przez kierownika budowy oraz potwierdzony zostanie ze strony

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, odpowiednio dla kazdej branzy.

Faktura koricowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po protokolarnym odbiorze koricowym robét przez

Zamawiajgcego przy wspotudziale Inspektora (dw) Nadzoru i po przekazaniu Zamawiajagcemu

uporzgdkowanego terenu budowy wraz z terenem przylegtym.

Podstawg wystawienia faktury koricowej bedzie protokét koricowego odbioru robét.

Do kazdej wystawionej faktury Wykonawca zatgczy:

1)  protokdt zaawansowania robét zgodnie z ust. 4,

2) zestawienie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich zgloszonych Podwykonawcow,

3)  kopie faktur/ rachunkéw wystawionych przez Podwykonawcdw w okresie rozliczeniowym, ktérego
dotyczy protokét zaawansowania potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodnosc z oryginatem”
wraz z informacja, ktérych robét i jakiego okresu faktura/rachunek dotyczy,

4) dowody zapfaty faktur/rachunkéw, o ktdrych mowa w pkt 3}, lub o$wiadczenie, ze roboty zostaly
wykonane sitami wtasnymi.

Do faktury koricowej Wykonawca zatgczy ponadto:

1)  zestawienie wszystkich faktur/ rachunkdw zaptaconych Podwykonawcom,

2) oswiadczenia wszystkich podwykonawcdw o zaplacie przystugujacych im wynagrodzen w calosci wraz

z dowodami zapfaty ostatniej faktury/rachunku. Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowoddw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawienia
dowodow zaplaty do czasu ich zaptaty.
Dowodem zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
moze byé potwierdzenie przelewu $rodkdw przez Wykonawcéw lub Podwykonawcdw na rachunek
bankowy danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z okredleniem tytutu przelewu
wygenerowanego ze strony banku.

W przypadku, gdy Wykonawca nie korzystal z ustug Podwykonawcdéw do kaidej faktury dotgcza

o$wiadczenie, ze roboty w okresie rozliczeniowym, ktérego dotyczy faktura wykonat sitami wiasnymi.

Upowaznia sie Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

Faktury winny by¢ wystawiane na Gming Bolkéw, ul. Rynek 1, 59-420 Bolkéw, NIP 695-13-99-915.

Nalezno§¢ wynikajaca z wystawionej faktury zostanie uregulowana na rachunek bankowy

Wykonawcy: .. . w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu

prawidtowo wystaw:onej faktury wraz z zachznlkaml jak wust. 71 8.

Nalezno$¢ za faktury czesciowe zostanie uregulowana po przedstawieniu przez Wykonawce dowoddow

zaptaty wszystkich Podwykonawcdw lub zgodnie z ust. 7 pkt 3 lub po przedstawieniu pisemnego

oswiadczenia Wykonawcy, ze roboty w okresie rozliczeniowym, kiérego dotyczy faktura wykonal sitami
wtasnymi.

Naleznos¢ za fakture koricowa zostanie uregulowana po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczen

wszystkich Podwykonawcow o zaplacie im przysiugujacych wynagrodzen zgodnie z ust. 8 pkt 2 lub po

przedstawieniu pisemnego oswiadczenia Wykonawcy, ie roboty budowlane realizowane na podstawie
niniejszej umowy, wykonat sitami wiasnymi.

Przeniesienie wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z wystawionych faktur za wykonane roboty

obcigzajace Zamawiajgcego na rzecz innych oséb wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidiowej faktury VAT lub faktury VAT bez

wymaganych zatacznikéw, Zamawiajacy ma prawo odmowié jej przyjecia, do czasu jej uzupetnienia, bez

prawa Wykonawcy do naliczania odsetek za opdznienie za ten okres.
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17. Za date uregulowania ptatnosci przyjmuje sie dzierl ztozenia w banku dyspozycji dokonania przelewu przez
Zamawiajgcego.

18. Rozliczanie ,dodatkowych robét budowlanych”, ,robét zaniechanych” oraz ,robét zamiennych” — o ile
wystapig i beda zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego nastapi zgodnie z trescig § 12 ust.

13 umowy.

§7
Kary Umowne

1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiajgcy naliczy kary
umowne,

1)

2)

4)

5)

6)

8)

9)

10)

11)

12)

za zwloke w oddaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w §3, — w wysokosci 0,5
% tacznego ryczattowego wynagrodzenia umownego netto, okredlonego w § 6 ust.1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki liczonego od dnia wyznaczonego na zakoriczenie danego zadania,

za zwioke termindw wykonania poszczegdinych grup / etapdw robot wyszczegdlnionych w
harmonogramie rzeczowo - finansowym, bez uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego — w wysokosci 0,1 %
{gcznego ryczattowego wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 6 ust.1 umowy, za kazdy dzien
zwtoki liczonego od dnia wyznaczonego na zakonczenie poszczegdlnych grup / etapdw robét,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w czasie czynnosci odbiorowych danej grupy / etapu robdét z
harmonogramu rzeczowo - finansowego, w ktérej znajduje sie dany element lub w okresie gwarancji lub
rekojmi, w wysokosci 0,1 % {acznego ryczattowego wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust.1
umowy, za kaidy dzien zwioki liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

w razie zwtoki w usunieciu wad w terminie dodatkowym, kara ulega podwyzszeniu 0 50% liczgc od dnia
uptywu terminu dodatkowego,

za nie dostarczenie uzgodnionego z Zamawiajacym zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo -
finansowego dostosowanego do Kosztorysu Szczegétowego— 1.000,00 zt (jeden tysigc ztotych) za kazdy
dzien opdZnienia,

za brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom —w wysokosci 500 zfotych (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzieri zwloki, liczony od
dnia nastepnego po terminie zaptaty wynikajgcym z umowy o podwykonawstwo.

za nieprzedtoienie do zaakceptowania zanonimizowanego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci — 1.000,00 zt (jeden tysigc
ztotych)} za kaidy przypadek nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej
zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia —w wysokosci — 1 000,00 zi (jeden tysiac zlotych) za kazdy
przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania umowy lub projektu jej zmiany,

kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce osdb wykonujacych na umowe o prace, czynnosci
wskazanych w zatgczniku do Umowy, a polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
Kodeksie Pracy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu,
kazdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez podwykonawce
osoby wykonujgcej na umowe o prace czynnosci wskazanych w §2 ust. 12, a polegajgcych na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego nie zapewnienia
przez Wykonawce niedopetnienia przez podwykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w
okresie realizacji Umowy, w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu,

kazdorazowo w wysokosci 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa § 6 ust 1 umowy, jezeli roboty objete
przedmiotem niniejszej] umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub zgloszeni
Podwykonawcy

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty — w wysokosci 1000,00 zt
(stownie: jeden tysiac ztotych) za kazdy przypadek braku zmiany.
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13) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie wykonywala inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1,

W przypadku odstgpienie od umowy, strona, ktdra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie zapfaci drugiej

stronie kare w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust.1 umowy, z wyjatkiem

sytuacji okreslonej w § 8 ust.1 pkt 1) umowy.

Zamawiajacy bedzie ptacit Wykonawcy odsetki ustawowe, w wysokosci okreslonej w odrebnych przepisach

w dniu ich wymagalnosci, w przypadku nie zaptacenia przez Zamawiajgcego w terminie do 30 dni od daty

otrzymania faktury Wykonawcy, za prawidtowo sporzgdzong i dostarczong Zamawiajgcemu fakture.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezacych faktur.

Kary umowne, w szczeg6lnosci kary za opdinienie, podlegaja kumulacji.

W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowigzku wynikajacego z niniejszej umowy

przekracza wysokos$¢ kar umownych, poszkodowana tym strona moie, niezaleznie od kar umownych,

dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

Kara umowna powinna by¢ zaplacona przez Strone w terminie 14 dni od daty wystapienia przez drugg Strone

z zadaniem zaptaty.

Strony ustalajg taczny limit kar umownych, ktdre moga by¢ naliczone na podstawie niniejszej Umowy w

wysokosci 35% facznego wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w §6 ust. 1 Umowy.

§8
Odstgpienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli:

1)  zaistniejg przestanki okreslone art. 455 ust 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy ma prawo odstapic¢ od umowy
lub jej czesci zwracajac proporcjonalng cze$c zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w razie
okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie moina
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze igdaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy”)

2) zostanie ogloszona upadiosé Wykonawcy albo ogtosi on otwarcie likwidacji lub rozwigzanie firmy, badz
tez zlozony zostanie wobec niego wniosek o otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego, o ile nie
stoi to w sprzecznosci z trescig ustaw Prawo upadtoéciowe lub Prawo restrukturyzacyjne,

3) Wykonawca nie rozpocznie realizacji robdt lub z nieuzasadnionych przyczyn przerwie ich realizacje i
pomimo wezwania Zamawiajgcego, nie podejmie ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres
kolejnych 7 dni,

4) Wykonawca przerwat z przyczyn leigcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
pomimo wezwana Zamawiajgcego do wznowienia prac, przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

5) suma kar umownych przekroczyta kwote 15% wynagrodzenia brutto,

6) Wykonawca nie bedzie wykonywal robdt zgodnie z umowa lub tez nienalezycie bedzie wykonywat
swoje zobowigzania umowne,

7) stwierdzone zostang w toku odbioru lub w okresie gwarancji lub rekojmi wady uniemotliwiajace
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

Jezeli Wykonawca opdinia sie tak dalece z wykonywaniem robdt, ze watpliwym jest ich terminowe

zakoniczenie, Zamawiajgcy moze go poinformowac na pismie, jakie nalezy podjac dziatania dla terminowego

wykonania przedmiotu umowy. Jezeli Wykonawca nie wykona zalecert Zamawiajacego w okreslonym przez
niego terminie, Zamawiajgcy moie odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych wyltgcznie po stronie

Wykonawecy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z dokumentacja,

przepisami technicznymi badZ innymi odpowiednimi przepisami, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do

natychmiastowego wykonywania ich zgodnie z wymogami prawa budowlanego i dokumentacjg. W

przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje sie do tego nakazu Zamawiajagcy ma prawo odstapi¢ od umowy

ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn lezgcych wytgcznie po stronie Wykonawcy.

Jedli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg Zamawiajgcy

moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyé mu w tym celu odpowiedni termin;

po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ albo powierzyc
poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskania zgody sadu.



Koniecznos¢ wiecej niz trzykrothego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposdrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartoéci umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego przez Zamawiajacego, z przyczyn lezgcych wytgcznie po stronie Wykonawcy.

W razie odstapienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron lub rozwigzania umowy za porozumieniem,

strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) z chwilg otrzymania od Zamawiajgcego zawiadomienia o odstgpieniu od umowy Wykonawca winien
wstrzymad wykonywanie robdt oraz zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt tej strony, ktdra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy,

2) w terminie 7 dni od odstagpienia od umowy bad? jej rozwigzania Wykonawca przy udziale Inspektora
(6w) nadzoru, sporzadzi Protokét Inwentaryzacji wykonanych robdt wedtug stanu na dzieri, w ktdrym
umowa przestata obowigzywad wraz z dokonaniem ich ostatecznego odbioru pod wzgledem
ilosciowym i jakosciowym dla potrzeb rozliczenia przedmiotu umowy z odniesieniem do
Harmonogramu rzeczowo-finansowego. W powyzszym protokole strony przedtoig zestawienie swoich
wzajemnych roszczen.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktore nie mogg by¢ wykorzystane do realizacji innych robét,
nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy z zastrzezeniem art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

4)  Wykonawca niezwtocznie, najpdiniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania obowiazywania umowy
usunie z terenu, na ktdrym realizowany byt przedmiot umowy wszelkie materiaty przez niego
dostarczone, co do ktérych przystuguje mu prawo dysponowania nimi,

5) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1. dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za te cze$é przedmiotu
umowy, ktéra zostata wykonana do dnia ustania cbowigzywania umowy, chyba, ze zgtasza
zastrzezenia, co do jakosci,

2. odkupienia materiatéw, lub urzgdzen, o ktérych mowa w ust.6 pkt 3) niniejszego paragrafu,

3. rozliczenia sie z Wykonawcg z tytufu przedmiotowej umowy proporcjonalnie do zaawansowania
rzeczowego robot,

4. przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy, na ktérym realizowany byt przedmiot
umowy.

Odstapienie od Umowy nastapi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z podaniem przyczyny

odstgpienia.

Pomimo odstapienia od umowy, postanowienia dotyczace gwarancji jakosci i rekojmi obowigzujg miedzy

Stronami nadal w odniesieniu do odebranych robét.

§9
Warunki gwarancji i rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji jakosci na wykonane roboty stanowigce przedmiot

umowy w zakresie:

a) gwarancji jakosci i rekojmi na okres ............... miesigcy na wszystkie wykonane roboty budowlane oraz
montaz urzadzen liczac od daty odbioru koficowego calego przedmiotu umowy.

Gwarancjg objete s wszelkie wady, jakie ujawniajg sie w okresie obowigzywania gwarancji, za wyjatkiem

obejmujgcym wytacznie te wady, ktére zostaly spowodowane sily wyzszg lub z wylacznej winy

Zamawiajgcego lub oséb trzecich.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek

powstatych w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, na warunkach okreslonych w karcie gwarancyjnej o

tresci zgodnej z zafgeznikiem nr 2 do umowy

Zamawiajgcy ma prawo obcigzyé Wykonawce wszelkimi kosztami usunigcia wad w ramach wykonawstwa

zastepczego, jesli Wykonawca nie przystapi do ich usunigcia w terminie okreslonym w karcie gwarancyjnej,

bad? usunie je nieskutecznie.

Wykonawca wyda Zamawiajgcemu karte gwarancyjng o tresci zgodnej z zatgcznikiem nr 2 do umowy, w

dniu podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru korficowego robét.

W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezplatne przeprowadzenie niezbednych przegladow

technicznych wszystkich zamontowanych urzadzen i wyrobdw budowlanych. Koszty dojazdu, robocizny i

materiatéw ponosi Wykonawca.
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W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezptatng obstuge serwisowg urzgdzen i wyrobdw budowlanych
z czestotliwoscig wymagang w DTR Koszty dojazdu serwisu, robocizny i materiatéw ponosi Wykonawca.
Strony postanawiajg rozszerzy¢ odpowiedzialnosé Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zgodnie z art. 558
§ 1 KC poprzez wydiuzenie okresu rekojmi az do uptywu okresu gwarancji jakosci udzielonej przez
Wykonawce tj. na ........... lat liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Na wyroby gotowe i wszystkie wbudowane gotowe urzgdzenia okres gwarancji przyjmuje sie wg okresu
gwarantowanego przez producenta, lecz nie krdtszy jak 3 lata od daty odbioru koricowego robét.

§10
Nadzér na pracami

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest ......cccceeevrnnn - S RS
Koordynatorem w zakresie obowigzkow umownych ze strony Zamawrajqcego jest:

§11
Zahezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca przed podpisaniem wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
brutto jak w § 6 ust.1 umowy, tj. czb (Stownie: e ztotych) w formie

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych

formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;

3} gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j. Dz. U. z 2020 r,, poz.
299).

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych art. 450 ust. 2 ustawy

PZP.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pienieznej Zamawiajacy przechowa je na

oprocentowanym rachunku bankowym.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionegoe w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank,

ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego

zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania, bez warunku,
niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego
jest uzasadnione czy nie.

W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pienigdz, Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w wysokosci 70% w kwocie ..................zt, na wniosek Wykonawcy, w

terminie do 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Zabezpieczenie w wysoko$ci 30% w kwocie .....vveveeee. pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z

tytutu gwarancji i rekojmi za wady i zostanie zwrdcone, na wniosek Wykonawcy, nie péZniej niz w 15 dniu

po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady.

Wykonawcy, ktérzy wspdlnie ubiegajg sie o udzielenie zamdwienia ponosza solidarng odpowiedzialnosé za

wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykorzystania srodkdw stanowigcych zabezpieczenie naleiytego

wykonania umowy na usuwanie wad w przypadku, jesli Wykonawca w okresie rekojmi nie usunie ich w

wyznaczonym terminie.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy, ustalona wartosé robét ulegnie zmianie to proporcjonainej

zmianie ulegnie zmiana zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest

uzupetni¢ wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania przez Zamawiajgcego do
uzupetnienia zabezpieczenia.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno
by¢ w szczegdlnosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant zobowigzuje sie dokonaé wptaty do wysokosci sumy
gwarancyjnej na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego - bezwarunkowo i bezzwlocznie.

ledynym warunkiem wyptacenia kwoty gwarantowanej ma by¢ przedstawienie gwarantowi wezwania
Zamawiajacego do wyptacenia okreslonej kwoty wraz z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywiazat sie ze
zobowigzan umownych oraz wyjasnieniem, na czym to niewywigzanie sie polega.

Wezwanie powyisze, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Zamawiajacego bedzie
dorgczone w czasie obowigzywania gwarancji pod podany w gwarancji adres.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.11 podlega akceptacji Zamawiajacego przed podpisaniem umowy —
w tym celu wzdr gwarancji Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.

W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru gwarancji wykonawca zobowiazany jest do
przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu zgodnie z ust. 2, najpézniej w
dniu podpisania umowy.

Wykonawca winien zapewni¢ sobie u gwaranta mozliwos¢ przesuniecia koicowego terminu obowigzywania
gwarancji w przypadku wydtuzenia okresu wykonywania prac lub uwzglednié koniecznosé whiesienia na ten
okres innego zabezpieczenia. W przypadku, gdy Wykonawca uchyla sie od realizacji swoich obowigzkdw w
zakresie uzupetnienia wysokosci wynagrodzenia, Zamawiajgcy moze potraci¢ z dowolnej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy odpowiednia kwote na poczet kaucji gwarancyjnej.

§12
Zmiany umowy

Zamawiajgcy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwosc istotnych zmian umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, na podstawie art. 455 oraz w przypadku wystapienia co
najmniej jednej z okolicznosci wymienionych w ust, 2-31.
W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych sie do praw i obowigzkéw stron umowy,
wprowadzonych po jej zawarciu, wywotujacych niezbedng potrzebe zmiany sposobu realizacji umowy,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany sposobu realizacji umowy, wysokosci wynagrodzenia,
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy lub terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy, okreélonego w § 3
ust. 1 umowy.
W przypadku niezawinionych przez Wykonawce przestojow lub opdénient w realizacji przedmiotu umowy,
wywotanych:
a) prowadzonymi réwnolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez podmioty inne niz
Wykonawca lub jego podwykonawcy lub
b}  przyczynami niezaleznymi od stron umowy badz zaleznymi wytgcznie od Zamawiajacego,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy, odpowiednio 0 okres op6inienia spowodowanego jedng z przyczyn wskazanych w pkt
a)ib).
W przypadku obiektywnej koniecznosci zmiany technologii, warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych przy wykonaniu przedmiotu umowy, zastosowaniu rozwigzah zamiennych lub
réownowaznych, ktére nie mogly by¢ przewidziane przez Zamawiajagcego pomimo dotozenia naleiytej
starannosci, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu prac, przy czym wytacznie w zakresie niezbednym do
zgodnego z obowigzujgcymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy lub zmiane wynagrodzenia, okreslonego w § 6 ust.1 umowy, w zakresie
uwzgledniajgcym zmieniony zakres prac. Jezeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystapi
opdinienie, badi przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac bedzie diuiszy od
dotychczasowego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmiany terminu zakoniczenia realizacji przedmiotu
umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy poprzez wydtuzenie odpowiednio o okres takiego opéinienia lub
o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie
dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang.
W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktdre nie mogty by¢ przewidziane przez Zamawiajgcego pomimo
dotoZenia nalezytej starannosci lub ktdére ujawnily sie podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne
dla interesu publicznego lub interesu Zamawiajgcego w zakresie w jakim korzy$¢ moze polegaé na:
5.1. zmianach majacych wptyw na przyspieszenie wykonania,
5.2.  zmianach majacych wplyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie,
utrzymanie, lub uzytkowanie,
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5.3. zmianach majacych wpltyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robét dla
Zamawiajacego,

5.4. zmianach majacych wplyw na poprawe bezpieczeristwa realizacji robdt budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

5.5. zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczeristwa uzytkowania,

5.6. zmianach majgcych wptyw na poprawe parametréw technicznych,

5.7. zmianach majgcych wptyw na poprawe parametréw funkcjonalno-uzytkowych,

5.8. aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepiséw,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu

przedmiotu umowy lub zmiane wynagrodzenia okreslonego w §6, ust. 1 umowy oraz jezeli wskutek

wprowadzenia tych zmian wystapi opdZnienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania
przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakorfczenia realizacji przedmiotu umowy
poprzez wydtuzenie o okres takiego opdZnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania
przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuiszy od czasu wykonania przewidzianego dla

Wykonawcy przed taka zmiang.

W przypadku dziatania sity wyiszej pod pojeciem, kitdrej rozumie sie wszystkie zdarzenia zewnetrzne

niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez Strone lub Strony umowy, a zaistniate po

zawarciu umowy, w szczegdlnosci takie jak:

7.1. dziatania wojenne,

7.2. terroryzm,

7.3.  rozruchy, z wyjatkiem tych, ktére sg ograniczone wytacznie do pracownikdéw Wykonawcy lub jego
podwykonawcdw lub Zamawiajgcego,

7.4.  zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z
wyjatkiem tych, ktére moga byc przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substancji,

7.5.  dzialania sit przyrody, w tym huragany lub powodzie,

7.6.  ogdinokrajowe badi regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktére sg czescig ogdinonarodowe;j
lub regionalnej kampanii, a ktérym Strona umowy nie mogta zapobiec, Zamawiajgcy dopuszcza
zmiane sposobu wykonania umowy jednakie tylko w takim zakresie, aby po ustaniu dziafania sity
wyzszej, Wykonawca mdgt wykonac przedmiot umowy w sposdb prawidtowy oraz jezeli w wyniku
dziatania sity wyiszej wystapi opdinienie, dopuszcza zmiane terminu zakorczenia realizacji
przedmiotu Umowy.

W przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienia
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry,
fundamenty, Sciany szczelne), Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany wynagrodzenia, okreslonego w §
6 ust. 1 umowy oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkdd wystapi opdznienie w robotach,
Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 3 ust.
1 umowy poprzez przedtuzenie o okres takiego opdzZnienia.
W przypadku przestojow lub opéZnien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych nastepstwem
btedéw w dokumentacji projektowej, jednakie z wytgczeniem bteddw jakie doswiadczony Wykonawca
dokiadajac nalezytej starannosci powinien wykry¢ w trakcie badania wymagan Zamawiajacego,
Zamawiajgcy dopuszcza moizliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, okreslonego w § 6, ust. 1 umowy oraz jezeli
wskutek opéinien w wykonywaniu prac wystapi opdézinienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla
wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu
umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, poprzez wydtuzenie o okres takiego opdZnienia lub o okres o jaki
czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie diuzszy od czasu
wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiana.

Zgodnie z art. 455 ustawy PZP dokonanie zmian w umowie jest mozliwe w sytuacji, gdy taczna wartosé zmian

jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 i jest mniejsza od 15 %

wartosci zamowienia okredlonego pierwotnie w umowie.

W przypadku gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 455 ustawy PZP, czyli gdy Zamawiajacy

podejmie decyzje o koniecznosci wykonania ,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajgcych poza

przedmiot umowy (,zamdwienia podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania i

rozliczania:

11.1. Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot
umowy moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym
zakresie. Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokd! koniecznosci potwierdzony przez
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inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawieraé uzasadnienie
wskazujace, Ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ustawy PZP.

11.2. Rozliczanie ,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot zamdwienia
podstawowego, ktérych Zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ustawy PZP, odbedzie sie
fakturami wystawianymi po ich wykonaniu, odebraniu przez inspektora nadzoru, lecz nie czesciej niz
w okresach miesiecznych. Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robdt oraz kosztorysu wykonanego w
oparciu o nastepujace zatozienia — ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z Kosztorysu
Szczegétowego, o ktdrym mowa w §1 ust. 7, w sytuacji gdy wystapig roboty, na ktdre nie okreslono
w Kosztorysie Szczegdétowym cen jednostkowych, roboty te rozliczone beds na podstawie
kosztorysdw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego. Kosztorysy na roboty, na ktére nie okreslono cen jednostkowych w Kosztorysie
Szczegétowym opracowywane beda na podstawie cen nie wyzszych niz $rednia cena opublikowana
w cenniku wydawnictwa Sekocenbud z biezacego kwartatu. Podstawa do okreslenia naktadow
rzeczowych beda normy zawarte w ww. kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie
pozycje katalogéw KNR lub KNNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w ww. katalogach,
zastosowana bedzie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

W przypadku rezyghacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowe;j tj.
»robét zaniechanych”, o ktorych mowa w §1 ust. 9, sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie nastepujacy — w przypadku od odstapienia od catego
elementu robét okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, nastapi odliczenie wartoéci tego
elementu (wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu
zamowienia. W przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysow
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
Kosztorysy te opracowane bgda w oparciu o nastepujace zatozenia — ceny jednostkowe robét zostang
przyjete z Kosztorysu Szczegétowego, o ktérym mowa w §1 ust. 7, jezeli nie bedzie mozliwe rozliczenie danej
roboty w oparciu o ww. Kosztorys Szczegdtowy, nalezy przyjac do rozliczen ceny nie wyzsze niz srednia cena
opublikowana w cenniku Sekocenbud z biezacego kwartatu. Podstawa do okreélenia naktadéw rzeczowych
bedg katalogi KNRi KNNR, W przypadku braku odpowiednich pozycji w ww. katalogach, zastosowana bedzie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych robdt nastapi na podstawie kosztoryséw
powykonawczych szczegdtowych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru. Kesztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia — ceny jednostkowe robdt
zostang przyjete z Kosztorysu Szczegdtowego, o ktérym mowa w §1 ust. 7, jezeli nie bedzie moiliwe
rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. Kosztorys Szczegdtowy, nalezy przyjaé do rozliczen ceny nie wyisze
niz érednia cena opublikowana w cenniku Sekocenbud z biezacego kwartafu. Podstawa do okreslenia
naktadéw rzeczowych beda katalogi KNR lub KNNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w ww.
katalogach, zastosowana bedzie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

W przypadku dopuszczonego prawem, ewentualnego zlecenia robot dodatkowych, jezeli terminy ich

wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakoriczenia realizacji

przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy,
okredlonego w § 3 ust. 1 umowy, poprzez wydtuzenie o okres niezbedny do dokoriczenia robot.

W przypadku dopuszczonego prawem, ewentualnego zlecenia robot dodatkowych, zaptata za realizacje

robdt dodatkowych nastgpi na podstawie czynnikéw cenotwdrczych zawartych w Szczegdtowym

Kosztorysie zloionym przez Wykonawce, w sytuacji gdy czynnik cenotwdrezy nie wystepuje w

Szczegdlowym Kosztorysie do rozliczen nalezy przyjac ceny nie wyzsze niz srednia cena opublikowana w

cenniku wydawnictwa Sekocenbud z biezgcego kwartatu.

W przypadku, gdy w umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe Zamawiajgcy dopuszcza

zmiany pastanowiert umowy, w ktérych wystepujg takie oczywiste biedy pisarskie lub rachunkowe.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian i uzupetnien nieistotnych umowy (nie stanowigcych

zmian istotnych niniejszej umowy), w szczegdlnosci:

17.1. zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerdw kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,

17.2. zmiana oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzdr nad przedmiotem umowy.

W przypadku zmiany kierownika budowy/robdt (jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego) na

wniosek Wykonawcy w przypadku:

17
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18.1. choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych kierownika budowy/robét,

18.2. nie wywigzywania sie kierownika budowy/robét,

18.3. jezeli zmiana kierownika budowy/robot stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy (art. rezygnacji).

W przypadku zmiany kierownika budowy/robét na wniosek Zamawiajacego w przypadku, gdy nie wykonuje

on swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy, Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ kierownika

budowy/robot zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie.

W przypadku zmiany kierownika budowy/robdt, nowy kierownik budowy musi spetniaé wymagania

okreslone w SWZ.

W przypadku zmiany podwykonawcdw: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia

nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robdt

wykonywanych przez podwykonawce, Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na powyisze po zaakceptowaniu

umowy Wykonawcy z podwykonawca wraz z czescig dokumentacji dot. wykonania robét okreslonych w

umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawce.

Stosownie do tresci art. 436 pkt 4) oraz art. 439 ust. 2 ustawy Pzp zamawiajacy przewiduje mozliwosé

zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy w nastepujgcych przypadkach:

22.1. zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

22.2. zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace.

22.3. zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

22.4. zmian zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U.z 2020,
poz. 1342)

22.5. zmiany cen materiatow i kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

- jezeli powyzsze zmiany beda mialy wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 23 pkt 23.1 Wykonawca jest uprawniony zlozyc

Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur

wystawionych po wejsciu w Zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek

powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
umowy.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 23 pkt. 23.2 Wykonaweca jest uprawniony zlozyc

Zamawiajacemu pisemny wniosek 0 zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur

wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajgcych wysokosci minimalnego wynagrodzenia za

prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegélnosci

Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia

wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagradzania.

Whniosek powinien obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca

obowigzkowo ponosi w zwiazku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz

nie bedzie akceptowat kosztow, wynikajacych z podwyiszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy,

ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokoséci minimalnego wynagrodzenia za prace, w

szczegolnosci koszty podwyiszenia wynagrodzenia w kwocie przewyiszajacej wysokosc ptacy minimalnej.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 23 pkt. 23.3 Wykonawca jest uprawniony ztozyé

Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur

wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokiadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia

Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy

wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 23 pkt.

23.3 na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy,

ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 23 pkt. 23.3

niniejszego paragrafu.

W sytuacji wystapienia okolicznoéci wskazanych w ust. 23 pkt. 23.4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest

uprawniony zlozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych
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z faktur wystawionych po wejéciu w zycie przepisdéw zmieniajgcych wysokosé wpfat do pracowniczych
planow kapitalowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sig wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowana kwota
podwyiszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany wysokosci wptaty do pracowniczych planéw
kapitatowych. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyiszeniem wysokosci tej wptaty. Zamawiajacy
oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztoéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzer pracownikom
Wykonawcy, ktére nie s konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci obowigzkowej wptaty do
pracowniczych plandéw kapitatowych.

W przypadku niewykazania przez Strone wptywu zmian, o ktdrych mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu
na wynagrodzenie Wykonawcy, druga strona ma prawo zgtosi¢ sprzeciw do zmiany wynagrodzenia do czasu
przedstawienia wymaganego uzasadnienia wskazujacego wptyw zmian na koszty wykonania zamdwienia
przez Wykonawce i szczegdtowy sposéb wyliczenia nowej wysokos$ci wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 23 pkt. 23.1 — 23.4 niniejszego paragrafu obejmowac
bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu wejscia w zycie zmian wskazanych w ust. 23 pkt. 23.1 -
23.4 niniejszego paragrafu, jeszcze nie wykonano, pod warunkiem, ze Strona ztozy uzasadniony wniosek, o
ktérym mowa w tych postanowieniach, drugiej stronie w terminie 30 dni od dnia wejscia w Zycie
odpowiedniej zmiany, a jezeli ztozy wniosek po terminie — zmiana wynagrodzenia obejmowaé bedzie
wytacznie ptatnosci za prace wykonane od chwili jego ztozenia, badzZ tez w przypadku gdy wniosek Strony
nie bedzie zawieral odpowiedniego uzasadnienia faktycznego i prawnego, od chwili ztozenia przez Strone
takiego uzasadnienia faktycznie wykazujgcego wptyw zmian na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 23 pkt. 23.5 niniejszego paragrafu po upfywie 12
miesiecy od zawarcia Umowy i po opublikowaniu Wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej za 12
miesiecy Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ktdérego wartos¢ bedzie nizsza niz 90 lub wyzsza niz 110, Strony
s3 uprawnione ztozy¢ pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie prac pozostatych do wykonania,
zawierajgcy inwentaryzacje prac w toku i wycene prac podlegajgcych waloryzacji, o wartos¢ wynikajaca z
opublikowanego wskaznika. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw zmiany wynikajacej ze zmienionego wskaznika oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy. Strony zobowigzane sg do weryfikacji poprawnosci wyliczenia
drugiej strony i zgtoszenia sprzeciwu w terminie do 30 dni od dnia ztozenia wniosku. Catos¢ prac mozliwych
do waloryzacji zostanie ujeta w zestawieniu kosztéw zawierajgcym kalkulacje szczegétowe wykonane w
oparciu o pozycje Kosztorysu Szczegdtowego, na podstawie ktorego zostata przygotowana oferta cenowa
Wykonawcy dla wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, stanowigcego Zatgcznik nr 4 do Umowy.
Zamawiajacy zastrzega, ie dopuszczalna maksymalna zmiana wysokodci wynagrodzenia w sytuacji
wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 23 pkt. 23.5 niniejszego paragrafu nie moze przekraczactacznie
10% wartoéci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. Zamawiajgcy zastrzega, ze zmiana
wynagrodzenia, o ktdrej mowa w niniejszym ustepie nie moze by¢ dokonana czesciej niz co 12 miesiecy.
Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 23 pkt. 23.1, 23. 2, 23.3,
23.4 i 23.5 obejmowac bedzie wytacznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, wysokodci wptaty do pracowniczych planéw kapitatowych i WskaZnika cen produkcji
budowlano-montazowej Gidwnego Urzedu Statystycznego, jeszcze nie wykonano, z zastrzezeniem ust. 28 i
29 niniejszego paragrafu.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.

§13
Odbiory robét

Strony przewiduje ponizsze odbiory robdt wehodzacych w sktad Przedmiotu Umowy:

1) Czesciowy Odbidr Robét Budowlanych dokonywany na koniec kazdego miesigca kalendarzowego.

2) Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub robdt zanikowych,

3) Odbidr Koncowy,

4) Odbidér Pogwarancyjny.

Zamawiajacy w terminie do 3 dni roboczych od daty prawidtowego pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru, przystapi do Czesciowego Odbioru Robdt Budowlanych i w terminie do 7 dni
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roboczych od daty prawidlowego pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, przystapi
do Odbioru cze$ciowego lub Odbioru Kornicowego. Do odbioru robét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu,
Inspektor Nadzoru przystgpi w terminie 24 godzin od chwili prawidiowego zgloszenia przez Wykonawce,
gdy odbidr ma by¢ dokonany w dniu roboczym. W przeciwnym wypadku, Wykonawca jest zobowigzany
zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru prace zanikowe lub ulegajgce zakryciu na 48 godzin przed planowanym
odbiorem.
Kazdy odbidr robdt budowlanych bedzie potwierdzony podpisaniem przez Strony protokoiu odbioru.
Wykonawca zgfasza gotowos¢ do odbioru, Inspektorowi Nadzoru, wszystkie roboty ulegajace zakryciu.
Odbiory czesciowe robét odbywac sie bedg niezwtocznie, na wniosek Wykonawcy. Zakoriczone beda
czesciowymi protokofami odbioru wykonanych elementéw robdt potwierdzonymi przez Inspektora
Nadzoru.
W dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego zadania Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
wszystkie wymagane dokumenty odbiorowe wynikajgce z umowy, SWZ, Dokumentacji projektowej i Prawa
Budowlanego, w tym: dziennik budowy, dokumentacje powykonawcza w tym schemat, atesty i aprobaty
na wbudowane materialy, protokoty i wyniki z badar, sprawdzer i pomiaréw, protokoty robét ulegajacych
zakryciu.
Inspektor nadzoru w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego,
sprawdzi kompletnos¢ przekazanej dokumentacji powykonawczej.
Podstawg rozpoczecia czynno$ci odbioru koricowego bedzie zawiadomienie o gotowosci do obioru
koricowego, wpis kierownika budowy do dziennika budowy o zakoriczeniu wszystkich robot bedgcych
przedmiotem zamowienia potwierdzony ze strony Zamawiajgcego przez Inspektora Nadzoru oraz
podpisany przez Inspektora Nadzoru, protokdt stwierdzajgcy kompletnoéé przekazanych mu przez
Wykonawce dokumentdw odbiorowych.
Zamawiajacy w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koricowego, powota komisje odbiorowg i dokona odbioru koricowego robdt bedacych przedmiotem
umowy.
W dniu odbioru koricowego robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu takze:
1) oryginat dziennika budowy,
2) operat kolaudacyjny — 2 egz. oraz w wersji elektronicznej,
3) zbiorcze zestawienie ilosci wykonanych robdét budowlanych oraz zamontowanych urzadzen — 1 egz.
4) zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci poszczegdlnych elementéw robdt budowlanych,
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru - 2 egz.
5) oswiadczenie kierownika budowy:
a) o wykonaniu robot zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej,
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie — w razie korzystania —
drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.
6) karte gwarancyjng na wykonane roboty budowlane, zgodng ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do

umowy.

Operat kolaudacyjny w wersji elektronicznej winien zosta zapisany na ptycie CD lub innym nosniku,

zawierajacym komplet dokumentdw wersji papierowej w tym dokumentacje projektowa z naniesionymi

zmianami dokonanymi w trakcie prowadzenia robdt w formacie doc, dwg i pdf. (wersja papierowa i

elektroniczna dokumentacji powykonawczej beda tozsame, wigczajgc w to wszystkie dokumenty i decyzje

dotyczace obiektu, instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiekiem

a takie deklaracje zgodnosci, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiaty i wyroby i urzadzenia.

Kazde opracowanie w wersji elektronicznej winno byé umieszczone w odrebnym katalogu. Nazwa katalogu

winna odzwierciedla¢ nazwe opracowania. W nazwach katalogdw oraz plikdw nie nalezy stosowac polskich

znakow diakrytycznych.

Strony postanawiajg, ze z czynnoéci odbiorowych bedzie spisany protokdt odbioru koricowego zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie wad stwierdzonych

przy odbiorze.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

a) Jezeli wady nadajg sie do usunigcia, moze przerwac czynnosci lub odméwié odbioru do czasu usuniecia
wad, zachowujac prawo domagania sie kar umownych z tytutu zwioki, jezeli taka nastgpi.

b) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
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— Jezeli nie uniemozliwiajg one  uiytkowania  przedmiotu odbioru, zgodnie 2z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej obnizy¢ wynagrodzenie.

— Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapic od
umowy lub zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie kar
umownych z tytutu zwitoki.

13. Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy bedzie
protokot kofcowy odbioru robdt, podpisany przez strony umowy, ktdrego integralng czedcig beda
dokumenty wymienione w ust. 10.

14. Po zakoriczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbidr koficowy robét. W przypadku zaniechania wykonania tego
obowiazku, czynnoéci porzadkowe mogg zostaé wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

§14
Postanowienia koricowe

1. W przypadku wystapienia wykluczajacych sie wzajemnie postanowieri i wytycznych zawartych w
dokumentach bedacych czescig sktadowa umowy, ustala sie nastepujaca hierarchie ich waznosci:
a) Umowa,

b) SWZ.
2. Postanowienia zawarte w dokumentach, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, nalezy traktowaé jako

wzajemnie uzupetniajgce. W przypadku wystgpienia dwdch lub wiecej réznych wymagan, jako wigzace
nalezy traktowaé wymagania zawarte w dokumencie wyzszej hierarchii.

3. Ewentualne spory wynikfe z niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez rzeczowo wiasciwy sad dla siedziby
Zamawiajgcego z tym, ze Strony dopuszczajg mozliwo$¢ poddania sporédw powstatych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy pod rozstrzygnigecie sgdu polubownego, co wymaga pisemnej zgody obu stron.

4.  Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca moze przenies¢ prawa wynikajace z umowy, w szczegélnosci wierzytelno$¢ o zaplate
wynagrodzenia, na osobe trzecig wylgcznie po uzyskaniu pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody
Zamawiajgcego.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, beda miaty zastosowanie przepisy ustawy prawo
zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

7. Umowe sporzgdzono w pieciu jednobrzmiagcych egzemplarzach, z ktdrych cztery egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy i jeden egzemplarz Wykonaweca.

8. Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowia:

a) Formularz ofertowy - zalgcznik nr 1 do umowy,

b) Karta gwarancyjna - zatacznik nr 2 do umowy,

¢) Wykaz zatrudnionych na umowe o pracg - zatgcznik nr 3 do umowy,

d) Harmonogram rzeczowo—finansowy - zatacznik nr 4 do umowy
§15

Ochrona danych osobowych oraz poufnosc

1.  Kazda ze stron niniejszej umowy oswiadcza, ze pefni funkcje Administratora danych w rozumieniu przepisdw
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej "RODQ", w
odniesieniu do danych osobowych, przetwarzanych na potrzeby realizacji Przedmiotu umowy.

2. W zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy kazda ze stron niniejszej umowy moze gromadzi¢, wykorzystywac,
przesyta¢, przechowywac, utrwalac¢ albo w inny sposéb przetwarza¢ dane osobowe, dostarczane przez druga
Strone, niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy, ktére mozna powigzac z konkretnymi osobami, w tym w
szczegolInosci dane osobowe pracownikdw, Podwykonawcdw, dostawcoéw obu Stron w postaci: imienia,
nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, miejsca zatrudnienia, stanowiska stuzbowego, na zasadach
okreslonych w  powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.

3. Kazda ze stron umowy o$wiadcza ponadto, ze:

3.1. dane osobowe, otrzymane od drugiej strony umowy bedg przetwarzane w celu realizacji Przedmiotu



niniejszej umowy oraz zgodnie z wymogami prawa;

3.2. dane osobowe, otrzymane od drugiej strony umowy, beda przechowywane przez czas, okreslony przepisami
prawa, zwigzanymi z realizacjg Przedmiotu niniejszej Umowy oraz w celach archiwizacyjnych, a po tym czasie
zostang zniszczone albo zwrdcone drugiej stronie Umowy;

3.3. wykonuje we wiasnym zakresie wzgledem osdb, ktérych dane osobowe beda

przetwarzane w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy obowigzki informacyjne, wynikajace z art. 13§ 14
RODO.

4. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez strone umowy danych osobowych oséb, o ktérych mowa
w ust. 2, oraz o przystugujacych tym osobom prawach w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych,
dostepne sg na stronie internetowej Zamawiajgcego: www.bolkow.pl

5. Zamawiajacego w zwigzku z wykonywaniem umowy zobowiazuje sie do:

5.1. zachowania w Scistej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych i
organizacyjnych dotyczacych systemdw i sieci teleinformatycznych, danych osobowych, uzyskanych w trakcie
wykonywania umowy niezaleznie od formy przekazania tych informacji i ich Zrédta,

5.2. wykorzystania informacji jedynie w celach okreslonych ustaleniami umowy oraz wynikajgcymi z uregulowan
prawnych obowiazujgcych w Polsce i Unii Europejskiej,

5.3. nie kopiowania, nie powielania ani w jakikolwiek inny sposéb nie rozpowszechniania jakiejkolwiek czesci
okreslonych informacji z wyjatkiem uzasadnionej potrzeby do celéw zwigzanych z realizacjg umowy po uprzednim
uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiajgcego, ktdrej informacja lub zrddto informacji dotyczy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Tomasz ficzhowshi
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