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ZAKRES RZECZOWY 
 

I. Przedmiot zamówienia: 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem kompletu opinii i 
uzgodnień formalno-prawnych oraz decyzji administracyjnej zezwalającej na 
wykonanie zadania inwestycyjnego Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały pn.: 
Rozbudowa parkingów przy ul. Siemaszki 33 
 

Zakresem opracowania należy objąć obszar niezbędny dla prawidłowego dowiązania do stanu 
istniejącego– zgodnie z załącznikiem graficznym do ww. zakresu rzeczowego.  
Należy minimalizować ingerencję w istniejącą zieleń oraz ograniczyć konieczność wycinki drzew i 
krzewów w celu wyznaczenia zatoki parkingowej. 
W przypadku konieczności wyznaczenia/przestawienia stojaków rowerowych w rejonie inwestycji 
należy zaprojektować stojaki rowerowe (forma, wymiary) zgodne z wytycznymi Zarządu Publicznego w 
Krakowie. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do ww. zakresu rzeczowego. 
 
Zakres inwestycji:  
Rozbudowa parkingów w ul. Siemaszki 33. 
 
Na wczesnym etapie prac projektowych należy sporządzić operat dendrologiczny zgodnie z Uchwałą nr 
XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew na terenie 
Gminy Miejskiej Kraków oraz opisem z ustępie II pkt. 12 ww. zakresu rzeczowego. 
 
Ponadto zakres zamówienia obejmuje:  

 Opracowanie projektów budowlanych i technicznych, przedmiarów robót i kosztorysów 
inwestorskich w ilości zgodnie z ustępem VI ww. zakresu rzeczowego; 

 W Przygotowanie materiałów, wystąpienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiającego 
ostatecznej decyzji PnB/ zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania 
robót budowlanych (w razie konieczności uzyskania) oraz innych ostatecznych decyzji 
administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji; 

  

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami – ustawami 
i rozporządzeniami, w szczególności: 

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454); 

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458); 

 Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.). 
 Ustawą z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) 
 Ustawą z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z późn. zm.). 
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 Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1783) 

 Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 
poz. 741 z późn. zm.); 
Teren inwestycji objęty jest sporządzanym aktualnie miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego Żabiniec –  rozwiązania projektowe mają być spójne z planem. 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. 
U. 2012, poz. 463 ). 

 Ustawą z dnia 09.06.2011 – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1420 z 
późn. zm.). 

 Ustawą z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (tekst jedn.: 
Dz.U. 2021 poz. 2389 z późn. zm.) 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu Infrastruktury z dnia 24.06.2022 w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022.1518).  

 Zarządzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 6 września 2019r. w 
sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w 
ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa. 

 Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815); 

 Uchwałą nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony 
drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków; 

 Zarządzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r.      
w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących przeprowadzania konsultacji społecznych   
w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa. 

 
Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. 
Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych przepisów, o 
ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie.  

II. Zakres szczegółowy dokumentacji projektowej: 

1. Sporządzenie pełnego opisu stanu istniejącego z dokumentacją fotograficzną przed 
przystąpieniem do wykonywania prac projektowych. 

2. Pozyskanie warunków branżowych od operatorów mediów i przedstawienie rozwiązań kolizji 
projektowanego układu drogowego z istniejącym uzbrojeniem  

3. Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków, wytycznych i opinii branżowych m. in. Działu 
Uzgodnień ZDMK, ZTP, ZZM, KEGW, Miejskiego Inżyniera Ruchu, Rady Dzielnicy, Wodociągów 
Miasta Krakowa, TAURON, Orange, NETIA, MPEC (w razie konieczności) 

4. Pozyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów (ważność 3 miesiące) 
5. Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrębne 

opracowanie). 
6. Opracowanie mapy ewidencji gruntów z naniesioną (na czerwono) zajętością terenu pod 

projektowaną inwestycję z uwzględnieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, 
zróżnicowanych kolorystycznie 
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7. W razie konieczności wykonanie pomiarów uzupełniających na mapach (celem zapewnienia 
szczegółowości rozwiązań) 

8. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych wraz  
z kategorią geotechniczną obiektu i w razie potrzeby – opracowanie dokumentacji geologiczno – 
inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. W razie konieczności przeprowadzenie audytu BRD (bezpieczeństwa ruchu drogowego). 
10. W razie konieczności na wczesnym etapie prac projektowych należy uzyskać opinię Zarządu 

Dróg Miasta Krakowa w zakresie wykonania kanału technologicznego na obszarze                    
ww. inwestycji.  

11. Dokumentację należy opracować: 
 z uwzględnieniem Uchwały nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa  z dnia 22 stycznia 

2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków; 
 z zachowaniem STANDARDÓW OCHRONY DRZEW I INNYCH FORM ZIELENI W 

PROCESIE INWESTYCYJNYM (załącznik 6), w szczególności sporządzić: 

 inwentaryzację dendrologiczną (patrz pkt 2.2.1 STANDARDÓW); 
 operat dendrologiczny (patrz pkt 2.2.2 STANDARDÓW); 
 projekt ochrony zieleni (patrz pkt 2.2.3 STANDARDÓW); 

12. Inwentaryzację dendrologiczną wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi na stronie 
internetowej ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczególności dokonać 
znakowania zinwentaryzowanych drzew w terenie poprzez umieszczenie NUMERU ARBOTAG 
(do pobrania w ZZM); 

13. Sporządzić raport danych, uwzględniający każde z drzew występujących w zasięgu inwestycji 
(przeznaczonych do pozostawienia, jak również usunięcia) – w formacie elektronicznym, 
zgodnym z systemem informacji geograficznej (Geographic Information System – GIS), przy czym 
dane należy opracować: 

 zgodnie z ramowymi wytycznymi określonymi w zał. 4 do ww. uchwały,  
o której mowa w pkt 8 powyżej, a także zgodnie ze standardami; 

 zgodnie z wytycznymi określonymi na stronie internetowej ZZM: 
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html; 

 w formacie dwg oraz: 
 w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o właściwej tabeli atrybutów 

(szablony GIS oraz wytyczne dot. obsługi danych dostępne na stronie ZZM: 
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, ewentualnie do uzyskania od 
Zamawiającego); 
 

14. W każdym rodzaju opracowania odnoszącego się do drzew, w szczególności w operatach 
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczących decyzji administracyjnych, dokumentacji 
powykonawczej, należy określać usytuowanie drzew w przestrzeni wraz z odnoszącymi się do 
nich informacjami, w sposób umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie tych danych do warstw 
tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi 
określonymi w zał. 4 do ww. uchwały; 

15. Opracowanie wymaganych materiałów, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie 
konieczności uzyskania decyzji ŚU, względnie decyzji ŚU, jeśli będzie wymagana (w razie 
potrzeby – opracowanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko). 

16. Wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, uzgodnień  
i opinii. 
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17. Pozyskanie i przekazanie Zamawiającemu wszelkich porozumień koniecznych dla realizacji robót 
budowlanych – w razie konieczności.  

18. Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) – branża energetyczna 
(oświetlenie). 

19. Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostać 
opracowana niezależnie dla każdego Punktu Zasilającego „PZ” obejmującego: dopływ od strony 
Dystrybutora, szafę zasilająco rozdzielczą z pełnym wyposażeniem i układami zdalnego 
sterowania wraz z układem pomiarowym, linie zasilające, słupy oświetleniowe, ewentualne 
konstrukcje nośne wraz z szafkami przyłączeniowymi, oprawy oświetleniowe wraz z układami 
sterowania zdalnego. Przez dokumentację projektową rozumiem komplet opracowania 
obejmujący część rysunkową oraz kosztorysową w pełnym zakresie.  

20. Uzyskanie opinii „Audytu Rowerowego” (tj. Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych 
uczestników ruchu w Mieście Krakowie). W rozwiązaniach stosować aktualne standardy 
techniczne dla infrastruktury rowerowej oraz obowiązujące w mieście Krakowie standardy dla 
infrastruktury pieszej. 

21. Uzyskanie opinii właściwej Rady Dzielnicy (tj. Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały) 
22. Unikanie w opracowaniu rozwiązań projektowych, które stanowiłyby bariery architektoniczne 

dla osób niepełnosprawnych. 
23. Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru 

dokumentacji winny być opatrzone datą ważności (w momencie przekazania dokumentacji 
Zamawiającemu), nie krótszą niż 6 miesięcy od dnia przekazania dokumentacji. W przypadku 
projektów organizacji ruchu nie krótszą niż 3 miesiące od dnia przekazania dokumentacji. 

24. Uzyskanie niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji PnB/zgłoszenia robót 
budowlanych uzgodnień branżowych projektów oraz ZDMK, protokołu Narady Koordynacyjnej 
Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia), 

25. Opracowanie projektu  budowlanego i technicznego (dawniej wykonawczego), oddzielnie dla 
każdej branży – w razie takiej potrzeby, przy czym w projekcie dotyczącym gospodarki zielenią: 

    wprowadzić zapis o konieczności wykonania, przez wykonawcę robót budowlanych, 
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni (z uwzględnieniem nowo 
nasadzonych drzew) – z informacją, że inwentaryzacja ma zostać wykonana w formacie 
plików dwg oraz shp, zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronie ZZM: 
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczególności wykonawca robót, w 
ramach inwentaryzacji ma obowiązek oznakować nowo nasadzane drzewa poprzez 
umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM). Pozyskanie i montaż 
ARBOTAGÓW należy odpowiednio uwzględnić w przedmiarach, kosztorysach oraz 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 

    w części dotyczącej sposobu wykonywania nasadzeń zastępczych (jeśli takie będą) – 
należy zawrzeć zapis, że do zakresu obowiązków wykonawcy robót budowlanych 
należy pozyskanie oraz montaż ETYKIET na nowo sadzonych drzewach. Wzór etykiety 
oraz instrukcję jej montażu (załącznik 7) należy dołączyć do projektu technicznego. 
Pozyskanie i montaż ETYKIET należy odpowiednio uwzględnić w przedmiarach, 
kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 

26. Wrysowanie na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenie uzbrojenia 
projektowanego i istniejącego 

27. Sporządzenie profili podłużnych: dróg, kanału opadowego 
28. W przypadku wyjścia z projektowaną infrastrukturą poza obszar docelowego pasa drogowego, 

należy przewidzieć wykonanie projektu przywrócenia terenu do stanu istniejącego 
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29. Do dokumentacji należy dołączyć uprawnienia projektantów poszczególnych branż zgodnie 
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do Izby 
Samorządu Zawodowego. 

30. Uzyskanie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji PnB/zaświadczenia o nie wniesieniu 
sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wszystkimi innymi 
ostatecznymi decyzjami warunkującymi realizację robót budowlanych. 

31. W razie konieczności, projektant zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji społecznych, 
opracowania sprawozdania z konsultacji społecznych, przygotowania wszelkich materiałów 
informacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz do uczestniczenia 
we wszelkiego rodzaju spotkaniach 

32. Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami 
uzgodnieniami. – w razie konieczności 

33. Do oznakowania poziomego należy wykorzystać technologię grubowarstwową.  
W opracowanych projektach i przedmiarach należy ująć prace związane z umieszczeniem na  
tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z datą fizycznego montażu w terenie oraz 
oznaczenia własności zarządcy drogi 

34. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami 
uzgodnieniami – w razie konieczności 

35. Wykonanie przedmiarów robót  i kosztorysów inwestorskich oddzielnie dla każdej branży, 
zgodnie z w/w Rozporządzeniem. /Uwaga – przy kalkulacjach szczegółowych stawki i narzuty 
należy ustalić z zamawiającym/. 

36. Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
–  zgodnie z w/w Rozporządzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny być oznaczone 
odpowiednimi kodami CPV. 

37. Dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, które mogą być potrzebne Zamawiającemu do 
ogłoszenia przetargu 

38. Uzyskanie ostatecznej decyzji PnB/zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia 
zamiaru wykonania robót budowlanych 

39. Jeżeli w wyniku odwołania niezbędne okażą się zmiany w dokumentacji należy skorygować 
dokumentacje niezbędną do realizacji zadania, w tym ogłoszenia zamówienia publicznego. 

 
 

III. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrębnymi 
przepisami 

1. Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych  
w skali 1:500 w obowiązującym na dzień składania wniosków do administracji architektoniczno-
budowlanej, układzie współrzędnych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf)  
z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziału 
Geodezji UMK  uzbrojenia  z ostatnich 3 lat. 

2. Wykonanie pomiarów uzupełniających na mapach syt. – wys. 
3. Pozyskanie mapy ewidencji gruntów (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulą aktualności  

z czytelnymi numerami wszystkich działek wchodzących w skład inwestycji – „czystą” tj. bez 
wrysowanego zajęcia terenu. 

4. Opracowanie mapy ewidencji gruntów z naniesioną (na czerwono) zajętością terenu pod 
projektowaną inwestycję z uwzględnieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, 
zróżnicowanych kolorystycznie (kopia w każdym egzemplarzu projektu drogowego). 

5. Pozyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów. 
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6. Mapa ewidencji gruntów i wypisy z ewidencji gruntów winny mieć datę wyciągu z zasobów 
geodezyjnych nie starszą niż 15 dni przed złożeniem wniosku o decyzję administracyjną. 

7. Tabelaryczne  zestawienie numerów działek, w które występuje wejście zarówno z projektowaną 
przebudową, jak i infrastrukturą techniczną z wyszczególnieniem dla nich rodzaju wejścia  

8. Uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków branżowych  
9. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych projektów m. in. z Działu Uzgodnień 

ZDMK, ZZM, Konserwatora Zabytków, ZTP, KEGW, Miejskiego Inżyniera Ruchu, protokołu 
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady Dzielnicy. 

10. Uzyskanie wszystkich uzgodnień i opinii koniecznych  do uzyskania decyzji pozwolenia na 
budowę/ zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych (oraz innych decyzji niezbędnych do realizacji). 

11. Uwzględnienie w rozwiązaniach projektowych oraz części kosztowej ewentualnych uwag 
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach. 

12. Uzyskanie zgody właściwego ministra na odstępstwa od przepisów dla proponowanych 
rozwiązań – w razie potrzeby. 

13. Wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, uzgodnień  
i opinii. 

14. Wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wynikających z uzgodnień instytucji biorących 
udział w postępowaniu dla wydania decyzji  PnB (i w razie konieczności – innych koniecznych 
decyzji  formalno – prawnych). 

15. Unikanie w opracowaniu rozwiązań projektowych, które stanowiłyby bariery architektoniczne 
dla osób niepełnosprawnych oraz dołączenie oświadczenia projektanta o zgodności rozwiązań  z 
wytycznymi  Zespołu Doradczo Konsultacyjnego ds. Dostępności Architektonicznej Przestrzeni 
Publicznej oraz Obiektów Budowlanych dla Osób Ze Szczególnymi Potrzebami 

16. Uzyskanie opinii Zespołu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwiązaniach stosować standardy 
techniczne dla infrastruktury rowerowej.  

17. Przygotowanie i złożenie z upoważnienia Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji PnB/ 
zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót budowlanych, do właściwego organu (zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK. 

18. W przypadku wejścia w tereny prywatne z projektowaną infrastrukturą techniczną należy 
uzyskać pisemną zgodę (oświadczenie) od właścicieli i współwłaścicieli działek,  przygotować 
dokumenty i uzyskać prawo do dysponowania terenem na cele budowlane. 

19. W razie konieczności przeprowadzenie konsultacji społecznych i uwzględnienie  
w opracowywanej dokumentacji postulatów mieszkańców (w porozumieniu  
z Zamawiającym). 

20. W przypadku zmiany elementów przekroju drogowego przez Zarządcę  w trakcie opracowania 
dokumentacji projektowej, Wykonawca będzie zobowiązany wprowadzić korektę w ramach 
wynagrodzenia umownego. 

21. Wykonawca uwzględni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich 
występowania, poda sposób ich zabezpieczenia, a w przypadku konieczności ich przeniesienia 
wskaże miejsce ich nowej lokalizacji. 

22. W przypadku wyjścia z projektowaną infrastrukturą poza obszar inwestycji należy przewidzieć 
przywrócenie terenu do stanu istniejącego (z projektem renowacji nawierzchni  
i jego uzgodnieniem – w razie potrzeby). 

23. W miarę możliwości uwzględnienie w dokumentacji projektowej postulatów mieszkańców 
w porozumieniu z Zamawiającym. 

24. W przypadku wyznaczenia przestrzeni pod tereny zielone lub innego dostępnego miejsca na 
potrzeby małej architektury – opracować projekt małej architektury skoordynowany z projektem 
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zieleni, w razie potrzeby uwzględniający elementy zieleni urządzonej o wysokich walorach 
estetycznych (np. nasadzenia estetyczną, wieloletnią roślinnością dostosowaną do miejscowych 
warunków, ławek, koszy na śmieci, dodatkowego oświetlenia, ewentualnie iluminacji itp. – w 
zależności od dostępnego miejsca). Powyższy zakres do oceny Zamawiającego na etapie 
uzgodnienia projektu drogowego. 

25. Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji niezbędnych do realizacji. W przypadku odwołań – 
przekazanie do ZDMK ostatecznej, umożliwiającą realizację prac decyzji administracyjnej wraz ze 
skorygowaną  dokumentacją projektową 

 
IV. Warunki realizacji prac: 

Termin realizacji: zgodnie z terminem umownym  - przekazanie przedmiotu Umowy zgodnie z 
zakresem rzeczowym wraz z uzyskanymi wszystkimi opiniami, uzgodnieniami i ostateczną 
decyzją administracyjną zezwalającą na realizację robót budowlanych. 
 

V. Uwagi dodatkowe: 
 

a. Z upoważnienia Zamawiającego, Wykonawca złoży do organu administracji architektoniczno – 
budowlanej kompletne wnioski o wydanie decyzji ULICP (w razie konieczności uzyskania) oraz o 
wydanie właściwych decyzji administracyjnymi warunkujących realizację robót budowlanych. 

 Przekazanie i odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – 
odbiorczego i oświadczenia projektanta o kompletności projektu oraz o tym, że projekt został 
wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i jest kompletny  
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do projektu należy dołączyć oświadczenie 
Projektanta, że wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostały w nim 
uwzględnione; 

 w przypadku wykazania braków przez organ prowadzący postępowanie Wykonawca 
zobowiązany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień w terminie wskazanym przez 
ten organ, 

 w przypadku nie zrealizowania powyższego, Zlecający uzna to za wykonanie dokumentacji 
z nienależytą starannością, ze skutkami wynikającymi z ustawy o zamówieniach publicznych, 

 wniosek  o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawierać zapis „w przypadku wykazania 
braków należy informować Wnioskodawcę, który jest zobowiązany do wprowadzania 
stosownych zmian i uzupełnień zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”. 

b. przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno - prawnej i prawomocnej decyzji 
WZ/ULICP (w razie konieczności uzyskania) 

c. kopię wniosku skierowanego do organu wydającego decyzję PnB/zaświadczenia o nie wniesieniu 
sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych  

d. przekazanie do ZDMK kompletu opracowań zgodnie z zakresem rzeczowym wraz ostateczną 
decyzją PnB/ zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania 
robót budowlanych 

e. przekazane projekty do Zamawiającego mają być zweryfikowane przez sprawdzających,  
f. mapa ewidencji gruntów z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna 

być w każdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalną pieczątką, 
g. za zgodność mapy sytuacyjno-wysokościowej ze stanem faktycznym terenu ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, 
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h. za zgodność przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytań oferentów 
w trakcie ogłaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do udzielania 
odpowiedzi w ciągu 24 godzin do ZDMK, 

i. przy odbiorze końcowym przedstawić zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych 
warunków, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych i przekazać wszystkie pisma w oryginale, 

j. projekt winien zawierać wszystkie inne elementy niezbędne do realizacji, 
k. każdy egzemplarz projektu ma zawierać spis wyszczególnionych tomów opracowania 

z zaznaczeniem właściwego, 
l. w razie konieczności, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji 

społecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji społecznych, przygotowania wszelkich 
materiałów informacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz do 
uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej inwestycji 

m.  na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stan zaawansowania 
prac projektowych (również w formie elektronicznej). 

n. Wszelkie opłaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca. 
o. wykonawca zobowiązany jest do co miesięcznego przedstawienia raportu z realizacji prac  

w formie pisemnej (elektronicznie lub tradycyjnie) 
p. oferent dostarczy wycenę przedmiotu zamówienia wraz z obowiązującym podatkiem VAT, 
q. wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy rozbicie wyceny na poszczególne 

punkty zakresu rzeczowego, wycena winna zawierać oświadczenie Wykonawcy, że obejmuje 
cały zakres przedmiotu zamówienia, 

r. Wykonawca jest zobowiązany przesyłać/przekazywać do ZDMK, do wiadomości, potwierdzenia 
złożenia wszystkich dokumentów do organu administracji publicznej i do gestorów sieci do 
jednego dnia od daty złożenia, 

s. Wszystkie dokumenty składane w wersji papierowej do ZDMK Wykonawca jest zobowiązany 
przesyłać również na e-mail do osoby prowadzącej do jednego dnia od daty złożenia. 

t. Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru 
dokumentacji, opatrzone datą ważności, w momencie przekazania do Zamawiającego muszą mieć 
datę ważności nie krótszą niż 6 miesięcy od dnia przekazania dokumentacji w innym przypadku 
należy dokonać aktualizacji (w przypadku projektów organizacji ruchu datę ważności nie krótszą 
niż 3 miesiące). 
 

VI. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiającemu: 
 

a. W formie opisowej i graficznej: 

 opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną (przed rozpoczęciem prac projektowych) 
– 2 egz. 

 oryginał oraz kopia mapy sytuacyjno – wysokościowej z klauzulą ostateczności do celów 
projektowych (w kolorze, z czytelnymi numerami wszystkich działek) – 1 egz. 

 zwymiarowanie geodezyjne  – 2 kpl.  
 wypisy z rejestru gruntów – 1 komplet 
 zestawienie działek wchodzących w zakres inwestycji. 
 mapa ewidencji gruntów z klauzulą aktualności z czytelnymi numerami wszystkich działek „czysta” – 

1 egz.  
 ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i w razie potrzeby – 

opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami – po 4 
egz. 
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 opracowanie zawierające zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu – 2 egz. 
    inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna – 2 egz. 
 projekt zieleni (w razie konieczności)  – 4 egz. 
 operat dendrologiczny – 2 egz. (w razie konieczności)  
 Projekt nasadzeń zastępczych wraz z analizą możliwości lokalizacji jak największej liczby nasadzeń 

zastępczych, w jak najmniejszej odległości od miejsc usunięć drzew – 3 egz.  
 raport oddziaływania na środowisko (gdy będzie wymagany) + decyzja – 4 egz.  
 sprawozdanie z konsultacji społecznych (gdy będzie wymagane) – 2 egz.  
 wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulą ostateczności 

(oryginały), protokół Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia) - 2 
komplety 

 Dokumentacja geodezyjno – prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne  
i Kartograficzne – 1 egz.  

 Tabelaryczne zestawienie dokumentów terminowych z podaniem dat ważności (załącznik nr 1) 
 projekty budowlane – po 4 egz. oddzielnie dla każdej  branży (w tym 2 egz. opieczętowane po 

uzyskaniu stosownej decyzji formalno – prawnej wraz z oryginałem decyzji) 
 projekty techniczne  – po 5 egz. oddzielnie dla każdej  branży 
 projekt docelowej organizacji ruchu – 4 egz. 
 projekt czasowej organizacji ruchu – 4 egz. 
 przedmiary robót – po 4 egz.: oddzielnie dla każdej branży 
 kosztorysy inwestorskie – po 4 egz.: oddzielnie dla każdej  branży 
 szczegółowa specyfikacja techniczna  –  4 egz.  (4 kpl.) 
 informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego  obiektu 

tzw. „BIOZ” – po 4 egz.: oddzielnie dla każdej branży  
 wszelkie dodatkowe opracowania niezbędne do wydania stosownej decyzji formalno – prawnej – po 

1 egz.  
 potwierdzenia złożenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno – prawnej – 1 egz., 

 
b. W formie elektronicznej (x 2): 

 aktualna mapa syt.-wys. do celów projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad  
(w formacie *.dwg – wersja edytowalna  i *.pdf) 

 opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną (przed rozpoczęciem prac projektowych) 
(*.doc i *.pdf) 

 opis techniczny w formacie Word 97 lub późniejszy (*.doc i *.pdf) 
 część graficzna projektów (w formacie *.dwg – wersja edytowalna  i *.pdf ) 
 ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych wraz z kategorią 

geotechniczna obiektu (*.doc i *.pdf) 
 inwentaryzacja zieleni  (w razie kolizji z zielenią) (*.doc i *.pdf)   
 projekt zieleni (w razie kolizji z zielenią) 
 sprawozdanie z konsultacji społecznych (gdy będzie wymagane) (*.doc i *.pdf) 
 zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg – wersja edytowalna  i *.pdf) 
 przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie - należy  je wykonać w ogólnodostępnych  

w Polsce programach do kosztorysowania, posiadających opcję eksportowania i importowania 
plików w różnych formatach, np. PDF lub Excel – przedmiary na oddzielnym nośniku cyfrowym, 
kosztorysy na oddzielnym nośniku cyfrowym  (2 komplety) 

 szczegółowe specyfikacje techniczne – na oddzielnym nośniku cyfrowym (*.doc i *.pdf) 
 Informacja „BIOZ” (*.doc i *.pdf) 
 Pozyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne.  
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 skan projektu budowlanego stanowiącego załącznik do uzyskanej ostatecznej decyzji 
administracyjnej wraz ze wszystkimi  załącznikami. 

 Raport danych dotyczących usuwanych i nasadzanych w związku z inwestycją drzew, w formacie 
elektronicznym ( po 1 egz.): 
- w formacie dwg oraz: 
- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o właściwej tabeli atrybutów, w sposób 
umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej 
(MSIP); Zamawiający przekaże Wykonawcy do uzupełnienia właściwy plik wektorowy z tabelą 
atrybutów, wraz z instrukcją dotyczącą sposobu jego uzupełnienia; 

 
VII. Harmonogram prac 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania do akceptacji Zamawiającemu 

szczegółowy harmonogram prac projektowych w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy.  
2. Poziom uszczegółowienia harmonogramu zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiającym  

i musi uzyskać jego akceptację. Wykonawca zastosuje się do wymagań  narzuconych przez 
Zamawiającego.  

3. Wykonawca będzie dokonywał aktualizacji harmonogramu na koniec każdego miesiąca 
kalendarzowego lub na każdorazowe żądanie Zamawiającego. 

4. Harmonogram winien zawierać w szczególności:  
I. Część Opisową, zawierającą: 

1) założenia wyjściowe (w szczególności: etapy, terminy, zakresy, sekwencje realizacji 
poszczególnych czynności itp.), 

2) katalog zaistniałych zmian objętych aktualizacją (w przypadku aktualizacji), 
3) dla każdej wykazanej zmiany: charakterystykę przeszkód/przyczyn stanowiących podstawę 

do aktualizacji oraz skutki jakie wywołała zmiana, 
4) propozycję zminimalizowania skutków zmiany np. warianty, alternatywne rozwiązania, itp. 

II. Cześć graficzną, uwzgledniającą 
1) Zestawienie w układzie tabelarycznym zawierające: 

a) kolumnę uwzgledniającą wyodrębnione pozycje dla poszczególnych czynności 
Przedmiotu umowy (poszczególne pozycje zostaną uzgodnione z Zamawiającym),  

b) kolumnę uwzgledniającą termin rozpoczęcia dla poszczególnych czynności, 
c) kolumnę uwzgledniającą termin zakończenia dla poszczególnych czynności, 
d) każdej wyodrębnionej pozycji musi zostać przypisany numer, 
e) każdej wyodrębnionej pozycji musi zostać przypisany czas trwania czynności  wyrażony 

w dziennych modułach czasowych, 
f) ścieżkę krytyczną. 

2) Wykres, w którym jedna oś współrzędnych jest osią czasu, a druga odzwierciedla zakres 
rzeczowy Przedmiotu umowy, przedstawiający korelacje pomiędzy pierwotnym 
harmonogramem, a harmonogramem po zmianie (w przypadku aktualizacji mającej wpływ na 
harmonogram). 

 
Uwagi: 
1. Ilość przekazanych egzemplarzy opracowań do Zamawiającego nie obejmuje ilości opracowań 

koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji.  
2. Przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, którego 

przepisy weszły  w życie w dniu 19 września 2020 r. 
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Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszego zakresu rzeczowego: 
Załącznik nr 1 –Załącznik graficzny z orientacyjną lokalizacją inwestycji; 
Załącznik nr 2 – Wytyczne dla stojaków rowerowych; 

 
 
Informacji udziela: 
Agnieszka Surówka 12 616 7540 


