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nr sprawy: T1.271.1.2021 Zatacznik nr 4 do SWZ

WZOR UMOWY

UMOWA NrTl/......,2021 - WZOR

zawarta w dniu .... ... 2021 r. pomiedzy Gming Trzebnica, pl. J. Pitsudskiego 1,

55-100 Trzebnica, NIP- 915-16-03-770, zwanym w dalszej tresci umowy Zamawiajgcym,
w imieniu ktorej dziataja:

Marek Dtugozima — Burmistrz Gminy Trzebnica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebnica - Barbary Krokowskiej.

NIP oo, , Zwang dalej Wykonawca,
w imieniu ktdrej dziata:

§1
1.  Zamawiajacy udziela zamdwienia, w trybie podstawowym uregulowanym w art. 275-
296 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019
z pdéin. zm.), na realizacje zadania pn.: ,Likwidacja barier i umoiliwienie osobom
niepetnosprawnym poruszania sie w budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Trzebnicy”.
2. Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa czesci pomieszczen w budynku Szkoty
Podstawowej nr 1 oraz dostawa i montaz dZzwigu osobowego, w ramach realizacji projektu
pn.: , Likwidacja barier i umozliwienie osobom niepetnosprawnym poruszania sie w budynku
Szkoty Podstawowej nr 1 w Trzebnicy”, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej
przez firme: Ustugi Projektowe Renata Sielicka, ul. H. Poboznego 26e, 55-100 Trzebnica,
zwang dalej Jednostka projektowania.
3. W zakres zamodwienia wchodzi miedzy innymi:
a. wykonanie robot rozbiérkowych i ziemnych,
b. wykonanie podszybia wraz z wykonaniem izolacji,
c. wykonanie zelbetowej stopy fundamentowej i stupa zelbetowego w poziomie
przyziemia,
wymurowanie stupa 25x25 cm w poziomie parteru, | i Il pietra,
wykonanie i montaz podciggdéw z 2xC140,
wykonanie przesklepien otwordéw z osadzeniem nadprozy L19,
wykonanie $cianek dziatowych gr 12 cm,
zamurowanie i przemurowanie otworow drzwiowych,
montaz drzwi z wysokoudarowego PCW,
wykonanie tynkéw na scianach i stupach kat. lll,
uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kat. Ill na stropach, osciezach oraz po
zamurowanych i przemurowanych otworach drzwiowych,
I. dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pom. nr 0.8; 1.5a; 1.5b; 2.53,
2.5b; 3.3, oraz tynkéw po zamurowanych i przemurowanych otworach
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drzwiowych,
. uzupetnienie warstw wyréwnawczych i rozebranych posadzek
wykonanie kanatu wentylacyjnego z rury PVC o $r. 110 mm,
dostawa i montaz konstrukcji stalowej szybu,
dostawa i montaz diwigu osobowego o parametrach technicznych nie
gorszych niz okreslono w opracowaniu ,Minimalne parametry techniczne
dzwigu”,
g. montaz szafki sterujgcej windy, uzupetnienie wyposazenia tablicy TS5,
wykonanie zasilania windy, oswietlenia szybu i dodatkowego uziemienia.
r. uzyskanie niezbednych odbioréw przez UDT.

4. Szczegbétowy opis przedmiotu zamodwienia stanowig zapisy w § 1 niniejszej umowy
stanowigcej zatacznik nr 4 do SWZ, Opis przedmiotu zamowienia, zwany dalej ,OPZ”
stanowigcy zatgcznik nr 1 do SWZ, w tym dokumentacja projektowa (projekt + STWiOR).
Przedmiar robot jest materiatem pomocniczym i nie stanowi opisu przedmiotu
zamowienia.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ stosowania rozwigzan rownowaznych pod warunkiem:

a) ze spetnia one wymagania okreslone w dokumentacji projektowej (projekt + STWIiORB) i
umowie;

b) ze ich cechy techniczne i uzytkowe bedg co najmniej takie same jak przewidziane w
dokumentacji projektowej (projekt + STWiORB) i umowie;

c) uzyskania pisemnej zgody na proponowane zmiany od Jednostki projektowania i

Zamawiajgcego;

d) obowigzek wykazania rownowaznosci proponowanych rozwigzan materiatowo-
sprzetowych obcigza w catosci Wykonawce.

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy wiasnym staraniem i na wtasny koszt.

7. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami

oraz

zgodnie z ofertg Wykonawcy.

8. Wbudowane materiaty muszg odpowiadaé Polskim Normom oraz wymogom okre$lonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. z
pdzn. zm), zwanej dalej ,ustawg Prawo Budowlane” (mozna stosowac wytacznie wyroby
budowlane oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (t.j. Dz.U.2016.1966 z pdzn. zm.)

9. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu oddania
obiektu i robét wykonanych na tym terenie, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

- ochrony ludzi i mienia,

- wydzielenia czesci budynku, w ktéorych prowadzone beda roboty i zabezpieczenia
budowy przed dostepem oséb postronnych — budowa bedzie prowadzona w czynnym
budynku

- nadzoru nad bezpieczenistwem i higieng pracy,

- ustalenia i utrzymania ogdlnego porzadku,

- wykonania opracowan i zalecen wynikajacych z Prawa Budowlanego,

- ubezpieczenie budowy.
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10. Zadanie dofinansowane ze srodkdw PFRON w ramach ,Programu wyréwnywania rdznic

miedzy regionami IlII” w obszarze B pn. ,Llikwidacja barier i umozliwienie osobom
niepetnosprawnym poruszania sie w budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Trzebnicy”.

§2

Strony dokonaty nastepujgcego podziatu obowigzkéw w zakresie robot budowlanych

bedgcych przedmiotem zamdwienia:

- Obowigzki Zamawiajgcego - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:

A. Teren budowy w rozmiarach i stanie umozliwiajgcym rozpoczecie i wykonanie robot.
Podpisanie protokotu przekazania terenu budowy przez przedstawicieli Wykonawcy jest
réwnowazne ze spetnieniem tego obowigzku przez Zamawiajgcego.

B. Dokumentacje projektowa opracowang przez Jednostke projektowania wraz z decyzjg o

udzieleniu pozwolenia na budowe lub zgtoszeniem robét - z klauzulg ostatecznosci.

C. Dziennik budowy - jezeli uprzednio Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne
os$wiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkow

- Obowiagzki Wykonawcy:
A. Przejecie od Zamawiajacego terenu budowy oraz wyznaczenie kierownika budowy.
B. Dostarczenie na koszt witasny materiatéw i urzadzen potrzebnych do wykonania robét
stanowigcych przedmiot umowy,
C. Zgtoszenie podwykonawcéw zgodnie z zapisami § 5. Przed przystgpieniem do wykonania
zamoOwienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg
juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktéorym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

D. Zorganizowanie zaplecza budowy i miejsca do sktadowania materiatow zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i utrzymywania ich w nalezytym porzadku.

E. Dostarczenie przed rozpoczeciem prac aprobat technicznych na przewidziane do
zastosowania materiaty lub wskazanie normy wg. ktérej materiat zostat wykonany.

F. Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy w nastepujgcych terminach:

- rozpoczecie od dnia 01 kwietnia 2021 r.,

- zakoniczenie: do dnia 20 lipca 2021 r.

G. Dostarczenie na koszt wtasny materiatéw i urzadzen potrzebnych do wykonania robot
stanowigcych przedmiot umowy.

H. Wydzielenie obszaréw, w ktérych prowadzone bedg roboty i zabezpieczenie budowy przed

dostepem o0sbéb postronnych — roboty beda prowadzone w uzytkowanym obiekcie. Nalezy

dazy¢ do wytgczenia jak najmniejszej czesci obiektu z funkcjonowania,

I. Stosowanie sie do wytycznych i zalecen inspektora nadzoru, raportowanie postepu prac.

J. Dostarczenie oswiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkdéw w terminie 2 dni od
daty podpisania umowy.

K. Prowadzenie robdt rozbidrkowych oraz innych robdt ucigzliwych poza godzinami pracy

szkoty, jezeli bedg prowadzone w niej sie zajecia dydaktyczne.

L. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego odbioru przez Urzad Dozoru Technicznego dzwigu
osobowego wymaganych przepisami prawa.

M. Zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy lub uzyskanie w
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imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie jezeli jest wymagane.

N. Zaptata wynagrodzenia za nadzor autorski w przypadku potrzeby interpretacji badz wyjasnienia tresci

dokumentacji projektowej.
Braki i wady dokumentacii projektowej bedg usuwane przez Projektanta nieodpfatnie.

0. Zapewnienie gospodarowania odpadami powstatymi podczas prowadzenia robét zgodnie z
ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 poz. 797 t.j. z pdin. zm.).
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wywozem, utylizacjg czy sktadowaniem
odpadéw. Wykonawca winien zagospodarowaé¢ odpady we wiasnym zakresie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

P. Wykonawca jest upowazniony do udzielania informacji na temat prowadzonej inwestycji
wytgcznie Zamawiajgcemu.

1. Za wykonanie robét budowlanych bedgcych przedmiotem umowy strony ustalajg

§3

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

L.p. TABELA ELEMENTOW RYCZAtTOWYCH wartosci
brutto [zi]
1 2 3
1 |Roboty budowlane
1.1 |Roboty rozbiérkowe
1.2 Diwigosobowy
1.3 |Roboty murarskie
1.4 |Roboty wykoiAczeniowe
Razem: 1 Roboty budowlane (sumaod 1.1 do 1.4) | .....cccceevervecncnenns
2 Roboty elektryczne
2.1 |Roboty elektryczne
Razem: 2 Roboty elektryczne (2.1) | ..ccceveeververververnns
RAZEM WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE BRUTTO (suma od 1. do 2.) WYNOSI | ....cccceveverrecnenenns
Stawka podatku VAT| ... %
Kwota podatku VAT | ....cvceeveveereeenes

odpowiadajgce formularzowi ofertowemu stanowigcemu zatacznik nr 1 do umowy.

2. Wynagrodzenie ryczattowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie obejmujgce
wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy a takze wszystkie sktadniki oraz
obciazenia, jak réwniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktdre sg niezbedne do
nalezytej i terminowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa,
warunkami umowy, w szczegolnosci koszty zwigzane z uzyskaniem koniecznych zezwolen,
pozwolen, w tym réwniez pozwolenia na uzytkowanie jezeli jest wymagane, odbioréw, w
tym rowniez odbioru przez Urzad Dozoru Technicznego, uzgodnien, opinii, certyfikatow,

Panstwowy Fundusz 4
Rehabilitacji Osob

Niepetnosprawnych



w

JCN GMINA
&) TRZEBNICA

ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu materiatéw, urzadzen i instalacji. Ponadto
wynagrodzenie obejmuje podatki, cta, koszty transportu na terenie budowy, zatadunku,
roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, w tym réwniez wywozu, i
utylizacji odpaddow jak i optaty za kontrole, testy w zwigzku z pracami stanowigcymi
przedmiot umowy. Nadto wynagrodzenie obejmuje koszty utrzymania zaplecza biurowego
i socjalnego, koszty zaopatrzenia w wode i prad na potrzeby budowy, koszty zwigzane z
usunieciem powstatych podczas prowadzenia prac budowlanych uszkodzen, awarii, jak
réwniez przywroceniem ,terenu” budowy do stanu nie gorszego niz przed przystgpieniem
do prac budowlanych oraz opfaty ubezpieczeniowe i za ochrone. Cena ta jest
wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w § 1 umowy.

84

. Dopuszcza sie mozliwos¢ czesciowego fakturowania wynagrodzenia Wykonawcy, w cyklu

miesiecznym, za wykonanie robdt stanowigcych przedmiot umowy, po uprzednim
odbiorze wykonanych robét przez branzowego Inspektora Nadzoru.

. Dopuszczalna ilo$¢ etapow (ilosci faktur) — 1 szt./miesigc.
. Ciezar udowodnienia wysokosci aktualnego zaawansowania spoczywa na Wykonawcy.
. Rozliczenie koricowe przedmiotu umowy nastgpi po zakonczeniu i sporzadzeniu protokotu

bezusterkowego odbioru (zwanego dalej , protokotem odbioru koricowego”) zgodnie z
kwotami podanymi w § 3 ust. 1 niniejszej umowy oraz po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie, jezeli jest wymagane.

. Wszelkie pfatnosci wynikajace z realizacji przedmiotu umowy bedg dokonane na podstawie

faktur wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru czeSciowego lub
koncowego, przelewem w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu poprawnie
sporzadzonej faktury wraz z kompletnymi dokumentami odbiorowymi, na konto
WYKONAWEY NI ittt ettt e e sttt e e s et e e e e st aeee s e s abeeeeessnaasbeaeessteste st seenes
Zmiana numeru konta Wykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

. Za dzien zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
. W przypadku wykonania robdt budowlanych przez Podwykonawcéw warunkiem wyptaty

wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowang fakturg przez
Inspektora Nadzoru oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze
otrzymat on nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za wykonane
roboty - sporzgdzonego wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

. Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca moze przesyta¢ Zamawiajgcemu ustrukturyzowane

faktury elektroniczne, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 o elektronicznym
fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). Jednakze w takim
przypadku powinien on poinformowac o tym fakcie Zamawiajgcego nie pozniej niz 14 dni
przed przewidywanym terminem wptywu tej faktury.

§5
Wykonawca wykona wifasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce
przedmiot UmoOWy: ....vvvveevrvvvveeinennn, a Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujgcych robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy:

. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
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wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za wtasciwe i terminowe wykonanie catego
przedmiotu umowy, w tym takie odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowos¢ oraz
bezpieczenstwo realizowanych zobowigzan wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo.

4. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze
odptatnym, ktérych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce
czes¢ niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawcg), a takze
miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

8. Wynagrodzenie Podwykonawcy za realizacje czesci swiadczenia objetej umowa o
podwykonawstwo, nie moze by¢ wyzsze niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu
Wykonawcy za te czes¢ zamowienia, wynikajgca z tresci ztozonej oferty.

9. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajacego dokumentow
o ktérych mowa w ust. 5 zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Zamawiajgcy zgfasza
pisemne zastrzezenia w sytuacji, gdy projekt umowy, a takze jej zmiany, nie spetnia
wymagan okreslonych w ust. 6-8 powyzej.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmian,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

12. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6-8.

13. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 12, do przedfozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 12, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego..

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
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ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy, a takze jej zmian,
réwniez Wykonawcy.

16. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

17. Przepisy ust. 5-16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze on lub jego Podwykonawcy bedg zatrudnia¢ na podstawie
umowy o prace osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy:

a) betoniarsko-zbrojarskie,
b) murarsko-tynkarskie,
c) posadzkarsko-malarskie.

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia - na kazde zgdanie Zamawiajgcego,
jednak nie czesciej niz raz w miesigcu - imiennej listy oséb wykonujacych wskazane wyzej
czynnos$ci w ramach realizacji zamdwienia wraz z informacjg o podstawie ich zatrudnienia.
Zamawiajagcy uprawniony bedzie do sprawdzenia, czy Wykonawca wywigzuje sie z
zastrzezonego wyzej obowigzku, za posrednictwem wywiadu z osobami wykonujacymi
zamoOwienie oraz w kazdy inny, prawnie dopuszczalny sposéb.

3. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0sdb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, Zamawiajgcy moze zgdac¢ w szczegdlnosci:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentow

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika.

§7

1. Odbior konncowy przedmiotu umowy nastgpi protokolarnie po zakoriczeniu wszystkich
robot stanowigcych przedmiot umowy po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego przez
Wykonawce o dacie gotowosci do odbioru, na 10 dni przed tym odbiorem. Czas trwania
czynnosci zwigzanych z odbiorem koricowym lub czeSciowym nie moze by¢ dtuzszy niz 14
dni. Przez zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru Strony rozumiejg stan, w
ktérym przedmiot umowy jest wykonany w catfosci.

2. W odbiorze uczestniczy¢ bedg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego oraz
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Wykonawcy. Przed odbiorem teren robét winien by¢ uprzatniety.

3. Zamawiajgcy zawiadomi swoich upowaznionych przedstawicieli, o ktdrych mowa w ust. 2 o
wyznaczonym terminie odbioru.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostang stwierdzone wady:

-nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

-nie nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:

- obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci

uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:

- odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wiasciwe organy nadzoru i inspekcji,

- zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo domagania sie

od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.

5. Jezeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, ze Wykonawca wbudowat materiaty i
urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w stosunku
do przewidzianych w projekcie, Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru.

6. Jezeli w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, Wykonawca nie przystapi w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym do usuniecia ujawnionych wad, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie wtasnych specjalistow
albo specjalistow osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.

7. Odbidr robét wykonanych przez Podwykonawcéw nastepuje z chwilg odbioru tych robét
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

8. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed zgtoszeniem robét do odbioru nastepujace
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania umowy:

e dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatdw oznaczonych symbolami zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U.2016.1966 z pézn. zm.),

e atesty certyfikaty,

e dokumenty potwierdzajgce zastosowanie odpowiednich materiatdw, w zakresie
uzgodnionym z Inspektorem, w tym aprobaty techniczne i $wiadectwa uzytych
materiatow,

e zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakorczeniu budowy, lub
pozwolenie na uzytkowanie, jezeli bedzie konieczne,

e dokumenty potwierdzajgce odbiér dzwigu osobowego przez Urzad Dozoru
Technicznego,

e protokoty skutecznosci zerowania i rezystancji,

* zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy, w przypadku
dokonania zmian zakresu umowy lub wysokosci wynagrodzenia,

* inne wynikajace z przepisdw szczegétowych oraz wynikajgce ze szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentéw stanowi podstawe do odmowy odbioru
koricowego.

9. Odbidr elementu przez Inspektora Nadzoru nie umniejsza uprawnien komisji odbiorowej

do kwestionowania jakosci robét.
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1. Wykonawca gwarantuje prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy i osiggniecie przez

przedmiot umowy prawidtowych parametrow technicznych.
Zamawiajgcy jest uprawniony, jezeli w toku wykonywania prac dostrzeze wady, do
wezwania Wykonawcy do niezwfocznego usuniecia wady, poprawienia wykonanych prac
lub nawet wykonania prac na nowo, pod rygorem wstrzymania prac (o ile wadliwie
wykonane prace majg wptyw na wykonywanie kolejnych prac) do czasu usuniecia wad.
Wstrzymanie prac przez Zamawiajgcego nie powoduje przesuniecia termindéw
wykonywania prac zgodnie z Umowg. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wady
wykonanej roboty, za wykonanie ktorej Wykonawca otrzymat juz wynagrodzenie zgodnie z
warunkami Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty najblizszego
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu usuniecia tej wady przez Wykonawce.

2. Okres rekojmi wynosi 60 m-cy.

Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres 60 miesiecy.
3. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczac od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru koricowego,
2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze,
3) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany,

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w
ust. 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tych okresow.

5. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i
usterek w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia
przez
Zamawiajgcego o wadzie. Okres gwarancji i rekojmi zostanie przedtuzony o czas naprawy.

6. Jezeli Zamawiajgcy dokona odbioru czesciowego lub koricowego mimo istnienia wad,
gwarancja i rekojmia obejmujg réwniez wady znane Zamawiajgcemu w chwili
dokonywania odbioru.

§9
Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

- za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym na usuniecie wad,
za zwloke w oddaniu prac stanowigcych przedmiot umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po
wskazanym w § 2 lit. F terminie wykonania robét stanowigcych przedmiot umowy,

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji - 0,2%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto,

za zwitoke w przejeciu placu budowy - w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzieAd zwtoki
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przejecie placu budowy,
za nieterminowg zaptfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
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podwykonawcom (jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom wynosi od 1 do 30 dni kalendarzowych) - w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki,

- za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci kwot brutto naleznych podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane roboty, a za ktére nie otrzymali zaptaty, jezeli zwtoka w
zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wynosi powyzej 30 dni kalendarzowych,

- za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kazdorazowo w wysokosci
10.000,00 zt.

- za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - kazdorazowo w
wysokosci 5.000,00 zt

- za naruszenie obowigzku zfozenia listy, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 — w wysokosci 500,00
zt za kazdy przypadek,

- za zwtoke w zfozeniu listy, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 - w wysokosci 500,00 zt za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na ztozenie listy przez Zamawiajgcego;

- za naruszenie obowigzku zatrudniania na umowe o prace, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 —
w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek.

- za naruszenie obowigzku udzielania informacji na temat prowadzonej inwestycji
wytgcznie Zamawiajgcemu — w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek.

- w przypadku utraty wspétfinansowania zadania, spowodowanej nieterminowym
wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawce lub nieprzestrzeganiem zawartych
w § 4 niniejszej umowy warunkow pfatnosci, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci utraconych wskutek powyzszego dotacji.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

- za zwtoke w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 500,00 zt. za kazdy dzien zwtoki

liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przekazanie terenu budowy.

- za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego — w wysokosci rownowartosci

poniesionych przez Wykonawce naktadow.

. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 15%

wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki ustalonej j.w. staje sie wymagalne:

- za pierwszy dzien zwtoki - w tym dniu,

- za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone zobowigzang do jej zaptaty w terminie

14 dni od daty wystgpienia przez drugg strone z pisemnym zgdaniem zapfaty. Zamawiajgcy

w razie opoznienia Wykonawcy w zaptacie kary moze potraci¢ nalezng mu kwote z

dowolnej naleznosci Wykonawcy.

Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyiszajgcego

wysokosé kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niedotrzymanie terminu wykonania robdt,

jezeli niedotrzymanie terminu wykonania robdét wynika z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy.
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1. Nadzor ze strony Zamawiajgcego bedzie petnic:
- roboty budowlane e ———————aaaa e
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie: ........ccooeeevviniviriveereeeiiieeeeen,

§11
Dla utrzymania biezgcej wspodtpracy i wzajemnego informowania sie o przebiegu prac nad
realizacjg przedmiotu umowy strony wyznaczajg nastepujgcych przedstawicieli:

-Zramienia ZamawiajgCeg0 - .cccierreirriiiieee e
- z ramienia Wykonawcy ettt eeeeeee e e e ————

§12

1. Zamawiajgcemu przystuguje, poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa oraz w

innych postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstgpienia od umowy z winy

Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 21 dni od daty podpisania umowy lub nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w niniejszej umowie — w
terminie 30 dni od daty uptywu wskazanych wyzej termindw, nie pdzniej jednak niz do
dnia 20.08.2021 r.;

b) Wykonawca przerwat — z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni — w terminie 30 dni od daty
uptywu
wskazanego wyzej terminu, nie pdzniej jednak niz do dnia 20.08.2021 r.;

c) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne

osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie

przez Zamawiajacego o tym zdarzeniu, nie pdzniej jednak niz do dnia 20.08.2021 r.;

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowg w sposdéb niezgodny ze

specyfikacjami technicznymi wtasciwymi dla danego rodzaju robdt, wskazaniami

Zamawiajgcego lub niniejszg umowg, w szczegdlnosci jezeli Wykonawca bedzie

wbudowywat materiaty i urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych

nierdwnowaznych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w dokumentacji — w

terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach,

nie pézniej jednak niz do dnia 20.08.2021r.;

e) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie jakiejkolwiek
wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcej z niniejszej umowy lub zajecie znacznej czesci
majatku Wykonawcy lub Wykonawca zbyt znaczng czes¢ swojego majagtku na rzecz oséb
trzecich — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych
okolicznosciach nie pézniej jednak niz do dnia 20.08.2021 r.;

f) do Sadu wptynie wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub tez zostanie wszczete
w stosunku do niego postepowanie likwidacyjne, za wyjgtkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia — w terminie 14 dni od daty dowiedzenia sie
przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach nie pdzniej jednak niz do dnia 20.08.2021
r.;

g) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 60 dni od daty powstania opisanej koniecznosci.
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2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
zadnej ze stron, jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyiszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegdétowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie mogag
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

d) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w postanowieniu lit. c, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robét w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien
odstapienia; protokét inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w
terminie okreslonym w niniejszej umowie,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za
ktore zostaty nabyte,

c) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozdor w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§13
Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe
trzecig wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujgcych Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy. Powyziszy zakaz dotyczy takie praw zwigzanych z
wierzytelnoscig, w szczegdlnosci roszczen o zalegte odsetki — art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu
cywilnego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie
istotne naruszenie warunkow niniejszej Umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do odstgpienia
od Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie o opisanych wyzej okolicznosciach, nie
pozniej jednak niz do dnia 20.08.2021 r.
§14
1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z
powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w
nastepujgcych sytuacjach:
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a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy,
w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce prowadzenie robdt w obiekcie, jezeli za te
okolicznosci Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

c) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamodwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

h) gdy nastgpi wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie umowy,

i) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, t.j. w szczegdlnosci: z powodu wystgpienia kolizji z robotami innego
Wykonawcy, lub gdy wykonanie przez Wykonawce robdt jest zalezne od wczesniejszego
wykonania robot przez innego Wykonawce, a inny wykonawca nie rozpoczat prac w
terminie lub prowadzi je w taki sposdb, ze uniemozliwia Wykonawcy prowadzenie
robot.

2. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany niniejszej umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z
art. 36a ust. 5 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

c) wystagpienia warunkédw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
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odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatéw, ktére mogg skutkowa¢ w sSwietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2a. Wykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
moga wptynac lub wptywaja na nalezyte wykonanie faczacej go umowy w sprawie
niniejszego zamowienia publicznego lub jego czesci, uzgadnia odpowiednig zmiane tej
umowy, w szczegdlnosci moze zmienic termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo
zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposdb wykonywania umowy lub
zmienic zakres wzajemnych swiadczen.

2b.  Wartos¢ ewentualnych robdt dodatkowych i zamiennych ustalana bedzie w
nastepujgcy sposéb: Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje cen jednostkowych tych robdét z uwzglednieniem cen
czynnikdéw produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym
roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana.

. Wykonawca jest uprawniony do Zzgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2 powyze;.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia roboét
na podstawie pkt 1. powyzej, zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. powyzej lub zmiany wynagrodzenia na podstawie
pkt 4 powyzej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie,
zobowigzany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany.

. Wniosek, o ktérym mowa w pkt 5 powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktéorym Wykonawca
dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 6
powyzej, wszelkich innych dokumentdw wymaganych umowg, w tym propozycji
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rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt 2b powyzej, i informacji
uzasadniajgcych Zzgdanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

8. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 5 powyzej, inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli
dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 8 powyzej i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

10. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglagdu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 8 powyzej i przedfozenia na zgdanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

11. W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 5
powyzej wraz z propozycjg wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany
umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robot, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w
przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

12. W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

13. Ponadto Zamawiajacy dopuszcza zmiane postanowie umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w zakresie:

a) zmiany podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ustawy PZP, na inny pod warunkiem
udowodnienia Zamawiajacemu, ze nowy podmiot spetnia warunki udziatu okreslone
W hiniejszym w postepowaniu,

b) zmiany wartosci umowy w przypadku zwiekszenia bgdz zmniejszenia stawek podatku
od towardw i ustug, dotyczgcych przedmiotu zamdéwienia w wyniku zmian ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z 2020 r., poz 106, t.j. z
poin. zm.), ktére wejdg w zycie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez
Wykonawce obowigzku, po wykonaniu ktdrego Wykonawca jest uprawniony do
uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec odpowiedniemu
zwiekszeniu badz zmniejszeniu, jezeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek
ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy
uwzgledniajgce podatek od towardw i ustug, przy czym Wykonawca jest uprawniony
do uzyskania zwiekszonego wynagrodzenia wytgcznie w sytuacji, gdy dotrzymat
terminu realizacji umowy, oraz przekazat Zamawiajgcemu prawidtowo wystawiong
fakture VAT niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zakonczenia
realizacji umowy.

c) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207t.j. z pdzn. Zm.), jezeli zmiana ta
ma wptyw na koszt wykonania zamdwienia przez Wykonawce — w terminie 30 dni od
wejscia w zycie przepisow dokonujgcych tych zmian, Wykonawca moze na pisemny i
umotywowany wniosek zwrdécic sie do Zamawiajgcego o przeprowadzenie negocjacji
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w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien
zawiera¢ w szczegdlnosci szczegdtowy kalkulacje kosztéw wykonania zamdwienia z
uwzglednieniem zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace. Zmiana
postanowien umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym nie
moze spowodowac wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ponad kwote
jaka Zamawiajgcy przeznaczyt na sfinansowanie zamdwienia, a ktora zostata podana
przed otwarciem ofert w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego;

d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiana te beda miaty wptyw na koszt wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce - w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepiséw
dokonujgcych tych zmian, Wykonawca moze na pisemny i umotywowany wniosek
zwroci¢ sie do Zamawiajgcego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawiera¢ w
szczegblnosci  szczegdtowa  kalkulacje  kosztow  wykonania zamdwienia  z
uwzglednieniem zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace. Zmiana
postanowien umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzajacym nie
moze spowodowaé wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ponad kwote,
jaka Zamawiajgcy przeznaczyt na sfinansowanie zamdwienia, a ktdra zostata podana
przed otwarciem ofert w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.

e) zaniechania okreslonych robét lub wykonania robét zamiennych, t.j. Zamawiajacy z
przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni sposéb wykonania
przedmiotu zamodwienia wprowadzajac inne rozwigzania techniczne lub projektowe
z korzyscig dla interesu publicznego.

f) w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP.

g) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawcéw - zmiany w tym
zakresie nastgpi¢ moga z uwagi na zapewnienie prawidtowe] realizacji umowy.
Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamdwienia publicznego, z
wyjgtkiem przypadkow, w ktérych Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego
wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia na ustugi moze:

e powierzyc realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w
postepowaniu o udzielenie zamowienia takiej czesci do powierzenia
Podwykonawcom;

e wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w postepowaniu o
udzielenie zamowienia lub w umowie w sprawie zamdwienia publicznego;

e wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w postepowaniu o
udzielenie zamowienia lub w umowie w sprawie zamdwienia publicznego;

e zrezygnowac z podwykonawstwa.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP, w celu

wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktdorych mowa w art. 22

ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku, gdy

Wykonawca nie bedzie dysponowat w catosci lub w czesci wierzytelnoscia od

Zamawiajgcego z tytutu naleznego wynagrodzenia za realizacje przedmiotu niniejszego

Panstwowy Fundusz 16
Rehabilitacji Osob

Niepetnosprawnych




| GMINA
) TRZEBNICA

zamowienia (np. na skutek przelewu wierzytelnosci lub zajecia wierzytelnosci).
14. Wszelkie zmiany umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci, wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 144 ustawy PZP.
15. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§15
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy PZP.

§16
Ewentualne spory mogace wynikng¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad miejscowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17
Umowa zostata spisana w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

Zataczniki do umowy, ktére stanowig jej integralng czes¢:
1. Oferta Wykonawcy,
2. Oswiadczenie Podwykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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nr sprawy: T1.271.1.2021 Zatacznik nr 2 do Umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

PODWYKONAWCA:

realizujgcy zadanie pn.:

Likwidacja barier i umozliwienie osobom niepetnosprawnym poruszania sie w budynku Szkoty
Podstawowej nr 1 w Trzebnicy

w zakresie okreslonym w Umowie Nr.......cccccveeveevenenn. ZdNia. e,

zawartej z WYKONAWCA:

NIP (o,

oswiadcza, ze za prace wykonane w okresie od dnia ............ do dnia............... , ujete w
protokole odbioru Nr........ccceeeeeveerenienennn. spisanym pomiedzy Gming Trzebnica a Wykonawcg z
dnia..cieenennea, obejmujace nastepujacy zakres:

otrzymat od WYKONAWCY w dniu ..., wynagrodzenie w wysokosci ............... zt
JSEOWNIE/ ettt ettt e e s e s s bbbt et st et st st aas st e e e e nnbaaeaeeeenanraeeeeeans

odpowiadajgce wykonanemu zakresowi prac.

PODWYKONAWCA oswiadcza niniejszym, ze otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres
robdt j. w. w catosci zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO, t;.
Gminy Trzebnica i WYKONAWCY.

.................... dnia oo
(czytelny podpis i piecze¢
upowaznionego
przedstawiciela
Podwykonawcy)
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