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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem: 

"Zasilania i oświetlenia fontann publicznych na Starym Kanale Bydgoskim na 
odcinku ul. Kanałowa i Czarna Droga w Bydgoszczy" 

 

1.2. Zakres stosowania OST 
Specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 

opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 

wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi. Ustalenia dotyczą 

również SST sporządzanych indywidualnie. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 
1.4.1.  Dziennik budowy – obowiązujący dokument budowy prowadzony przez 
kierownika budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak  

i Wykonawcy, od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy, aż do 
zakończenia robót. 

1.4.2.  Humus – wierzchnia warstwa gleby zawierająca min. 2 % części 
organicznych. 
1.4.3. Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontaktowych 

(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 

inwestycją. 
1.4.4. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

robót. 
1.4.5. Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem 

ich połączenia. 
1.4.6.  Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia  
w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.4.7. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 

związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.4.8. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne  
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 
1.4.9. Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej (wpis do dziennika 
budowy, notatka służbowa lub protokół), dotyczące realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.10. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 
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1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji 
projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 

będącego przedmiotem robót. 
1.4.12. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla 
wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako 

tworzące część terenu budowy. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, 

bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy 
budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

  Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych 
przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi 

i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych - reperów, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety SST. 

  Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub 

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

  Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 
  W przypadku rozbieżności w ustaleniach, poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w ogólnych warunkach umowy. 

  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich 
zmian i poprawek. 
  W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze  

od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne  

z dokumentacją projektową i SST. 
  Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane  
za wartości docelowe, od których dopuszczane są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów muszą 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
  W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  

z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy wykonane zostaną 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.3. Zabezpieczenia terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały  
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i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. 

 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu pieszych  
i pojazdów, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy 

przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach uzgodnionych przez  Inspektora Nadzoru, 

tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, 
a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na odstawie odpowiednich przepisów 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 
 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. 

 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. 

 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednocześnie określającą brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
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warunkiem przestrzegania wymagań wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
  
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie  
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 
 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 

działalnością. 
 Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 

zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących 
korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże ani Inspektor Nadzoru, 
ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 

sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.  
 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi 
na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu 

robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 
właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie 
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie  
z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Na placu budowy będą wjeżdżały tylko pojazdy lekkie, dopuszczone przez 

Inspektora Nadzoru. 
 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia  
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i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 

 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania 
potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru. 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy 

były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 

polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez 

władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są  
w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 

firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót  
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, 
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 

 
1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne 
normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz 
wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia  najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile  
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane 

normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 

warunkiem ich sprawdzenie i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 

muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do zatwierdzenia. 
 

1.5.13. Wykopaliska 
 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 

pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie 
budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany 

jest powiadomić Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. 
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Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią 
opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym  

i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty,  
o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 Co najmniej na 2-3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki materiałów. 
 Zatwierdzenia partii materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania SST w czasie realizacji robót. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy i złożone na terenie, którym dysponuje Wykonawca. 
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się  
z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 
zastosowania innego rodzaju materiału w wykonanych robotach, Wykonawca 

powiadomi  Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne  

z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany  
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy 

będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały 

swoja jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

ternu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
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odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. Sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Stosowany na budowie sprzęt powinien być sprawny technicznie  
i wyposażony w ostrzegawcze sygnały świetlno-błyskowe barwy żółtej 
samochodowej, widoczne ze wszystkich stron z odległości co najmniej 150 m 

przy dobrej przejrzystości powietrza. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót 

ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny 
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub 

wymieniać sprzęt niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska na niego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót  
i właściwości przewożonych materiałów. 

 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 

Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

 
4.2. Inne wymagania 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
spełniając tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie  
z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 

robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie  

 wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami  
i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany 

błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy 
na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych  

w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestie. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę 
w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem  

i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru może zażądać 
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  

z wymaganiami w dokumentacji projektowej i SST. 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 
w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane o odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
 Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma ich użycie do robót badanych  
i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 



PZ-00.00. Wymagania ogólne 

 

13 
 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

 Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału  
w pobieraniu próbek. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę  
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 
do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane  

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  

w przypadku stwierdzenia usterek. 

 
6.3. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie  

z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiekolwiek 
badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów  

z wynikami niezbędnych badań jak najszybciej.  
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
 Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania /pozyskiwania,  
a wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

 Inspektora Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Inspektor Nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależne od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze 

się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót  
z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez 
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Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
 Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 

posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które 

spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 

SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 

producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
6.7. Dokumenty budowy 
 

6.7.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do zakończenia robót. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  

i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,  
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru harmonogramu robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
końcowych odbiorów robót, 
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- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku  
z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  

w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywanych robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto  

je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 

być udostępnione na każde życzenie Inspektorowi Nadzoru. 
 

6.7.3.Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach  

(1)-(3) następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 
 

6.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych  

w kosztorysie. 
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych  

w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy  
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione  

wg instrukcji Inspektora Nadzoru. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
  Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które 

mają być obmierzone wagowo, będą ważone w kilogramach zgodnie  
z wymaganiami SST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru 
robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane  
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzone pod częściowym lub końcowym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 
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 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem  
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż  
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia  
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i 

w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 
robót. Odbioru częściowego robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale 
Wykonawcy. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem  
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż  
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia  
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie wnioski z odbiorów częściowego robót powinny zostać 
wymienione w protokole odbioru częściowego, stanowiące załącznik do 

dokumentacji budowy. 

 
8.4. Odbiór końcowy robót 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

 Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności  

i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest 

protokół odbioru końcowego odbioru robót sporządzony według wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  

i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dziennik budowy (oryginał), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 
z SST, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie z SST, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja  
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy 

robót”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest kosztorys ofertowy sporządzony przez 

Wykonawcę. Każdy z etapów robót rozliczany będzie ryczałtowo.  
 Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania  i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 

tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 



PZ-00.00. Wymagania ogólne 

 

19 
 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone z obowiązującymi przepisami. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, 
poz.1623 z późn. zm.) 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

2002 Nr 108, poz. 953 z późn. zm.) 
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ROBOTY POMIAROWE 

 
SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania techniczne wykonania i odbioru robót pomiarowych w ramach 
realizacji zadania: 

"Zasilania i oświetlenia fontann publicznych na Starym Kanale Bydgoskim na 
odcinku ul. Kanałowa i Czarna Droga w Bydgoszczy" 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej 

specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót.  

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
robót pomiarowych i obejmują:  

• zakup materiałów do wyznaczania punktów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz dostarczenie ich na plac budowy, 

• wyznaczenie lokalizacji i docelowych rzędnych poszczególnych elementów 
przedsięwzięcia. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 1.5.  
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za 

zgodność z dokumentacją i niniejszą SST, OST "Wymagania ogólne" oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

  Wyznaczenie zarysu obiektów winno być wykonane z dokładnością ±1cm  
w zależności od równości krawędzi istniejącego placu zabaw. Wyznaczenie  
i przenoszenie punktów wysokościowych winno odbywać się z dokładnością 

±0,5cm. 
  Punkty zarysu obiektów winny być stabilizowane w sposób trwały  

i zabezpieczone przed zniszczeniem lub przeniesione poza obszar robót w sposób 
pozwalający na ich odszukanie lub jednoznaczne odtworzenie. 

Osnowa geodezyjna podlega ochronie na podstawie odrębnych przepisów. 

  Po zakończeniu budowy Wykonawca obowiązany jest przedstawić 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą remontowanego obiektu. 

Po zakończeniu budowy najpóźniej do terminu odbioru ostatecznego 
kierownik budowy zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji 
powykonawczej zgodnej z Rozdz. 6 Rozporządzenia Rady Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności obowiązujących  

w budownictwie. ( Dz.U. 1995 Nr 25, poz.33 z późn. zm.) 
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2. MATERIAŁY 
Materiałami pomocniczymi do wykonania robót określonych w niniejszej SST 

są paliki drewniane, farba do ew. opisów, gwoździe, pręty stalowe. Stosowane 

materiały winny zapewnić możliwość wykonania robót z żądaną dokładnością,  
a trwałość winna być zapewniona tylko na czas trwania robót. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 3. 

 
3.2. Sprzęt do prac pomiarowych 

Do wykonywania robót związanych z pomiarami należy stosować sprawny 
sprzęt i narzędzia. 

Roboty pomiarowe związane z niwelacją wykonać niwelatorem i łatą oraz 

różnego rodzaju dalmierzami.  
Dopuszcza się używania w trakcie robót dla celów kontrolnych  

i orientacyjnych  łaty stalowej o dł. 4,0 m odpowiednio wykonanej i sprawdzonej. 
 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 4. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 5. 

 
5.2. Zasady przeprowadzania prac pomiarowych 

Wyznaczenie zarysu obiektów oraz punktów wysokościowych powinno być 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.  
Wyznaczeniu podlegać winny punkty charakterystyczne z planu 

sytuacyjnego w odległościach zapewniających minimum wzajemną widoczność. 
Wyznaczone położenie nawierzchni, istniejących ogrodzeń, istniejących lamp 
oświetlenia i punktów wysokościowych jest podstawą prac pomiarowych przy 

robotach i pomiarach kontrolnych. 
Wyniki pomiarów oraz wszelkie ewentualne wątpliwości powinny być 

skonsultowane z Inspektorem Nadzoru. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Badania po wykonaniu robót 

Sprawdzenie jakości robót polega na ocenie zgodności pomiarów  
i wytyczonych punktów oraz rzędnych z dokumentacją projektową. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
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ogólne" pkt 7. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 8.  
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie 

ilości i jakości pomiarów. 

 
8.3. Odbiór końcowy 

Geodezyjne pomiary powykonawcze winny zostać wykonane zgodnie  
z odrębnymi przepisami geodezyjnymi najpóźniej do dnia odbioru końcowego,  

t.j. do zdania dziennika budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 9. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, 

poz.1623 z późn. zm.)  

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku 

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 
obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 Nr 25 poz.133 z późn. zm.) 

3. Instrukcja Techniczna 0-1 „Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych” oraz 
G-2, G-3, G-4  

4. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką 
elementów betonowych, nawierzchni asfaltowych i żwirowo-ziemnych  w ramach 

realizacji zadania: 
"Zasilania i oświetlenia fontann publicznych na Starym Kanale Bydgoskim 

na odcinku ul. Kanałowa i Czarna Droga w Bydgoszczy" 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej 
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót.  
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z rozbiórką elementów betonowych i nawierzchni. Rozbiórce 

podlegać mają: 
− stare fontanny nr 1 i 2. 

  
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt.2. 
 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 3. 

 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką może być wykorzystany sprzęt 

podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 
- samochody dostawcze, skrzyniowe do 3,5 t, 

- samochody dostawcze, skrzyniowe typu HDS do 3,5t. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST PZ-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 4. 
 

4.2. Transport materiałów z robót rozbiórkowych 



PZ-01.00. Roboty przygotowawcze 

 

 

 
27 

 Materiał należy przewozić przy użyciu sprzętu do robót ziemnych oraz 
środkami transportu samochodowego.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 5. Należy również zastosować się do odpowiednich obowiązujących 

przepisów dotyczących gospodarki odpadami ochrony środowiska. 
 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych  

Roboty rozbiórkowe elementów fontann polegają usunięcie z terenu 
budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z 

dokumentacją projektową. 
Roboty związane z rozbiórką można wykonywać mechanicznie przy użyciu 

sprzętu wymienionego w pkt 3.2. lub ręcznie, w sposób określony w SST lub 
przez Inspektora Nadzoru.  

Wszystkie elementy przeznaczone do rozbiórki powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń pozostałych elementów zagospodarowania 
terenu budowy.  

Rozbiórka elementów betonowych powinna obejmować usunięcie z terenu 
budowy wszystkich fragmentów danego elementu. 

Rozbiórka elementów budowlanych obejmuje staranne rozebranie 

wyznaczonych elementów, bez uszkodzenia pozostałych. 
Szczególna ostrożność i minimalizacja użycia sprzętu mechaniczne należy 

zachować przy rozbiórce obiektów znajdujących się w na ternach objętych przez 
Konserwatora Zabytków.  

Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach rozbiórkowych 

prowadzonych w bliskim sąsiedztwie drzew, które zostały przewidziane do 
adaptacji. Elementy betonowe znajdujące się w obrębie brył korzeniowych tych 

drzew należy z dużą ostrożnością odciąć przy użyciu pił tarczowych, a następnie 
przykryć niewielką  (maks. 5 cm) warstwą ziemi. 

Odpady powstałe podczas robót rozbiórkowych należy sukcesywnie usuwać  

z terenu inwestycji i utylizować je zgodnie z obowiązującymi regulacjami 
prawnymi oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wszystkie masy ziemne powstające podczas robót rozbiórkowych należy 
przetransportować przy użyciu sprzętu mechanicznego i przygotować do 

wywiezienia z terenu budowy. 
Teren po przeprowadzonych robotach należy uporządkować i wyrównać. 
Wszelkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 6. 

 
6.2. Kontrola jakości prac rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności 
wykonanych robót rozbiórkowych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
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ogólne" pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z robotami rozbiórkowymi jest 

sztuka. Obmiar powinien być dokonany na budowie, w obecności Inspektora 

Nadzoru. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 8.  
 

8.2. Warunki odbioru robót 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu robót do odbioru przez 

Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- wyznaczenie elementów wymagających rozbiórki, 
- rozbiórka wyznaczonych obiektów, 
- załadunek powstałego urobku, 

- uporządkowanie terenu. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2019, poz. 701  
z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2019, poz.1186 z 
późn. zm.) 

3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania techniczne wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem prac 
ziemnych (koryt pod nawierzchnie) i rekultywacji powierzchni po usuniętych 

alejkach w ramach realizacji zadania:  
"Zasilania i oświetlenia fontann publicznych na Starym Kanale Bydgoskim 

na odcinku ul. Kanałowa i Czarna Droga w Bydgoszczy". 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej 
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót.  
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z rekultywacją powierzchni po zawiązanych z układaniem kabli, 

jak i zabudowie trzech szaf sterowniczych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 1.5.  

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową i niniejszą SST, OST "Wymagania ogólne" 

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w OST PZ-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 
 

2.2. Ziemia urodzajna  
Przewiduje się zakupienie i dowiezienie ziemi urodzajnej do uzupełnienia 

terenu po przekopach. 

 Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie 
może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona 

chemicznie. 
 Ziemia urodzajna musi odpowiadać wymaganiom projektowanych 

gatunków roślin oraz spełniać następujące kryteria: 
a) optymalny skład granulometryczny: 
- frakcja ilasta (d <0,002 mm)                              12-18%, 

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm)    20-30%, 
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)   45-70%, 

b) zawartość azotu      50-100 mg/dm3 

c) zawartość fosforu      40-80 mg/dm3 

d) zawartość potasu      125-200 mg/dm3 

e) zawartość magnezu      60-120 mg/dm3 
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f) zawartość wapnia      <2000  mg/dm3 

g) zawartość chloru      <100 mg/dm3 

h) kwasowość pH       5,5-7,5 
i) zasolenie        <1 g/dm3 

 Wyżej podane wartości powinny być udokumentowane przez Wykonawcę 

przed rozpoczęciem robót. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne zasady dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST PZ-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt do korytowania pod nawierzchnie 
Do wykonania robót związanych z pracami ziemnymi może być 

wykorzystany sprawny sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru: 
- minikoparki, 

- urządzenie do wykonywania przepustów sterowanych, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych –  

w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym 
nie jest możliwe,  

- minikoparki i samochody samowyładowcze – w przypadku transportu na 

odległość wymagającą zastosowania takiego sprzętu.  
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST PZ-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 4. 
 

4.2. Transport humusu i darniny 
        Humus należy przemieszczać z zastosowaniem minikoparki albo przewozić 
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, 

warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.  
        Darninę należy przewozić transportem samochodowym. Nadmiary ziemi, 

nie będącej humusem, a wymagającej usunięcia z wykopu, należy przewozić 
transportem samochodowym. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 5. 

 

5.2. Wykopy 
 Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy 

rowu powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. W celu 
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy 
powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ 

wody poza teren przylegający do wykopu. Zasypanie rury należy dokonać 
gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). 

Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać 
ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 

powinien wynosić 0,95. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie 
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spowodować innych elementów zagospodarowania terenu. Nadmiar gruntu  
z wykopu, pozostający po zasypaniu kabli w rurach osłonowych, należy 

rozplantować w pobliżu lub odwieźć na składowisko odpadów. 
 

5.2. Układanie rur osłonowych 

Wszelkie prace w pobliżu sieci należy prowadzić ręcznie w uzgodnieniu  
i pod nadzorem odpowiednich instytucji. Prace wykonywać zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną.  
W przypadku natrafienia na instalacje należy zabezpieczyć je poprzez 

założenie rury osłonowej niebieskiej o średnicy 110 mm. Nawierzchnię należy 

wykonać w odległości min. 0,5 m od słupa oświetleniowego. 
Rury osłonowe powinny wystawać po min. 1m poza krzyżowane 

przeszkody i zakończenia trasy. Końce wszystkich rur osłonowych, ochronnych  
i przepustowych należy odpowiednio uszczelnić.  

 
5.3. Zabezpieczenie drzew na czas robót 
 W trakcie prac należy zabezpieczyć pnie, korzenie i korony drzew, także 

starodrzew w okolicy ul. Czarna Droga. W strefie ochrony pomnika przyrody 
należy prowadzić wyłącznie prace rozbiórkowe i budowlane ręcznie, pod 

nadzorem przyrodniczym. Projektowaną ścieżkę należy wykonać na istniejącej 
rzędnej terenu (nie niżej). 
 W miejscach, gdzie przebieg alejki wchodzi w kolizję z bryłami 

korzeniowymi drzew, wszelkie prace ziemne należy wykonać ręcznie (rys. 4.  
w załącznikach do projektu budowlano-wykonawczego) ze szczególną 

ostrożnością. Stanowi to ok. 40% powierzchni, jednakże wartość ta może ulec 
zmianie po weryfikacji w trakcie wykonywania robót rozbiórkowych  
i budowlanych. Należy zastosować mostkowanie i perforacje w obrzeżach alejki 

celem uniknięcia uszkodzenia korzeni drzew, a także punktowego 
fundamentowania (rys. 5. w załącznikach do projektu budowlano-

wykonawczego).  
 W celu ochrony drzew i krzewów w czasie prowadzenia prac budowlanych, 
zieleń należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem ich korony, pędów i korzeni. 

Należy szczególnie zabezpieczyć pomniki przyrody oraz starodrzew występujący 
na terenie inwestycji (np. w okolicy ul. Czarna Droga). Ziemia pochodząca  

z wykopów a także materiały i substancje wykorzystywane do wykonania 
inwestycji winny być składowane poza obrębem koron drzew i krzewów. Prace  
w pobliżu zieleni wykonyać ręcznie ze szczególną ostrożnością i pod odpowiednim 

nadzorem. Prace prowadzone w pobliżu istniejącej zieleni prowadzić należy pod 
nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie, np. tytuł 

ogrodnika lub architekta krajobrazu oraz pod nadzorem przyrodniczym. 
 Aby prace związane z realizacją zamierzenia nie wpływały negatywnie na 
stan zdrowotny drzew adaptowanych, należy podjąć działania mające na uwadze 

ochronę wszystkich części drzewa.  
 

ZABEZPIECZENIE KORZENI DRZEW 
 

• Nie można dopuścić do zagęszczenia gleby w obrębie strefy korzeniowej 

drzew,  
w tym celu należy dążyć do zminimalizowania możliwości poruszania się 

pojazdów budowlanych w obrębie strefy wyznaczonej przez obrys korony; 
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• Nie dopuścić do składowania materiałów budowlanych mogących zmienić 
strukturę chemiczną i fizyczną gleby (cement, cegły itd.) w obrębie strefy 

korzeniowej; 
• Zabezpieczenie korzeni drzew adaptowanych bez ekranu: 

o jeśli jest niezbędny, wykop otwarty wykonywać z zachowaniem możliwie 

dużej ilości korzeni (szczególnie strukturalnych o śr. >3cm); 
o zachowane korzenie zabezpieczyć wilgotną jutą. Prace wykonywać 

ręcznie  
i możliwe szybko, tak aby nie dopuścić do przeschnięcia korzeni; 

o wszystkie prace wykonywać wyłącznie ręcznie w zasięgu rzutu korony; 

o przycięte korzenie powinny mieć jak najmniejszą płaszczyznę cięcia; 
o korzenie odcinać pod kątem prostym tak, aby uzyskać możliwie 

najmniejsze powierzchniowo rany. Rany powinny cechować się dużą 
gładkością powierzchni; 

o nie przemieszać warstw profilu glebowego zasypując wykop; 
o wykop wypełnić żyzną ziemią lub specjalistyczną mieszanką, co 

stymulować będzie wykształcenie nowych korzeni; 

o górną warstwę ziemi wypełniającej wykop wraz z obszarem do pnia 
należy przykryć korowiną w celu ograniczenia utraty wody oraz 

przeciwdziałania możliwości zranienia systemu korzeniowego. Zabieg 
zaleca się wykonać na całej powierzchni pod koroną drzewa; 

o nie wolno dopuścić do przesuszenia wyżej opisanej warstwy, ziemi 

wypełniającej wykop ani obszaru zajmowanego przez system 
korzeniowy. Należy systematycznie wykonywać zabieg podlewania 

zgodnie z aktualnymi potrzebami rośliny. 
 
ZABEZPIECZENIE PNI DRZEW. 

 
 W przypadku braku otwartej powierzchni gleby wokół drzewa należy 

oszalować szczelnie pnie drzew za pomocą desek o dł. min. 150-200cm. Deski te 
powinny być zdystansowane od pni za pomocą np. elastycznych rur drenarskich. 
Przy szalowaniu pni należy zwrócić uwagę, aby: 

• deski szczelnie przylegały na całej powierzchni pnia;  
• dolna część deski miała oparcie w podłożu. Deska nie powinna opierać się 

na nabiegach korzeniowych; 
•  opaski mocujące szalowanie do pnia należy stosować w odległości co 

60cm od siebie, a więc minimum 3 na pniu. 
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Rys.1 – Sposób oszalowania pni drzew (rys. Chachulski Z., Chirurgia  
i pielęgnacja drzew, Józefów-Michalin 2000, Legraf) 

I – widok z boku po oszalowaniu pnia 
II – przekrój 

a. poziom gruntu 
b. oszalowanie z desek 

c. drut lub opaska stalowa mocująca deski do pnia 
d. wypełnienie przestrzeni między pniem a deskami juta, warkoczem ze 

słomy lub starą oponą 

 
ZABEZPIECZENIE KORONY DRZEWA 

 
 Należy wykluczyć możliwość operowania w zasięgu koron sprzętu 
budowlanego mogącego doprowadzić do uszkadzania korony. Jedynie w razie 

kolizji gałęzie należy zredukować w jak najmniejszym stopniu. 
 Po przeprowadzeniu prac, jeśli to konieczne, należy przeprowadzić cięcia 

pielęgnacyjne i korygujące, z usunięciem uszkodzonych gałęzi i konarów. Koronę 
drzewa zredukować od strony wykopu proporcjonalnie do stopnia uszkodzenia 
systemu korzeniowego. W przypadku, gdy korona po zabiegach cechować się 

będzie dużą asymetrycznością – koronę odciążyć od strony przeciwnej  
w stosunku do wykopu. Wszystkie prace przeprowadzać zgodnie z zasadami 

sztuki ogrodniczej i budowlanej. 
 

5.4. Po zakończeniu robót 

 Należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzew, obejmujący: 
- rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo,  

- usunięcie materiałów zabezpieczających,  
- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa, 
- zakopać wszystkie doły w obrębie korzeni pni. 

 Po zakończeniu prac na terenie należy również wykonać roboty 
porządkujące otoczenie terenu robót. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST PZ-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 6. 
 

6.2. Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem koryta  
 Sprawdzenie polega na kontroli zgodności z dokumentacją techniczną oraz 
wymogami niniejszej SST. Wykrycie ewentualnych nieprawidłowości obciąża 

Wykonawcę robót, niezależnie od dokonanych uprzednio odbiorów. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót ziemnych jest: 

- m2 (metr kwadratowy), w przypadku wykonania koryta na projektowane  
głębokości, 
- m3 uzupełnienia ziemią urodzajną. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 8.  

 
8.2. Warunki odbioru robót 

Odbiór wykonania wyrównania oraz zagęszczenia jest dokonany na 
zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku 
stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót 

poprawkowych. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym przez Inspektora Nadzoru. 

 
 
 

8.3. Odbiór ostateczny 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  

i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały 
wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 robót obejmuje: 

- zdjęcie warstwy gruntu czy podbudowy wraz z odwiezieniem na wysypisko 
Wykonawcy,  

- wyrównanie dna koryta wraz z zagęszczeniem, 
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- uzupełnienie ziemią urodzajną. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
BN-72/8932-01 „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.” 
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PZ-01.06. 

WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH 
SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem  
i wywozem odpadów stałych zalegających na terenie budowy w ramach realizacji 

zadania: 
"Zasilania i oświetlenia fontann publicznych na Starym Kanale Bydgoskim 

na odcinku ul. Kanałowa i Czarna Droga w Bydgoszczy". 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej 
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót.  
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z wywozem odpadów stałych powstałych podczas prac 

związanych z rozbiórek oraz zalegających na terenie budowy. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt1.5. 

 
2. MATERIAŁY 

Nie dotyczy. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wywozu odpadów stałych 

Do wykonania robót związanych z wywozem odpadów stałych zalegających 
na terenie budowy może być wykorzystany sprzęt podany poniżej lub inny 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 
- minikoparko - ładowarki, 
- samochody skrzyniowe do 3,5t, 

- drobne narzędzia ręczne. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST PZ-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 4. 
 

 
4.2. Transport odpadów stałych 
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 Odpady stałe należy przewozić środkami transportu samochodowego.  
W celu uniknięcia ryzyka rozsypywania się odpadów, należy zabezpieczyć je na 

czas transportu odpowiednią siatką ochronną. Konieczne jest również używanie 
do przewożenia odpadów przyczep i pojemników o szczelnym dnie w celu 
zabezpieczenia przed ew. wyciekami. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 5. Należy również zastosować się do odpowiednich obowiązujących 

przepisów dotyczących gospodarki odpadami. 
 

5.2. Usuwanie odpadów stałych 
Roboty obejmują wywóz z terenu budowy wszystkich nagromadzonych tam 

odpadów stałych zalegających w pryzmach, zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru, na składowisko Wykonawcy.  

Roboty związane z usuwaniem odpadów stałych można wykonywać 

mechanicznie przy użyciu sprzętu wymienionego w pkt 3.2. lub ręcznie w sposób 
określony w SST lub przez Inspektora Nadzoru.  

W ramach robót związanych z wywozem odpadów stałych należy dokonać: 
- załadunku mechanicznym lub ręcznym odpadów na samochody skrzyniowe  

o szczelnym dnie i zabezpieczeniu ich przed rozsypywaniem na czas 

transportu, 
- wywozu ładunku na wysypisko Wykonawcy. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 6. 

 
6.2. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności 

wykonanych robót związanych z wywozem odpadów stałych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z usuwaniem odpadów stałych jest 

m3 wywiezionych odpadów. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 8.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- załadunek na samochody i wywiezienie odpadów stałych, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628  

z późn. zm.) 
2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
podbudowy pod projektowane nawierzchnie w ramach realizacji zadania: 

"Zasilania i oświetlenia fontann publicznych na Starym Kanale Bydgoskim na 
odcinku ul. Kanałowa i Czarna Droga w Bydgoszczy" 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej 

specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót.  

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
elektrycznych i obejmują instalacje elektryczne, a w szczególności:  

• zabudowę trzech fontann, 

• przebudowę dwóch szaf zasilających,  
• zabudowę trzech szaf sterowniczych,  

• zabudowę zasilania trzech szaf sterowniczych, 
• zabudowę linii zasilająco sterowniczych.  

 

Lp.  Nazwa 
Jednostka 

miary  

Liczba/ 

ilość  

1 Rozbudowa szaf istniejących Kanałowa i Staroszkolna 

  

Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach wyłączniki 

nadprądowe 
szt. 3 

  Demontaż stycznik szt. szt. 2 

  Demontaż zegar sterujący szt. szt. 2 

2 Fontanna 1 

  

Wykopy ręczne o głębok. do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z 

zasypaniem dla szafy sterującej 
m3 0,6 

  montaż szafy sterująca fontanny nr 1 szt. szt. 1 

  

Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie zasilanie szafy sterującj 

m 
m 3 

  

Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 5-

żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i 

powłoce z tworzyw sztucznych 

szt. 2 

  

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 

przewód zasilający silnik H07RN-F 4x4mm2 
m 50 

  

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach przewód sterowania 

oświetleniem 4x2,5mm2 
m 50 

  Przykręcanie tabliczek opisowych szt. szt. 2 

  Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV odc. odc. 3 

  
Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. szt. 1 

  

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 

szt. 
szt. 1 
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  obsługa geodezyjna fontanna 1 kpl. kpl. 1 

  naprawa drogi po pracach elektrycznych fontanna 1 kpl. kpl. 1 

3 Fontanna 2 

  

Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z 

zasypaniem dla szafy sterującej 
m3 0,6 

  montaż szafy sterująca fontanny nr 2 szt. 1 szt. 1 

  
Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie zasilanie szafy sterującj  m 3 

  

Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 5-

żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i 

powłoce z tworzyw sztucznych  

szt. 2 

  

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 

przewód zasilający silnik H07RN-F 4x4mm2 
m 50 

  

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach przewód sterowania 

oświetleniem 4x2,5mm2 
m 50 

  Przykręcanie tabliczek opisowych  szt. 2 

  Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV odc. 3 odc. 3 

  Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1 

  
Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt. 1 

  obsługa geodezyjna fontanna 2  kpl. 1 

  naprawa drogi po pracach elektrycznych fontanna 2  kpl. 1 

4 Fontanna 3 

  

Wykopy ręczne o głębok. do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z 

zasypaniem dla szafy sterującej 
m3 0,6 

  montaż szafy sterująca fontanny nr 3 szt. 1 szt. 1 

  

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego 

zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV 
m3 2 

  

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 110 mm pod obiektami 

Osłona rurowa do kabli HDPE 110mm 
m 175 

  
Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 6,4 

  
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3 4,8 

  

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 

0.4 m 
m 40 

  

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm Osłona rurowa 

giętka do kabli DVK fi 110mm 
m 12 

  

Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie zasilanie szafy sterującj 

3 Kabel YAKY 0.6/1kV 5x35mm2 
m 8 

  

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub 

kanałach zamkniętych Kabel YAKY 0.6/1kV 5x35mm2 
m 187 

  

Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-

żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i 

powłoce z tworzyw sztucznych 

szt. 2 

  

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 

przewód zasilający silnik H07RN-F 4x4mm2 
m 50 
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Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach przewód sterowania 

oświetleniem 4x2,5mm2 
m 50 

  Przykręcanie tabliczek opisowych szt. 2 szt. 2 

  Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV odc. 3 odc. 3 

  Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1 

  
Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt. 1 

  obsługa geodezyjna fontanna 3 kpl. 1 kpl. 1 

  naprawa drogi po pracach elektrycznych fontanna 3 kpl. 1 kpl. 1 

5 Montaż Fontanny 

  Montaż fontanny kpl. 3 42275.771 126827.31 kpl. 3 

  Montaż oświetlenia fontanny kpl. 3 11975.912 35927.74 kpl. 3 

 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami: 

- PN-87/E-01201     -   PN-IEC 61024-1-1 
- PN-84/E-02033     -   PN-IEC 60364-5-523 
- PN-IEC 60364-1     -   PN-IEC 60364-7-704 

- PN-IEC 60050-826    -   PN-90/E-05023 
- PN-IEC 60364-3     -   PN-89/E-05027 

- PN-IEC 60364-4-43    -   PN-89/E-05028 
- PN-IEC 60364-4-443    -   PN-92/E-05031 
- PN-IEC 60364-4-45    -   PN-E-05032/1994 

- PN-IEC 60364-4-46    -   PN-E-05033/1994 
- PN-IEC 60364-4-47    -   PN-87/E-5110/01 

- PN-IEC 60364-4-473            -   PN-87/E-5110/02 
- PN-IEC 60364-4-482            -   PN-87/E-5110/03 
- PN-IEC 60364-5-51    -   PN-87/E-5110/05 

- PN-IEC 60364-5-53    -   PN-92/E-06150/51 
- PN-IEC 60364-5-537    -   PN-82/E-06290 

- PN-IEC 60364-5-54    -   PN-82/E-06291 
- PN-IEC 60364-5-56    -   PN-75/E-06300/13 
- PN-IEC 60364-6-61    -   PN-92/E-08106 

- PN-IEC 60364-7-701    -   PN-IEC 364-1-481/1994 
- PN-IEC 61024-1     -   PN-IEC 439-1AC/1994 

 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, OST "Wymagania ogólne" i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

 

 

2. Materiały  
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w OST PZ-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 

Materiały wykorzystywane do wykonania robót 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu zewnętrznych instalacji 

elektrycznych wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
• kable energetyczne SN, 
• osłony rurowe, 

• mufy kablowe, 
• głowice kablowe, 

• kable energetyczne NN, 
• prefabrykaty, 

• Materiały pomocnicze: 
• końcówki kablowe, 
• piasek 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone 
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy, powinny 

odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 

 

2.3. Warunki dostawy 
Warunki dostaw:  

• przyjęcie materiałów (w tym również  elementów konstrukcji, 
urządzeń i maszyn) do magazynu na budowie powinno być 

poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów, 
• Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczać na 

budowę wyroby i materiały nowe (tzn. nieużywane). Materiały 

używane mogą być stosowane wyłącznie za pisemną zgodą 
inwestora, 

• Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny 
odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych, 

przepisów dotyczących budowy urządzeń elektrycznych. Jeśli w 
projekcie lub kosztorysie przy określonym materiale, wyrobie lub 

urządzeniu podany jest numer katalogowy, to dostarczony na 
budowę wyrób powinien ściśle odpowiadać opisowi katalogowemu. 
Materiały i wyroby o zbliżonych, lecz nie identycznych, jak podano w 

projekcie lub kosztorysie, parametrach można zastosować na 
budowie wyłącznie za pisemną zgodą projektanta i inwestora, 

• materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw 
jakości, np.: aparaty, kable, urządzenia prefabrykowane itp., należy 
dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi 

lub protokółami odbioru technicznego, 
• urządzenia dostarczane przez zleceniodawcę, powinny być 

zaopatrzone w świadectwa jakości. 

 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 3. 
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 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
3.2. Sprzęt do wykonywania podbudowy 

Do wykonania robót związanych wykonaniem podbudowy może być 
wykorzystany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru: 
• Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na 

placu budowy i stosowane przy robotach elektrycznych powinny 

odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak 
również wytrzymałości, 

• w wyjątkowych przypadkach, w pełni usprawiedliwionych 
mechanicznie, gdy przy robotach muszą być stosowane urządzenia 

techniczne o złożonej konstrukcji, co do których nie zostały wydane 
przepisy dotyczące wykonania tych urządzeń, sposobu ich 
stosowania i obsługi – wykonawca robót powinien udostępnić 

sporządzoną przez producenta dokumentację urządzenia wraz z 
niezbędnymi obliczeniami, 

• maszyny, urządzenia i sprzę zmechanizowany używane na budowie 
powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny być 
ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane 

zgodnie z ich przeznaczeniem, 
• urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o 

dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mieć 
aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji, 

• należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu 

prowadzenia robót osobom nieuprawnionym do obsługi, a na 
widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. W 

uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie 
personelu obsługi oraz strzeżenie maszyn i urządzeń przez 
dozorców, 

• używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać 
dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. 

Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby 
niepowołane, 

• przekraczanie parametrów technicznych określonych dla maszyn i 

urządzeń w trakcie ich pracy na budowie jest zabronione. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST PZ-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 4. 

 
 

 
4.2. Transport materiałów  

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane 

do transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do 
wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy 

zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich 
uszkodzeniu. 
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Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na 
stanowiska montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia 

dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to 
szczególnie dużych i ciężkich elementów. 

Transport kabli należy wykonywać z zachowaniem następujących 

warunków: 
• kable należy przewozić na bębnach; dopuszcza się przewożenie kabli 

w kręgach, jeżeli masa kręgu nie przekracza 80 kg, a temperatura 
otoczenia nie jest niższa niż +4oC, przy czym wewnętrzna średnica 
kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna 

kabla, 
• zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnych 

przyczepach; dopuszcza się przewożenie bębnów z kablami a 
skrzyniach samochodów ciężarowych lub w przyczepach, 

• bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodów powinny 
być ustawione na krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a tarcze 
bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, 

aby bębny nie mogły się przetaczać; stawianie bębnów z kablami w 
skrzyni samochodu płasko (oś bębna w pionie) jest zabronione; 

kręgi kabla należy układać poziomo (płasko), 
• zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie 

przewożenia bębna z kablami. 

• Umieszczanie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni 
samochodu zaleca się wykonywać za pomocą żurawia; swobodne 

staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie 
kręgów kabli jest zabronione. 

Przy składowaniu poszczególnych materiałów należy przestrzegać 

następujących wymagań: 
• rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach 

suchych, w     oddzielnych dla każdego wymiaru przegrodach – w 
wiązkach w pozycji pionowej, 

• rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach 

suchych, w oddzielnych dla każdego wymiaru przegrodach – w 
wiązkach, w pozycji pionowej, 

• rury instalacyjne sztywne, z tworzywa sztucznego należy 
przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych o temperaturze nie 
niższej niż  -15oC i nie wyższej niż +25oC w pozycji pionowej, w 

wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych (dla uniknięcia wyboczenia), 
z dala od urządzeń grzewczych, 

• rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego należy 
przechowywać analogicznie j.w. lecz w kręgach zwijanych 
związanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kręgi w 

liczbie nie większej niż 10 mogą być układane jeden na drugim, 
• przewody izolowane i taśmy izolacyjne należy przechowywać w 

pomieszczeniach suchych i chłodnych, 
• składowanie kabli i osprzętu powinno być zgodne z następującymi 

warunkami: 

• kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach; 
dopuszcza się składowanie krótkich odcinków kabla w kręgach, 

• bębny z kablami powinny być umieszczone na utwardzonych 
podłożach; bębny powinny być ustawione na krawędziach tarcz (oś 

bębna pozioma), a kręgi ułożone poziomo (płasko), 
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• osprzęt kablowy powinien być składowany w pomieszczeniach; 
zaleca się składowanie zestawów montażowych z taśm 

elektroizolacyjnych oraz z rur termokurczliwych w pomieszczeniach 
o temperaturze  +20oC, 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 5. Wszystkie roboty należy wykonać według dokumentacji 
projektowej, poleceń Inspektora Nadzoru oraz obowiązujących norm i przepisów. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze  
Trasowanie: 

• wszystkie trasy linii powinny być wytyczane przez biura geodezyjne. 
Dobór kabli i osprzętu: 

• rodzaje kabli, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 

budowy linii powinny być zgodne z podanymi w projekcie, 
• zastosowanie do budowy linii innych rodzajów kabli i osprzętu niż 

wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem 
wprowadzenia do projektu linii zmian, uzgodnionych w obowiązującym 

trybie z inwestorem. 

 

5.3. Układanie kabli 
Wykopy, rowy szerokość rowu na dnie nie powinna być mniejsza niż 0,5 

m. Dopuszcza się szerokość rowu równą 0,3 m dla rowów o głębokości do 0,6 m, 
zmianę kierunku rowu należy wykonywać po łuku, z tym że minimalne promienie 

łuków nie powinny być mniejsze niż minimalne promienie zgięcia danego typu 
kabla, głębokość rowu powinna być taka, aby po uwzględnieniu warstwy piasku 
(0,1 m) oraz średnicy kabla lub wiązki kabli odległość górnej powierzchni kabla 

do powierzchni gruntu wynosiła co najmniej: 0,7 m dla kabli o izolacji i powłoce z 
PCV o napięciu do 1 kV. 

Wykopy w miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach 
należy zabezpieczyć poręczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis „Osobom 
postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy czerwonymi światłami ostrzegawczym. 

Poręcze powinny być umieszczone na wysokości 1,1 m ponad terenem i 
ustawione w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. W 

sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie 
przykryć balami. 
Przejścia dla pieszych powinny być wyznaczone w miejscach zapewniających 

bezpieczeństwo. W miejscach przejść przez rowy należy wykonać pomosty o 
szerokości dostosowanej do intensywności ruchu, jednak nie mniejszej niż 0,75 

m dla ruchu jednokierunkowego i 1,2 m dla ruchu dwustronnego. Przejścia 
powinny być zabezpieczone barierą składającą się z deski krawężnikowej o 
wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolna 

przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą powinna być zaopatrzona w 
skuteczne zabezpieczenie pracowników lub przechodniów. 

Ochronę kabli prze uszkodzeniami mechanicznymi należy wykonywać 
zgodnie z projektem linii. W szczególności należy chronić kable: 

• ułożone w ziemi, pod drogami, torami itp., 

• w miejscach wyjść i przepustów, 
• w miejscach skrzyżowań kabli ułożonych w ziemi z innymi kablami i 

urządzeniami podziemnymi. 
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Układanie kabli w gruntach piaszczystych kable należy układać na dnie 
wykopu i zasypywać do wypełnienia wykopu gruntem rodzimym, w gruntach nie 

piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku o grubości 0,1 m, 
umieszczonej na dnie wykopu i zasypywać warstwą piasku, tak aby grubość tej 
warstwy nad kablem (lub nad obrysem wiązki kabli) wynosiła 0,1 m, a pozostałą 

część wykopu należy wypełnić gruntem rodzimym (miejscowym), w gruntach 
innych niż piaszczyste kable można układać w gruncie rodzimym (bez warstw 

piasku) po uzyskaniu odpowiedniego dopuszczenia, zaleca się ubijanie gruntu w 
wykopie (np. za pomocą wibratorów), kable powinny być ułożone w rowie w 
jednej warstwie. Dopuszcza się układanie kabli w dwóch lub kilku warstwach na 

zamkniętym terenie zakładu przemysłowego. Odległość pionowa w świetle 
pomiędzy poszczególnymi warstwami kabli powinna wynosić co najmniej 0,15 m, 

głębokość ułożenia kabli podano w punkcie 5.3, kable powinny być ułożone w 
wykopie linią falistą z zapasem wystarczającym do skompensowania możliwych 

przesunięć gruntu, nie mniejszym niż 1% długości wykopu. Po obydwu stronach 
muf zaleca się zostawienie zapasów kabla (np. półpętla), łącznie nie mniejszych 
niż: 3 m dla pozostałych kabli. Kable układane na skarpach powinny być 

skutecznie zabezpieczone przed działaniem naprężeń rozciągających za pomocą 
uchwytów związanych z podłożem. Odległości pomiędzy uchwytami powinny być 

zgodne z określonymi w projekcie linii, z uwzględnieniem kąta nachylenia terenu 
i masy kabla, zaleca się układać kable niezwłocznie po wykonani wykopu, 
doprowadzać do szybkiego odbioru robót ulegających zakryciu i możliwie szybko 

zasypywać wykop. 
Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą i innymi urządzeniami 

podziemnymi 
• przy skrzyżowaniu kabli z drogami, ulicami, torami kolejowymi i 

wodnymi, innymi kablami oraz urządzeniami podziemnymi zaleca się 

zachowanie zasady krzyżowania pod kątem zbliżony do 90o w 
stosunku do osi urządzenia, z którym się kabel krzyżuje i w miarę 

możliwości w największym jego miejscu, 
• każdy z krzyżujących się kabli, ułożony bezpośrednio w ziemi, 

należy chronić przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na 

długości po 0,5 m w obie strony od miejsca skrzyżowania. Ochronę 
tę może stanowić podwójna warstwa cegieł ułożonych nad kablem 

pracującym w sieci na napięcie znamionowe nie przekraczające 1 
kV, jeżeli kable te należą do jednego zakładu. Kable pracujące w 
sieci na napięcie znamionowe przekraczające 1 kV lub należące do 

różnych zakładów należy zabezpieczyć osłoną otaczającą, 
• najmniejsze dopuszczalne odległości między kablami przy 

skrzyżowaniach i zbliżeniach podano w poniższej tabeli. Odległość 
przy zbliżeniach można zmniejszyć pod warunkiem zastosowania 
odpowiednich osłon otwartych lub otaczających, 

 

L.p. Skrzyżowanie lub zbliżenie Najmniejsza 
dopuszczalna 

odległość pionowa 
przy skrzyżowaniu 

Najmniejsza 
dopuszczalna 

odległość 
pozioma  przy 

zbliżeniu 

1 Kabli elektroenergetycznych na 

napięcie znamionowe sieci do 1 
kV z kablami tego samego 
rodzaju lub sygnalizacyjnymi 

250 100 
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2 Kabli sygnalizacyjnych i kabli 
przeznaczonych do zasilania 

urządzeń oświetleniowych z 
kablami tego samego rodzaju 

250 Mogą się stykać 

3 Kabli elektroenergetycznych na 
napięcie znamionowe sieci do 1 

kV z kablami 
elektroenergetycznymi na 
napięcie znamionowe sieci 

wyższe niż 1 kV 

500 100 

4 Kabli elektroenergetycznych na 

napięcie znamionowe sieci 
wyższe niż 1 kV i nie 

przekraczające 10 kV z kablami 
tego samego rodzaju 

500 100 

5 Kable elektroenergetyczne na 
napięcie znamionowe sieci 
wyższe niż 10 kV z kablami tego 

samego rodzaju 

500 250 

6 Kable elektroenergetyczne z 

kablami telekomunikacyjnymi 

500 500 

7 Kable różnych użytkowników 500 500 

8 Kabli z mufami sąsiednich kabli Nie powinny się 
krzyżować 

250 

 

• przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się 
układanie kabli nad rurociągami. Jeżeli kabel ułożono pod 

rurociągiem, to miejsce skrzyżowania należy oznakować, np. przez 
ułożenie nieprzerwanego ciągu cegieł lub folii ochronnej z tworzywa 

sztucznego nad rurociągiem na długości po 0, m w obie strony od 
miejsca skrzyżowania, 

• przy skrzyżowaniu kabli z drogami kable należy chronić 

mechanicznie wytrzymałymi rurami, blokami betonowymi lub 
układać w specjalnych kanałach, 

• przy skrzyżowaniu kabli z drogami wolno wykorzystywać przepusty 
drogowe w części nie zalewanej wodą. Kable należy wtedy chronić 
osłoną otaczającą, 

• najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a 
dolną powierzchnią trwałego podłoża drogi powinna wynosić co 

najmniej 0,2 m, odległość zaś od górnej powierzchni drogi nie 
powinna być mniejsza niż 07 m, 

• odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu 

odwadniającego powinna wynosić co najmniej 0,5 m, 
• przy skrzyżowaniu kabli z torami kolejowymi kable należy chronić 

stosując mechanicznie wytrzymałe rury lub bloki betonowe; zaleca 
się stosowanie rur stalowych. Można wykorzystywać przepusty 
drogowe w części nie zalewanej wodą, przy czym kable muszą być 

chronione od uszkodzeń mechanicznych. 

 

5.4.     Montaż osprzętu kablowego 
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• do łączenia i zakończania kabli należy stosować osprzęt kablowy spełniający             

wymagania polskiej normy i określony w projekcie linii. Dopuszcza się 

stosowanie innego osprzętu (np. importowanego) pod warunkiem uzgodnienia 

z inwestorem. 

• montaż osprzętu kablowego powinien być wykonywany ściśle według 

instrukcji lub kart montażowych danego rodzaju osprzętu. 

• połączenia i zakończenia kabli należy wykonywać w warunkach 

ograniczających możliwość niekorzystnego oddziaływania czynników 

zewnętrznych (wilgoci, pyłów itp.) na izolację kabli oraz montowanych 

połączeń i zakończeń. 

• przy montażu muf należy zachować następujące warunki: 

• wykop do montażu mufy w ziemi powinien mieć wymiary umożliwiające 

swobodne wykonywanie operacji montażowych; szerokość wykopu nie 

powinna być mniejsza niż 1,5 m, a długość nie mniejsza niż 2,5 m, 

• poszczególne mufy na kablach jednożyłowych tworzących układ trójfazowy 

powinny być przesunięte w stosunku do siebie o odległość (liczoną wzdłuż 

trasy) równą co najmniej długości mufy z dodatkiem 1 m, 

• w miejscu montażu w przestrzeni otwartej, tj. nad wykopem lub nad kanałem, 

zaleca się ustawić namiot niezależnie od pogody, 

• pod namiotem nie wolno ogrzewać zalewy kablowej, ponadto na czas 

operowania otwartym ogniem z przestrzeni pod namiotem należy usunąć 

materiały łatwopalne. 

 

5.5.    Próby montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące 

badania i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. 
Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje: 

• sprawdzenie trasy linii kablowej, 
• pomiar kabli zasilających, 

Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 

 

 

5.6.  Montaż prefabrykatów 
Prefabrykaty należy montować zgodnie z DTR Producenta. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 6. 
 

6.2. Kontrola materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty 

przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania 

materiałów.  Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi 
wątpliwości, Inżynier może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. 

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane 
obciążają Wykonawcę.  

 
6.2. BHP i ochrona środowiska. 
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W miejscach roboczych, jak również w miejscach składowania, muszą być 
umieszczone napisy ostrzegawcze p.poż. Robotnicy powinni być poinstruowani o 

niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w pobliżu wykonywanych prac. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w ustalonych jednostkach. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót 
budowlanych. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik 
budowy. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór frontu robót 
Przed przystąpieniem do robót w terenie wykonawca robót powinien dokonać 

odbioru trasy. Stan robót budowlanych i wykończeniowych w budynkach 
związanych z instalacjami oświetlenia zewnętrznego powinien być taki, aby 
roboty elektryczne można było prowadzić bez narażenia instalacji na 

uszkodzenia, a pracowników na wypadki przy pracy. 
 

8.2. Odbiory międzyoperacyjne. 
 Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają: 

• rowy kablowe, 

 
8.3. Odbiory częściowe. 

Odbiory robót ulegających zakryciu; odbiorom tym podlegają: 
• ułożone, lecz nie przykryte kable, 
 

8.4. Odbiór końcowy. 
Dla przeprowadzenia odbioru końcowego robót wykonawca powinien 

przedłożyć: 
• dokumentację wg której obiekt był zrealizowany, z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w czasie budowy, 

• protokóły z dokonanych pomiarów linii, 
• oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości linii do 

eksploatacji, 
• części i urządzenia zamienne, które zgodnie z kosztorysem miały być 

dostarczone przez wykonawcę. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Rozliczenia obejmują następujące roboty: 
• roboty tymczasowe i towarzyszące zgodnie z zawartą umową. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 

• PN-90/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy. 
• Inne dokumenty: Ustawa z dnia 7 lipca 1997. Prawo Budowlane (tekst 

jednolity – Dz.U. nr 106 z 2000 r. Poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. nr 54 z 

1997 r. Z późniejszymi zmianami) 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia 
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obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz.U. nr 22 z 1999 r. 
poz. 209; Dz.U. nr 43 z 2000 r. poz. 617) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 
grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity – Dz.U. nr 75 z 15 

czerwca 2002r.) 
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. nr 13 z dnia 10 
kwietnia 1972 r.) 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – 
Montażowych. Część V – Instalacje elektryczne. 
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