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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z zadaniem:
"Zasilania i oswietlenia fontann publicznych na Starym Kanale Bydgoskim na
odcinku ul. Kanatowa i Czarna Droga w Bydgoszczy"

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacq podstawe
opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine,
wspoélne dla robot objetych specyfikacjami technicznymi. Ustalenia dotyczg
rowniez SST sporzadzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:
1.4.1. Dziennik budowy - obowigzujacy dokument budowy prowadzony przez
kierownika budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak
i Wykonawcy, od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy, az do
zakonczenia robot.
1.4.2. Humus - wierzchnia warstwa gleby zawierajaca min. 2 % czesci
organicznych.

1.4.3. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontaktowych
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdét i administrowanie
inwestycja.

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
robét.

1.4.5. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem
ich potaczenia.

1.4.6. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia
w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.7. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jakos$ci materiatdow oraz robdt.

1.4.8. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne
z dokumentacjq projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.9. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej (wpis do dziennika
budowy, notatka stuzbowa lub protokot), dotyczace realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.10. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgaca autorem
dokumentacji projektowej.
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1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji
projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.
1.4.12. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla
wykonania na nim robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzace czes$c terenu budowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtdéwnych - reperéw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktédw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach, poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ogdlnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub  opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze
od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z dokumentacjg projektowq i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczane sg odchylenia w ramach
okresSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementdw muszg
wykazywad zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogaq
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w petni zgodne
z dokumentacjq projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajacq jakos¢, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane zostang
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenia terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty



PZ-00.00. Wymagania ogdlne

i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu pieszych
i pojazdéow, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdédw i maszyn pracujacych przy realizacji robdt,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem Ww sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdét Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdéb lub débr publicznych i innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych,
2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na odstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprzet przeciwpozarowy w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedq
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt, bedg miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoczesnie okreslajacq brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
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warunkiem przestrzegania wymagan wbudowania. Jezeli wymagajq tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatow od witasciwych organéw administracji panstwowej.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurocigqgi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie
z nimi wspodtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowaé¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych
korzystania z witasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze ani Inspektor Nadzoru,
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi
na drogach publicznych przy transporcie materiatdéw i wyposazenia na i z terenu
robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na sSwiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Na placu budowy beda wijezdzaty tylko pojazdy lekkie, dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet i odpowiednigq odziez dla ochrony zycia
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i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy
byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znal wszystkie zarzadzenia wydane przez
wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw
firmowych, nazw Ilub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych Ilub zwigzanych z wykonywaniem robot
i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikie z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. R6wnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne
normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, bedgq obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju Iub
regionu, mogq by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powoftane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenie i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Rdéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy beda uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany
jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami.
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Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig
opoOznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym
i Wykonawcq ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokos¢ kwoty,
o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materiatow

Co najmniej na 2-3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania Iub wydobywania tych
materiatdbw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatow.

Zatwierdzenia partii materiatbw z danego Zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédita w sposob cigglty spetniaja
wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i ztozone na terenie, ktérym dysponuje Wykonawca.
Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwosé
zastosowania innego rodzaju materiatu w wykonanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne
z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy
beda one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swoja jakosc¢ i wrasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie
ternu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien

10



PZ-00.00. Wymagania ogdlne

odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Stosowany na budowie sprzet powinien by¢ sprawny technicznie
i wyposazony w ostrzegawcze sygnaty Swietlno-btyskowe barwy Zéttej
samochodowej, widoczne ze wszystkich stron z odlegtosci co najmniej 150 m
przy dobrej przejrzystosci powietrza.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rdéwniez naprawiac Ilub
wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub SST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska na niego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania  warunkéw umowy, zostang przez Inspektora  Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot
i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

4.2. Inne wymagania

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskbw na o$ i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
spetniajac tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie
z warunkami umowy oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu roboét
zostang, usuniete przez Wykonawce na witasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany
btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot Ilub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji Ilub odrzucenia
materiatdbw i elementéw robdot bedg oparte na wymaganiach okreslonych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robdt.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiagnac¢ zatozong jakosé robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatdw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone
w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru S$wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane o odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma ich uzycie do robét badanych
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
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Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie elementy produkcji
mogaq by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposbéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiekolwiek
badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan, wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéow
z wynikami niezbednych badan jak najszybciej.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdbw w miejscu ich wytwarzania /pozyskiwania,
a wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektora Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli roboét przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzic¢
badania niezalezne od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze
sie wyfgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot
z dokumentacjg projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez
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Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych
badan i pobierania préobek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktoére
posiadajq:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt 1 i ktdre
spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez
SST, kazda partia dostarczona do robdét bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do zakonczenia robdét. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyc
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru harmonogramu robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robdt i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
koncowych odbioréow robdt,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywanych robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto
je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robdét.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektorowi Nadzoru.

6.7.3.Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach

(1) (3) nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.
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Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robdét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajq tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m?3 jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekréj. Ilosci, ktére
maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robét bedq zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajaq badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedaq przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone pod czeSciowym lub koncowym odbiorem
odcinkdéw robodt, a takze w przypadku wystepowania przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
W sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajq nastepujgcym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robodt, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

16



PZ-00.00. Wymagania ogdlne

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robdt.

Odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie podzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq
projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale
Wykonawcy.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie podzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Wszelkie wnioski z odbioréw czesSciowego robot powinny zostac
wymienione w protokole odbioru czesciowego, stanowigce =zatacznik do
dokumentacji budowy.

8.4. Odbioér koncowy robot
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidér koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  konncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen w trakcie odbioréow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
uzupetniajgcych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest
protokot odbioru koricowego odbioru robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad
nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dziennik budowy (oryginat),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z SST,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z SST,

7. opinie technologiczng sporzgadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdt witascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru koncowego robot, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie robdét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér koncowy
robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest kosztorys ofertowy sporzadzony przez
Wykonawce. Kazdy z etapdw robot rozliczany bedzie ryczattowo.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny robot bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
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- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243,
poz.1623 z pézn. zm.)

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
2002 Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PZ-01.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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PZ-01.01.
ROBOTY POMIAROWE

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania techniczne wykonania i odbioru robdot pomiarowych w ramach
realizacji zadania:
"Zasilania i oswietlenia fontann publicznych na Starym Kanale Bydgoskim na
odcinku ul. Kanatowa i Czarna Droga w Bydgoszczy"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogodlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot pomiarowych i obejmuja:
« zakup materiatow do wyznaczania punktow sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz dostarczenie ich na plac budowy,
+ wyznaczenie lokalizacji i docelowych rzednych poszczegdlnych elementow
przedsiewziecia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg i niniejszg SST, OST "Wymagania ogodlne" oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wyznaczenie zarysu obiektdw winno by¢ wykonane z dokfadnoscig £1cm
w zaleznosci od réwnosci krawedzi istniejgcego placu zabaw. Wyznaczenie
i przenoszenie punktow wysokosciowych winno odbywaé sie z dokfadnoscig
£0,5cm.

Punkty zarysu obiektéw winny by¢ stabilizowane w sposdéb trwaty
i zabezpieczone przed zniszczeniem lub przeniesione poza obszar robot w sposéb
pozwalajacy na ich odszukanie lub jednoznaczne odtworzenie.

Osnowa geodezyjna podlega ochronie na podstawie odrebnych przepiséw.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca obowigzany jest przedstawié
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg remontowanego obiektu.

Po zakonczeniu budowy najpdzniej do terminu odbioru ostatecznego
kierownik budowy zobowigzany jest do przygotowania dokumentacji
powykonawczej zgodnej z Rozdz. 6 Rozporzadzenia Rady Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci obowigzujacych
w budownictwie. ( Dz.U. 1995 Nr 25, poz.33 z pézn. zm.)
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2. MATERIALY

Materiatami pomocniczymi do wykonania robdt okreslonych w niniejszej SST
sq paliki drewniane, farba do ew. opiséw, gwozdzie, prety stalowe. Stosowane
materiaty winny zapewni¢ mozliwos¢ wykonania robdt z zadanag dokfadnoscia,
a trwatos$¢ winna byc¢ zapewniona tylko na czas trwania robot.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do prac pomiarowych

Do wykonywania robét zwigzanych z pomiarami nalezy stosowac sprawny
sprzet i narzedzia.

Roboty pomiarowe zwigzane z niwelacjg wykonac niwelatorem i tatg oraz
réoznego rodzaju dalmierzami.

Dopuszcza sie uzywania w trakcie robot dla celédw kontrolnych
i orientacyjnych faty stalowej o dt. 4,0 m odpowiednio wykonanej i sprawdzonej.

4. TRANSPORT
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 5.

5.2. Zasady przeprowadzania prac pomiarowych

Wyznaczenie zarysu obiektéw oraz punktéw wysokosciowych powinno by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wyznaczeniu podlega¢ winny punkty charakterystyczne z planu
sytuacyjnego w odlegtosciach zapewniajgcych minimum wzajemng widocznosc.
Wyznaczone potozenie nawierzchni, istniejgcych ogrodzen, istniejgcych lamp
o$wietlenia i punktéw wysokos$ciowych jest podstawag prac pomiarowych przy
robotach i pomiarach kontrolnych.

Wyniki pomiarow oraz wszelkie ewentualne watpliwosci powinny by¢
skonsultowane z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 6.

6.2. Badania po wykonaniu robot
Sprawdzenie jakosci robdét polega na ocenie zgodnosci pomiaréow
i wytyczonych punktéw oraz rzednych z dokumentacjg projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania

23



PZ-01.00. Roboty przygotowawcze

ogdlne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 8.

8.2. 0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie
ilosci i jakosci pomiaréw.

8.3. Odbiér koncowy

Geodezyjne pomiary powykonawcze winny zosta¢ wykonane zgodnie
z odrebnymi przepisami geodezyjnymi najpozniej do dnia odbioru koncowego,
t.j. do zdania dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243,
p0z.1623 z pdzn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. 1995 Nr 25 poz.133 z pézn. zm.)

3. Instrukcja Techniczna 0-1 ,,0gdlne zasady wykonania prac geodezyjnych” oraz
G-2, G-3, G4

4. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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PZ- 01.02.
ROBOTY ROZBIORKOWE

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4, TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z rozbidrkg
elementéw betonowych, nawierzchni asfaltowych i zwirowo-ziemnych w ramach
realizacji zadania:

"Zasilania i oswietlenia fontann publicznych na Starym Kanale Bydgoskim
na odcinku ul. Kanatowa i Czarna Droga w Bydgoszczy"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogodlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczgq zasad prowadzenia
robot zwigzanych z rozbiérkg elementéw betonowych i nawierzchni. Rozbidrce
podlega¢ majq:
— stare fontanny nr 1i 2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt.2.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagdania
ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrkg moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- samochody dostawcze, skrzyniowe do 3,5 t,
- samochody dostawcze, skrzyniowe typu HDS do 3,5t.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00.
»~Wymagania ogodlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z robot rozbiérkowych
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Materiat nalezy przewozi¢ przy uzyciu sprzetu do robdt ziemnych oraz
$rodkami transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 5. Nalezy rowniez zastosowac sie do odpowiednich obowigzujgcych
przepiséw dotyczacych gospodarki odpadami ochrony srodowiska.

5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw fontann polegajg usuniecie z terenu
budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie =z
dokumentacjg projektowa.

Roboty zwigzane z rozbidrkg mozna wykonywac¢ mechanicznie przy uzyciu
sprzetu wymienionego w pkt 3.2. lub recznie, w sposob okreslony w SST lub
przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy przeznaczone do rozbiérki powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen pozostatych elementéw zagospodarowania
terenu budowy.

Rozbidrka elementéw betonowych powinna obejmowac usuniecie z terenu
budowy wszystkich fragmentéw danego elementu.

Rozbiorka elementéw budowlanych obejmuje staranne rozebranie
wyznaczonych elementow, bez uszkodzenia pozostatych.

Szczegdlna ostroznosc¢ i minimalizacja uzycia sprzetu mechaniczne nalezy
zachowac przy rozbidrce obiektow znajdujacych sie w na ternach objetych przez
Konserwatora Zabytkdw.

Nalezy zachowaé szczegdblng ostroznos¢ przy pracach rozbidérkowych
prowadzonych w bliskim sasiedztwie drzew, ktoére zostaty przewidziane do
adaptacji. Elementy betonowe znajdujace sie w obrebie bryt korzeniowych tych
drzew nalezy z duzg ostroznoscig odcig¢ przy uzyciu pit tarczowych, a nastepnie
przykry¢ niewielkg (maks. 5 cm) warstwg ziemi.

Odpady powstate podczas robét rozbidrkowych nalezy sukcesywnie usuwac
z terenu inwestycji i utylizowa¢ je zgodnie z obowigzujacymi regulacjami
prawnymi oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wszystkie masy ziemne powstajace podczas robét rozbidrkowych nalezy
przetransportowa¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego i przygotowa¢ do
wywiezienia z terenu budowy.

Teren po przeprowadzonych robotach nalezy uporzadkowad i wyréwnac.

Wszelkie roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdot podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac rozbiorkowych
Kontrola jakosci robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych roboét rozbidrkowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
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ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z robotami rozbidérkowymi jest
sztuka. Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inspektora
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 8.

8.2. Warunki odbioru robét

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu robdt do odbioru przez
Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuje:
- wyznaczenie elementéw wymagajacych rozbidrki,
- rozbidorka wyznaczonych obiektdw,
- zatadunek powstatego urobku,
- uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2019, poz. 701
z pézn. zm.)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2019, poz.1186 z
pézn. zm.)

3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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PZ- 01.03.
ROBOTY ZIEMNE

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4, TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania techniczne wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem prac
ziemnych (koryt pod nawierzchnie) i rekultywacji powierzchni po usunietych
alejkach w ramach realizacji zadania:

"Zasilania i oswietlenia fontann publicznych na Starym Kanale Bydgoskim

na odcinku ul. Kanatowa i Czarna Droga w Bydgoszczy".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogodlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z rekultywacjg powierzchni po zawigzanych z uktadaniem kabli,
jak i zabudowie trzech szaf sterowniczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczgce robot podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i niniejszg SST, OST "Wymagania ogdlne"
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST PZ-00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Przewiduje sie zakupienie i dowiezienie ziemi urodzajnej do uzupetnienia
terenu po przekopach.

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie
moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

Ziemia urodzajna musi odpowiada¢ wymaganiom projektowanych
gatunkéw roslin oraz spetnia¢ nastepujace kryteria:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d <0,002 mm) 12-18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,

b) zawartos¢ azotu 50-100 mg/dm?3
c) zawartosc¢ fosforu 40-80 mg/dm?3
d) zawartos¢ potasu 125-200 mg/dm?3
e) zawarto$¢ magnezu 60-120 mg/dm?3
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f) zawartos¢ wapnia <2000 mg/dm?3
g) zawartosc¢ chloru <100 mg/dm?3
h) kwasowos¢ pH 5,5-7,5

i) zasolenie <1 g/dm?3

Wyzej podane wartosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce
przed rozpoczeciem robdt.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne zasady dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do korytowania pod nawierzchnie
Do wykonania robdot zwigzanych z pracami ziemnymi moze by¢
wykorzystany sprawny sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru:

- minikoparki,

- urzadzenie do wykonywania przepustéw sterowanych,

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdét ziemnych -
w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym
nie jest mozliwe,

- minikoparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na
odlegtos¢ wymagajacq zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne zasady dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczac¢ z zastosowaniem minikoparki albo przewozi¢
transportem samochodowym. Wyboér Srodka transportu zalezy od odlegtosci,
warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Nadmiary ziemi,
nie bedacej humusem, a wymagajacej usuniecia z wykopu, nalezy przewozic¢
transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 5.

5.2. Wykopy

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy
rowu powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy ich statecznosé. W celu
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie rury nalezy dokonac
gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkow).
Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac
ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ 0,95. Zageszczenie nalezy wykonywac¢ w taki sposéb aby nie
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spowodowaé innych elementéw zagospodarowania terenu. Nadmiar gruntu
z wykopu, pozostajacy po =zasypaniu kabli w rurach ostonowych, nalezy
rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na sktadowisko odpadow.

5.2. Uktadanie rur ostonowych

Wszelkie prace w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie w uzgodnieniu
i pod nadzorem odpowiednich instytucji. Prace wykonywa¢ zgodnie
Zz obowigzujacymi przepisami, normami i wiedzg techniczna.

W przypadku natrafienia na instalacje nalezy zabezpieczy¢ je poprzez
zatozenie rury ostonowej niebieskiej o srednicy 110 mm. Nawierzchnie nalezy
wykonac¢ w odlegtosci min. 0,5 m od stupa o$wietleniowego.

Rury ostonowe powinny wystawaé po min. 1m poza krzyzowane
przeszkody i zakonczenia trasy. Konce wszystkich rur ostonowych, ochronnych
i przepustowych nalezy odpowiednio uszczelnié.

5.3. Zabezpieczenie drzew na czas robot

W trakcie prac nalezy zabezpieczy¢ pnie, korzenie i korony drzew, takze
starodrzew w okolicy ul. Czarna Droga. W strefie ochrony pomnika przyrody
nalezy prowadzi¢ wytacznie prace rozbiérkowe i budowlane recznie, pod
nadzorem przyrodniczym. Projektowang Sciezke nalezy wykonaé na istniejgcej
rzednej terenu (nie nizej).

W miejscach, gdzie przebieg alejki wchodzi w kolizje z brytami
korzeniowymi drzew, wszelkie prace ziemne nalezy wykonac recznie (rys. 4.
w zatgcznikach do projektu budowlano-wykonawczego) ze szczegdlng
ostroznoscig. Stanowi to ok. 40% powierzchni, jednakze warto$¢ ta moze ulec
zmianie po weryfikacji w trakcie wykonywania robo6t rozbidrkowych
i budowlanych. Nalezy zastosowa¢ mostkowanie i perforacje w obrzezach alejki
celem unikniecia uszkodzenia korzeni drzew, a takze punktowego
fundamentowania (rys. 5. w zatacznikach do projektu budowlano-
wykonawczego).

W celu ochrony drzew i krzewdéw w czasie prowadzenia prac budowlanych,
zielen nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ich korony, pedéw i korzeni.
Nalezy szczegodlnie zabezpieczyé pomniki przyrody oraz starodrzew wystepujacy
na terenie inwestycji (np. w okolicy ul. Czarna Droga). Ziemia pochodzaca
z wykopow a takze materiaty i substancje wykorzystywane do wykonania
inwestycji winny by¢ sktadowane poza obrebem koron drzew i krzewow. Prace
w poblizu zieleni wykonya¢ recznie ze szczegdlng ostroznosciq i pod odpowiednim
nadzorem. Prace prowadzone w poblizu istniejacej zieleni prowadzi¢ nalezy pod
nadzorem osoby posiadajqcej odpowiednie kwalifikacje i wyksztatcenie, np. tytut
ogrodnika lub architekta krajobrazu oraz pod nadzorem przyrodniczym.

Aby prace zwigzane z realizacjg zamierzenia nie wptywaty negatywnie na
stan zdrowotny drzew adaptowanych, nalezy podja¢ dziatania majace na uwadze
ochrone wszystkich czesci drzewa.

ZABEZPIECZENIE KORZENI DRZEW

e Nie mozna dopusci¢ do zageszczenia gleby w obrebie strefy korzeniowej
drzew,
w tym celu nalezy dgzy¢ do zminimalizowania mozliwosci poruszania sie
pojazdow budowlanych w obrebie strefy wyznaczonej przez obrys korony;
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e Nie dopusci¢ do sktadowania materiatdw budowlanych mogacych zmienic
strukture chemiczng i fizyczng gleby (cement, cegty itd.) w obrebie strefy
korzeniowej;

e Zabezpieczenie korzeni drzew adaptowanych bez ekranu:

o jesli jest niezbedny, wykop otwarty wykonywac z zachowaniem mozliwie
duzej ilosci korzeni (szczegdlnie strukturalnych o ér. >3cm);
o zachowane korzenie zabezpieczy¢ wilgotng jutg. Prace wykonywac
recznie
i mozliwe szybko, tak aby nie dopusci¢ do przeschniecia korzeni;
o wszystkie prace wykonywac wytacznie recznie w zasiegu rzutu korony;
przyciete korzenie powinny miec jak najmniejszg ptaszczyzne ciecia;

o korzenie odcina¢ pod katem prostym tak, aby uzyska¢ mozliwie
najmniejsze powierzchniowo rany. Rany powinny cechowaé sie duzg
gtadkoscig powierzchni;

o nie przemieszac warstw profilu glebowego zasypujac wykop;

o wykop wypetni¢ zyzng ziemia Ilub specjalistyczng mieszankg, co
stymulowac¢ bedzie wyksztatcenie nowych korzeni;

o gorng warstwe ziemi wypetniajacej wykop wraz z obszarem do pnia
nalezy przykry¢ korowing w celu ograniczenia utraty wody oraz
przeciwdziatania mozliwosci zranienia systemu korzeniowego. Zabieg
zaleca sie wykonac na catej powierzchni pod korong drzewa;

o nie wolno dopusci¢ do przesuszenia wyzej opisanej warstwy, ziemi
wypetniajacej wykop ani obszaru zajmowanego przez system
korzeniowy. Nalezy systematycznie wykonywac¢ zabieg podlewania
zgodnie z aktualnymi potrzebami rosliny.

(0]

ZABEZPIECZENIE PNI DRZEW.

W przypadku braku otwartej powierzchni gleby wokoét drzewa nalezy
oszalowac szczelnie pnie drzew za pomocg desek o df. min. 150-200cm. Deski te
powinny by¢ zdystansowane od pni za pomoca np. elastycznych rur drenarskich.
Przy szalowaniu pni nalezy zwrdci¢ uwage, aby:

e deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia;

e dolna czes¢ deski miata oparcie w podfozu. Deska nie powinna opierac sie
na nabiegach korzeniowych;

e opaski mocujgce szalowanie do pnia nalezy stosowaé w odlegtosci co
60cm od siebie, a wiec minimum 3 na pniu.
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Rys.1 - Sposdb oszalowania pni drzew (rys. Chachulski Z., Chirurgia
i pielegnacja drzew, Jozeféw-Michalin 2000, Legraf)
I - widok z boku po oszalowaniu pnia
IT - przekroj
a. poziom gruntu
b. oszalowanie z desek
C. drut lub opaska stalowa mocujgca deski do pnia
d. wypetnienie przestrzeni miedzy pniem a deskami juta, warkoczem ze
stomy lub starg opong

ZABEZPIECZENIE KORONY DRZEWA

Nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ operowania w zasiegu koron sprzetu
budowlanego mogacego doprowadzi¢ do uszkadzania korony. Jedynie w razie
kolizji gatezie nalezy zredukowaé w jak najmniejszym stopniu.

Po przeprowadzeniu prac, jesli to konieczne, nalezy przeprowadzi¢ ciecia
pielegnacyjne i korygujace, z usunieciem uszkodzonych gatezi i konaréw. Korone
drzewa zredukowac¢ od strony wykopu proporcjonalnie do stopnia uszkodzenia
systemu korzeniowego. W przypadku, gdy korona po zabiegach cechowal sie
bedzie duzg asymetrycznoscia - korone odcigzy¢ od strony przeciwnej
w stosunku do wykopu. Wszystkie prace przeprowadzac¢ zgodnie z zasadami
sztuki ogrodniczej i budowlanej.

5.4. Po zakonczeniu robot
Nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzew, obejmujacy:
- rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo,
- usuniecie materiatéw zabezpieczajacych,
- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa,
- zakopac wszystkie doty w obrebie korzeni pni.
Po zakonczeniu prac na terenie nalezy réwniez wykonac¢ roboty
porzadkujgce otoczenie terenu robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST PzZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem koryta

Sprawdzenie polega na kontroli zgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz
wymogami niniejszej SST. Wykrycie ewentualnych nieprawidtowosci obcigza
Wykonawce robét, niezaleznie od dokonanych uprzednio odbioréw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robot ziemnych jest:
- m? (metr kwadratowy), w przypadku wykonania koryta na projektowane
gtebokosci,
- m3 uzupetnienia ziemig urodzajna.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 8.

8.2. Warunki odbioru robét

Odbiér wykonania wyrdéwnania oraz zageszczenia jest dokonany na
zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku
stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru wustali zakres wykonania robot
poprawkowych. Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie
ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? robét obejmuje:
- zdjecie warstwy gruntu czy podbudowy wraz z odwiezieniem na wysypisko
Wykonawcy,
- wyréwnanie dna koryta wraz z zageszczeniem,
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- uzupetnienie ziemig urodzajna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-72/8932-01 , Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”
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PZ-01.06.

WYWOZ ODPADOW STALYCH
SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4, TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z usunieciem
i wywozem odpaddw statych zalegajacych na terenie budowy w ramach realizacji
zadania:

"Zasilania i oswietlenia fontann publicznych na Starym Kanale Bydgoskim
na odcinku ul. Kanatowa i Czarna Droga w Bydgoszczy".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogodlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczgq zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wywozem odpadéw statych powstatych podczas prac
zwigzanych z rozbidrek oraz zalegajacych na terenie budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s zgodne =z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdélne wymagania dotyczgce robot podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt1.5.

2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wywozu odpadow statych

Do wykonania robot zwigzanych z wywozem odpaddw statych zalegajacych
na terenie budowy moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- minikoparko - tadowarki,
- samochody skrzyniowe do 3,5t,
- drobne narzedzia reczne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00.
»,Wymagania ogodlne" pkt 4.

4.2. Transport odpadow stalych
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Odpady state nalezy przewozi¢ Srodkami transportu samochodowego.
W celu unikniecia ryzyka rozsypywania sie odpadéw, nalezy zabezpieczy¢ je na
czas transportu odpowiednig siatkg ochronng. Konieczne jest réwniez uzywanie
do przewozenia odpaddéw przyczep i pojemnikdw o szczelnym dnie w celu
zabezpieczenia przed ew. wyciekami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 5. Nalezy rowniez zastosowac sie do odpowiednich obowigzujgcych
przepiséw dotyczacych gospodarki odpadami.

5.2. Usuwanie odpadow statych
Roboty obejmuja wywoz z terenu budowy wszystkich nagromadzonych tam
odpaddéw statych zalegajacych w pryzmach, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru, na sktadowisko Wykonawcy.

Roboty zwigzane z usuwaniem odpadéw statych mozna wykonywad
mechanicznie przy uzyciu sprzetu wymienionego w pkt 3.2. lub recznie w sposob
okreslony w SST lub przez Inspektora Nadzoru.

W ramach robot zwigzanych z wywozem odpadéw statych nalezy dokonac:

- zatadunku mechanicznym lub recznym odpadéw na samochody skrzyniowe
0 szczelnym dnie i zabezpieczeniu ich przed rozsypywaniem na czas
transportu,

- wywozu tadunku na wysypisko Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robét zwigzanych z wywozem odpaddw statych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania

ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z usuwaniem odpadoéw statych jest

m3 wywiezionych odpaddw.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania

ogdblne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00.

~Wymagania ogdlne" pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:
- zatadunek na samochody i wywiezienie odpaddéw statych,
- wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628
z pozn. zm.)

2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PZ-02.00.
INSTALACIE ELEKTRYCZNE
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PZ-02.01.
INSTALACIE ELEKTRYCZNE

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4, TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem
podbudowy pod projektowane nawierzchnie w ramach realizacji zadania:
"Zasilania i oswietlenia fontann publicznych na Starym Kanale Bydgoskim na
odcinku ul. Kanatowa i Czarna Droga w Bydgoszczy"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogdlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia roboét
elektrycznych i obejmujg instalacje elektryczne, a w szczegdlnosci:

e zabudowe trzech fontann,
e przebudowe dwdch szaf zasilajacych,
e zabudowe trzech szaf sterowniczych,
e zabudowe zasilania trzech szaf sterowniczych,
e zabudowe linii zasilajgco sterowniczych.
Jednostka | Liczba/
Lp. Nazwa . o s
miary ilos¢
1 Rozbudowa szaf istniejacych Kanatowa i Staroszkolna
Wytacznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach wytaczniki sat 3
nadpragdowe '
Demontaz stycznik szt. szt.
Demontaz zegar sterujacy szt. szt.
2 Fontanna 1
Wykopy reczne o gtebok. do 1.5 m w gruncie kat. 11l wraz z m3 0.6
zasypaniem dla szafy sterujacej ’
montaz szafy sterujaca fontanny nr 1 szt. szt. 1
Uktadanie kabli w rowach kablowych recznie zasilanie szafy sterujacj m 3

m

Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Al 5-
zytowego o przekroju do 16 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i szt. 2
powloce z tworzyw sztucznych

Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych

przewdd zasilajacy silnik HO7RN-F 4x4mm2 m 50
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach przewdd sterowania

L : m 50
oswietleniem 4x2,5mmz2
Przykrecanie tabliczek opisowych szt. szt. 2
Badanie odcinkow linii kablowych do 1 kV odc. odc.
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. szt. 1
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastgpny pomiar) szt 1

szt.
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przewdd zasilajacy silnik HO7RN-F 4x4mm2

obstuga geodezyjna fontanna 1 kpl. kpl.
naprawa drogi po pracach elektrycznych fontanna 1 kpl. kpl.
3 Fontanna 2
Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. I11 wraz z
. o m3 0,6

zasypaniem dla szafy sterujacej
montaz szafy sterujaca fontanny nr 2 szt. 1 szt. 1
Uktadanie kabli w rowach kablowych rgcznie zasilanie szafy sterujacj | m 3
Montaz gltowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Al 5-
zytowego o przekroju do 16 mm?2 na napigcie do 1 KV 0 izolacji i szt. 2
powloce z tworzyw sztucznych
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m 50
przewdd zasilajacy silnik HO7TRN-F 4x4mm2
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach przewdd sterowania

o . m 50
o$wietleniem 4x2,5mm?2
Przykrecanie tabliczek opisowych szt. 2
Badanie odcinkow linii kablowych do 1 kV odc. 3 odc. 3
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 1
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastgpny pomiar) szt. 1
obstuga geodezyjna fontanna 2 kpl.
naprawa drogi po pracach elektrycznych fontanna 2 kpl. 1

4 Fontanna 3

Wykopy reczne o giebok. do 1.5 m w gruncie kat. 111 wraz z m3 06
zasypaniem dla szafy sterujace;j :
montaz szafy sterujgca fontanny nr 3 szt. 1 szt. 1
Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego m3 2
zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.I11-1V
Przewierty mechaniczne dla rury o ér.do 110 mm pod obiektami m 175
Ostona rurowa do kabli HDPE 110mm
Kopanie rowow dla kabli w sposob rgczny w gruncie kat. I11 m3 6,4
Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych rgcznie w gruncie kat. III | m3 4,8
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do m 40
0.4m
Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm Ostona rurowa m 12
gietka do kabli DVK fi 110mm
Uktadanie kabli w rowach kablowych recznie zasilanie szafy sterujacj m 8
3 Kabel YAKY 0.6/1kV 5x35mm2
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub m 187
kanatach zamknigtych Kabel YAKY 0.6/1kV 5x35mm?2
Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konica kabla Al 4-
zytowego o przekroju do 50 mm?2 na napigcie do 1 kV o izolacji i szt. 2
powloce z tworzyw sztucznych
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych m 50
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Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach przewod sterowania

oswietleniem 4x2,5mm?2 m 50
Przykrecanie tabliczek opisowych szt. 2 szt. 2
Badanie odcinkow linii kablowych do 1 kV odc. 3 odc. 3
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 1
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt. 1
obstuga geodezyjna fontanna 3 kpl. 1 kpl. 1
naprawa drogi po pracach elektrycznych fontanna 3 kpl. 1 kpl. 1

5 Montaz Fontanny
Montaz fontanny kpl. 3 42275.771 126827.31 kpl.
Montaz o$wietlenia fontanny kpl. 3 11975.912 35927.74 kpl.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia

podstawowe

sq zgodne z obowigzujacymi,

odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00.

~Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami:

- PN-87/E-01201

- PN-84/E-02033

- PN-IEC 60364-1

- PN-IEC 60050-826

- PN-IEC 60364-3

- PN-IEC 60364-4-43
-  PN-IEC 60364-4-443
- PN-IEC 60364-4-45
- PN-IEC 60364-4-46
- PN-IEC 60364-4-47
- PN-IEC 60364-4-473
- PN-IEC 60364-4-482
- PN-IEC 60364-5-51
- PN-IEC 60364-5-53
- PN-IEC 60364-5-537
- PN-IEC 60364-5-54
- PN-IEC 60364-5-56
- PN-IEC 60364-6-61
- PN-IEC 60364-7-701
- PN-IEC 61024-1

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

PN-IEC 61024-1-1
PN-IEC 60364-5-523
PN-IEC 60364-7-704
PN-90/E-05023
PN-89/E-05027
PN-89/E-05028
PN-92/E-05031
PN-E-05032/1994
PN-E-05033/1994
PN-87/E-5110/01
PN-87/E-5110/02
PN-87/E-5110/03
PN-87/E-5110/05
PN-92/E-06150/51
PN-82/E-06290
PN-82/E-06291
PN-75/E-06300/13
PN-92/E-08106
PN-IEC 364-1-481/1994
PN-IEC 439-1AC/1994

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania

ogolne" pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, OST "Wymagania ogolne" i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
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2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty wykorzystywane do wykonania robot

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zewnetrznych instalacji
elektrycznych wg zasad niniejszej specyfikacji sq:

kable energetyczne SN,
ostony rurowe,

mufy kablowe,

gtowice kablowe,

kable energetyczne NN,
prefabrykaty,

Materiaty pomocnicze:
koncéwki kablowe,
piasek

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy, powinny
odpowiadac¢ warunkom technicznym wytwdrni lub innym umownym warunkom.

2.3. Warunki dostawy
Warunki dostaw:

3. Sprzet

przyjecie materiatow (w tym réwniez elementdéw konstrukcji,
urzadzen i maszyn) do magazynu na budowie powinno by¢
poprzedzone jakosciowym i iloSciowym odbiorem tych materiatéw,
Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarczaé na
budowe wyroby i materiaty nowe (tzn. nieuzywane). Materiaty
uzywane mogq by¢ stosowane wytgcznie za pisemng zgoda
inwestora,

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny
odpowiada¢ wymaganiom obowigzujagcych norm panstwowych,
przepisow dotyczacych budowy urzadzen elektrycznych. Jesli w
projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie lub
urzadzeniu podany jest numer katalogowy, to dostarczony na
budowe wyréb powinien Scisle odpowiadaé opisowi katalogowemu.
Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w
projekcie lub kosztorysie, parametrach mozna zastosowa¢ na
budowie wytgcznie za pisemng zgodq projektanta i inwestora,
materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw
jakosci, np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy
dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi
lub protokdétami odbioru technicznego,

urzgdzenia dostarczane przez zleceniodawce, powinny by¢
zaopatrzone w Swiadectwa jakosci.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 3.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych robdt zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonywania podbudowy

Do wykonania robdét zwigzanych wykonaniem podbudowy moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru:

e Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na
placu budowy i stosowane przy robotach elektrycznych powinny
odpowiadac¢ ogodlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak
rowniez wytrzymatosci,

e W wyjatkowych przypadkach, w peini usprawiedliwionych
mechanicznie, gdy przy robotach muszg by¢ stosowane urzadzenia
techniczne o ztozonej konstrukcji, co do ktérych nie zostaty wydane
przepisy dotyczace wykonania tych urzadzen, sposobu ich
stosowania i obstugi - wykonawca robdét powinien udostepnic
sporzadzong przez producenta dokumentacje urzadzenia wraz z
niezbednymi obliczeniami,

e maszyny, urzadzenia i sprze zmechanizowany uzywane na budowie
powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢
ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem,

e urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajqce przepisom o
dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny miec
aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,

e nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu
prowadzenia robdt osobom nieuprawnionym do obstugi, a na
widocznym  miejscu  wywiesi¢  odpowiednig  instrukcje. W
uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie
personelu obstugi oraz strzezenie maszyn i urzadzen przez
dozorcow,

e uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamiac
dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane,

e przekraczanie parametréw technicznych okreslonych dla maszyn i
urzadzen w trakcie ich pracy na budowie jest zabronione.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00.
»~Wymagania ogodlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane
do transportu materiatéw, elementdéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do
wykonywania danego rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposdéb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu.
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Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatdw na
stanowiska montazu bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to
szczegollnie duzych i ciezkich elementow.

Transport kabli nalezy wykonywa¢ 2z zachowaniem nastepujacych
warunkow:

e kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli
w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura
otoczenia nie jest nizsza niz +40C, przy czym wewnetrzna $rednica
kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna
kabla,

e zaleca sie przewozenie bebndw z kablami na specjalnych
przyczepach; dopuszcza sie przewozenie bebnéw z kablami a
skrzyniach samochodéw ciezarowych lub w przyczepach,

e bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny
by¢ ustawione na krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma), a tarcze
bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak,
aby bebny nie mogty sie przetacza¢; stawianie bebnéw z kablami w
skrzyni samochodu ptasko (oS bebna w pionie) jest zabronione;
kregi kabla nalezy uktadac¢ poziomo (ptasko),

e zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie
przewozenia bebna z kablami.

e Umieszczanie i zdejmowanie bebnéw 2z kablami ze skrzyni
samochodu zaleca sie wykonywaé za pomoca zurawia; swobodne
staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie
kregdw kabli jest zabronione.

Przy sktadowaniu poszczegdlnych materiatdw nalezy przestrzegac
nastepujacych wymagan:

e rury instalacyjne stalowe nalezy skiadowa¢ w pomieszczeniach
suchych, w oddzielnych dla kazdego wymiaru przegrodach - w
wigzkach w pozycji pionowej,

e rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowaé w pomieszczeniach
suchych, w oddzielnych dla kazdego wymiaru przegrodach - w
wigzkach, w pozycji pionowej,

e rury instalacyjne sztywne, z tworzywa sztucznego nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych o temperaturze nie
nizszej niz -150C i nie wyzszej niz +250C w pozycji pionowej, w
wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla unikniecia wyboczenia),
z dala od urzadzen grzewczych,

e rury instalacyjne karbowane 2z tworzywa sztucznego nalezy
przechowywac¢ analogicznie j.w. lecz w kregach zwijanych
zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kregi w
liczbie nie wiekszej niz 10 mogq by¢ uktadane jeden na drugim,

e przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach suchych i chtodnych,

e sktadowanie kabli i osprzetu powinno by¢ zgodne z nastepujacymi
warunkami:

e kable w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach;
dopuszcza sie sktadowanie krotkich odcinkéw kabla w kregach,

e bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonych
podtozach; bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (o0$
bebna pozioma), a kregi utozone poziomo (ptasko),
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e osprzet kablowy powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach;
zaleca sie skladowanie zestawdéw montazowych z tasm
elektroizolacyjnych oraz z rur termokurczliwych w pomieszczeniach
o temperaturze +200C,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 5. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wedtug dokumentagcji
projektowej, polecen Inspektora Nadzoru oraz obowigzujgcych norm i przepisow.

5.2. Roboty przygotowawcze
Trasowanie:

e wszystkie trasy linii powinny by¢ wytyczane przez biura geodezyjne.
Dobér kabli i osprzetu:

e rodzaje kabli, osprzetu i materiatdbw pomocniczych zastosowanych do
budowy linii powinny by¢ zgodne z podanymi w projekcie,

e zastosowanie do budowy linii innych rodzajow kabli i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do projektu linii zmian, uzgodnionych w obowigzujgcym
trybie z inwestorem.

5.3. Uktadanie kabli
Wykopy, rowy szeroko$¢ rowu na dnie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5
m. Dopuszcza sie szerokos¢ rowu rowng 0,3 m dla rowdw o gtebokosci do 0,6 m,
zmiane kierunku rowu nalezy wykonywac po tuku, z tym ze minimalne promienie
tukéw nie powinny by¢ mniejsze niz minimalne promienie zgiecia danego typu
kabla, gtebokos$¢ rowu powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu warstwy piasku
(0,1 m) oraz srednicy kabla lub wigzki kabli odlegto$¢ gornej powierzchni kabla
do powierzchni gruntu wynosita co najmniej: 0,7 m dla kabli o izolacji i powtoce z
PCV o napieciu do 1 kV.
Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach
nalezy zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,Osobom
postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy czerwonymi $wiattami ostrzegawczym.
Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,1 m ponad terenem i
ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. W
sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie
przykry¢ balami.
Przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach zapewniajacych
bezpieczenstwo. W miejscach przej$¢ przez rowy nalezy wykonaé pomosty o
szerokos$ci dostosowanej do intensywnosci ruchu, jednak nie mniejszej niz 0,75
m dla ruchu jednokierunkowego i 1,2 m dla ruchu dwustronnego. Przejscia
powinny by¢ zabezpieczone barierg skfadajacg sie z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna
przestrzen miedzy deskg kraweznikowa a poreczg powinna by¢ zaopatrzona w
skuteczne zabezpieczenie pracownikéw lub przechodnidw.
Ochrone kabli prze uszkodzeniami mechanicznymi nalezy wykonywacd

zgodnie z projektem linii. W szczegolnosci nalezy chroni¢ kable:

e uftozone w ziemi, pod drogami, torami itp.,

e W miejscach wyjsc i przepustow,

e w miejscach skrzyzowan kabli utozonych w ziemi z innymi kablami i

urzadzeniami podziemnymi.
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Uktadanie kabli w gruntach piaszczystych kable nalezy ukfada¢ na dnie
wykopu i zasypywac do wypetnienia wykopu gruntem rodzimym, w gruntach nie
piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1 m,
umieszczonej na dnie wykopu i zasypywac warstwg piasku, tak aby grubos¢ tej
warstwy nad kablem (lub nad obrysem wigzki kabli) wynosita 0,1 m, a pozostatg
cze$¢ wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym (miejscowym), w gruntach
innych niz piaszczyste kable mozna uktada¢ w gruncie rodzimym (bez warstw
piasku) po uzyskaniu odpowiedniego dopuszczenia, zaleca sie ubijanie gruntu w
wykopie (np. za pomocg wibratoréw), kable powinny by¢ utozone w rowie w
jednej warstwie. Dopuszcza sie uktadanie kabli w dwodch lub kilku warstwach na
zamknietym terenie zaktadu przemystowego. Odlegtos¢ pionowa w Swietle
pomiedzy poszczegdlnymi warstwami kabli powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m,
gtebokos$¢ utozenia kabli podano w punkcie 5.3, kable powinny by¢ utozone w
wykopie linig falistg z zapasem wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu, nie mniejszym niz 1% dtugosci wykopu. Po obydwu stronach
muf zaleca sie zostawienie zapasdw kabla (np. pétpetla), tacznie nie mniejszych
niz:. 3 m dla pozostatych kabli. Kable uktadane na skarpach powinny by¢
skutecznie zabezpieczone przed dziataniem naprezen rozciggajacych za pomocyg
uchwytéw zwigzanych z podiozem. Odlegtosci pomiedzy uchwytami powinny by¢
zgodne z okreslonymi w projekcie linii, z uwzglednieniem kata nachylenia terenu
i masy kabla, zaleca sie uktada¢ kable niezwtocznie po wykonani wykopu,
doprowadza¢ do szybkiego odbioru robdét ulegajacych zakryciu i mozliwie szybko
zasypywac wykop.

Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy sobg i innymi urzadzeniami
podziemnymi

e przy skrzyzowaniu kabli z drogami, ulicami, torami kolejowymi i
wodnymi, innymi kablami oraz urzadzeniami podziemnymi zaleca sie
zachowanie zasady krzyzowania pod katem zblizony do 900 w
stosunku do osi urzadzenia, z ktéorym sie kabel krzyzuje i w miare
mozliwosci w najwiekszym jego miejscu,

e kazdy z krzyzujacych sie kabli, utozony bezposrednio w ziemi,
nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na
dtugosci po 0,5 m w obie strony od miejsca skrzyzowania. Ochrone
te moze stanowi¢ podwodjna warstwa cegiet utozonych nad kablem
pracujgcym w sieci nha napiecie znamionowe nie przekraczajace 1
kV, jezeli kable te naleza do jednego zakfadu. Kable pracujace w
sieci na napiecie znamionowe przekraczajgce 1 kV lub nalezace do
roznych zaktadéw nalezy zabezpieczy¢ ostong otaczajaca,

e najmniejsze dopuszczalne odlegtosci miedzy kablami przy
skrzyzowaniach i zblizeniach podano w ponizszej tabeli. Odlegtos¢
przy zblizeniach mozna zmniejszy¢ pod warunkiem zastosowania
odpowiednich oston otwartych lub otaczajacych,

L.p. | Skrzyzowanie lub zblizenie Najmniejsza Najmniejsza
dopuszczalna dopuszczalna
odlegtos¢ pionowa odlegtosé
przy skrzyzowaniu pozioma przy
zblizeniu
1 |Kabli elektroenergetycznych na 250 100
napiecie znamionowe sieci do 1
kV z kablami tego samego
rodzaju lub sygnalizacyjnymi
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Kabli sygnalizacyjnych i kabli 250 Mogg sie stykac

przeznaczonych do zasilania
urzadzen os$wietleniowych z
kablami tego samego rodzaju

Kabli elektroenergetycznych na 500 100
napiecie znamionowe sieci do 1
kV z kablami
elektroenergetycznymi na
napiecie znamionowe sieci
wyzsze niz 1 kV

Kabli elektroenergetycznych na 500 100
napiecie znamionowe sieci
wyzsze niz 1 kV i nie
przekraczajace 10 kV z kablami
tego samego rodzaju

Kable elektroenergetyczne na 500 250
napiecie znamionowe sieci
wyzsze niz 10 kV z kablami tego
samego rodzaju

Kable elektroenergetyczne z 500 500
kablami telekomunikacyjnymi

Kable réznych uzytkownikéw 500 500

[oeBRN|

Kabli z mufami sgsiednich kabli Nie powinny sie 250
krzyzowad

przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie
uktadanie kabli nad rurociggami. Jezeli kabel utozono pod
rurociggiem, to miejsce skrzyzowania nalezy oznakowac, np. przez
utozenie nieprzerwanego ciggu cegiet lub folii ochronnej z tworzywa
sztucznego nad rurociggiem na dtugosci po 0, m w obie strony od
miejsca skrzyzowania,

przy skrzyzowaniu kabli z drogami kable nalezy chronié
mechanicznie wytrzymatymi rurami, blokami betonowymi Ilub
uktadac¢ w specjalnych kanatach,

przy skrzyzowaniu kabli z drogami wolno wykorzystywac przepusty
drogowe w czesci nie zalewanej wodq. Kable nalezy wtedy chronié
ostong otaczajaca,

najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gorng czescig ostony kabla a
dolng powierzchnig trwatego podtoza drogi powinna wynosi¢ co
najmniej 0,2 m, odlegtos¢ zas od gdérnej powierzchni drogi nie
powinna by¢ mniejsza niz 07 m,

odlegto$¢ miedzy gérng czescia ostony kabla a dnem rowu
odwadniajgcego powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m,

przy skrzyzowaniu kabli z torami kolejowymi kable nalezy chronic
stosujgc mechanicznie wytrzymate rury lub bloki betonowe; zaleca
sie stosowanie rur stalowych. Mozna wykorzystywac przepusty
drogowe w czesci nie zalewanej woda, przy czym kable muszg byc¢
chronione od uszkodzen mechanicznych.

Montaz osprzetu kablowego
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e do taczenia 1 zakonczania kabli nalezy stosowac osprzet kablowy speiniajacy
wymagania polskiej normy i okreslony w projekcie linii. Dopuszcza si¢
stosowanie innego osprzetu (np. importowanego) pod warunkiem uzgodnienia
Z inwestorem.

e montaz osprzetu kablowego powinien by¢ wykonywany S$ci§le wedtug
instrukcji lub kart montazowych danego rodzaju osprzetu.

e polaczenia 1 zakonczenia kabli nalezy wykonywa¢ w warunkach
ograniczajacych mozliwo$¢ niekorzystnego oddziatywania czynnikow
zewnetrznych (wilgoci, pylow itp.) na izolacje kabli oraz montowanych
potaczen i zakonczen.

e przy montazu muf nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:

e wykop do montazu mufy w ziemi powinien mie¢ wymiary umozliwiajace
swobodne wykonywanie operacji montazowych; szeroko$¢ wykopu nie
powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m, a dtugos$¢ nie mniejsza niz 2,5 m,

e poszczegdlne mufy na kablach jednozyltowych tworzacych uklad trojfazowy
powinny by¢ przesunicte w stosunku do siebie o odlegtos¢ (liczong wzdhuz
trasy) réwng co najmniej dtugosci mufy z dodatkiem 1 m,

e W miejscu montazu w przestrzeni otwartej, tj. nad wykopem lub nad kanatem,
zaleca si¢ ustawi¢ namiot niezaleznie od pogody,

e pod namiotem nie wolno ogrzewaé zalewy kablowej, ponadto na czas
operowania otwartym ogniem z przestrzeni pod namiotem nalezy usungé
materiaty tatwopalne.

5.5. Proby montazowe
Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace
badania i pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:
e sprawdzenie trasy linii kablowej,
e pomiar kabli zasilajacych,
Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.6. Montaz prefabrykatow
Prefabrykaty nalezy montowac zgodnie z DTR Producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdine" pkt 6.

6.2. Kontrola materiatéw.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty
przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wtasciwego przechowywania
materiatow. Gdy jakos$¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi
watpliwosci, Inzynier moze poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane
obcigzajq Wykonawce.

6.2. BHP i ochrona srodowiska.

52



PZ-02.00. INSTALCIE ELEKTRYCZNE

W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach sktadowania, muszg by¢
umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o
niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu wykonywanych prac.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres robdét wykonanych zgodnie z
dokumentacjq projektowq i specyfikacjg techniczng, w ustalonych jednostkach.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar robot
budowlanych. Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposéb ciagty kierownik
budowy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbioér frontu robét

Przed przystgpieniem do robét w terenie wykonawca robot powinien dokonacd
odbioru trasy. Stan robdt budowlanych i wykonczeniowych w budynkach
zwigzanych z instalacjami oswietlenia zewnetrznego powinien by¢ taki, aby
roboty elektryczne mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na
uszkodzenia, a pracownikéw na wypadki przy pracy.

8.2. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajaq:
e rowy kablowe,

8.3. Odbiory czesciowe.
Odbiory robét ulegajacych zakryciu; odbiorom tym podlegaja:
e utozone, lecz nie przykryte kable,

8.4. Odbior koncowy.
Dla przeprowadzenia odbioru koncowego robdét wykonawca powinien
przedtozyc:
e dokumentacje wg ktérej obiekt byt zrealizowany, z naniesionymi
zmianami dokonanymi w czasie budowy,
e protokoty z dokonanych pomiaréw linii,
e oS$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci linii do
eksploatacji,
e Czesci i urzadzenia zamienne, ktore zgodnie z kosztorysem miaty byc¢
dostarczone przez wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenia obejmujgq nastepujace roboty:
e roboty tymczasowe i towarzyszace zgodnie z zawartg umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:

e PN-90/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy.

e Inne dokumenty: Ustawa z dnia 7 lipca 1997. Prawo Budowlane (tekst
jednolity - Dz.U. nr 106 z 2000 r. Poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. nr 54 z
1997 r. Z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
maja 2000 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia

53



PZ-02.00. INSTALCIE ELEKTRYCZNE

obowigzku stosowania niektdorych Polskich Norm (Dz.U. nr 22 z 1999 r.
poz. 209; Dz.U. nr 43 z 2000 r. poz. 617)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity — Dz.U. nr 75 z 15
czerwca 2002r.)

Rozporzadzenie  Ministra  Budownictwa i Przemystu  Materiatéw
Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13 z dnia 10
kwietnia 1972 r.)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano -
Montazowych. Czes$¢ V - Instalacje elektryczne.
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