Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU)

Inwestycja :
Zagospodarowanie terenu i przebudowa nawierzchni placow,

ciggow komunikacyjnych wraz z rozbiorka garazu
i przebudowg obiektu garazowo- gospodarczego w obrebie
dziatek nr 191/2, 797 obreb Kamienna Goéra -6

Inwestor/ Zamawiajacy:

Gmina Kamienna Gdra
Al. Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Goéra

Lokalizacja/ adres : Kamienna Goéra, dziatki nr 191/2, 797 obreb Kamienna Géra - 6

Jednostka projektowa :

\

JW. PROJEKT

KONTROL

Firma projektowo-inwestycyjna

,» JW.PROJEKT- KONTROL”

Jarostaw Wawrzaszek

ul. Rézana 2/7, 58-310 Szczawno-Zdrdj
tel.602328223, e-mail: jw.projekt-kontrol@02.pl
NIP: 8862599950 , REGON: 022401609

PFU opracowat:

Brania Projektant Podpis
Konstrukcyjno- mgr inz. Jarostaw Wawrzaszek
budowlana / Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
Drogowa robotami budowlanymi bez ograniczert w specjalnosci

konstrukcyjno- budowlanej ,Nr uprawniet 79/D0S$/10
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci inzynierii drogowej ,Nr uprawnied 87/D0S/14

Data opracowania: kwiecien 2022



Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU)

Nazwy i kody wspolnego stownika zamowien (CPV) robét objetych

przedmiotem zamowienia:

GRUPA 71300000-1 Ustugi inzynieryjne
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71354000-4 Ustugi sporzadzania map
GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy
GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45233225-2 Roboty budowlane w zakresie drég jednopasmowych
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow Sciekowych
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad , drég
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO -
UZYTKOWEGO
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1. Opis ogodlny przedmiotu zamdéwienia
Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych

dotyczacych zagospodarowania terenu poprzez przebudowe nawierzchni placow i ciggdéw
komunikacyjnych wraz z rozbiérka garazu i przebudowa obiektu garazowo- gospodarczego w
obrebie dziatek nr 191/2, 797 obreb Kamienna Gdra -6, wojewddztwo dolnoslgskie, gmina
Kamienna Gdra. Obszar na ktérym planowany jest zakres inwestycji stanowi podworze Urzedu
Gminy Wiejskiej Kamienna Gora.

Zamierzenie obejmuje nastepujgce elementy:

Etap | — projektowy :

J Opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy
nawierzchni drég i placow manewrowych , budowy sieci infrastruktury towarzyszacej tj.
kanalizacja deszczowa, przytgcza energetyczne oraz przebudowy istniejgcego budynku
garazowo- gospodarczego wg wytycznych podanych w PFU,

. Uzyskanie niezbednych uzgodnien zewnetrznych, opinii, decyzji , warunkéw
technicznych itp. ,

J Opracowanie projektdw rozbiorek,

. Opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego ( projekt zagospodarowania terenu

+ projekt architektoniczno-budowlany + projekt techniczny),

. Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe,
. Opracowanie projektow wykonawczych dla poszczegdlnych branz,
. Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych,

J Opracowanie przedmiaru robét budowlanych
J Opracowanie kosztorysu inwestorskiego
. Petnienie nadzoru autorskiego

Etap Il- realifagji

. Wykonanie kompleksowych robdét budowlanych okreslonych w dokumentacji
projektowej wykonanej w Etapie projektowym wraz ze wszelkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami i decyzjami pozwalajacymi uzytkowa¢ obiekt wraz z inwentaryzacjg

powykonawczg zrealizowanych roboét.

6
Firma projektowo-inwestycyjna ,,JW.PROJEKT-KONTROL" Jarostaw Wawrzaszek



Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU)

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektu lub zakres roboét
budowlanych
OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Teren bedacy przedmiotem zadania znajduje sie w Scistej zabudowie od poétnocnej strony
ograniczony murem wolnostojagcym biegngcym wzdtuz gtdwnej drogi wjazdowej na teren
posesji . Od pozostatych stron teren ograniczony budynkami mieszkalnymi oraz budynkami
urzedu gminy. Przy bramie wjazdowej po prawe] strony znajduje sie budynek garazowy ,
jednostanowiskowy przylegajacy elewacjg potudniowo-wschodnig do istniejgcego budynku
mieszkalnego, od strony potudniowo- zachodniej przylega do muru wolnostojgcego
stanowigcego ograniczenie od strony gtdwnego wjazdu. W gtebi terenu od strony potudniowej
istniejgcy budynek garazowo- gospodarczy stanowigcy cze$é zaplecza technicznego urzedu
gminy. Z przedmiotowego terenu istniejgce wejscia do budynkéw urzedu gminy , wjazdy do
garazy oraz bramy garazowe z bezposrednim wejsciem do pomieszczenn gospodarczych.
Nawierzchnie istniejgcych placow manewrowych i drogi wewnetrznej stanowig silnie
zdegradowane powierzchnie z betonu asfaltowego , betonu cementowego, trylinki betonowej
oraz lokalnie z kostki granitowej. Nawierzchnie o nieregularnych spadkach poprzecznych i
podtuznych z licznymi zapadliskami uniemozliwiajgcymi prawidtowe odprowadzenie wadd
opadowych. W obszarze inwestycji znajduje sie liczne uzbrojenie w sieci podziemne takie jak;
kanalizacja sanitarna, sie¢ wodna, sieci teletechniczne, energetyczne oraz cieptownicze. W
terenie znajdujg sie wpusty deszczowe wpiete warunkowo do sieci kanalizacji sanitarnej,
analogicznie wpieto piony rur spustowych. Brak zieleni wysokiej i niskiej w przedmiotowym
obszarze.
Mur wolnostojacy od strony pétnocnej murowany w konstrukcji mieszanej z cegty i kamienia,
liczne ubytki tynku nakrapianego oraz widoczne pekniecie pionowe swiadczgce o uszkodzeniu
konstrukcji fundamentu.
Budynek garazowy , jednostanowiskowy w konstrukcji tradycyjnej , Sciany murowane z cegty
ceramicznej petnej , stropodach zelbetowy, ptaski kryty papa . Obiekt w ztym stanie
technicznym przeznaczony do rozbidrki.
Budynek garazowo- gospodarczy oparty na rzucie prostokata , wykonany w technologii
tradycyjnej, Sciany murowane z cegty ceramicznej petnej , stropodach ptytowy - zelbetowy
kryty papga, posadzki betonowe z licznymi ubytkami, Sciany tynkowane tynkiem cementowo-

wapiennym zatartym na gtadko od wewnatrz , na zewnatrz nakrapiany. Bramy garazowe
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drewniane , pojedyncze drzwi stalowe. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej . W
obiekcie wydzielonych 9 pomieszczeri.  Obiekt w dostatecznym stanie technicznym
przeznaczony do przebudowy.

Podstawowe / orientacyjne parametry techniczne stanu istniejacego

Rodzaj obiektu / nawierzchni Orientacyjna powierzchnia / wymiary
Nawierzchnia asfaltowa ~112 m?
Nawierzchnia betonowa ~79 m?
Nawierzchnia z trylinki betonowej ~ 455 m?
Nawierzchnia z kostki granitowej ~33m?
Obiekt garazowy 6,30 m x 3,30 m, wysoko$¢ ~2,70m
Obiekt garazowo- gospodarczy 27,0 m x 6,10 m, wysokos¢ ~2,80m

Dokumentacja fotograficzna terenu realizacji inwestycji

Fot 1. Widok budynku garazowo- gospodarczego oraz terenu potudniowego
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Fot 2. Widok budynku garazowo- gospodarczego od strony frontu

Fot 3. Widok budynku garazowego przy wjeidzie na teren
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Fot 4 . Widok wjazdu gtéwnego

Fot 5. Widok muru wolnostojgcego od strony pétnocnej
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Fot 6 . Widok uszkodzenia muru wolnostojgcego od strony pétnocnej

Fot 7 . Widok nawierzchni placu od strony wejs¢ do budynkéw urzedu gminy
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OPIS STANU PROJEKTOWANEGO DO REALIZACII

Z uwagi na stan techniczny nawierzchni przewidziano przebudowe uktadu drogowego

z dostosowaniem do istniejagcych warunkédw gruntowo- wodnych stwierdzonych opinig
geotechniczng bedacg zatgcznikiem PFU. Wprowadzono ujednolicenie nawierzchni z
zastosowaniem kostki betonowej w dwdch odcieniach. Przy wejsciu do rzedu oraz przy
budynku garazowo- gospodarczym nalezy wyznaczy¢ dwa miejsca postojowe w tym jedno dla
0sOb niepetnosprawnych stosujgc odpowiednie odcienie kostki zgodnie z czescig graficzna.
Wzdtuz istniejgcych budynkdw i muru przewidziano wykonanie opaski z kruszywa granitowego
ograniczonej od strony placéw obrzezem betonowym.
Majgc na uwadze warunki terenowe oraz wyznaczajgce sztywne wysokosci poziomy istniejgcy
wejsé do obiektéw przylegtych, przewidziano uksztattowanie terenu w sposob zapewniajgcy
sprawne odprowadzenie wdd opadowych wyprofilowanym rynsztokiem w kierunku
istniejgcego odbiornika jakim jest studnia czynnej kanalizacji deszczowej przy wjezdzie na
posesje. Wzdtuz rynsztoku planuje sie usytuowac wpusty kanalizacji deszczowej potgczonych z
planowang siecig kanalizacyjng bedacg rowniez przedmiotem zadania. Projektowana sieé
kanalizacji deszczowej ma stuzyé¢ réwniez do odbioru wéd opadowych z rur spustowych
znajdujgcych sie w obrebie terenu inwestycyjnego. Z uwagi na matg gtebokos¢ studni
odbierajgcej przewidziany do realizacji odcinek kanalizacji oraz uksztattowane terenu
wyznaczone istniejgcymi wejsciami do budynkdw, nie ma mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzenia wody z odcinka kanalizacji. W zwigzku z powyzszym niezbedne jest wykonanie
na koncowym odcinku przepompowni $ciekdw umozliwiajagcej odprowadzenie wadd
opadowych z kanatu do istniejgcego odbiornika ( lokalizacja na PZT). Przepompownie nalezy
zasili¢ energia elektryczng poprzez zabudowe WLZ od budynku 10b bedgcego wtasnoscia
urzedu gminy, w tym celu zostanie zabudowana na poziomie piwnicy budynku szafa rozdzielcza
z podlicznikiem dla pompy ( szczegdty na etapie opracowania projektu). Uktad projektowanego
uzbrojenia przedstawiono na rysunku koncepcyjnym 1PZT.

W zakresie ukfadu sieciowego na terenie inwestycyjnym nalezy wykonac
zabezpieczenia istniejgcych sieci energetycznych i teletechnicznych poprzez montaz
dwudzielnych rur ostonowych przeznaczonych do tego typu zabezpieczen. Zabezpieczenia sieci
nalezy uzgodnic z gestorami uzyskujgc ewentualnie wymagane wczesniej warunki techniczne.
Uwzgledniajgc zmiane uksztattowania terenu nalezy przewidzieé¢ regulacje wysokosciowg

istniejgcych wytazéw studni zabudowanych na sieciach uzbrojenia terenu po wczesniejszym
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uzgodnieniu z gestorami sieci.

Lico muru wolnostojgcego od strony potnocnej oraz od strony bramy wjazdowej
podlega renowac;ji od kierunku terenu inwestycyjnego. Z uwagi na lokalne pekniecie pionowe
nalezy przewidzie¢ szycie konstrukcyjne oraz podbicie lokalne fundamentu muru po
wczesniejszej odkrywce i analizie. W przypadku stwierdzenia po odbiciu tynku wiekszej ilosci
pekniec konstrukcyjnych naprawe przeprowadzi¢ rowniez w innych miejscach. Zaplanowano
odbicie tynku nakrapianego, wykonanie tynkowania na gtadko nowym tynkiem cementowo-
wapiennym oraz pomalowanie powierzchni muru farbg silikatowg w kolorze uzgodnionym na
etapie projektu. Wzdtuz muru nalezy wykonac¢ nasadzenia bluszczu pnagcego. Nalezy
uwzgledni¢ demontaz stalowej bramy wjazdowej znajdujacej sie na przedmiotowym murze.
Celem dostosowania szerokosci drogi wjazdowej do wymagan drogi pozarowej nalezy
uwzglednic rozbidrke wskazanej czesci muru.

Zakres objety zadaniem dotyczy réwniez wykonania izolacji scian budynku gminy o
numerze 10b wg wskazan na PZT. Nalezy wykona¢ uktad warstw izolacyjnych zgodnie z
rysunkiem szczegdétowym zatgczonym do opracowania graficznego PFU.

W zakresie obiektow kubaturowych przewiduje sie prace na dwodch obiektach t;.
rozbiodrke istniejgcego obiektu garazowego zlokalizowanego przy bramie wjazdowe] od strony
potnocnej oraz przebudowe istniejgcego, parterowego budynku garazowo- gospodarczego
zlokalizowanego w potudniowej czesci terenu inwestycyjnego z dostosowaniem dla potrzeb
zaplecza technicznego jednostek urzedu gminy.

W BEwiqglku B planowanqg inwestycjg , Miejskie PrZedsiebiorstwo Wodociggow i
KanaliZacji Sp. B o.0. prZewiduje w obrebie terenu inwestycyjnego prZeprowadbBi¢ prace
PwiqPane B prZebudowgq istniejgcej kanaliacji sanitarnej ora?lwodociggowej. Prace te majq
nastgpi¢ po wykonaniu pr?el gtéwnego wykonawce inwestycji robot roEbiérkowych
nawierchni. Planowane Padanie wykonywane prze? MPWiK bedPie wptywato na prZerwe
w realifacji glownego Badania prZel wykonawce do max 1 miesigca. Wykonawca jest
FobowiqPany uwPgledni¢ w/w sytuacje BwiqPang Brobotami wykonywanymi prZe? MPWiK
w swoim harmonogramie prac. Prace WPWiK musPg by¢ poprZedPone protokolarnym

prZekafaniem placu budowy na okres wykonywania robot.
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PARAMETRY TECHNICZNE ZAKRESU PLANOWANYCH ROBOT

Rodzaj nawierzchni / powierzchnia : kostka betonowa szara ( pow. 523 m?) , grafitowa
( pow. 94,50 m?) oraz niebieska ( pow. 21,60 m?) o wymiarach 10x20x8cm

Opaski przy budynkach : kruszywo granitowe frakcji 8/16mm pow. 74 m?

Rynsztok : szerokos$ci 30cm z kostki betonowej grafitowej pow. 22,50 m?

Powierzchnia zabudowy budynku garazowego do rozbidrki : 21 m?

Powierzchnia budynku garazowo- gospodarczego przeznaczonego do rozbidrki: 149 m?
Powierzchnia zabudowy budynku garazowo- gospodarczego po przebudowie: 115,50
m2

Kubatura garazu przeznaczonego do rozbiérki : 56 m3

Kubatura budynku garazowo- gospodarczego przeznaczonego do rozbiérki: 417 m?
Kubatura budynku garazowo- gospodarczego po przebudowie: 416 m3

Orientacyjna powierzchnia izolowanych scian fundamentowych budynku urzedu gminy:
53 m?

Dtugos¢ obrzezy betonowych 8x30cm: 143 m

Dtugos¢ kolektora kanalizacji deszczowej PP200 : 66,10m

Dtugos¢ przykanalikdw PP160 : 78 m

Dtugos¢ kanatu ttocznego fi 125 z przepompowni do studni rozpreznej: 3,50 m
Orientacyjna gtebokos$¢ posadowienia kanalizacji deszczowej : do 2,5m

llos¢ studni betonowych fil000 gtebokosci do 2,5m : 4 szt.

llos¢ studni betonowych fi 1500 wraz z przepompownig Sciekow : 1 szt.

llos¢ studni fi600 PE : 4 szt.

llos¢ wpustow deszczowych wraz ze studniami fi500 i osadnikami : 4 szt.

Orientacyjna dtugos¢ rur ostonowych A110PS : 95 m

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Uwarunkowanie wynikajqce Blokali®acji, uksPtaftowania terenu i sposobu Bagospodarowa-

nia terenu.

Przebudowa istniejgcego zagospodarowania terenu wraz z obiektami kubaturowymi jest

zgodna z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowigzujacego
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dla rejonu ulic Warynskiego, Wojska Polskiego, Parkowej w Kamiennej Gérze — uchwata Rady
Miejskiej w Kamiennej Gérze Nr VI/37/07 z dnia 28.2.2007r ( zatacznik do PFU).

Ponadto wszystkie zadania ujete w zakresie Inwestycji zostang zrealizowane w granicach te-
renow ktérymi dysponuje Zamawiajacy .

Wszelkie prace projektowe i wykonawcze a takze usuwanie potencjalnych kolizji muszg by¢
uzgadniane z wtascicielami lub gestorami przebiegajgcych w ich obszarach sieci naziemnych i
podziemnych:

- sieci energetycznej,

- sieci telekomunikacyjnej,

- sieci kanalizacji sanitarnej,

-sieci wodociggowe;.

Nalezy uwzglednic¢ i skoordynowac¢ planowane w rejonie inwestycji roboty przez Miejskie

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0., zakres robot opisano powyze;.

Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spetnia¢ dokumentacja pro-
jektowa oraBlrealiacja robot.

Etap projektowy :

Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczace projektowania przedmiotu
zamowienia.

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowe obejmujgce wszystkie
branze wchodzace w skfad przedmiotowej inwestycji sktadajgce sie na kompletne dokumen-

tacje projektowe przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

Wszystkie materiaty wyjsciowe, brakujgce uzgodnienia, decyzje pozyskuje wtasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowg, obo-
wigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie komplet-
nym z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

Wykonawca zobowigzany bedzie m.in. do:

- sporzadzenia szczegdtowego harmonogramu wykonania poszczegolnych opracowan projek-

towych stanowigcych kompletng dokumentacje budowlang i wykonawczg uwzgledniajgcego
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czas na uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien i decyzji na wykonanie przedmiotowego za-
mierzenia budowlanego.

Zamawiajacy wymaga, aby w harmonogramie ujety byt czas wykonywania wszystkich niezbed-
nych czynnosci w sposdb zapewniajgcy wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowla-
nego (opracowania dokumentacji i uzyskania stosownych decyzji) w terminie umownym.

- opracowania koncepcji przebudowy uktadéw komunikacyjnych , obiektu kubaturowego oraz
infrastruktury towarzyszacej,

- opracowania i uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z wszelkimi opra-
cowaniami, uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania decyzji administracyjnych pozwalaja-
cych na realizacje zadania oraz uzyskanie w/w decyzji administracyjnych zgodnie z Rozporzg-
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budow-
lanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm.)
oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie szcze-
gotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- opracowania i uzgodnienie projektow przebudowy infrastruktury kolidujgcej z projektowa-
nym zamierzeniem oraz uzyskanie stosownych dokumentéw pozwalajgcych na usuniecie ko-
lizji;

- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych takich jak: pozwolenie na budowe , decyzje
konserwatorska,

- opracowania przedmiaréow robot

- opracowania kosztorysow inwestorskich

- opracowania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budow-
lanych na wszystkie elementy realizowanych robét sporzgdzonych na podstawie: obowigzuja-
cych norm i przepisow oraz z uwzglednieniem wymagan aktualnego Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. W sprawie szczegdéfowego zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072) oraz Rozporzgdzeniem Mi-
nistra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
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Etap reali®acji:

Wykonawca wykona zamierzenie budowlane zgodnie z uzyskanymi wczesniej decyzjami admi-
nistracyjnymi i innymi uzgodnieniami oraz zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacja
projektowa.

W szczegdlnosci jest zobowigzany do:

- Wykonania prac przygotowawczych i pomocniczych:
a) Zagospodarowania placu budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie medidw nie-
zbednych na czas budowy (w sposdb umozliwiajacy ich rozliczenie z Zamawiajgcym), ogro-
dzenia, urzadzenia ppoz.i BHP.
b) Zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej i geologicznej na etapie wykonawstwa robdt i in-
wentaryzacji powykonawcze;.
c) W trakcie prac niwelacyjnych i prowadzenia wykopéw Wykonawca zabezpieczy gtebokie
wykopy,
d.) W trakcie prac rozbiérkowych obiektéw kubaturowych zabezpieczy teren przed doste-
pem o0sdb trzecich oraz zabezpieczy okna w bezposrednim sgsiedztwie prowadzenia roboét
stosujac przestony uniemozliwiajgce uszkodzenie i zapylenie,

- Wykonania robdt drogowych oraz kubaturowych,

- Usuniecia ewentualnych kolizji i zabezpieczen sieci infrastruktury istniejgcej,

- Wykonania sieci zewnetrznych (kanalizacji deszczowej wraz z przepompownig )

- Wykonania wewnetrznych linii zasilajgcych z obiektu urzedu gminy do przepompowni oraz

przebudowywanego obiektu garazowo- gospodarczego,

- Zagospodarowania terenu, w tym uporzgdkowania placu budowy

- Wykonania wszystkich innych prac i dostaw niezbednych do zrealizowania kompletnego

zamierzenia budowlanego, uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwolen oraz przeka-

zania go do eksploatacji i uzytkowania.

- Wykonania kolaudatu powykonawczego,

Wykonawca ponadto winien:

Zapoznac sie z nalezytg starannoscig z trescig SIWZ i uzyskac wiarygodne informacje odnosnie
kazdego i wszystkich warunkow i zobowigzan, ktore w jakikolwiek sposéb moga wptynac na
wartos¢ czy charakter Oferty lub wykonanie Robat.

Zaakceptowac bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tres¢ PFU.
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Wykonawcy zaleca sie rekonesans i sprawdzenie miejsca Robdt oraz jego otoczenia w celu
oceny, na wtasng odpowiedzialno$¢ oraz na witasny koszt i ryzyko, wszelkich czynnikdéw ko-

niecznych do przygotowania Oferty i wykonania Zadania

1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Gtéwny efekt zamierzenia inwestycyjnego polega na :

- Przebudowie istniejgcego uktadu komunikacyjnego wydzielajgcego strefy komunikacji pieszej
oraz samochodowej z umozliwieniem wjazdu samochoddow gabarytowych jak wozy strazy
pozarnej. W ramach uporzadkowania przestrzeni komunikacyjnej wydzielono dwa miejsca
postojowe w tym jedno dla osdb niepetnosprawnych.

- Przebudowie istniejgcego obiektu garazowo- gospodarczego zachowujac jego funkcje dla
potrzeb technicznych urzedu gminy .

- Budowie kanalizacji deszczowej zapewniajgcej prawidtowe odprowadzenie wéd opadowych
z terenu utwardzonego jak rowniez z rur spustowych przylegtych budynkow — uporzgdkowanie
systemu odwodnienia.

- Zapewnienie izolacyjnosci Scian fundamentowych budynku urzedu gminy po wykonaniu

uktadu izolacji.

1.4. Szczegétowe wtasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

a). BRANZA DROGOWA

Po wykonaniu rozbidrek istniejgcych nawierzchni wraz z korytowaniem nalezy wykona¢ nowe
nawierzchnie z uksztattowaniem spadkéw poprzecznych i podtuznych umozliwiajacych
sprawny sptyw wod opadowych z terendw utwardzonych. Tereny utwardzone majg petnic
funkcje komunikacji pieszej oraz samochoddéw osobowych. Zwiekszenie szerokosci wjazdu na
posesje poprzez rozbidrke czesci muru ma zapewni¢ mozliwo$¢ wjazdu samochodom
wiekszych gabarytow jak wozy bojowe strazy pozarnej.

Powierchnie uzytkowe ( Bagospodarowania terenu) ukfadu drogowego wraPiPlokresleniem

funkcji
Rodzaj obiektu / nawierzchni/ funkcja Powierzchnia
Nawierzchnia z kostki betonowej szarej — cze$¢ manewrowa ciggi piesze 523,0 m?
Nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej- cze$¢ manewrowa+ 1 miejsce 94,50 m?
postojowe
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Nawierzchnia z kostki betonowej niebieskiej — miejsce postojowe dla 0séb 21,60 m?

niepetnosprawnych

Rynsztok z kostki betonowej grafitowej — odwodnienie 22,50 m?

Opaska z kruszywa kamiennego granitowego- separacja nawierzchni od Scian 74,0 m?

b). BUDYNEK GARAZOWO- GOSPODARCZY

W ramach zadania przewidziano przebudowe istniejgcego budynku garazowo-
gospodarczego zlokalizowanego w potudniowe] czesci terenu inwestycyjnego zmieniajgc
powierzchnie zabudowy wraz z uktadem konstrukcyjnym zachowujac funkcje i przeznaczenie.
Przewiduje sie budowe obiektu parterowego w technologii tradycyjne;j.

1. Powierzchnie uzytkowe obiektu wraz z okresleniem funkgji

Nr Funkcja pomieszczenia Powierzchnia
pom. uzytkowa

1 Garaz 18,55 m?

2 Pomieszczenie gospodarcze 19,67 m?

3 Pomieszczenie gospodarcze 19,67 m?

4 Komunikacja 12,08 m?

5 Pomieszczenie gospodarcze 28,0 m?

SUMA POW. UZYTKOWEJ : 97,97 m?

2. Wskazniki powierzchniowo- kubaturowe

Lp. Rodzaj parametru Wielkos¢

1 Powierzchnia zabudowy 115,50 m?

2 Kubatura 416,0 m?

3 Wymiar rzutu 19,87 x 6,10m
4 Wysokos¢ do kalenicy ~4,50m

5 Wysokos$¢ do okapu ~2,50m

c). KANALIZACJA DESZCZOWA

Celem sprawnego odprowadzenia wod padowych z terenéw utwardzonych przewidziano
wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej po wcze$niejszym usunieciu istniejgcych wpustéw
deszczowych wpietych do kanalizacji sanitarnej . Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej ma
stuzy¢ réwniez do odbioru wéd opadowych z rur spustowych znajdujgcych sie w obrebie
terenu inwestycyjnego. Z uwagi na matg gtebokos¢ studni odbierajgcej przewidziany do
realizacji odcinek kanalizacji oraz uksztattowane terenu wyznaczone istniejgcymi wejsciami do
budynkow, nie ma mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia wody z odcinka kanalizacji. W
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zwigzku z powyiszym niezbedne jest wykonanie na korncowym odcinku przepompowni
Sciekdw umozliwiajgcej odprowadzenie wod opadowych z kanatu do istniejgcego odbiornika
( lokalizacja na PZT). Przepompownie nalezy zasili¢ energig elektryczng poprzez zabudowe
WLZ od budynku 10b bedgcego wtasnoscig urzedu gminy, w tym celu zostanie zabudowana na
poziomie piwnicy budynku szafa rozdzielcza z podlicznikiem dla pompy ( szczegdty na etapie
opracowania projektu). Ukfad projektowanego uzbrojenia przedstawiono na rysunku
koncepcyjnym 1PZT.

Parametry iloSciowe

Lp. Rodzaj parametru Wielkos¢
1 Kolektor gtowny fi 200 PP 66,10 m
2 Przykanaliki fi 160 PP 78,0 m
3 llo$¢ studni betonowych fi 1000 4 szt.

4 llo$¢ studni betonowych fi 1500 z przepompownig 1 szt.

5 llos¢ wpustéw deszczowych ze studniami osadnikowymi fi 500 4 szt.

6 llos¢ studni PE fi 600 4 szt.

7 Kolektor ttoczny fi 125 PP 3,5m

d). REMONT MURU WOLNOSTOJACEGO

Lico muru wolnostojgcego od strony pétnocnej oraz od strony bramy wjazdowej podlega
renowac;ji od kierunku terenu inwestycyjnego. Z uwagi na lokalne pekniecie pionowe nalezy
przewidziec szycie konstrukcyjne oraz podbicie lokalne fundamentu muru po wczesniejszej
odkrywece i analizie. W przypadku stwierdzenia po odbiciu tynku wiekszej ilosci pekniec
konstrukcyjnych naprawe przeprowadzi¢ rowniez w innych miejscach. Zaplanowano odbicie
tynku nakrapianego, wykonanie tynkowania na gtadko nowym tynkiem cementowo-
wapiennym oraz pomalowanie powierzchni muru farbg silikatowa w kolorze uzgodnionym na
etapie projektu.

Parametry ilociowe

Lp. Rodzaj parametru Wielkos¢
1 Dtugosé muru ~39m
2 Wysokos¢ ~3,0m
3 Powierzchnia do remontu ~117 m?

e). IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Zakres objety zadaniem dotyczy réwniez wykonania izolacji scian budynku gminy o
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numerze 10b wg wskazan na PZT. Nalezy wykona¢ uktad warstw izolacyjnych zgodnie z
rysunkiem szczegdétowym zatgczonym do opracowania graficznego PFU.

Parametry ilosciowe

Lp. Rodzaj parametru Wielkos¢
1 Dtugos¢ muru do izolacji ~35m
2 Wysokos¢ izolacji ~1,50m
3 | Powierzchnia ~53 m?

f). KOLIZJE / REGULACJE WYSOKOSCIOWE

W zakresie ukfadu sieciowego na terenie inwestycyjnym nalezy wykonac
zabezpieczenia istniejgcych sieci energetycznych i teletechnicznych poprzez montaz
dwudzielnych rur ostonowych przeznaczonych do tego typu zabezpieczen. Zabezpieczenia sieci
nalezy uzgodnic z gestorami uzyskujgc ewentualnie wymagane wczesniej warunki techniczne.
Uwzgledniajac zmiane uksztaftowania terenu nalezy przewidzie¢ regulacje wysokosciowq
istniejgcych wytazow studni zabudowanych na sieciach uzbrojenia terenu po wczesniejszym
uzgodnieniu z gestorami sieci.

Parametry iloSciowe

Lp. Rodzaj parametru Wielkos¢
1 Dtugos¢ rur ostonowych A110PS ~95m
2 Ilos¢ studni teletechnicznych do regulacji 2 szt.
3 Ilos¢ studni kanalizacyjnych do regulacji 3 szt.

4 llo$¢ zaworow wodnych do regulacji 1 szt.

1.5. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen

LP Element roboét Wartos¢ parametru DopusPcalne prekrocPenie
lub pomniejsPenie parametru

1 Powierzchnie utwardzone 735,60 m? Bez zmian — zagospodarowanie catej
przestrzeni terenu

2 Szeroko$¢ opaski przy budynkach | 0,50 m +/-10%

3 Powierzchnia zabudowy budynku | 115,50 m? Bez zmian

garazowo- gospodarczego

4 Wysokos¢ do kalenicy 4,50 m +/- 5%

5 Wysokos¢ do okapu 2,50m +/-5%
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6 Kanalizacja deszczowa DN 200PP , 160PP Dopuszcza sie zwiekszenie srednicy, oraz
—$rednica, trasa zmiane przebiegu , rozmieszczenia studni
i wpustéw wg rozwigzan projektowych
7 Studnie kanalizacji deszczowej 9 szt. Dopuszcza sie zwiekszenie ilosci
8 Wpusty deszczowe 4 szt. Dopuszcza sie zwiekszenie ilosci

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Wycena catosci robot musi obejmowac koszty zwigzane z:

- uzyskaniem niezbednych opinii, zezwolen, zgtoszen i materiatéw sktadajacych sie na kom-
pletng dokumentacje projektowego przedmiotowego zamierzenia budowlanego,

- wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej ; projekt zagospo-
darowania terenu , projekt architektoniczno- budowlany, projekt techniczny, projekty wyko-
nawcze branzowe, kosztorysy inwestorskie, przedmiary roboét, szczegétowe specyfikacje tech-
niczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

- sprawowaniem Nadzoru Autorskiego przez projektantow — autorow dokumentacji projek-
towej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzory autorskie odbywac sie beda
w zakresie koniecznym oraz na zgdanie Inspektora i Zamawiajgcego. Nadzor sprawowany be-
dzie w szczegdlnosci poprzez wpis do dziennika budowy,

- robotami budowlanymi niezbednymi do zrealizowania kompletnego zamierzenia budowla-
nego,

- uzyskaniem wszelkich pozwolen umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu,

2.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowe;j

Kazdy etap dokumentacji projektowej musi zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera kontraktu
oraz Zamawiajacego.

- Sporzadzenie szczegdétowego harmonogramu wykonania poszczegdlnych opracowan pro-
jektowych stanowigcych kompletng dokumentacje, uwzgledniajgcego czas na uzyskania nie-
zbednych opinii, uzgodnien i decyzji na wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowla-
nego. Zamawiajacy wymaga, aby w harmonogramie ujety byt czas wykonywania wszystkich
niezbednych czynnosci w sposéb zapewniajgcy wykonanie przedmiotowego zamierzenia bu-
dowlanego (opracowania dokumentacji) w terminie umownym.

Przedmiotowy Harmonogram zostanie przedfozony Zamawiajgcemu do zatwierdzenia przed

podpisaniem Umowy.
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Po zatwierdzeniu harmonogramu i rozpoczeciu prac projektowych Wykonawca winien zorga-
nizowac ,Rady Techniczne” w ilosci zaleznej od potrzeb celem omdwienia postepu prac pro-
jektowych i ewentualnych problemdw zwigzanych z realizacjg zamdwienia. Do kompletu do-
kumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢ protokoty z Rad Technicznych.

- Opracowanie projektéw budowlanych ( projekt zagospodarowania terenu , projekt archi-
tektoniczno- budowlany, projekt techniczny) i wykonawczych dla wszystkich branz w formie
papierowej i cyfrowej na nosniku CD w formacie umozliwiajgcym wglad do tresci rysunkowe;j
oraz w postaci planéw rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okre-
Slenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, dokfadng lokalizacje i uwarunkowania ich wyko-
nania. Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiaja-
cemu z klauzulg kompletnosci. Klauzula kompletnosci zawiera o$wiadczenie o wykonaniu pro-
jektu zgodnie z umowa, przepisami technicznobudowlanymi, normami i wytycznymi w tym
zakresie.

Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ dla wszystkich elementéw planowanej inwestycji od-
dzielnie dla kazdej branzy: drogowej, przebudowy infrastruktury technicznej, geotechniczne;j i
innej jezeli jest niezbedna do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

Projekty wykonawcze zatwierdzane przez Zamawiajgcego powinny by¢ opracowane na aktu-

alnych mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500 lub 1:1000,

- Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Szczegdtowych Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych

robét sporzgdzonych na podstawie obowigzujgcych norm i przepisow.

llosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajgcego

- Opracowanie koncepcji —2 egzemplarze.

- PBiPW - po4egzemplarze

- PW usuniecia kolizji z uzbrojeniem terenu — dla kazdej branzy osobno - 2 egzemplarze

- Mapa ewidencji gruntow i uproszczone wypisy z rejestru gruntow wraz z sgsiadujgcymi
dziatkami - oryginaty

- Decyzje administracyjne - oryginaty

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - 3 egzemplarze

- Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami - 3 egzemplarze,
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- Informacja dotyczgca BIOZ - 1 eqgzemplarz

2.2. Przygotowanie terenu budowy

e Usytuowanie Placu Budowy
Plac Budowy znajdowat sie bedzie w obrebie dziatek inwestycyjnych dysponowanych przez
Zamawiajacego . Wykonawca wydzieli i wygrodzi (oznakuje) — po uzgodnieniu z Inspektorem
— teren niezbedny do realizacji Robot objetych Kontraktem.

* Urzadzenia Placu Budowy
- Wykonawca prowadzi¢ bedzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oswietlonym
i oznaczonym zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.
- Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w wode i odprowadzania
Sciekdw na potrzeby Robét oraz biura Wykonawcy. Wszystkie optaty za pobér wody i odpro-
wadzenie Sciekdw poniesie Wykonawca. Wszystkie instalacje tymczasowe zwigzane z dostawg
wody i odprowadzaniem $ciekédw zostang usuniete po wydaniu przez Inspektora $wiadectwa
Przejecia Robot.
- Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w energie elektryczna dla
potrzeb prac budowlanych oraz do tymczasowego biura Wykonawcy. Wszystkie optaty za po-
bor (zuzycie)energii elektrycznej poniesie Wykonawca. Wszystkie instalacje elektryczne zwig-
zane z dostawg energii elektrycznej do Placu Budowy zostang usuniete po wydaniu przez In-
spektora Swiadectwa Przejecia Robot.
- Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbednego dostepu do Placu Budowy. Wyko-
nawca zadba o to, by nie spowodowac zniszczen drdg przez pojazdy gasienicowe. Ewentualne
uszkodzenia bedg naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe bedg utrzymy-
wane w czystosci i wolne od przeszkdd.
- Przed przystgpieniem do Robdt (w ciggu 7 dni od daty wyznaczenia Daty Rozpoczecia robot)
Wykonawca winien dostarczy¢ do zatwierdzenia przez Inspektora projekt zagospodarowania
Placu Budowy obejmujgcy:

- magazyny i miejsca sktadowania materiatéw,
- miejsca postojowe sprzetu,

- inne tymczasowe obiekty zaplecza budowy niezbedne do realizacji Robot.
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- Wykonawca zapewni odpowiednie ogrodzenie placu i terenu budowy zabezpieczajace przed
dostepem o0sob trzecich wraz z zamykana brama wzdtuz uzgodnionych granic oraz ochrone
Placu Budowy.
e Tablice informacyjne i pamigtkowe

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dzien-
nika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953), Wykonawca jest
zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej, za-
wierajgcej:
- okreslenie rodzaju robdt budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot,
- numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu nad-
zoru budowlanego,
- imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu Inwestora,
- imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu Wykonawcy lub wykonawcow
robét budowlanych,
- imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:

= kierownika budowy,

= kierownikéw robdt,

= inspektora nadzoru inwestorskiego,

= projektantdw,

= numery telefondw alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia,

= numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Zgodnie art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — ,Prawo budowlane” kierownik bu-
dowy zobowigzany jest umiesci¢ na budowie ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia. W mysl rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtosze-
nia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.
953) - Rozdziat 3, §14,0gloszenie to umieszcza sie na terenie budowy, w sposdb trwaty i zabez-
pieczony przed zniszczeniem.

Ogtoszenie winno zawieraé:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robdt budowlanych,
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- maksymalna liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
- informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Utrzymanie Placu Budowy w trakcie Robét
Wykonawca powinien uzyskaé i przechowywac na Placu Budowy Dziennik Budowy. Podczas
prowadzenia Robdt na Placu Budowy oprécz Dziennika Budowy powinny znajdowac sie naste-
pujace dokumenty:
Pozwolenie na Budowe, Projekt Budowlany, Dokumentacja Wykonawcza, protokét przekaza-
nia Placu Budowy, notatki ze spotkan organizacyjnych, instrukcje i notatki Inspektora orazinne
dokumenty zgodnie z wymaganiami Inspektora.
Dokumenty powinny by¢ trzymane na Placu Budowy i powinny by¢ odpowiednio zabezpie-
czone i strzezone. Wszystkie dokumenty dotyczace Placu Budowy powinny byé zawsze do-
stepne dla Inspektora i Zamawiajgcego oraz jednostek nadzoru budowlanego i kontroli.
Wykonawca powinien przechowywaé na Placu Budowy kopie norm dotyczgcych dostarczo-
nych materiatéw oraz certyfikaty i dopuszczenia.
Normy majace zastosowanie do dostarczanych materiatéw i prowadzonych Robdt oraz wyma-
gane przez Inspektora winien skompletowaé¢ Wykonawca. Jeden komplet norm Wykonawca
winien przekazaé Inspektorowi, a drugi posiadad u siebie przez caty czas trwania Kontraktu.

e Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie infor-
macji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia (Dz. U. nr 120 z 2003, poz. 1126), Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca bedzie w petni stosowac odpowiednie przepisy BHP
w okresie wykonywania Kontraktu.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie Robét. Wykonawca zapewni, ze
wszystkie czynnosci wykonywane bedg bezpiecznie oraz, ze osoby odpowiedzialne za BHP wy-
konajg prace prawidtowo.
Zadne roboty nie zostang odebrane, o ile Inspektor przedstawi zastrzezenia do systemu BHP.
Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne srodki medyczne, higieny osobistej na poziomie, co
najmniej w zakresie okreslonym przez odpowiednie przepisy. Wysoki standard higieny i czy-

stosci musi byé zapewniony przez caty czas trwania Robot.
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Wykonawca powiadomi Inspektora o jakichkolwiek wypadkach czy obrazeniach powstatych w
trakcie prowadzonych Robdt w granicach Placu Budowy lub w powiazaniu z realizacja przed-
siewziecia, nie pozniej niz 24 godziny od zaistnienia zdarzenia.
Wykonawca udokumentuje kazdy wypadek zgodnie z obowigzujgcym prawem.
Wykonawca winien przedsiewzigé wszelkie srodki, aby zabezpieczyé Roboty przed pozarem
przy uzyciu odpowiedniego sprzetu ppoz. oraz poprzez wyznaczenie drég ewakuacyjnych dla
0s0b przebywajgcych na Placu Budowy.

* Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy do-
tyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, woéd gruntowych, nad-
miernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

e Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.

e Z7Zgodnos$¢ z prawem
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskim prawem.
Wykonawca zapozna sie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce, jak rowniez z normami polskimi, ktore w jakikolwiek sposéb odno-
szg sie do Robot lub dziatan podejmowanych w ramach tego Kontraktu. W przypadku braku
polskich norm w danej dziedzinie nalezy stosowad sie do odpowiednich norm europejskich.
Niezaleznie od wyzej wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien postepowacd
zgodnie z nastepujacymi polskimi regulacjami prawnymi:
=  Prawo Budowlane,
= Prawo geologiczne i gérnicze,
* Prawo Ochrony Srodowiska,
= Kodeks Pracy,
=  Przepisy dotyczgce ochrony zdrowia, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.

* |nne obowigzujgce przepisy prawa polskiego i UE.
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Wszelkie Dostawy, Materiaty jak rowniez jako$¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z polskim
Prawem Budowlanym, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” oraz wymaga-
niami Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich lub, jesli nie ma odpowiednich
norm, z najlepszg praktyka.

Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki
geodezyjne powinny byc¢ szczegdétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpiecze-
nia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru
i wtasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji
robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wy-
konywania robdt budowlanych.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszyst-
kich wtascicieli i uzytkownikdéw uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc wa-
runki wykonywania robot w strefie tych urzgdzen. Optaty za nadzory obce poniesie Wyko-
nawca.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujacy jak naj-
mniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wymaga sie, aby Wyko-
nawca na ciggach jezdnych i pieszych uktadat pomosty robocze lub stosowat metody wykona-
nia pozwalajgce na niecatkowite tamowanie ruchu. W uzasadnionych przepisami prawa przy-
padkach Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu i uzgodni go z odpowiednimi stuzbami.
To samo dotyczy koniecznosci transportu elementéw ponadgabarytowych, jezeli taki przypa-
dek bedzie miat miejsce.

2.3.  Odbior catosci Robot

Zasady odbioru catosci Robét

Odbidr catosci Robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru catosci Robot bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr catosci Robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia

potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia wymaganych dokumentéw.
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Odbioru catosci Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspek-
tora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, w tym badan czynnikéw oddziaty-
wania na Srodowisko, ocenie wizualnej oraz zgodnos¢ wykonania robdt z Dokumentacjg Pro-
jektowa i Kontraktem.
W toku odbioru catosci Robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja moze przerwac
swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru catos$ci Robét.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i/lub Kontrak-
tem, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne Obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyje-
tych w dokumentach umowy.
Do odbioru catoéci Robét i wydania Swiadectwa Przejecia Wykonawca jest zobowigzany przy-
gotowad nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w

toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

c) protokoty odbioréow robdét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

d) protokoty z préb szczelnosci,

e) protokoty odbiorow czesciowych,

f) dzienniki budowy,

g) atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru
przekazania tych

robot wiascicielom urzadzen,
j) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko-

nawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru catosci Robét i wydania Swiadectwa Przejecia, komisja w porozumie-
niu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru caftosci Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

Dokumenty do odbioru catosci Robdt (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru catosci Robot sporzagdzony wg wzoru usta-
lonego przez Zamawiajgcego.

2.4. Prace przygotowawcze i pomocnicze

a) Zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie mediéw nie-
zbednych na czas budowy (w sposdb umozliwiajgcy ich rozliczenie z Zamawiajgcym), ogrodze-
nia, drég dojazdowych, urzadzen ppoz. i BHP.

b) Zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robodt i inwentaryzacji
powykonawcze;j.

2.5. Architektura obiektow kubaturowych

Obiekt garazowo- gospodarczy uktadem i ksztattem wpisany w miejsce istniejgcego obiektu w
bezposrednim sgsiedztwie budynkow sgsiednich. Nalezy wykona¢ budynek parterowy oparty
na rzucie prostokata z dostosowaniem do ksztattu budynkdw sgsiednich. Obiekt kryty dachem
jednospadowym o nachyleniu 12 °, kryty blachodachdwka . Po obwodzie budynku od strony
sgsiednich obiektow nalezy wykona¢ ogniomur z uwagi na wydzielone strefy pozarowe. Od
strony frontu obiektu nalezy zlokalizowaé wejscia do wydzielonych wewnatrz pomieszczen
garazowych i gospodarczych. Z uwagi na krzywizny scian budynkow sgsiednich przestrzenie
pomiedzy projektowanymi scianami a istniejgcymi wypetni¢ granulatem styropianowym i
zamknac od géry obrobka blacharska. Biorgc pod uwage niewielki kgt nachylenia dachu nalezy
wykonaé¢ pod koncowym kryciem blachodachéwka wstepne krycie papa na petnym
deskowaniu wykonanym ptytg OSB gr. 22mm. Celem wymiany powietrza wewnatrz
pomieszczen przewidziano wykonac system wentylacji grawitacyjnej poprzez wykonanie
nawiewow w drzwiach i bramach oraz systemowych kominkéw wywiewnych w potaci dachu.
Sciane obiektu od strony potudniowej nalezy wykona¢ zachowujac dylatacje min. 2cm od

istniejgcej Sciany przylegtego budynku. Wewnatrz dylatacji umiesci¢ folie kubetkowa
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skierowang kubetkami w kierunku Sciany istniejgcej celem zapewnienia wentylacji ptaszczyzny.
Stosowac sie do czesci graficznej przedstawiajgcej uktad przegréd.

Wykona¢ nastepujacy ukfad przegrdd obiektu :

Dach

- Blachodachéwka z blachy powlekanej w duzych arkuszach,

- taty 60x40mm,

- Kontrtaty 20x40mm,

- Papa wstepnego krycia,

- Ptyta OSB gr. 22mm

- Krokwie drewniane z C24

Posadki

- Ptytki gres na kleju,

- Jastrych cementowy gr. 8cm zbrojony siatkg posadzkows,

- 2x folia PE,

- Styropian ekstrudowany XPS 300 gr. 10cm

- Papa zgrzewalna,

- Wylewka betonowa/ podktadowa gr. 10cm z C12/15,

- Kruszywo tamane 0/31,5 gr. 20cm

Sciany

- Tynk cementowo- wapienny + wyprawa elewacyjna tynkiem cienkowarstwowym
silikonowym ( od zewnatrz)

- Sciana z bloczkéw silikatowych kl.15 gr. 24cm

- Tynk cementowo- wapienny + farba silikonowa ( od wewnatrz)

Kolorystyke obiektu nalezy przyja¢ zgodnie z czescig graficzna.

2.6. Konstrukcja obiektu

Uktad konstrukcji budynku garazowo- gospodarczego jako murowany w technologii tradycyjne;j.
Fundamenty

Posadowienie bezposrednie na gruncie rodzimym. W koncepcji przewidziano posadowienie
ponizej strefy przemarzania w gruncie rodzimym. W przypadku wystgpienia w poziomie
posadowienia gruntéw nasypowych, nienosnych , nalezy wymieni¢ grunt na zageszczong
podsypke z kruszywa tamanego 0/31,5 . Na stabilnym podtozu wykona¢ podktad z chudego

betonu C12/15 i wykonad tawy zelbetowe z betonu klasy min. C20/25 zbrojonego stalg klasy
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AllIN odmiany B500SP. Dobdr ilosci zbrojenia wg opracowania projektowego.

W przypadku wystepowania fundamentéw sgsiedniego budynku ponizej zatozonych
poziomoOw nalezy na styku wykonac tawy schodkowe. Zabrania sie posadawia¢ nowego obiektu
na innych gtebokosciach niz obiekt sgsiedni.

Sciany

Sciany fundamentowe murowac na zaprawie cementowej z bloczkéw betonowych klasy min.
15 na grubos¢ konstrukcyjng 24cm.

Sciany konstrukcyjne powyzej terenu murowac na kleju z bloczkéw silikatowych klasy min. 15,
grubosé konstrukcyjna 24cm. Dopuszcza sie zastosowanie bloczkéw z betonu komérkowego
gestosci min. 600. Na fundamentach pod scianami fundamentowymi oraz na gorze tych Scian

wykonac izolacje pozioma z papy zgrzewanej lub systemowej foli.

Elementy zelbetowe

Wience, stupy oraz trzpienie wykonac z betonu klasy min. C20/25 oraz zazbroié stalg klasy AllIN
odmiany B500SP. Zbrojenie dobra¢ zgodnie z projektem konstrukcyjnym opracowanym przez
wykonawce.

Nadproza

Monolityczne nad bramami i drzwiami zewnetrznymi . Wewnatrz z elementow
prefabrykowanych typu L19 lub betonowe sprezone.

Konstrukcja dachu

Drewniana z drewna klasy C24 , uktad ptatwiowo krokwiowy. W czesci zabudowanej pomiedzy
obiektami sasiednimi przetamaé spadek potaci w kierunku zewnetrznym stosujac krokiew
koszowg. Koncepcje uktadu konstrukcji dachu przedstawiono w czesci graficznej PFU.

SPlycie sScian istniejgcych

Po odbiciu tynku nalezy wykona¢ szycie uszkodzenia konstrukcyjnego wolnostojgcej Sciany
znajdujgcej sie na granicy terenu . Szycie wykonac poprzez zatopienie pretéw fi 8mm co druga
warstwe cegty na dtugosci 1,20m ( po 60cm z kazdej strony pekniecia) . Wczesniej wykonac
bruzdy poziome. Wykonaé lokalne podbicie fundamentu od strony posesji. W przypadku
stwierdzenia pod tynkiem innych uszkodzen zabieg nalezy powtdrzyc.

2.7. Instalacje budowlane / sieci

2.7.1. Instalacje wewnatrz obiektu

Wewnatrz obiektu kubaturowego nalezy wykonac instalacje elektryczng oswietlenia i gniazd

wtykowych. Instalacje oswietleniowg wykona¢ z opraw LED mocowanych na scianach.
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Natezenie i barwe swiatta dla danego typu obiektu dobra¢ zgodnie z Polskimi Normami na
etapie opracowywania projektu. Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ zgodnie z PN i
zamontowac we wskazanych w czesci graficznej miejscach. Przewody instalacji oswietleniowej
wykona¢ przewodami YDY 3x1,5 mm?, instalacje gniazd wtykowych wykonaé¢ przewodami YDY
3x2,5 mm?2. Zasilanie projektowanej sieci wykona¢ z rozdzielni zasilanej z istniejgcej sieci w
obiekcie. Nalezy przewidzie¢ ewentualng budowe nowej WLZ od strony obiektu urzedu gminy.
2.7.2. Sieci i instalacje zewnetrzne

KANALIZACJA DESZCZOWA

Rurociagi:

Materiat rurociggdw kanalizacji i przykanalikéw : rury i ksztattki PP tgczone na kielichy z
uszczelkg gumowg, SN 8 (minimum).

Zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i
by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania)
oraz muszg posiadac¢ Aprobate Techniczng ITB oraz IBDiM.

Uktadac ze spadkami minimalnymi okreslonymi przez stosowne normatywy.

Przy nadmiernym wyptyceniu rurociggu stosowac zabezpieczenie przed uszkodzeniem.

W zaleznosci od wymagan producenta stosowac podsypke i obsybke z materiatéw sypkich o
odpowiednich grubosciach.

Przed zasypaniem rurociggéw wykonac prébe szczelnosci oraz wykonac inspekcje TV kanatow
i sporzadzic¢ protokot.

Studnie:

Materiat studni deszczowych fi 1000 i 1500 mm (minimum): studnie betonowe z prefabryka-
tow betonowych klasa min. B45 (C35/40), NW4%, F150, tagczone na uszczelki elastomerowe.

W przypadku, gdy wlot przewodu do studni lokuje sie wyzej, niz 0,5m nad dnem studni, nalezy
wykonywac wpiecia kaskadowe. Kaskady nalezy umocnié¢ obetonowujgc je betonem klasy
(min. B-7,5).

Zwienczenie dostosowac do rodzaju nawierzchni ( klasa D400) i wielkosci obcigzen. Wtazy
zeliwno — betonowe z wktadkg amortyzacyjng wtopiong w pokrywe . Dla studni usytuowanych
w jezdni stosowaé¢ dodatkowo ptyte odcigzajgcya. Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu
zastosowac prefabrykowane pierscienie (dyski) betonowe. Preferuje sie zastosowanie zwezek

redukcyjnych jako zwienczenie studni. Studzienka powinna posiada¢ klamry ztazowe
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montowane mijankowo co 30cm. Stopnie ztazowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-
64/H-74086.

Wymogi jakie muszg spetniac¢ wtazy kanatowe okresla norma PN - EN 124:2000.

Studnie posadawiac¢ na ptytach betonowych lub fawie z kruszywa gr. 30cm .

Whpusty uliczne:

Studzienki pod wpusty uliczne fi 500 mm betonowe o parametrach jak dla studni rewizyjnych
zastosowac z osadnikami gtebokosci min. 0,5 m. Zwieniczenie studzienki wykona¢ ze zbrojo-
nego pierscienia wienczgcego pod wpust. Na studnie zamontowac wpusty ptaskie kotnierzowe
400x600 z klapg zamykang zawiasowo klasy D400.

Ponadto wpusty uliczne wyposazy¢ w tapacz zanieczyszczen statych, typu wiaderko ze stali
ocynkowanej z rgczka do wyjmowania.

Materiat przykanalikow : PP lub PVC o $rednicy DN 160 SN8 faczone na kielichy z uszczelka
gumowg . Studzienki wpustow posadawiac na ptycie betonowej lub podbudowie jak studnie.
Wszystkie elementy studzienek musza posiadaé¢ stosowne Aprobaty Techniczne (np. AT
wydawane przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw w Warszawie).

Przykanaliki od spustéw deszczowych na podejsciu pod rury w rewizji wyposazy¢ w czyszczaki
umozliwiajgce czyszczenie zanieczyszczen z rur spustowych rynien.

Przepompownia sciekéw :

Pompy dobra¢ do wysokosci podnoszenia wody . Pompy zabudowaé w studni Sk2 Srednicy
fil500 . Rurociag tfoczny z przepompowni Sciekdw wykonaé z rur polietylenowych typu PESO
szereg SDR17 o $rednicy @125, zaizolowany otuling styropianowg o grubosci 3cm.

Zasilanie przepompowni wewnetrzna liniag WLZ prowadzong z budynku urzedu gminy.
Szczegdty do ustalenia na etapie projektu.

2.8. Wykonczenie

OBIEKT KUBATUROWY

Tynki — cementowo- wapienne zatarte na gtadko

Posadzki — ptytki gres na kleju

Obrobki blacharskie — blacha powlekana w kolorze jak pokrycie gr. min 0,60mm

Stolarka zewnetrzna — bramy stalowe , ocieplone z wypetnieniem pianka poliuretanowg,
segmentowe z prowadnicami ukosnymi jak kat dachu ( wg rysunku) . Bramy otwierane recznie.
Drzwi zewnetrzne stalowe ocieplone. W dolnej strefie bramy i drzwi wyposazy¢ w kratki

transferowe, powierzchnia przekroju kratek musi by¢ dobrana na etapie projektu aby zapewni¢
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wymagany przeptyw powietrza.

Stolarka wewnetrzna — drzwi stalowe , kratki transferowe.

Malatura scian wewnetrznych - farby silikonowe, dyfuzyjne w kolorze biatym lub szarym do
uzgodnienia z Zamawiajgcym

Wyprawa elewacyjna — tynk silikonowy , o strukturze baranka lub kornika do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

Oktadziny $cian - ptytki klinkierowe , matowe w odcieniu ceglastym.

Izolacje — izolacje Scian fundamentowych i fundamentow powtokg bitumiczng poprzez
dwukrotne smarowanie. Na poziomie $cian fundamentowych sciane istn. budynku izolowac¢
szlamem. Jako izolacje poziome posadzek stosowac folie PE oraz pape zgrzewalng SBS 5,2 mm .
Izolacje termiczne posadzek ze styropianu XPS 300 . Szczegdty uktadu warstw w czesci

graficznej.

IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU UG

Nalezy przewidzie¢ wykonanie nastepujgcego uktadu warstw :

- Istniejgca Sciana murowana z cegty/ kamienia

- Zelbetowa $ciana dociskowa gr. min. 10cm zbrojona siatkg 15x15cm z #8mm , beton C16/20
- 2 x hydroizolacja - mikrozaprawy naktadane z pacy

- Styrodur XPS 300 gr. 10cm klejony na piane

- Folia kubetkowa

Szczegot uktadu warstw przedstawiono w czesci graficznej PFU.

REMONT WOLNOSTOJACEGO MURU

Tynk — po odbiciu i oczyszczeniu powierzchni $ciany nalezy wykonaé¢ nowy tynk gtadki
cementowo- wapienny

Malatura- farba silikonowa w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym na etapie projektu.
Obrébka blacharska — nalezy przewidzie¢ do wymiany czape na murze stosujac obrobke z

blachy tytan- cynk gr. 0,7mm.

UZUPEENIENIE IZOLACJI PO ROZBIORCE GARAZU
Po wykonaniu rozbidrki garazu $ciane istniejgcego budynku nalezy uzupetni¢ w izolacje
termiczng i wyprawe elewacyjna jak na powierzchni obok garazu.
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2.9. Zagospodarowanie terenu- BRANZA DROGOWA
Nowe nawierzchnie muszg spetniajgc wymagania wytrzymatosciowe warstw konstrukcyjnych
zgodnie z wymaganiami stawianymi dla nawierzchni kategorii ruchu KR1 ( Zatacznik do
zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r —
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych).
Majac na wzgledzie panujgce warunki gruntowo — wodne stwierdzone opinig geotechniczng
przyjeto nastepujacy uktad konstrukcji nawierzchni :

* Kostka betonowa szara/ grafitowa/ niebieska 10x20x8cm ; gr. 8cm

* Podsypka cementowo- piaskowa 1:4/ lub miat kamienny ; gr. 3-4cm

* Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3

(kruszywo frakcji 0/ 31,5) ; gr. 20cm
e Stabilizacja cementowa Rm= 2,5-5,0MPa ; gr. 15cm ( stabilizacja z dowozu)
* Warstwa mrozoochronna/ wyréwnawcza z pospotki lub kruszywa tamanego 0/8 , gr.
15cm

* Grunt rodzimy/ nasypowy, zageszczony i wyprofilowany
Ksztattowa¢ nawierzchnie ze spadkiem w kierunku srodkowego rynsztoku . Z uwagi na
nieregularny ksztatt terenu ograniczony obiektami kubaturowymi spadki poprzeczne moga by¢
zmienne lecz nie mniej niz 1% , zalecane utrzymanie spadku poprzecznego 2% . Spadek
podtuzny wzdtuz rynsztoku nie mniej niz 0,5% umozliwiajgcy sptyw wody. Nalezy Scisle
nawigza¢ sie do istniejagcych wejs¢ i wjazdéw nie tworzac barier ruchowych dla osoéb
niepetnosprawnych ( uskoki przy wejsciach max 2cm).
Zapewnienia wymaganych nosnosci na warstwach konstrukcyjnych wykonawca potwierdzi
badaniami modutéw odksztatcenia i zageszczenia statyczng ptytg VSS . Kontrolne badania w
trakcie robét moina wykonywaé ptytg dynamiczng. Wykonawca jest zobowigzany
zaprojektowac uktad nawierzchni w sposdb zapewniajacy uzyskanie wymaganych nosnosci na
warstwach konstrukcyjnych .

Wyposazenie uktadu drogowego

Obrzeze betonowe- 8x30x100cm , wibroprasowane posadowione na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15

Folia kubetkowa — w miejscu styku nawierzchni opasek kamiennych ze $cianami i murem
wykonac separacje poprzez utozenie folii kubetkowej utozonej w kierunku Scian zapewniajgc
wentylacje
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Sciek / rynsztok — z kostki betonowej 8x10x20cm w kolorze grafitowym utozonej na
podbudowie betonowej z betonu C12/15

Opaska kamienna — wzdtuz scian wg wskazan na PZT odseparowac nawierzchnie gtowng z
kostki od budynkéw opaska szerokosci 50cm tgcznie z obrzezem. Przestrzen wypetni¢ tamanym
kruszywem granitowym frakcji 8/16mm migzszosci min. 15cm . Wzdtuz muru wolnostojgcego
od strony potnocnej gdzie zaplanowano nasadzenia bluszczu pngcego pod zasypka z kruszywa

wykonaé wypetnienie przestrzeni humusem zapewniajgcym wegetacje roslin.
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Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU
FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
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1. Wykaz

Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU)

dokumentéw potwierdzajacych zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego

wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Przebudowa istniejgcego zagospodarowania terenu wraz z obiektami kubaturowymi

zgodna z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowigzujgcego

dla rejonu ulic Warynskiego, Wojska Polskiego, Parkowej w Kamiennej Gorze — uchwata Rady

Miejskiej w Kamiennej Gérze Nr VI/37/07 z dnia 28.2.2007r ( zatacznik do PFU).

2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane
Inwestycja

Burmistrza Miasta Kamienna Gdra. Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania dla celéw

zostanie zrealizowana w granicach dziatek nalezgcych do Zamawiajgcego oraz

budowlanych dziatkami inwestycyjnymi .

Dane dotyczace dziatek (nr, obreb, wtasciciel: imie nazwisko, adres):

L.p.

Nr dBiatki

Obreb

Wiasciciel, uzytkownik

191/2

0006

Kamienna Géra

Gmina Kamienna Goéra, Aleja Wojska Polskiego 10,
58-400 Kamienna Géra
Gospodarowanie zasobem nieruch. 1/1:

Wjt Gminy Kamienna Gdra

797

0006

Kamienna Géra

Gmina Kamienna Géra, Aleja Wojska Polskiego 10,
58-400 Kamienna Géra
Gospodarowanie zasobem nieruch. 1/1:

Wjt Gminy Kamienna Gdra

885/1
dr

0006

Kamienna Géra

Urzad Miasta Kamienna Géra

Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Géra
Gosp. zasobem nier. Pow. 1/1:

Burmistrz Miasta Kamienna Gdéra

Zgoda na podstawie dokumentu zataczonego do PFU
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3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2003 nr 80 poz. 717, z pdzniejszymi zmianami).
2. Ustawazdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z pdzniejszymi
zmianami).
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133, z pdzniejszymi zmia-
nami).
4. Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 43, poz. 430) z pdzniejszymi zmianami .
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-
tyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003 nr 120 poz. 1126).
6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177,
z pdzniejszymi zmianami).
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projek-
towych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).
8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072, z p6z-
niejszymi zmianami).
9. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2005 nr 249 poz. 2104, z
pozniejszymi zmianami).
10. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z pdzniej-
szymi zmianami).
11. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, z pdzniejszymi
zmianami).

12. Normy Polskie

4. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych
4.1. Dokumenty, opinie , materiaty wyjsciowe
* Mapa do celdw projektowych ( zatacznik PFU)
* Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne ( zatgcznik PFU)

e Opinia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow ( zatgcznik PFU)
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e Uzgodnienie MPWiK w zakresie uzbrojenia terenu( zatgcznik PFU)

e Uzgodnienie Burmistrza Miasta Kamienna Gdra w zakresie wejscia w dziatke 885/1

4.2. Inwentaryzacja terenu inwestycji

Teren bedacy przedmiotem zadania znajduje sie w Scistej zabudowie od pdétnocnej strony
ograniczony murem wolnostojagcym biegngcym wzdtuz gtdwnej drogi wjazdowej na teren
posesji . Od pozostatych stron teren ograniczony budynkami mieszkalnymi oraz budynkami
urzedu gminy. Przy bramie wjazdowej po prawe] strony znajduje sie budynek garazowy ,
jednostanowiskowy przylegajgcy elewacjg potudniowo-wschodnig do istniejgcego budynku
mieszkalnego, od strony potudniowo- zachodniej przylega do muru wolnostojgcego
stanowigcego ograniczenie od strony gtdwnego wjazdu. W gtebi terenu od strony potudniowej
istniejgcy budynek garazowo- gospodarczy stanowigcy czes¢ zaplecza technicznego urzedu
gminy. Z przedmiotowego terenu istniejgce wejscia do budynkéw urzedu gminy , wjazdy do
garazy oraz bramy garazowe z bezposrednim wejSciem do pomieszczen gospodarczych.
Nawierzchnie istniejgcych placow manewrowych i drogi wewnetrznej stanowig silnie
zdegradowane powierzchnie z betonu asfaltowego , betonu cementowego, trylinki betonowej
oraz lokalnie z kostki granitowej. Nawierzchnie o nieregularnych spadkach poprzecznych i
podtuznych z licznymi zapadliskami uniemozliwiajgcymi prawidtowe odprowadzenie wadd
opadowych. W obszarze inwestycji znajduje sie liczne uzbrojenie w sieci podziemne takie jak;
kanalizacja sanitarna, sie¢ wodna, sieci teletechniczne, energetyczne oraz cieptownicze. W
terenie znajdujg sie wpusty deszczowe wpiete warunkowo do sieci kanalizacji sanitarnej,
analogicznie wpieto piony rur spustowych. Brak zieleni wysokiej i niskiej w przedmiotowym
obszarze.

Mur wolnostojgcy od strony pdtnocnej murowany w konstrukcji mieszanej z cegty i kamienia,
liczne ubytki tynku nakrapianego oraz widoczne pekniecie pionowe swiadczgce o uszkodzeniu

konstrukcji fundamentu.

4.3. Inwentaryzacja obiektow przeznaczonych do rozbiérki , wytyczne do projektu
rozbidrki, ocena stanu technicznego
4.3.1. Budynek garazowy
Budynek garazowy , jednostanowiskowy w konstrukcji tradycyjnej , $Sciany murowane z cegty

ceramicznej petnej na grubos¢ 1 cegty , stropodach zelbetowy gr. okoto 15-20 cm, ptaski kryty
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pap3 . Liczne ubytki obrdobek blacharskich . Obiekt w ztym stanie technicznym przeznaczony do
rozbiorki.

Parametry techniczne

- Wymiary rzutu : 6,30 mx 3,30 m,

- wysokos¢ : ~2,70m

- kubatura : 56 m3

Kolejnos¢ wykonywania robot rozbiérkowych:

- zabezpieczenie terenu rozbidrki ; wygrodzenie strefy niebezpiecznej,

- rozbidrka pokrycia dachu z utylizacja,

- rozbidrka stropodachu,

- rozbidrka Scian,

- rozbidrka posadzki,

- rozbiorka fundamentow ,

- wywOz gruzu z miejsca rozbiorki i utylizacja,

- uprzatniecie terenu rozbiorki,

Roboty prowadzi¢ mechanicznie oraz czesciowo recznie. Zabezpieczyé pobliskie posesje oraz
okna na S$cianie przylegajgcej do budynku. Przestrzega¢ przepisow BHP podczas prac

rozbiorkowych.

4.3.2. Budynek garazowo- gospodarczy
Budynek garazowo- gospodarczy oparty na rzucie prostokata , wykonany w technologii
tradycyjnej, Sciany murowane z cegty ceramicznej petnej grubosci 1 cegty + tynki , stropodach
ptytowy - zelbetowy gr. okoto 20cm kryty papa, posadzki betonowe z licznymi ubytkami, sciany
tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym zatartym na gtadko od wewnatrz , na zewnatrz
nakrapiany. Bramy garazowe drewniane , pojedyncze drzwi stalowe. Rynny i rury spustowe z
blachy ocynkowanej . W obiekcie wydzielonych 9 pomieszczen. Obiekt w dostatecznym stanie
technicznym przeznaczony do przebudowy.
Parametry techniczne
- Wymiary rzutu: 27,0mx 6,10 m
- wysokos¢ : ~2,80m

- kubatura : 417 m3
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Kolejnos¢ wykonywania roboét rozbiérkowych:

- zabezpieczenie terenu rozbidrki ; wygrodzenie strefy niebezpiecznej,

- rozbidrka pokrycia dachu z utylizacjg,

- demontaz bram i drzwi,

- rozbiérka komina do poziomu dachu,

- rozbidrka stropodachu,

- rozbidrka Scian,

- rozbidrka posadzki,

- rozbiérka fundamentow ,

- wywoOz gruzu z miejsca rozbidrki i utylizacja,

- uprzatniecie terenu rozbiorki,

Roboty prowadzi¢ mechanicznie oraz czesciowo recznie. Zabezpieczyé pobliskie posesje oraz
okna na S$cianie przylegajgcej do budynku. Przestrzega¢ przepisow BHP podczas prac

rozbiorkowych.
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