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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja czg¢$ci pomieszczen poziomu -1 w budynku nr 15
Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego dla potrzeb nowego uzytkownika.

Budynek nr 15 zlokalizowany jest przy ul. Debinki 7 w Gdansku na dziatce geodezyjnej nr ew.1/18 obreb 066.

W ramach remontu i przebudowy budynku wykonane beda nastepujace prace wyburzeniowe i demontazowe:

Wyburzenie wskazanych $cian no$nych zgodnie z rys. A-03, A-04
Wyburzenie i demontaz wskazanych $cianek dziatowych zgodnie z rys. A-03
Usunigcie wskazanej stolarki drzwiowej wraz demontazem oS$cieznic zgodnie z rys. A-03
Usunigcie wszystkich wierzchnich warstw posadzkowych
Rozbiorka instalacji przewidzianych do demontazu (do wykonania wg projektéw branzowych)
Zdemontowanie wszystkich elementdow wyposazenia instalacyjnego takich jak gniazda, wytaczniki,
oprawy oswietleniowe, stare rozdzielnice, klapy rewizyjne, umywalki, kratki wentylacyjne i inne.
Skucie istniejacych ptytek ceramicznych na $cianach i posadzkach
Demontaz istniejgcych rolet wbudowanych w nadproza okienne, obudowanych ptytami g-k.

- 4 szt. (pom. -1.08), h=25cm, szer.=150cm, gt.=20cm

- 4 szt. (pom. -1.09), h=25cm, szer.=150cm, gt.=20cm
Demontaz, zabudowa nawiewnikow podokiennych o wym. 50x4cm — 4szt.
Inne niezbedne prace rozbidrkowe

W ramach przebudowy budynku wykonane beda nastepujace prace remontowe:

Zamurowania lub zabudowy istniejacych otworéw wskazanych na rysunkach

(zabudowy otwordéw po skrzynkach elektrycznych, zaslepienie istniejacych nawiewnikéw podokiennych o
wym. 50x4 — 4 szt. (pom. nr -1.12, pom. nr -1.13)

Wykonanie podciagu P1 z belek stalowych 2x1160. W miejscu podparcia nowego podciggu stalowego nalezy
wykona¢ filar ceglany nos$ny o przekroju 22x30cm, oraz w miejscu wyburzonego fragmentu §ciany wykonac
filar o przekroju 55x30cm.

Wykonanie nowych nadprozy:

Nadproze N1 - belka stalowa 1100 wg projektu konstrukcyjnego — 1 szt.

Nadproze N2 - z belek stalowych 4x1160 wg projektu konstrukcyjnego — 1 szt.

Nadproze N3 - z belek stalowych 4x1160 wg projektu konstrukcyjnego — 1 szt.

Nadproze N4 - z belek stalowych 2x1160 wg projektu konstrukcyjnego — 1 szt. W miejscu podparcia nowego
nadproza stalowego, przy kominie wentylacyjnym, nalezy wykona¢ filar ceglany nos$ny o przekroju 18x25cm.
Wykonanie nowych $cianek dzialowych z ptyt g-k na stelazu aluminiowym

Wykonanie zabudéw z plyt g-k na stelazu aluminiowym nadprozy okiennych w miejscu wczesniej
zdemontowanych rolet ( 8szt. — zabudowa o wymiarze h=25cm, szer.=150cm, gt.=20cm).

Wstawienie nowej stolarki drzwiowej

Wyregulowanie oraz czyszczenie istniejacej stolarki okiennej, montaz nawiewnikow w istniejacych oknach,
oraz okleiny z folii transparentnej matowej przepuszczajacej Swiatlo, nie obraz

Montaz rolet zaciemniajacych w oknach

Przetozenie wskazanych grzejnikow oraz czyszczenie wszystkich istniejacych grzejnikow

Wykonanie nowych warstw posadzkowych, montaz nowych listew przypodtogowych

Wykonanie sufitow podwieszanych

Wykonanie nowych obudow instalacji centralnego ogrzewania oraz pozostatych instalacji przeznaczonych do
obudowy (wraz z wykonaniem wszystkich koniecznych rewizji)

Szpachlowanie, malowanie §cian

Montaz odbojnic naroznych (katowych 90st.) 50x50mm o dt. 2m — 13 sztuk.

UtozZenie gresu na $cianach i posadzkach w toaletach

Wykonanie instalacji wg projektéw branzowych

Wykonanie innych niezbednych prac



1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. oraz SST

1. 3. Zakres robét objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Wymagania ogdlne zawarte w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu z
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi SST

1.4. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych oraz roboét tymeczasowych

Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych:

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niezbg¢dne sg nastgpujace roboty towarzyszace:

— sporzadzenie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczgciem robot utrwalajacej istniejacy stan obiektow i
elementow zagospodarowania terenu ( jako material dowodowy w razie ewentualnych roszczen odszkodowawczych
wlascicieli nieruchomos$ci w zwigzku z prowadzonymi robotami,

— dokumentacja powykonawcza,

— program zapewnienia jakosci,

— uporzadkowanie i przywrocenie zagospodarowania terenu po prowadzonych robotach.

— zagospodarowanie odpaddéw zgodnie z ustawa o odpadach

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robot niewymienionych, a ktore sa niezbedne do

kompletnego wykonania robot objetych niniejszg ST i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji

projektowe;j.

1.5 Plac budowy
— Na terenie placu budowy realizowane beda prace budowlane. Zamawiajacy na terenie okre$lonym w Kontrakcie,

przekaze Wykonawcy teren przysztej budowy wraz ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi

— Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw podanych w niniejszej specyfikacji, dokumentacji
projektowej i informacji BIOZ.

— Przed rozpoczeciem robot, Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia zainteresowanych stron, o
terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

1.6 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Kontrakt/ Umowa - oznacza Akt Umowy, warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Robot,
Dokumentacj¢ Projektowa (Rysunki), Formularz Oferty z Zatacznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w
Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin

,»Kontrakt” oznacza takze umowe¢ w rozumieniu przepisOw Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegblnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
Specyfikacje- oznaczaja dokument zatytutowany ,,Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Robot’”, wiaczony do
Kontraktu, zawierajacy opis Robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dani 2 wrzesnia 2004 roku w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych praz programu funkcjonalno-uzytkowego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu pisze
Specyfikacja nalezy je zastgpi¢ okre$leniem :”Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot” i wszelkie
odniesienia do Specyfikacji w niniejszych warunkach oznacza¢ beda odniesienie do ,,Specyfikacji Technicznych
wykonania i odbioru Robot”.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Rejestr obmiaréw- akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikdw, wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inwestor- Jednostka na rzecz ktorej realizowana jest inwestycja. Zobowigzana jest ona do zorganizowania procesu
budowy w sposob Scisle okreslony przez przepisy Prawa budowlanego. Jednostkami moga by¢ osoby fizyczne, koscioty



i zwigzki wyznaniowe, spoldzielnie mieszkaniowe, zaklady pracy, gminy, towarzystwa budownictwa spotecznego,
firmy deweloperskie, itp.

Wykonawca- osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej, ktora
ubiega si¢ o udzielenie zamowienia, ztozyta ofertg lub zawarta umowe w sprawie zamowienia publicznego;
Zamawiajacy— podmiot zobowigzany do stosowania ustawy pzp. Sa to zaréwno osoby fizyczne, prawne jak i nie
posiadajace osobowosci prawnej organizacje

Inzynier— Inzynier Kontraktu. Osoba prawna wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do Nadzoru nad
realizacja Robot i do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. Funkcja Inzyniera obejmuje
funkcje ,, Inspektora nadzoru Inwestorskiego” oraz ,.koordynatora” czynnos$ci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”
Projektant— osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa, oraz uprawnienia
budowlane, wykonujagca samodzielne funkcj¢ techniczne w budownictwie, ktéra opracowata projekt budowlany.
Uprawnienia, odpowiedzialnosci i obowiazki okre§la Ustawa z dnia 4 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 156
poz. 119 z 2006r z pdzniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi

Materialy — wszystkie materialy niezb¢dne do wykonania robot oraz urzadzenia i instalacje zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera musza by¢ fabrycznie nowe.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gleboko$ci przemarzania.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Polecenie Inzyniera (Inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Dokumentacja projektowa- dokumentacja projektowa, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary catego
zadania inwestycyjnego bedacego przedmiotem robot.

PZJ — program zapewnienia jakosci - opracowywany przez wykonawce program kontroli i zapewnienia jakoSci
prowadzonych robdt budowlanych, dostaw materiatow itp. — spis procedur i wytycznych niezbednych do zapewnienia
nalezytej jako$ci realizacji inwestycji

Projekt organizacji robot - Opracowany jest przez Wykonawce, musi by¢ dostosowany

do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob

realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia

realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi instrukcjami

zarzadzajacego realizacjg umowy oraz harmonogramem robot.

Plan bezpieczenstwa robét BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. PLAN BIOZ sporzadza si¢
w przypadku, gdy: Przewidywane roboty budowlane majg trwaé¢ dluzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow, lub pracochtonno$¢ planowanych robot bedzie przekraczaé 500
osobodni

Slepy kosztorys- wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy (plac budowy) - wydzielone, i najczesciej ogrodzone miejsce, przeznaczone do prowadzenia prac
budowlanych (wznoszenie, remont, lub rozbidrka obiektow budowlanych).Na tym terenie znajdujg si¢ zardwno
budowane obiekty, jak i wszystkie elementy tymczasowe: budynki administracyjne i socjalne, sktady materiatoéw, drogi
tymczasowe, warsztaty, tory szynowe dla zurawia itd.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony- z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu stwierdzajacg jego przydatnosc¢
do stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez jednostk¢ upowazniona do udzielania aprobat technicznych,
spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych ( Dz. U. Nr 10
z dnia 8 lutego 1995 roku Poz. 48, rozdziat 2). Je$li chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek
upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989
(informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnos$ci wskazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi
dokumentami normatywnymi.

Kraj — oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktorej znajduje si¢ Teren Budowy, gdzie maja by¢ wykonane
Roboty State.

Prawo — oznacza prawo obowiazujace w Rzeczypospolitej Polskiej.



Prawo Budowlane — oznacza ustawe¢ z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane( Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze
zm.) i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalno§¢ obejmujaca projektowanie , budowe, utrzymanie i
rozbiorke obiektow budowlanych oraz okre$lajaca zasady dzialania organdéw administracji publicznej w tych
dziedzinach

Projekt Budowlany — oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania decyzji zatwierdzajacej projekt
budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowg, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy Projektu Budowlanego (Dz. U z 2003r
nr 120 poz. 1133 ze zm.)

Pozwolenie na budowe — oznacza decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.
Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Dokumentacja Projektowa— dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamowieni dokumentacja w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 2002, poz. 2072).

Przedmiar Robot- to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazania
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.7 Wymagane dokumenty wykonawcy, pozwolenia, uzgodnienia.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporzadzi nizej wymienione opracowania oraz uzyska dla nich akceptacje,

oraz w razie potrzeby, innych kompetentnych wtadz, atak ze odpowiednich uzytkownikoéw i wiascicieli:

— Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

— Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

— Projekt Organizacji technologii Robot (Program Robdt) spdjny z PZJ, obejmujacy min: wybor Materiatow, kolejnosé
prowadzenia Robdt, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i metodyke prowadzenia prob i badan,
wykaz koniecznych badan w trakcie wykonywania Robot i badan powykonawczych

— Propozycje Robdt dotyczacych ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia nalezacego do
odpowiednich uzytkownikéw, znajdujacych si¢ w strefie oddziatywania Robot

— Procedura Przeprowadzenia Prob Koncowych

— Procedura zgltaszania i usuwania wad.

Powyzsza lista opracowan nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych zobowigzan Wykonawcy w
ramach Kontraktu. Dla Robét, dla ktérych bedzie to niezbedne, w przypadku kiedy Dokumentacja techniczna
Dostarczona wykonawcy bedzie niewystarczajgca Wykonawca zobowiazany jest przed Rozpoczeciem tych Robot,
opracowaé projekty wykonawcze (rysunki wykonawcze i szczegotly) zgodnie z ktorymi bedzie realizowat roboty.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskaé wymagane z prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz
wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania. Koszty te Wykonawca ujmie kosztach robot
towarzyszacych.

1.8. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem budowlanym (PB),
specyfikacja techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

1.8.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety ST
oraz oswiadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

1.8.2. Zagospodarowanie terenu budowy

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokonaé¢ zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:

— wyznaczenia stref niebezpiecznych

— wykonania drog, wejsc¢ i przejs¢ dla pieszych

— odprowadzenia i utylizacji $ciekow

— urzadzenie sktadowisk materialow i wyrobow

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie
budowy.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.




Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowy.

1.8.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacj¢ projektowa budowlang i wykonawcza
dostarczang przez:

— Zamawiajacego,

— protokoly odbioréw

— inne, jesli sa wymagane

Dopuszcza si¢ do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji indywidualnej (warsztatowej) dla
ktorej dostawca wyda o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z dokumentacja oraz przepisami i
odpowiednimi normami.

Oswiadczenie takie zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane winno by¢ przechowywane przez Zamawiajacego przez
okres realizowanych robot.

Protokoty powinny zawiera¢ potwierdzenie zgodnosci wykonania z przepisami techniczno-wykonawczymi, polskimi
normami oraz potwierdzenie bezpieczenstwa uzytkowania

1.8.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowia
czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardéw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywaé¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.5. Zaplecze budowy

— Wykonawca zapewni zaplecze we wlasnym zakresie i na wilasny koszt. Zaplecze budowlane winno spetnié
wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno by¢ zlokalizowane w miejscu do tego wyznaczonym.
Teren budowy jest ograniczony - w razie takiej koniecznosci Wykonawca zlokalizuje cze$¢ elementow zaplecza poza
Terenem Budowy.

1.8.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku

— odpady i $mieci z terenu budowy beda zagospodarowane zgodnie z ustawa o odpadach i wywozone na biezaco

— podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwo$cia powstania pozaru.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych kierownik budowy ma obowiazek sporzadzié ,,plan bioz”.




1.8.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
roboét albo przez pracownikéw Wykonawcey.

1.8.8. Ochrona wilasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone przekazanego budynku w trakcie realizowanych robot. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia.

1.8.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W  szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeﬁstwa publicznego.
Uznaje su;, ze wszelkie koszty zw1a}zane z wype%nlenlem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odr@bnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej. Pracownlcy Wykonawcy uzywaé beda jednolitych, estetycznych i
przystosowanych do warunkow pracy ubran roboczych i stosowania odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej.
Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a takze bedzie modyfikowac ten plan dla zapewnienia
jego zgodno$ci z wymogami prawa oraz postepem prac. Plan Bioz bedzie opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120,poz. 1126).
Wykonawca bedzie w petni stosowaé odpowiedni przepisy BHP w okresie obowigzywania kontraktu. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za bezpieczne Wykonywanie Robdt. Wykonawca zapewni, ze wszystkie czynnosci
wykonywane bgda bezpiecznie oraz , ze osoby odpowiedzialne za BHP wykonaja prace prawidtowo. Przestrzeganie
zasad BHP podczas realizacji Robot bedzie warunkiem niezbednym do ich odebrania. Wykonawca zapewni wszelkie
niezbedne w tym zakresie $rodki na poziomie, co najmniej okreslonym przez obowiazujace przepisy. Wykonawca
udokumentuje kazdy wypadek zgodnie zobowigzujagcym prawem i powiadomi o jakichkolwiek wypadkach czy
obrazeniach doznanych w trakcie prowadzenia rob6t nie pozniej niz 24 godziny od zaistnienia zdarzenia. Wykonawca
podejmie wszelkie $rodki, aby zabezpieczy¢ budowe przed pozarem przy uzyciu odpowiedniego sprzgtu ppoz. Oraz
przez wyznaczenie drog ewakuacyjnych dla osob przebywajacych na placu Budowy. Wykonawca wyposazy miejsce
prac w apteczki pierwszej pomocy

W szczegolno$ci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z:

— Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 p0z.668, z 1999r. Nr 99 poz. 1152, z 2000r. Nr 19
poz. 239); dzial Dziesiaty — ,, Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996r. o zmianie ustawy —
Kodeks pracy oraz o zmianie niektorych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 34 poz. 110)

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28 marca 1972r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz.U. Nr 13,
poz. 43)

— Rozrzadzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ.U. z 2003r. Nr 207 poz. 126)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62 po0z.285)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny
by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegblnej sprawnosci psychoruchowej (Dz.U Nr 62 poz. 287)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U z 2003r. Nr 169 poz. 1650)

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zaplacie i sg uwzglednione w cenie Umownej.

1.8.10. Ochrona i utrzymanie robét




Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robét i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakoficzenia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.8.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.8.13. Prowadzenie rob6t zgodnie z prawem

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z prawem.

Wykonawca zapozna si¢ z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowigzujacymi w Polsce
jak roéwniez z Normami Polskimi, ktore w jakikolwiek sposdb odnoszg si¢ do Robot od dziatan podejmowanych w
ramach tego Kontraktu. W przypadku braku Polskich Norm w danej dziedzinie nalezy stosowaé si¢ do Norm
Europejskich. Wykonawca powinien postgpowaé zgodnie z nastgpujacymi polskimi regulacjami prawnymi:

—Prawo Budowlane i odno$ne rozporzadzenia wykonawcze

— Ustawy o0 wyrobach budowlanych

— Ustawa 0 systemach oceny zgodnosci

— Prawo Ochrony Srodowiska odnosne Rozporzadzenia wykonawcze

— Ustawy 0 odpadach

—Kodeks Pracy i przepisy dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy

— Przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.

Wszelkie Dobra, Materiaty, jak rowniez jako$¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z miejscowym Prawem
Budowlanym, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” oraz wymaganiami miejscowych Norm lub
odpowiednich Norm Europejskich lub jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepsza praktyka.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. WARUNKI OGOLNE

Calo$¢ dostarczanych materialdw i wyrobow musi by¢ fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacja projektows.

Jakiekolwiek zmiany materialowe i rozwigzania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagaja zgody

Zamawiajacego i1 Projektanta i musza mie¢ takie same parametry lub lepsze niz te przyjete w dokumentacji

projektowe;j.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ materialy, ktore zostaly dopuszczone do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie:

— wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujace ze zapewniono zgodno$é z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie miejscowych Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych— w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji

— wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
miejscowa Normg lub aprobata techniczng majacy istotny wplyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych— w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wpltywu na spelnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanych, bedacych
zatgcznikiem do rozporzadzenia

— wyroby budowlane znajdujace si¢ w okre§lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane wg

indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych

dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem wydal o$wiadczenie wskazujace ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta
dokumentacja oraz przepisami i obowigzujacymi normami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materiatow z jakiegokolwiek

zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z

dostarczeniem materiatow do robot.

Calo$¢ dostarczanych materiatléw 1 wyrobow zgodnie z dokumentacja budowlana.

Jakiekolwiek zmiany materialowe i rozwigzania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagaja zgody

Zamawiajacego i Projektanta.

Materiaty i wyroby budowlane uzyte do budowy powinny by¢ nowe i spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich

normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ aktualng aprobat¢ techniczng dopuszczajaca

przedmiotowy wyrdb do stosowania.




W Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji projektowej moga wystepowac nazwy wlasne, znaki towarowe lub by¢
podane niektore charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one wigzace, nalezy przyjac¢ je jako odniesienie do
standardu. Mozna dostarczy¢ elementy réwnowazne, speiniajagce wymagania opisane w ST, a ktore uzyskaty
akceptacje, natomiast wszelkie koszty wynikajace z r6znic pomiedzy elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do
zastosowania ponosi Wykonawca.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé:

1. Wyroby budowlane dla ktorych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie miejscowych Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow 1 dokumentow
technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z miejscowa Normga lub z
aprobatg techniczng w odniesieniu do wyroboéw nieobjetych certyfikacja okreslong w lit. a), majacych istotny wptyw na
spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wpltywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a)oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru miejscowych Norm, z europejska aprobata techniczna lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi

b) wyroby znajdujace si¢ w okre§lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej.

2.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wszystkie materiaty nalezy zamawia¢é w wyspecjalizowanych hurtowniach, zaktadach produkcyjnych i przy zakupie
wymagac atesty na zakupione materialy. Wykonawca dostarczy odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zrédel miejscowych, wiaczajac w to zrodlta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem prac.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatdow do robot.

2.4. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy begda one potrzebne do robédt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli.
Miejsca czasowego skladowania materiatow begda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartoSciowany przez
Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaptaceniem.

2.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ do
uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialtow na Srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika ( np.

9



materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow od
wiasciwych organ6w administracji panstwowe;.

2.7. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany.

W Specyfikacji technicznej i Dokumentacji projektowej moga wystepowaé nazwy witasne, znaki towarowe lub by¢
podane niektére charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one wigzace, nalezy przyjac je jako odniesienie do
standardu. Mozna dostarczy¢ elementy rownowazne, spelniajace wymagania opisane w ST, a ktore uzyskaty
akceptacj¢, natomiast wszelkie koszty wynikajace z réznic pomigdzy elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do
zastosowania ponosi Wykonawca

Ponadto materialy powinny nowe, odpowiada¢ wymogom miejscowych norm wyszczegolnionych w pkt. 10, a
urzadzenia powinny posiada¢ atesty techniczne lub deklaracje zgodnos$ci z unormowaniem Unijnym, zgodnym z
odnos$nymi dyrektywami EGW dotyczacymi rozpatrywanego zakresu wymogow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

3.1. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $§rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze Wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH,
OGOLNOBUDOWLANYCH

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot architektoniczno-konstrukcyjnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia

korzystania ze sprzgtu adekwatnie do tych prac.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wymaganiom zawartym w ogdlnym opisie

organizacji i metod robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja projektowa oraz odpowiada za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST oraz
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub uwagami
przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu wykonywanych
robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé¢ sprawdzenia kompletnosci dokumentacji
projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia zasilania w  media tj. energia
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezb¢dne do prowadzenia robot.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty programu zapewnienia jakosci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawieraé:

a) czg¢$¢ 0golng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ Robot,

- sposoby i procedury proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium, ktére ma by¢ uzywane),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji;

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca kazdy rodzaj Robot:

- wykaz Urzadzen do wbudowania w Roboty z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo$ci srodkow transportu i urzadzen do zatadunku Materiatdéw oraz sposob magazynowania Materiatow

- sposOb zabezpieczenia i ochrony Materiatow i Urzadzen przed utratg ich whasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj, czestotliwos¢, legalizacja i sprawdzanych urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw Materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow Robot,

- sposOb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom zapisanym w Dokumentacji
Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlgczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzgdzenia niezbg¢dne do badan materialéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi W dokumentacji przetargowej, projektowej,
Specyfikacji Technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w Specyfikacji Technicznej, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu §wiadectwa, Se wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wilasng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary be¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego 0 rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli i badania materiatow u
zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatow i robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce

6.5. Raport z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiajacy moze prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sga niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja
przetargow projektow Specyfikacja Techniczna, a koszty powtérnych badan poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Dokumenty dopuszczenia materialow do stosowania

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja odpowiednie dokumenty dopuszczenia
materialow do stosowania w budownictwie

Zgodnie z ustawa ,,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1)oznakowany znakiem CE, co 0znacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j,
albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktorego wzor okresla zatacznik nr 1 do ustawy ,,Wyroby
budowlane”.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robot zostat wykonany wedlug zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadéw rzeczowych i jest
pomocniczym dokumentem przy okre$laniu wartosci ryczattowej dla catego zadania. Przedmiar robot nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku sprawdzenia i korygowania przedmiaréw. Ewentualne bledy i braki w przedmiarach nie
stanowig podstawy do roszczenia o zwigkszenie umownego wynagrodzenia ryczaltowego

Obmiar robot stosowany bedzie jedynie dla rozliczenia wystepujacych i zaakceptowanych przez Zamawiajacego robot
dodatkowych.

Obmiar robdt bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg przetargows,
Specyfikacja Techniczna w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiggi obmiaru.
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Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacja
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu Umowy i ukonczenia
wszystkich robot zgodnie z dokumentacja przetargowa.

7.2. Zasady okreS$lania ilo$ci robét i materialéw

Dhugosei 1 odleglo$ci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej. Jesli szczegbtowe specyfikacje techniczne dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda
wazone w kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji technicznej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt begda zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca winien posiadaé¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w
Sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czgsciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowo$¢ danej cze$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg przetargowa,
projektow Specyfikacja Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czegsci robdt, stanowigcych zakonczony odrebny
element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji przetargowej. Odbioru czg$ciowego robot
dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbidr koncowy robdét

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
zakonczenia robot i1 przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponizej. Odbioru koncowego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiard6w, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg przetargows i
Specyfikacja Techniczna. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych.

8.5. Dokumenty odbioru koncowego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru koncowego robot
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- dokumenty dopuszczajace wyrob do stosowania w budownictwie

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)
Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci elementéw robot w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT /TYMCZASOWYCH /PRAC TOWARZYSZACYCH

Nie przewiduje si¢ odrebnego rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych wszelkie niezbedne do wykonania
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace nalezy uja¢ w cenie ryczattowej ustalonej dla catego zadania.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce dla catego zadania

Cena powinna uwzglednia¢ wszystkie roboty, czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie
przedmiotu umowy okre§lone w Specyfikacji Technicznej, w dokumentacji przetargowej, a takze w obowigzujacych
przepisach, bez wzgledu na to czy zostaly szczegdétowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robot czy tez nie.
Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty.
Jesli jakie§ czynnosci lub roboty zostalty pominigte w specyfikacji technicznej lub przedmiarze, a konieczne sa do
prawidtowego wykonania zadania zgodnie z umows, to uwaza si¢, ze Wykonawca ujal je w cenie ryczattowe;.
Podstawa ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu rozliczen
obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

Czg$¢ pozycji ze Specyfikacji Technicznych odnosi si¢ do Polskich Norm (PN), ustalen oraz informacji branzowych.
Powinny by¢ one traktowane jako integralna cze$¢ i czytane lacznie ze Specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacja Projektowag ( rysunkami). O ile nie jest okreSlone inaczej powinny by¢ stosowane ostanie wydanie
Polskich Norm. Roboty powinny by¢ wykonywane w bezpieczny sposob, przy $cistym przestrzeganiu Polskich Norm
lub stosownych Norm Europejskich. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm, ktére sa wigzace w
zwiazku z wykonywaniem Robdt w ramach kontraktu oraz do stosowania ich postanowien na réwnych warunkach z
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznych.

Zaktada sie, ze Wykonawca jest w peini zaznajomiony z zawarto$cig oraz wymaganiami tych norm. Wykonawca
powinien zaznajomi¢ si¢  ze wszystkimi odpowiednimi zagadnieniem prawnymi, ustawami i regulacjami
Rzeczypospolitej Polskiej , ktore jakikolwiek sposob odnosza si¢ do wykonywanych Robdt lub dziatan podejmowanych
w ramach tego Kontraktu. Podstawowym wymogiem kontraktu jest to, aby wszystkie materiaty i artykuty byty
wyprodukowane dostarczone zgodnie z uznanymi , zatwierdzonymi Polskimi Normami . Dopuszcza si¢ stosowania
przez Wykonawce innych Norm i przepisoéw w zatozeniu, ze projekt , wyroby, co najmniej spetniajg lub przewyzszaja
minimum wymagan wg przepisow i Norm Polskich lub Unii Europejskiej. Normy podane w niniejszym opracowaniu
beda stanowitly wytyczne w zakresie wymogoéw jakosciowych. Niniejszy spis nie wyklucza stosowanie innych
nieujetych w opracowaniu- alternatywnych, réwnowaznych lub lepszych — Norm lub Standardow proponowanych
przez Wykonawce w zgodzie ze specyfikacja.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za spehianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych
wymaganych swiadectw

WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW PRAWNYCH
USTAWY:

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pézniejszymi zmianami

— Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji ( Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386)

—Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym’ z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pdzniejszymi zmianami

14



—Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 z p6zn. zmianami)
—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z pézn. zmianami)
—Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia 9
listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) wraz z p6zniejszymi zmianami
— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz
z pozniejszymi zmianami

AKTY WYKONAWCZE:

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 listopada 2007r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U.2007 nr 210 poz.1528)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu I budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji w
budownictwie ( Dz. U. 2006 poz. 578)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju zakresu
opracowan geodezyjno- kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie ( Dz. U.
1995 nr 25 poz. 133)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie systemow oceny zgodnos$ci wymagan
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestnictwa w ocenie zgodnoS$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE ( DZ.U. 2004 nr 195, poz.2011)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2004 nr 109 poz. 1156)

— Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3listopada 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie Wzorow
wnioskdéw: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowg (Dz. U. 2004 nr 242 poz. 2421)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 w sprawie europejskich aprobat technicznych
oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznianych do ich wydawania ( dz. U. 2004 nr 237 poz. 2375)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( dz. U. 2003 nr 120 poz.1133)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu ( dz. U. 2003 nr 120 poz.
1134)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
2002 nr 108 poz. 953)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy
ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego {Dz.U.2001 nr 138 poz. 1554)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciw pozarowej (Dz. U. 2009 nr 119 poz. 998)

— Rozporzadzenie ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardow
technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. 1999 nr 30 poz.
297)

— Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, szkodliwe dla zdrowia,
wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231)

— Ustawa z dnia 27.04. 2001r Prawo Ochrony srodowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)

— Ustawa z dnia 18.07.. 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z pézn. zmianami)

15



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr
130, poz. 1389)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)

— Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29)

NORMY

Podczas wykonywania Rob6t w ramach Kontraktu Wykonawca powinien stosowaé si¢ do wymagan i instrukcji Norm

miejscowych, w szczegdlnosci do Norm wyspecyfikowanych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i

Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm z

zakresu budownictwa (Dz. U. Nr 38 poz. 456 , wraz z e zmianami — Dz. U. Nr 101, poz. 1104 rok 2001)

Podstawowym wymaganiem w ramach Kontraktu jest wyprodukowanie , dostarczenie materiatlow i artykutow zgodnie

z miejscowymi Normami lub okreslone przez miejscowe Normy odnoszace si¢ do pewnych robot stosuje si¢ Normy

UE. W Specyfikacji Technicznej wyszczeg6élniono podstawowe Polskie Normy, ktére powinny by¢ stosowane dla

Robot.

Dz.U.02.241.2077 - Sposob nadawania i wykorzystywania znaku zgodno$ci z Polskg Normg. M.P.04.7.117 - Wykazy

norm zharmonizowanych.

M.P.04.17.297 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.31.551 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.43.758 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.05.2.19 - Wykaz norm zharmonizowanych

Instrukcja nr 282 ,,Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”—

wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarzadzania jako$cig —

Wymagania
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