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Platforma zakupowa Zamawiajacego

Dot. postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego na: Przebudowa i rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 214 w Starej Kiszewie na odcinku od km 107+466,40 do km 108+400,80

Oznaczenie postepowania: 18/DZS/2021/TP/WRI

ZAPYTANIANR 2
(pytania od nr 6 do nr 23)

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 2019 z pézn. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zlozone wnioski o wyjasnienie
tresci Specyfikacji Warunkéow Zaméwienia (SWZ).

Pytanie nr 6:

»Wnioskujemy o zmian¢ warunku udziatu w postgpowaniu dot. zdolnosci zawodowej personelu osoby wskazane;j
na stanowisku kierownika budowy o brzmieniu: ,,Posiadajacy doswiadczenie zawodowe w pehieniu funkcji
Kierownika budowy minimum 70% czasu trwania robot (czas trwania robot to okres od przejecia terenu budowy
do podpisania protokotu odbioru konncowego robot) na co najmniej dwoch zadaniach, w ramach ktoérych wykonano
budowe Iub przebudowe drogi klasy minimum Z w terenie zabudowanym o dlugosci min. 1,0 km kazde”.
Budowane drogi klasy Z w terenie zabudowanym zazwyczaj nie osiggaja dtugosci 1,0 km. Tak sformutowany
warunek ogranicza udziat firm budowlanych w postgpowaniu. Wnioskujemy o zmiang¢ zapisu w nastgpujacy
Sposob:

»71.5.2. Kierownik budowy peliacy rownoczesnie funkcje kierownika robot dla branzy drogowej
— Posiadajacy doswiadczenie zawodowe w pelnieniu funkcji Kierownika budowy minimum 70% czasu trwania
robot (czas trwania robot to okres od przejecia terenu budowy do podpisania protokotu odbioru koncowego robot)
na co najmniej dwoch zadaniach, w ramach ktérych wykonano budowe lub przebudowe drogi klasy minimum Z
w terenie zabudowanym”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany warunkow udzialu w postepowaniu oraz dodatkowych kryteriow oceny ofert.
Patrz Zmiana SWZ nr 3 z dn. 10.08.2021 r.

Pytanie nr 7:

»Dotyczy § 1 ust. 1 Rozdziatu V SWZ — Wzoru umowy: W nawigzaniu do wskazanych postanowien prosimy
o potwierdzenie, ze na Wykonawcy lezy obowiazek skutecznego zakonczenia budowy tj. zgtoszenie zakonczenia
lub uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w odpowiedniej jednostce nadzoru budowlanego.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, zgodnie z zapisami wzoru umowy § 1 ust. 1 oraz § 3 ust. 3 pkt. 2.
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Pytanie nr 8:

,Dotyczy § 3ust. 3 pkt 112 wzw. z § 1 ust. 1 Rozdziatu V SWZ — Wzoru umowy: Prosimy o potwierdzenie, ze
poprzez termin realizacji wyznaczony przez Zamawiajgcego na 6 miesiecy nalezy rozumiec fizyczne zakonczenie
prac i zgloszenie prac do odbioru Zamawiajacemu, natomiast czas oczekiwania na decyzje lub brak sprzeciwu
organdéw administracyjnych nie wliczajg si¢ do terminu realizacji zamowienia. Po zgloszeniu robot do odbioru,
o ile zajdzie taka potrzeba Wykonawca wystapi do nadzoru budowlanego ze stosownym wnioskiem i po uzyskaniu
niezbednych dokumentdéw potwierdzajacych zakonczenie budowy nastapi odbidr robot przez Zamawiajacego.”
Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 pkt 1 i 2 wzoru umowy:

- termin na zakonczenie robot budowlanych wynosi 6 miesigcy od dnia podpisania Umowy
(z wylaczeniem okresu zimowego od dnia 15.12.2021 r. do dnia 15.03.2022 r.)

- termin na zlozenie wniosku, o ktorym mowa W § 1 ust. 1, wynosi 30 dni liczac od dnia zakonczenia robot
budowlanych. Zamawiajagcy wyjasnia, ze czas potrzebny do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie tj.
oczekiwania na decyzje lub brak sprzeciwu organéw administracyjnych nie wliczaja si¢ do terminu realizacji
robot.

Pytanie nr 9:

,Dotyczy § 2 ust. 1 pkt 1 Rozdziatu V SWZ — Wzoru umowy: Wobec brzmienia wskazanych przepiséw wnosimy
o potwierdzenie, ze Wykonawca na etapie wykonywania rob6t budowlanych nie ponosi odpowiedzialno$ci
za wady dokumentacji projektowej, a prace nieprzewidziane w tej dokumentacji nie stanowia przedmiotu
zamowienia. Wskazujemy, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Krajowej [zby Odwotlawczej (KIO) wszelkie
watpliwosci co do tresci SIWZ (obecnie SWZ), wynikajace z bledow zamawiajacego przy sporzadzaniu
specyfikacji, nalezy interpretowaé na korzy$¢ wykonawcow (zob. wyrok KIO z 24 stycznia 2014, sygn. KIO
47/14; wyrok KIO z 11 grudnia 2014 r., sygn. KIO 2493/14), za$ rozbieznosci interpretacyjne w zakresie tresci
umowy, w tym jej przedmiotu, powinny by¢ rozstrzygane na niekorzys¢ sporzadzajacego umowe (zob. wyrok SN
z 4 czerwca 2013 r., syng. Il PK 293/12).”

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 10:

sDotyczy § 4 wust. 1 pkt 2 Rozdzialu V SWZ — Wzoru umowy: Prosimy o potwierdzenie,
ze wynagrodzenie wskazane w § 4 ust. 1 pkt 2 Rozdzialu V. SWZ — Wzoru umowy jest wynagrodzeniem
kosztorysowym w rozumieniu art. 629 k.c.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 11:

»Dotyczy § 5 ust. 1 Rozdziatu V SWZ — Wzoru umowy: Prosimy o wyjasnienie na jakich zasadach inspektor
nadzoru bedzie dokonywat sprawdzenia dotaczonego do faktury VAT zestawienia wartosci wykonanych robét.
Prosze o wyjasnienie czy zamawiajacy wymaga potwierdzenia, ze Inspektor nadzoru dokonat wymaganego
sprawdzenia? Jesli tak to w jakiej formie. Przyczyng ww. wnioskow o wyjasnienie tresci SWZ jest obawa
wykonawcy przed arbitralnym i nieuzasadnionym zwyczajowym ,,skreslaniem” przez inspektorow nadzoru czesci
robot zgtoszonych do odbioru — pomimo braku przestanek i podstaw.”

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami Wzoru umowy - sposob odbioru robot zanikajacych zostal opisany w § 19 ust. 2 wzoru umowy.
Zgodnie z zapisami umowy odbiorowi podlegajg roboty, ktore zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 wymaganiami opisanymi w STWiORB, a Wykonawca przedstawit w DKR dokumenty
potwierdzajace prawidlowo$¢ wykonanych robot. Ilosci prawidlowo wykonanych i odebranych robot nalezy
umiesci¢ w zestawieniu warto$ci wykonanych robot. Zamawiajacy nie zaktada dziatan nadzoru inwestorskiego
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utrudniajacych Wykonawcy zafakturowanie prawidtowo wykonanych i odebranych robét. Ewentualne nieuznanie
ilosci moze jedynie wynika¢ z braku ktéregokolwiek z dokumentdéw stanowigcych podstawe sprzedazy robot
wyszczego6lnionych w danej pozycji kosztorysowe;.

Pytanie nr 12:

,Dotyczy § 5 ust. 6 pkt 3 w zw. z § 14 ust. 21 Rozdziatu V SWZ — Wzoru umowy: Prosimy o wyjasnienie czy
w razie braku ztozenia przez podwykonawce albo dalszego podwykonawce o$wiadczenia, o ktorym mowa w tym
przepisie, zamawiajacy uzna za wystarczajace (dla potwierdzenie, ze podwykonawca badz dalszy podwykonawca
otrzymatl petne wynagrodzenie) przedstawienie kopii faktur badz rachunkow oraz potwierdzen ich zaptaty przez
wykonawceg badz podwykonawce? A jesli nie, prosimy o wyjasnienie jak ma postapi¢ wykonawca w przypadku
braku mozliwosci uzyskania stosownego o$wiadczenia od podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy, pomimo
zaplaty naleznego mu wynagrodzenia?”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiany zapisdéw Wzoru umowy. W przypadku wystapienia sytuacji opisanej
W pytaniu Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje indywidualnie w zalezno$ci od zaistnialego stanu
faktycznego.

Pytanie nr 13:

»Dotyczy § 6 ust. 1 Rozdzialu V SWZ — Wzoru umowy oraz pkt 16 zatacznika nr 1 do Umowy — Szczegotowe
warunki realizacji przedmiotu zamoéwienia: Zgodnie ze wskazanym przepisem§ 6 ust. 1 Rozdzialu V SWZ —
Wzoru umowy ,,Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt opracuje, uzgodni i wdrozy tymczasowa
organizacj¢ ruchu oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z utrzymaniem ewentualnych objazdéw w czasie
prowadzenia robot budowlanych, na zasadach i w zakresie wynikajacym z uzgodnien z wlasciwymi zarzadcami
drog.” Zgodnie za$ z pkt 16 zatacznika nr 1 do Umowy — Szczegdtowe warunki realizacji przedmiotu zaméwienia,
,»W przypadkach, ktore tego wymagaja Wykonawca zobowigzany jest do wykonania drog objazdowych. Wymaga
si¢, aby wyznaczone drogi objazdowe posiadaty nawierzchni¢ bitumiczng lub z ptyt drogowych. Uzgodnienie,
wykonanie, utrzymanie i likwidacja drég objazdowych stanowi koszt Wykonawcy, ktéry nie podlega odrebnej
zaplacie i ktory nalezy uja¢ w cenie oferty.” Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy ma wiedzg w zakresie
proponowanej trasy ewentualnych objazdow. Prosimy o wskazanie proponowane;j trasy objazdu.”

Odpowiedz:

Zgodnie z § 2 wzoru umowy Wykonawca ma mozliwos¢ zweryfikowania udostgpnionych przez Zamawiajacego
danych, dokumentéw i innych informacji majacych wptyw na proces budowlany oraz do dokonania wizji lokalnej
terenu budowy pozwalajgcej na poznanie stanu istniejgcego W celu odpowiedniego zaplanowania wykonania rob6t
budowlanych wraz z ich pézniejszym rozliczeniem.

Organizacja procesu budowy nalezy do wykonawcy robot budowlanych. Zgodnie z zapisami Wzoru umowy
Zamawiajacy oczekuje, iz na etapie sktadania oferty cenowej Wykonawca bedzie mial wiedzg na temat
wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, w tym ewentualnych tras objazdowych.

Pytanie nr 14:

,Dotyczy § 6 ust. 19 w zw. z § 1 ust. 4 Rozdziatu V SWZ — Wzoru umowy: Prosimy o wyjasnienie czy wykonawca
jest zobowigzany do uzyskania ostatecznej oraz bezwarunkowej decyzji o0 pozwoleniu na uzytkowanie inwestycji?
Czy Wykonawca zostanie w odpowiedni sposéb umocowany do dokonywania ww. czynnos$ci w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego? Prosimy o wyjasnienie w jakim terminie Zamawiajacy udzieli stosownego pelnomocnictwa
dla Wykonawcy w tym zakresie?”

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisami wzoru umowy Przedmiot Umowy obejmuje zakonczenie robot
budowlanych oraz ztozenie wniosku, o ktorym mowa § 1 ust. 1. W zwigzku z czym juz po ztozeniu niniejszego
wniosku Zamawiajacy bedzie zobowigzany dokonac¢ odbioru koncowego odbioru Przedmiotu Umowy jednak
nalezy zwréci¢ uwage, ze mimo powyzszego Wykonawca ma obowiazek, o ktorym mowa w § 6 ust. 19 wzoru
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umowy tj. ”Wykonawca wlasnym staraniem, przy $cistej wspotpracy z inspektorem nadzoru oraz Zamawiajgcym,
skompletuje i zlozy wniosek o wydanie administracyjnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego, lub zawiadomienia odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla
obiektu budowlanego i wszystkich jego elementow, bedacego Przedmiotem Umowy, oraz bedzie
W wyznaczonym terminie uzupeniat lub poprawial dokumenty wchodzace w sktad wniosku lub zawiadomienia
na kazde wezwanie organu nadzoru budowlanego, az do czasu uzyskania ostatecznej decyzji administracyjne;j.”

Pytanie nr 15:

,Dotyczy § 7 pkt 2) Rozdziatu V SWZ — Wzoru umowy: Prosimy o wyjasnienie czy zamawiajacy zapewnia nadzor
autorski? Jesli nie — co w przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ zmiany dokumentacji projektowej, np. celem
wykonania robo6t dodatkowych, robdt zamiennych badz zaméwien dodatkowych?”

Odpowiedz:

W przypadku faktycznego zaistnienia takiej potrzeby Zamawiajgcy zapewni Nadzor autorski.

Pytanie nr 16:

»Dotyczy § 9 ust. 4 Rozdzialu V SWZ — Wzoru umowy: Prosimy o wyjasnienie w jakim terminie, liczac
od przedstawienia przez Wykonawce, Zamawiajacy udzieli akceptacji dotyczacej zakresu i warunkow
ubezpieczenia?”

Odpowiedz:

Zamawiajacy udzieli akceptacji dotyczacej zakresu i warunkow ubezpieczenia niezwlocznie po otrzymaniu
prawidtowo wystawionych wzoroéw polis.

Pytanie nr 17:

»Dotyczy ppkt 19.5 pkt 19 Rozdziatu I SWZ — Instrukcji dla Wykonawcoéw oraz pkt 26 zalacznika nr 1 do Umowy
— Szczegbtowe warunki realizacji przedmiotu zamowienia: W zwigzku z faktem, iz Zamawiajacy dopuszcza
w SIWZ uzycie materiatow lub rozwigzan rownowaznych, w stosunku do materiatéw i urzadzen wskazanych
w dokumentacji przetargowej, prosimy o potwierdzenie, ze jako rownowazne Zamawiajacy dopuszcza uzycie
materiatow i urzadzen, ktore beda posiadaty parametry rozwigzan projektowych jednak nie musza one spetniac¢
tych cech rozwigzan projektowych, ktore sa nieistotne dla zasadniczej ich funkcji. Prosimy rowniez
o doprecyzowanie kryteriow rownowazno$ci przyjetych przez Zamawiajacego.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca oferujgc przedmiot rownowazny do opisanego w SWZ jest zobowigzany
zachowac¢ rownowaznos$¢ w zakresie parametrow jakosciowych, uzytkowych i funkcjonalnych, ktére musza by¢
na poziomie nie nizszym od wskazanych przez Zamawiajacego.

Pytanie nr 18:
,Dotyczy pkt 4 ppkt 4.6 Rozdziatu I SWZ — Instrukcji dla wykonawcow: Prosimy o potwierdzenie, ze:

a) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w ofercie poza czeSciami zamoéwienia, ktorych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom, takze firmy(oznaczenie przedsiebiorcow) jedynie w tych
przypadkach, w ktorych na etapie skladania oferty znane sg juz nazwy konkretnych podwykonawcow,
ktorym Wykonawca zamierza powierzy¢ okre§lone zakresy robot w ramach podwykonawstwa.
Jednoczesnie prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku robot, ktore Wykonawca zamierza powierzy¢
podwykonawcom, ale nie zostali oni jeszcze wybrani na etapie sktadania ofert, a wigc nie s3 mu znane
dane tychze podwykonawcow, wystarczajacym bedzie podanie w ofercie jedynie zakreséw robét, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢ w ramach podwykonawstwa.

b) w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca bedzie mogt powierza¢ podwykonawcom takze
inne zakresy robot, ktore nie zostaly podane w ofercie Wykonawcy, jako zakresy rzeczowe robot, ktore
Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom, przy zachowaniu wymaganej w Umowie procedury
zglaszania podwykonawcow.”
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Odpowiedz:
a) Zamawiajacy potwierdza.
b) Zgodnie z zapisami §14 wzoru umowy.

Pytanie nr 19:

»Dotyczy § 10 ust. 1 Rozdzialu V SWZ — Wzoru umowy: Czy zamawiajacy dokonat juz wyboru przedstawiciela
Zamawiajacego, ktory bedzie petnit funkcje inspektora nadzoru? Prosimy o wskazanie osoby inspektora nadzoru
dla przedmiotowego zadania.”

Odpowiedz:

Nadzoér inwestorski dla przedmiotowego Zadania zostanie wytoniony w drodze postgpowania przetargowego.

Pytanie nr 20:

»Dotyczy § 14 ust. 17 Rozdzialu V SWZ — Wzoru umowy: W jakim terminie Zamawiajacy udzieli pisemnej zgody
na zmian¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonywania robdt budowalnych
stanowigcych przedmiot umowy, o ktorej mowa w § 14 ust. 17 Rozdzialu V SWZ — Wzoru umowy ?”
Odpowiedz:

Zamawiajacy udzieli pisemnej zgody na zmiang podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie
wykonywania robot budowalnych stanowigcych przedmiot umowy niezwlocznie po sprawdzeniu,
Ze proponowana zmiana bedzie spelniala wymagania i warunki opisane w § 14 umowy.

Pytanie nr 21:

,Dotyczy § 16 ust. 2 Rozdziatu V. SWZ — Wzoru umowy: Prosimy o podanie podstawy prawnej dla mozliwosci
zadania przez Zamawiajacego wykonania przez Wykonawce polecen Zamawiajacego, o ktérych mowa w tym
przepisie. Wskazujemy, ze opis przedmiotu zamoéwienia nie precyzuje zakresu wskazanych polecen i nie
uwzglednia ich wykonania. Wykonawcy nie moze natomiast obciazaé ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru prac czy
ich kosztow bedace wynikiem opisu przedmiotu zamdwienia naruszajgcego art. 99 i nastgpne ustawy Prawo
zamowien publicznych (por. wyrok KIO z dnia 9 maja 2012 r., KIO 809/12)”

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zapis ten jest warunkowy, polecenia mogg by¢ wydawane jedynie w $cisle okreslonych
przypadkach wytacznie jezeli bedzie to konieczne do nalezytego wykonania robot (przestanki z par. 16 ust. 2)
1 wylacznie gdy bedzie to zgodnie z ustawa Pzp (zapis par. 23 ust. 2 pkt 2). Ponadto z przypadku polecenia zmiany
zastosowanie znajdzie par. 17 — Rozliczenie zmiany zakresu umowy. Tym samym nie jest zasadne twierdzenie,
ze wykonawce bedzie w takim przypadku obcigzaé¢ ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru prac czy ich kosztéw oraz
dojedzie do naruszenia Pzp.

Pytanie nr 22:

,Dotyczy § 18 ust. 1 Rozdziatu V SWZ — Wzoru umowy: Wnosimy o zmiang wskazanych zapisow lub wskazanie
ustawowe] podstawy uprawnienia zamawiajacego do odmowy dokonania odbioru i zaptaty wynagrodzenia.
Wykonawca przypomina w tym konteks$cie, ze — w mysl ustawy oraz orzecznictwa — dokonanie odbioru i zaptata
wynagrodzenia sg podstawowymi obowigzkami zamawiajacego, od ktorych nie mozna si¢ uchyla¢ nawet w
przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy (por. wyrok Sagdu Apelacyjnego w Biatymstoku z 27 pazdziernika
2017 roku ws. I ACa 321/17, wyrok Sadu Apelacyjnego w Katowicach z 06 wrze$nia 2016 roku ws. V ACa
935/15, wyrok Sadu Apelacyjnego w Biatymstoku z 31 sierpnia 2016 roku ws. | ACa 282/16, wyrok Sadu
Apelacyjnego w Warszawie z 24 maja 2016 roku ws. I ACa 1094/15, wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z
28 stycznia 2016 roku ws. I ACa 253/15, wyrok Sadu Apelacyjnego w Krakowie z 28 stycznia 2014 roku ws. 1
ACa 1447/13, wyrok Sadu Apelacyjnego we Wroclawiu z 18 pazdziernika 2012 roku ws. I ACa 1046/12, wyrok
Sadu Apelacyjnego w Gdansku z 24 lutego 2012 roku ws. V ACa 198/12, wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie
z 13 kwietnia 2011 roku ws. VI ACa 1200/10, wyrok Sadu Apelacyjnego w Poznaniu z 17 grudnia 2009 roku ws.
I ACa 874/09, a takze wyrok Sadu Najwyzszego z 22 czerwca 2007 roku ws. V CSK 99/07). Wykonawca
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wskazuje, ze odmowa dokonania odbioru przedmiotu umowy przez zamawiajgcego z powodu wad jak réwniez
uchylanie si¢ od dokonania odbioru z ww. przyczyn jest postgpowaniem nieuprawnionym, nie podlegajacym
usankcjonowaniu za pomocg Umowy oraz narazajagcym zamawiajacego m.in. na ryzyko jednostronnego odbioru
przez wykonawce.”

Odpowiedz:

Zapis umowy reguluje dwa przypadki:

Odmowa moze nastgpi¢ jedynie w przypadku wad istotnych, nadajacych si¢ do usuniecia i jedynie
do czasu ich usunigcia. W przypadku wad nieistotnych odbior nastapi. Tak wiec w pierwszym przypadku odbior
bedzie jedynie przesuniety w czasie. Zapis nie daje zamawiajagcemu mozliwosci nieodebrania robdt. Dodatkowo
— co sami Panstwo potwierdzaja — wykonawca moze dokona¢ odbioru jednostronnego. Tym samym zamawiajacy
nie moze wyrazi¢ zgody na modyfikacje zapisu zgodnie z Panstwa propozycja.

Pytanie nr 23

,Dotyczy § 19 ust. 1 Rozdziatu V SWZ — Wzoru umowy: Prosimy o wyjasnienie czy w zwiagzku przewidzianym
przez Zmawiajgcego rozliczeniem umowy w czesciach, Zamawiajacy przewiduje odbiory czesciowe robot?”
Odpowiedz:

Zgodnie z §19 ust 1 Zamawiajacy nie przewiduje odbiorow cze$ciowych robot. Sposob rozliczenia wykonanych
robot zostat opisany w § 5 umowy.

Zamawiajacy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na pozostale zapytania Wykonawcéw.

Z powazaniem,

Z-CA DYREKTORA
DS. UTRZYMANIA DROG I MOSTOW

MGR INZ. ANNA BRZEZINSKA-MICHALEJKO

(podpis Kierownika Zamawiajacego
lub jego pelnomocnika)

Rozdzielnik:

1. Aneksnr 4 do SWZ;

2. Platforma zakupowa Zamawiajacego;
3. Aa

Osoba prowadzaca postgpowanie: Pawel Jurgo, tel. (58) 3264963

Informacj¢ na temat realizacji art. 13 RODO znajdziecie Panstwo na naszej stronie internetowej pod ponizszym linkiem:
http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/
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