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Grupa, klasa, kategoria robot budowlanych:

KODY CPV DLA ROBOT PROJEKTOWYCH WG. ROZPORZADZENIA KOMISJI WSPOLNOT
EUROPEJSKICH, NR 213/2008 Z DNIA 28 LISTOPADA 2007 R. (STOSOWANE OD DNIA 15
WRZESNIA 2008 R.).

DZIAt ROBOT
71 00 00 00-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne;

GRUPA ROBOT

71 20 00 00-0 Ustugi architektoniczne i podobne;

71 30 00 00-1 Ustugi inzynieryjne;

71 40 00 00-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i
zagospodarowania terenu;

71 50 00 00-3 Ustugi zwigzane z budownictwem;

71 60 00 00-4 Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej;

KLASA ROBOT

71 21 00 00-3 Doradcze ustugi architektoniczne;

71 22 00 00-6 Ustugi projektowania architektonicznego;

71 22 30 00-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych;
71 22 10 00-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektdw budowlanych;

71 24 20 00-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow;
7122 21 00-1 Ustugi kartograficzne w zakresie obszarow miejskich;

71 24 80 00-8 Nadzdr nad projektem i dokumentacjg;

71 25 00 00-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe;

71 25 10 00-2 Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiaréw budynkow;

71 31 20 00-8 Ustugi doradcze w zakresie inzynierii konstrukcyjnej;

71 31 41 00-3 Ustugi elektryczne;

71 31 51 00-0 Ustugi doradcze w zakresie materiatdw budowlanych;

71 31 52 00-1 Budowlane ustugi doradcze;

71 31 52 10-4 Ustugi doradcze w zakresie budownictwa;

71 31 71 00-4 Ustugi doradcze w zakresie kontroli i ochrony przeciwpozarowe; i
przeciwwybuchowej;

71 31 72 00-5 Ustugi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenistwa;

7131 72 10-8 Ustugi doradcze w zakresie zdrowia i bezpieczenstwa;

71 32 00 00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania;

71 32 80 00-3 Ustugi kontroli projektu konstrukcji no$nych;

71 32 70 00-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych;

71 53 00 00-2 Doradcze ustugi budowlane;

71 62 00 00-0 Ustugi analizy;

71 62 10 00-7 Ustugi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej;
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KOD CPV DLA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA PRAC BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH
SPIS ROBOT ORAZ ODPOWIADAJACYCH IM KODOW CPV WG. ROZPORZADZENIA KOMIS!I

WSPOLNOT EUROPEJSKICH, NR 213/2008 Z DNIA 28 LISTOPADA 2007 R. (STOSOWANE OD
DNIA 15 WRZESNIA 2008r.

DZIAt ROBOT
45... Roboty budowlane

GRUPA ROBOT

45 1 00000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45 2 00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45 3 00000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45 5 00000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robot
z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i lgdowej

KLASA ROBOT i PODKLASA ROBOT

45 1 11300-1 Roboty rozbiérkowe

45 2 10000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45 2 20000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45 2 23000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45 2 23200-8 Roboty konstrukcyjne

45 2 60000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty

45 2 62000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45 2 62600-7 Rdzne specjalne roboty budowlane

45 2 62690-4 Remont starych budynkéw

45 3 21000-3 lIzolacja cieplna

45 3 10000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45 3 11000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45 3 11200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45 3 17000-2 Inne instalacje elektryczne

45 3 30000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45 3 31000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45 3 31210-1 Instalowanie wentylacji

45 3 31211-8 Instalowanie wentylacji zewnetrznej

45 3 32000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45 3 32400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

3 1520000-7 Lampy i oprawy oswietleniowe

3 1 524000-5 Oprawy oswietleniowe sufitowe lub scienne

45 4 21000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45 4 43000-4 Roboty elewacyjne

45 4 00000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
451 11220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

90 5 11000-2 Ustugi wywozu odpadow
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Czesc |
Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy okresla oczekiwania Zamawiajacego co do catosci
Przedmiotu Zamdwienia odnoszac sie do okreslenia wszystkich niezbednych prac
projektowych i robét budowlanych pozwalajgcych na zrealizowanie zamierzenia
Zamawiajgcego jakim jest termomodernizacja budynku giéwnego wraz z wymiang dachu i
stolarki okiennej oraz dostosowaniem obiektu do wymagan ppoi. w Liceum
Ogodlnoksztatcacym w Czarnkowie.

Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych
i robot budowlanych, przygotowania charakterystycznych parametréw szczegdlnie w zakresie
potrzebnym do obliczenia ceny ofertowej za roboty budowlane i projektowe, urzadzenia i
instalacje.

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowe] kalkulacji na
kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze
wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i pozwoleniami, jak réwniez na wykonanie
wszelkich  robot  rozbiérkowych, budowlanych, remontowych, adaptacyjnych,
modernizacyjnych, instalacyjnych i wykonczeniowych wraz z odbiorem, oraz przekazaniem
pomieszczen do ponownego uzytkowania.

Program funkcjonalno-uzytkowy zawiera podstawowe lub minimalne cechy urzadzen i
instalacji, opis oczekiwanego standardu oraz opis oczekiwanego dziatania i pdzniejszego
uzytkowania obiektu szkoty wraz z elementami towarzyszgcymi.

1.1 Aktualny stan obiektu objetego inwestycjq.

Budynek Liceum Ogdlnoksztatcagcego w Czarnkowie (budynek dydaktyczny A) jest
zlokalizowany na dziatce oznaczonej nr 436 obreb Czarnkéw, gmina Miasto Czarnkdw
(300201-1.0001.436).

Obiekt petni aktualnie nastepujaca funkcje:

1. Budynek dydaktyczny Liceum Ogdlnoksztatcgcego:

1.1 Piwnice — pomieszczenia techniczne i gospodarcze

1.2 Parter — 7 sal lekcyjnych, gabinet higienistki, szatnia, pomieszczenia pomocnicze,
pomieszczenia higieniczno-sanitarne, mieszkania stuzbowe.

1.3 | pietro — 4 sale lekcyjne, pokdj nauczycielski, gabinet pedagoga, biblioteka, czytelnia,
pomieszczenia administracyjno-biurowe, pomieszczenia socjalne i higieniczno-
sanitarne

1.4 Il pietro — 4 sale lekcyjne, archiwum, pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
pomieszczenia nieuzytkowe (strych)

1.5 Poddasze — pomieszczenia nieuzytkowe
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taczna liczba uczniéw w szkole wynosi 332 oséb w 14 oddziatach, liczba nauczycieli 27.

Budynek kwalifikuje sie do grupy obiektéw uzytecznosci publicznej — kategoria zagrozenia
ludzi ZL II+IV. Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Administratorem catego obiektu odpowiedzialnym za gospodarke i funkcjonowanie obiektu
jest dyrektor szkoty.

W zwiazku z przyjetym przez Zamawiajgcego ryczattowym charakterem rozliczenia robot
obowigzkowo wymagane jest dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawce po wcze$niejszym
ustaleniu terminu z Zamawiajacym.

Wykonawca do oferty dotaczy oswiadczenie (potwierdzone przez Zamawiajgcego) o odbyciu
wizji lokalnej, zapoznaniu sie z warunkami i zakresem prac, aktualnym stanem technicznym
oraz o pozyskaniu wszystkich niezbednych danych do przygotowania kompletnej oferty w
trybie zaprojektuj i wybuduj.

W ramach zaméwienia przewiduje sie wykonanie dokumentacji projektowej oraz wszystkich
czynnosci formalno-prawnych niezbednych do prawidtowej, zgodnej z przepisami prawa
realizacji inwestycji oraz nastepujacych prac budowlanych:

- wymiane pokrycia dachowego wraz z izolacjg potaci dachowych

- impregnacje i wzmocnienie wiezby dachowej, wzglednie czesciowg wymiane
skorodowanych elementéw wiezby dachowej

- montaz naswietli i wytazéw dachowych

- wymiana drewnianej stolarki okiennej na PCV z uwzglednieniem wytycznych
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

- przebudowa komindw w niezbednym zakresie

- wykonanie pomostdw technicznych dla obstugi komindéw

- uzupetnienie ubytkédw w stropach

- wymiana skorodowanych elementdéw stropu — oktadzin z desek

- termomodernizacja przegrod pionowych i poziomych w obrebie ostatniej kondygnacji

- dostosowanie obiektu do obowigzujgcych przepiséw w zakresie ochrony p. poz. i
ewakuacji z uwzglednieniem wytycznych zawartych w postanowieniach o odstepstwie
od obowigzujacych przepisow w tym zakresie wydanym przez Wielkopolskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, stanowigcych zatgczniki nr
5,617 do PFU.

- wykonanie prac porzagdkowych na poddaszu (usuniecie i utylizacja sktadowanych na
poddaszu obiektéw elementdéw wyposazenia, gruzu i odpaddow)

- demontaz i przebudowa istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania w obrebie
poddasza budynku w tym konieczna izolacja rur,

- odtworzenie, wymiana i izolacja koniecznych kanatéw wentylacyjnych, wykonanie
nowych kanatéw dla pomieszczen w miejscach ,otwartych” wyprowadzen z
pomieszczen, montaz wyrzutni dachowych

- roboty instalacyjne w zakresie  koniecznym dla dostosowania budynku do
obowigzujgcych przepiséw ochrony p-poz i ewakuacji, w tym wynikajagcym z
postanowien o odstepstwach od obowigzujgcych przepisow w tym zakresie wydanym
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przez Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, stanowigcych
zatgcznikinr 5,617 do PFU.

- wykonanie instalacji oswietleniowej poddasza z oddzielnym zasilaniem
poprowadzonym z istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej Il pietra

- wykonanie kompletnej instalacji odgromowej

- wykonanie uziemienia budynku polegajgcego na odbudowie/modernizacji istniejgcego
uziemienia otokowego z uwzglednieniem koniecznych robét, ziemnych budowlanych,
odtworzenia nawierzchni itp.

- roboty instalacyjne, instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacje SAP
itp. w zakresie koniecznym dla dostosowania budynku do obowigzujgcych przepiséow
ochrony p-poz i ewakuacji, w tym wynikajgcym z postanowienn o odstepstwie od
obowigzujgcych przepisébw w tym zakresie wydanym przez Wielkopolskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, stanowigcych zatgczniki nr
5,6i7do PFU.

- wykonanie innych niezbednych prac towarzyszacych.

W szkole sq prowadzone zajecia lekcyjne w zwigzku z tym prace winny by¢ wykonane w
okresie niekolidujgcym z codziennym funkcjonowaniem szkoly. Wymaga sie takiego
zabezpieczenia placu budowy, aby w petni zapewni¢ bezpieczenstwo uiytkownikom
obiektu.

1.1.1 Dane techniczne charakteryzujace istniejgcy obiekt
1. Charakterystyka istniejgcego obiektu:

Budynek jest obiektem pietrowym, w czesci dwupietrowym, podpiwniczonym.
Zbudowany na planie litery ,L” z dachem zréznicowanym ze wzgledu na jego
ksztatt: w czesci mansardowym, w pozostatej czesci wielospadowym, stromym,
pokrytym dachdéwka ceramiczng karpidéwka uktadanej w koronke.

2. Wielkosci charakterystyczne istniejgcego obiektu:

- dtugos¢ budynku 47 m,

- szerokos¢ budynku 33,64 m,

- powierzchnia zabudowy 824,68 m?,

- powierzchnia wewnetrzna 1679,02 m?,

- kubatura 9581,32 m3,

- wysokos¢ budynku do kalenicy dachu 16,04 m.

3. Opis konstrukgji

- fundamenty murowane z uzyciem cioséw kamiennych.

- Sciany piwnic z uzyciem cioséw kamiennych i cegly ceramicznej

- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne murowane z cegty ceramiczne;j
- Sciany dziatowe murowane z cegty ceramicznej

- strop nad piwnicg — strop Kleina typu ciezkiego

10
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- stropy nad kondygnacjami naziemnymi — drewniane z wypetnieniem polepg,
deskowaniem i oktadzing z ptyt GK od strony sufitéw

- konstrukcja dachu drewniana ptatwiowo-kleszczowa

- kominy murowane, z cegty petnej

- pokrycie dachu — dachdéwka ceramiczna karpidéwka, uktadana w koronke

- dach nieocieplony

- klatki schodowe — zelbetowe monolityczne (jedna drewniana tynkowana od
spodu)

3. Elementy wykonczeniowe:

- Scianki dziatowe — z cegty petnej,

- stolarka okienna — czesciowo z drewna czesciowo z PCV,

- stolarka drzwiowa — z drewna,

- tynki wewnetrzne - cementowo-wapienne, malowane,

- elewacja - cegta petna,

- posadzki - gres, PCV, lastriko,

- obrébki blacharskie - rynny, rury spustowe z blachy cynkowej i stalowej
ocynkowanej,

- istniejgce instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.0., odgromowa,
wentylacyjna i teletechniczna.

1.2 Przedmiot Inwestyc;ji.

Przedmiotem zamodwienia jest przeprowadzenie prac inwestycyjnych zwigzanych
z wykonaniem niezbednych prac projektowych, przeprowadzeniem czynnosci formalno-
prawnych oraz wykonaniem robdét termomodernizacyjnych budynku gtéwnego wraz
z wymiang dachu i stolarki okiennej oraz dostosowaniem obiektu do wymagan ppoz. w Liceum
Ogolnoksztatcagcym w Czarnkowie, zlokalizowanym na dziatce nr 436 znajdujacej sie
w Czarnkowie, przy ul. Kosciuszki 92.

Do zadan wykonawcy bedzie nalezato réwniez zgtoszenie robét budowlanych obiektu do
odpowiednich instytucji, uzyskanie wymaganych zgdd i pozwolen zwigzanych z realizacjg
poszczegdlnych zakreséw prac (jezeli dotyczg), wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz
uzyskanie wymaganych pozwoled na uzytkowanie szkoty oraz S$wiadczenie ustug
gwarancyjnych.

1.3 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych
W ramach Przedmiotu Zamodwienia Wykonawca winien wykonaé kompletny i funkcjonalny
uktad spdjny z przedstawiona koncepcjg i zgodny z zatozeniami jakim ma stuzyé.

1.3.1 Zakres robot wymaganych do wykonania.

Zakres robdt wymaganych do wykonania przez wykonawce wytonionego w trybie zamdwienia
podstawowego w formule zaprojektuj-wybuduj:
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1.

Czynnosci formalne i dokumentacyjne.

Czynnosci formalne i dokumentacyjne:

wykonanie w miare koniecznosci map dla celéw projektowych,

inwentaryzacja techniczna obiektu i elementéw konstrukcyjnych,

ocena techniczna stanu istniejgcego w tym konstrukcji ze wskazaniem zalecen i
whnioskow w zakresie remontu, wymiany koniecznych elementéw,

inwentaryzacja komindéw i opinia kominiarska,

projekt techniczny remontu obejmujgcy dobdr rodzaju i grubosci materiatow
izolacyjnych $cian i dachu spetniajgcych aktualnie obowigzujgce wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

projekt techniczny przebudowy instalacji grzewczej budynku likwidacja, przebudowa
istniejgcych w obrebie przedmiotowej kondygnacji elementdw instalacji grzewczej
projekt techniczny wykonania instalacji os$wietlenia poddasza oraz instalacji
odgromowej budynku

projekt techniczny dostosowania budynku do obowigzujacych przepiséw ochrony
przeciwpozarowej i ewakuacji w oparciu o przygotowana ekspertyze techniczng i
zgodnie z postanowieniami o odstepstwie od obowigzujacych przepiséw w tym
zakresie wydanym przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej
Strazy Pozarnej, stanowigcymi zataczniki nr 5, 6 i 7 do PFU

uzgodnienie projektow z wtasciwymi stuzbami administracji publicznej w tym p-poz.,
konserwator zabytkdw, sanepid itp.,

przeprowadzenie czynnosci formalnych — zgtoszenie/pozwolenie na budowe,
przygotowanie dokumentacji kolaudacyjnej, przeprowadzenie wymaganych
przepisami prawa odbioréw przez organy administracji publicznej.

Roboty budowlane.

BRANZA BUDOWLANA

- uzupetnienie ubytkow w stropach

- wymiana skorodowanych elementdéw stropu — oktadzin z desek

- termomodernizacja wszystkich przegréd pionowych i poziomych budynku w
obrebie ostatniej kondygnacji w tym rdéwniez scian i stropdw pomieszczen
uzytkowych w obrebie nieogrzewanego poddasza

- wykonanie pomostéw technicznych komunikacyjnych dla obstugi kominéw

- wykonanie pomostéow komunikacyjnych w przestrzeni strychowej

- przebudowa w koniecznym zakresie wszystkich komindw, tynkowanie, wymiana
,wyczystek”, przemurowanie, wykonanie nowych zwiericzen w czesci ponad
dachem z cegty klinkierowej

- kompletna wymiana pokrycia dachowego na nowe w tym wymiana koniecznych
elementdw konstrukcyjnych w zakresie zgodnym z zaleceniami oceny stanu
technicznego, montaz nowego tacenia, montaz membrany dachowej, komplet
obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

- montaz naswietli i wytazéw dachowych
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wymiana istniejacej drewnianej stolarki okiennej na nowa PVC z uwzglednieniem
wytycznych Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w zakresie koloru, ksztattu i
rodzaju profili okiennych, szproséw i rozmieszczenia kwater

wykonanie robét budowlanych w zakresie koniecznym dla dostosowania budynku
do obowigzujgcych przepiséw ochrony p-poz i ewakuacji, w tym wynikajgcym z
postanowien o odstepstwie od obowigzujgcych przepisow w tym zakresie
wydanym przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewdédzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej, stanowigcych zatgczniki nr 5, 6 i 7 do PFU.

B. BRANZA SANITARNA

demontaz i przebudowa istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania w obrebie
poddasza budynku w tym konieczna izolacja rur,

odtworzenie, wymiana i izolacja koniecznych kanatéw wentylacyjnych, wykonanie
nowych kanatéw dla pomieszczen w miejscach ,otwartych” wyprowadzen z
pomieszczen, montaz wyrzutni dachowych

roboty instalacyjne, itp. w zakresie koniecznym dla dostosowania budynku do
obowigzujgcych przepiséw ochrony p-poz i ewakuacji, w tym wynikajgcym z
postanowienn o odstepstwie od obowigzujgcych przepisbw w tym zakresie
wydanym przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej, stanowigcych zatgcznikinr 5, 6 i 7 do PFU.

C. BRANZA ELEKTRYCZNA

wykonanie instalacji oswietleniowej poddasza z oddzielnym zasilaniem
poprowadzonym z istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej Il pietra

wykonanie kompletnej instalacji odgromowej

wykonanie uziemienia budynku polegajagcego na odbudowie/modernizacji
istniejgcego uziemienia otokowego z uwzglednieniem koniecznych robdt,
ziemnych budowlanych, odtworzenia nawierzchni itp.

roboty instalacyjne, instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacje
SAP itp. w zakresie koniecznym dla dostosowania budynku do obowigzujgcych
przepiséw ochrony p-poz i ewakuacji, w tym wynikajagcym z postanowiend o
odstepstwie od obowigzujgcych przepisdéw w tym zakresie wydanym przez
Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej,
stanowigcych zatacznikinr 5, 6 i 7 do PFU.

D. POZOSTALE PRACE

uporzgdkowanie w porozumieniu z dyrekcjg szkoty, usuniecie i utylizacja
sktadowanych na poddaszu obiektu elementéw wyposazenia, gruzu i odpadéw.

1.4 Wymagane parametry techniczne materiatéw i urzadzen

Dachowka:

karpiowka, wymiar dachdwki 180x380 mm,
grubos$¢ 20 mm,

nasigkliwos$¢ ponizej 5 %,

mrozoodpornos¢ nie mniejsza niz 50 cykli,
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- wytrzymato$é mechaniczna powyzej 0,50 kN,
- kolor czerwony ceglasty.

Membrana dachowa:

- reakcja na ogien E,

- wodoszczelnos¢ W1,

- gramatura nie mniej niz 200 g/m?,

- odporno$¢ na rozdzieranie wzdtuz powyzej 450 N,

- odpornos¢ na rozdzieranie w poprzek powyzej 430 N,
- wydtuzenie wzdtuz i w poprzek nie wiecej 60 %.

Cegta klinkierowa (kominy):

- wymiar 250x120x65 mm,

- reakcja na ogien A1,

- wytrzymatos¢ na sciskanie prostopadle do powierzchni wspornej powyzej 90
N/mm?2.

Obrébki blacharskie:

- blacha stalowa powlekana w kolorze dachowki gr. 0,55 mm,
- powioka poliestrowa nie mniej niz 20 mikrometréw,

- odpornana UV.

System odprowadzania wody opadowej z dachu

- wykonanie ze stali ocynkowanej, pokrytej elastyczng powtoka z tworzywa
sztucznego, odporng na UV, w kolorze uzgodnionym z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow

Wetna skalna:

- reakcja na ogien Al,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,035 W/mK,
- przenikanie pary wodnej MU1.

Stolarka okienna:

- Uw nie wieksze niz 0,8 W/m2K,

- Rw nie mniejsze niz 35 dB,

- wspodtczynnik przepuszczalnosci swiatta Lt nie mniejszy niz 70 %.

Naswietla/okna dachowe:

- oScieznica wykonana jest z drewna sosnowego, impregnowanego prdézniowo,
- 3 szybowe 2 komorowe w pakiecie szybowym typu U5

- Ug nie wieksze niz 0,5 W/m2K,

- Rw nie mniejsze niz 35 dB,

- Wyposazone w nawiewnik,

- mozliwo$¢ obrotu w osi 0 180 st.

- kolor uzgodniony z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw.
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Wytazy dachowe:

minimalny wymiar 85x85 cm,

do pomieszczen nieogrzewanych,

oscieznica wykonana jest z drewna sosnowego, impregnowanego prézniowo,
pakiet szybowy 4H-8-4H z szybami hartowanymi,

kolor uzgodniony z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw.
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tawy kominiarskie:

- wykonane ze stali ocynkowanej, zgrzewane sg ze sobg termicznie, malowane dodatkowo
proszkowo (podwdjna ochrona przed korozjg) w kolorze uzgodnionym z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw.

System ochronny przeciwsniegowej:

- wykonane ze stali ocynkowanej, zgrzewane sg ze sobg termicznie, malowane dodatkowo
proszkowo (podwdjna ochrona przed korozjg) w kolorze uzgodnionym z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow,

Impregnat do drewna konstrukcyjnego:

- zabezpieczenie ogniochronne drewna do euroklasy B-s1,d0 — przeprowadzone
badania wg normy PN-EN 13501-1:2019 (SBI EN 13823:2012+A1:2016 oraz EN ISO
11925-2:2011) — NRO nierozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku,

- opdznienie biodegradacji drewna dzieki wtasciwosciom antyseptycznym,
dezynfekujgcym i grzybobdjczym,

- pozytywny wynik badania dotyczgcego pomiaru emisji ciepta i dymu metoda
kalorymetru stozkowego,

- bezbarwny, bezwonny, nie zmieniajgcy w sposdb znaczacy naturalnego koloru
drewna oraz nie powodujacy fugowania.

2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

2.1 Opis zawartosci dokumentacji projektowej przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem Zamodwienia poza wykonaniem czynnosci modernizacyjnych i budowlanych jest

rowniez wykonanie dokumentacji projektowej obejmujgcej w szczegdlnosci:

- dokumenty i uzgodnienia bedgce podstawg do opracowania dokumentacji projektowe;j
oraz przygotowania i wykonania odpowiednich czynnosci formalno—prawnych,

- decyzje administracyjne, zgtoszen i pozwolenia — jesli wymagane przepisami prawa,

- ekspertyzy i opinie, schematy i zatozenia bedgce elementami sktadowymi opracowan
projektowych — w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania zamdwienia,

- inwentaryzacje elementdéw istniejgcych,

- projektu w formie budowlano — architektonicznej z elementami instalacyjnymi— jesli
wymagane przepisami prawa,

- projektéw i wytycznych wykonawczych,

- dokumentacji powykonawcze;j.

Ze wzgledu na catkowity zakres Przedmiotu Zamodwienia oraz formute ,zaprojektuj i
wybuduj”, Wykonawca zobligowany jest na wifasny koszt i we witasnym zakresie do
przewidzenia i wykonania wszelkich opracowan, opinii, ekspertyz, uzgodnien i pomiarow
kontrolnych wymaganych przepisami prawa, w sposéb zgodny z zaleceniami aktualnych
norm i normatywow bazujac na przekazanej koncepcji architektoniczno- budowlane;.

2.1.1 Parametry projektowe przedmiotu zamoéwienia
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Dokumenty majg by¢ przekazane w wersji papierowej ztozonych do formatu A4 oraz w wersji
elektroniczne;j.

Dokumentacja bedaca czescig Przedmiotu Zamdwienia winna sktadaé sie z dokumentacji
ztozonej i skonsultowanej z Zamawiajgcym przed realizacjg kierujgc sie zasadg ,,0od ogétu do
szczegotu” i dokumentacji powykonawczej. Zakfada sie Scista wspotprace Wykonawcy
z Zamawiajacym.

Wykonawca winien uwzglednié¢ odpowiedni czas na przygotowanie, zaprojektowanie przez
siebie poszczegdlnych elementdw catosci oraz mozliwos¢ weryfikacji zaproponowanych
rozwigzan przez Zamawiajgcego lub przez osobe przez Niego wyznaczona.

2.1.2 Koncepcja

Dokumenty nalezy przekazaé protokolarnie w formie papierowej w ilosci
2 egzemplarzy.

Po przeanalizowaniu i zaakceptowaniu rozwigzan i zatozen przez Zlecajgcego nalezy wykona¢
w tym etapie miedzy innymi:

- zatozeniowgq inwentaryzacje stanu istniejgcego o poziomie szczegétowosci adekwatne;j
do wykonywanych prac, uwzgledniajgcg architekture, konstrukcje, instalacje oraz
wyposazenie techniczne w zakresie objetym przedmiotem zamdwienia z wytgczeniem
zakreséw i obszaréw, czesci budynkéw nie podlegajgcych modernizacji,

- 0gblng analize wymaganych rozwigzan, funkcjonalnych bazujagc na przekazanym
zatgczniku graficznym planowanych zamierzen budowlanych,

- opis proponowanych rozwigzan i ewentualnych zmian w stosunku do zatozen zawartych
W hiniejszym opracowaniu,

- czytelng graficzng reprezentacje rysunkowa koncepcji w postaci rzutéw, przekroi i detali
itp.

2.1.3 Projekt budowlany, wykonawczy

Dokumenty majg by¢ przekazane protokolarnie w formie papierowej w ilosci
5 egzemplarzy, w formie elektronicznej na no$niku danych w ilosci 1 egzemplarza.

Po przeanalizowaniu i zaakceptowaniu rozwigzan i zatozen przez Zlecajgcego nalezy wykonac
w tym etapie miedzy innymi:

- inwentaryzacje stanu istniejgcego o poziomie szczegdtowosci adekwatnej do
wykonywanych prac, uwzgledniajgcg architekture, konstrukcje, instalacje oraz
wyposazenie techniczne w zakresie objetym przedmiotem zamdwienia z wytgczeniem
zakreséw i obszaréw, czesci budynkdw nie podlegajgcych modernizaciji,

- 0golng analize wymaganych rozwigzan, urzadzen, przyjetych materiatéw, spadkow,
mocowan i zabezpieczen, ewentualnych wzmocnien lub prac wspomagajacych,
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- ewentualne protokoty ze zdjeciami kolorowymi z niezbednych odkrywek dokonanych
przez wykonawce we wiasnym zakresie i na swdéj koszt w miejscach i sposobie
uzgodnionym z Zamawiajgcym (po odkrywkach zniszczong substancje budynkéow
nalezy odtworzy¢ doprowadzajgc do stanu nie gorszego niz stan pierwotny — do czasu
prac modernizacyjnych),

- opis proponowanych rozwigzan i ewentualnych przerw w funkcjonowaniu
dotychczasowym obiektu i jego pomieszczen, instalacji (by wykonaé¢ np. nowe
przepusty, nowe piony), czy przerwy technicznej spowodowanej wytgczeniem c.o. i
wody, pradu itp. spowodowanym podtgczeniem do ogdlnej sieci nowego odcinka,

- czytelng graficzng reprezentacje rysunkowg przeprowadzonych inwentaryzacji, analiz
i proponowanych rozwigzan docelowych w postaci rzutéw, przekroi i detali itp.,

- czytelng graficzng reprezentacje rysunkowg — w zakresie niezbednym dla uzyskania
ewentualnych opinii i uzgodnien,

- projekty wykonawcze i schematy projektowe przez osoby uprawnione do takich
dziatan,

- komplet Kart Zatwierdzenia Wyrobéw Budowlanych (KZWB) do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego z jednoznacznym okresleniem przez Wykonawce nazwy, typu, rodzaju,
parametréw charakterystycznych oraz serwisowych, terminem oraz zatozeniami
gwarancyjnymi oraz innymi cechami produktu i materiatu.

2.2. Uzyskanie opinii i uzgodnien oraz ewentualne uzyskanie pozwolenia na

budowe lub zgtoszenie robt budowlanych.

Dokumenty nalezy przekaza¢ w wersji papierowej w ilosci 5 egzemplarzy, w formie
elektronicznej na nosniku danych w ilosci 1 egzemplarza..

Po zaakceptowaniu ,czesci pierwszej projektu technicznego” do zadarn Wykonawcy bedzie
nalezato wykonanie w kolejnym etapie miedzy innymi nastepujgcych czynnosci:

opracowanie kompletnej dokumentacji i pism w zakresie zgodnym z wymaganiami
okreslonymi Prawem Budowlanym oraz kodeksem administracyjnym i innymi
uregulowaniami formalno-prawnymi oraz przygotowanie kompletnych wnioskdéw
i zgtoszen wraz z wymaganymi zatgcznikami,

opracowanie kompletnych wnioskdw oraz uczestnictwo w procesie uzyskiwania
wszystkich wymaganych opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien
i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

2.2.1 Wyjasnienia autorskie i uszczegétowienia wykonawcze

Zakres prac tego etapu obejmuje nastepujgce czynnosci:

wyjasnienia watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan na wskazanie
Zamawiajgcego,

uzgodnienia ustne Wykonawca kazdorazowo sporzadzi notatke i przekaze Zamawiajgcemu
lub jego Przedstawicielowi pod rygorem niewaznosci,

podczas prac Wykonawca bedzie korygowat na biezgco rozwigzania jesli bedq one musiaty
roznic sie od zatozen z wczesniejszych uzyskujgc kazdorazowo akceptacje Zamawiajgcego.
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2.3 Opracowanie dokumentacji powykonawczej
Dokumentacje powykonawczg nalezy przygotowaé w ilosci:

- 1 szt. oryginalnego egzemplarza papierowego,

- 1 kopia projektéw powykonawczych w wersji elektroniczne;j.

Catosc¢ przekazac protokolarnie Zleceniodawcy.

Po zrealizowaniu pkt. 2.2 niniejszego PFU, nalezy wykona¢ w tym etapie miedzy innymi:

- wykonanie opiséw i odpowiednich zmian graficznych na rysunkach projektéw w przypadku
rozbieznosci i korekt lokalizacyjnych elementéw i uktadéw zwigzanych z Przedmiotem
Zamoéwienia,

- uzyskanie pozytywnej zgody i odpowiedniej opinii projektantéw bedacych autorami
poszczegdlnych branz,

- uzyskanie kompletnych atestow, certyfikatow, kart przewozowych, zgodnosci dla
materiatéw uzytych podczas realizacji zamierzenia,

- uzyskanie oswiadczenia uprawnionego kierownika budowy o poprawnosci wykonanych
prac z zaakceptowang dokumentacja,

- uzyskanie pozytywnych protokotédw z pomiardw szczelnosci instalacji c.o.

- uzyskanie innych niezbednych protokotéw, opinii i odbioréow.

2.4 Warunki organizacyjne czesci projektowej przedmiotu zamowienia

Przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca winien zaznajomi¢ sie doktadnie z
catoscig dokumentacji przetargowej wraz z umowg. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z Zamawiajgcym w odniesieniu do jego oczekiwan oraz
przysztych prac eksploatacyjnych i serwisowych Przedmiotu Zaméwienia.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ wykonywane w trakcie
wykonywania robot budowlanych tylko po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego a w
przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementdéw nalezy przeprowadzié i przedstawié
Zamawiajgcemu analize konsekwencji wprowadzenia zmian a Zamawiajgcy ma prawo nie
wyrazi¢ zgody na proponowane zmiany.

2.5 Materiaty i sprzet czesci projektowej przedmiotu zamodwienia
Materiaty uzyte do wykonania prac projektowych:

- wszystkie urzgdzenia stuzgce podczas opracowania, uzgodnienia i przekazania petnej
dokumentacji winny by¢ sprawne z aktualnymi kalibracjami i atestami,

- wszystkie materiaty stuzgce do opracowania, uzgodnienia i przekazania petnej
dokumentacji winny by¢ trwate a dokumentacja spdjna i czytelna w skali zgodnej z
poziomem szczegdtowosci zamieszczonych elementéw.
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3. Parametry funkcjonalno-uzytkowe Inwestyc;ji

Przedmiot Zamdwienia nalezy wykona¢ w kilku zasadniczych etapach:

1. Wybdr i ocena najbardziej korzystnych rozwigzan szczegdtowych z punktu widzenia:
- korzysci funkcjonalnych Inwestora,

- kolizji z ewentualnymi przeszkodami,
- wyboru odpowiedniego producenta i dostawcy:
o kompleksowego systemu pokry¢ dachowych i odprowadzenia wody,

systemu docieplen,

instalacji odgromowej,

stolarki okiennej,

stolarki okiennej dachowej, wytazéw kominiarskich,

instalacji elektrycznej w zakresie oswietlenia uzytkowego, awaryjnego i

ewakuacyjnego

o instalacji ochrony p. poz. wg wytycznych postanowien Wielkopolskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, stanowigcych
zatgcznikinr 5, 6 i 7 do PFU.

2. Opracowanie dokumentacji projektowo — koncepcyjne;.

3. Opracowania dokumentacji projektowej i wykonawczej wraz z ewentualnymi
uzgodnieniami.

4. Przejecie placu budowy przez Wykonawce i objecie funkcji Kierownika Prac nad robotami.

5. Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z wymiang pokrycia dachu,
termomodernizacjg i wymiang stolarki otworowej, modernizacjg c.0., modernizacjg i
rozbudowg instalacji elektrycznej i dostosowaniem obiektu w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego.

6. Przekazanie dokumentacji powykonawczej i zakonczenie wykonywania Przedmiotu
Zamowienia, w tym:

- przekazanie kompletnej dokumentacji kolaudacyjnej,

- przeprowadzenie petnego odbioru zakonczonego stosownym protokotem,

- przekazanie dokumentacji powykonawczej, gwarancji i instrukcji obstugi oraz
poprawnie wypetnionej faktury.

7. W ramach przedmiotu zamdwienia w ramach projektowanych i wykonywanych roboét
w obrebie mieszkania na poddaszu budynku nalezy uwzgledni¢ zwigzane z funkcjg
mieszkalng elementy funkcjonalne i uzytkowe tj. m.in.: montaz dodatkowych okien
dachowych (szacowana ilo$¢ 5 szt.), elementy instalacji wentylacyjnej, c.o. i elektryczne;.
Modernizacja pomieszczen mieszkalnych nie jest przedmiotem zamdwienia.

O O O O O

Kolejno$¢ i zakresy poszczegélnych etapéw nalezy uwzgledni¢ podczas uzgodnienia
harmonogramu prac, projektéw podstawowych i branzowych oraz planu bezpieczenstwa i
organizacji robot.

W przypadku braku uregulowania ponizszych kwestii w podpisanej umowie miedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym nalezy uznag, iz:
1. Wykonawca moze w ramach catego zlecenia powotaé Podwykonawcoéw poszczegdlnych
prac.
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2. Zgtoszenie przez Wykonawce Podwykonawcdw prac musi nastgpi¢ na drodze pisemnej
a Wykonawca musi uzyskaé zgode Zamawiajgcego.

Wykonawca na placu budowy zobligowany jest do zapewnienia pracownikéw zatrudnionych
na umowe o prace, posiadajagcych odpowiednie kompletne szkolenia BHP
i aktualne stosowne do wykonywanych prac badania zdrowotne.
Wykonaweca na placu budowy zobligowany jest do zapewnienia pracownikom zabezpieczenia
przed upadkiem z wysokosci oraz tymczasowych punktéw asekuracyjnych i bezwzglednie
przestrzegac i wymagac przestrzegania przepisow BHP.
Warunkiem rozliczenia catosci Przedmiotu Zamodwienia przez Inwestora jest miedzy innymi
dostarczenie przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia o uregulowaniu ptatnosci wobec
zgtoszonych Podwykonawcéw.

3.1 Ogdlne wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wymagania wynikajgce dla planowanej inwestycji w zakresie planu zagospodarowania
przestrzennego okreslita Rada Miasta Czarnkéw w uchwale nr X/67/2011 z dnia 28.06.2011r.
W sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic
Wronieckiej i Kosciuszki w potudniowej czesci miasta Czarnkéw.

4. Szczegotowe parametry wielkosci i zakresu inwestycji
Gtéwne, szacunkowe parametry okreslajgce wielkos¢ inwestycji:

- wymiana nawierzchni dachu z dachéwki karpiéwki na powierzchni — ok. 1740 m2,
- pomosty techniczne komunikacyjne na dachu - 1 kpl,
- system odprowadzania wody opadowej z dachu - 1 kpl,
- pomosty komunikacyjne w przestrzeni strychowej — ok. 250 m2
- system ochrony przeciws$niegowej — ptotki Sniegowe — ok. 240 mb,
- instalacja odgromowa - 1 kpl,
- prace termomodernizacyjne:
o ocieplenie stropow — okoto 1300 m2,
o ocieplenie przegrod pionowych — okofo 320 m2,
- wymiana stolarki okiennej — 69 sztuk,
- montaz naswietli dachowych — 3 sztuk,
- montaz okien dachowych — 5 sztuk,
- montaz wytazéw — 7 sztuk,
- przebudowa kominéw — 9 sztuk,
- naprawa i wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu (wedtug oceny technicznej
przygotowanej przez Wykonawce) — 1 komplet,
- uzupetnienie i obudowa ubytkéw w stropach (wedtug oceny technicznej przygotowanej
przez Wykonawce) — okoto 360 m2,
- wymiana skorodowanych elementéw stropu (wedtug oceny technicznej przygotowane;j
przez Wykonawce) — 1 komplet,
- prace modernizacyjne instalacji elektrycznej — 1 komplet,
- prace modernizacyjne wykonanie instalacji sanitarnej — 1 komplet.
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- wyposazenie pomieszczen technicznych, gospodarczych, szatni, archiwum, pomieszczen
socjalnych, pomieszczen biblioteki i czytelni, pomieszczen biurowych, pokoju
nauczycielskiego, gabinetu higienistki oraz pomieszczen mieszkalnych, mieszkania
stuzbowego w system sygnalizacji pozaru z sygnalizatorami akustycznymi z funkcja
przekazywania komunikatéw gtosowych — 1 kpl.

- Zapewnienie przekazywania informacji o zadziataniu systemu sygnalizacji pozaru z
wykorzystaniem sieci GSM, do 0séb uzgodnionych z komendantem powiatowym
Panstwowej Strazy Pozarnej w Czarnkowie — 1 kpl.

- Zabezpieczenie drewnianych elementéw schodéw na klatce schodowej S2 do stopnia
niezapalnosci poprzez zabezpieczenie lakierem ogniochronnym (bez zabezpieczania
powierzchni schoddéw —1 kpl.

5. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

5.1 Wymagania ogdlne

Wszystkie niezbedne elementy powinny byé wykonane w standardzie i zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamdwienia
w zakresie robot budowlanych ustali zawarta umowa. Zamawiajacy wymaga, aby w okresie
rekojmi i gwarancji wykonawca zapewnit usuniecie wad, usterek i awarii zgodnie z umowa
zawartg z Zamawiajacym.

Uzywane w programie funkcjonalnym oraz specyfikacji technicznej pojecia winny by¢ czytelne
dla Wykonawcy jako standardowe elementy sztuki budowlanej oraz czesci obiektu
budowlanego. W przypadku nie wyjasnienia ich przez Zamawiajgcego w niniejszej
dokumentacji nalezy uwaza¢, iz sg to rozwigzania i elementy standardowe okreslone przez
literature fachowg oraz wytyczne producenta danego materiatu.

Ze wzgledu na Przedmiot catego Zamdwienia Zamawiajacy wymaga dokonania wizji lokalnej
i weryfikacji wszelkich uzyskanych informacji bezposrednio na terenie i w obiekcie
Zamawiajgcego przed przygotowaniem oferty w postepowaniu przetargowym. Wizje
lokalng Wykonawca odbedzie we wiasnym zakresie i wiasnym kosztem, a w przypadku
stwierdzenia na budowie rozbieznosci z udostepnionymi dokumentami Wykonawca bedzie
musiat uwzglednié zastang sytuacje we wtasnym opracowaniu projektowym i rozwigzaniach
wykonawczych na budowie. Ujawnione w pdiniejszym terminie, w trakcie wykonywania
rob6t budowlanych bedg jego kosztem witasnym. Wynagrodzenie umowne bedzie
wynagrodzeniem ryczattowym.

5.1.1. Podstawowe terminy

a. Kierownik Budowy — osoba upowazniona do kierowania robotami i wystepujgca w jego
imieniu w sprawach realizacji obiektow.

b. Projektant — uprawniona osoba /zespdt/ prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji technicznej.

c. Inspektor Nadzoru — oznacza osobe powotang przez Zamawiajgcego do dziatania w jego
imieniu w niniejszym kontrakcie.
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d. Inspektor Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

e. Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego niezbedne
do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz
robot.

f. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi.

g. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng opinie techniczng wyboru
stwierdzajgcq jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

h. Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze

zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybér, proces lub

ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi, w

odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi

stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i

innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i

projektantem.

Przedmiar robét — jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych

w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek

przedmiarowych robot podstawowych.

k. Normy europejskie — oznaczaj normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy

europejskie (EN)" lub ,, dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami

dziatania tych organizacji.

Istotne wymagania- oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych

innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

m. Grupy, klasy kategorie roboét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L340z 16.12.2002 L, z pdzn. zm.).

n. Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

o. Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji
robét lub innych, spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

p. Odpowiednia zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.
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ad.

bb.

CC.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdéw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Ilub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
korcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu, takze
dziennik montazu.

Pozwolenie na budowe/Zgtoszenie robét budowlanych nalezy przez to rozumiec decyzje
administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

. Teren budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty

budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagc mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu S$ciekdw, a takie przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

. Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym

robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwaciji.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynek - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi.

Odbiodr czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych
zakryciu i zanikaniu, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako “odbiér korcowy”

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
"odbiorem koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejsciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczony przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
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kierownika budowy faktu zakonczenia robdét budowlanych i ewentualnie terendéw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.

dd. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

ee. Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

5.2 Wymagania formalne do czesci projektowej przedmiotu zamdwienia

Wykonanie catosci prac projektowych lub ich czes$ci winno by¢ opracowane przez
przedsiebiorstwo majgce wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgce
wtasciwg jakos$¢ ich wykonania. Prace projektowe nalezy przeprowadzi¢ i nadzorowac zgodne
z wymaganiami odpowiednich norm i obowigzujgcych przepisow.

Rozpoczecie realizacji nastepnego etapu moze nastgpié po catkowitej akceptacji poprzedniego
etapu przez Zamawiajgcego w terminach ustalonych podczas zatwierdzania harmonogramu
catej inwestycji.

Prace budowlane mogg rozpoczg¢ sie dopiero po uzyskaniu przez Wykonawce odpowiednich
uzgodnien, zgdd, zezwolen i pozwolen wymaganych przy wykonywaniu Przedmiotu
Zamoéwienia i okreslonych umowag. Opracowane dokumenty zgodne z zakresem opisanym
powyzej powinny zosta¢ przedstawione do akceptacji nie pdzniej niz 7 dni przed
przystgpieniem do prac budowlanych innych niz przygotowawczych, zabezpieczajgcych i
naprawczych. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za jakos¢ i merytoryczng
zgodnos$¢ wykonanej dokumentacji oraz opinii i uzgodnien oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
przetargowy, programem funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacjami technicznymi, umowa
oraz aktualnymi przepisami. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od opracowanych i
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego programu funkcjonalno-uzytkowego, dokumentacji
projektowej wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

5.3 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

W ramach przekazania placu budowy zamawiajgcy przekaze wykonawcy teren wraz z
nieruchomoscig niezbedny do wykonania zadania. Wykonawca bedzie zobowigzany do
przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robét,

- zabezpieczenia 0sdb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw BHP,

- warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem prac,

- zabezpieczeniem terenu robdt,
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- zabezpieczenia ciggdw komunikacyjnych przylegtych do terenu robdét od nastepstw
prowadzonych robét.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia. Robét tymczasowych zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe zamawiajacy traktuje zabezpieczenie terenu, szalunki, rusztowania, diwigi,

pomosty itp., réwniez koszty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy naleza w catosci do
wykonawcy.

W budynku objetym zamdéwieniem prowadzone s3 zajecia lekcyjne, w zwigzku z tym prace
winny by¢ wykonane w okresie niekolidujgcym z codziennym funkcjonowaniem szkoty.
Wymaga sie takiego zabezpieczenia placu budowy, aby w petni zapewni¢ bezpieczennstwo
uzytkownikom obiektu.

5.4 Wymagania w zakresie architektury, konstrukgcji i instalacji, wykonczenia
i zagospodarowania terenu

1. Architektury — catos¢ architektury oraz jej elementy winne by¢ zaprojektowane i
wykonane jako architektonicznie spdjne z charakterem obiektu i funkcjg
pomieszczenia, rozwigzania materiatowe winny by¢ ekonomicznie uzasadnione,
uwzgledniajgce przewidywany okres trwatosci budynku, izolacje oraz rozwigzania
p.poz winny by¢ dostosowane do funkcji budynku. Elementy i aranzacja powierzchni
pomieszczenia winny zapewnia¢ dostep do przewidywanych urzadzen ich ewentualng
naprawe, serwis i wymiane. Rozwigzania szczegétowe winny uzyskaé zgode
Zamawiajgcego.

2. Konstrukcji — cato$¢ konstrukcji oraz jej elementy winne by¢ zaprojektowane i
wykonane jako bezpieczne i ekonomicznie uzasadnione, uwzgledniajgce
przewidywany okres trwatosci, konsekwencje zniszczenia oraz sposdb pracy
zasadniczej i serwisowania urzadzen, ponadto winny by¢ przeprowadzone niezbedne
analizy i ekspertyzy lub opinie istniejagcych elementéw obiektéw dla ktérych
zwiekszony zostaje poziom obcigzen czy sposob ich przekazywania lub zwiekszenie
rozpietosci.

3. Instalacji — catos¢ instalacji oraz jej elementy winne by¢ zaprojektowane i wykonane
jako odpowiadajgce istniejgcej lokalizacji i zapewniaé bezpieczne i komfortowe
przyszte uzytkowanie Przedmiotu Zamdwienia. Rozwigzania materiatowe winny by¢
ekonomicznie uzasadnione, uwzgledniajgce przewidywany okres trwatosci pracy
zasadnicze;j.

4. Wykonczenia — cato$¢ elementdw wykonczenia oraz jej elementy winne by¢
zaprojektowane i wykonane jako odpowiadajgce do funkcji jaka majg petnié ale i
oczekiwanego standardu wizualnego. Zastosowane materiaty i rozwigzania powinny
zapewni¢ bezpieczne i komfortowe przyszte uzytkowanie Przedmiotu Zamodwienia
uwzgledniajagc  cykliczno$¢ pracy urzadzen, specyfike uzytkowania (sala
gastronomiczna) oraz warunki cieplno-wilgotnosciowe przegréd budowlanych.
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5. Zagospodarowania terenu — teren po zakonczeniu prac, w momencie przekazywania
placu budowy Inwestorowi, Wykonawca winien pozostawi¢ w stanie nie gorszym niz
zostat mu przekazany, zwracajac szczegdlng uwage na istniejgce nasadzenia, tereny
zielone i utwardzone.

6. Standardu wykonania i oczekiwanej trwatosci — wykonane elementy dachu, scian,
stolarki, przewoddéw kominowych, instalacji oraz zastosowane materiaty i urzadzenia
nie powinny budzi¢ watpliwosci co do swojego dobrego standardu wykonania oraz
trwatosci.

7. Kompletnej dokumentacji projektowej i powykonawczej - po zakorniczeniu prac,
Wykonawca winien przekaza¢ kompletng dokumentacje z wszystkimi niezbednymi
uzgodnieniami, pozwoleniami, pomiarami, kontrolnymi i sprawdzajacymi oraz
odbiorami formalnymi oraz instrukcja uzytkowania przekazanych elementow,
instalacji i urzadzen oraz dokumentacja fotograficzng z prowadzonych prac.

8. Dokumentacji fotograficznej — dokumentacja w formie papierowego opracowania
(przekazanej réowniez na trwatym nosniku cyfrowym) z najwazniejszych robot a w
szczegolnosci z robot i prac zanikajgcych i niewidocznych podczas pdzniejszego
uzytkowania Przedmiotu Zamdwienia.

Wywodz gruzu i ewentualnych odpaddéw powstatych w trakcie robét wykonawca dokona we
wtasnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciggdw komunikacyjnych zanieczyszczen
powodowanych realizacjg zadania.

5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan w zakresie
obowigzujgcych przepisdw ochrony srodowiska.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do wykonania prac w sposéb jak najmniej naruszajgcy
istniejgcy stan srodowiska naturalnego.

Zamawiajgcy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony
Srodowiska naturalnego przez wtasne stuzby ochrony srodowiska.

5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca robdt bedzie przestrzegac obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca robdt bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w

sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca robdt ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

5.7 Sprzet
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Wykonaweca robdt jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet ten winien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy oraz wymaganiami wykonanej uprzednio dokumentacji projektowej. Wykonawca
robot zobowigzuje sie rowniez do zapewnienia sprzetu w odpowiedniej liczbie i wydajnosci,
ktora bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi niniejszym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, w uprzednio wykonanej dokumentacji projektowe; i
wskazaniami Zamawiajgcego w terminie okreslonym w kontrakcie.

Sprzet uzywany do wykonywania robét bedzie utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy, ponadto zgodny z wszelkimi normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca robdét zobowigzuje sie dostarczy¢ kopie
dokumentéw $wiadczgcych o dopuszczeniu sprzetu do uzytkowania, jesli taka koniecznos¢ jest
okreslona odpowiednimi przepisami.

5.8 Transport

Wykonawca robdt zobowigzuje sie do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Wykonawca robét zobowigzuje sie réwniez na uzyskanie wszelkich niezbednych
pozwolen od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie informowat Inspektora Nadzoru.

Wszelkie pojazdy budowy poruszajgce sie po drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisdw ruchu drogowego, a w szczegdlnosci w odniesieniu do obcigzen na osie
oraz innych parametréw technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu pojazdéow o
przekroczonym dopuszczalnym obcigzeniu osi (dopuszczenie wydane przez wtasciwy zarzad
drogi) wszelkie koszty poniesione w zwigzku z przywrdceniem stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw ponosi Wykonawca robét.

Wykonawca robét zobowigzuje sie do usuwania na biezgco i na wtasny koszt wszelkich
zanieczyszczen spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach
dojazdu do budowy.

6. Warunki wykonania i odbioru robét

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z programem
funkcjonalno-uzytkowym, umowag i uzgodnieniami z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy ustanowit ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy.

6.1 Materiaty

Zamawiajgcy wymaga aby przy wykonywaniu robét budowlanych stosowac¢ wyroby, ktore
zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Przedmiot zamodwienia zostanie zrealizowany z materiatdw wykonawcy.
Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych,
majg spetnia¢ wymagania polskich przepisébw prawa, a wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezgca
kontrole wykonywanych robot.
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6.1.1 Certyfikaty i deklaracje:

Zamawiajgcy zobowigzuje sie dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie

ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w powyzszym

punkcie i ktére spetniajg okreslone wymogi.
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6.2 Zasady kontroli jakosci robét

6.2.1 Kontrola jakosci prac projektowych

Kontrola jakos$ci prac projektowych w poszczegdlnych etapach polega na sprawdzeniu
kompletnosci i zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz pozostatej dokumentacji przetargowej oraz umowy. Przedstawiciel
Zamawiajgcego ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac projektowych na
kazdym etapie realizacji zadania w terminie min.7 dni od daty zgtoszenia potrzeby zapoznania
sie z postepem prac. Spotkania odbywaé sie bedzie w siedzibie Zamawiajgcego chyba ze strony
ustalg inaczej.

6.2.2 Kontrola jakosci robét

W celu zapewnienia wspoétpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt
zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktéw oraz Inspektora
Nadzoru.

Kontroli bedg podlegaty w szczegélnosci:

- rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalnouzytkowym
oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projekcie,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

- jakos¢ i doktadnos¢ wykonania prac,

- prawidtowosé funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

- prawidtowosé potgczen funkcjonalnych,

- sposéb wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z programem
funkcjonalno - uzytkowym i umowa.

Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:
- odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonywania robét),
- odbidr koncowy.

6.3 Dokumenty i odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do

ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru
koricowego powinna by¢ zgtoszona na piSmie Zlecajgcemu. Odbiér koricowy robdt powinien
nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach umowy. Odbioru koricowego robét dokonuje
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja dokonujaca odbioru robdét dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PFU.
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W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych umowa i PFU robdt, komisja
przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokot odbioru
koricowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg,

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania prac z PFU i umowg, o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczno- uzytkowe dla urzadzen,

- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne ITB, certyfikaty zgodnosci, certyfikaty jakosciowe
wbudowanych materiatow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy —
sporzadzajgc Protokdt Odbioru Koricowego robdét budowlanych, oraz wykaz zgtoszonych wad
i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W przypadku, gdy roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koricowego, komisja powotana
do dokonania odbioru robét w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin
odbioru koncowego robodt. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce powinny by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania roboét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych oraz usuniecia wad i usterek,
wyznacza komisja.

6.4 Prawa autorskie

1. Wykonane dostosowanie dokumentacji projektowej w zakresie stanowigcym dzieto,
zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 tj.) podlega ochronie przewidzianej w wyzej wymienionej
ustawie, a Projektant oswiadcza, ze przystuguje mu do niego catos¢ osobistych i
majatkowych praw autorskich.

2. W chwili przekazania Zamawiajgcemu zweryfikowanej, zaktualizowanej i uzupetnionej
dokumentacji projektowej na Zamawiajgcego przechodzg w catosci i nieodwotalnie
autorskie prawa majgtkowe do dzieta, o ktérym mowa w ust. 1, bez zadnych ograniczen
czasowych i terytorialnych oraz prawo wtasnosci w zakresie nieobcigzonym jakimikolwiek
prawami oséb trzecich, na nastepujacych polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania na wszelkich znanych nos$nikach, w szczegélnosci na nosnikach
magnetycznych, na ptytach CD i DVD wszelkiego formatu i rodzaju;

b) trwate lub czasowe zwielokrotnienie w catosci lub czesci kazdg technikg, a w
szczegdblnosci utrwalania catosci lub dowolnej jej czesci na elektronicznych nos$nikach
informacji;

c) wprowadzania catosci lub dowolnej jej czesci do pamieci komputera;

d) rozpowszechnianie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w jakiejkolwiek formie i
postaci;

e) wprowadzanie do obrotu, w tym przez sieé Internet;
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f) powielania dokumentacji projektowej lub jej czesci dowolng technika, w tym
drukowanie, kopiowanie, skanowanie;

g) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utrwalono dokumentacije
projektowg, a w szczegdlnosci wprowadzania do obrotu, uzyczania;

h) prawa do rozpowszechniania utworu poprzez publiczne wystawienie, wyswietlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu
w taki sposdb, aby kazdy mdgt mieé do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym;

i) publicznego udostepniania w procesie realizacji robét budowlanych dokonywanych na
jej podstawie;

j) rozpowszechniania i wykorzystania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, ktérego przedmiotem bedzie wybdér Wykonawcy robdét budowlanych, w
tym wiaczenie jej do specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia i udostepnienie
wszystkim zainteresowanym tym postepowaniem oraz na stronie internetowej
Zamawiajgcego;

k) prawa do wykonania robdét budowlanych — co najmniej jednej budowli na podstawie
dokumentacji (wykonanie utworu zaleznego);

[) prawa do dokonania samodzielnej lub w drodze zlecenia osobom trzecim, dowolnej
zmiany, modyfikacji, przystosowania (w tym dokonywania zmian zgodnych z
zamierzeniami inwestycyjnymi Zamawiajgcego) tresci dokumentacji projektowe;.

m) Przeniesienie praw autorskich obejmuje takze bezterminowe prawo do udzielania
zezwolen na wykonanie zaleznych praw autorskich, w szczegdélnos$ci do udzielania
zezwolen na dokonywanie wszelkiego typu opracowan oraz udzielania zezwolen na
rozporzadzanie i korzystanie z tych opracowan, na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w niniejszej umowie. Projektant wyraza niniejszym nieodwotalng zgode
na dokonywanie przez Zamawiajacego wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie
umowy oraz zgode na zlecenie przez Zamawiajgcego poprawek innemu projektantowi
w celu usuniecia wad i w tym zakresie zobowigzuje sie nie korzystac z przystugujacych
mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.

3. Projektant zobowigzuje sie wzgledem Zamawiajgcego, ze w przysztosci nie bedzie wnosic¢
przeciwko niemu i jego nastepcom prawnym zadnych roszczen dotyczacych sposobu
korzystania ze zweryfikowanej, zaktualizowanej i uzupetnionej dokumentac;ji projektowe;.

4. Projektant zwalnia Inwestora z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci z tytutu majgtkowych
praw autorskich w stosunku do podwykonawcow zweryfikowanej, zaktualizowanej i
uzupetnionej dokumentacji projektowe;j.

5. Zamawiajgcy ma prawo do wielokrotnego wykorzystywania i zastosowania kazdej czesci
lub catosci zweryfikowanej, zaktualizowanej i uzupetnionej dokumentacji projektowej bez
obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Projektanta.

6. Projektant ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia oséb trzecich z tytutu
naruszenia przez niego praw autorskich w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

7. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje w stanie wolnym od obcigzen i
praw 0sob trzecich i obejmuje takie wszelkie pdiniejsze zmiany w zweryfikowanej,
zaktualizowanej i uzupetnionej dokumentacji projektowej dokonywane przez Projektanta.
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8. Projektant przenosi w ramach wynagrodzenia ryczattowego wskazanego w ofercie prawa
autorskie, o ktérych mowa w ust. od 1 do 8.

Czesc Il
Czesc informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego dla
zadania

7. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we witasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce
zgodnosc¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

8. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy posiada dokumenty stwierdzajagce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane dla dziatki nr 436 znajdujacej sie w Czarnkowie, obreb
ewidencyjny Miasto Czarnkéw.

9. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Wykonanie catego zamierzenia zgodnego z Przedmiotem Zamdwienia, musi zostaé
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcym przepisami prawa zawartymi w stosownych aktach
prawa, miedzy innymi w:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1133 );

- ustawie z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity Dz.
U.z 2019r., poz. 2019);

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881);

- ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz.
627 z pozn. zm.)

- rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019
r., poz. 1065),

- rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2013 r., poz. 1129 z pézniejszymi zmianami),
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rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym i innymi uregulowaniami
prawnymi. (Dz.U z 2004r. Nr 130, poz.1389 ze zmianami),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r., poz. 1609),

rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych ( Dz. U. z 2012r., poz. 463),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoréw:
whniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgtoszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na
budowe lub rozbiérke (Dz. U. z 2016 r., poz. 1493),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 918),
rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz.
1650 z pdzniejszymi zmianami).

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w wyzej wymienionych przepisach
prawa, uwzgledniaé je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas
prowadzenia robot. Wykonanie catego zamierzenia musi byé zgodne ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych oraz zapiséw programu funkcjonalno—

uzytkowego.
10. Zataczniki

1. Kopia mapy zasadniczej

2. Rzut dachu

3. Zalecenia konserwatorskie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

4. Protokodt z badania instalacji odgromowej wraz z opinig techniczna wykonania
instalacji odgromowej

5. Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy
Pozarnej w zakresie odstepstwa o obowigzujgcych warunkéw technicznych w
zakresie ewakuacji i ochrony p.poz. nr WZ.5595.312.1.2021.tK z dnia 18.10.2021 r.

6. Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy

Pozarnej w zakresie odstepstwa o obowigzujgcych warunkéw technicznych w
zakresie ewakuacji i ochrony p.poz. nr WZ.5595.312.2.2021.tK z dnia 18.10.2021 r.
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10.
11.
12.
13.
14.

Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w zakresie odstepstwa o obowigzujgcych warunkéw technicznych w
zakresie ewakuacji i ochrony p.poz. nr WZ.5595.312.3.2021.tK z dnia 18.10.2021 r.
Dokumentacja zdjeciowa dachu z zewnatrz

Dokumentacja zdjeciowa — stolarka otworowa

Dokumentacja zdjeciowa — wiezba dachowa

Dokumentacja zdjeciowa — strop

Dokumentacja zdjeciowa — instalacje sanitarne

Dokumentacja zdjeciowa — instalacje elektryczne

Dokumentacja zdjeciowa — wyposazenie (wybrane elementy)
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