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Grupa, klasa, kategoria  robót budowlanych:   
 
KODY CPV DLA  ROBÓT PROJEKTOWYCH WG. ROZPORZĄDZENIA KOMISJI WSPÓLNOT 
EUROPEJSKICH, NR 213/2008 Z DNIA 28 LISTOPADA 2007 R. (STOSOWANE OD DNIA 15 
WRZEŚNIA 2008 R.). 
 
DZIAŁ ROBÓT 
71 00 00 00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne; 
 
GRUPA ROBÓT 
71 20 00 00-0 Usługi architektoniczne i podobne; 
71 30 00 00-1 Usługi inżynieryjne; 
71 40 00 00-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i 
zagospodarowania terenu; 
71 50 00 00-3 Usługi związane z budownictwem; 
71 60 00 00-4 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej; 
 
KLASA ROBÓT 
71 21 00 00-3 Doradcze usługi architektoniczne; 
71 22 00 00-6 Usługi projektowania architektonicznego; 
71 22 30 00-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych; 
71 22 10 00-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych; 
71 24 20 00-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów; 
71 22 21 00-1 Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich; 
71 24 80 00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją; 
71 25 00 00-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe; 
71 25 10 00-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków; 
71 31 20 00-8 Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej; 
71 31 41 00-3 Usługi elektryczne; 
71 31 51 00-0 Usługi doradcze w zakresie materiałów budowlanych; 
71 31 52 00-1 Budowlane usługi doradcze; 
71 31 52 10-4 Usługi doradcze w zakresie budownictwa; 
71 31 71 00-4 Usługi doradcze w zakresie kontroli i ochrony przeciwpożarowej i 
przeciwwybuchowej; 
71 31 72 00-5 Usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa; 
71 31 72 10-8 Usługi doradcze w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa; 
71 32 00 00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 
71 32 80 00-3 Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych; 
71 32 70 00-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych; 
71 53 00 00-2 Doradcze usługi budowlane; 
71 62 00 00-0 Usługi analizy; 
71 62 10 00-7 Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej; 
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KOD CPV DLA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA PRAC BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH 
SPIS ROBÓT ORAZ ODPOWIADAJACYCH IM KODÓW CPV WG. ROZPORZĄDZENIA KOMISJI 
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, NR 213/2008 Z DNIA 28 LISTOPADA 2007 R. (STOSOWANE OD 
DNIA 15 WRZEŚNIA 2008r. 
 
DZIAŁ ROBÓT 
45… Roboty budowlane 
 
GRUPA ROBÓT 
45 1 00000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45 2 00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45 3 00000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45 5 00000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robot 
z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej 
 
KLASA ROBÓT i PODKLASA ROBÓT 
45 1 11300-1 Roboty rozbiórkowe 
45 2 10000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45 2 20000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45 2 23000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45 2 23200-8 Roboty konstrukcyjne 
45 2 60000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty 
45 2 62000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
45 2 62600-7 Różne specjalne roboty budowlane 
45 2 62690-4 Remont starych budynków 
45 3 21000-3 Izolacja cieplna 
45 3 10000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45 3 11000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45 3 11200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45 3 17000-2 Inne instalacje elektryczne 
45 3 30000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45 3 31000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45 3 31210-1 Instalowanie wentylacji 
45 3 31211-8 Instalowanie wentylacji zewnętrznej 
45 3 32000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45 3 32400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
3 1 520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe 
3 1 524000-5 Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne 
45 4 21000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45 4 43000-4 Roboty elewacyjne 
45 4 00000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45 1 11220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
90 5 11000-2 Usługi wywozu odpadów 
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Część I 

Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy określa oczekiwania Zamawiającego co do całości 
Przedmiotu Zamówienia odnosząc się do określenia wszystkich niezbędnych prac 
projektowych i robót budowlanych pozwalających na zrealizowanie zamierzenia 
Zamawiającego jakim jest termomodernizacja budynku głównego wraz z wymianą dachu i 
stolarki okiennej oraz dostosowaniem obiektu do wymagań ppoż. w Liceum 
Ogólnokształcącym w Czarnkowie. 
 
Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych 
i robot budowlanych, przygotowania charakterystycznych parametrów szczególnie w zakresie 
potrzebnym do obliczenia ceny ofertowej za roboty budowlane i projektowe, urządzenia i 
instalacje. 
 
Program funkcjonalno-użytkowy stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na 
kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze 
wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i pozwoleniami, jak również na wykonanie 
wszelkich robot rozbiórkowych, budowlanych, remontowych, adaptacyjnych, 
modernizacyjnych, instalacyjnych i wykończeniowych wraz z odbiorem, oraz przekazaniem 
pomieszczeń do ponownego użytkowania. 
 
Program funkcjonalno-użytkowy zawiera podstawowe lub minimalne cechy urządzeń i 
instalacji, opis oczekiwanego standardu oraz opis oczekiwanego działania i późniejszego 
użytkowania obiektu szkoły wraz z elementami towarzyszącymi.  
 

1.1 Aktualny stan obiektu objętego inwestycją.  

Budynek Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie (budynek dydaktyczny A) jest 
zlokalizowany na działce oznaczonej nr 436 obręb Czarnków, gmina Miasto Czarnków 
(300201-1.0001.436). 

Obiekt pełni aktualnie następującą funkcję: 

1. Budynek dydaktyczny Liceum Ogólnokształcącego: 
1.1 Piwnice – pomieszczenia techniczne i gospodarcze 
1.2 Parter – 7 sal lekcyjnych, gabinet higienistki, szatnia, pomieszczenia pomocnicze, 

pomieszczenia higieniczno-sanitarne, mieszkania służbowe. 
1.3 I piętro – 4 sale lekcyjne, pokój nauczycielski, gabinet pedagoga, biblioteka, czytelnia, 

pomieszczenia administracyjno-biurowe, pomieszczenia socjalne i higieniczno-
sanitarne 

1.4 II piętro – 4 sale lekcyjne, archiwum, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, 
pomieszczenia nieużytkowe (strych) 

1.5 Poddasze – pomieszczenia nieużytkowe 
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Łączna liczba uczniów w szkole wynosi 332 osób w 14 oddziałach, liczba nauczycieli 27.  

Budynek kwalifikuje się do grupy obiektów użyteczności publicznej – kategoria zagrożenia 
ludzi ZL III+IV. Budynek stanowi jedną strefę pożarową. 

 
Administratorem całego obiektu odpowiedzialnym za gospodarkę i funkcjonowanie obiektu 
jest dyrektor szkoły.  
 

W związku z przyjętym przez Zamawiającego ryczałtowym charakterem rozliczenia robót 
obowiązkowo wymagane jest dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę po wcześniejszym 
ustaleniu terminu z Zamawiającym. 
Wykonawca do oferty dołączy oświadczenie (potwierdzone przez Zamawiającego) o odbyciu 
wizji lokalnej, zapoznaniu się z warunkami i zakresem prac, aktualnym stanem technicznym 
oraz o pozyskaniu wszystkich niezbędnych danych do przygotowania kompletnej oferty w 
trybie zaprojektuj i wybuduj.   

 
W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz wszystkich  
czynności formalno-prawnych  niezbędnych do prawidłowej, zgodnej z przepisami prawa 
realizacji inwestycji oraz następujących prac budowlanych: 

- wymianę pokrycia dachowego wraz z izolacją połaci dachowych 
- impregnację i wzmocnienie więźby dachowej, względnie częściową wymianę 

skorodowanych elementów więźby dachowej 
- montaż naświetli i wyłazów dachowych 
- wymiana drewnianej stolarki okiennej na PCV z uwzględnieniem wytycznych 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
- przebudowa kominów w niezbędnym zakresie 
- wykonanie pomostów technicznych dla obsługi kominów 
- uzupełnienie ubytków w stropach  
- wymiana skorodowanych elementów stropu – okładzin z desek 
- termomodernizacja przegród pionowych i poziomych w obrębie ostatniej kondygnacji 
- dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony p. poż. i 

ewakuacji z uwzględnieniem wytycznych zawartych w postanowieniach o odstępstwie 
od obowiązujących przepisów w tym zakresie wydanym przez Wielkopolskiego 
Komendanta Wojewódzkiego  Państwowej Straży Pożarnej, stanowiących załączniki nr 
5, 6 i 7 do PFU. 

- wykonanie prac porządkowych na poddaszu (usunięcie i utylizacja składowanych na 
poddaszu obiektów elementów wyposażenia, gruzu i odpadów) 

- demontaż i przebudowa istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w obrębie 
poddasza budynku w tym konieczna izolacja rur, 

- odtworzenie, wymiana i izolacja koniecznych kanałów wentylacyjnych, wykonanie 
nowych kanałów dla pomieszczeń w miejscach „otwartych” wyprowadzeń z 
pomieszczeń, montaż wyrzutni dachowych 

- roboty instalacyjne w zakresie  koniecznym dla dostosowania budynku do 
obowiązujących przepisów ochrony p-poż i ewakuacji, w tym wynikającym z 
postanowień o odstępstwach od obowiązujących przepisów w tym zakresie  wydanym 



Program funkcjonalno-użytkowy  dla przedsięwzięcia: 
Termomodernizacja budynku głównego wraz z wymianą dachu i stolarki okiennej oraz dostosowaniem obiektu do wymagań 

ppoż. w Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie 

 

10 

przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, stanowiących 
załączniki nr 5, 6 i 7 do PFU. 

- wykonanie instalacji oświetleniowej poddasza z oddzielnym zasilaniem 
poprowadzonym z istniejącej rozdzielnicy elektrycznej II pietra 

- wykonanie kompletnej instalacji odgromowej  
- wykonanie uziemienia budynku polegającego na odbudowie/modernizacji istniejącego 

uziemienia otokowego z uwzględnieniem koniecznych robót, ziemnych budowlanych, 
odtworzenia nawierzchni itp. 

- roboty instalacyjne, instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacje SAP 
itp. w zakresie  koniecznym dla dostosowania budynku do obowiązujących przepisów 
ochrony p-poż i ewakuacji, w tym wynikającym z postanowień o odstępstwie od 
obowiązujących przepisów w tym zakresie  wydanym przez Wielkopolskiego 
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, stanowiących załączniki nr 
5, 6 i 7 do PFU. 

- wykonanie innych niezbędnych prac towarzyszących. 
 

W szkole są prowadzone zajęcia lekcyjne w związku z tym prace winny być wykonane w 
okresie niekolidującym z codziennym funkcjonowaniem szkoły. Wymaga się takiego 
zabezpieczenia placu budowy, aby w pełni zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom 
obiektu. 

 
1.1.1 Dane techniczne charakteryzujące istniejący obiekt 

 

1. Charakterystyka istniejącego obiektu: 
 

Budynek jest obiektem piętrowym, w części dwupiętrowym, podpiwniczonym. 
Zbudowany na planie litery „L” z dachem zróżnicowanym ze względu na jego 
kształt: w części mansardowym, w pozostałej części wielospadowym, stromym, 
pokrytym dachówką ceramiczną karpiówką układanej w koronkę.  
  

2.  Wielkości charakterystyczne istniejącego obiektu: 
 

- długość budynku 47 m, 
- szerokość budynku 33,64 m, 
- powierzchnia zabudowy 824,68 m2, 
- powierzchnia wewnętrzna 1679,02 m2, 
- kubatura 9581,32 m3, 
- wysokość budynku do kalenicy dachu 16,04 m. 

 
3. Opis konstrukcji 
 

- fundamenty murowane z użyciem ciosów kamiennych. 
- ściany piwnic z użyciem ciosów kamiennych i cegły ceramicznej 
- ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne murowane z cegły ceramicznej  
- ściany działowe murowane z cegły ceramicznej 
- strop nad piwnicą – strop Kleina typu ciężkiego 
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- stropy nad kondygnacjami naziemnymi – drewniane z wypełnieniem polepą, 
deskowaniem i okładziną z płyt GK od strony sufitów 

- konstrukcja dachu drewniana płatwiowo-kleszczowa 
- kominy murowane, z cegły pełnej 
- pokrycie dachu – dachówka ceramiczna karpiówka, układana w koronkę 
- dach nieocieplony 
- klatki schodowe – żelbetowe monolityczne (jedna drewniana tynkowana od 

spodu) 
 

3. Elementy wykończeniowe: 
 

- ścianki działowe – z cegły pełnej, 
- stolarka okienna – częściowo z drewna częściowo z PCV, 
- stolarka drzwiowa – z drewna, 
- tynki wewnętrzne  - cementowo-wapienne, malowane, 
- elewacja  - cegła pełna, 
- posadzki  - gres, PCV, lastriko, 
- obróbki blacharskie - rynny, rury spustowe  z blachy cynkowej i stalowej 

ocynkowanej, 
- istniejące instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., odgromowa, 

wentylacyjna i teletechniczna. 
 

1.2 Przedmiot Inwestycji. 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac inwestycyjnych związanych 
z wykonaniem niezbędnych prac projektowych, przeprowadzeniem czynności formalno-
prawnych oraz wykonaniem robót termomodernizacyjnych budynku głównego wraz 
z wymianą dachu i stolarki okiennej oraz dostosowaniem obiektu do wymagań ppoż. w Liceum 
Ogólnokształcącym w Czarnkowie, zlokalizowanym na działce  nr 436 znajdującej się  
w Czarnkowie, przy ul. Kościuszki 92.  

Do zadań wykonawcy będzie należało również zgłoszenie robót budowlanych obiektu do 
odpowiednich instytucji, uzyskanie wymaganych zgód i pozwoleń związanych z realizacją 
poszczególnych zakresów prac (jeżeli dotyczą), wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz 
uzyskanie wymaganych pozwoleń na użytkowanie szkoły oraz świadczenie usług 
gwarancyjnych. 

 

1.3 Charakterystyczne parametry określające  zakres robót budowlanych 
W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca winien wykonać kompletny i funkcjonalny 
układ spójny z przedstawiona koncepcją i zgodny z założeniami jakim ma służyć. 
 
1.3.1 Zakres robót wymaganych do wykonania. 
 
Zakres robót wymaganych do wykonania przez wykonawcę wyłonionego w trybie zamówienia 
podstawowego w formule zaprojektuj-wybuduj:   
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1. Czynności formalne i dokumentacyjne. 
 

Czynności formalne i dokumentacyjne: 
- wykonanie w miarę konieczności map dla celów projektowych, 
- inwentaryzacja techniczna obiektu i elementów konstrukcyjnych, 
- ocena techniczna stanu istniejącego w tym konstrukcji ze wskazaniem zaleceń i 

wniosków w zakresie remontu, wymiany koniecznych elementów, 
- inwentaryzacja kominów i opinia kominiarska, 
- projekt techniczny remontu obejmujący dobór rodzaju i grubości materiałów 

izolacyjnych ścian i dachu spełniających aktualnie obowiązujące wymagania 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

- projekt techniczny przebudowy instalacji grzewczej budynku likwidacja, przebudowa 
istniejących w obrębie przedmiotowej kondygnacji elementów instalacji grzewczej 

- projekt techniczny wykonania instalacji oświetlenia poddasza oraz instalacji 
odgromowej budynku  

- projekt techniczny dostosowania budynku do obowiązujących przepisów ochrony 
przeciwpożarowej i ewakuacji w oparciu o przygotowana ekspertyzę techniczną i 
zgodnie z postanowieniami o odstępstwie od obowiązujących przepisów w tym 
zakresie  wydanym przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej, stanowiącymi załączniki nr 5, 6 i 7 do PFU 

- uzgodnienie projektów z właściwymi służbami administracji publicznej w tym p-poż.,  
konserwator zabytków, sanepid itp., 

- przeprowadzenie czynności formalnych – zgłoszenie/pozwolenie na budowę, 
- przygotowanie dokumentacji kolaudacyjnej, przeprowadzenie wymaganych 

przepisami prawa odbiorów przez organy administracji publicznej. 
 

2. Roboty budowlane. 
 

A. BRANŻA BUDOWLANA 
- uzupełnienie ubytków w stropach 
- wymiana skorodowanych elementów stropu – okładzin z desek 
- termomodernizacja wszystkich przegród pionowych  i poziomych budynku w 

obrębie ostatniej kondygnacji w tym również ścian i stropów pomieszczeń 
użytkowych w obrębie nieogrzewanego poddasza  

- wykonanie pomostów technicznych komunikacyjnych dla obsługi kominów 
- wykonanie pomostów komunikacyjnych w przestrzeni strychowej 
- przebudowa w koniecznym zakresie wszystkich kominów, tynkowanie, wymiana 

„wyczystek”, przemurowanie, wykonanie nowych zwieńczeń w części ponad 
dachem z cegły klinkierowej 

- kompletna wymiana pokrycia dachowego na nowe w tym wymiana koniecznych 
elementów konstrukcyjnych w zakresie zgodnym z zaleceniami oceny  stanu 
technicznego, montaż nowego łacenia, montaż membrany dachowej, komplet 
obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych  

- montaż naświetli i wyłazów dachowych 
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- wymiana istniejącej drewnianej stolarki okiennej na nową PVC z uwzględnieniem 
wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie koloru, kształtu i 
rodzaju profili okiennych, szprosów i rozmieszczenia kwater 

- wykonanie robót budowlanych w zakresie koniecznym dla dostosowania budynku 
do obowiązujących przepisów ochrony p-poż i ewakuacji, w tym wynikającym z 
postanowień o odstępstwie od obowiązujących przepisów w tym zakresie 
wydanym przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej, stanowiących załączniki nr 5, 6 i 7 do PFU. 

 
B. BRANŻA SANITARNA 

- demontaż i przebudowa istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w obrębie 
poddasza budynku w tym konieczna izolacja rur, 

- odtworzenie, wymiana i izolacja koniecznych kanałów wentylacyjnych, wykonanie 
nowych kanałów dla pomieszczeń w miejscach „otwartych” wyprowadzeń z 
pomieszczeń, montaż wyrzutni dachowych 

- roboty instalacyjne, itp. w zakresie  koniecznym dla dostosowania budynku do 
obowiązujących przepisów ochrony p-poż i ewakuacji, w tym wynikającym z 
postanowień o odstępstwie od obowiązujących przepisów w tym zakresie  
wydanym przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej, stanowiących załączniki nr 5, 6 i 7 do PFU. 
 

C. BRANŻA ELEKTRYCZNA 
- wykonanie instalacji oświetleniowej poddasza z oddzielnym zasilaniem 

poprowadzonym z istniejącej rozdzielnicy elektrycznej II pietra 
- wykonanie kompletnej instalacji odgromowej  
- wykonanie uziemienia budynku polegającego na odbudowie/modernizacji 

istniejącego uziemienia otokowego z uwzględnieniem koniecznych robót, 
ziemnych budowlanych, odtworzenia nawierzchni itp. 

- roboty instalacyjne, instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacje 
SAP itp. w zakresie  koniecznym dla dostosowania budynku do obowiązujących 
przepisów ochrony p-poż i ewakuacji, w tym wynikającym z postanowień o 
odstępstwie od obowiązujących przepisów w tym zakresie  wydanym przez 
Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, 
stanowiących załączniki nr 5, 6 i 7 do PFU. 
 

D. POZOSTAŁE PRACE 
- uporządkowanie w porozumieniu z dyrekcją szkoły, usuniecie i utylizacja 

składowanych na poddaszu obiektu elementów wyposażenia, gruzu i odpadów. 

 

1.4  Wymagane parametry techniczne materiałów i  urządzeń 
 

Dachówka: 
- karpiówka, wymiar dachówki 180x380 mm, 
- grubość 20 mm, 
- nasiąkliwość poniżej 5 %,  
- mrozoodporność nie mniejsza niż 50 cykli, 
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- wytrzymałość mechaniczna powyżej 0,50 kN, 
- kolor czerwony ceglasty. 
 
Membrana dachowa: 
- reakcja na ogień E, 
- wodoszczelność W1, 
- gramatura nie mniej niż 200 g/m2, 
- odporność na rozdzieranie wzdłuż powyżej 450 N, 
- odporność na rozdzieranie w poprzek  powyżej 430 N, 
- wydłużenie wzdłuż i w poprzek nie więcej 60 %. 
 
Cegła klinkierowa (kominy): 
- wymiar 250x120x65 mm, 
- reakcja na ogień A1, 
- wytrzymałość na ściskanie prostopadle do powierzchni wspornej powyżej 90 

N/mm2. 
 
Obróbki blacharskie: 
- blacha stalowa powlekana w kolorze dachówki gr. 0,55 mm, 
- powłoka poliestrowa nie mniej niż 20 mikrometrów, 
- odporna na UV. 
 
System odprowadzania wody opadowej z dachu 
- wykonanie ze stali ocynkowanej , pokrytej elastyczną powłoką z tworzywa 

sztucznego, odporną na UV, w kolorze uzgodnionym z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków 

 
Wełna skalna: 
- reakcja na ogień A1, 
- współczynnik przewodzenia ciepła 0,035 W/mK, 
- przenikanie pary wodnej MU1. 
 
Stolarka okienna: 
- Uw nie większe niż 0,8 W/m2K, 
- Rw nie mniejsze niż 35 dB, 
- współczynnik przepuszczalności światła Lt nie mniejszy niż 70 %. 
 
Naświetla/okna dachowe: 
- ościeżnica wykonana jest z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo, 
- 3 szybowe 2 komorowe w pakiecie szybowym typu U5 

- Ug nie większe niż 0,5 W/m2K, 
- Rw nie mniejsze niż 35 dB, 
- Wyposażone w nawiewnik, 
- możliwość obrotu w osi o 180 st. 
- kolor uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
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Wyłazy dachowe: 
- minimalny wymiar 85x85 cm, 
- do pomieszczeń nieogrzewanych, 
- ościeżnica wykonana jest z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo, 
- pakiet szybowy 4H-8-4H z szybami hartowanymi, 
- kolor uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
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Ławy kominiarskie: 
- wykonane ze stali ocynkowanej, zgrzewane są ze sobą termicznie, malowane dodatkowo 

proszkowo (podwójna ochrona przed korozją) w kolorze uzgodnionym z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

 
System ochronny przeciwśniegowej: 
- wykonane ze stali ocynkowanej, zgrzewane są ze sobą termicznie, malowane dodatkowo 

proszkowo (podwójna ochrona przed korozją) w kolorze uzgodnionym z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

 
Impregnat do drewna konstrukcyjnego: 
- zabezpieczenie ogniochronne drewna do euroklasy B-s1,d0 – przeprowadzone 

badania wg normy PN-EN 13501-1:2019 (SBI EN 13823:2012+A1:2016 oraz EN ISO 
11925-2:2011) – NRO nierozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku, 

- opóźnienie biodegradacji drewna dzięki właściwościom antyseptycznym, 
dezynfekującym i grzybobójczym, 

- pozytywny wynik badania dotyczącego pomiaru emisji ciepła i dymu metodą 
kalorymetru stożkowego, 

- bezbarwny, bezwonny, nie zmieniający w sposób znaczący naturalnego koloru 
drewna oraz nie powodujący ługowania. 

 

2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

2.1  Opis zawartości dokumentacji projektowej przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem Zamówienia poza wykonaniem czynności modernizacyjnych i budowlanych jest 
również wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej w szczególności: 
- dokumenty i uzgodnienia będące podstawą do opracowania dokumentacji projektowej 

oraz przygotowania i wykonania odpowiednich czynności formalno–prawnych, 
- decyzje administracyjne, zgłoszeń i pozwolenia – jeśli wymagane przepisami prawa, 
- ekspertyzy i opinie, schematy i założenia będące elementami składowymi opracowań 

projektowych – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia, 
- inwentaryzację elementów istniejących, 
- projektu w formie budowlano – architektonicznej z elementami instalacyjnymi– jeśli 

wymagane przepisami prawa, 
- projektów i wytycznych wykonawczych, 
- dokumentacji powykonawczej. 

 
Ze względu na całkowity zakres Przedmiotu Zamówienia oraz formułę „zaprojektuj i 
wybuduj”, Wykonawca zobligowany jest na własny koszt i we własnym zakresie do 
przewidzenia i wykonania wszelkich opracowań, opinii, ekspertyz, uzgodnień i pomiarów 
kontrolnych wymaganych przepisami prawa, w sposób zgodny z zaleceniami aktualnych 
norm i normatywów bazując na przekazanej koncepcji architektoniczno- budowlanej. 

 
2.1.1 Parametry projektowe przedmiotu zamówienia  
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Dokumenty mają być przekazane w wersji papierowej złożonych do formatu A4 oraz w wersji 
elektronicznej.  
 
Dokumentacja będąca częścią Przedmiotu Zamówienia winna składać się z dokumentacji 
złożonej i skonsultowanej z Zamawiającym przed realizacją kierując się zasadą „od ogółu do 
szczegółu” i dokumentacji powykonawczej. Zakłada się ścisłą współpracę Wykonawcy  
z Zamawiającym. 
 
Wykonawca winien uwzględnić odpowiedni czas na przygotowanie, zaprojektowanie przez 
siebie poszczególnych elementów całości oraz możliwość weryfikacji zaproponowanych 
rozwiązań przez Zamawiającego lub przez osobę przez Niego wyznaczoną. 
 
2.1.2 Koncepcja 
 
Dokumenty należy przekazać protokolarnie w formie papierowej w ilości  
2 egzemplarzy. 

 
Po przeanalizowaniu i zaakceptowaniu rozwiązań i założeń przez Zlecającego należy wykonać 
w tym etapie między innymi: 

- założeniową inwentaryzację stanu istniejącego o poziomie szczegółowości adekwatnej 
do wykonywanych prac, uwzględniającą architekturę, konstrukcję, instalacje oraz 
wyposażenie techniczne w zakresie objętym przedmiotem zamówienia z wyłączeniem 
zakresów i obszarów, części budynków nie podlegających modernizacji, 

- ogólną analizę wymaganych rozwiązań, funkcjonalnych bazując na przekazanym 
załączniku graficznym planowanych zamierzeń budowlanych, 

- opis proponowanych rozwiązań i ewentualnych zmian w stosunku do założeń zawartych 
w niniejszym opracowaniu, 

- czytelną graficzną reprezentację rysunkową koncepcji w postaci rzutów, przekroi i detali 
itp. 

 

2.1.3  Projekt budowlany, wykonawczy 

Dokumenty mają być przekazane protokolarnie w formie papierowej w ilości  
5 egzemplarzy, w formie elektronicznej na nośniku danych w ilości 1 egzemplarza. 

 
Po przeanalizowaniu i zaakceptowaniu rozwiązań i założeń przez Zlecającego należy wykonać 
w tym etapie między innymi: 

- inwentaryzację stanu istniejącego o poziomie szczegółowości adekwatnej do 
wykonywanych prac, uwzględniającą architekturę, konstrukcję, instalacje oraz 
wyposażenie techniczne w zakresie objętym przedmiotem zamówienia z wyłączeniem 
zakresów i obszarów, części budynków nie podlegających modernizacji, 

- ogólną analizę wymaganych rozwiązań, urządzeń, przyjętych materiałów,  spadków, 
mocowań i zabezpieczeń, ewentualnych wzmocnień lub prac wspomagających, 
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- ewentualne protokoły ze zdjęciami kolorowymi z niezbędnych odkrywek dokonanych 
przez wykonawcę we własnym zakresie i na swój koszt w miejscach i sposobie 
uzgodnionym z Zamawiającym (po odkrywkach zniszczoną substancję budynków 
należy odtworzyć doprowadzając do stanu nie gorszego niż stan pierwotny – do czasu 
prac modernizacyjnych), 

-  opis proponowanych rozwiązań i ewentualnych przerw w funkcjonowaniu 
dotychczasowym obiektu i jego pomieszczeń, instalacji (by wykonać np. nowe 
przepusty, nowe piony), czy przerwy technicznej spowodowanej wyłączeniem c.o. i 
wody, prądu itp. spowodowanym podłączeniem do ogólnej sieci nowego odcinka, 

- czytelną graficzną reprezentację rysunkową przeprowadzonych inwentaryzacji, analiz 
i proponowanych rozwiązań docelowych w postaci rzutów, przekroi i detali itp., 

- czytelną graficzną reprezentację rysunkową – w zakresie niezbędnym dla uzyskania 
ewentualnych opinii i uzgodnień, 

-  projekty wykonawcze i schematy projektowe przez osoby uprawnione do takich 
działań, 

- komplet Kart Zatwierdzenia Wyrobów Budowlanych (KZWB) do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego z jednoznacznym określeniem przez Wykonawcę nazwy, typu, rodzaju, 
parametrów charakterystycznych oraz serwisowych, terminem oraz założeniami 
gwarancyjnymi oraz innymi cechami produktu i materiału. 

 

2.2. Uzyskanie opinii i uzgodnień oraz ewentualne uzyskanie pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenie robót budowlanych. 

 
Dokumenty należy przekazać w wersji papierowej w ilości 5 egzemplarzy, w formie 
elektronicznej na nośniku danych w ilości 1 egzemplarza.. 
 
Po zaakceptowaniu „części pierwszej projektu technicznego” do zadań Wykonawcy będzie 
należało wykonanie w kolejnym etapie między innymi następujących czynności: 
- opracowanie kompletnej dokumentacji  i pism w zakresie zgodnym z wymaganiami 

określonymi Prawem Budowlanym oraz kodeksem administracyjnym i innymi 
uregulowaniami formalno-prawnymi oraz przygotowanie kompletnych wniosków 
 i zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami, 

- opracowanie kompletnych wniosków oraz uczestnictwo w procesie uzyskiwania 
wszystkich wymaganych opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień  
i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych. 

 
2.2.1  Wyjaśnienia autorskie i uszczegółowienia wykonawcze 
 
Zakres prac tego etapu obejmuje następujące czynności: 
- wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań na wskazanie 

Zamawiającego, 
- uzgodnienia ustne Wykonawca każdorazowo sporządzi notatkę i przekaże Zamawiającemu 

lub jego Przedstawicielowi pod rygorem nieważności, 
- podczas prac Wykonawca będzie korygował na bieżąco rozwiązania jeśli będą one musiały 

różnić się od założeń z wcześniejszych uzyskując każdorazowo akceptację Zamawiającego. 
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2.3   Opracowanie dokumentacji powykonawczej 
Dokumentację powykonawczą należy  przygotować w ilości:  
- 1 szt. oryginalnego egzemplarza papierowego, 
- 1 kopia projektów powykonawczych w wersji elektronicznej. 
 
Całość przekazać protokolarnie Zleceniodawcy. 
 
Po  zrealizowaniu pkt. 2.2 niniejszego PFU, należy wykonać w tym etapie między innymi: 
- wykonanie opisów i odpowiednich zmian graficznych na rysunkach projektów w przypadku 

rozbieżności i korekt lokalizacyjnych elementów i układów związanych z Przedmiotem 
Zamówienia, 

- uzyskanie pozytywnej zgody i odpowiedniej opinii projektantów będących autorami 
poszczególnych branż, 

- uzyskanie kompletnych atestów, certyfikatów, kart przewozowych, zgodności dla 
materiałów użytych podczas realizacji zamierzenia, 

- uzyskanie oświadczenia uprawnionego kierownika budowy o poprawności wykonanych 
prac z zaakceptowaną dokumentacją, 

- uzyskanie pozytywnych protokołów z pomiarów szczelności instalacji c.o. , 
- uzyskanie innych niezbędnych protokołów, opinii i odbiorów. 
 

2.4  Warunki organizacyjne części projektowej przedmiotu zamówienia 

Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca winien zaznajomić się dokładnie z 
całością dokumentacji przetargowej wraz z umową. Wszelkie ewentualne niejasności w 
sprawach technicznych należy wyjaśnić z Zamawiającym w odniesieniu do jego oczekiwań oraz 
przyszłych prac eksploatacyjnych i serwisowych Przedmiotu Zamówienia. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w trakcie 
wykonywania robot budowlanych tylko po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego a w 
przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów należy przeprowadzić i przedstawić 
Zamawiającemu analizę konsekwencji wprowadzenia zmian a Zamawiający ma prawo nie 
wyrazić zgody na proponowane zmiany. 
 

2.5  Materiały i sprzęt części projektowej przedmiotu zamówienia 

Materiały użyte do wykonania prac projektowych: 

- wszystkie urządzenia służące podczas opracowania, uzgodnienia i przekazania pełnej 
dokumentacji winny być sprawne z aktualnymi kalibracjami i atestami, 

- wszystkie materiały służące do opracowania, uzgodnienia i przekazania pełnej 
dokumentacji winny być trwałe a dokumentacja spójna i czytelna w skali zgodnej z 
poziomem szczegółowości zamieszczonych elementów. 
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3. Parametry funkcjonalno-użytkowe Inwestycji 
 

Przedmiot Zamówienia należy wykonać w kilku zasadniczych etapach: 
1. Wybór i ocena najbardziej korzystnych rozwiązań szczegółowych z punktu widzenia: 

- korzyści funkcjonalnych Inwestora, 
- kolizji z ewentualnymi przeszkodami,  
- wyboru odpowiedniego producenta i dostawcy: 

o kompleksowego systemu pokryć dachowych i odprowadzenia wody, 
o systemu dociepleń, 
o instalacji odgromowej, 
o stolarki okiennej, 
o stolarki okiennej dachowej, wyłazów kominiarskich, 
o instalacji elektrycznej w zakresie oświetlenia użytkowego, awaryjnego i 

ewakuacyjnego 
o instalacji ochrony p. poż. wg wytycznych postanowień Wielkopolskiego 

Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, stanowiących 
załączniki nr 5, 6 i 7 do PFU. 

2. Opracowanie dokumentacji projektowo – koncepcyjnej. 
3. Opracowania dokumentacji projektowej i wykonawczej wraz z ewentualnymi 

uzgodnieniami. 
4. Przejęcie placu budowy przez Wykonawcę i objęcie funkcji Kierownika Prac nad robotami. 
5. Wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą pokrycia dachu, 

termomodernizacją i wymianą stolarki otworowej, modernizacją c.o., modernizacją i 
rozbudową instalacji elektrycznej i dostosowaniem obiektu w zakresie bezpieczeństwa 
pożarowego. 

6. Przekazanie dokumentacji powykonawczej i zakończenie wykonywania Przedmiotu 
Zamówienia,  w tym: 

- przekazanie kompletnej  dokumentacji kolaudacyjnej, 
- przeprowadzenie pełnego odbioru zakończonego stosownym protokołem,  
- przekazanie dokumentacji powykonawczej, gwarancji i instrukcji obsługi oraz 

poprawnie wypełnionej faktury. 
7. W ramach przedmiotu zamówienia w ramach projektowanych i wykonywanych robót 

w obrębie mieszkania na poddaszu budynku należy uwzględnić związane z funkcją 
mieszkalną elementy funkcjonalne i użytkowe tj. m.in.: montaż dodatkowych okien 
dachowych (szacowana ilość 5 szt.), elementy instalacji wentylacyjnej, c.o. i elektrycznej. 
Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych nie jest przedmiotem zamówienia.  

 
Kolejność i zakresy poszczególnych etapów należy uwzględnić podczas uzgodnienia 
harmonogramu prac, projektów podstawowych i branżowych oraz planu bezpieczeństwa i 
organizacji robot. 
  
W przypadku braku uregulowania poniższych kwestii w podpisanej umowie między 
Wykonawcą a Zamawiającym należy uznać, iż: 

1. Wykonawca może w ramach całego zlecenia powołać Podwykonawców poszczególnych 
prac. 
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2. Zgłoszenie przez Wykonawcę Podwykonawców prac musi nastąpić na drodze pisemnej  
a Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego. 

Wykonawca na placu budowy zobligowany jest do zapewnienia pracowników zatrudnionych 
na umowę o prace, posiadających odpowiednie kompletne szkolenia BHP  
i aktualne stosowne do wykonywanych prac badania zdrowotne. 
Wykonawca na placu budowy zobligowany jest do zapewnienia pracownikom zabezpieczenia 
przed upadkiem z wysokości oraz tymczasowych punktów asekuracyjnych i bezwzględnie 
przestrzegać i wymagać przestrzegania przepisów BHP. 
Warunkiem rozliczenia całości Przedmiotu Zamówienia przez Inwestora jest między innymi 
dostarczenie przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o uregulowaniu płatności wobec 
zgłoszonych Podwykonawców. 
 

3.1 Ogólne wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 

Wymagania wynikające dla planowanej inwestycji  w zakresie planu zagospodarowania 
przestrzennego  określiła Rada Miasta Czarnków w uchwale nr X/67/2011 z dnia 28.06.2011r. 
w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic 
Wronieckiej i Kościuszki w południowej części miasta Czarnków. 
 

4. Szczegółowe parametry wielkości  i zakresu inwestycji 

Główne, szacunkowe parametry  określające  wielkość inwestycji: 

- wymiana nawierzchni  dachu z dachówki karpiówki  na powierzchni –  ok. 1740 m2, 
- pomosty techniczne komunikacyjne na dachu - 1 kpl, 
- system odprowadzania wody opadowej z dachu - 1 kpl, 
- pomosty komunikacyjne w przestrzeni strychowej – ok. 250 m2 
- system ochrony przeciwśniegowej – płotki śniegowe – ok. 240 mb, 
- instalacja odgromowa - 1 kpl, 
- prace termomodernizacyjne: 

o   ocieplenie stropów – około 1300 m2, 
o   ocieplenie przegród pionowych – około 320 m2, 

- wymiana stolarki okiennej –  69 sztuk, 
- montaż naświetli dachowych  – 3 sztuk, 
- montaż okien dachowych – 5 sztuk, 
- montaż wyłazów  – 7 sztuk, 
- przebudowa kominów – 9 sztuk, 
- naprawa i wymiana elementów konstrukcyjnych dachu (według oceny technicznej 

przygotowanej przez Wykonawcę) – 1 komplet, 
- uzupełnienie i obudowa ubytków w stropach (według oceny technicznej przygotowanej 

przez Wykonawcę) – około 360 m2, 
- wymiana skorodowanych elementów stropu (według oceny technicznej przygotowanej 

przez Wykonawcę) – 1 komplet, 
- prace modernizacyjne instalacji elektrycznej – 1 komplet, 
- prace modernizacyjne wykonanie instalacji sanitarnej – 1 komplet. 
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- wyposażenie pomieszczeń technicznych, gospodarczych, szatni, archiwum, pomieszczeń 
socjalnych, pomieszczeń biblioteki i czytelni,  pomieszczeń biurowych, pokoju 
nauczycielskiego, gabinetu higienistki oraz pomieszczeń mieszkalnych, mieszkania 
służbowego w system sygnalizacji pożaru z sygnalizatorami akustycznymi z funkcją 
przekazywania komunikatów głosowych – 1 kpl. 

- Zapewnienie przekazywania informacji o zadziałaniu systemu sygnalizacji pożaru z 
wykorzystaniem sieci GSM, do osób uzgodnionych z komendantem powiatowym 
Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie – 1 kpl. 

- Zabezpieczenie drewnianych elementów schodów na klatce schodowej S2 do stopnia 
niezapalności poprzez zabezpieczenie lakierem ogniochronnym  (bez zabezpieczania 
powierzchni schodów – 1 kpl. 

5. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia 

5.1 Wymagania ogólne 

Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z 
obowiązującymi normami. Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia 
w zakresie robót budowlanych ustali zawarta umowa. Zamawiający wymaga, aby w okresie 
rękojmi i gwarancji wykonawca zapewnił usunięcie wad, usterek i awarii zgodnie z umową 
zawartą z Zamawiającym.  

Używane w programie funkcjonalnym oraz specyfikacji technicznej pojęcia winny być czytelne 
dla Wykonawcy jako standardowe elementy sztuki budowlanej oraz części obiektu 
budowlanego. W przypadku nie wyjaśnienia ich przez Zamawiającego w niniejszej 
dokumentacji należy uważać, iż są to rozwiązania i elementy standardowe określone przez 
literaturę fachową oraz wytyczne producenta danego materiału. 

Ze względu na Przedmiot całego Zamówienia Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej 
i weryfikacji wszelkich uzyskanych informacji bezpośrednio na terenie i w obiekcie 
Zamawiającego przed przygotowaniem oferty w postępowaniu przetargowym. Wizję 
lokalną Wykonawca odbędzie we własnym zakresie i własnym kosztem, a w przypadku 
stwierdzenia na budowie rozbieżności z udostępnionymi dokumentami Wykonawca będzie 
musiał uwzględnić zastaną sytuację we własnym opracowaniu projektowym i rozwiązaniach 
wykonawczych na budowie. Ujawnione w późniejszym terminie, w trakcie wykonywania 
robót budowlanych będą jego kosztem własnym. Wynagrodzenie umowne będzie 
wynagrodzeniem ryczałtowym. 
 

5.1.1. Podstawowe terminy 
 

a. Kierownik Budowy – osoba upoważniona do kierowania robotami i występująca w jego 
imieniu w sprawach realizacji obiektów. 

b. Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji technicznej. 

c. Inspektor Nadzoru – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania w jego 
imieniu w niniejszym kontrakcie. 
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d. Inspektor Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 
kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach 
robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

e. Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne 
do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 

f. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. 

g. Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyboru 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do wydawania aprobat technicznych. 

h. Certyfikat Jakości – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że należycie zidentyfikowano wybór, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi, w 
odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

i. Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i 
projektantem. 

j. Przedmiar robót – jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

k. Normy  europejskie – oznaczaj normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 

l. Istotne wymagania- oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

m. Grupy, klasy kategorie  robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 L, z późn. zm.). 

n. Ustalenia  techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

o. Polecenie Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych, spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

p. Odpowiednia zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli granice tolerancji nie zostały określone - z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
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q. Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

r. Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu, także 
dziennik montażu. 

s. Pozwolenie na budowę/Zgłoszenie robót budowlanych należy przez to rozumieć decyzję 
administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie 
robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

t. Prawo  do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

u. Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

v. Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniając możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 

w. Remont  - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 

x. Roboty  budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

y. Budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

z. Budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

aa. Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i 
urządzeniami technicznymi. 

bb. Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikaniu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się do 
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 
traktowany jako “odbiór końcowy” 

cc. Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też 
”odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejściu (odbiorze) od 
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczony przez inwestora, ale nie będącą inspektorem 
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 
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kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych i ewentualnie terenów 
przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej. 

dd. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 

ee. Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 

 

5.2  Wymagania formalne do części projektowej przedmiotu zamówienia 

Wykonanie całości prac projektowych lub ich części winno być opracowane przez 
przedsiębiorstwo mające właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujące 
właściwą jakość ich wykonania. Prace projektowe należy przeprowadzić i nadzorować zgodne 
z wymaganiami odpowiednich norm i obowiązujących przepisów. 

Rozpoczęcie realizacji następnego etapu może nastąpić po całkowitej akceptacji poprzedniego 
etapu przez Zamawiającego w terminach ustalonych podczas zatwierdzania harmonogramu 
całej inwestycji.  

Prace budowlane mogą rozpocząć się dopiero po uzyskaniu przez Wykonawcę odpowiednich 
uzgodnień, zgód, zezwoleń i pozwoleń wymaganych przy wykonywaniu Przedmiotu 
Zamówienia i określonych umową. Opracowane dokumenty zgodne z zakresem opisanym 
powyżej powinny zostać przedstawione do akceptacji nie później niż 7 dni przed 
przystąpieniem do prac budowlanych innych niż przygotowawczych, zabezpieczających i 
naprawczych. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za jakość i merytoryczną 
zgodność wykonanej dokumentacji oraz opinii i uzgodnień oraz za zgodność z dokumentacją 
przetargową, programem funkcjonalno-użytkowym, specyfikacjami technicznymi, umową 
oraz aktualnymi przepisami. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od opracowanych i 
zatwierdzonych przez Zamawiającego programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentacji 
projektowej wymaga akceptacji Zamawiającego. 

 
5.3 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy 

W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy  teren wraz z 
nieruchomością  niezbędny do wykonania zadania.  Wykonawca będzie zobowiązany do 
przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: 
- organizacji robót, 
- zabezpieczenia osób trzecich, 
- ochrony środowiska,  
- warunków BHP, 
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem prac,  
- zabezpieczeniem terenu robót,  
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- zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw 
prowadzonych robót.  

 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku 
oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty 
tymczasowe zamawiający traktuje zabezpieczenie terenu, szalunki, rusztowania, dźwigi, 
pomosty itp., również koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy należą w całości do 
wykonawcy. 

W budynku objętym zamówieniem prowadzone są zajęcia lekcyjne, w związku z tym prace 
winny być wykonane w okresie niekolidującym z codziennym funkcjonowaniem szkoły. 
Wymaga się takiego zabezpieczenia placu budowy, aby w pełni zapewnić bezpieczeństwo 
użytkownikom obiektu. 

 

5.4 Wymagania  w zakresie architektury, konstrukcji  i instalacji, wykończenia 
i zagospodarowania terenu 

1. Architektury – całość architektury oraz jej elementy winne być zaprojektowane i 
wykonane jako architektonicznie spójne z charakterem obiektu i funkcją 
pomieszczenia, rozwiązania materiałowe winny być ekonomicznie uzasadnione, 
uwzględniające przewidywany okres trwałości budynku, izolacje oraz rozwiązania 
p.poż winny być dostosowane do funkcji budynku. Elementy i aranżacja powierzchni 
pomieszczenia winny zapewniać dostęp do przewidywanych urządzeń ich ewentualną 
naprawę, serwis i wymianę. Rozwiązania szczegółowe winny uzyskać zgodę 
Zamawiającego. 

2. Konstrukcji – całość konstrukcji oraz jej elementy winne być zaprojektowane i 
wykonane jako bezpieczne i ekonomicznie uzasadnione, uwzględniające 
przewidywany okres trwałości, konsekwencje zniszczenia oraz sposób pracy 
zasadniczej i serwisowania urządzeń, ponadto winny być przeprowadzone niezbędne 
analizy i ekspertyzy lub opinie istniejących elementów obiektów dla których 
zwiększony zostaje poziom obciążeń czy sposób ich przekazywania lub zwiększenie 
rozpiętości. 

3. Instalacji – całość instalacji oraz jej elementy winne być zaprojektowane i wykonane 
jako odpowiadające istniejącej lokalizacji i zapewniać bezpieczne i komfortowe 
przyszłe użytkowanie Przedmiotu Zamówienia. Rozwiązania materiałowe winny być 
ekonomicznie uzasadnione, uwzględniające przewidywany okres trwałości pracy 
zasadniczej. 

4. Wykończenia – całość elementów wykończenia oraz jej elementy winne być 
zaprojektowane i wykonane jako odpowiadające do funkcji jaką mają pełnić ale i 
oczekiwanego standardu wizualnego. Zastosowane materiały i rozwiązania powinny 
zapewnić bezpieczne i komfortowe przyszłe użytkowanie Przedmiotu Zamówienia 
uwzględniając cykliczność pracy urządzeń, specyfikę użytkowania (sala 
gastronomiczna) oraz warunki cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych. 
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5. Zagospodarowania terenu – teren po zakończeniu prac, w momencie przekazywania 
placu budowy Inwestorowi, Wykonawca winien pozostawić w stanie nie gorszym niż 
został mu przekazany, zwracając szczególną uwagę na istniejące nasadzenia, tereny 
zielone i utwardzone. 

6. Standardu wykonania i oczekiwanej trwałości – wykonane elementy dachu, ścian, 
stolarki,  przewodów kominowych, instalacji oraz zastosowane materiały i urządzenia 
nie powinny budzić wątpliwości co do swojego dobrego standardu wykonania oraz 
trwałości. 

7. Kompletnej dokumentacji projektowej i powykonawczej - po zakończeniu prac, 
Wykonawca winien przekazać kompletną dokumentację z wszystkimi niezbędnymi 
uzgodnieniami, pozwoleniami, pomiarami, kontrolnymi i sprawdzającymi oraz 
odbiorami formalnymi oraz instrukcją użytkowania przekazanych elementów, 
instalacji i urządzeń oraz dokumentacją fotograficzną z prowadzonych prac. 

8. Dokumentacji fotograficznej – dokumentacja w formie papierowego opracowania 
(przekazanej również na trwałym nośniku cyfrowym) z najważniejszych robot a w 
szczególności z robót i prac zanikających i niewidocznych podczas późniejszego 
użytkowania Przedmiotu Zamówienia. 

 

Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót wykonawca dokona we 
własnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciągów komunikacyjnych zanieczyszczeń 
powodowanych realizacją zadania.  

5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań w zakresie 
obowiązujących przepisów ochrony środowiska. 
 
Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania prac w sposób jak najmniej naruszający 
istniejący stan środowiska naturalnego. 
 
Zamawiający ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod kątem ochrony 
środowiska naturalnego przez własne służby ochrony środowiska. 

 

5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca robót będzie przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 
Wykonawca robót będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
 
Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

5.7 Sprzęt 
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Wykonawca robót jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy oraz wymaganiami wykonanej uprzednio dokumentacji projektowej. Wykonawca 
robót zobowiązuje się również do zapewnienia sprzętu w odpowiedniej liczbie i wydajności, 
która będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi niniejszym 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym, w uprzednio wykonanej dokumentacji projektowej i 
wskazaniami Zamawiającego w terminie określonym w kontrakcie. 

Sprzęt używany do wykonywania robót będzie utrzymywany w dobrym stanie technicznym i 
gotowości do pracy, ponadto zgodny z wszelkimi normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca robót zobowiązuje się dostarczyć kopie 
dokumentów świadczących o dopuszczeniu sprzętu do użytkowania, jeśli taka konieczność jest 
określona odpowiednimi przepisami. 

5.8 Transport 

Wykonawca robót zobowiązuje się do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Wykonawca robót zobowiązuje się również na uzyskanie wszelkich niezbędnych 
pozwoleń od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie informował Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie pojazdy budowy poruszające się po drogach publicznych muszą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego, a w szczególności w odniesieniu do obciążeń na osie 
oraz innych parametrów technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu pojazdów o 
przekroczonym dopuszczalnym obciążeniu osi (dopuszczenie wydane przez właściwy zarząd 
drogi) wszelkie koszty poniesione w związku z przywróceniem stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków ponosi Wykonawca robót. 

Wykonawca robót zobowiązuje się do usuwania na bieżąco i na własny koszt wszelkich 
zanieczyszczeń spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach 
dojazdu do budowy. 

6. Warunki wykonania i  odbioru robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za ich zgodność z programem 
funkcjonalno-użytkowym, umową i uzgodnieniami z Zamawiającym. 

Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy.  

6.1 Materiały  

Zamawiający wymaga aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które 
zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z materiałów wykonawcy. 
Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, 
mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a wykonawca będzie posiadał 
dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o 
wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą 
kontrole wykonywanych robót. 
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6.1.1  Certyfikaty i deklaracje: 

Zamawiający zobowiązuje się dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub  Aprobatą Techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w powyższym 

punkcie i które spełniają określone wymogi.  
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6.2 Zasady kontroli jakości robót 

6.2.1 Kontrola jakości  prac  projektowych  
 
Kontrola jakości prac projektowych w poszczególnych etapach polega na sprawdzeniu 
kompletności i zgodności ich wykonania z wymogami niniejszego programu funkcjonalno-
użytkowego oraz pozostałej dokumentacji przetargowej oraz umowy. Przedstawiciel 
Zamawiającego ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac projektowych na 
każdym etapie realizacji zadania w terminie min.7 dni od daty zgłoszenia potrzeby zapoznania 
się z postępem prac. Spotkania odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego chyba że strony 
ustalą inaczej. 

 
6.2.2  Kontrola jakości  robót 
 
W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 
zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz Inspektora 
Nadzoru.  
 
Kontroli będą podlegały w szczególności:  
- rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalnoużytkowym 

oraz warunkami umowy,  
- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 

ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie, 
- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,  
- jakość i dokładność wykonania prac, 
- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 
- prawidłowość połączeń funkcjonalnych,  
- sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z programem 

funkcjonalno - użytkowym i umową. 
 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (w trakcie wykonywania robót),  
- odbiór końcowy.  
 

6.3 Dokumenty i odbiór końcowy 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego powinna być zgłoszona  na piśmie Zlecającemu. Odbiór końcowy robót powinien 
nastąpić w terminie ustalonym w warunkach umowy.  Odbioru końcowego robót dokonuje 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PFU.  
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W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych umową i PFU robót, komisja 
przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.  
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- dokumentację powykonawczą, 
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania prac z PFU i umową,  o 

doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczno- użytkowe dla urządzeń, 
- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne ITB, certyfikaty zgodności, certyfikaty jakościowe 

wbudowanych materiałów,  
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Komisja wyznaczona przez Zamawiającego – w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy – 
sporządzając Protokół Odbioru Końcowego robót budowlanych, oraz wykaz zgłoszonych wad 
i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W przypadku, gdy roboty pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja powołana 
do dokonania odbioru robót w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające powinny być zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających oraz usunięcia wad i usterek, 
wyznacza komisja. 

6.4 Prawa autorskie 

1. Wykonane dostosowanie dokumentacji projektowej w zakresie stanowiącym dzieło, 
zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 tj.) podlega ochronie przewidzianej w wyżej wymienionej 
ustawie, a Projektant oświadcza, że przysługuje mu do niego całość osobistych i 
majątkowych praw autorskich.  

2. W chwili przekazania Zamawiającemu zweryfikowanej, zaktualizowanej i uzupełnionej 
dokumentacji projektowej na Zamawiającego przechodzą w całości i nieodwołalnie 
autorskie prawa majątkowe do dzieła, o którym mowa w ust. 1, bez żadnych ograniczeń 
czasowych i terytorialnych oraz prawo własności w zakresie nieobciążonym jakimikolwiek 
prawami osób trzecich, na następujących polach eksploatacji:  
a) w zakresie utrwalania na wszelkich znanych nośnikach, w szczególności na nośnikach 

magnetycznych, na płytach CD i DVD wszelkiego formatu i rodzaju;  
b) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie w całości lub części każdą techniką, a w 

szczególności utrwalania całości lub dowolnej jej części na elektronicznych nośnikach 
informacji;  

c) wprowadzania całości lub dowolnej jej części do pamięci komputera;  

d) rozpowszechnianie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w jakiejkolwiek formie i 
postaci;  

e) wprowadzanie do obrotu, w tym przez sieć Internet;  
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f) powielania dokumentacji projektowej lub jej części dowolną techniką, w tym 
drukowanie, kopiowanie, skanowanie;  

g) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono dokumentację 
projektową, a w szczególności wprowadzania do obrotu, użyczania;  

h) prawa do rozpowszechniania utworu poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, 
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym;  

i) publicznego udostępniania w procesie realizacji robót budowlanych dokonywanych na 
jej podstawie;  

j) rozpowszechniania i wykorzystania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, którego przedmiotem będzie wybór Wykonawcy robót budowlanych, w 
tym włączenie jej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udostępnienie 
wszystkim zainteresowanym tym postępowaniem oraz na stronie internetowej 
Zamawiającego;  

k) prawa do wykonania robót budowlanych – co najmniej jednej budowli na podstawie 
dokumentacji (wykonanie utworu zależnego);  

l) prawa do dokonania samodzielnej lub w drodze zlecenia osobom trzecim, dowolnej 
zmiany, modyfikacji, przystosowania (w tym dokonywania zmian zgodnych z 
zamierzeniami inwestycyjnymi Zamawiającego) treści dokumentacji projektowej.  

m) Przeniesienie praw autorskich obejmuje także bezterminowe prawo do udzielania 
zezwoleń na wykonanie zależnych praw autorskich, w szczególności do udzielania 
zezwoleń na dokonywanie wszelkiego typu opracowań oraz udzielania zezwoleń na 
rozporządzanie i korzystanie z tych opracowań, na wszystkich polach eksploatacji 
wymienionych w niniejszej umowie. Projektant wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę 
na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie 
umowy oraz zgodę na zlecenie przez Zamawiającego poprawek innemu projektantowi 
w celu usunięcia wad i w tym zakresie zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących 
mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.  

3. Projektant zobowiązuje się względem Zamawiającego, że w przyszłości nie będzie wnosić 
przeciwko niemu i jego następcom prawnym żadnych roszczeń dotyczących sposobu 
korzystania ze zweryfikowanej, zaktualizowanej i uzupełnionej dokumentacji projektowej.  

4. Projektant zwalnia Inwestora z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu majątkowych 
praw autorskich w stosunku do podwykonawców zweryfikowanej, zaktualizowanej i 
uzupełnionej dokumentacji projektowej.  

5. Zamawiający ma prawo do wielokrotnego wykorzystywania i zastosowania każdej części 
lub całości zweryfikowanej, zaktualizowanej i uzupełnionej dokumentacji projektowej bez 
obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Projektanta.  

6. Projektant ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu 
naruszenia przez niego praw autorskich w związku z realizacją niniejszej umowy.  

7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w stanie wolnym od obciążeń i 
praw osób trzecich i obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany w zweryfikowanej, 
zaktualizowanej i uzupełnionej dokumentacji projektowej dokonywane przez Projektanta.  
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8. Projektant przenosi w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego w ofercie prawa 
autorskie, o których mowa w ust. od 1 do 8.  

 

Część II 
Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego dla 

zadania 
 

7. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 
zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 
 

8. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

 
Zamawiający posiada dokumenty stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane dla działki nr 436 znajdującej się  w Czarnkowie, obręb 
ewidencyjny Miasto Czarnków. 
 

9. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i 
wykonaniem zamierzenia budowlanego. 

Wykonanie całego zamierzenia zgodnego z Przedmiotem Zamówienia, musi zostać 
zrealizowane zgodnie z obowiązującym przepisami prawa zawartymi w stosownych aktach 
prawa, między innymi w: 

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1133 ); 
- ustawie z dnia 11 września 2019 r. -  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2019 r., poz. 2019); 
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, 

 poz. 881); 
- ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 

627 z poźn. zm.) 
- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 
r., poz. 1065), 

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 1129 z późniejszymi zmianami), 
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- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym i innymi uregulowaniami 
prawnymi. (Dz.U z 2004r. Nr 130, poz.1389 ze zmianami), 

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r., poz. 1609), 

- rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania  
obiektów budowlanych ( Dz. U. z 2012r., poz. 463), 

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z  dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: 
wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na 
budowę lub rozbiórkę (Dz. U. z 2016 r., poz. 1493), 

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126), 

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 918), 

- rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 
1650 z późniejszymi zmianami). 

 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w wyżej wymienionych przepisach 
prawa, uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas 
prowadzenia robot. Wykonanie całego zamierzenia musi być zgodne ze specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych oraz zapisów programu funkcjonalno–
użytkowego.  

 

10.  Załączniki 
 

1. Kopia mapy zasadniczej 
2. Rzut dachu 
3. Zalecenia konserwatorskie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
4. Protokół z badania instalacji odgromowej wraz z opinią techniczna wykonania 

instalacji odgromowej 
5. Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej w zakresie odstępstwa o obowiązujących warunków technicznych w 
zakresie ewakuacji i ochrony p.poż. nr WZ.5595.312.1.2021.ŁK z dnia 18.10.2021 r. 

6. Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej w zakresie odstępstwa o obowiązujących warunków technicznych w 
zakresie ewakuacji i ochrony p.poż. nr WZ.5595.312.2.2021.ŁK z dnia 18.10.2021 r. 
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7. Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej w zakresie odstępstwa o obowiązujących warunków technicznych w 
zakresie ewakuacji i ochrony p.poż. nr WZ.5595.312.3.2021.ŁK z dnia 18.10.2021 r. 

8. Dokumentacja zdjęciowa dachu z zewnątrz 
9. Dokumentacja zdjęciowa – stolarka otworowa 
10. Dokumentacja zdjęciowa – więźba dachowa 
11. Dokumentacja zdjęciowa – strop 
12. Dokumentacja zdjęciowa – instalacje sanitarne 
13. Dokumentacja zdjęciowa – instalacje elektryczne 
14. Dokumentacja zdjęciowa – wyposażenie (wybrane elementy) 

 
 
 

 
 
 


