SP.00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE DLA DOKUMENTOW WYKONAWCY

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Dokumentéw
Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach zamoéwienia na projekt i budowe: ,,Budowa
ciagu pieszo — rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2755P Boruja Nowa -

Jabtonna”

2. Zakres stosowania Specyfikacji na Projektowanie SP.00.00.00

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji na Projektowanie sg wymagania ogodlne; wspolne dla nizej
wymienionej Dokumentacji Projektowej i pozostatych opracowan objetych Specyfikacjami na
Projektowanie, a w tym: SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Materiaty projektowe do uzyskania opinii,
uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi, Projekt wykonawczy, czesé kosztowa,
specyfikacje techniczne oraz pozostatych Dokumentow Wykonawcy okreslonych w punkcie 2.2.

niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego

3. Okreslenia podstawowe
Uzyte we wszystkich Specyfikacjach na Projekiowanie wymienione ponizej okreslenia, nalezy

rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Okreslenie Definicja

Zadanie Oznacza zamowienie publiczne pod nazwg: Zaprojektowanie i wykonanie
rob6t budowlanych dla realizacji zadania: ,Budowa ciggu pieszo -

rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2755P Boruja Nowa -

Jabtonna”
Kontrakt zamiennie | ,Kontrakt" oznacza Umowe podpisang przez Zamawiajgcego i Wykonawce
zwany Umowag zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamowien publicznych, jako rezultat

postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego przedmiotem
jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych w zakresie j.w. W skfad
Umowy wchodzg nastepujgce Dokumenty Kontraktowe: Umowa, Oferta
Wykonawcy, Program Funkcjonalno-Uzytkowy, Gwarancji Jakosci, wszelkie

inne dokumenty dotgczone do Umowy

Gwarancja jakosci Oznacza zobowigzanie Wykonawcy do usuniecia wad w Dokumentach
Wykonawcy i wad fizycznych rzeczy, to jest elementéw Robdt oraz
urzgdzen i wyposazenia lub do dostarczenia (wymiany) wolnych od wad,
jezeli wady te ujawniajg sie w ciggu okresu Gwarancji Jakosci, zgodnie z
Art. od 577 do 581 Kodeksu cywilnego, w zwigzku z art. 656 Kodeksu
cywilnego. Jezeli Zamawiajgcy przejmie Odcinek lub cze$¢ Robdt,
stanowigce odrebne przedmioty odbioru, to okres Gwarancji Jakosci
Dokumentéw Wykonawcy i wad fizycznych rzeczy przypisanych do tego

Odcinka lub czesci Robdt, rozpocznie bieg odpowiednio od terminu




przejecia tego Odcinka lub czesci Robédt. Niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z  Gwarancji  Jakosci, Zamawiajgcemu  przystugujg

uprawnienia z tytutu rekojmi za wady

Zaakceptowana Kwota

Umowna netto

Oznacza Cene Oferty netto (bez podatku od towardow i ustug VAT), po
poprawieniu oczywistych omytek rachunkowych zgodnie z Art. 87 Prawa
zamowien publicznych, wyrazong w Walucie Miejscowej, zawartg

w Umowie, za zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych.

Zaakceptowana Kwota

Umowna brutto

Oznacza Cene Oferty netto, po poprawieniu omytek rachunkowych zgodnie
z Art. 87 Prawa zamowien publicznych, wyrazong w Walucie Miejscowej,
powiekszong o nalezny podatek od towaréw i ustug VAT, zawartg
w Umowie, za zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych.
Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach Kontraktu jest uzywane okreslenie
,<Zaakceptowana Kwota Umowna" oznacza ona Zaakceptowang Kwote

Umowng brutto.

Wykaz Ptatnosci

Oznacza Wykaz zawierajgcy opis sposobu obliczenia ceny zgodnie z art.
36 ust.1 pkt 12 Ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych,
wypetniony przez Wykonawce, zawierajgcy wartosci elementow
rozliczeniowych wyliczone przez Wykonawce zgodnie z zasadami
okreSlonymi w opisie sposobu obliczenia ceny, wyrazone w Walucie

Miejscowej i stanowigcy czesé Umowy

Program funkcjonalno-

uzytkowy

Program funkcjonalno-uzytkowy wraz z zatgcznikami oznacza dokument tak
zatytutowany i wigczony do Umowy, zawierajgcy opis przedmiotu
zaméwienia zgodnie z Art. 36 ust.1 pkt 3 stawy z 29.01.2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017r. poz.1579 z pozniejszymi
zmianami) oraz zgodnie z rozporzgdzeniem. Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 roku w/s szczegotowego zakresu i formy dokumentagji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202
poz.2072 z pozniejszymi zmianami) oraz wszelkie modyfikacje do tego

dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem.

Dokument wykonawcy

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do ,Dokumentéw Wykonawcy"
nalezy czytaé, jako ,Dokumentacja Projektowa i inne Dokumenty
Wykonawcy". W sktad Dokumentacji Projektowej i innych Dokumentow
Wykonawcy wchodzg wszystkie dokumenty wymagane ustawg Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2017 poz. 1332 z pdzniejszymi
zmianami) oraz inne dokumenty wymagane Ilub przydatne w toku
wykonywania robét, w szczegdlnosci: Projekt budowlany oraz specyfikacje
techniczne, projekty wykonawcze o stopniu szczegdtowosci niezbednym do
prawidiowego wykonania robét i umozliwiajgce prawidtowg ich weryfikacje,

przeglad, sprawdzenie lub zatwierdzenie przez Inzyniera w tym obliczenia,




programy komputerowe i inne oprogramowanie, rysunki, podreczniki, modele,
dokumenty o charakterze technicznym i prawnym wymienione w Programie
funkcjonalno-uzytkowym oraz inne dokumenty niezbedne dla wykonania

przedmiotu zaméwienia, dostarczane przez Wykonawce

Dokumentacja Oznacza tg czes¢ Dokumentéw Wykonawcy, w stosunku do ktérych
Projektowa wymagania zostaty opisane w Specyfikacjach na Projektowanie
Specyfikacja na | Oznaczajg specyfikacje wymienione w niniejszym Programie funkcjonalno-

Projektowanie (SP)

uzytkowym, okreslajgce zakres techniczny i organizacyjny Dokumentacji
Projektowej, do wykonania ktérej jest zobowigzany Wykonawca w ramach
Umowy, oraz wszelkie modyfikacje i dodatki poczynione w nich przez

Inzyniera w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Warunki Wykonania i | Warunki Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych stanowig czes¢
Odbioru Robét | Programu funkcjonalno-uzytkowego i okre$lajg wymagania Zamawiajacego
Budowlanych w stosunku do przedmiotu zamowienia zgodnie z Rozporzgdzeniem
(WWIORB) Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz Programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz.2072 z pézniejszymi zmianami).
Inzynier lub inspektor | Oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu
nadzoru poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie prac
projektowych, robét i zarzagdzanie Kontraktem.
Wykonawca Oznacza osobe wymieniong w Umowie jako Wykonawca, zobowigzang do

zaprojektowania i wykonania robot budowlanych w ramach zadania

opisanego w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym.

Personel Wykonawcy

Oznacza m.in; Projektanta, Kierownika budowy i Kierownikéw robét

budowlanych, wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym.

Projektant

Oznacza uprawniong osobe bedaca autorem opracowan projektowych,
wchodzgca w skiad Personelu Wykonawcy, ktorej prawa i obowigzki

okresla Prawo budowlane, w szczegdlnosci art. 20.

Wiasciwy organ

Oznacza organ administracji publicznej posiadajgcy zdolno$¢ prawng do
rozpoznawania i rozstrzygania okreslonego rodzaju spraw w postepowaniu
administracyjnym. W tym organ administracji architektoniczno-budowlanej
lub organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonej
w rozdziale 8 (art.3 ust.17 ustawy prawo budowlane), jak réwniez wtasciwy

organ ochrony srodowiska.

Materiaty Wyjsciowe

Oznaczajg opisy, wymagania, dokumenty i inne informacje wymienione

w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym

Element opracowania

projektowego

Czes¢ opracowania projektowego zwigzana z wykonaniem zespotu

wyodrebnionych czynnosci.




Elementami
opracowania
projektowego,

w zaleznoéci od jego

- inwentaryzacje cech ilosciowych, geometrycznych i materialowych
obiektéw budowlanych (pomiary i badania),
- oceny stanu technicznego obiektéw budowlanych,

- prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiaty do

specyfiki, sa: uzgodnien,
- uzgodnienia, sprawdzenia, materiaty do prezentacji, itd.,
- przeglady i odbiory.
Infrastruktura Obejmuje, w szczegolnosci:
techniczna w pasie | - linie elektroenergetyczne wysokiego, Sredniego i niskiego napiecia,
drogowym nie | - linie telekomunikacyjne,
zwigzana z drogg - przewody: kanalizacyjne (nie stuzgce do odwodnienia drogi), gazowe,
cieptownicze i wodociggowe,
- urzgdzenia wodnych melioracji,
- urzgdzenia podziemne specjalnego przeznaczenia,
- ciggi transportowe.
Inne obiekty Oznaczajg obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane do
obiektow drogowych i obiektéw inzynierskich, takie jak np.:
- cieki i zbiorniki wodne wraz urzgdzeniami regulacyjnymi, spietrzajacymi
i zabezpieczajgcymi,
- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp.
- naziemne, nadziemne i podziemne,
- obiekty kubaturowe,
- wolnostojgce maszty antenowe,
- budowle ziemne,
- itp..
Konstrukcja obiektu | Oznacza elementy nosne obiektu, wraz z ich posadowieniem, posiadajgce
budowlanego okreslone cechy geometryczne, techniczne i materiatowe z wytgczeniem

(konstrukcja obiektu)

instalacji, wyposazenia technicznego i wykonczen.

Konstrukcja obiektu

drogowego (drogi)

Oznacza korpus drogowy zawierajgcy odpowiednio uksztattowang drogowa
budowle ziemng oraz elementy zapewniajgce stateczno$¢ korpusu
drogowego i stateczno$¢ jego posadowienia (np.: konstrukcje oporowe,
umocnienia skarp, pale, odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone
podtoze). Nosnos¢ i statecznos¢ drogowych budowli ziemnych powinny

spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzgdzeniu.

Konstrukcja obiektu

inzynierskiego

Oznacza ustroj nosny wraz z podporami oraz elementami zapewniajgcymi

statecznos¢ obiektu i jego posadowienia.

Korpus drogowy

Oznacza nasyp lub tg czes$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi

i skarpami rowow.

Nawierzchnia

Oznacza element obiektu drogowego lub inzynierskiego - warstwa lub

zespot warstw stuzagcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu




na podifoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu, ktory
wystepuje na:

- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy
wigczania i wytgczania, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki
autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz
jezdnie manewrowe),

- miejscach przeznaczonych do postoju pojazdéw (stanowiska, pasy
i zatoki postojowe),

- chodnikach i $ciezkach rowerowych.

Nawierzchnia
w zaleznosci od
potrzeb, moze zawiera¢

nastepujgce warstwy:

- warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych,

- warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng

a podbudowg, zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni

i przekazywanie ich na podbudowe,

- warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci
podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni,

- podbudowa - dolna czeS¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia

obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze skiadaé sie

z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej,

- podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje
nosne w konstrukcji nawierzchni, moze ona skfada¢ sie z jednej lub
dwoch warstw,
podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok
funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem
wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza, moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca,

- warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldbwnym zadaniem jest
ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu,

- warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemoZzliwienia
przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej
powyzej,

- warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody
przedostajgcej sie do nawierzchni

Nawierzchnia powinna spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu.

Obiekt budowlany | W przypadku drogownictwa oznacza budowle stanowigcg catos¢

(obiekt) techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi.
W drogownictwie wystepujg obiekty drogowe i obiekty inzynierskie.

Obiekt drogowy Oznacza droge spetniajgcg wymagania okreslone w rozporzgadzeniu. Obiekt

drogowy zawiera, w zaleznosci od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu,

pasy postojowe, pasy dzielgce, pobocza, skarpy nasypow i wykopow,




chodniki, sciezki rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy zieleni,
skrzyzowania i zazdy, wezly drogowe, przejazdy drogowe
i skrzyzowania z liniami kolejowymi wraz z konstrukcjg, nawierzchnia

i wyposazeniem technicznym drog.

Obiekt inzynierski

Oznacza obiekt budowlany spetniajgcy wymagania rozporzadzenia.
Do obiektow inzynierskich zalicza sie:

- obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kladka),

- tunele (tunele, przejscie podziemne),

- przepusty,

- konstrukcje oporowe.

Urzadzenia
bezpieczehstwa

i organizacji ruchu

Do urzadzen tych nalezg m.in.:
- znaki pionowe i poziome oraz stupki prowadzgce na krawedzi korony

i w pasie dzielgcym drogi,

stupki przeszkodowe,

sygnalizatory wiatru, mgty i gotoledzi,

urzgdzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np.: sygnalizacje

Swietlne, tablice informacyjne i znaki o zmiennej tresci),

urzgdzenia zabezpieczajgce ruch pieszy (np.: ogrodzenia, porecze,

bariery, tancuchy).

Urzadzenia ochrony

srodowiska

Oznaczajg wszystkie stuzace ochronie srodowiska obiekty, urzadzenia,

wyposazenie i zagospodarowanie terenu, ktére sg elementami zadania

inwestycyjnego, w tym w szczegolnosci:

- ekrany akustyczne,

- urzgdzenia podczyszczania wéd opadowych, ogrodzenia dla zwierzat,
przejécia - dla zwierzat,

- tunele i przekrycia ochronne,

- pasy zieleni izolacyjnej i dogeszczajacej.

Wyposazenie

techniczne drdog

Do wyposazenia technicznego drog nalezg m.in.:

- urzadzenia odwadniajgce oraz odprowadzajgce wode (rowy

odwadniajgce droge, urzgdzenia Sciekowe, urzgdzenia do

powierzchniowego odwodnienia placu, urzadzenia do  wgtebnego

odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne urzgdzenia wg rozwigzanh

indywidualnych),

- urzgdzenia oswietleniowe,

- obiekty i urzgdzenia obstugi uczestnikow ruchu (w tym: zatoki postojowe,

zatoki autobusowe, perony tramwajowe, petle autobusowe, place do
zawracania, mijanki, przejscia dla pieszych),

- obwody utrzymania,

- urzadzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, ostony

energochtonne, ogrodzenia, ostony przeciw-olSnieniowe, ostony




przeciwwietrzne, state przejazdy awaryjne, pasy technologiczne),
- urzgdzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu,

- ekrany akustyczne, przejscia dla zwierzat.

Protokoét zdawczo -

Oznacza pisemny dowod sporzgdzony przez Wykonawce i podpisany przez

odbiorczy Przedstawiciela Zamawiajgcego, stwierdzajgcy, ze Dokument Wykonawcy
bedacy przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z Umowa.

Wada Dokumentu | Oznacza jakikolwiek btad lub niescistos¢ w Dokumencie Wykonawcy lub

Wykonawcy jego czedci, powodujgcy obnizenie jakosci tego Dokumentu, ktore

zmniejsza jej wartos¢ lub uzyteczno$¢ w porédwnaniu z rozwigzaniem

wymaganym wedtug Umowy.

Pozostate, nie wymienione powyzej, okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami i okre$leniami podanymi w innych czesciach

Umowy.

4. Ogolne wymagania dla projektowanej inwestycji

= Uwarunkowania wynikajgce z zagospodarowania terenu istniejagcego

o Potrzebne informacje i uwarunkowania wynikajgce z zagospodarowania istniejacego pasa

drogowego i terenu przylegtego Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji
projektowej. Ponadto przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej Wykonawca wezmie
pod uwage informacje i uwarunkowania zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-

uzytkowym.

= Wymagania ogdlne dla projektowanych obiektow

o budowlane i zwigzane z nimi urzadzenia nalezy zaprojektowa¢ w sposob zapewniajgcy

forme architektoniczng dostosowang do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

o obiekty budowlane i urzadzenia nalezy zaprojektowaC zgodnie z przepisami, w tym

techniczno-budowlanymi wymienionymi w punkcie 8 niniejszej Specyfikacji oraz innymi

wazniejszymi przepisami zamieszczonymi w odpowiednich SP, zasadami wiedzy
technicznej - wykaz niektorych wydawnictw zamieszczono w odpowiednich SP, Zapisami
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, wymaganiami okreslonymi w Rozdziale |

Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.

o gdziekolwiek w SP powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktore

spetnia¢ majg Dokumentacje Projektowe, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogow.
- obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac tak aby zapewni¢ optymalng
ekonomicznos¢ budowy i eksploatacji,

- obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac¢ z zastosowaniem nowoczesnych
konstrukcji,  materiatdéw i technologii robdt,

- obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac¢ z zapewnieniem wymagan ustawy
o odpadach.



o wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe dla projektowanych obiekiow i urzadzen
budowlanych oraz cechy obiektow budowlanych dotyczace rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych

o w Dokumentacji Projektowej majg by¢ spetnione wymagania dotyczace wiasciwosci
funkcjonalno - uzytkowych dla projektowanych obiektéw i urzadzen budowlanych oraz
cechy obiektéw budowlanych dotyczacych rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych,
wymienione w Programie funkcjonalno - uzytkowym.

= Wymagania dotyczace konstrukcji, wyposazenia i materiatow

o Wykonawca zaprojektuje zastosowanie takich nowoczesnych materiatdbw do wykonania
obiektéw budowlanych i urzgadzen, ktore spetniajg wymagania obowigzujgcych
przepisow, sg zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy techniczne;.

o Ponadto Wykonawca wezmie pod uwage wymagania dotyczace konstrukcji, wyposazenia
i materiatow dla projektowanych obiektéw budowlanych i urzadzen, ktére zostaty okreslone

w pozostatych SP.

5. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy
e Materialy archiwalne i warunki
o Wykonawca pozyska we wiasnym zakresie potrzebne do wykonania Dokumentacji
Projektowe;j:
- materiaty archiwalne bedgce w zasobach odpowiednich instytuciji,
- warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratoréw obiektow i
urzgdzen.
= Pomiary, badania, obliczenia

o Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny stanu istniejgcego
obiektéw w ilosciach i zakresach umozliwiajgcych jednoznaczng i wyczerpujaca
interpretacje wynikow. Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw
i badah przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeh przy ocenach stanu technicznego
i pracach projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisow, polskich norm oraz
zasad wiedzy techniczne;.

= Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych

o Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejagcym pasie drogowym ,pod ruchem"”

o Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiardw i badan, w okresie ich trwania,
w zwigzku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi. Przed przystgpieniem do prac
pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie istniejgcych drdog, jezeli jest to
konieczne z uwagi na planowane wystgpienie utrudnien w istniejgcym ruchu drogowym,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzgdzajagcym ruchem, projekt organizacji ruchu

i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W zaleznosci od potrzeb



i postepu pomiaréw i badahn projekt organizacji ruchu powinien byé na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

o W czasie wykonywania prac pomiarowych i badan Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw
i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

o Koszt projektow organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiaréw i badan nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Zaakceptowang Kwote
Kontraktows.

= Pomiary i badania poza istniejacym pasem drogowym

o Woykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pomiaréw i badan (inwentaryzacji)

w okresie ich trwania az do zakonczenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody wtascicieli
i zarzgdcoéw nieruchomosci, na terenie ktérych wykonywane bedg prace pomiarowe.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomosci i wygody
spotecznosci. Koszt zgody wiascicieli i zarzgdcow nieruchomosci oraz koszty
zabezpieczenia terenu pomiarow nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Zaakceptowang Kwote Kontraktows.

» Przestrzeganie przepiséw w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych

o Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac pomiarowych
i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska, ochrony
przeciwpozarowej i inne przepisy.

o Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepiséw podczas
wykonywania prac pomiarowych i badawczych. Wykonawca odpowiada za ochrong instalac;ji
na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. W trakcie prac
pomiarowych i badawczych (inwentaryzaciji) oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji.
Wykonawca bedzie odpowiada¢é za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
planach ich lokalizaciji.

o Wykonawca bedzie realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposodb powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkahcéw przylegtych posesiji.

o Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw
(inwentaryzacji) sg wiasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne

i gornicze oraz ustawg o ochronie dobr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca



zobowigzany jest je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem Ilub kradziezg, powiadomic
odpowiednie wladze i Inzyniera i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

o Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

= Materialy do badan i prac projektowych

o Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty do wykonania badan i prac projektowych,
ktére spetniajg wymagania SP, polskich przepiséw, norm i wytycznych przekazanych
przez Inzyniera.

o Wykonawca ponosi wszystkie koszty: z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania
materiatéw i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych

prac projektowych.

6. Wykonanie dokumentow wykonawcy
= Zgodnos¢ Dokumentow Wykonawcy z Umowg i przepisami

o Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ procesu wykonywania prac projektowych
Z wymaganiami umowy, programem zapewnienia jakosci i harmonogramem prac
projektowych oraz poleceniami Inzyniera.

o Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac
projektowych,

w taki sposéb aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z Umowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac projektowych.

o Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi Dokumentami Wykonawcy a w szczegolnosci z
opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich
postanowien podczas wykonywania prac projektowych. Podstawowe obowigzki
projektanta, wymagane prawem, okreslone sg w art.20, ust 1 i 2. ustawy prawo budowlane
oraz w ustawie o samorzgdzie zawodowym.

o Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

o Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie Projektu Budowlanego pod wzgledem
zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgcg
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub
przez rzeczoznawce budowlanego.

o Wykonawca uzyskujgc warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury dziata w

imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, w zwigzku z powyzszym w jego zakresie jest



sprawdzenie poprawnosci wydanych warunkéw i uzyskanie warunkow zgodnych z
obowigzujgcymi przepisami. Uzgodnienia dokumentacji z Gestorami nie moga zawierac
zadnych uwarunkowanh i zastrzezenh, majg by¢ ,bez uwag"

o Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkow, uzgodnieh i opinii oraz uméw o przytgczenie
do sieci nalezy na biezgco przekazywac Inzynierowi, w terminach umozliwiajgcych
skorzystanie z trybu odwotawczego.

» Szczegobtowosé Dokumentow Wykonawcy

o Dokumenty Wykonawcy powinny by¢ wykonane z odpowiednig szczegdtowosciag
(doktadnoscig), ktéra dotyczy istniejgcych i projektowanych parametréw terenu i
parametrow obiektow wchodzacych w skiad dokumentéw Wykonawcy. Stopien
szczegotowosci zalezy gtdéwnie od celéw jakie przypisano danemu opracowaniu
projektowemu oraz od rodzaju i zlozonosci projektowanego zadania. Uscislenie
zastosowanego tu pojecia: odpowiednia szczegdtowosé, w odniesieniu do konkretnego
opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiajgcy nie
podat w Specyfikacjach wlasnych wymagan w zakresie szczegotowosci opracowan
projektowych. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych
stuzgcych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien, decyzji i pozwolen powinny
przedstawiaé¢ niezbedny na danym etapie zakres szczego6towos$ci projektowanego zadania
inwestycyjnego.

o Niezaleznie od warunkow zawartych w SP i ustalen wiasnych projektanta nalezy
uwzgledni¢ wymagania przepisdw prawnych, w tym przede wszystkim rozporzgdzenia w
sprawie szczegotowego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowigzujgcych
warunkow technicznych.

» Oprogramowanie komputerowe

o Oprogramowanie komputerowe stosowane do wykonywania Dokumentow Wykonawcy
powinno zapei¢ wykonanie dokumentéw na poziomie wymagan zawartych w niniejszym
Programie funkcjonalno-uzytkowym.

o Zakres posiadanych licencji na uzytkowanie programéw komputerowych musi by¢ zgodny
z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania niezbednego dla wykonania
Dokumentéw Wykonawcy.

o Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujgce zachowania tych warunkow
zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie bedzie dopuszczone do wykonywania
Dokumentéw Wykonawcy.

= Sprzeti transport przy wykonywaniu prac projektowych

o Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i transportu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac projektowych. Sprzet i
transport do wykonania prac projektowych powinien by¢é zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

o Sprzet stosowany do wykonywania prac projektowych powinien spetniaé wymagania

niezbedne dla wykonania Dokumentéw Wykonawcy.



o Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ wykonanie prac projektowych, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Umowie i wskazaniami Inzyniera.

o Jakikolwiek sprzet nie gwarantujgcy zachowania warunkéw Umowy, zostanie przez
Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do wykonywania prac.

= Szata graficzna
o Wykonawca wykona Dokumenty Wykonawcy w szacie graficznej, ktdra spetnia
nastepujgce wymagania:
- zapewnia czytelnosc, przejrzystos¢ i jednoznacznosé tresci,
- czeS¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,
- ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,
- catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktérej bedzie spis
tresci,
- rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,
- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytutowe i
oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego.

o Szata graficzna i uktad Projektu Budowlanego powinny spetnia¢ wymagania wynikajgce z
przepiséw Prawa budowlanego i aktow wykonawczych w tym zakresie.

o Przed przekazaniem Dokumentéw Wykonawcy do odbioru czesciowego lub koncowego
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji proponowany spis teczek i ogolng szate
graficzng tych dokumentow.

o Wykonawca oprocz petnej wersji papierowej przekaze ostateczng peing wersje
dokumentacji projektowej w formie elektronicznej na ptytach CD (DVD),

o Wymaga sie wykonania wersji elektronicznej w dwoch wersjach:

o Wersja1.

- czesci opisowe wykonane byly za pomocg komputerowego edytora tekstow
kompatybilnego z MS Word,
zawierata szczegotowe obliczenia ilosci wszystkich robét wchodzacych w  sktad
przedmiaru, wykonane za pomoca arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel,
- rysunki wykonane byly za pomocg programéw kompatybilnych z programami
AutoCAD lub MicroStation
o Wersja2
- czesci opisowe oraz rysunkowe byly wykonane w formacie:
pliki tekstowe - format *.pdf lub *.tif monochromatyczny wielostronicowy
pliki graficzne - format *.tif 24 - bitowy, w rozdzielczosci 300-400 dpi
- Uktad folderow i podfolderéw powinien wiernie odzwierciedla¢ uktad teczek i zeszytéw
dokumentaciji technicznej.
= Ochrona i utrzymanie Dokumentéw Wykonawcy
o Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone Dokumentéw Wykonawcy i za wszelkie

materiaty wyjsciowe uzywane i otrzymane w trakcie prac projektowych



o Wykonawca bedzie utrzymywat Dokumenty Wykonawcy i materiaty wyjsciowe do czasu
przekazania ich Zamawiajgcemu.
= Wymagania dla nadzoru autorskiego
o Wykonawca zapewni nadzér autorski w czasie robdt realizowanych na podstawie
dokumentacji projektowej sporzgdzonej w oparciu o niniejszg Umowe w zakresie

okresdlonym przez ustawe Prawo budowlane.

7. Kontrola jakosci dokumentacji projektowej i wykonywania pozostatych dokumentow
wykonawcy
= Nadzér nad procesem projektowym
o Biezacy nadzér nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy
jest wykonywany przez Inzyniera i Przedstawiciela Zamawiajgcego podczas spotkah z
Wykonawcg. Podczas wykonywania Dokumentacji Projektowej i pozostatych Dokumentéw
Wykonawcy mogg wystgpi¢ nastepujgce rodzaje spotkarn:
= Przeglad Dokumentow Wykonawcy
o spotkanie w siedzibie Wykonawcy lub Zamawiajgcego, przy udziale Inzyniera i w miare
potrzeb Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron,
ktorego gtéwnymi celami sa:
- ocena biezgcego postepu prac projektowych w stosunku do wymagan Programu
i Programu Zapewnienia Jakosci, dokonywana przez Inzyniera,
- biezgca ocena zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami Kontraktu
dokonywana przez Inzyniera, omowienie i ewentualne rozstrzygniecie biezgcych problemow,
do ktérych rozstrzygania ma upowaznienie Inzynier lub Przedstawiciel Zamawiajgcego.
= Rada Zadania
o spotkanie w siedzibie Zamawiajgcego, nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu, przy udziale
Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inzyniera oraz ewentualnie innych zaproszonych osaéb,
ktdrej gtéwnymi celami sa:
- prezentacja przez Wykonawce sprawozdania z biezgcego postepu wykonywania
Dokumentéw Wykonawcy przed Zamawiajgcym,
- prezentacja przez Inzyniera wnioskow z przeglagdow Dokumentow Wykonawcy,
omowienie i ewentualne rozstrzygniecie probleméw, do ktdrych rozstrzygania
upowazniony jest jedynie Zamawiajgcy.
= Wizyta robocza
o spotkania poza siedzibg Zamawiajgcego, Inzyniera i Wykonawcy, przy udziale
Wykonawcy, Inzyniera i innych stron, ktdrej celem jest dokonanie wyjasnien i ustalen
roboczych, potgczone z wizyta na miejscu ktdérego dotyczg Dokumenty Wykonawcy lub z
wizytg w siedzibie strony. Wizyty robocze odbywac sie beda z inicjatywy Wykonawcy lub

Inzyniera.



» Warunki organizacyjne przegladéw

o

Inzynier i Wykonawca mogg od siebie wzajemnie zazgda¢ uczestniczenia w spotkaniach
0s6b majgcych wptyw na terminowos¢ i prawidlowos¢ wykonania opracowan objetych
Umowa.

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przestania kopii protokotu lub ustalenh
wszystkim obecnym na spotkaniu zobowigzany jest:

- Wykonawca - dla wizyt roboczych

- Inzynier - dla przeglgdéw Dokumentéw Wykonawcy i Rad Zadania

Wykonawca powinien udzieli¢ Inzynierowi niezbednej pomocy przy wykonywaniu
roboczych przegladéw Dokumentow Wykonawcy. Podczas przegladoéw Inzynier powinien
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ ftatwego dostepu do wykonywanych Dokumentow
Wykonawcy. Podczas przegladéw powinny by¢é obecne osoby odpowiedzialne za
zarzadzanie projektem oraz odpowiedni projektanci, sprawdzajgcy i autorzy Dokumentéw
Wykonawcy, ktére bedg kompetentne do udzielania wyjasnien i otrzymywania instrukcji i
uwag od Inzyniera.

Inzynier bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonywania Dokumentéw Wykonawcy, z
wymaganiami Kontraktu na podstawie wynikéw wiasnych kontroli jak i wynikéw kontroli
wewnetrznej dostarczonych przez \Wykonawce.

Jezeli wyniki kontroli Inzyniera wykaza, ze sprawozdania Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inzynier oprze sie wylgcznie na wilasnych wynikach kontroli. Inzynier bedzie
przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o niedociggnieciach dotyczgcych: prac
pomiarowych i badawczych, sprzetu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu
kontroli. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngc ujemnie na jakos¢
lub terminowo$¢ Dokumentéw Wykonawcy Inzynier moze natychmiast wstrzymaé prace
Wykonawcy i dopusci dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociggniecia Wykonawcy

zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$c¢ prac projektowych.

» Kolejnosé wykonywania Dokumentow Wykonawcy

o

Zgodnie z SIWZ czesc lll. Istotne postanowienia umowy.

* Nadzér Wykonawcy nad procesem projektowym

o

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania
Dokumentow Wykonawcy.

System nadzoru i kontroli bedzie obejmowat: personel wykonawczy, laboratorium, sprzet,
transport i wszystkie urzgdzenia niezbedne do wykonywania opracowan projektowych.
Wszystkie koszty zwigzane =z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz
wykonywaniem sprawozdan w zwigzku z wykonywaniem Dokumentéw Wykonawcy ponosi
Wykonawca.

Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatlu w wykonywaniu kontroli wewnetrznej

przez Wykonawce.

Dokumentowanie wykonywania Dokumentéw Wykonawcy



o W trakcie wykonywania Dokumentow Wykonawcy, Wykonawca i Inzynier tworzg
dokumentacje przebiegu procesu projektowego i dokumentacje kontroli przeprowadzanych
przez Inzyniera i Wykonawce.

Dokumentacja przebiegu procesu projektowego to:

o notatki i protokoly ze spotkan w sprawie Dokumentacji Projektowej 1 pozostatych
Dokumentéw Wykonawcy,

o korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi,

o uzyskane dla Dokumentow Wykonawcy wszelkie: oceny, opinie, protokoly sprawdzen,
raporty z audytéw, raporty z kontroli wraz z ich analizg dokonang przez Wykonawce,

o Dokumentacja przebiegu procesu projektowego bedzie przechowywana u Wykonawcy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu bedg zawsze

dostepne dla Inzyniera.

. Odbiér dokumentéw wykonawcy

Rodzaje odbioréw

Dokumenty Wykonawcy podlegajg nastepujagcym odbiorom:

o odbiorowi koncowemu; przedmiotem odbioru koncowego jest komplet Dokumentow
Wykonawcy. Odbior koncowy Dokumentéw Wykonawcy nastgpi po zakonczeniu
ostatniego Dokumentu Wykonawcy.

Procedura odbioru

o Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego po uzyskaniu pozytywnej opinii Inzyniera
W trakcie odbioru Przedstawiciel Zamawiajgcego sprawdza zgodnos¢ dokumentow
przedstawionych do odbioru oraz zgodnos¢ opracowan projektowych z Umowa,

o W trakcie odbioru Przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo do podjecia nastepujgcych
decyzji:

- 0 wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie diuzszego niz <14 dni>, przeznaczonego na:

- przeanalizowanie uwag zgtoszonych przez Inzyniera oraz wad przez niego
stwierdzonych,

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgtoszonych przez Inzyniera,

- wprowadzenie do opracowan uzgodnionych poprawek i uzupetnien oraz likwidacje wad,

- przekazanie poprawionych opracowan do Inzyniera, jezeli zdaniem Inzyniera niektore
elementy opracowan posiadajg wady lub/i Inzynier zgtasza uwagi do tych opracowan,

- 0 wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dtuzszego niz <14> dni, przeznaczonego na;
przeanalizowanie uwag zawartych w opiniach do opracowan zleconych przez
Zamawiajgcego, i przedstawienie Inzynierowi protokotu z analizy uwag (protokét bedzie
zawierat informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzgledni¢ uwagi zawarte w
opinii),

- uzgodnienie wspodlnie z Inzynierem zakresu wprowadzenia poprawek i uzupetnieh
wynikajgcych z opinii,

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgtoszonych przez Inzyniera,



- wprowadzenie do opracowan uzgodnionych poprawek i uzupetnien oraz likwidacje wad,

- przekazanie poprawionych opracowan do Inzyniera, jezeli Zamawiajgcy zlecit i Inzynier

przedstawia Wykonawcy opinie do opracowan i jezeli zdaniem Inzyniera niektore elementy

opracowan posiadajg wady lub/i Inzynier zgtasza uwagi do opracowan,

- o0 odmowie odebrania tych opracowan, ktére zdaniem Przedstawiciela Zamawiajgcego

zasadniczo nie sg zgodne z Kontraktem

o Wykonawca na wlasny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupetnienia.

o Jesli Przedstawiciel Zamawiajgcego uzna, ze przekazane do odbioru opracowania wraz z
innymi dokumentami do odbioru sg zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakonczeniu
czynno$ci odbioru podpisze Protokdt zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokotu zdawczo-
odbiorczego Przedstawiciela Zamawiajgcego kohczy odbidr opracowan.

o Przedstawiciel Zamawiajgcego dokona odbioru opracowan w terminie <14> dni
lub w przypadku zlecenia przez Zamawiajgcego opinii do opracowan projektowych w
terminie <45> dni, liczgc od daty przekazania przez Wykonawce dokumentéw do odbioru,
pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce wymagan warunkujgcych odbidr.

o Dokumenty do odbioru czesciowego i koncowego. Podstawowym dokumentem do
wykonania odbioru czedciowego i koncowego opracowan projektowych jest Protokét
zdawczo-odbiorczy. Protokot zdawezo odbiorczy powinien zawierac:

- date wystawienia protokotu,

- nazwe dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy,

- nazwe strony przekazujgcej i odbierajgcej wraz z miejscami na podpisy,

- nazwy opracowan bedgcych przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilosci egzemplarzy,

- liste zalgcznikow,

- miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia,

o Sktadajgc wniosek o dokonanie odbioru kazdego Dokumentu Wykonawcy Wykonawca

dostarczy Inzynierowi w celu sprawdzenia, formularz Protokotu zdawczo-odbiorczego w trzech

egzemplarzach wraz z zatgcznikami:

- kompletne opracowania

- oswiadczenie, ze sg one wykonane zgodnie z Umowg, aktualnie obowigzujgcymi
przepisami, - normami i wytycznymi oraz ze zostaty wykonane w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc,

- kopie protokotéw sprawdzen oraz protokotu uzgodnien miedzybranzowych

- rozliczenie koncowe za opracowane Dokumenty Wykonawcy, ktére powinno zawierac
zestawienie  wynagrodzenia zgodnego z Wykazem Ptatnosci, wyszczegodlnienie kwot
poprzednio zafakturowanych i obliczenie kwoty naleznej Wykonawcy z tytulu takiego
rozliczenia - dotyczy tylko odbioru koncowego,

- dowdd optacenia wszystkich sktadek wynikajgcych z umowy ubezpieczenia
Wykonawcy od skutkéw btedéw projektowych Inzynier dokonuje kontroli i przeglgdu wyzej
wymienionych dokumentéw i przedstawia do dalszej decyzji Przedstawicielowi
Zamawiajgcego.



= Odbiér po okresie Gwarancji Jakosci
o Odbior po okresie gwarancji polega na ocenie uzupetien Dokumentow Wykonawcy
zwigzanych z usunigciem wad w Dokumentach Wykonawcy stwierdzonych po odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie obowigzywania gwarancji.
o Odbiér po okresie gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajgcego na podstawie

Protokotu odbioru po okresie gwaranciji.

9. Platnosci
Ustalenia ogdlne
Sposéb i terminy dokonywania ptatnosci za Dokumentacje Projektowg i pozostate Dokumenty

Wykonawcy sg okreslone w SIWZ — czesc lll. Istotne postanowienia umowy.

10. Przepisy zwigzane
Przepisy prawa

Wg wykazu w Rozdziale Il cz. Informacyjna.

SP.10.30.00 PROJEKT BUDOWLANY, WYKONAWCZY, MATERIALY PROJEKTOWE DO
UZYSKANIA OPINII, UZGODNIEN | POZWOLEN WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI,
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Dokumentac;ji
Projektowej przewidzianej do wykonania w ramach SP.00.00.00 Wymagania Ogodlne dla Dokumentow

Wykonawcy.

2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Niniejsza Specyfikacja stanowi obowigzujgcy dokument przy realizacji nastepujgcej Dokumentacji
Projektowe;j:

* Projekt Budowlany

» Materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolenn wymaganych przepisami szczegoinymi.

» Projekt Wykonawczy.

3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
= Stadium Projektu budowlanego (Stadium PB) - jest to zbiér opracowan projektowych, w
ktérych gtdwnym opracowaniem projektowym jest Projekt budowlany. W skfad stadium
Projektu budowlanego w zaleznosci od potrzeb, wchodzg tez inne opracowania projektowe,
np.:
- materiaty do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe



- projekty rozbidrki,

- materialy do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegodlnymi oraz inne materiaty projektowe, w tym m.in.: projekt zieleni, OOS, projekt
organizagji ruchu,

- mapa do celdw projektowania drog,

- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna (w tym projekty podziatéw nieruchomosci) oraz
formalno-prawna zwigzana z nabywaniem nieruchomosci,

- projekt prac geologicznych/ program badan geotechnicznych,

- dokumentacja geologiczno-inzynierska/ dokumentacja geotechniczna oraz geotechniczne
warunki posadowienia obiektéw budowlanych,

- instrukcje eksploatagiji.

* Projekt budowlany (PB) - jest to opracowanie projektowe o charakterze szczegétowym, ktore
stuzy:

- uzyskaniu decyzji wymaganej przepisami prawa dla prowadzenia robo6t budowlanych

- przygotowaniu projektéw wykonawczych i dokumentacji przetargowej.

o Szczegotowy zakres i forme Projektu budowlanego okreslajg przepisy wykonawcze do
Prawa budowlanego.

= Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie
projektu budowlanego (jest to uszczegdtowienie projektu budowlanego w stopniu wiekszym
niz wymagany przez Prawo budowlane) kitére wskazuje szczegotowo rozwigzania m.in.:
geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materialowe, organizacyjne, wyposazenia oraz
zawiera Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru Robét Budowlanych (STWiORB).

= Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi
przepisami, polskimi normami, okresleniami podanymi w SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla

Dokumentéw Wykonawcy oraz w innych czesciach Umowy.

4. Wymagania dla dokumentacji projektowej
Ogodlne wymagania dla Dokumentacji Projektowej podano w SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla
Dokumentéw Wykonawcy. W niniejszej specyfikacji przedstawiono wymagania, ktére nalezy
uwzgledni¢ przy projektowaniu robét wymaganych do zrealizowania przedmiotowym

zamowieniem.

5. Wykonanie dokumentacji projektowej
Ponizej przedstawione sg wymagania, ktére nalezy uwzglednié¢ przy wykonywaniu Dokumentacii
Projektowej.
Charakterystyczne cechy stadium Dokumentacji projektowej objetej niniejszg SP.
= Stadium projektu budowlanego i wykonawczego ma zawiera¢ opracowania projektowe o
charakterze szczegétowym. Wszystkie elementy majg by¢ okreslone szczegdtowo

(ostatecznie).



» Szczegotowy zakres i forma Projektu budowlanego powinna spetnia¢ wymagania okreslone
w ustawie Prawo budowlane oraz rozporzadzeniach wykonawczych do ustawy Prawo
budowlane.

= Warianty

o Stadium Projektu budowlanego i wykonawczego wykonane powinno by¢ dla jednego
wariantu przebudowy drogi powiatowej nr 2709P

= Szczego6towos¢ prac projektowych

o Ogolne wymagania oraz definicje dotyczace szczegotowosci prac projektowych podano w
SP.00.00.00 Wymagania ogodlne dla Dokumentéw Wykonawcy. Wszystkie elementy
zagospodarowania terenu i wszystkie obiekty oraz urzgadzenia nalezy zaprojektowaé
szczegotowo (ostatecznie).

= Wymagania dla kolejnosci wykonywania prac projektowych realizacja Dokumentaciji
Projektowej bedzie przebiega¢ w nastepujgcych etapach:

o analiza materiatbw wyjSciowych, zebranie i analiza materiatdw archiwalnych oraz
wykonanie pomiaréw, badan i obliczen

o opracowanie roboczych wersji PB i innych opracowan projektowych z nim zwigzanych
oraz uzyskanie akceptacji Inzyniera dla proponowanych rozwigzan.

o opracowanie materiatdbw niezbednych dla dokonania uzgodnien

o uzyskanie wymaganych przepisami szczegolnymi uzgodnien, opinii, decyzji i pozwolen,

o opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robot budowlanych

o przekazanie do odbioru Projektu budowlanego i innych opracowan projektowych z
nim zwigzanych oraz wykonanie poprawek i uzupetien wyniktych w trakcie odbioru.

o dokonanie zgtoszenia robét budowlanych/ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe

o opracowanie Projektu wykonawczego, zgodnie z jego zawartoscig okreslong w punkcie
3.5 niniejszej Specyfikacji w terminach okreslonych w harmonogramie prac projektowych,
przekazanie go do odbioru oraz wykonanie poprawek i uzupetnieh wyniktych w trakcie
odbioru,

= Szata graficzna Dokumentacji Projektowej ogélne wymagania dotyczace szaty graficznej

opiséw, obliczeh, rysunkow i oprawy Dokumentacji Projekiowej przedstawiono w

SP.00.00.00 Wymagania ogolne dla Dokumentow Wykonawcy.

o Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej objetej niniejszg Specyfikacjg Wykonawca
ponadto uwzgledni nastepujgce wymagania dotyczgce szaty graficznej i wydawnicze;j:

= Projekt budowlany

o Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania §6 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projekiu
budowlanego. W przypadku inwestycji sktadajgcej sie z wiekszej ilosci obiektow, projekty
architektoniczno-budowlane powinny by¢ oddzielnie oprawione dla kazdego obiektu lub
branzy. W szczegolnosci mozna zastosowaé oddzielne czesci zawierajgce obiekty:

drogowe, mostowe, infrastruktury technicznej, urzgdzen ochrony srodowiska, inne obiekty.



Projekt organizacji ruchu

o Projekt w formacie A4/A3 (w zaleznosci od potrzeb) oprawiony lub zbindowany.
Projekt wykonawczy
o Rysunki projektu wykonawczego powinny zosta¢ ziozone do formatu A-4, oprawione i

zbindowane, chyba, ze w trakcie prac projektowych zostanie ustalone inaczej.

Ramowa zawartos¢ i wymagania dla Projektu budowlanego:

Projekt zagospodarowania terenu:

o

Czes¢ Opisowa: Zawarto$¢ musi by¢ zgodna z trescig §8 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projekiu
budowlanego. Do czesci opisowej mozna dotgczy¢ stosowne do potrzeb oswiadczenia
wlasciwych jednostek wymagane w art. 34 ust.3 punkt 3) ustawy Prawo budowlane.
Wymagane przepisami szczegdlnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg art.
33 ust.2 punkt 1) ustawy Prawo budowlane mogg by¢ takze zatgczone do niniejszej Czesci
opisowe;j.

Tres¢ Czesci Opisowej powinna uwzglednia¢ takze ponizszg ramowg zawartosc:

- Przedmiot inwestyc;ji.

- Lokalizacja i program inwestyc;ji.

- Rodzaj i nazwa przedsiewziecia, lokalizacja (wojewodztwo, powiaty, gminy), kilometraz
(poczatek, koniec, dtugosc), funkcja, klasy, i nazwa drég, kategoria ruchu, itd.

- Cel i zaktadany efekt inwestyciji.

- Omowienie celu i spodziewanych korzysci ogoélnospotecznych bezposrednich (dla
uzytkownikow drég) i posrednich (dla ogotu i spotecznosci lokalnych), zaktadanych po
zrealizowaniu projektowanego przedsiewziecia.

- Istniejgcy stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbednym).

- Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego.

Dla obiektow lub grup obiektéw budowlanych wchodzacych w skiad istniejgcego pasa
drogowego:

- lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektow,

- funkcjonalnosc¢ istniejgcych obiektdow np.: nosnosé, poziom swobody ruchu, zapewnienie
skrajni i $wiatta, przepustowos¢, wypadkowos¢, wydajnos¢é, dostepnos, itp.,

- charakterystyczne elementy geometrii, konstrukgji i wyposazenia,

- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiorki.

- Istniejgce terenowe uwarunkowania realizacyjne. Warunki wynikajgce z: koncepcji polityki
przestrzennego zagospodarowania kraju, planu zagospodarowania przestrzennego
wojewddztwa, innych programéw rzadowych i programéw wojewodzkich, miegjscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego,

- Warunki wynikajgce z zagospodarowania istniejgcego pasa drogowego terenu
przylegtego.

- Warunki srodowiskowe terenu.

- Warunki wynikajgce z ochrony konserwatorskiej terenu.



- Warunki geologiczne i gornicze terenu.

- Inne warunki (np.: zwigzane z bezpieczenstwem budowli i bezpieczenstwem ruchu, -
przeciwpozarowe).

- Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbednym).

- Uksztattowanie trasy drogowej.

- Projektowane obiekty i urzadzenia budowlane: nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj, funkcja i
parametry uzytkowe (np.. poziomy swobody ruchu, przepustowosé, klasa techniczna,
skrajnie, Swiatta, dopuszczalnych obcigzen, skutecznosc¢), inne konieczne dane wynikajgce
z specyfiki obiektu lub przepiséw,

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagan art.20 ust. 1 pkt |b Prawa
budowlanego.

- Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki. W tym punkcie nalezy zamiesci¢
wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk, uzgodnien, opinii, warunkow i
innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania.

o Czes¢ rysunkowa - zawartoS¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig §8 i §9 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego. ZawartoS¢ ramowa:

- Plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000.
- Plan zagospodarowania w skali 1: 500 lub 1: 1 000, zawierajgcy m.in.: granice i numery
dziatek, usytuowanie i uktad istniejgcych i projektowanych obiektow, rodzaj i planowany
maksymalny zasieg ucigzliwosci, uksztattowanie terenu, uksztattowanie zieleni, urzadzenia
przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego, uktad sieci i przewodow uzbrojenia terenu.

= Projekt architektoniczno-budowlany

o Zawartos¢ projektu architektoniczno-budowlanego musi byé zgodna m.in. z trescig
Rozdzialu 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego W nawigzaniu do wymagan
rozporzgdzenia projekt architektoniczno-budowlany zawiera:

o Opis techniczny - zawartos¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig §11 ust. 2 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego. W tresci Opisu technicznego nalezy uwzgledni¢ ponizszg ramowa
zawartos$c:

- Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego - o ile nie mieszczg sie w Opisie obiektow i na
rysunkach.

- Inwentaryzacje obiektow budowlanych.

Inwentaryzacja dotyczy cech ilosciowych, geometrycznych i materialowych i zazwyczaj jej
wyniki zamieszczane sg bezposrednio na rysunkach projektowanych obiektow.

- Oceny stanu technicznego obiektow budowlanych. Wyniki ocen stanu technicznego
obiektéw mogg by¢, w zaleznosci od ich zakresu rzeczowego i objetosci, zamieszczone w

oddzielnych opracowaniach lub przedstawione jedynie w uproszczonej formie w punkcie:



Opis obiektéw. W przypadku planowanej rozbudowy istniejgcych obiektow budowlanych, w
uzasadnionych przypadkach, ocena stanu technicznego zawiera m.in. ocene aktualnych
warunkow geologiczno-inzynierskich i ocene stanu posadowienia obiektu. Opracowanie
powinno zawieraC m.in.: wstep (przedmiot, podstawy, cel oceny technicznej), ocene
wynikéw inwentaryzacji ilosciowej i geometrycznej, interpretacje wykonanych przez
Wykonawce badan i obliczen oraz ocene techniczng cech materiatowych, obliczenia cech
konstrukcyjnych - konstrukcja nosna i posadowienie (nosnos¢, wytrzymatosc) i ocena
stanu technicznego, opis, zestawienia iloSciowe i rysunki dotyczgce mozliwego zakresu
wykorzystania istniejgcego obiektu dla celéw planowanej przebudowy, rozbudowy,
nadbudowy lub remontu, zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji (ew. wstepne
koncepcje rozwigzan) a w przypadku planowanej rozbiorki zalecenia co do technologii i
zakresu robdét rozbidrkowych.

Opis obiektow wykonywany jest tylko w zakresie niezbednym, jako uzupetnienie rysunkow i
powinien zawiera¢ m.in.. wstep (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego),
urzadzenia obstugi uczestnikéw ruchu i program uzytkowy obiektu budowlanego,
charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu
budowlanego, dostosowanie do krajobrazu, uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, wyniki
oceny wykonanej wg wyzej zamieszczonego punktu (a3). Oceny stanu technicznego
obiektu mogg by¢ zamieszczone w oddzielnym opracowaniu, kategoria geotechniczna
obiektu, warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami
eksploatacji gorniczej, wyniki obliczen konstrukcyjnych, wykonanych wg punktu (c)
Obliczenia (patrz ponizej) mogg takze by¢ zamieszczone w oddzielnym opracowaniu,
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu,
rozwigzania techniczno-budowlane i instalacyjne wystepujgce na trasie obiektu i miejscach
charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne
ze wzgledéw bezpieczenstwa z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych,
wyposazenie obiektu w odwodnienie i oswietlenie - rozwigzania i sposob funkcjonowania,
zalozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeh, z
uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzgdzen- zagadnienia te mogg by¢ umieszczone
w oddzielnym opracowaniu, urzgadzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie
drogowym nie zwigzane z drogg umieszczone w obiekcie - zagadnienia zazwyczaj sg
zamieszczane w oddzielnym opracowaniu, pozostate wyposazenie techniczne - rozwigzania
techniczne i sposoéb funkcjonowania, sposéb spetnienia warunkéw technicznych
dotyczagcych bezpieczenstwa uzytkowania (w tym: sposodb zapewnienia osobom
niepetnosprawnym warunkéw do Kkorzystania z obiektu, rozmieszczenie wyjazdéw i
wjazdow, warunki przejscia dla zwierzat, zapewnienie wymaganej widocznosci), sposob
ochrony daébr kultury, sposéb spetnienia wymagan przepisow w zakresie bezpieczenstwa z
uwagi na mozliwos¢ wystgpienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia oraz
bezpieczenstwa uzytkowania (zagadnienia dotyczgce bezpieczehstwa uczestnikow ruchu

zazwyczaj sg zamieszczone w oddzielnym opracowaniu 0 nazwie ,projekt organizacji



ruchu"), dane techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujgce pod wzgledem
rodzaju, zakresu i wielkosci oddziatywan oraz charakterystyki przyjetych metod i urzadzen
zabezpieczajacych, inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osob trzecich
i sposob ich ochrony).

Obliczenia: w Czesci technicznej zamieszczane sg wyniki obliczen konstrukgji obiektéw oraz
informacje gdzie jest dostepny komplet obliczen. W zatgczniku do opisu nalezy podac
schemat statyczny, model obliczeniowy oraz parametry. Opis obliczen powinien zawierac:
wstep (przedmiot, podstawy, cel obliczen), nazwa i charakterystyka metod obliczen, przyjete
schematy obliczeniowe: schematy obliczeniowe ustroju nosnego i podpér w fazie
uzytkowej, charakterystyki geometryczno-wytrzymatosciowe elementéw decydujgcych o
nosnosci obiektu w przekrojach krytycznych, zatozenia przyjete do obliczeh
konstrukcyjnych w tym dotyczgce obcigzen podstawowe wyniki obliczen i ich interpretacja,
dla obiektéw inzynierskich wyniki obliczen zawierajgce wielkosci sit wewnetrznych od
poszczegdlnych obcigzeh i oddziatywan zaréwno dla stanu granicznego nosnosci jak i
stanu granicznego uzytkowania, a w szczegolnosci: stan wytezenia we wszystkich
krytycznych przekrojach w fazie bez uzytkowej, stan wytezenia we wszystkich krytycznych
przekrojach w fazie uzytkowej, w tym sity wewnetrzne i naprezenia tylko od obcigzenia
ruchomego, reakcje ,charakterystyczne" (tozyska) i reakcje ,obliczeniowe" (na podpory),
maksymalne dopuszczalne ugiecia dzwigaréw i osiadania podpor (jakie dopuszcza
projektant), schematy obliczeniowe ustroju nosnego i podpér w fazie uzytkowej,
charakterystyki geometryczno-wytrzymatosciowe elementow decydujgcych o nosnosci
obiektu (dzwigaréw gtéwnych, pomostu, pasm ptytowych) w przekrojach krytycznych."
ewentualne wyniki badan doswiadczalnych - dla konstrukcji nowych, nie sprawdzonych.
Czes¢ rysunkowa - rysunki wszystkich obiektow budowlanych powinny przede wszystkim
spetnia¢ wymagania m.in. §12 i §13 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Na rysunkach
nalezy zamiesci¢ w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektow w terenie. Czes¢
rysunkowa powinna zawiera¢ co najmniej ponizsze rysunki: dla obiektéw drogowych

- projekt zagospodarowania terenu (1:500 - 1:1000),

- przekroje normalne - charakterystyczne (1:50 - 1:100),

- przekroje podtuzne (1:100/1000 - 1:200/2000),

- charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:50 - 1:100) - w zaleznosci od potrzeb,

- szczegOty konstrukcyjne (1:10 - 1:25),

dla obiektow inzynierskich:

- widok z gory,

- widok z boku,

- przekrgj podtuzny ( 1:20 - 1:200 w zaleznosci od wielkosci obiektu)

- przekroje poprzeczne (1:20 - 1:50),



Ramowa zawarto$¢ i wymagania dla Projektu wykonawczego

o

Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie
projektu budowlanego (jest to uszczegodtowienie projektu budowlanego w stopniu
wiekszym niz wymagany przez Prawo budowlane), ktére wskazuje szczegétowo
rozwigzania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiatowe,
organizacyjne, wyposazenia oraz zawiera Specyfikacje techniczne, przedmiary,
kosztorysy dla obiektéw budowlanych bedgcych przedmiotem robét budowlanych.

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych materiatéw dla potrzeb
wykonania, odbioru i rozliczenia robét budowlanych.

Podstawg dla opracowania projektu wykonawczego jest Projekt budowlany. Projekt
wykonawczy powinien zawiera¢ rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z
punktu widzenia potrzeb wykonawstwa robét budowlanych.

W sktad Projektu wykonawczego powinny wchodzi¢ rysunki wykonawcze potrzebne do
pdzniejszego wykonania robét budowlanych. W skiad projektu wykonawczego wchodzg
ponadto wyniki obliczeh, potrzebne dla przyszlego wykonawstwa do obliczen
konstrukcyjnych i ilosciowych.

Opracowanie powinno zawiera¢, w zaleznosci od potrzeb, zagadnienia zwigzane z
projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji
robot. Wszystkie rysunki powinny by¢é wykonane z duzg dokiadnoscig, odpowiednig
szczegotowoscig i czytelnoscia.

Projekt wykonawczy powinien by¢ podzielony na tomy odrebne dla kazdej branzy. W sktad
projektu wykonawczego wchodzg m.in. nastepujgce sktadniki obejmujgce wszystkie

planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:

Wyciag z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z opiniami, uzgodnieniami i

pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajgcy uzupetnienia istotne dla

potrzeb wykonawstwa robot. W opisie technicznym nalezy zamiesci¢ wyniki obliczen W

szczegolnosci dla obiektow inzynierskich:

o

o

zestawienie maksymalnych dopuszczalnych sit wewnetrznych (charakterystycznych i
obliczeniowych) w przekrojach poprzecznych krytycznych dla konstrukgji,
maksymalne dopuszczalne momenty rysujace.

Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robét materiaty, ktére bedg potrzebne do

uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen, w tym m.in. (jezeli wystepujg):

o

plansza zbiorcza przebudowy urzgdzen infrastruktury technicznej— materiat do uzgodnienia
ZUDP

opracowania geologiczne i geotechniczne,

projekt uksztattowania terenu,

projekt organizacji ruchu opracowany na etapie projektu budowlanego,

projekt zieleni.



* Projekty organizacji ruchu na czas budowy, ktére nalezy uzgodni¢ z Inzynierem oraz

uzyskac¢ zatwierdzenie organu zarzgdzajgcego ruchem. Projekty organizacji ruchu na czas

budowy powinny zawierac:

o

cze$¢ opisowag z okresleniem m.in. ilosci etapow czasowej organizacji ruchu, dtugosci
frontow robodt, wskazaniem warunkéw objazdéw przy budowie poszczegodlnych obiektéw
itp.,

zasady organizacji ruchu w planie i w przekroju poprzecznym drogi, ze szczegdlnym
uwzglednieniem etapowania czasowej organizacji ruchu, odpowiednio do planowanego
postepu robdt,

plan orientacyjny z zakresem robét i zatozeniami organizacji ruchu (1: 10000 - 1:25000) ze
szczegolnym uwzglednieniem etapowania czasowej organizacji ruchu,

wykaz znakéw pionowych i poziomych i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

przewidzianych do zastosowania na etapie budowy.

= Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, ktore okreslajg

warunki oraz sposéb wykonania i odbioru robét budowlanych przewidzianych do wykonania w

ramach Zadania.

e}

Podstawg do opracowania STWIORB jest Projekt budowlany oraz wszelkie dalsze
opracowania wykonywane w ramach Projektu wykonawczego, opracowane przez
Wykonawce w ramach Umowy oraz przekazane przez Zamawiajgcego Warunki Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlanych, ktére Wykonawca winieni traktowa¢ jako wymagania
minimalne.

Zawartos¢ STWIORB powinna odpowiada¢ zawartosci Ogdlnych  Specyfikacii
Technicznych wedlug wymagan Zamawiajgcego oraz Wymaganiom Technicznym
rekomendowanym przez Ministerstwo Infrastruktury. STWIORB powinny by¢ zaopiniowane

na koszt Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

= Rysunki wykonawcze:

o

dla obiektéw drogowych:

- przekroje poprzeczne drog (skala 1:50 - 1:100), z zaznaczeniem powierzchni wykopow i
nasypow oraz podanie ich wartosci w danym przekroju

- schematy wytyczenia obiektéw, np.: drég, obiektow inzynierskich, skrzyzowan, weztow
(1:500 + 1:2000)

- szczegoly elementéw wyposazenia technicznego (1:10 + 1:25),

- plany warstwicowe, w szczegolnosci na skrzyzowaniach drég oraz potgczeniach
tacznic (skala 1:500).

dla obiektdéw inzynierskich

- rysunki konstrukcyjne (1:20 - 1:50)

- szczegoly (1:5 - 1:20)

= Projekt technologii robét, rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne (dla

nietypowych obiektow lub ich czesci oraz dla specjalistycznych technologii roboét).



* Przedmiar Roboét zawierajgcy zestawienie elementéw Roboét Statych, przewidzianych do
wykonania, w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich uproszczonym opisem oraz
wskazaniem wiasciwych STWIORB, z wyliczeniem i zestawieniem przewidywanych ilosci
jednostek przedmiarowych. Opracowanie Przedmiaru Rob6t powinno sktadac sie z:

o strony tytutowej,

o opisu zasad i metodologii opracowania,

o tabeli Przedmiaru Robo6t. Tabela Przedmiaru Robot powinna zawieraC pozycje
przedmiarowe dla kazdego wyodrebnionego w STWIORB elementu Robét Statych
sktadajgcego sie na catos¢ obiektu lub budowli, Dla kazdej pozycji Przedmiaru Robét nalezy
podac nastepujgce dane:

- numer pozycji przedmiaru (elementu) i numer pozycji z Wycenionego Wykazu
Ptatno$ci ktérego dana pozycja przedmiarowa dotyczy;

- kod pozycji przedmiaru (elementu), okreslony zgodnie z ustalong indywidualnie
systematykg robdét Ilub na podstawie dostepnych publikacji zawierajgcych
kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych; numer STWiORB, zawierajgcej wymagania
dla danej pozycji przedmiaru;

- nazwe i zwiezty opis elementu Robot Statych,

- jednostke miary, w ktérej dokonano przedmiaru,

- ilos¢ jednostek technicznych elementu Robdt Stalych przewidzianych do wykonania,
obliczonych dla danej pozycji przedmiaru.

- ilosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie
rysunkéw w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce, w sposob zgodny
z zasadami podanymi w STWiORB;

o Przedmiar Robét jest przeznaczony do opracowania Zasadniczego Przedmiaru Robot
Statych, dla potrzeb odbioréw, a wyliczone w nim ilosci nie bedg mialy zadnego znaczenia i
nie zmienig wartosci ryczattowych pozycji rozliczeniowych obliczonych przez Wykonawce
w Wycenionym Wykazie Ptatnosci.

» Ramowa zawartos¢ Dokumentacji powykonawczej: Wykonawca sporzadzi i przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg wykonang zgodnie z art. 3 ust. 14 ustawy
Prawo budowlane, nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Wymagania dla elementéw projektowych Dokumentacji powykonawczej:

o Dokumentacja projektowa podstawowa dla wszystkich branz, na bazie Projektu
budowlanego i Projektu wykonawczego z naniesionymi zmianami powykonawczymi.

o Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu

6. Kontrola jakosci prac projektowych
= Ogolne zasady kontroli jakosci prac projektowych: Podstawowe zasady kontroli jakosci
wykonywania prac projektowych przedstawiono w SP. 00.00.00 Wymagania Ogdlne dla
Dokumentow Wykonawcy.



= Przeglady prac projektowych: Przeglady prac projektowych odbywaé sie bedg zgodnie z
zapisem w SP. 00.00.00 Wymagania Ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy.

7. Odbiér prac projektowych
Ogolne zasady odbioru prac projektowych przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania
Ogodlne dla Dokumentow Wykonawcy.
= Terminy wykonania, forma i ilo$¢ egzemplarzy.

o Edycja papierowa: Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg w ilosci egzemplarzy
podanej w  Programie funkcjonalno-uzytkowym, w  terminach  ustalonych
w umowie/zatwierdzonym harmonogramie.

o Edycja elektroniczna: Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, w tych samych terminach,
na odpowiednio opisanym CD, DVD Iub innym nosniku danych (np. pendrive)
dokumentacje projektowg w wersji elektronicznej nieedytowalnej i edytowalnej. Przekazana
dokumentacja w wers;ji elektronicznej musi odpowiada¢ dokumentacji przekazanej w wersji
papierowej.

o Wersja nieedytowalna: Dokumentacje projektowg nalezy zapisa¢ w postaci plikow
formatu ,PDF". Na nosniku danych nalezy zachowa¢ taki uktad folderéw, na jaki
podzielono dokumentacje na poszczegdlne czedci lub tomy. Nazwy poszczegdlnych
folderow muszg odpowiada¢ nazwom czesci lub toméw. Pliki nalezy podzieli¢ na czes¢
opisowg i czes¢ rysunkowg. Pliki muszg byé jednoznacznie opisane celem utatwienia ich
identyfikacji. Kazdy rysunek powinien by¢ zapisany w oddzielnym pliku, ktérego nazwa
odpowiada numerowi i nazwie rysunku. Dla dtugich nazw plikéw i folderéw mozna
stosowa¢ nazwy skrocone. W niektorych przypadkach dla ufatwienia odczytu mozna
umiesci¢ wiecej niz jeden rysunek z danej grupy w jednym pliku np. w przypadku
przekrojow poprzecznych. Pliki muszg by¢ wolne od zabezpieczenh przed drukowaniem.

o Wersja edytowalna: Dokumentacje projektowg w wersji edytowalnej nalezy zapisa¢ w
plikach formatu DGN lub DWG dla czesci rysunkowej, formacie kompatybilnym z MS
Word dla czesci opisowej oraz w formacie kompatybilnym z MS Excel dla plikéw z
obliczeniami. Na no$niku danych nalezy zachowac taki uktad folderéw, na jaki podzielono
dokumentacje na poszczegdlne czesci lub tomy. Nazwy poszczegdélnych folderow muszg
odpowiada¢ nazwom czesci lub tomoéw. Nalezy przygotowac oddzielne pliki dla czesci
opisowej, rysunkowej i ew. obliczeniowej. Pliki muszg by¢ jednoznacznie opisane celem
utatwienia ich identyfikacji. Dane dla okreslonej grupy rysunkéw sktadajgcych sie na jedng
catos¢ np. plan sytuacyjny, niwelety, przekroje poprzeczne itp. nalezy przedstawi¢ w
jednym pliku (lub z ewentualnym podziatem na mniejsze czesci w przypadku duzego
zakresu) z zaznaczeniem w pliku poszczegdlnych arkuszy wydruku lub ramek na
oddzielnej warstwie. Wszelkie pliki referencyjne wektorowe i rastrowe dowigzane do
plikéw podstawowych muszg znajdowaé sie w tym samym folderze co plik podstawowy,
aby nie dochodzito do gubienia Sciezek. W oddzielnym folderze nalezy umiesci¢ zestaw

styléw linii i czcionek, ktére sg niezbedne do wtasciwego wyswietlania zawartosci plikow.



Pliki musza by¢ wolne od zabezpieczen przed drukowaniem oraz edycjg. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu, w tych samych terminach, dokumentacje projektowa w wersji

elektronicznej na nosniku CD lub DVD lub innym nos$niku danych (np. pendrive)

8. Platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w SP.00.00.00. Wymagania ogolne dla
Dokumentéw Wykonawcy. Ptatnosci przejsciowe za wykonane i odebrane poszczegodlne Projekty lub
za ich zakonczone i odebrane sktadniki, zostaty okreSlone w Wycenionym Wykazie Ptatnosci
stanowigcym czes$¢ Kontraktu. Za opracowanie Projektow wyszczegodlnionych w niniejszej Specyfikadji
przewiduje sie jedng pfatnos¢, po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub przyjeciu przez Organ
zgtoszenia robot.
= Platnos¢ za wykonanie Dokumentac;ji Projektowej wraz z opracowaniami i uzgodnieniami
wymaganymi przepisami szczegolnymi, materiatdw do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczegdolnymi oraz Projektu wykonawczego z wszystkimi
opracowaniami towarzyszgcymi obejmuje w szczegdlnosci:
o analize materiatow wyjsciowych zawartych w Programie funkcjonalno-uzytkowym,
o zebranie materiatbw archiwalnych i warunkow, ktére sg w posiadaniu odpowiednich
instytucii,
o wykonanie pomiaréw i badan (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania PB i PW
o wykonanie opiséw, obliczen i rysunkéw oraz oprawe opracowan projektowych dla potrzeb
uzgodnien,
o wykonanie uzgodnien wymaganych dla PB, projektow rozbiorki i PW,
o wykonanie prezentacji PB, Projektow rozbiorki, PW,
o wykonanie sprawdzen PB, Projektéw rozbidrki, PW,
o wykonanie uzupetnien i poprawek wyniklych w procesie wykonywania PB, Projektow
rozbidrki, PW,
o wykonanie i dostarczenie do Zamawiajgcego kompletnych PB, Projektow rozbiérki, PW w
wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilosci egzemplarzy, po dokonaniu jej odbioru
zgodnie z ustaleniami zawartymi w punktach 5 i 6 Specyfikacji na projektowanie SP 00.00.00
Wymagania ogolne dla Dokumentow Wykonawcy.

9. Przepisy zwigzane

Spis podstawowych obowigzujgcych przepiséw prawnych podano w Specyfikacji na projektowanie SP
00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentow Wykonawcy.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powotane sg konkretne przepisy, normy,
wytyczne i katalogi, ktére spetniaé majg opracowania projektowe, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm,
wytycznych i katalogéw.



