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Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sa niedopuszczalne i chronione ustawowo (Dz. U. Nr 24 poz.
83 z dnia 04.02.1994 r.)
Kopiowanie bez zgody autora zabronione
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Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych

ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Og6lne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegélnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach
projektu

BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PRZY ZABYTKOWYM BUDYNKU , L AZIENKI II”
W PARKU ZDROJOWYM

Zakres opracowania:

nr dziatek

8.2-1103/19— nr ksiegi wieczystejGL1J/00049211/7
8.2-831/36 — nr ksiegi wieczystej GL.1J/00017026/0
8.2-832/36 - nr ksiegi wieczystej GL.1J/00023330/9
8.2-971/14 - nr ksiegi wieczyste] GL1J/00009648/7
8.2-1044/14 - nr ksiegi wieczyste] GL.1J/00009648/7
8.2-968/14 — nr ksiegi wieczystej GL.1J/00009648/7

Nr proj.02 - 04 / 2017

. roboty budowlane

. wyposazenie

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cze§¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych S T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
rob6t dla zadania jak w pkt. 1.1.

1 ST 01.1.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1 KOD CPV ROBOTY DORGOWE

1.1.1 45233220-7 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1.2 KOD CPV 45233300-2ROBOTY ZIEMNE

1.1.3 KOD CPV 45233300-2 PODBUDOWY

1.1.4 KOD CPV 45233100-0 KRAWEZNIKI I OBRZEZA

1.1.5 KOD CPV 45233253-7 NAWIERZCHNIA

1.2 KOD CPV 45233200-1 OPASKA BUDYNKU

1.3 KOD CPV 45112710-5 TERENY ZIELENI

1.3.1 KOD CPV 45112710-5 TRAWNIKI

1.3.2 KOD CPV 45112710-5 ZADRZEWIANIE

1.3.3 KOD CPV 45112710-5 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegélnych normy panstwowe, instrukcje 1 przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych .

INWESTOR

Miasto Jastrzebie Zdréj, 44-335 Jastrzebie Zdr6j, Al. Pitsudskiego 60

ISTNIEJACA ZABUDOWA NADZIEMNA



INWESTPROJEKT RACIBORZ UL. KAMIENNA 21 str. 3

- budynek obecnie nie uzytkowany, prowadzone s3 prace budowlane rozbudowy budynku. W chwili
obecnej zostaty przeprowadzone prace wyburzeniowe oraz wykonano podpiwniczenie budynku.
ISTNIEJACA SZATA ROSLINNA

Na projektowanym terenie znajdujg si¢ drzewa i krzewy o walorach krajobrazowych. Zostata
przeprowadzona wycinka ze wzgledéw sanitarnych.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU I SZATY ROSLINNE]

Projektowane zagospodarowanie terenu ze wzgledu na lokalizacje obiektu na terenie zabytkowego Parku
Zdrojowego, nawigzuje swoja forma do historycznej. Szeroko§¢ oraz uktad projektowanych Sciezek
prowadzacych do budynku w nawiagzaniu do projektu zatwierdzonego pozwoleniem na prowadzenie prac
budowlanych nie ulega zmianie. Wprowadzone zmiany obejmuja: wykonanie dodatkowych schodéw w
czesci potnocnej budynku wraz z montazem balustrad przy obu biegach schodowych, zmian¢ niwelaty
terenu przed budynkiem oraz wykonanie murkéw oporowych wzdtuz chodnikéw, a takze zmiana sposobu
odwodnienia terenu i wykonanie dodatkowego o$wietlenia elewacji potudniowej. Wykonanie zmian w
zagospodarowaniu wymusza usuni¢cie kilku dodatkowych drzew. Nie spowoduje to jednak wiekszych
strat, a jedynie umozliwi uporzadkowanie roslinno$ci i stworzenie zagospodarowania eksponujacego
pigkno zaréwno budynku jak i samego parku.

Przewiduje si¢ nasadzenie zieleni niskiej i wysokiej oraz nasadzenie trawy zgodnie z projektem
pierwotnym. .

Wszelkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpic
stosujqc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, swiadectwami
dopuszczenia i atestami do stosowania w obiektach stuzby zdrowia..

WYKAZ ZMIAN W STOSUNKU DO ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO
- zmiana uksztaltowania terenu
- zamiana opaski zwirowej za budynkiem na chodnik
- wykonanie dodatkowych schodéw w terenie wraz z wykonaniem balustrad
- wykonanie murkéw oporowych na fundamencie zelbetowym
- zmiana lokalizacji ogrodzenia
- zmiana w ilo§ciach wycinki istniejgcych drzew
- zmiana przebiegu i sposobu odwodnienia terenu
- wykonanie dodatkowego oswietlenia elewacji od strony poludniowe;j

zmiana trasy kanalizacji sanitarnej i deszczowej
5.2 PRACE DO WYKONANIA
Przed rozpoczeciem prac, bezwzglednie nalezy zabezpieczy¢ rosliny znajdujgce sie w poblizu inwestycji,
tak aby nie uleglty uszkodzeniu ich korona, pien lub system korzeniowy. Wszystkie rosliny wskazane do
przesadzenia, nalezy przesadzic¢ przed rozpoczeciem prac.
W celu zabezpieczenia ro§lin nalezy:
— wyznaczy¢ ogrodzong stref¢ ochronng w odleglosci réwnej rozpigtosci (maxymalnego wysiegu) koro-
ny drzewa z dodaniem 2metrowego pasa ochronnego,
— zabezpieczy¢ pien drzew i krzewy za pomoca wolnostojacych blatéw,
— wykopy w poblizu drzew ( w odlegtosci wigkszej o 2 metry od maksymalnego wysiegu korony drze-
wa) nalezy prowadzi¢ recznie, podczas prowadzenia prac nalezy i ewentualnego odkrycia jakiegokolwiek
fragmentu systemu korzeniowego nalezy niezwlocznie zabezpieczy¢ korzenie przed przesuszeniem po-
przez zastosowanie ekranéw ochronnych. Nalezy stale dbac¢, aby korzenie pozostawaty nawilzone. Odsto-
ni¢te korzenie nalezy chroni¢ i nie odcina¢ lecz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i przesuszeniem. Po-
wierzchni¢ rany uszkodzonego juz korzenia nalezy natychmiast wyréwnac i zabezpieczy¢ preparatem
ochronnym, tworzacym powierzchni¢ sztucznej kory umozliwiajaca jednocze$nie wymiane gazowg i
chronigce przed infekcja.
Wymaga si¢, aby prace zabezpieczeniowe wykonywal zaklad zajmujacy si¢ profesjonalng pielggnacja
drzew i posiadajaca odpowiednie do§wiadczenie i referencje.
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Drzewa a tym samym system korzeniowy, podlegajq szczegdlnej ochronie. Uszkadzanie i niszczenie
drzew oraz gruntu w zasiegu jego systemu korzeniowego, zagrozone jest sankcjami w trybie postegpowa-
nia administracyjnego w trybie ustawy "o ochronie przyrody" z dnia 30.04.2004r.:

"Art. 82.1. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane 7 wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub uszko-
dzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewow na terenach zieleni lub
zadrzewieniach powinny by¢é wykonywane w sposob najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom.."

"Art. 88.1. Wojt, burmistrz albo Prezydent miasta wymierza administracyjng kare pienigezng za: zniszcze-
nie terenow zieleni albo drzew i krzewow spowodowane niewtasciwym wykonywaniem robot ziemnych
lub wykorzystaniem sprzetu mechanicznego albo urzgdzen technicznych oraz zastosowaniem srodkow
chemicznych w sposob szkodliwy dla roslinnosci."”

Nalezy szczegdlnie dbac o stan roslinnosci podczas prowadzenia prac zarowno budowlanych jak i wyko-
nywaniu projektu zagospodarowania terenu ze wzgledu na fakt iz obszar objety opracowaniem, znajduje
sie¢ pod ochrong konserwatorskq

Przy wykonywaniu prac ziemnych nalezy uwaza¢ na istniejace elementy podziemne, prace prowadzi¢ w
sposéb zapobiegajacy przed uszkodzeniem.

UWAGA :

Wszystkie prace wykonywac zgodnie ze sztukq budowlang oraz obowigzujgcymi normami

Wszelkie prace rozbiorkowe nalezy wykonywacé sukcesywnie pod nadzorem inspektora nadzoru i
kierownika budowy zgodnie z zasadami BHP.

Podczas prowadzenia prac wymagane jest prowadzenie nadzoru archeologicznego oraz
Wojewéddzkiego Urzedu Ochrony zabytkow.

UWAGA.:

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami, zaleceniami wybranego
producenta oraz przy uzyciu zalecanych przez niego maszyn urzgdzen, klejow, zapraw i innych
materiatow eksploatacyjnych. W przypadku gdy producent zaleca wykonanie prac przez firme
budowlang posiadajqgcq autoryzacje, nalezy zastosowac sig do wszystkich zalecen producenta.

Wszelkie prace zarowno budowlane powinny by¢ wykonywane ze szczegolng starannosciq i doktadnoscig
z zastosowaniem wszelkich zalecen i instrukcji producentow, a takze wykonywane przez wysoce
wyspecjalizowanych w swej dziedzinie Wykonawcow posiadajgcych duze doswiadczenie i wiedze
wystarczajgcq do prawidtowego wykonania zadania.

Wszelkie prace nalezy wykonywacé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami.

UWAGA!

Wszelkie materialy i urzgdzenia zastosowane w dokumentacji projektowej podano jako
przyktadowe i mozna je zastgpic stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne
poparte certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia .

INSTALACJE
INSTALACIJE SANITARNE — WG PROJEKTU BRANZOWEGO
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE — WG PROJEKTU BRANZOWEGO

1 ST 01.1.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1 ST 01.12.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 KOD CPV ROBOTY DORGOWE

1.1.1 45233220-7 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1.2 KOD CPV 45233300-2ROBOTY ZIEMNE
1.1.3 KOD CPV 45233300-2 PODBUDOWY

1.1.4 KOD CPV 45233100-0 KRAWEZNIKI I OBRZEZA
1.1.5 KOD CPV 45233253-7 NAWIERZCHNIA
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1.2 KOD CPV 45233200-1 OPASKA BUDYNKU

1.3 KOD CPV 45112710-5 TERENY ZIELENI

1.3.1 KOD CPV 45112710-5 TRAWNIKI

1.3.2 KOD CPV 45112710-5 ZADRZEWIANIE

1.3.3 KOD CPV 45112710-5 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Og6lne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczeg6lnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach
projektu

BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PRZY ZABYTKOWYM BUDYNKU ,,L AZIENKI 1II”
W PARKU ZDROJOWYM

. roboty budowlane

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych S T

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie ze ST, Dokumentacja Projektowa oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci zwigzane wykonaniem robot, a
wigc :

1.1 KOD CPV ROBOTY DROGOWE

1.1.1 45233220-7 ROBOTY ROZBIORKOWE

- Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs$¢ dla pieszych z ptyt betonowych
- 50x50x7 cm na podsypce piaskowe;j

- Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;j

- Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiang robocza

- Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym

1.1.2 KOD CPV 45233300-2 ROBOTY ZIEMNE

- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw

- Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci chodnikéw

- Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi

- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi

1.1.3 KOD CPV 45233300-2 PODBUDOWY

- Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne

- Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach

- Wykonanie podbudowy

- Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat

1.1.4 KOD CPV 45233100-0 KRAWEZNIKI I OBRZEZA

- Lawa pod krawezniki betonowa

- Obramowania jezdni lub chodnikéw z kostki kamiennej nieregularnej o wysoko$ci 16 cm na
oporze i podsypce cementowo-piaskowe]

1.1.5 KOD CPV 45233253-7 NAWIERZCHNIA

- Chodniki z ptyt kamiennych, piaskowca cigtego o grubosci 10 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem

1.2 KOD CPV 45233200-1 OPASKA ZE ZWIRU PRZY MURKACH

- wykonanie podsypek pod drenaz i pokrycia z geowtékniny
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- wykonanie nawierzchni zwirowej

- montaz obrzezy z tworzywa

1.3 KOD CPV 45112710-5 TERENY ZIELENI

1.3.1 KOD CPV 45112710-5 TRAWNIKI

- Mechaniczne zdje¢cie warstwy ziemi urodzajnej spycharka

- Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami

- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio
zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi

- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi

- Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami

- Reczne plantowanie powierzchni gruntu

- Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie

- Reczna pielegnacja trawnikéw parkowych w okresie gwarancyjnym

1.3.2 KOD CPV 45112710-5 ZADRZEWIANIE

- Karczowanie drzew migkkich

- Wywozenie dluzyc

- Wywozenie karpiny

- Wywozenie gatezi

- Sadzenie drzew 1 krzewow liSciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z
catkowita zaprawg dotéw

- Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny

- Rozscielenie kory reczne

- Sadzenie drzew i krzewdéw liSciastych form naturalnych

1.3.3 KOD CPV 45112710-5 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

- Dostarczenie oraz montaz - L.awka metalowa o dtugosci 165 cm z oparciem.

- Stalowy ocynkowany stelaz malowany proszkowo zakotwiony jest w gruncie za pomocg Stop
betonowych. Siedzisko oraz oparcie wykonane s3 z desek drewna klejonego o grubosci 34 mm.

- Dostarczenie oraz montaz - Kosz na $mieci o wym. 0,40 x 0,40 m o wys. 0,50m i poj.50L.
Stalowa konstrukcja z wktadem z blachy ocynkowanej, zakotwiona w podtozu za pomocg stép
betonowych.

- Montaz balustrad

- Wykonanie ogrodzenia

- Wykopy waskoprzestrzenne

- Podkiady betonowe na podtozu gruntowym

- Fundamenty Zelbetowe, beton W6, F150

- Zasypanie wykopow ziemig

- Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi

- Re¢czne zageszczenie warstwy odsaczajace;j

- Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 25 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm

- ptyty piaskowca ,,na dziko” - warstwa wierzchnia- zatopiona w ptycie, w mokrej mieszance
- wykonanie 15 cm plyty Zzelbetowe]

- fundamenty pod murki i wykonanie podmuréwki i murkéw z kamienia

- wykonanie warstw odsaczajacych

- Stopnie blokowe z piaskowca

- Wykonanie ogrodzenia

- Renowacja latarni zgodnie z wytycznymi opisu technicznego - odtworzenie formy klosza,
zrekonstruowac ksztalty klosza i elementéw mocujacych, odlew z zeliwa; zabezpieczy¢ antykorozyjnie
powierzchnie elementéw metalowych latarni farba podktadowa- podktad z aktywnym inhibitorem
korozji; pokry¢ powierzchni¢ elementéw metalowych warstwa koncowego malowania farbami
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antykorozyjnymi w kolorze czarnym- mat; zamontowac klosz oraz szklang banke ostony zaréwki ze szkta
bezbarwnego ornamentowego pasowego
- wywoz i utylizacja
- prace towarzyszace
Prace tymczasowe w robotach budowlanych:
Tymczasowe zaplecze budowy,
Wytyczenie tymczasowego rejonu gromadzenia odpadow,
Utrzymanie w czysto$ci i porzadku stanowiska roboczego,
Wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego, transportowanie w poziomie na
potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢ materialéw oraz elementéw i wszelkiego
drobnego sprzgtu pomocniczego do wykonania rob6t remontowych,
Uktadanie, segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrob6w nowych lub rozebranych, na placu budowy
lub w magazynie przy obiektowym,
Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania robdét,
Wywo6z utylizacja gruzu,
Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania roboét, a
zawinionych przez wykonawce,
Wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw
informacyjno-ostrzegawczych wokoét strefy zagrozenia,
Udzial w prowadzeniu obmiaru i odbioru robot,
Zabezpieczenie terenu budowy
Inne prace konieczne przy prowadzeniu robét
Uwaga:
Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszace (pomocnicze) Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych robét podstawowych.
MATERIALY
Ogolne wymagania :
Wszelkie materiaty i urzqdzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpic
rownowaznymi stosujqc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z
odpowiednich przepisow.
ROBOTY ROZBIORKOWE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z :
- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i1 Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i
rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )
- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku
stosowania niektérych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p.
974).
- Wszelkie prace wykona¢ z nalezyta staranno$cig zachowujac zasady bezpieczefistwa i higieny
pracy i p.poz. majac na uwadze funkcjonowanie szpitala w trakcie wykonywanych prac
- 15 cm ptyta zelbetowa
- 16 cm blok kamienny- stopnie zewn¢trzne okladzinowe z piaskowca ,
- schody zelbetowe z betonu wodoszczelnego i mrozoodpornego W6,F150
- Fundamenty zelbetowe (beton wodoodporny i mrozoodporny, W6, F150)
- murki oporowe z blokéw kamiennych piaskowca tamanego kostka i bloki nieformowane-
murowany na dziko (faczenie kamieni nalezy wykona¢ na zaprawie cementowej) szerokosci 30cm i
wysokos$ci 30cm. Cato$¢ kamienia nalezy zabezpieczy¢ 3x preparatem hydrofobizujacym, bezbarwnym,
nie tworzacym powtoki.
- Opaska ze zwiru rzecznego frakcji 16-32 na geowldkninie (min. Klasa2)
- warstwy odsaczajace drenarskie na geowtdkninie (min. Klasa2)
- 10,00 cm plyty z piaskowca cigtego

(mozaika w uktadzie ptyt o wymiarach 60x60cm; 40x40cm, 30x60cm)
-10 cm  podsypka cementowo- piaskowa w proporcji 1:5
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- 5,00 cm geokrata
- podbudowa - kruszywo naturalne famane stabilizowane mechnicznie
fr. 4-31,5mm
- podbudowa - z thucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm
- 30,00 cm warstwa odsaczajaca z piasku
grunt rodzimy
Wymagany wskaznik zageszczenia kolejnych warstw podbudowy mieszczacy si¢ w przedziale

Is =0.94 - 1.00.
-~ Zwir o frakcji 16mm-32mm wg PN-B-06716:1996
- wykona¢ opaske zwirowa wokdét budynku z wypelnieniem ze zwiru granitowego o frakcji 8-16mm
-- Obrzeza chodnikowe. Obrzeze z rzedowej, nieregularnej kostki granitowej 16x16xh16 cm
na fawie betonowej z oporem o przekroju 20x15cm, gatunku I
- Beton uzyty do elementéw prefabrykowanych powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 206-
1:2003.

kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonéw,

cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betonéw,

woda : stosowana do betondw misi spelnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z wodociggu
musi by¢ zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczgciem robdt oraz w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen,

zaprawy : cementowo - wapienne stuza do potaczenia elementéw ceramicznych i betonowych,
powinne odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
- Beton W6, F150
- Piasek winien spetnia¢ wymagania norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001
- Cement portlandzki 35 winien spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30001
- Kruszywo : materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa famanego powinno by¢ kruszywo
tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo
ziaren zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny. Do wykonania podbudowy nalezy zastosowa¢ kruszywo tamane niesortowane 0 — 60
mm o uziarnieniu ciggltym.
BALUSTRADY
stupki z ptaskownika 50x10mm
ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo
w kolorze czarny mat
kazdy stupek zatapiany w fundamencie zelbetowym
pochwyt gérny profil spawany do stupkéw
elementy wypelnienia z ptaskownika 40x10mm
ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo
w kolorze czarny mat
fundament Zelbetowy 30x100cm w8,f150
blaustrady wykona¢ analogicznie jak balustrady w pozostalej czesci parku
balustrady wykona¢ po wcze$niejszym wykonaniu
pomiaréw z natury po wykonaniu schodéw i murkéw
OGRODZENIE:
stupki 10x10x150cm z profilu zamkni¢tegowykonane z blachy stalowej gr. 0,3cm ocynkowanej ogniowo
i malowanych proszkowo w kolorze czarny mat
stupek profil zamkniety 100x100x3mm
stupki zamknigte od géry
kazdy stupek zatapiany w fundamencie zelbetowym
podmuréwka 30x30-50cm z blokéw kamienia piaskowca tamanego (faczenie kamieni nalezy wykona¢ na
zaprawie cementowe;)
wykonana na fundamencie zelbetowym 30xh100cm
siatka krepowana ocynkowana ogniowo malowana proszkowo w kolorze czarnym
wymiar oczka 50x50x5mm
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Tabl. 1. Uziarnienie kruszywa famanego do podbudowy

str.

Sito kwadratowe [mm]

Przechodzi przez sito [%]

63
31,5
16
8
4
2
0,5
0,075

100

78-100

58-87
42-70
30-54
21-41
10-23
3-10

Tabl. 2. Wymagane wlasnos$ci kruszywa

L.p. Witasciwosci badane wedtug Wymagania
1 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 30
2 Stopien przekruszenia ziaren % 75
3 Scieralno$é ziaren wigkszych od 2 mm, w bebnie Los Angeles wg PN-

79/B-06714/42 ubytek masy % nie wigkszy niz 30
4 Mrozoodpornos¢ ziaren wigkszych od 2 mm wg PN-79/B-06714/42 po

25 cyklach zamarzania i odmrazania

ubytek masy % nie wigkszy niz 10
5 Wskaznik piaskowy wg PN-64/8931-01 kruszywa 5-krotnie

zageszczonego metoda normalng wg PN-88/B-044881 30-75
6 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

nie wiecej niz 0,2

7 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-78/B-06714/25

Barwa cieczy nad
kruszywem nie
ciemniejsza od barwy
WZOIrcowej

Rodzaje i wielkosci drzew przeznaczonych do wycinki ujeto w projekcie.

. Piasek winien spetnia¢ wymagania norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001
. Cement portlandzki 35 winien spetniac wymagania normy PN-88/B-30001
UWAGA:

warstwy podbudowy:
Sciezki:
- 10,00 cm ptyty z piaskowca cigtego

(mozaika w uktadzie ptyt o wymiarach 60x60cm; 40x40cm, 30x60cm)

10 cm podsypka cementowo-paskowa
10 cm podbudowa z klinca kamiennego frakcji 4-31,5 mm
min. 25-51 cm podbudowa z ttucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm
30 cm warstwa odsaczajaca z piasku
grunt rodzimy

Wymagany wskaznik zaggszczenia kolejnych warstw podbudowy

mieszczacy si¢ w przedziale Is = 0.94 - 1.00.
Fundamenty zelbetowe, beton W6, F150
Opaske zwirowa wypelni¢ zwirem rzecznym frakcji 16-32mm
SCHODY
16 cm blok kamienny- stopnie zewne¢trzne oktadzinowe z piaskowca ,
schody zelbetowe z betonu wodoszczelnego 1 mrozoodpornego W6,F150
grunt rodzimy
MURKI OPOROWE, PODMUROWKA POD OGRODZENIEM
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z blokéw kamiennych piaskowca z blokéw kamienia piaskowca tamanego kostka i bloki nieformowane-
murowany na dziko (faczenie kamieni nalezy wykona¢ na zaprawie cementowej) szerokosci 30cm i
wysoko$ci 30cm. Cato$¢ kamienia nalezy zabezpieczy¢ 3x preparatem hydrofobizujacym, bezbarwnym,
nie tworzacym powtoki. Nalezy wykona¢ fundament zelbetowy (W6, F150) szer. 30cm i glebokosé
100cm. Wszystkie elementy kamienne nalezy taczy¢ ze soba za pomoca zaprawy cementowe;.
Wymagany wskaznik zageszczenia kolejnych warstw podbudowy mieszczacy si¢ w przedziale Is = 0.94 —
1.00.
Plac pod tawkami:
zatopiona w ptycie, w mokrej mieszance warstwa plyt piaskowca ,,na dziko”
15 cm ptyta zelbetowa
gr. min. 15 cm podbudowy dolnej z thucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm
30 cm warstwa odsgczajaca z piaskuu
grunt rodzimy
Wymagany wskaznik zageszczenia kolejnych warstw podbudowy
mieszczacy si¢ w przedziale Is = 0.94 - 1.00.
Fundament Zelbetowy (beton wodoodporny i mrozoodporny, W6, F150).
EAWKI I KOSZE NA SMIECI:
Wszystkie tawki i kosze musza odpowiada¢ wzorom tawek i koszy, juz posadowionym w Parku
Zdrojowym - wg fotografii istniejgcych tawek i1 koszty.
Parametry tawek:
a)materiat ptaskownik stalowy 30 x 10 mm nogi,
rodzaj uzytego drewna - jodla;
b)konstrukcja: 3 nogi z ptaskownika potaczone w monolit, malowanie na kolor czarny malowane
proszkowo;
c)wymiary fawki: 180 cm = szerokos¢ ,
90 cm = wysoko$¢ tawki- gérna krawedz ostatniego szczebla oparcia tawki
41 cm = wysoko$¢ siedziska najnizej polozony szczebel siedziska - dolna krawedz
d)listwy:z drewna jodlowego o wym. 1800 x 45 x 35 mm 19 szt.
e)malowane: 1 x impregnacja
2 x lakierobejca ciemny orzech
f)potaczenia:wkrety ocynkowane
g)lawki maja zosta¢ przystosowane do przytwierdzenia do podltoza i przytwierdzone przez Wykonawce
do podtoza za pomoca $rub i wkretdw ze stali nierdzewnej.
Parametry koszy na $mieci:
a)material: konstrukcja - ptaskownik stalowy malowany proszkowo na kolor
czarny
b)wymiary kosza: 75 cm = wysokos¢,
44 cm = zewnetrzna Srednica,
35 litréw = pojemnos¢ kosza
15 cm = wysoko$¢ szczebli od ziemi
c)listwy:z drewna jodtowego o wym. ok. 600 x 45 x 35 mm 20 szt.
d)malowane: 1 x impregnacja
2 x lakierobejca ciemny orzech
e)wktad z blachy ocynkowanej pomalowany proszkowo na kolor czarny z popielnica
f)kosze maja zosta¢ przystosowane do przytwierdzenia do podtoza i przytwierdzone przez Wykonawce
do podtoza za pomoca $rub i wkretdéw ze stali nierdzewnej.
. wykonanie i montaz elementéw matej architektury, fawki i kosze na §mieci wykona¢ w sposéb
identyczny jak istniejgce w parku, elementy konstrukcyjne kute z Zelaza, czarne, wypelnienia drewniane
z drewna debowego malowanego farbg impregnujacg do drewna w kolorze identycznym jak istniejgce w
parku, np. wisnia.

Lp Nazwa Opis
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Oznaczen

ie na

rysunku

1
rézaneczniki wielkokwiatowe L’

Azalée

A kwiaty rubinowoczerwone. Szybkorosnaca
L’ Azalée '‘America’ odmiana — wys. 400 cm
4szt. o wysokosci 250cm

DoY karminowor6zowe kwiaty z bragzowymi
L’ Azalée'Duke of York' plamkami, lekko pachngce. Wys. 250 cm.
2szt. 0 wysokosci 200cm

2 azalie wielkokwiatowe Rhododendron

GS 'Golden Sunset' - Rhododendron Golden | kwiaty z6lte z ciemnoz6tta plamka, szeroko
Sunset rozwarte. Pokrdj luzny, roztozysty, wys. 150
8 szt. o wysokos$ci 100cm cm.

3 rézaneczniki drobnokwiatowe
Rhododendron Impeditum

BT Rhododendron Impeditum 'Blue Tit' Gesty krzew do 1, 2 m wysokosci. Kwiaty
4szt. o wysokosci 120cm jasnoniebieskie.

4 réozaneczniki jakuszimanskie
Rhododendron
degronianum var. yakushimanum
(Nakai) Kitam

N Rhododendron kwiaty jasnorézowe z czerwonobordowa
degronianum var. yakushimanum (Nakai) | plamka na gérnym ptatku. Wys. 50 cm.
Kitam "Nicoletta'
12 szt. wysokosci S0cm

F Rhododendron kwiaty tososioworézowe, biate w srodku,
degronianum var. yakushimanum (Nakai) | rabek korony ciemnoczerwony. Krzew gesty,
Kitam Fantastica' wys. 90 cm.
12 szt. wysokos$ci 80cm

KJj Rhododendrondegronianum var. yakushi | pokréj roztozysty, 70 cm wysokosci.
manum (Nakai) Kitam 'Ken Janeck' Odmiana zmieniajgca kolor kwiatostanow
12 szt. wysokos$ci 50cm

5 azalie karlowate Rhododendron
Rhododendron 'Kermesina' rubinowordézowe kwiaty z czerwonym
9 szt. 0 wysokosci 80cm odcieniem. Wys. 80 cm, szeroko$¢ 100 cm

DR Rhododendron 'Diamant Rosa' drobne, jasnor6zowe i bardzo liczne kwiaty.
12 szt. o wysokos$ci 30cm Wewnatrz czerwone. Wys. 30Cm, $rednica

70 cm

Uwaga: W momencie nasadzania krzewow powinny znajdowac sie w stanie dobrze rozwinietym, powinny
to by¢ duze zdrowe i dorodne rosliny.

Pielegnacja:

. Sadzi¢ tylko wraz z bryla korzeniowa. Wymagaja ziemi prochnicznej i kwasnej (pH 4- 5).
Ziemi¢ takg mozna otrzymac¢ poprzez dodanie do dobrej ziemi ogrodniczej kwasnego torfu, zmielone;j
kory lub przegnitego igliwia. Zapewni¢ stale nawodnienie. Wykona¢ $cidétkowanie korg podioza wokét
nich.

. Nalezy systematycznie nawozi¢ od maja do lipca, nieduzymi dawkami nawozdéw- stosowaé
nawozy o przedluzonym dziataniu. Koniecznie nalezy stosowa¢ nawozy kwasne (siarczan
amonu,siarczan potasu), a najlepiej specjalne mieszanki nawozéw do rododendronéw. Kwasowosé
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otrzymanego podtoza nie powinna przekracza¢ pH 4,5 — 5. Po przekwitnigciu nalezy wytamaé
kwiatostany. Nalezy usuwac¢ uschnigte liscie i obumarle pedy.

Nawierzchnie piesze zaprojektowano o szerokosci 2,00m wykona¢ jako nawierzchni¢ kamienia
piaskowca cietego.

Wzdtuz elewacji potudniowo wschodniej budynku wykona¢ opaske ze zwiru o frakcji 10 - 40mm
na szerokosci od 50,0 cm od budynku do 20cm zgodnie z liniag wyznaczajaca granice dziatki i glebokosci
50 cm. Nawierzchni¢ zwiru ograniczy¢ za pomoca kraweznikéw granitowych identycznych jak
zastosowane przy $Sciezkach.

Na powierzchni oznaczonej na rysunku danym symbolem roéliny nalezy wybra¢ ziemi¢ na
gleboko$¢ 6,0 cm, nasadzi¢ roSliny w odpowiedniej ilo$ci szt. / m* - zgodnie z powyzszg tabela, a
nastepnie calg powierzchni¢ wysypac korg na gleboko$¢ 3,0 cm, tak aby calo$¢ znajdowata sie w 3,0 cm
zaglebieniu w stosunku do nawierzchni trawiastej.

Dodatkowo pod cala powierzchnia kory nalezy ulozy¢ geomembran¢ przepuszczajacag wodg.
Geomembrang nalezy utozy¢ na glgbokosci umozliwiajacej ro§linom odpowiednie ukorzenianie sig.
Wokét nowo nasadzanych drzew nalezy wybraé ziemi¢ na gleboko$¢ 6,0 cm o $rednicy 60 - 80 cm a
nastepnie powierzchni¢ wysypac¢ kora na gitebokos$¢ 3,0 cm, tak aby calo$¢ znajdowata sie w 3,0 cm
zaglebieniu w stosunku do nawierzchni trawiastej. Nalezy nasadzi¢ ro$liny o min. wysokosci 2,0m.
Przed rozpoczeciem prac, bezwzglednie nalezy zabezpieczy¢ rosliny znajdujgce si¢ w poblizu inwestycji,
tak aby nie ulegty uszkodzeniu ich korona, pien lub system korzeniowy. Wszystkie rosliny wskazane do
przesadzenia, nalezy przesadzic¢ przed rozpoczeciem prac.

W celu zabezpieczenia roslin nalezy:

- wyznaczy¢ ogrodzong strefe ochronng w odleglo$ci réwnej rozpietosci (maxymalnego wysiggu)
korony drzewa z dodaniem 2metrowego pasa ochronnego,

- zabezpieczy¢ pien drzew i krzewy za pomocg wolnostojacych blatow,

- wykopy w poblizu drzew ( w odlegtosci wigkszej o 2 metry od maksymalnego wysiggu korony
drzewa) nalezy prowadzi¢ recznie, podczas prowadzenia prac nalezy i ewentualnego odkrycia
jakiegokolwiek fragmentu systemu korzeniowego nalezy niezwlocznie zabezpieczy¢ korzenie przed
przesuszeniem poprzez zastosowanie ekranéw ochronnych. Nalezy stale dba¢, aby korzenie pozostawatly
nawilzone. Odstonigte korzenie nalezy chroni¢ i nie odcinaé lecz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
przesuszeniem. Powierzchni¢ rany uszkodzonego juz korzenia nalezy natychmiast wyréwnaé i
zabezpieczy¢ preparatem ochronnym, tworzacym powierzchni¢ sztucznej kory umozliwiajaca
jednoczes$nie wymiane gazowa i chronigce przed infekcja.

- Nie nalezy zmienia¢ poziomu terenu w obszarze do 2m od pnia drzewa

Wymaga si¢, aby prace zabezpieczeniowe wykonywal zaklad zajmujacy si¢ profesjonalng pielggnacja
drzew i posiadajaca odpowiednie doswiadczenie i referencje.

Drzewa a tym samym system korzeniowy, podlegajq szczegolnej ochronie. Uszkadzanie i niszczenie
drzew oraz gruntu w zasiegu jego systemu korzeniowego, zagrozone jest sankcjami w trybie
postepowania administracyjnego w trybie ustawy "o ochronie przyrody" z dnia 30.04.2004r.:

"Art. 82.1. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane 7 wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
uszkodzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewow na terenach
zieleni lub zadrzewieniach powinny byé wykonywane w sposob najmniej szkodzgcy drzewom lub
krzewom.."

"Art. 88.1. Wojt, burmistrz albo Prezydent miasta wymierza administracyjng kare pienigezng za:
zniszczenie terenow zieleni albo drzew i krzewow spowodowane niewtasciwym wykonywaniem robot
ziemnych lub wykorzystaniem sprzetu mechanicznego albo urzgdzen technicznych oraz zastosowaniem
srodkow chemicznych w sposob szkodliwy dla roslinnosci.”

Nalezy szczegolnie dbac o stan roslinnosci podczas prowadzenia prac zarowno budowlanych jak i
wykonywaniu projektu zagospodarowania terenu ze wzgledu na fakt iz obszar objety opracowaniem,
znajduje si¢ pod ochrong konserwatorskg

Uwaga: Nalezy positkowac sie dokumentacjg dendrologiczng opracowanq przez Rzeczoznawce mgr inz.
Witostawa Grygierczyka stanowigcq integralng czes¢ projektu.



INWESTPROJEKT RACIBORZ UL. KAMIENNA 21 str. 13

W miejscach kolizji systemu korzeniowego drzew z prowadzonymi Sciezkami nalezy zmniejszy¢ wysokosé
wykopu i ilos¢ podbudowy , lecz poddac jg wiekszemu zageszczeniu i utoZyc geokrate HDPE wysokosci
15¢cm.

. wycinka drzew i krzewdw wg rysunku wraz z usuni¢ciem systemu korzeniowego, a nastgpnie
zasypanie powstatego otworu ziemig i zageszczenie

Na wycinke drzew i krzew6w nalezy uzyskac stosowne zezwolenia.

. Nalezy recznie wykopaé rosliny wraz z petnym systemem korzeniowym i brytg ziemi i
niezwtocznie przesadzi¢ w nowe miejsce
. Sadzi¢ tylko wraz z brytg korzeniowq. Doda¢ ziemi prochnicznej i kwasnej (pH 4— 5). Ziemie

takg mozna otrzymac poprzez dodanie do dobrej ziemi ogrodniczej kwasnego torfu, zmielonej kory lub
przegnitego igliwia. Zapewnic state nawodnienie. Wykonac sciotkowanie korg podtoza wokat nich.
Wszelkie materiaty 1 urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢
réwnowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich
przepisow.

Materiaty powinny by¢ dostarczone i przedstawione Inspektorowi Nadzoru bez wezwania przed
wbudowaniem tych materiatéw.

Dla materialéw dostarczonych na plac budowy, wykonawca musi na wezwanie Inspektora Nadzoru
przedstawi¢ dokumenty stwierdzajace zrédto pozyskania tych materialéw oraz okreslenie jego cech
fizyczno-mechanicznych.

Do realizacji zadania muszg by¢ zastosowane tylko te materialy, ktére przewiduje dokumentacja
projektowo - kosztorysowa. Zamiana materialu moze nastapi¢ za zgoda autora projektu i Inspektora
Nadzoru i nie moze powodowa¢ zmiany ceny wynagrodzenia wykonawcy.

Na wyroby systemowe wykonawca tych wyrobow winien posiada¢ potwierdzong autoryzacje.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z :

- warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlanych oraz z nalezyta
staranno$cig zachowujac zasady bezpieczenstwa i higieny pracy i p.poz.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac zgodnie z :

. Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i
rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )

. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiazku
stosowania niektérych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p.
974).

Wszelkie prace wykonac¢ z nalezytg starannoscig zachowujgc zasady bezpieczenstwa i higieny pracy i
p.poz. majgc na uwadze funkcjonowanie obiektu w trakcie wykonywanych prac

Uwaga: W momencie nasadzania krzewow powinny znajdowac sig w stanie dobrze rozwinigtym,

Mate krzewy liSciaste — powinny by¢ do potowy zaprawione mieszanka torfu o odczynie obojetnym,
ziemi urodzajnej i nawozu mineralnego w proporcjach wyzej opisanych oraz przykryte rodzimym
gruntem, mocno ubite i podlane. Po posadzeniu wokét skupin krzewdéw, powierzchni¢ okopana nie
zadarniong wyS$cidtkowaé warstwa zmielonej kory z drzew liSciastych, zaprawiona mocznikiem.
Zapobiega to zachwaszczeniu, utrzymuje wilgo¢ i zasila rosliny.

Pielggnacja szaty roslinnej

W okresie 2 lat po posadzeniu, rosliny powinny by¢ podlewane szczegdlnie obficie. Po okresie 2 lat
nalezy zacza¢ zasilanie ro$lin nawozami. Powierzchnie skupin nalezy odchwaszczaé, a co 2 lata
uzupetniaé $cidtke z kory oraz przeprowadza¢ formowanie roslin.

NAWIERZCHNIE

Uwaga: podczas wytyczania poziomow terenu nalezy pierwszorzednie dostosowacé poziom terenu przy
wejsciach do budynku a nastgpnie kierowac spadki terenu od wejs¢ i wjazdow do projektowanych
odptywow deszczowych. Nawierzchnig nalezy profilowac tak by nie tworzyty sie zastoiny wody opadowej
i roztopowej i mozliwe byto szybkie odprowadzenie wody.

Prace naleiy prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym i Slgskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.
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2.2.  Zrddta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialéw z
danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robét.

2.3.  Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolef od wiascicieli 1 odno$nych wiladz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowiagzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i1 selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.4.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwo$¢ do Roboét i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skltadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z InZynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5.  Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materialéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmnie;j
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jes$li bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera .

SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdélne” i w czesci wspdlnej
dotyczacej wszystkich ST.

Roboty zwigzane z rozbidérka bedg wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podnos$nikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé si¢
sprzetem zapewniajacym spelnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogéw bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowac uszkodzen

pozostatych, nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jako§¢ wykonywanych roboét.
Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzefn o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie,
jak hydrauliczne mioty do kruszenia, moga by¢ u
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zywane tylko przy spelnieniu okreslonych warunkéw. Sprzet 1 narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Powinny by¢

utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaly
przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wybdr $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatladunku oraz odleglosci transportu.
Wydajno$ésrodkéw transportu powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Uzyte przez Wykonawce do wykonania rob6t $rodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez
InZyniera.

Sprzet do zageszczenia nalezy dobra¢ w zaleznos$ci od rodzaju gruntéw. Sprzet taki powinien by¢
zatwierdzony przez Inzyniera.

Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zaggszczajacego

Dzia Grupty pif‘:sp.oiste: Grunty spoiste: pyly, Mieszanki gr’u.ntowe z malq
tani piaski, zwiry, ity zawarto.scu% frgkcp
. pospotki kamieniste]
e Rodzaj sprzetu Py . - ; -
Sprz grubosé hcz‘ba grubosé llc;ba ) grubosé liczba
warstwy w | przejazd | warstwy w | przejazdé | warstwy w s
etu . przejazdoéw
cm ow cm w cm
Walce gtadkie od10do [od4do8| Od10do | od4do8 | od 10do 20 od 4 do 8
o Walce okotkowane 20 - 20 od 8do 12 | od 20 do 30 od 8do 12
S | Walce ogumione - od6do | od20do |0od6do 10| 0d30do40| od6do10
% (samojezdne i od 20 do 10 30
& |przyczepne) 40 od 30 do
40
Plytki spadajace - - 0od50do [ od2do4 | od50do 70 od2do4
(ubijaki) 0od20do [od2do4 70 od2do4 | od20do30 od 2 do 4
Szybko uderzajace 40 od 10 do
ubijaki od3do5 20 - od 20 do 40 od3do5
Walce wibrujace od30do [od3do5 od 20 do | od 30 do 50 od3do5
9 lekkie (do 5 ton) 50 od3do5 - 30 od 40 do 60 od3do>5
§ srednie (5-8 ton) od 40 do od20do | od30do
g ciezkie (>8 ton) 60 od5do8 30 40 od 10 do 20 od5do8
£ | Plyty wibrujace od50do [od4do6| od30do od 20 do 40 od4do6
A | lekkie 80 40 -
ciezkie od 20 do
od 20 do - 30
40 od 20 do
od 30 do 30
60
TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” i w czeSci wspdlnej
dotyczacej wszystkich ST.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robét i wlasciwos$ci przewozonych materialéw

Zatadunek, transport jak i wytadunek materialéw z rozbiérek musi odbywaé si¢ z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidérkowych. Nalezy
zwroci¢ szczegblna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach, mogacych
powodowaé uszkodzenie ciata. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢
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sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu
drogowym. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiescié
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty
srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport
w szczelnie zamknigtych kontenerach.

Wymagania dotyczgce Robot

Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST Wymagania ogdlne.

W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy stosowaé si¢ do postanowien norm PN-B-10736, PN-B-
06050 i PN/92-B-10735.

W warunkach ruchu pieszego nalezy przewidzie¢ przykrycie wykopu pomostami z bali dla przejscia.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,1m, a w nocy o$wietlony S$wiattami
ostrzegawczymi.

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z Projektem organizacji i technologii robét, zaproponowanym przez
Wykonawecg i przedtozonym do zatwierdzenia Inzynierowi wraz z Programem Robét. Dokumenty te beda
uwzgledniaty wszystkie warunki w jakich wykonywane beda roboty ziemne.

Nalezy instalowaé bezpieczne zejscia do wykopéw — wejscie po drabinie do wykopu powinno byc¢
wykonane z chwilg osiggnigcia gltebokosci wigkszej niz 1,0 m w rozstawie max. 20,0m.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:,

— miejsce prac oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

— zapozna¢ pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbidrki
nalezy ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajagcym przedostanie si¢ 0os6b nieupowaznionych w obregb prac
rozbiérkowych i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo doébr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie czysto$ci oraz za pyly zanieczyszczajace
srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét i ich zgodnosé z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno
budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonywanie robét koordynowaé na biezaco z
kierownikiem budowy.

Teren, na ktorym prowadzone bedq prace, powinien by¢é ogrodzony i oznakowany w sposob
zabezpieczajgcy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren wykonywania prac.

Przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ istniejgce budynki i ich elewacje oraz
wszystkie istniejqce elementy ktore nie podlegajq wymianie, przebudowie przed ich przypadkowym
zniszczeniem lub uszkodzeniem. Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub
podcinanie konstrukcji od dotu. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwacé na biezgco poza rejon
robot, do kontenerow, w sposob zabezpieczajgcy przed pyleniem.

Roboty rozbidérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegaé
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbidérkowych, a w szczegdlnosci:

- stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

- stosowac srodki zabezpieczajace pracownikow,

- zapewnic¢ bezpieczenstwo publiczne.
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Nie zaleca si¢ uzycia urzadzen mogacych wywota¢ drgania, powodujace zaktdcenia w funkcjonowaniu w
sasiadujacych budynkéw oraz z uwagi na fakt mozliwo$ci wystagpienia spgkan tynku lub innych
uszkodzen. Wszelkie uszkodzenia nalezy niezwlocznie naprawi¢, a budyneki zabezpieczy¢ tak aby
uniknac¢ jego jakiegokolwiek uszkodzenia.

BHP przy robotach rozbiérkowych.

Przed rozpoczgciem robodt rozbidrkowych nalezy:

- wykonac niezbedne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposob wykluczajgcy dostep osob
postronnych do miejsc rozbiorki w czasie jej trwania, Uwaga!

W czasie prowadzenia robdt rozbiérkowych przebywanie ludzi na elementach demontowanych jest
zabronione!

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc¢;

- stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je
niezwlocznie unieruchomi¢ i odtaczy¢ doptyw energii. Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed
rozpoczgciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Wykonywanie weziéw na linach i fancuchach i faczenie lin
stalowych na ditugosci jest zabronione.

Srodki zabezpieczajace pracownikéw i narzedzia.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia
ochronne, jak hetmy, rgkawice i okulary ochronne, maski przeciwpylowe a narzedzia reczne powinny by¢
mocno osadzone na zdrowych i gladkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. Kierownik
rob6t zobowigzany jest doktadnie poinformowac robotnikéw o sposobie wykonywania robét i pouczy¢
ich o warunkach i przepisach bezpieczenstwa pracy.

Wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie rob6t rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu robét rozbidrkowych nalezy uwzglednia¢ wptyw na nie warunkéw atmosferycznych,
jak deszczu, mrozu, odwilzy.

Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego.

Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiegu prowadzonych robét rozbiérkowych powinny by¢
w spos6b odpowiedni zabezpieczone. Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych wykonawcy maja
obowigzek sprawdzenia, czy w ich zasiegu, w miejscach zagrozonych, nie ma os6b postronnych.
Rozbioérka reczna i mechaniczna

Wszyscy robotnicy powinni posiada¢ stosowne badania lekarskie, oraz $rodki ochrony osobistej.
Zabrania si¢ przebywania jakichkolwiek oséb w poblizu pracujacych maszyn i urzadzen. Nie zezwala si¢
na gromadzenie gruzu.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci doktadnie
przestrzegajgc przepiséw BHP. Uwaga : Prace ziemne wykonywane bezposrednio przy istniejgcych
sieciach nalezy wykonywaé recznie zachowujgc ostroznos¢ w celu nie naruszenia istniejgcych sieci
podziemnych.

- Wszystkie materialty powinny posiada¢ certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i atesty, ktérymi powinni legitymowac si¢ producenci i dystrybutorzy. Nalezy stosowaé
materialy, ktére dopuszczono do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207) z pézniejszymi zmianami.

- Projektowane roboty winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna, obowigzujacymi
normami, wytycznymi i katalogami.

- Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z zasadami BHP,
wedlug “Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych”, planu i informacji BIOZ
oraz $cisle wg zalecen producenta. Stosowac¢ rozwigzania systemowe.

- Przed przystapieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.

- Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn. 4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentow bez zgody autora
projektu — zabronione.
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- wyw0z i utylizacja

- prace towarzyszace

Prace tymczasowe w robotach budowlanych:

Tymczasowe zaplecze budowy,

Wytyczenie tymczasowego rejonu gromadzenia odpadéw,

Utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

Wykonanie czynno$ci zwiazanych z likwidacja stanowiska roboczego, transportowanie w poziomie na
potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢ materialéw oraz elementéw i wszelkiego
drobnego sprzetu pomocniczego do wykonania rob6t remontowych,

Uktadanie, segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrob6w nowych lub rozebranych, na placu budowy
lub w magazynie przy obiektowym,

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robét,

Wywoz utylizacja gruzu,

Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét, a
zawinionych przez wykonawce,

Wykonanie niezb¢dnych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw
informacyjno-ostrzegawczych wokoét strefy zagrozenia,

Udzial w prowadzeniu obmiaru i odbioru robdt,

Zabezpieczenie terenu budowy

Inne prace konieczne przy prowadzeniu robét

Uwaga:

Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszace (pomocnicze) Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych robét podstawowych.

Zakres wykonywania robot

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Inzyniera ,,Dokumentacjg technologiczng”.

Zdjecie warstwy humusu

Wykonawca przed rozpoczgciem do prac ziemnych istniejaca ros§linnos¢ (w przypadkach regulowanych
przepisami Ochrony Srodowiska po uzyskaniu zezwolen uprawomocnionych Urzedéw) i gérng warstwe
gruntu (humus) ztozy oddzielnie w celu ponownego wykorzystania w miejscu wyznaczonym przez
Inzyniera Humus przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastgpnie fadowaé
koparka na $rodki transportu (bez zanieczyszczen). Skladowanie powinno nastgpowaé¢ w hatdach nie
wyzszych niz 2 m. Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami z
zabezpieczeniem tadunku plandekami na sktadowisko. Humusu nie nalezy zdejmowaé w czasie
intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

Wykopy

Wykonawca przed rozpoczgciem robdt dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych
struktur podziemnych.

Przed rozpoczgciem i w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne
zwigzane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

— ustawieniem taw wysoko$ciowych i reperéw pomocniczych,

— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

— niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

— pomiarem nachylenia skarp wykopu.

Nie wolno dopusci¢ do zalania wykopéw wodami opadowymi i uplastycznienia si¢ gruntéw gliniastych.
Zaleca si¢ prowadzenie rob6t ziemnych w okresie o spodziewanych najmniejszych opadach
atmosferycznych. Czas wykonywania rob6t budowlanych w wykopach sprowadzi¢ organizacyjnie do
minimum, a po ich zakonczeniu wykopy wypeti¢ gruntem.

W rejonie istniejagcego uzbrojenia podziemnego tj. wszelkiego rodzaju kabli i przewodéw wodociggowych
oraz ci$nieniowych przewodéw kanalizacyjnych nie dopuszcza si¢ prowadzenia prac ziemnych przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. Wszystkie istniejgce kable elektryczne i o$wietleniowe, niskiego i
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wysokiego napiecia nalezy odkopa¢ przed utozeniem rurociagdw i zabezpieczy¢ poprzez zatozenie na nie rur
ochronnych z tworzyw sztucznych dtugosci minimum 1,5 m od skrzyzowania mierzac prostopadle do osi
prowadzone;j instalacji

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi skarpy na szeroko$ci réwnej 3-krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy odptyw woéd od
krawedzi wykopu,

— naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy,

— stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zalezno$ci od wystepowania czynnikéw niekorzystnych
(silne opady deszczu).

Wykopy beda wykonywane do okreslonej glebokoSci mechanicznie i do dna wykopu recznie. Do
wykonania powierzchni wykopu budowlanego w jednorodnych i spoistych gruntach nalezy zastosowaé
gladkie topaty pogtebiarki Jesli w wyniku zaniedbania lub z innego powodu wykonawca wykona wykopy
glebiej niz zostato to okreslone, lub jezeli spowoduje rozluznienie gruntu w obszarze wysokosci
posadowienia, nie bedzie moégt zglaszaé roszczenia o wynagrodzenie za przywrdcenie pierwotnego
zageszczenia utozenia. W wilgotnych gruntach tego rodzaju powierzchnia nie moze by¢ zggszczona
pozniej zeby zapobiec zmigkczeniu bedzie on musiatl zasypa¢ powstale przegiebienia wiasciwymi
materialami w sposob zaaprobowany przez Inzyniera.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi Kontraktu szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdéw na czas budowy zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych
robot.

Pionowe $ciany wykopow od strony obiektéw istniejacych nalezy zabezpieczy¢ stalowymi
ksztalttownikami szalunkowymi przed osuwaniem si¢ gruntu.

W czasie trwania wykopdw stopiefh nachylenia bedzie utrzymywany w taki sposéb aby umozliwi¢ staty
odptyw wody. Jesli pojawig si¢ takie wskazania, zainstalowane zostang tymczasowe rowy odwadniajace w
celu zmiany biegu wody powierzchniowej, ktéra moze utrudni¢ prace.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza:

+ 15 cm — dla wymiaréw wykopéw w planie,

+ 2 cm — dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

+ 10% — dla nachylenia skarp wykopow.

W przypadku przegigbienia wykopéw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem Budowy celem podjecia
odpowiednich decyzji.

Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi w
projekcie budowlanym, a nast¢pnie technicznym. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstgpstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢
wpisywane w dzienniku budowy.

W przypadku istotnych rozbieznosci nalezy o tym fakcie zawiadomi¢ Inzyniera w celu podjecia
odpowiednich dziatah.

W trakcie realizacji wykopéw konieczna jest kontrola warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

Sprawdzenie zgodnosci istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych z dokumentacjg projektowa

Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru. Odbiér powinien potwierdzi¢ zgodnos$¢ przyjetych
w projekcie warunkéw gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstgpstwa w
tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia wystepowania innych gruntéw, mogacych mie¢ wplyw na przyjete
rozwigzania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy o tym fakcie zawiadomi¢ Inzyniera w
celu podjecia odpowiednich dziatan.

Zabezpieczenie skarp wykopow

Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:



INWESTPROJEKT RACIBORZ UL. KAMIENNA 21 str. 20

— zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdw o Scianach pionowych;

— utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian wykopow ze skarpami.

Jesli wzdluz wykopu odbywa si¢ komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa.
Warunek taki powinien by¢ rowniez spetniony, jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu okreslonego
wg PN-B-10736 znajduja si¢ fundamenty budowli posadowionej powyzej dna wykopu.

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na wyznaczone
miejsce. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopéw wynosza 10cm.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi skarpy na szerokosci réwnej 3- krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy odptyw wdd od
krawedzi wykopu,

— naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy,

— stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zalezno$ci od wystepowania czynnikéw niekorzystnych
(silne opady deszczu).

Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu - wykonac recznie.

W przypadku przegigbienia wykopéw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

Warstwy filtracyjne, podsypki, nasypy

Wykonawca moze przystagpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

— Ukladanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

— Przed rozpoczgeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

— Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami
grubosci 25cm.

— Calkowita grubos¢ podkladu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na catej powierzchni
rzutu obiektu.

— Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Is=0,9 wg préby
normalnej Proctora.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypéw do glebokosci 0,5m od powierzchni
terenu

Minimalna wartos¢ Is dla:

Nasypy . autostrad i drég innych d.ro.g. -

wysokosci ruch ciezki 1 bardzo .. Lo
ekspresowych ciczki ruch mniejszy od ci¢zkiego

do 2 metrow 1,00 0,97 0,95

ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95
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Zasypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:

— Zasypki strefy fundamentéw nalezy wykonywac z gruntéw piaszczystych, zwiru lub pospéiki. Gérna
warstwe zasypki o grubosci okoto 0,50 m nalezy wykona¢ z gruntéw sypkich o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci réwnym 9,0 m na dobe. Zamiast takiego rozwigzania mozna gérng warstwe
grubosci 0,15 m stabilizowa¢ cementem.

— Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie zasypéw w granicach klina odlamu - przy uzyciu
ciezkiego sprzetu, np. spychacza.

— Mozna ja zageszczaé recznie lub mechanicznie. Wskaznik zaggszczenia gruntu nie powinien by¢
mniejszy niz okre$lony w projekcie danego obiektu.

— Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace to wykonawca
powinien spulchnia¢ warstweg, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie wykonaé
zageszczenie.

— Zasypywanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.

— Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych i §mieci.

— Ukladanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

* 0,25m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

* 0,50+1,00m — ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi lub ci¢zkimi tarczami,

* 0,4m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

— Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Is=0,95 wg préby
normalnej Proctora.

— Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

Nasypy

Przygotowanie podloza pod nasyp obejmuje:

- usuni¢cie darniny i ziemi roslinnej oraz usuniecie i wymian¢ gruntéw stabych, np. torfy, namuty
organiczne itp. zgodnie z projektem (o wystgpieniu gruntéw stabych, ktérych badania geologiczne nie
wykazaly nalezy zawiadomi¢ projektanta). Ksztalt poditoza powinien uwzgledni¢ przewidywane
projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia stopy itp.,

- zageszczenie wierzchniej warstwy podloza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu a nastepnie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego zwigzania z nasypem,
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypéw do glebokosci 0,5m od powierzchni
terenu Jg = 0,97.

- gdy w podlozu wystepuja grunty wysadzinowe, ktére moga przemarzaé a projekt nie przewiduje
pokrycia ich warstwg zabezpieczajaca nalezy je usuna¢ na glteboko$¢ przemarzania,

Ogolne zasady wykonywania nasypéw

d Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o stalej grubo$ci. Dla zapewnienia
dobrych warunkéw odwodnienia powierzchniowego od wdéd opadowych warstwy powinny posiadaé
nachylenie do ok. 5% w kierunku poprzecznym.

.€ Nastepna, wyzej polozona warstwa moze by¢ ukladana po osiggnigciu wymaganego
zageszczenia warstwy poprzednie;j.

N Grubo$¢ warstw w zalezno$ci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okreéla si¢ na
podstawie prébnego zageszczenia.

.g Dla unikni¢cia przestojow odcinek robét nalezy podzieli¢ na czgsci tak aby procesy
wbudowywania gruntu, zagg¢szczania i kontroli jakosci mogly by¢ realizowane w tym samym czasie.

.h Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt. Ksztalt nasypu powinien

uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podtoza i korpusu, ktére powinny by¢ podane w projekcie.
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Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Wykonanie nasypu z réznych
gruntéw. gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest tylko dla obiektéw kategorii
I IV, przy czym nalezy przestrzega¢ nastgpujacych warunkéw:

- grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w $rodkowej czgsci nasypu, a grunty
bardziej przepuszczalne blizej skarp,

- grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajacych filtracj¢ lub poslizg.
- w sasiadujacych ze sobg cze¢Sciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby na skutek
dziatania filtracji nie powstaly odksztalcenia w postaci kawern i rozmy¢.

Whbudowanie i zaggszczenie gruntu.

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zaggszczenia powinien
posiada¢ wilgotno$¢ naturalna W, zblizong do optymalnej W,., okreslonej wedlug normalnej metody
Proktora.

Zaleca si¢ aby:
. dla gruntéw spoistych wilgotnos¢ W, byta w granicach Wo,. + 2%
. dla pospétek, zwiréw i rumoszy gliniastych wilgotnos¢ W,> 0,7 W, przy czym gérna granica

wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotno$¢ znacznie wyzsza od dopuszczalnej przed
wbudowaniem nalezy przesuszy¢é go na odkladzie. Przy wilgotno$ci niewiele przekraczajacych
dopuszczalne (do2% ), mozna grunt wbudowa¢ w warstwg i pozostawi¢ w stanie nie zageszczonym do
czasu obnizenia wilgotnoSci.

Jezeli grunt posiada wilgotno$¢ naturalng mniejszg od dopuszczalnej nalezy go nawilzyc¢.

Zageszczanie gruntu o wilgotnosciach naturalnych wykraczajacych poza podane wyzej granice mozliwe
jest w nastepujacych przypadkach:

- zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktéry umozliwi uzyskanie zageszczenia zgodnego z
wymaganiami

- gdy objeto$¢ nie odpowiadajacego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci
warstwy, a wyniki zageszczenia bedg zgodne z wymaganiami

Nie nadaja si¢ do wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, czeSciami
ro$linnymi itp), grunty ktérych jakos$ci nie mozna skontrolowa¢ oraz grunty zamarznigte.

Nie nadaja si¢ réwniez do wbudowania bez specjalnych zabiegéw grunty:

- zawartosci czgsci organicznych wigkszej niz 3%

- zawartosci frakcji ilastych powyzej 30%

- spoiste w stanie plynnym, migkkoplastycznym, zwartym,

- skazone chemicznie.

Nasypy z gruntéw sypkich mozna wykonywa¢ jedynie w przypadku mozliwosci uzyskania wymaganego
zageszczenia.

W przypadku wbudowywania gruntéw o bardzo zréznicowanym uziarnieniu (np. aluwia rzek gérskich)
nalezy zapobiega¢ rozsegregowywaniu si¢ ich podczas wyladowywania ze $rodkéw transportowych.
Rozsegregowany material nie moze by¢ wbudowany w strefy stykowe z innymi gruntami, z podtozem
oraz budowlami betonowymi.

Wymagana doktadno$¢ wykonania nasypéw.

Szeroko$¢ korony nie powinna rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej wigcej niz o 10 cm, a krawedz
korony nie powinna mie¢ widocznych zataman.

Pochylenie skarp i nasypow nie moze rozni¢ sig od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesniec niz 10 cm.

Kategoria wykonania rob6t murarskich A wg PN-B-03002:1999.

Przy wznoszeniu muréw nalezy uwzgledni¢ wykonanie elementéw zelbetowych Mury nalezy
wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubos$ci spoin, z zachowaniem
zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich
dlugos$ci. W miejscu polaczenia muréw wykonywanych niejednoczes$nie nalezy stosowal strzepia
zazgbione koncowe.

Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z tlucznia kamiennego

Czestotliwos¢ badan
Minimalne Maksymalna
Lp. Wyszczegélnienie badan ilo$ci badan na| powierzchnia
dziennej podbudowy na
dzialce jedno badanie
roboczej (m?)
1 | Uziarnienie kruszyw
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie 2 600
3 | Zawartos¢ ziaren nieforemnych w kruszywie
4 | Scieralno$¢ kruszywa 6000
5 | Nasigkliwo$¢ kruszywa i przy kazdej zmianie zrédta
6 | Odporno$¢ kruszywa na dziatanie mrozu pobierania materiatéw
7 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych

Badania wlasciwosci kruszywa

Prébki nalezy pobiera¢ w spos6b losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan

powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania petne kruszywa, obejmujace ocen¢ wszystkich wlasciwosci powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce z czestotliwo$ciag gwarantujaca zachowanie jako$ci robdt i zawsze w przypadku zmiany

str.
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zrédla pobierania materialéw oraz na polecenie Inzyniera. Probki do badan peilnych powinny by¢

pobierane przez Wykonawce w sposob losowy, w obecnosci Inzyniera.

Wymagania dotyczgce nosnosci i cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiar6w wykonanej podbudowy z tlucznia kamiennego

Wyszczegdlnienie badan i .. L, .y
Lp. pomiar6w Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw
1 Szeroko$¢ podbudowy co 100 m
2 Réwnos$¢ podtuzna co 20 m tfatg
3 Réwnos$¢e poprzeczna co 100 m
4 Spadki poprzeczne*®’ co 100 m
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 Uksztaltowanie osi w planie®*” | co 100 m
7 Gruboéé podbudowy w 3 punk'ta‘ch.r.la kazdej d21a12ce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m
8 Zageszczenie podbudowy w miejscach wskazanych przez Inzyniera lecz
co najmniej raz na 500 m dlugos$ci wykonane;j
podbudowy
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Szeroko$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -Scm.
Réwnos¢ podbudowy
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Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata Nierdwnosci
podbudowy nie moga przekracza¢ 12 mm (przeswit pomiedzy tata a podbudowa)
Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja = 0,5 %.
Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
Uksztattowanie osi w planie
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5
cm.
Grubos¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz + 2 cm,

Zageszczenie podbudowy
Badanie zageszczenia podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg metody obcigzen ptytowych w miejscach
wskazanych przez Inzyniera lecz co najmniej raz na 500 m dtugos$ci wykonywanej podbudowy.

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm powinien by¢
zgodny z warto$ciami podanymi w Tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania no$nosci podbudowy

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy
Konstrukcja uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Wtérny
Jezdnia, zjazdy, umocnione pobocze 100 80 140
Chodniki 120

Zageszczenie jest prawidlowe jezeli stosunek wtérnego modutu odksztatcenia do pierwotnego

jest nie wigkszy od 2.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gleboko$¢, zgodnie z decyzja
Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wila$ciwosciach, wyréwnane i ponownie
zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i
ocena warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

REKULTYWACJA TRAWNIKA

Z istniejacej nawierzchni trawnika nalezy usungé warstwe gr. 10,0 cm z jednoczesnym usuni¢ciem
chwastéw. W celu wykonania nowej nawierzchni trawiastej nalezy nawiez¢ warstwe ziemi urodzajnej -
humusu o grubosci warstwy 10,0 cm. Teren powinien by¢ wolny od resztek i $mieci. Nawierzchni¢
nalezy wyréwna¢ i obsia¢ trawa. Nasiona traw powinny by¢ czyste, zadanego rodzaju, gatunku i
odmiany, mie¢ regularny ksztalt, duza site kietkowania, powinny by¢ wolne od jakichkolwiek nasion
obcych.

Kolejnos$¢ prac przy wykonywaniu nowej nawierzchni trawiastej :

- usunigcie warstwy o gr. 10,0 cm z jednoczesnym usunigciem chwastow,

- nawiezienie ziemi urodzajnej - humus warstwa gr. 10,0 cm,

- przygotowanie gruntu poprzez rozscielenie humusu,

- doktadne i ostateczne usuni¢cie kamieni wraz z ostatecznym wyréwnaniem,

- obsianie terenu trawg cienioznosna,

- walcowanie,

- skrapianie woda,

- pierwsze strzyzenie, usuni¢cie chwastéw,

ponowne obsianie fragmentow stabo rozwinigtych
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST — ,, Wymagania ogdlne”.
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Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ zgodne z normami panstwowymi.

Kontrola jako$ci robdt rozbiérkowych podlega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania robét
rozbiérkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem
budowlanym.

Zdjecie warstwy humusu

Kontroli podlega w szczegd6lnosci zgodno$¢ wykonania robdt z rysunkami, w zakresie:

— powierzchni zdj¢cia humusu,

— grubosci zdjetej warstwy humusu,

prawidtowosci spryzmowania humusu.

Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

— zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacija,

— sprawdzenie rzednych dna wykopu (tolerancja rzednych dna wykopéw 2 cm),

— prawidlowos$¢ wytyczenia rob6t w terenie,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

— wymiary wykopéw (tolerancje przy wymiarach wykopéw: 15 cm dla wykopoéw o szerokosci dna
wigkszej niz 1,5 m, £5 cm dla wykopdw o szeroko$ci dna mniejszej niz 1,5 m),

— czy zostata zapewniona stateczno$¢ skarp,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Wykonanie podktadéw, nasypéw i zasypki

Sprawdzeniu podlega:

— przygotowanie podtoza,

— materiat uzyty na podktad,

— grubos¢ i réwnomiernos$¢ warstw podktadu,

— sposob i jakos¢ zageszczenia.

Przy sprawdzaniu jako$ci wykonania zasypek konstrukcyjnych i nasypéw szczegdlng uwage nalezy
zwrocic na:

— badania przydatno$ci gruntéw przeznaczonych na zasypke i nasypy

— badania zageszczenia wykonywanej zasypki i nasypow

Badanie przydatno$ci gruntéw przewidzianych na zasypke i nasypy

Badanie przydatnoS$ci gruntu do zasypki wykopow nalezy przeprowadzi¢ na prébkach pobranych z kazde;j
partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego Zrédta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na
3000 m’. Badanie wykona¢ wg PN-88/B-0448]1.

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastgpujace wlasciwosci:

— sktad granulometryczny wg PN-B-04481,

— zawarto$¢ czesci organicznych wg PN-B-04481,

— wilgotno$¢ naturalng wg PN-B-04481,

— wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego wg PN-B-04481,

— granice¢ ptynnosci wg PN-B-04481,

— kapilarnos¢ bierna wg PN-B-04493,

— wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01.

Badanie kontrolne prawidtowos$ci wykonania zasypki i nasypow

Badania kontrolne prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki polegaja na sprawdzeniu:

— grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosdci przy zaggszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz jeden raz na 500 m’> warstwy ,

— prawidlowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,

— odwodnienie kazdej warstwy,

— grubos¢ kazdej warstwy i jej wilgotnos¢ przy zaggszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz jeden raz na 500m’ warstwy,

— nadania spadkéw warstwom gruntéw spoistych,
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— przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw, w
szczeg6lnosci:

. wykonywanie zasypki i nasypéw nalezy przerwacd, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢
dopuszczalna,
. osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z

wapnem palonym lub hydratyzowanym,

— niedopuszczalne jest wykonywanie zasypki i nasypéw w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe
osiggnigcie w wymaganego wskaznika zageszczenia,

— wykonywanie zasypki 1 nasypéw nalezy przerwaé w czasie duzych opaddéw $niegu; przed
wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni juz wykonane;j.

Sprawdzenie zaggszczenia zasypki i nasypow

Sprawdzenie zageszczenia polega na skontrolowaniu zgodno$ci warto$ci wskaznika zageszczenia Is z
warto$cig podang w projekcie danego obiektu lub stosunku modutéw odksztatcenia.

Oznaczenie wskaznik zgeszczenia nalezy przeprowadzi¢é wedlug BN-77/8931-12, a moduléw
odksztatcenia wedlug BN-64/8931-02.

Zageszczenie nalezy skontrolowa¢é nie rzadziej niz:

— 1 raz w trzech punktach na 100 m* warstwy przy okreslaniu warto$ci Id,

- 1 raz w trzech punktach na 200 m’ warstwy przy okreSleniu pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisa¢ do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidlowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podloza pod nasypem powinna byc¢
potwierdzona przez Inzyniera wpisem do dziennika budowy.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w
tym ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora,
Wykonaweca przedstawi §wiadectwa utylizacji odpadow.

Sprawdzeniu podlegaja:

— zgodnos$¢ ksztattu i gtéwnych wymiaréw muru z dokumentacja techniczng grubo$¢ - muru

— pionowos¢ powierzchni i krawedzi

— poziomo$¢ warstw muru

— grubos¢ spoin i ich wypelnienie

— zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdélnych etapéw robét
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST Wymagania ogdlne.

- Dla zdjecia warstwy humusu jednostkg obmiarowg jest — m?

- Dla wykonania wykopow jednostkg obmiarowg jest — m’

- Dla wykonania podktadéw i nasypéw jednostkg obmiarowg jest — m’

- Dla wykonania zasypek jednostkg obmiarowg jest — m’

- Dla transportu gruntu jednostkg obmiarowg jest — m®

Ilo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

Obmiar rob6t rozbiérkowych okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy. Ilosé
rob6t oblicza si¢ wedlug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym.

Jednostkami obmiarowymi dla rozbiérek jest 1 kpl. wykonanych robét rozbiérkowych obejmujacych
poszczegdblne elementy.

ODBIOR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST Wymagania ogélne.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci i wartoSci.

PODSTAWA PEATNOSCI

taci si¢ za roboty rozbiérkowe wykonane zgodnie z wymaganiami i odebranych przez Inzyniera

Ogélne zasady i wymagania dotyczace platnosci za wykonane roboty podano w ST ,Wymagania
Ogdlne".

Zdjecie warstwy humusu

Placi si¢ za ustalong ilo$§¢ m* gruntu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— odspojenie humusu i przemieszczenie go na sktadowisko,

— prace porzadkowe.

Wykopy

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m’ gruntu w stanie rodzimym wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— wytyczenie wykopu z wyznaczeniem gtéwnych osi i rzednych,

— dowdz i odwiezienie sprzetu,

— prace sprzetu (wraz z przestojami technologicznymi),

— zdjecie darni i gérnej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania,

— odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem
(wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemi),

— wykonanie wykopdw,

— utrzymanie wykopéw a w tym min. wzmocnienie $cian powstatych dotéw,

— ochrona istniejacego uzbrojenia terenu tacznie z zapewnieniem czasowych ustug w przypadku
uszkodzenia tego uzbrojenia,

— odwodnienie wykopéw, w tym zaréwno bgdace wynikiem wykopéw uwodnionych jak i wynikle z
opadéw atmosferycznych,

— wydobycie, zatadowanie na $rodki transportu i odwiezienie urobku na wskazang odleglos¢ wraz z
wbudowaniem, o ile jest konieczne,

— prace porzadkowe.

Wykonanie podktadéw, nasypéw i zasypek

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m® gruntu po zageszczeniu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— dostarczenie materiatu,

— uformowanie i zageszczenie gruntu z wyréwnaniem powierzchni,

— przeprowadzenie niezbednych badan,

— prace porzadkowe. Transport gruntu

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m* wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odleglo$ci transportu
wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— zatadowanie gruntu na $rodki transportu,

— przew6z na wskazang odlegtosc,

— wyladunek z rozplantowaniem z grubsza,

— zabezpieczenie komunikacji oraz utrzymanie drég na terenie rob6t i na miejscu odkladu (czyszczenie
drég na biezaco o ile ich zanieczyszczenia zostaly spowodowane prowadzonymi pracami),

— prace porzadkowe.

Transport gruntu

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci
transportu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— zatadowanie gruntu na $rodki transportu,

— przew6z na wskazang odlegtosc,

— wyladunek z rozplantowaniem z grubsza,

— zabezpieczenie komunikacji oraz utrzymanie drég na terenie robét i na miejscu odkladu (czyszczenie
drég na biezaco o ile ich zanieczyszczenia zostaly spowodowane prowadzonymi pracami),

— prace porzadkowe.

Nasadzenia: nasadzenia roslin liczone w sztukach

PRZEPISY ZWIAZANE
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Normy

1
2
3

9]

NeoRio BEN Be)

10
11
12
13
14
15
16

17

PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480
PN-B-10736:1999

BN-72/8932-01
PN-B-02481:1999

BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999
BN-83/8836-02
PN-68/B-06050

BN-72/8932-01
PN-81/B-04452
PN-88/B-04481
PN-60/B-04493
PN-S-02205:1998
PN-64/8931-01
BN-64/8931-02

PN-70/G-98011

P-ISO 3443-6:1994
IDT ISO 3443-6:1986

P-ISO 3443-6:1994
IDT ISO 3443-6:1988

P-ISO 3443-8:1994
IDT ISO 3443-8:1989
PN-ISO 4464:1994
IDT ISO 4464 :1980
PN-ISO 7976-1:1994
IDT ISO 7976-1 :1989
PN-ISO 7976-2:1994
IDT ISO 7976-2 :1989
PN-ISO 7077:1999

PN-B-19306:1999

PN-EN 13139:2003
PN-EN 197-1:2002

PN-90/B-14501
PN-85/B-04500
Poprawki 1 BI 5-6/89
poz.45.

PN-EN 1015:2000
PN-EN 934-2:2002

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Roboty ziemne.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza obcigzenia ptyta.

Torf rolniczy

Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéw odbioru,
kontrola zgodno$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna- Metoda 1

Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéw odbioru,
kontrola zgodno$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna- Metoda 2

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych

Tolerancja w budownictwie. Zwiazki pomiedzy r6znymi rodzajami odchytek
i tolerancji stosowanymi w wymaganiach

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow
budowlanych. Metody i przyrzady

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych

Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogdlne i metody weryfikacji
zgodnosci wymiarowe;.

Prefabrykaty z betonu. Bloczki.

Kruszywa do zaprawy
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

Zaprawy budowlane zwykte
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

Metody badan zapraw do muréw.
Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.
Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie
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1 etykietowanie.
PN-EN 180:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan
PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda zarobowa do betonu
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.
Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnos$ci w bebnie Los Angeles
PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego PN-S-
02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
72001 r. Nr 112, poz. 1206),
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z
2001 r. Nr 152, poz. 1737),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz. 881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
p6Zniejszymi zmianami).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa
1989r.

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji wykona¢ w oparciu

o aktualne obowigzujgce normy i przepisy



