PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Biuro Obstugi Nieruchomosci ,, WENERSKI”

Pracownia ul. Mityniska 6
67-200 Glogow

v Termomodernizacja Budynku Dydaktycznego w Zespole Szko6t

azwa
Politechnicznych w Glogowie
. Plac Jana z Gtogowa 7, 67-200 Glogow
Adres obiektu
.. Starostwo Powiatowe w Glogowie ul. Sikorskiego 21; 67-200 Gtogow

Zamawiajacy
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71541000-2 Ustugi zarzadzania projektem budowlanym
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Nazwy i kody CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow

budowlanych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych
Opracowujacy
Imie Numer Data Podpis
i nazwisko uprawnien opracowania
budowlanych
mgr inz. Jarostaw Wenerski 149/94 /Lw Luty 2022 r.

mgr inz. Krzysztof Wenerski

D0$/0075/WBKb/2017 | Luty 2022 .




Spis tresci

PROGRAM FUNKCJONALNO = UZYTKOWY wccorrrrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 1
002 T ol 0] o) Y0 1= PPN 4
B o Yo K3 = 7 0] o) = o0 A U o = PPN 4
2. (L OPTACOWANIA ..ctieuseereuseeseeureessesseesseeseessebseessesssessessse s ssse st s £ bR R EReE AR bR b a bR bbbt 4
3. Charakterystyczne parametry obiektu i zakres robdt budowlanych......c 5
3.1. Podstawowe dane dotyCzZace ODIEKEU ......oirereenrcereeneiseesetseessetssessessesssnsse s ssss s ssssssssss s s sees 5
3.2, 0gOINY ZAKIES ZAMOWIEIIIA ..cuuvureereeureeeeseeseeseessesseesseessssessse s esssssstsse s s bbb s bbb s e as bbbt 5
4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu ZamOWienia. ... 5
4.1, LOKAlIZACA ODIEKEUL cccuieueeeereereeeseteeeetecese s sese et ssse s bbb e et 5
4.2.  0Ogoblne wlasciwosci funkcjonalno — UZYTKOWE ...ttt ssssssssesssssssesssenens 6
4.3. SzczegOtowe wiasciwosci funkcjonalno - UZYTKOWE ...t sssssssessssssssssssesens 6
5. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu UMOWY .......oeneenenmernsessesnsesseensesssssesnnes 7
5.1. Ogdélne wymagania w StoSUNKU A0 WYKONAWCY .....ceueermeeiereesseeeseeisesssesssessssssssesssesssssssssssssssssssssssssssees 7
5.2. Ogdlny zakres opracowania dokumentacji projeKtOWe] ... ceeeeneeeesseesseesmeesseesseesseesssesssesssesssseseees 8

6. Wymagania dotyczace rozwiazan architektoniczno - budowlanych, instalacyjnych oraz

WY KOMICZEMIOWYCH. coctrreeeesiteitstte st ese s bbb RS R R 8
6.1.  Przygotowanie terenNU DUAOWY ... eereeeeeeeseesseesessseessessssessssssssssessssssssesssesssessssssssssssasssssssssssees 8
6.2. Wymagania w zakresie architektury i konstrukcji oraz wyKoNCZenia .....c.coeeeereeeseeesersseesseesseeeeees 8
6.3. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych ... 9
6.4. Ogoblne warunki wykonania i 0dDIOTU FODOL ... sssess e sssssseens 10
6.4.1.  Organizacja robOt BUdOWIANYCR ...ttt sees bbbt 10
6.4.2.  Zabezpieczenie intereSOW 0SOD trZeCICH ...ttt saeeas 10
6.4.3.  OChIONA STOAOWISKA ..eoreerscereemeeseeseersesssess s seesssessssssesssssssesssesssessssssssssssssssess s sssees s sssesssssssessssesas 10
6.4.4.  Warunki DezZpieCZeNSTWa PIaCY ......cecreeeeneessessssesssesssesssesssssssss s sssesssss s sssesssesssss s s sssasssessssesas 10
6.4.5.  Zaplecze dla WYKONAWCY .c.vuieeerrerserseesseesseesssessessssessssssesssesssessssssssssssssssessssssssssssesssessssssssesssesssssssssssseses 11
6.4.6.  Organizacja ruchu, zabezpieczenia chodnikOW i JEZANI ......ccveeereereereerrrerreesee s 11
6.4.7.  DZIENNIK DUAOWY ..ottt esss s ssss s s s 11
6.4.8.  Przechowywanie dOKUMENTOW DUAOWY ..covumreiemreerinirnneeseesseceseeesssssessseessssssessseessesssesssssssesssssssssssesas 12
0.4.9.  POZOSTALE ..o SRR 12
7. KONITOLE 1 OADIOTY .ueuieeeeeecuseieieseesee ettt cs s s s ss s s s b s s s bR bbb e e 12
7.1.  0dbior robot zanikajgcych i ulegajacych ZaKryCit. e seseseens 13
7.2.  O0DIOT CZESCIOWY ..ouvcvuiereeerectreeesseesseessessses st et bss s s bbb R R b b et 13
28 TR O 6 0] U0} (01 1 Uo{0 ) 17T 13
ES TN S0 A0 R} ¥ (T A 00 Vo= o) U PP 14
CZESC INTOTTNIACY NIA c.rrtureerereerretseesseet et seessesssess s es s s bss RS E bR AR bbbt 14



9. 0Os$wiadczenie Zamawiajgcego

10. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

11.  Inne posiadane informacje i dokumenty



CzesS¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

Niniejszy program funkcjonalno - uzytkowy zostat opracowany na podstawie:

Zlecenia Zamawiajacego z dnia 10.02.2022r.

Informacji i danych przekazanych przez Zamawiajacego

Uzgodnien z Zamawiajgcym

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudniu 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego -
Dz.U.z 2021 poz. 2454

Obowigzujacych przepisé6w i norm

Wizji lokalnej w terenie

Audytu energetycznego z dnia 26.03.2021r. autorstwa APP Jerzy Burda

Audytu efektu ekologicznego z dnia 26.03.2021r. autorstwa APP Jerzy Burda

2. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem opracowanie Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego dla zadania pn. , Termomodernizacja Budynku Dydaktycznego w Zespole Szkot
Politechnicznych w Glogowie” w zakresie:

Opracowanie dokumentacji technicznej

Modernizacji przegréd budynku

Modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej

Modernizacji instalacji grzewczej

Montazu instalacji fotowoltaicznej

Montazu udogodnienia dla os6b niepetnosprawnych - schodotaz gasienicowy
Modernizacja konstrukcji wiezby dachowej

Zakres i opis poszczegdlnych prac znajduje sie w dalszej cze$ci Opracowania. Wszelkie
wykonane roboty, zakres prac i zastosowanych materiatéw musza odpowiada¢ zaleceniom i
wytycznym wynikajacym z Audytu Energetycznego oraz Efektu Ekologicznego autorstwa APP
Jerzy Burda z 26.03.2021r.

Celem inwestycji jest poprawa efektywnosci energetycznej budynku oraz osiggniecie efektu
ekologicznego w zakresie:

Ograniczenia emisji zanieczyszczen do atmosfery na terenie powiatu oraz poprawa
jako$ci powietrza

Zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery

Zwiekszenia produkcji energii ze Zr6det odnawialnych

Zwiekszenia efektywnosci energetycznej obiektéw uzytecznosci publicznej

Spekienia przez budynki uzyteczno$ci publicznej norm dot. Termoizolacyjnosci



Charakterystyczne parametry obiektu i zakres rob6t budowlanych
3.1. Podstawowe dane dotyczace obiektu

e Liczba kondygnacji: 5

e Kubatura czesSci ogrzewanej [m3]: 19446,04
e Powierzchnia uzytkowa [mZ2]: 4862,05
e Powierzchnia zabudowy [m2]: 1091,97

e Budynek o konstrukgji tradycyjnej ze Scianami wykonanymi z cegly ceramicznej pelnej. Wejscie
przez przedsionek. Dach z dachowki ceramicznej w stanie technicznym $rednim.
3.2. 0golny zakres zamowienia

e Opracowanie projektu budowlanego i technicznego dla przedmiotowej inwestycji

e Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie
odpowiadajacym dokumentacji projektowej

e Uzyskanie wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii -
m.in. pozwolenie na budowe, opinia i zgoda Wojewo6dzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow

e Opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji inwestycji

e Wykonanie rob6t zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa
oraz STWiORB wraz z zakupem ze srodkéw wilasnych oraz montazem niezbednych materiatow
i wyposazenia

o Wszelkie rozwigzania projektowo - techniczne nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji
(wymaga sie pisemnej akceptacji Zamawiajacego)

e Udzielenie instrukgc;ji i szkolenia Uzytkownikowi w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen.

. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

4.1. Lokalizacja obiektu.

Obiekt zlokalizowany jest w Powiecie Glogowskim w miejscowosci Gtogéw przy Placu Jana z
Glogowa 7. Na dziatce znajduje sie boisko szkolne, miejsca postojowe dla samochoddéw
osobowych oraz budynki sportowe.



Zespot Szkot
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Rysunek 1. Zrédto: https://www.google.pl/maps/@51.6663593,16.0850535,18.04z
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Rysunek 2 Zrédto: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.htmI?gpmap=gp0

4.2. 0go6lne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Obiekt jest wykorzystywany jako budynek os$wiaty z pomieszczeniami o réznym
przeznaczeniu, m.in. klasy, pomieszczenia biurowe, zaplecza, sanitariaty. Po wykonaniu robét
bedacych przedmiotem zaméwienia nie przewiduje sie zmian w jego funkcjonowaniu.

4.3. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

e Liczba kondygnacji: 5

e Kubatura czesci ogrzewanej [m3]: 19446,04
e Powierzchnia uzytkowa [mZ2]: 4862,05
e Powierzchnia zabudowy [m?]: 1091,97


https://www.google.pl/maps/@51.6663593,16.0850535,18.04z

Wszelkie wartosci i parametry niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej lub
innych dziatan zwiazanych z realizacja zamdéwienia nalezy potwierdzi¢ wykonujac pomiary
W rzeczywistosci.

Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu umowy

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane bedace przedmiotem zamdéwienia dostosowane
byty do obowigzujacych norm i przepiséw w zakresie:

e Opracowania rozwigzan technicznych

e Uzycia materiatéw budowlanych, instalacyjnych i wykoniczeniowych zapewniajacych

uzytkowanie budynku w sposéb bezpieczny, zgodnie z okreslona funkcja

Wszelkie rozwigzania zawarte w dokumentacji budowlanej i technicznej dotyczace
przedmiotowej inwestycji, nalezy konsultowac¢ i przedstawia¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.
Bezwzglednie wymagana jest pisemna akceptacja Zamawiajacego.

5.1. Ogdlne wymagania w stosunku do Wykonawcy

e Dokona¢ wizji lokalnej, ocenic¢ stan techniczny oraz inwentaryzacje w zakresie niezbednym
do realizacji zadania

o Uzgodni¢ z Zamawiajgcym koncepcje rozwigzan projektowych, materiatowych, rodzajow i
typow urzadzen

e Uzyskac¢ wszelkie niezbedne dokumenty, opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane w
zakresie wykonania projektu i realizacji przedmiotowej inwestycji

o  Wykonac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt budowlany i techniczny
wraz ze specyfikacjag wykonania i odbioru robét oraz kosztorys robét budowlanych wraz z
zestawieniem urzadzen i wyposazenia

o Zlozy¢ we wlasciwym urzedzie kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe i uzyska¢ prawomocng zgode na rozpoczecie prac budowlanych

e Wykona¢ roboty budowlano - montazowe

e Odpady budowlane, zdemontowane urzadzenia (po ustaleniu z Zamawiajacym)
zutylizowac

e Dostarczyc¢ i zamontowa¢ wszelkie niezbedne urzadzenia i wyposazenie

e Dokonac odbioréw, rozruchéw i szkolen zatogi

e Przygotowac wszystkie protokoty i dokumenty niezbedne do zakonczenia robot
budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego i w razie potrzeby
uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
przepisami Prawa Budowlanego

e Po wykonaniu rob6t budowlanych przedtozy¢ Zamawiajacemu dokumentacje
powykonawczg oraz Swiadectwa charakterystyki energetycznej

Wymaga sie, aby przed ztozeniem oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej na terenie obiektu
i na wtasne ryzyko i koszt dokonat oceny prac niezbednych do zaprojektowania i wykonania zadania
dla wuzyskania efektu koncowego okreSlonego w niniejszej dokumentacji oraz audycie
energetycznym. Oferta powinna obejmowac¢ wszelkie niezbedne prace przygotowawcze,
zasadnicze, towarzyszace do sporzgadzenia dokumentacji projektowej oraz do wykonania robét
bedacych przedmiotem zaméwienia. Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniajg Wykonawcy z



wyceny pelnego zakresu prac, jaki nalezy wykona¢ w celu realizacji przedmiotowej inwestycji.
Program Funkcjonalno - uzytkowy nie roSci sobie pretensji do miana wyczerpujacego zakresu
zadania i Wykonawca winien wziag¢ to pod uwage przy sktadaniu oferty i realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Wymagania mogg nie obja¢ wszystkich szczeg6étéw niezbednych do opracowania
dokumentacji wymienionych w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

5.2. 0golny zaKkres opracowania dokumentacji projektowej

e Projekt budowlany i techniczny - 6 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na
nos$niku cyfrowym

e Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - 3 egz. wraz z zapisem
w formacie PDF na no$niku cyfrowym

e Harmonogram rzeczowo - finansowy - 3 egz. wraz z zapisem w formacie PDF na no$niku
cyfrowym

e Dokumentacja powykonawcza wraz z charakterystyka energetyczng - 3 egz. wraz z
zapisem w formacie PDF na no$niku cyfrowym

e Uzyskanie niezbednych uzgodnien i opinii organé6w wymaganych przepisami szczeg6lnymi
oraz Prawa Budowlanego, niezbednych uzyskania przez Wykonawce prawomocnego
pozwolenia na budowe.

Wymagania dotyczace rozwiazan architektoniczno - budowlanych, instalacyjnych oraz
wykonczeniowych
6.1. Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby Zadna osoba niepozgdana nie mogta
dostac¢ sie na teren budowy. Po zakoniczeniu prac musi on zosta¢ uporzagdkowany i odebrany przez
Zamawiajacego. Materialy zdemontowane, do zagospodarowania w gestii Wykonawcy na
warunkach ustalanych z Zamawiajagcym. W ramach przygotowania terenu budowy wykonawca jest
zobowigzany wykonaé, umiesci¢ oraz utrzymywaé¢ w dobrym stanie i na swoj koszt wszystkie
konieczne tablice informacyjne.

6.2. Wymagania w zaKkresie architektury i konstrukcji oraz wykonczenia

e Modernizacja przegrody - Strop wewnetrzny poddasza

o Wymagana grubo$¢ warstwy izolacji termicznej: 28 cm

o Zastosowany materiat izolacji termicznej: filce, maty i ptyty z wetny mineralnej 80

o Ze wzgledu na konstrukcje konieczne jest wykonanie warstwy docieplenia na jego
goérnej krawedzi (od strony strychu). Projektuje sie docieplenie typu twardego z
welny mineralnej. Izolacje nalezy zabezpieczy¢ w dolng membrane z folii
paroizolacyjnej oraz od gory z folii paroprzepuszczalnej. Warstwy izolacji nalezy
zabezpieczy¢ podtogg z ptyt OSB utozonych na legarach drewnianych. Optymalnym
wariantem grubosci jest grubo$¢ 28 cm.



e Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej
o W budynku nalezy przewidzie¢ montaz nowej instalacji cieptej wody wraz z
instalacjg cyrkulacji - w miejsce instalacji typu lokalnego wyposazonej w
podgrzewacze elektryczne zastosowana bedzie instalacja centralna ze Zrodtem
ciepta w postaci pompy ciepta. Pompa ciepta typu powietrze — woda bedzie zasilana
energia elektryczng pozyskana z projektowanej instalacji paneli fotowoltaicznych.

e Modernizacja instalacji grzewczych

o Nalezy wykona¢ modernizacje wezta cieplnego w zakresie wyposazenia wezta
cieplnego w automatyke pogodowg wyposazong w zegar tygodniowy oraz dobowy.
Nalezy wykona¢ wymiane instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania oraz
montaz grzejnikdw o niskiej bezwtadnosci cieplnej, wyposazenie instalacji w
termostaty przygrzejnikowe z zabezpieczeniem przed manipulacja oraz regulatory
podpionowe i strefowe. Obliczenia nalezy wykona¢ dla parametréw temperatury
zewnetrznej i wewnetrznej zgodnej z normami. Przewiedzie¢ demontaz istniejgcej
instalacji. Projektowang instalacje nalezy obudowa¢ ptytami g-k, wykona¢ otwory
rewizyjne z drzwiczkami. Piony prowadzi¢ po $cianach (wykorzystaé istniejace
przebicia przez stropy) i obudowa¢ ptytami g-k. Przy doborze grzejnikow upewnié
sie, ze wymiary grzejnikoéw nie powodujg kolizji. Grzejniki nalezy umieszcza¢ w
miare mozliwosci we wnekach okiennych lub pod oknami. Na gatazkach
grzejnikowych zamontowac¢ zawory odcinajace. Przewody prowadzi¢ w otulinie
termoizolacyjnej.

e Modernizacja konstrukcji wiezby dachowej
o Z uwagi na montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku oraz wiek i stan
techniczny konstrukcji dachu nalezy zaprojektowaé i wykonaé wzmocnienie
konstrukcji czesci dachu w zakresie wymiany elementéw wiezby dachowej w celu
zapewnienia bezpieczenstwa montazu i uzytkowania obiektu. Nalezy opracowaé
projekt konstrukcyjny wraz z niezbednymi obliczeniami.

e Wykonanie instalacji fotowoltaicznej
o Nalezy wykona¢ instalacje fotowoltaiczng o zaktadanej mocy 49,80 kW

e Dostawa schodotaza gasienicowego
o Nalezy dostarczy¢ schodotaz gasienicowy dla os6b niepelosprawnych
dostosowany do uzytkowania w budynku

6.3. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Zamawiajagcy wymaga aby roboty budowlane przeprowadzone byty w sposéb zgodny z
dokumentacjg projektowa oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywania
robot, za ich zgodno$¢ z programem funkcjonalno - uzytkowym, STWiORB oraz harmonogramem
robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w przeprowadzonych robotach, spowodowanego przez
Wykonawce, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.



6.4. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot
Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiajacego harmonogram realizacji
inwestycji
Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalno$ci w zakresie:
e Organizacji rob6t budowlanych

e Zabezpieczenia intereséw oséb trzecich

e Ochrony $rodowiska

e  Warunkow bezpieczenstwa pracy

e  Warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowg
e Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich

e Zabezpieczenia jezdni drogi dojazdowej od nastepstw zwigzanych z budowa

6.4.1. Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowaé, przygotowal oraz wykonaé wszystkie
wymagane prace zwigzane z przygotowaniem budowy tj.:
e rozbiérke zbednych istniejacych elementéw zagospodarowania terenu budowy,
e przygotowaé we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecza budowy.

6.4.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalno$ci w zakresie zabezpieczenia intereséw osob trzecich.

6.4.3. Ochrona srodowiska

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan w
zakresie ochrony $rodowiska okre$lone w odrebnych przepisach.
Wykonawca zobowigzany jest do:
e opracowanie planu BIOZ,
e ustawienia na budowie pojemnikow na selektywng zbidérke wytwarzanych odpadéw (ze
szczeg6lnym uwzglednieniem odpadéw niebezpiecznych),
e wykonania prac w sposob jak najmniej naruszajgcy istniejacy stan Srodowiska naturalnego.
Zamawiajagcy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony
$rodowiska naturalnego przez wilasne stuzby ochrony srodowiska.

6.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy okreslone w odrebnych przepisach. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby personel wykonywat prace w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych
dla zdrowia oraz spelniajgcych wymagania sanitarne i socjalne.

Wykonawca zobowiazany jest do:

e zaopatrzenia os6b zatrudnionych na budowie we wlasciwy sprzet, urzadzenia
zabezpieczajace, odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia (zapewnienie Srodkéw
zapobiegawczych i ochronnych, w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrozen),
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e utrzymywania sprzetu i urzadzen w stanie pelnej sprawnosci,

e przeszkolenia oséb zatrudnionych na budowie w zakresie przestrzegania przepiséw bhp,
ochrony p.poz. oraz udzielania pierwszej pomocy,

e zglaszania Zamawiajgcemu wystgpienia wypadkéw przy pracy, choréb zawodowych i
zdarzen potencjalnie wypadkowych wsréd swoich pracownikéw podczas wykonywania
pracy.

Wyposazenie zapewniajace bezpieczenstwo powinno by¢ regularnie kontrolowane i
utrzymywane w pelnej sprawnosci i gotowosci do dziatania.

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;j,
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy i zamontowac gasnice.

Zamawiajacy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem bezpieczenstwa
i higieny pracy przez wtasne stuzby bhp.

6.4.5. Zaplecze dla Wykonawcy

Po likwidacji zaplecza budowy teren musi zosta¢ uporzadkowany. Koszty zawigzane z
wykonaniem i utrzymaniem zaplecza budowy oraz jego likwidacji ponosi w cato$ci Wykonawca.

6.4.6. Organizacja ruchu, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wymagane jest biezace usuwanie z drogi dojazdowej do budowy wszelkich zanieczyszczen
powodowanych ruchem samochoddéw z budowy.

6.4.7. Dziennik budowy

Dziennik Budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku
Budowy.

Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i
majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowos$ci wykonania budowy, rozbidrki lub
montazu. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy
jednostki organizacyjnej lub organu, ktéry reprezentuje. Wpisy powinny by¢ dokonywane w sposéb
trwaty i czytelny, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.
Protokoty zwigzane z budowg, a sporzadzone na oddzielnych arkuszach, nalezy dotaczy¢ w sposéb
trwaty do dziennika budowy lub zamie$ci¢ w oddzielnym zbiorze, dokonujac w dzienniku budowy
wpisu o fakcie ich prowadzenia.

Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w odrebnych
przepisach.

Pozostate dokumenty budowy:

e Pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym,
e Protokoty przekazania terenu budowy,

e Umowy cywilno-prawne,

e Protokoty odbioru roboét,

e Protokoty z narad i ustalen,

e Korespondencja na budowie.
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6.4.8. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

6.4.9. Pozostale

Zakup i transport materiatéw na plac budowy zapewnia Wykonawca na wiasny koszt.

Wywoz odpadéw budowlanych/gruzu na koncesjonowane wysypisko komunalne zapewnia
Wykonawca na wtasny koszt. Materiat z rozbidrki (odpady budowlane/gruz), do czasu jego
wywiezienia z terenu budowy, bedzie sktadowany w przeznaczonych do tego kontenerach.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, maja spetnia¢
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajacych wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacjach technicznych beda wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze
spelniajg oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obciazaja Wykonawce, a
potrzeba danych badan i ich czestotliwo$¢ okres$laja specyfikacje techniczne oraz Zamawiajacy.

Wykonawca bedzie zobowiazany do wykonania, utrzymywania w stanie nadajacym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamdéwienia. Robét tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajgcy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane,
odwodnienie robocze itp.. Rdwniez koszty zwigzane z placem budowy, dostawa mediéw zwigzanych
z prowadzong budowg oraz ubezpieczenie budowy naleza w cato$ci do Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie wykonywania
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostang usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej, a takze w normach i wytycznych.

Kontrole i odbiory

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét. Kontroli Zamawiajacego

beda w szczegélnosci poddane:
o Koncepcje i rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem
wniosku w Urzedzie, oraz projekty techniczne i specyfikacje techniczne ,Wykonania i
odbioru robot budowlanych” przed ich skierowaniem do Wykonawcéw robdt budowlanych
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- w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy i
audytu.

e Stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
technicznych i w specyfikacjach technicznych,

e  Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametréw z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

W celu zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania
realizacja umowy oraz zespotu specjalistow petiacych funkcje Inspektoré6w Nadzoru w zakresie
wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i postanowienn umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

e 0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e 0dbidr cze$ciowy
e (Odbiér koncowy

7.1. 0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych robdt, ktéore w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i uprzednich ustalen.

7.2. 0dbior czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robdt po zakonczeniu
wyznaczonych uprzednio etapéw. Zakres i ilo$¢ etapow ustala Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i uprzednich ustalen.

7.3. 0dbioér kencowy

0dbiér koncowy robét polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych cze$ci robot
w odniesieniu do ilo$ci, jakos$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego.

Odbiér konicowy robét rozpocznie sie w terminie do 14 dni, liczac od dnia zakonczenia robot
i przyjecia dokumentow.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

Powyzsze odbiory beda dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru konicowego.
Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:
e Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu - w
odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentami budowy,
e Jakos¢ i doktadno$¢ wykonania prac wykonczeniowych,
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e Prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
e Poprawno$¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesytowa i szczelno$¢ (préby
ci$nieniowe) w instalacjach.

Obiekt oraz wszystkie urzadzenia podczas odbioru musza pracowac i osigga¢ parametry
zgodnie z ich przeznaczeniem i dokumentacja.

Wykonawca udzieli gwarancji i rekojmi na roboty budowlane wraz z materiatami uzytymi
do tych rob6t na okres minimum 5 lat. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia
odbioru konicowego rob6t potwierdzonego protokotem przedmiotu umowy.

8. Pozostale wymagania

e Przed ztoZeniem wnioskéw przez Wykonawce do wiasciwych organéw administracyjnych
w celu uzyskania stosownych opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych,
niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajgcego rozwigzan projektowych
zawartych w projekcie budowlanym, a takze projekcie technicznym

e Podczas prowadzenia prac budowlanych obiekt bedzie uzytkowany; Wykonawca bedzie
zobowiagzany do prowadzenia prac w taki sposob, aby nie powodowaé utrudnien w
funkcjonowaniu budynku oraz nie stwarzac zagrozen dla uzytkownikéw i ich mienia.

e Wykonanie wszelkich prac modernizacyjnych (montazu rozruchu, préb i odbioréw) w
zakresie instalacji grzewczej i zrodta ciepta nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem
okresu grzewczego

e Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiaty i robocizne) wynosi minimum
51lat (60 miesiecy) od dnia odebrania przez Zamawiajacego rob6t budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego.

e Wskazane jest, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje lokalng i
szczegbtowo zapoznat sie z terenem inwestycji.

e Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i przekazania Zamawiajacemu
dokumentacji powykonawczej po zakonczeniu realizacji zamoéwienia.

Czesc¢ informacyjna

9. Oswiadczenie Zamawiajacego

Dziatka stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do
dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane.

10.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac¢ przedmiot zaméwienia zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, spetniajgc wymagania nizej wymienionych przepiséow
prawa m.in:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pozn. zm.).
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e Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U 2021 poz. 1129 z
poZn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pézniejszymi zmianami).

o Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz.U. 2021
poz.497)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnoSci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360).

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002).

e Inne przepisy szczegolne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym
oraz procesem projektowania instalacji (CO, Zrodta ciepta, wentylacji).

11. Inne posiadane informacje i dokumenty
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy zainteresowanemu wykonaniem projektu oraz
realizacjg zadania wszystkie niezbedne dokumenty, ktére s3 w jego posiadaniu oraz udzieli
informacji niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.
e Opracowania projektowe i uzupetniajgce takie jak:
o Audyt energetyczny
o Audyt efektu ekologicznego

o Program funkcjonalno - uzytkowy
sg wigzgce dla wykonania opracowan projektowych niezbednych do realizacji zamdwienia.

Opracowat:

mgr inz. Jarostaw Wenerski

mgr inz. Krzysztof Wenerski
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