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A - 00.00. - WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

1.2.  Zakres stosowania ST.

1.3. Zakres Robét objetych ST.

1.4 Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Budowla.

1.4.4. Dziennik.

1.4.5. Kierownik.

1.4.1. Konstrukcja nawierzchni.

1.4.2. Rejestr Obmiarow.

1.4.3. Laboratorium

1.4.4. Materialy.

1.45. Niweleta.

1.4.6. Odpowiednia (bliska).

1.4.7. Projektant.

1.4.8. Przetargowa Dokumentacja.

1.4.9. Rekultywacja.

1.4.10. Slepy Kosztorys.

1.4.11. Zadanie budowlane.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjq Projektowg i ST.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robdét.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
1.5.13. Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.
2. MATERIALY.

2.1.  Zrédla uzyskania materialéw.



2.2.  Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

2.3. Inspekcja wytworni materialow.

24.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
25.  Przechowywanie i skladowanie materialow.
2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

3. SPRZET.

4. TRANSPORT.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ).

6.1. Zasady kontroli jakoesci Robot.

6.3.  Pobieranie prébek.

6.4. Badaniai pomiary

6.5. Raporty z badan.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
6.7. Certyfikaty i deklaracje.

6.8.  Dokumenty budowy

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robat.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci Robét i materialéw.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
8.2. Odbiér czesciowy.

8.3.  Odbior ostateczny Robot.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .

9.1. Ustalenia Ogdlne.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej.
9.3. Objazdy i Organizacja Ruchu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.



B-01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1.0snowa geodezyjna pozioma.

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysokosciowa.
1.4.3.0snowa realizacyjna.

1.4.4. Punkty glowne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow.
2.2. Rodzaje materialow.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
4.2. Transport sprzetu i materialéw.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw glownych osi trasy i punktow wysokosciowych.
5.3. Tworzenie osi trasy.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

6.2. Kontrola jakoS$ci prac pomiarowych.

7. OBMIAR ROBOT.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

8.2. Sposob odbioru robaét.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

10.2. Inne dokumenty.



C-01.01. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.

1.4. OKkreslenia podstawowe.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

2. MATERIALY.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
4.2. Transport humusu.

5. WYKONANIE ROBOT.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot.
6.2. Kontrola jakosci prac zwigzanyyh ze zdjeciem humusu.
7. OBMIAR ROBOT.

8. ODBIOR ROBOT.

1. PODSTAWA PLATNOSCI.

D-01.01. ROBOTY ZIEMNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Budowla ziemna.

- Wysokos$¢ nasypu lub gleboko$¢ wykopu.

Podloze nawierzchni.

Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu).
145. Wskaznik zageszczenia gruntu.

1.4.10. Wskaznik.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét.

2. MATERIALY.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgace materialow.

2.2. Ogédlne zasady wykorzystania gruntow.



3. SPRZET.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

3.2. Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
3.3. Sprzet do zageszczania.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
4.2. Transport gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

5.2. Wykonanie wykopow.

5.2.1. Roboty przygotowawcze.

5.2.2. Odwodnienie wykopow.

5.2.3. Wykonywanie wykopow sposobem recznym.
5.2.4. Zageszczenie gruntu w wykopach.
5.2.5. Dokladno$¢ wykonywania wykopow.
5.2.6. Ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robat.

6.2. Kontrola wykonania wykopow.

7. OBMIAR ROBOT.

8. ODBIOR ROBOT.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

N-01.01. NAWIERZCHNIE Z DROBNOWYMIAROWYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH (DEB).

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania ST.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.
1.3.1. Wjazdy.

1.3.2. Chodniki.

1.3.3. Drogi i place.

1.4.0kreslenia podstawowe.

1.4.1. DEB.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.



2.2. Drobnowymiarowe elementy betonowe DEB
2.2.1. Aprobata techniczna.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor DEB.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne DEB.

2.3. Materialy do produkcji betonowych DEB.
2.3.1. Cement.

2.3.2. Kruszywo do betonu.

2.3.3. Woda.

2.3.4. Dodatki.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z DEB.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.
4.2. Transport DEB.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.

5.2. Koryto pod chodnik.

5.3. Podsypka.

5.4. Ukladanie nawierzchni z DEB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdét.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Sprawdzenie podloza.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki i podbudowy zasadniczej.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.
6.4.1. Sprawdzenie rownos$ci nawierzchni.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podluznego.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego.
7.0BMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

7.2. Jednostka obmiarowa.

8. ODBIOR ROBOT.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
9.2.Cena jednostki obmiarowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.



10.1. Normy.

W -01.01. SIECI WODOCIAGOWE.

1. Wstep.
1.1 Przedmiot ST.
1.2 Zakres stosowania ST.
1.3 Zakres robot objetych ST.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.
2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne.
2.2. Rury.
2.3. Studzienki wodociagowe i ich elementy.
2.3.3. Wiazy studzienne.
2.4. Hydranty przeciwpozarowe.
2.5. Skladowanie materialéw na placu budowy.
2.6. Odbidér materialow na budowie.
3. SPRZET.
4. TRANSPORT.
4.1 Wymagania ogolne.
4.2. Rury.
4.3. Inne materialy.
5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1 Roboty przygotowawcze.
5.2 Roboty ziemne.
5.2.1. Wykopy.
5.2.2. Odwodnienie wykopow.
5.2.3. Podloze.

5.3. Roboty montazowe.

5.3.1. Montaz na powierzchni terenu i opuszczanie przewodow do wykopu.

5.3.2. Opuszczanie rur do wykopu.

5.3.3. Ukladanie przewodow na dnie wykopu.

5.3.4. Zabezpieczenie rur przy przerwie w ukladaniu.

5.4. Zasypywanie wykopow.
5.5. Rozbiorka umocnienia $cian wykopu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badanie materialow.

6.2. Badanie zgodnosci z dokumentacja projektowa.

6.3. Badanie wykonania wykopow.



6.3.1. Badanie wykopoéw otwartych obudowanych.

6.3.2. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow.
6.4. Badanie w zakresie podloza.

6.4.1. Badanie podloza naturalnego.

6.4.2. Badanie podloza wzmocnionego.

6.4.3. Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie.

6.4.4. Badanie dopuszczalnych odchylen spadku.

6.5. Badanie glebokosci ulozenia przewodu.

6.6. Badanie bezpiecznej odleglosci przewodu od budowli sasiadujgcej.
6.7. Badanie zabezpieczenia sgsiadujgcej budowli.

6.8. Badanie dotyczace budowy przewodu.

6.8.1. Badanie ulozenia.

6.8.2. Badanie odchylenia osi przewodu.

6.8.3. Badanie dopuszczalnych odchylen spadku przewodu.
6.8.4. Badanie zmiany kierunku przewodu.

6.8.5. Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem.
6.8.6. Badanie zabezpieczenia przy przejsciu przez przeszkody.
6.8.7. Badanie zasypki przewodu.

6.9. Badanie dotyczace obiektow na przewodzie.

6.9.1. Badania wykonania obiektow budowlanych.

6.9.2. Badanie wykonania przewodow w obiektach.

6.10 Warunki przystapienia do badan.

6.10.1 Przyrzady do badania szczelnosci.

6.10.2. Zmniejszenie wplywu temperatury na wyniki.
6.10.3. Stan odcinka przewodu przed proba szczelnosci.
6.10.4. Cisnienie prébne.

6.10.5. Opis badan.

6.11. Badania dokumentacji.

7. OBMIAR ROBOT.

8. ODBIOR ROBOT.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

2. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

10.2. Inne dokumenty



A - 00.00. - WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna A — 00.00. ,, Wymagania ogo6lne” ,odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i Odbioru Robot, ktore zostang
wykonane w ramach budowy sieci wodociggowej w m. Wda-Mermet

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentacji Technicznej i nalezy je

stosowac¢ zlecaniu 1 wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.  Zakres Robét objetych ST.

B-01.01. Roboty przygotowawcze
CPV 45100000-6  Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

C-01.01. Zdjecie warstwy humusu
CPV 45112210-0

D-01.01. Roboty ziemne
CPV 45112100-6

N-01.01. Nawierzchnia z kostki
CPV 45200000-9

W-01.01. Sieci wodociagowe
CPV 45112100-6
CPV 45112700-2
CPV 45230000-8

1.4 OXkreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla - obiekt budowlany, bedacy budynkiem, komora , robotami liniowymi stanowigcy
cato$¢ techniczno-uzytkowa albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzagcy do notowania wydarzen zaistnialtych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen 1 innej korespondencji

technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
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Robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.13. Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Projektanta rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu

przez Inspektora Nadzoru.

1.4.14. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z

oceng jakosci materiatow oraz Robot.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja

Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.16. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

1.4.18. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.4.19. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowe;j, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

1.4.20. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.21. Slepy Kosztorys - wykaz Robot z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.22. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé

konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

Dokumentacja Projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w okreslonym terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
glownych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowe;j i

jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

15.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa zawiera nizej wymienione projekty budowlane i wykonawcze z rysunkami,
obliczeniami i dokumentami:

1. Projekt sieci wodociagowej

15.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos$¢ ich
waznoscl.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacji Projektowsg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe od ktorych

dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialoéw 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacji Projektowa lub
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ST, 1 wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie

zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

15.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca umiesci tablice informacyjne na Terenie Budowy. Tablice informacyjne beda

utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, S$wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,

zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jest
to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
* utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

* odejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie

unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub wtasnosSci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- Lokalizacj¢ sktadowisk,
- Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- Mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
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Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako

rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie 0 st¢zeniu

wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow

na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwo$¢ zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materialow od wtasciwych organow.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieSci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy 1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczeci; Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadom Inspektora
Nadzoru 1 zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajg! wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca be¢dzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wieze

ukonczony fragment drogi dojazdowej 1 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich
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Robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Roboét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca begdzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym

stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw 1 wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie

zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepisoOw prawnvch.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet
i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, b¢dg obowigzywaé postanowienia

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w
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kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy i
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Réznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i1 przedtozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28
dni przed dat¢ oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku kiedy Inspektora Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm

powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY.

2.1 Zrodia uzyskania materialow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialdéw 1 odpowiednie

swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie

materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych

w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie

materialéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrodta

wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane

dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za speinienie wymagan iloSciowych i jakosciowych

materiatow z jakiegokolwiek zZrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.
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Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan

Dokumentacji Projektowej lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie b¢dzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w
Dokumentacji Projektowej.

Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnym obowigzujacymi na

danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materialow.

Wytwoérnie materialdow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru v celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli begdzie podstawg

akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:

S5 @Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

§) @Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie

odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,

badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem 1 niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wilasciwosé do

Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawce.
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2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora: Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Roboét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie

przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow

Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowaé Si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie
materialow / sprzetu na 1 z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéow drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia Spowodowane
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jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

W czasie wykonywania rob6t nalezy przestrzegaé przepisOw zawartych w ustawie z dnia 07 lipca

1994 r. (Dz. U. Nr 89 z 25 sierpnia 1994 r poz. 414 ) ze wszystkimi zmianami.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST. a
takze w normach 1 wytycznych Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materialow 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na

rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robodt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z

Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
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Nadzoru.

Program zapewnienia jakoS$ci b¢dzie zawierac:
a) cz¢s¢ ogdlng opisujacy:
= organizacje wykonania Robdt, w tym terminy 1 sposob prowadzenia Robdt,
=  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
= bhp,
=  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
= wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych elementow Robot,
= system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscia wykonywanych Robot,
=  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),
*  sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i formg¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru,

b) cze$¢ szczegblowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

»  wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznym oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje 1 1lo$¢ srodkoéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

*  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu,

»  sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegolnych elementow  Robdt,

*  sposéOb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jako§¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robot i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscia

zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
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Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja

wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatéw i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunig¢te i1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych

materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te

pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora

Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie

wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materialow 1 Robdt z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty

powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy i urzadzenia, ktore posiadaja:
—~7<@certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw 1 dokumentow technicznych,

B«@deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

=  Polska Normg lub

= aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okre§long w pkt 1.

= iktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatdéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do Robdét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a W razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

. date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

. uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow Robot,

. terminy rozpocze¢cia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

. przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny

przerw w Robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
. daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
. zgloszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych

1 ostatecznych odbiorow Robot,

. wyjasnienia, uwagi i propo7ycie Wykonawcy,
. stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie Wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,
. zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektoweyj,

23



. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,
. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
. dane dotyczace jakoSci materialdow, pobierania probek oraz
wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
. wyniki prob poszczego6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiardow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o
jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru
Robot.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
a)pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b)protokoty przekazania Terenu Budowy.

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d)protokoty odbioru Robot,

e)protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy be¢da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o

zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgdg wpisane do Rejestru Obmiarow.
Jakikolwick btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia

wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesiecznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robot i materialow.

Dlugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszegdlnionymi punktami skrajnymi beda

obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda
wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilodci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych lub liczone w sztukach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub

sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w caltym

okresie trwania Robot.
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7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly

zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a

takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy i

jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw W razie brakli miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z

Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czeSciowemu, ;

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci Robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
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w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci Robot Odbioru czesciowego
Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.3.  Odbior ostateczny Robét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie

Inspektora Nadzoru.

Odbioér ostateczny Robot nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Roboét 1 przyjecia dokumentow,

0 ktorych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoSci
Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz

zgodnos$ci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot

uzupetniajacych 1 Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot uzupetniajacych w

warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jakos¢ wykonywanych Robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajac pomniejszong warto$é

wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokot odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1.Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
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2.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupehiajace lub zamienne).

3.Recepty i ustalenia technologiczne.

4.Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).

5.Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.PZJ.

6.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
I ew.PZJ.

7.0pini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazani tych robot whascicielom urzgdzen.

9.Geodezyjng inwentaryzacje¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia-terenu.

10.Kopie¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacz} ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ Roboty poprawkowe lub uzupehliajagce badz zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny Robot".

9.PODSTAWA PLATNOSCI .

9.1 Ustalenia Ogolne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:
. Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
. Wartos$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy.
. Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
. Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specvfikacji Technicznej.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu 1 Wymagan Ogo6lnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej A-00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a

nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy i Organizacja Ruchu.

Koszt wybudowania objazddw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a)Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
Kierownikowi Projektu i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
Robdét.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

(c)Optaty / dzierzawy terenu

(d)Przygotowanie terenu

(e)Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, barier, oznakowan.

(f)Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

(9)Roboty rozbiorkowe tymczasowej drogi i zakupow.

(h) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10.  PRZEPISY ZWIAZANE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

- Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U. Nr 10)

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz.

163 z pdzniejszymi zmianami).
Warunki Kontraktu.
Dane Kontraktowe.
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B-01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.

CPV 45100000-6

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacii.
Podmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace tworzenia trasy robodt liniowych i
punktéw wysokosciowych obiektow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robodt
wymienionych w pkt. 1.1, zgodnie z Specyfikacja A-00.00.- ,,Wymagania Ogélne".

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg tworzenie w terenie osi trasy |
punktéw wysokosciowych zgodnie z lokalizacjag wg Rysunkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami
podanymi w Specyfikacji A-00.00. - ,,Wymagania Ogoélne" pkt. 1.4. oraz Ustawa z dnia 17 maja
1989 r — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pdz. zm.)

1.4.4.0snowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbior punktow, ktorych wzajemne
potozenie na powierzchni odniesienia, zostalo okre§lone przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.

1.4.5.0snowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbiér punktéw, ktorych
wysoko$¢ w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy
zastosowaniu techniki geodezyjnej.

1.4.6.0snowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna {pozioma i wysokosciowa),
przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementow projektoéw w terenie oraz geodezyjnej
obstugi budowy i montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiardéw
kontrolnych przemieszczen 1 odksztalcen, a takze w miar¢ mozliwo$ci pomiarow
powykonawczych.

14.4. Punkty glowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy 1 koncowy punkt trasy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania Ogodlne",
pkt. 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. WarunKki ogolne stosowania materialow.

Warunki ogolne stosowania materialdéw podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania Ogolne",
pkt. 2.
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2.2. Rodzaje materialow.

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ich
stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15m do 0,20 m i dtugos¢ 1,5m do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy 0,05 m do 0,08 m
i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe
srednicy 5 mm 1 dtugosci od 0,04 m

do 0,05 m.

,Swiadki" powinny mieé¢ dtugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokoSciowych nalezy stosowaé
nastgpujacy sprzet:

. teodolity lub tachimetry,

= niwelatory,

] dalmierze,

. tyczki,
. taty,
. tasmy stalowe, szpilki.

Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w A-00.00. ,,Wymagania Ogo6lne" pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu i materialow.

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtownego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca powinien otrzyma¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje 1 wspotrzgdne punktow gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich biedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych trasy i reperow roboczych.

Wszystkie roboty, ktoére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gldéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢
zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
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potozenie tych punktow. Forma i wzo6r oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone¢ wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do
obowigzkow Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, polozonych poza
granicg robot ziemnych, Maksymalna odleglto$¢ pomigdzy punktami gtownymi na odcinkach
prostych nie moze przekracza¢ 250 m. Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz
trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ ok. 250 m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy obiektu i
obiektéow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych,
istniejacych budowlach. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci
stupkow wykluczajacych osiadanie, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Rzedne
reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnos$cia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw panstwowych,
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repem i jego rzedne;.

5.3. Tworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Rysunki oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w Rysunkach.

OS$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50
metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Rysunkow nie moze
by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrady i 5 cm dla pozostatych drog. Rzgdne niwelety punktow osi
trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnos$cig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych
w Rysunkach.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie punktow odgatezien zgodnie z
Rysunkami oraz w miejscach wymagajacych uzupehienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i
w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie
zgodnym z Rysunkami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania Ogolne", pkt. 5.

6.2. Kontrola jakos$ci prac pomiarowych.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach 1 wytycznych GUGIK zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.
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7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie jest 1 m.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogoélne zasady odbioru robdét.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano Specyfikacji A-00.00. ,,Wymagania Ogolne" pkt 6.

8.2. Sposéb odbioru robat.

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicoOw i
dziennikow pomiardw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCL

Platnos$¢ za 1 m nalezy przyjmowac na podstawie szkicéw 1 dziennikow pomiarow geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjne;.

Cena jednostkowa wykonania Robdt obejmuje:

. dostarczenie materiatow pomocniczych,

. wyznaczenie 1 sprawdzenie punktéw gltdéwnych osi trasy 1 punktow wysokosciowych,

. wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robot,

. uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

. wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

. wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
. zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie

utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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C-01.01. ZDIJECIE WARSTWY HUMUSU.

CPV 45112210-0
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace zdjecia warstwy humusu na terenie
prowadzenia robot liniowych przez tereny uprawne.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1, zgodnie z Specytikacja A-00.00. - ,,Wymagania Ogélne".

1.3. Zakres robot objetvch specvfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowiag wymagania dotyczace robot zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu zgodnie z lokalizacja pod obiekty.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi wymaganiami Inwestora i
okresleniami podanymi w Specyfikacji A-00.00. - ,,Wymagania Ogodlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczace robdot podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania Ogolne",
pkt. 1.5.

2. MATERIALY.
Nie wystepuja.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji A-00.00.

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

. topaty, szpadle taczki i inny sprze¢t do recznego wykonywania robot ziemnych

. koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢
wymagajaca zastosowania takiego sprzgtu.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji A-00.00. ,,Wymagania Ogblne"
pkt. 4.

4.2, Transport humusu.

Humus nalezy przemieszcza¢ taczkami haldy z przeznaczeniem do powtdrnego
wykorzystania oraz przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

Warstwy humusu powinny by¢ zdjete z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia ich przy
rekultywacji. Humus nalezy zdejmowac reczne.

Warstwe¢ humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych




miejscach okreslonych w Rysunkach lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdja¢ na petna glebokos¢ jego zalegania, wedtug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnoSci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach.

Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i
zageszczaniem.

Nalezy unika¢ zdejmowania humusu w tym czasie i bezposrednio po ustgpieniu wod, a jesli nie
bedzie to mozliwe, zdjety humus nalezy przed odwiezieniem na sktadowisko przesuszy¢ w celu
unikni¢cia zanieczyszczania drég publicznych na trasach do sktadowisk.

Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opadoéw i bezposrednio po nich, aby
unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania Ogolne",
pkt. 5.

6.2. Kontrola jako$ci prac zwiazanych ze zdjeciem humusu.

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia humusu z
powierzchni pasa robot ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu jest

1 m? (metr kwadratowy).

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnos$ci Inspektora Nadzoru. Obmiar
wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robot nie wykazanych w Dokumentacji
Projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pisSmie przez Inspektora Nadzoru. Dodatkowe
roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora Nadzoru nie moga stanowic
podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania ogélne"pkt 6. Roboty
uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PLATNOSCL.

Platno$¢ za 1 m? (metr kwadratowy) nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, po odbiorze robét.
Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

. zdjecie humusu na peing glgbokos¢ jego zalegania ok. 10 - 20 cm,
. hatldowanie w pryzmy z przeznaczeniem na humusowanie skarp,
. odbudowanie humusu w miejsce rekultywacji



D-01.01. ROBOTY ZIEMNE.

CPV 45112100-6

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacii.
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robdt ziemnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1 , zgodnie z Specyfikacja A-00.00. - ,,Wymagania Ogdlne".

1.3. Zakres robot objetych Specvyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji okreslaja szczegdétowe wymagania  dla robot
ziemnych przewidzianych do wykonania w Projekcie:

- wykopéw w gruncie III - IV
- odktad w gruncie Il - IV kat. z gruntu z wykopow,

Odktad stanowi nadmiar gruntow z wykopow pod instalacje.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami
PN — B — 02480, PN — B — 06050 i okresleniami podanymi w Specyfikacji
A-00.00.- ,,Wymagania Ogélne" pkt. 1.4.

- Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spetniajgca
warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujaca obcigzenia od §rodkoéw transportowych
urzadzen, konstrukcji budowlanych.

- Wysoko$¢ nasypu lub glebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
- Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod konstrukcja

nawierzchni do glebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do gitebokosci 1 m od
zaprojektowanej powierzchni robot ziemnych.

- Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) - strefa gruntu rodzimego ponizej spodu
budowli, w ktorej wtasciwosci gruntu majg wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje
budowli.
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149. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca gruntu, okreslona wg wzoru:
Is = pd/ pds.
w ktorym:

pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m ),

pds - maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z

PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
normg BN-77/8931-12 (Mg/m®).

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

U =dso/ d1o

w ktorym:

deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d1o - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w Specyfikacji A-00.00. ,,Wymagania Ogdlne"
pkt. 1.5.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosé z
Rysunkami, Specyfikacjami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Specyfikacji A-00.00. ,,Wymagania Ogdlne" pkt. 2.

2.2. Ogolne zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypoéw moga by¢
wywiezione poza plac budowy na polecenie lub za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad lub wysypisko. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na placu
budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub
nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji B-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne"
pkt. 3.
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3.2. Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:

- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe, - inny sprzet
akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzet do zageszczania.

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwos$ci gruntu, zardwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w
czasie odspajania, transportu, wbudowania i1 zageszczania.

Dobor sprzetu zageszcezajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubos$ci zageszczanej warstwy.
Dopuszcza si¢ kazdy inny rodzaj sprze¢tu zageszczajacego zaproponowany przez Wykonawce
I zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji A-00.00. ,,Wymagania Ogodlne"
pkt. 4.

4.2. Transport gruntu.

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie, celem wbudowania w nasyp, moga by¢
stosowane samochody samowyladowcze. Wybdr $rodkow transportu oraz metod transportu
powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania
i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowiagzek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa zarowno w obrebie budowy, jak i poza.
Przy ruchu po drogach publicznych s$rodki transportu powinny spelnia¢ wymagania podane w
Specyfikacji A-00.00. ,,Wymagania Ogolne".

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci okreslonych w
niniejszej Specyfikacji.

5.2. Wykonanie wykopow.

5.2.1. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktow wysokosciowych, zdjecie warstwy
humusu oraz rozbidrki elementéow drog i ulic nalezy wykona¢ zgodnie ; Rysunkami, oraz z
poleceniem Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem robdt, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokos$ciowe wraz ze Wszystkimi
zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru, Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona
obmiaru terenu po zdjeciu warstwy humusu.

5.2.2. Odwodnienie wykopow.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunki podnoszenia si¢
niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé
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przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odpltyw wod z wykopu.

Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i 2% w
przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntow oraz termind6w wykonywania innych robot ni spelnienie wymagan dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot.

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych ujetych w
Rysunkach, Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktore umozliwiaj i odprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.2.3. Wykonywanie wykopow sposobem recznym.

Wykopy sposobem recznym nalezy wykonywac:

. w przypadkach wystepowania zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych,

. w dolnej, strefie wykopow fundamentowych, dla ktorej zgodnie z
Rysunkami,

. wymagana jest nienaruszona struktura gruntu podtoza,

. w dolnej strefie wykopow liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona
struktura gruntu podtoza.

Urobek wykopoéw wykonywanych recznie nalezy odktadaé na powierzchni terenu w odlegtosci
od krawedzi wykopu zapewniajacej, ze wydobyty grunt nie zsypie si¢ ponownie do wykopu.
Wydobyty grunt powinien stanowi¢ zabezpieczenie przed prawdopodobnym sptywem wody
opadowej do wykopu. W uzasadnionych przypadkach urobek z wykopu nalezy umieszczaé w
tyzce koparki, ktora dokona zatadunku na skrzyni¢ samochodu.

5.2.4. Zageszczenie gsruntu w wykopach.

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podlozu nawierzchni, okreslane jest na podstawie:

. wskaznika zageszczenia s,
. albo innej metody zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Wskaznik zageszczenia Is, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objetosciowej
szkieletu gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na probkach pobranych z podtoza wykopu i okreslony
laboratoryjnie.

5.2.5. Dokladno$¢ wykonywania wykopow.

Doktadno$¢ wykonania robot ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co
20 m. Dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje:

. wymiary wykopu w planie nie mogg r6zni¢ si¢ od projektowanego wykopu o wigcej niz
+10cm i -0 cm, a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman,
. roznica w stosunku do projektowanych rz¢dnych robdt ziemnych nie moze

przekracza¢ +2cm i £3cm.
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5.2.6. Ruch budowlany.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo§¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdoéw, ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa

uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej

warunkow obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Specyfikacji A-00.00. ,,Wymagania

Ogolne" pkt.5.

W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne 1
dostarczac¢ kopie ich wynikow do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywac¢ w zakresie i z czgstotliwos$ciag gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci
robdt 1 wymaganych niniejsza Specyfikacja.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot nalezy wpisywac do:

" dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
. Dziennika Budowy,
. protokotéw odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

6.2. Kontrola wykonania wykopow.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej Specyfikacji pkt.5.2 oraz w Rysunkach. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy
zwrécié na :

- odspajanie gruntow,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot,

- doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie).
- zageszczenie,

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiaru wykonania wykopow jest 1 metr szescienny [m®].

8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania ogo6lne" pkt 6. Roboty

ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Rysunkami, Specyfikacja i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Cena 1 m® wykonania wykopu obejmuje:

. prace pomiarowe,
. wykonanie wykopu,
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. przemieszczenie gruntu na nasyp, do miejsca wbudowania lub na odktad

. rozplantowanie gruntu na odktadzie z uksztaltowaniem jego powierzchni,
. wykonanie odwodnienia na czas budowy,

. wykonanie wymaganych pomiaréw i badan,

. zabezpieczenie wykopow przed dostepem osob postronnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-B-02481  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

- PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntow.
- PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.
- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.

BN — 77 /8931 — 12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
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N-01.01. NAWIERZCHNIE Z DROBNOWYMIAROWYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH (DEB).

CPV 45200000-9

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonaniem
utwardzenia przy zasuwach i hydrantach z drobnowymiarowych elementéw betonowych (DEB)

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1, zgodnie z Specyfikacja A-00.00. ,,Wymagania Ogdlne".

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem:

1.3.1. Utwardzenia.

Projektuje si¢ z kostki gr. 6 cm betonowej o kolorze szarym ograniczonej obrzezem betonowym 8 x
25 cm. Kostke¢ utozy¢ na podsypce piaskowo — cementowej gr. 3 cm na podtozu z kruszywa gr. 15 cm
stabilizowanego mechanicznie i podsypce piaskowej gr. 12 cm.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
Specyfikacji A-00.00 - ,,Wymagania Ogdlne".

1.4.1. DEB.

Drobnowymiarowy element betonowy - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka z dwoch warstw potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

Do wykonania nawierzchni przewiduje si¢ zastosowanie dwoch rodzajow DEB bez wzoru i ze
wzorem.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST A-00.00. "Wymagania ogolne", B -
01.01., C-01.01., D —01.01. oraz pkt. 10.

2. MATERIALY.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-01.01.
"Wymagania ogolne".

2.2. Drobnowymiarowe elementy betonowe DEB

2.2.1. Aprobata techniczna.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania DEB w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
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2.2.2. Wyglad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam 1 ubytkow.

Powierzchnia gorna DEB powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie DEB rowne i proste,
wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 1 mm dla DEB o grubos$ci < 60 mm.

Na DEB ze wzorem wypuklym grubo$¢ wzoru powinna wynosi¢ 3mm

Po utozeniu DEB nalezy zabezpieczy¢ chodnik przed zabrudzeniem stosujac $rodki
hydrofobizujace (duze powierzchnie chodnika beda wykonane w czasie prowadzenia robot).

2.2.3. Ksztalt, wymiary DEB.
Do wykonania nawierzchni utwardzen stosuje si¢ DEB o grubosci 60 mm,

Tolerancje wymiarowe wynosza:

na dlugosci £ 2 mm,
na szerokosci + 2 mm,
na grubosci =+ 2 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne DEB.
DEB powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okre§lone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych DEB

Lp |Cechy Wartos¢
1 |Wytrzymatosc¢ ba $ciskanie* po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z sze$ciu DEB 60
b) najmniejsza pojedynczej DEB 50
2  |Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 4
3 |Odpornos¢ na zamrazanie, po 150 cyklach zamrazania, wg PN-B- Brak
06250 [2]: peknieé
a) pecknigcia probki
b) strata masy, % nie wigcej niz 5
c) c)obnizenie wytrzymatosci na S$ciskanie w stosunku
do wytrzymatos$ci probek nie zamrazanych, % nie wiecej niz 20
4  |Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 (1), mm, nie 4
wigcej niz

® Gorng powierzchnie DEB z wzorem wypuklym przed badaniem wytrzymato$ci na $ciskania nalezy
wyrownaé zaprawg cementowg piaskowg p wytrzymaltosci 28 dniowej minimum jak dla betonu B-30.

2.3. Materialy do produkeji betonowych DEB.

2.3.1. Cement.

Do produkcji DEB nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
"42,5", posiadajacy aprobate techniczng na betonowe nawierzchnie drogowe lub do
produkcji betonow mostowych. Zaleca si¢ stosowanie cementu 0 jasnym kolorze. W celu
uzyskania podanego koloru dopuszcza si¢ zastosowanie bieli cynkowej lub bieli tytanowej w
postaci dodatku do barwnika. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu.
Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
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przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. Do wykonania
gornej warstwy DEB zaleca si¢ zastosowanie granitowego piasku famanego wg PN-B-11112 [7]

2.3.3. Woda.

Woda powinna by¢ odmiany " 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki.

Do produkcji DEB stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikoéw, zgodnie z
receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zmniejszaja wodozadnos$¢ mieszanki betonowej a w konsekwencji zapewniaja
gotowym wyrobom wigkszg wytrzymalo$¢, mniejsza nasigkliwosé i wickszg odporno$¢ na niskie
temperatury i dziatanie soli.

W celu zabezpieczenia gérnej warstwy powierzchni DEB przed wptywami czynnikéw
atmosferycznych i ewentualnymi zabrudzeniami oraz w celu uzyskania, pastelowych barw zaleca
si¢ po utozeniu nawierzchni impregnacj¢ srodkami hydrofobizujacymi z preparatow sylikonowych
lub akrylowych.

W wyjatkowych przypadkach za zgoda Inspektora Nadzoru dopuszcza si¢ zastosowanie do §rodkow
hydrofobizujacych dodanie odpowiedniego barwnika.

3. SPRZET.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A-00.00. "Wymagania og6lne".

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z DEB.

Mate powierzchnie z DEB wykonuje si¢ recznie.

DEB ze wzorem nalezy uktadac recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Ze wzgledu na zastosowanie DEB z wzorem oktadziny wibratorow ptytowych nie moga
pozostawia¢ §ladow zabrudzen.

4. TRANSPORT.

41. QOgélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 "Wymagania og6lne".

4.2. Transport DEB.

Uformowane w czasie produkcji DEB uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatos$ci projektowanej, DEB przewozone s3 na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. DEB mozna réwniez przewozié
samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robaot.

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST A-00.00. "Wymagania og6lne".

5.2. Koryto pod chodnik.
Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
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spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D- 01.01.
"Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza".

Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 1,00 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.3. Podsypka.

Nalezy zastosowaé¢ podsypke cementowo piaskowa wykonang jak dla gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=5MPa zgodnie z normg PN-S-96012 [8] "Podbudowa i ulepszone
podtoze z gruntu stabilizowanego cementem".

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajagcy wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubo$¢
podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona 1 wyprofilowana.

Stosowac podsybke zgodnie pkt. 1.3.

5.4. Ukladanie nawierzchni z DEB.

DEB uktada si¢ na podsypce cementowo piaskowej w taki sposob, aby szczeliny miedzy DEB
wynosity od 2 do 3 mm.

Po utozeniu DEB, szczeliny nalezy wypeti¢ zprawa cementowo-piaskowa z zachowaniem
wymagan projektu, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych DEB przy uzyciu szczotek
r¢cznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego DEB, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony DEB przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku

poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z DEB nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypelnienia 1 zamies¢
nawierzchnie.

Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem wymaga pielegnacji.-

W celu zabezpieczenia nawierzchni z DEB przed zabrudzeniem nalezy ja zaimpregnowaé
srodkami hydrofobizujacymi przed oddaniem jej do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST A-00.00. "Wymagania ogolne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent DEB posiadZ aprobate
techniczng.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikdéw biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatos$ci na $ciskanie pobierac¢ 6 probek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdéb w zakresie wymagan podanych
w pkt 2.2.2 12.2.3 1 wyniki badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Sprawdzenie podloza.

Sprawdzenie podtoza polegana stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi
ST.
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Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

-glebokosci koryta

-0 szerokosci do 3 m: + 1 cm,
-0 szeroko$ci powyzej 3 m: +2 cm,
-szerokosci koryta: +5cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki i podbudowy zasadniczej.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

Raz na 300m? nalezy sprawdzi¢ wytrzymatos$¢ podsypki cementowo piaskowej zgodnie z norma
wykona¢ PN-S-96012 {8] ,,Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem".

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z DEB polega na stwierdzeniu zgodno$ci
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej ST:

-pomierzenie szerokosci spoin,

-sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

-sprawdzenie prawidlowo$ci wypetnienia spoin,

-sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

7.0BMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST A-00.00. "Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z DEB.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST A-00.00. "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotvczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00. "Wymagania ogo6lne".

9.2.Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m? chodnika z DEB obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

-wykonanie koryta,

-ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

-wykonanie podsypki cementowo piaskowej 0 Rm=5MPa,

-utozenie DEB wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

-wykonanie impregnacji srodkami hydrofobizujacymi,

-przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji
technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

1.PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy
Boehmego

2.PN-B-06250 Beton zwykly

3.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

5.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

6.BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego.

1PN-B-11112 Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
2PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem.
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W -01.01. SIECI WODOCIAGOWE.
CPV 45112100-6
CPV 45112700-2
CPV 45230000-8

1. Wstep .
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowy sieci wodociggowej w m. Wda-Mermet

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji roboét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST.

Wodociagg wiaczy¢ do sieci wodociggowej w m. Wda-Mermet

Projektuje si¢ wodociag z rur PE PN 10.

Posadowienie w gruncie na podsypce piaskowej gr. 15 cm i zasypce gr. 20 cm nad rurg.

Nad rurociggiem utozy¢ tasme sygnalizacyjna.

Skrzynki zasuw 1 hydrantéw obrukowac na szerokos$ci 0,5 m.

Przej$cie wodociaggu pod drogami prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych ¢ 273 x 5,6 mm.
Zasuwy kothierzowe z migkkim doszczelnieniem.

Na zatamaniach stosowaé bloki oporowe wg normy BN-81/9192-05 — ,,Wodociagi wiejskie”.

Trase wodociagu sieci i obiektow na sieciach przedstawiono w dokumentacji projektowej ,, Budowa
odcinka sieci wodociagowej w m. Wda-Mermet”

1.4. OKkreslenia podstawowe.

- Sie¢ wodociggowa - uktad wodociggowy przewodow znajdujacych si¢ poza
budynkami.
- Sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa - siec¢ wodociggowa wyposazona w hydranty
zewngtrzne, z ktorej pobiera si¢ wod¢ do gaszenia pozaru.
- Hydrant zewnetrzny - zawér wbudowany w sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa,
przeznaczony do pobierania z tej sieci wody do celow przeciwpozarowych.
- Polaczenie (przylacze) wodociagowe - przewdd wodociggowy, taczacy wewnetrzng
instalacje wodociggow3 z siecig wodociggowa.
- Zestaw wodomierzowy - wodomierz wraz z armaturg i innymi elementami
umozliwiajacymi wbudowanie wodomierza w przewod wodociggowy.

Pozostate okreslenia sg zgodne z PN-87/B-01060 i definicjami podanymi w ST A-00-00
»Wymagania Ogolne" .

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST A-00.00. ,,Wymagania Ogolne". Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ : Dokumentacjg Projektowa.
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2. MATERIALY.

2.1. Wrymagania ogélne.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacj
projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika Projektu < proponowanych
zrodtach otrzymania materialow przed rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowania
materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Kierownika
Projektu materiat z innego zrodta. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Kierownika Projektu. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i
nie zaakceptowane materialy. Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

2.2.  Rury.
Rury wodociggowe

PVC i PE wg projektu.

2.4.  Hydranty przeciwpozarowe.
Hydranty nadziemne o $rednicy nominalnej dn 80 na ci$nienie nominalne 1.0 MPa wg
PN 89/M-74091.

2.5. Skladowanie materialow na placu budowy.

Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza na ktorym
sg sktadowane. Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie rownym utwardzonym, z mozliwos$cia
odprowadzenia wod opadowych.

Rury polietylenowe w zwojach nalezy sktadowa¢ w pozycji poziomej do wysokosci 1.5 m. Wigzki rur
mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2.0 m wysokos$¢ w taki sposob, aby
ramka wigzki wyzszej nie spoczywata na ramce wigzki nizszej. Rury sktadowane w stertach umiesci¢ na
rownym podtozu przy zastosowaniu bocznych wspornikow drewnianych lub wytozonych drewnem w
maksymalnych odstgpach co 1.5 m Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na calej dlugosci, spodnia
warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokos$ci min. 50 mm. Rozstaw podpor nie
wigkszy niz 2.0 m. Rury o r6znych $rednicach 1 grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie
jest te mozliwe rury o najgrubszej $ciance powinny znajdowac si¢ na spodzie. W stercie ni« powinno si¢
znajdowac wiecej niz siedem warstw do wysokos$ci max. 1.0 m. Konce rui nalezy zabezpieczac
zaslepkami.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang ulozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢
przed nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

Rur PE nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno-  lub wielowarstwowo.
Kregi mozna sktadowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci

1,80 m.

Przy pionowym sktadowaniu nalezy stosowa¢ podklady ikliny podobnie jak przy sktadowaniu
rur - pierwsza warstwe¢ nalezy utozy¢ na podkladach drewnianych,

zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadow pierwszy i ostatni element warstwy przed
przesunigciem. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowaé poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy skladowac w
magazynie zamknigtym.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowac¢ w pryzmach. Zaleca si¢ sposéb sktadowania
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materiatow umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych jego asortymentdw.

2.6. Odbior materialow na budowie.

Materialy ..nalezy dostarczy¢ na budowg¢ wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z normg. Dostarczone
materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci 1 zgodno$ci z danymi
producenta oraz przeprowadzi¢ ogl¢dziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
Kierownika Projektu robot.

3. SPRZET.

Ogodlne warunki stosowania sprzgtu podano w ST A-00.00.00 ,,Wymagania og6lne". Do robdt
ziemnych i przygotowawczych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:

-pite do cigcia asfaltu i betonu,

-pitle motorowa do ci¢cia drzew,

-koparki 0 pojemnosci 0,25 - 0,60 m?,

-spycharki,

-sprzet do zageszcezania gruntu (ubijak),

-samochody samowytadowcze.

Do rob6t montazowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
-wciggarke reczna,

-wciggarke mechaniczna,

-samochdd skrzyniowy,

-samochod samowyladowczy,

-betoniarki,

-nozyce do cigcia stali,

-spawarki spalinowe lub elektryczne,

-zurawie.

-przyrzady do montazu rur.

4. TRANSPORT.

4.1 Wymagania ogdélne.

Ogo6lne warunki transportu podano w ST A-00-00 ,,Wymagania ogoélne". Wykonawca zobowigzany
jest do stosowania takich $rodkoéw transportu, ktore pozwola uniknaé uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone roéwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.2. Rury.

Nalezy unika¢ dluzszego transportu rur lub zachowaé szczegdlna ostrozno$¢ przy transporcie W
temperaturach nizszych niz 0°C ( z uwagi na zmniejszona plastyczno$¢ materiatu) jak rowniez w
temperaturach powyzej 30°C, z uwagi na zwigkszong plastyczno$¢ materiatu.
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Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka
(trawersem) uniemozliwiajgcg zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin
metalowych lub tancuchow.

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac r¢cznie (do $rednicy 160 mm lub z
uzyciem podno$nika widlowego.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd
musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2.0 m. Jezeli dlugos¢ rury jest wicksza niz dlugosé
pojazdu, wielko$¢

nawisu nie moze przekroczy¢ 1.0 m.

Przy wielowarstwowym utozZeniu rur, gorna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodki transportu
wiecej niz 1/3 Srednicy zewngtrznej rury, poszczegdlne warstwy rur nalezy

przektada¢ materialem wysciotkowym w miejscach stykania si¢ wyrobow. Rury
sztywniejsze, o wiekszych $Srednicach i grubszych $ciankach winny znajdowac si¢ na

spodzie.

Niedopuszczalne jest zrzucanie lub ,,wleczenie" rur.

4.3. Inne materialy.

Kregi nalezy transportowac w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. dla
usztywnienia przewozonych elementow nalezy stosowac przektadki, rozpory 1 kliny 2 drewna, gumy 1
innych materiatow. Podnoszenie i opuszczanie krggéw nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech
lin zawiesia, rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie

prefabrykatu.

Wtazy kanatowe 1 hydranty moga by¢ przewozone luzem, przy czym nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem.

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych:

segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST A-00.00. ,,Wymagania ogdlne". Roboty zwigzane z
sieciami wodociggowymi nalezy wykonywa¢ w kolejnosci zgodnej z harmonogramem robot
budowlanych.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinny zosta¢ zakonczone roboty przygotowawcze,
zwigzane z usuni¢gciem drzew i1 krzewdw, zdjeciem istniejgcej nawierzchni oraz oczyszczeniem
obszaru budowy z gruzu, kamieni i innych odpadéw. Zasady wykonania tych robot podano w ST D-
01.01. i C-01.01. Tras¢ wodociggu nalezy wytyczyé na podstawie rysunkoéw ,,Plan sytuacyjno-
wysokosciowy", zawartych w Dokumentacji Projektowej ,,Projekt budowy odcinka sieci
wodociggowej wraz z przytaczami w m. Kokoszkowy".

Projektowang o$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty 1 widoczny, : zatozeniem ciggu
reperow roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow tzw. kotkow osiowych z
gwozdziami.
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Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej trzy punkty.

Koftki $wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego 0si
podczas prowadzenia robot.

Ciag reperow roboczych nalezy nawigzac¢ do reperdw sieci panstwowe;.

W przypadku niedostatecznej liczby reperéw roboczych wbudowaé repery tymczasowe : rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

Przed przystapieniem do robodt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi

Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.
Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywac¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu.
Obnizenie wod gruntowych nalezy przeprowadza¢ tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu
wykonywanego obiektu, ani tez w podlozu sgsiednich budowli.

5.2 Roboty ziemne.

5.2.1. Wykopy.

Wykopy wykona¢ recznie lub mechanicznie, zgodnie z BN-83/8836-02 i PN-B-06050:1999.
Wszystkie napotkane przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop pod wodociag nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku
przeciwnym do spadku przewodu, aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw wody z wykopu po jego dnie.
Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpor.

Sciany wykopow szerokoprzestrzennych nalezy odeskowaé i podeprzeé konstrukcja
usztywniajaca.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze,
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i1 przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy
celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1.0 m nad powierzchnig terenu w
odstgpach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi
przewodu. Gorne krawedzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzgdnymi projektowanymi za
pomoca niwelatora.

Potozenie celownikdéw nalezy sprawdzaé codziennie przed rozpoczeciem montazu przewodow.

Wykopy nalezy wykonywac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji

Projektowej. Spdd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzgdnej projektowanej o ok. 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie spéd wykopu ustala
si¢ na poziomie ok. 30-60 cm wyzszym od rzgdnej projektowanej, w zaleznosci od rodzaju gruntu.
Wykop nalezy poglebi¢ do wiasciwej rzednej bezposrednio

przed utozeniem przewodow (podsypki piaskowe;j).

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych budowli na glebokosci
rownej lub wiekszej niz glgbokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatceniem.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntow zwigztych +5 cm
dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia Tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi +5cm.

Wyjscia (zej$cia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiagnigci; glebokosci
wigkszej niz 1.0 m od liczac od krawedzi wykopu, w odlegtoéciach niz przekraczajacych 20 m.

52



Wydobywany grunt nalezy sktadowac z jednej strony wykopu, odlegtos¢ podnodza skarpy odktadu od
gornej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej podwoéjng jego gltebokos¢ i nie mniej niz 3.0
m. W przypadku, gdy obudowa wykopu jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odkladem gruntu
odlegltos$¢ podndza skarpy odktadu nie moze by¢ mniejsza ni; 1.0 m.

Nadmiar gruntu z wykopu pod wodociag nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z zasadami podanymi w ST
D-01-01.

Wykopy do glebokosci 1.0 m mozna wykonywaé jako nieumocnione, powyzej - uUmocnione.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu nieumocnionego do gl¢bokosci 4,0 m zgodnie z normy BN-
83/8836-02 wynosi 1:1.5, przy braku wody w gruncie, przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i
szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotne;j
glebokosci wykopu oraz zabezpieczenia podndza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Obudowa wykopu umocnionego powinna wystawa¢ 15 cm ponad krawegdz wykopu. Minimalna
szeroko$¢ wykopu w swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosié
minimum D+0.60m, gdzie D - zewngtrzna $rednica przewodu, lecz nie mniej niz 0.8 m. Odchylenie
odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinna przekracza¢ +5
cm.

5.2.2. Odwodnienie wykopow.
W przypadku konieczno$ci odwodnienia wykopoéw nalezy zastosowaé technologie¢ wg projektu
wykonawcy robot.

5.2.3. Podloze.

Przewody nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przystapieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju
gruntu w wykopie. W przypadku gruntow piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nie
nawodnionych i nie zawierajacych kamieni przewody nalezy uktadaé bezposrednio na
wyréwnanym nienaruszonym dnie wykopu. W przypadku wystgpienia gruntdw nie spetniajacych
powyzszych wymagan przewody nalezy uktada¢ na podtozu wzmocnionym - podsypce piaskowej lub
piaskowo-zwirowej. Material na podsypke powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

materiat nie moze by¢ zmrozony,

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 0.10 m. Jezeli w dnie wykopu znajdujg si¢ kamienie lub grunt
bedzie nawodniony po wykonaniu przewodu, podtoze powinno mie¢ wysoko$¢ co najmniej 0.15 m.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze przekroczy¢
10 cm. Roznica rzednych wykonanego podtoza od rzgdnych przewidzianych w dokumentacji nie
moze w zadnym punkcie przekroczy¢ £5 cm.

Wystepujace roznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadki przeciwnego ani tez
jego zmniejszenia do zera.

5.3. Roboty montazowe.

Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.

Technologia budowy wodociggu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadku przewodéw zgodnie z
Dokumentacjg Projektow3.

Przewody PVC mozna montowac¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C. Z uwagi na
zmniejszong elastyczno$¢ PVC w niskich temperaturach zaleca si¢ wykonywanie potaczen w
temperaturze nie nizszej niz 5°C.
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Opuszczanie 1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywac¢ dopiero po przygotowaniu
podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie ulegly uszkodzeniu oraz
zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez stosowanie zaslepek.

Budowe wodociagu nalezy prowadzi¢ od jego konca.

5.3.1. Montaz na powierzchni terenu i opuszczanie przewodow do wykopu.
W miar¢ mozliwo$ci mozna montowac przewod na powierzchni terenu i nastgpnie opuszczaé go do
wykopu.

5.3.2. Opuszczanie rur do wykopu.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze przy wykopach waskoprzestrzennych obudowanych z poprzecznymi
rozporami, opuszczanie przewodu do wykopu jest utrudnione i pociaga za sobg konieczno$¢
zmniejszania dlugo$ci opuszczanych odcinkow.

5.3.3. Ukladanie przewodéw na dnie wykopu.
Podloze w wykopie profiluje si¢ w miare uktadania przewodu, a grunt z podloza wykorzystuje si¢ do
stabilizacji utozonej juz czeséci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

Rury o niewielkiej masie nalezy uktada¢ w wykopie $cisle osiowo. Rury cig¢zsze, opuszczane
mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wilasciwym potozeniu, gdy sa jeszcze podwieszone i po
wlasciwym ustawieniu zwalnia¢ podwieszenie. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby osie taczonych odcinkow
przewodu pokrywaty sie, za$ bosy koniec rury wszedl do miejsca na nie oznaczonego.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dhugosci w na co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do jej osi.

Poszczegolne rury nalezy unieruchomic¢ przez obsypanie piaskiem po srodku dtugo$ci mocno podbié z
obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego polozenia.

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ utozenia rury (o$ 1 spadek) za pomoca faw celowniczych taty
mierniczej (lub krzyza celowniczego), pionu 1 uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow
pomocniczych. Ztacza przewoddw powinny pozosta¢ odstonigte, z pozostawieniem wystarczajacej
wolne przestrzeni po obu stronach polaczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosé
przewodu.

Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podkladanie pod niego twardych
elementow, takich jak kawatki drewna, kamieni itp.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w Dokumentacji Projektowej nie powinno
przekracza¢ £10 mm, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +£3 mm propomiarze rz¢dnych w
studzienkach.

Nad przewodami wodociggowymi z rur PVC ulozy¢ tasmy ostrzegawcze w kolorze niebieskim z
drutem sygnalizacyjnym miedzianym o przekroju 2.5 mm?.

5.3.4. Zabezpieczenie rur przy przerwie w ukladaniu.
Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub przerwa w robotach, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego
rurociggu przed zamuleniem woda gruntowa lub opadowg przez stosowanie zaslepek.

5.4. Zasypywanie wykopow.

Po ulozeniu wodociggu w zasypce i obsypce z gruntu piaszczystego, wykopy zasypywac warstwami
gruntu. Obsypke zageszczac.

Stopien zageszczenia 98 % zmodyfikowanej wartosci Proctora. Ten sam stopien zageszczenia
wymagany jest dla warstwy zasypu dla kanatéw usytuowanych pod drogami.
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W przypadku stwierdzenia w podiozu gruntéw organicznych, wymieni¢ je i zagescié

doIs=1.0.

5.5. Rozbiorka umocnienia $cian wykopu.

Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopu nalezy przeprowadzaé stopniowo w miar¢ zasypywania
wykopow, poczynajac od dna wykopu.

Zabezpieczenie $cian wykopu mozna usuwaé za kazdym razem na wysokos$¢ nie wicksza niz 0,5 m z
wykopow wykonanych w gruntach spoistych i 0,3 m - w innych rodzajach gruntow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST A-00.00. Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci
wodociggowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-10725. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaly spelnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spelnione, nalezy dang faz¢ robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.1. Badanie materialow.

Uzyte materiaty do budowy wodociagu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Sprawdzenie materialow uzytych do budowy polega na poréwnaniu ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej:

S5 @posrednio, na podstawie dokumentow okreslajacych jako§¢ przewidzianych do wbudowania
materialow i porownanie ich cech z odpowiednimi normami lub aprobatami technicznymi,

§] Dbezposrednio, na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne,
porownujac cech jak w poz. a).

6.2. Badanie zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Badanie zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa przeprowadza si¢ przez:
a)sprawdzenie dokumentow wymienionych w ST pod wzgledem merytorycznym i formalnym.
b)sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do
Dokumentacji Projektowej i potwierdzone w dzienniku budowy przez nadzor techniczny oraz
zatwierdzone przez Kierownika Projektu.

c)wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

6.3. Badanie wykonania wykopow.

Dtugo$¢ odcinka robot ziemnych poddanego badaniom przy odbiorach czesciowych nie powinna by¢
mniejsza 50.0 m.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na skontrolowaniu wymagan okreslonych w ST, ze
szczegOlnym zwroceniem uwagi na:

-zabezpieczenie statecznos$ci skarp wykopow,

-obudowe $cian wykopow,

-prawidlowos$¢ odwodnienia wykopu

-doktadno$¢ wykonania wykopu: usytuowanie, wykonczenie,
wymiary, rzedne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie
wykopu.
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6.3.1. Badanie wykopow otwartych obudowanych.

Badanie materialow i elementow obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie prze: ogledziny
zewngtrzne, poréwnujac rodzaj materialdéw, wymiary elementéw zabezpieczen zabezpieczenie przed
korozja z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkam technicznymi podanymi przez
wytwornie.

6.3.2. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopdw.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania i zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci

wykonania z wymaganiami podanymi w ST.

Przeprowadza si¢ przez:

- ogledziny zewnetrzne sprawdzajac, czy nie wystepuja wody gruntowe,

- pomiar szeroko$ci wolnego pasa terenu pomigdzy gorng krawedzig wykopu a podndézem

nachylonej skarpy odktadu gruntu z wykopu,

— pomiar glebokosci wykopu H 1 poréwnanie pomierzonych wielko$ci z wymaganiami ST

pkt 5.2.1.

— pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu z doktadnoscia do 1° i poréwnanie ;

wymaganiami ST pkt 5.2.1,

— ogledziny zewngetrzne terenu i sprawdzenie, czy zapewniono odplyw wod opadowych od

krawedzi wykopu z pasa terenu o szeroko$ci rownej 3H

- ogledziny zewnetrzne, czy wykonano zabezpieczenie podndza skarpy na dnie wykopu.
pomiary przeprowadza si¢ przy uzyciu taSmy stalowej z doktadnoscig do 0.1 m

6.4. Badanie w zakresie podloza.

6.4.1. Badanie podloza naturalnego.
Podtoze naturalne bada si¢ przez ogledziny zewngtrzne, ktore polegaja na stwierdzeniu, czy grunt
podtoza jest sypki, naturalnej wilgotnosci, czy nie zostal pobrany i nadaje si¢ na podtoze.

6.4.2. Badanie podloza wzmocnionego.

Zgodno$¢ wykonania podtoza wzmocnionego z projektem sprawdza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar, a w szczegolnosci mierzac grubos¢ warstwy thucznia, zwiru lub betonu oraz warstwy podsypki
z doktadnoscia do 0,0lm. Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach
odbieranego odcinka, odleglych od siebie co najmniej o 30 m.

6.4.3. Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie.

Odchylenie krawedzi podtoza sprawdza si¢ przez odrzutowanie pionem na podtoze os:

przewodu wyznaczonej na tawach celowniczych 1 pomiar odchylek krawedzi podtoza od rzutu osi
przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach
odlegtych od siebie co najmniej o 30 m.

Dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewodow z tworzyw
sztucznych 0.1 m.

6.4.4. Badanie dopuszczalnych odchylen spadku.

Roznice rzgdnych podloza (powodujacych odchylenie spadku) sprawdza si¢ na zatozonych nad
podlozem lawach celowniczych. Pomiar nalezy wykonaé tata niwelacyjng doktadnos$cia do
0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m.

Roznice rzednych wykonanego podioza, powodujagce odchylenia spadku od przewidzianego w
projekcie, nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie dla przewodow z tworzywa sztucznych
+0.05 m 1 nie mogg spowodowac spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera na odcinku
przewodu.
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6.5. Badanie glebokosci ulozenia przewodu.

Glegbokos¢ utozenia przewodu bada si¢ mierzac rzedng wierzchu przewodu i wierzch dlawicy zasuwy,
a nastgpnie obliczajac réznicg¢ hn miedzy zmierzong rz¢dng a rzedng projektowanego terenu. Pomiar
nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 0.05 m, w odlegtosci co najmniej 50 m oraz dla kazdej zasuwy.

6.6. Badanie bezpiecznej odleglo$ci przewodu od budowli sasiadujacej.

Odlegtos¢ osi przewodu od budowli oraz krawedzi dna wykopu od $ciany fundament budowli
sasiadujacej] z wykopem bada si¢ mierzac te odleglosci tasma stalowg doktadnoscig do 0,1 mi
poréwnujac je z odlegtoscia w dokumentacji oraz z wielkoscia € obliczong na podstawie zmierzonych
z doktadnoscig do 0,05 m rzednych dna wykopu i dna fundamentu budowli:

a> (H-h+0.3)/tg® + 0.5  gdzie:

H - glebokos$¢ wykopu, mierzona od rz¢dnej terenu do rzednej dna wykopu [m],

h - gleboko$¢ fundamentu budowli sgsiadujacej, mierzona od rz¢dnej terenu do rzgdnej dna
fundamentu [m],

®- kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego) gruntu [°],

6.7. Badanie zabezpieczenia sasiadujacej budowli.

Jesli nie mozna zachowaé warunkow okreslonych w pkt 6.6, sasiadujaca z wykopem budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zsuwu gruntu spod fundamentéw budowli Zabezpieczenie budowli
nalezy wykona¢ poprzez pozostawienie obudowy wykopu, budowy muru oporowego, zageszczenie
zasypu oraz jego stabilizacje lub w inny sposob. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewngtrzne, sprawdzajac zgodno$¢ dokumentacja, a w przypadku specjalnych budowli
zabezpieczajacych - wykonuja odpowiednie pomiary.

6.8. Badanie dotyczace budowy przewodu.

6.8.1. Badanie ulozenia.

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdluz catej
dhugosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do jej osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewng¢trzne.

6.8.2. Badanie odchylenia osi przewodu.

Odchylenie osi przewodu sprawdza si¢ przez odrzutowanie pionem na utozony przewdd osi przewodu
wyznaczone] na tawach celowniczych i zmierzenie odchylek rzutu osi od rzeczywistej osi utozonego
przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ w odleglosci co najmnie;j

30 m z doktadnoscig do 0.01 m. Odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku nie powinno przekracza¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 0.1 m.

6.8.3. Badanie dopuszczalnych odchylen spadku przewodu.

Dopuszczalne odchylenie roznicy rzednych przewodu (powodujacych odchylenie spadku) sprawdza
si¢ obliczajac rzedne przewodu i poréwnujac je z podanymi w projekcie. Pomiar nalezy wykonaé z
doktadnos$cig do 0,01 m w odlegtosci co najmniej 30 m. Réznice rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie (powodujace odchylenia spadku) nie powinny w zadnym punkcie
przewodu przekraczaé dla przewodow z tworzyw sztucznych £0.05 m i nie mogg spowodowac spadku
przeciwnego ani zmniejszenia jego do zera na odcinku przewodu.
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6.8.4. Badanie zmiany Kierunku przewodu.

badanie wykonuje si¢ w celu sprawdzenia prawidtowosci wykonania zmiany:

a)kierunkow za pomocg ksztattek - stwierdzajac zastosowanie ksztattki o wlasciwym kacie zatamania
b)kierunku na ztaczu rur - mierzac przyprostokatne trojkata prostokatnego, ktorego ostry kat tworza
osie rur ztacza i obliczajac iloraz zmierzonych wielkos$ci (tangens powstatego kata) z doktadnoscia do
0,001.

6.8.5. Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne oraz wykonujac pomiary umocnien
zabezpieczajacych i porownujac je z dokumentacja.

6.8.6. Badanie zabezpieczenia przy przejSciu przez przeszkody.
Zabezpieczenie przy przejsciach pod staltymi przeszkodami i przez Sciany obiektow nalezy badac
przez ogledziny zewngtrzne.

6.8.7. Badanie zasypki przewodu.

Prawidlowosci wykonania zasypki przewodu nalezy sprawdzi¢ mierzac wysokos$¢ zasypki nad
wierzchem rury i badajac zageszczenie z bokow rur. Pomiar nalezy wykona¢ co najmniej w trzech
dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie nie mniej niz o 30 m, z doktadnoscia do 0.1 m.

6.9. Badanie dotyczace obiektow na przewodzie.

6.9.1. Badania wykonania obiektow budowlanych.
Wykonanie obiektow budowlanych na przewodzi bada si¢ przez ogledziny zewnetrzne oraz mierzac
gabaryty wewng¢trzne i pordwnujac z danymi w dokumentacji.

6.9.2. Badanie wykonania przewodow w obiektach.

Badanie przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne, zmierzenie tasma miernicza odlegtosci
zewngtrznych gabarytow wbudowanych urzadzen od dna, stropu 1 $cian oraz od innych przewodow.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 0.01 m.

6.10 Warunki przystapienia do badan.

6.10.1 Przyrzady do badania szczelnosci.
Stosuje si¢ nastepujace przyrzady do badania szczelnosci:

- dwa sprawdzone manometry sprezynowe o $rednicy nie mniejszej niz 160 mm i o takim

zakresie skali, aby odczyt ci$nienia probnego zawierat si¢ w zakresie od 50% do 70% skali, za$

wielko$¢ dziatki byta nie wigksza niz 0,01 MPa,

- pompa hydrauliczna,

- Czasomierz,

- dwa wycechowane naczynia: jedno o pojemnosci od 10 dm® do 20 dm® z podziatka co 1 dm?,
drugie o pojemnosci 1 dm® z podziatka co 0,1 dm?; pojemno$¢ naczynia wigkszego nalezy
dostosowac¢ do dlugosci 1 Srednicy badanego przewodu.

6.10.2 Zmniejszenie wplywu temperatury na wyniki.
Badanie szczelnoS$ci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewod nie byt nastoneczniony
oraz aby temperatura powierzchni zewngtrznej przewodu wynosita nie mniej niz 1°C.

6.10.3 Stan odcinka przewodu przed proba szczelnoSci.
Przew6d nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia powinny by¢
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usunigte. W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do ztaczy ze wszystkich stron.

Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgalezienia dla hydrantow powinny by¢ zamknigte za
pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dlugosci powinien by¢
zabezpieczony przed przesuni¢gciem w poziomie i pionie. Na badanym odcinku przewodu nie powinny
by¢ instalowane, przed przeprowadzeniem proby szczelno$ci, hydranty, zawory odpowietrzajace i inna
armatura z wyjatkiem zasuw, ktore w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte za§ dtawiki
dociggnigte w sposob zapewniajacy ich catkowity szczelno$¢. Przewidziane bloki oporowe i
podporowe powinny by¢ wykonane w sposob trwaty. Nie nalezy stosowa¢ zamknie¢ badanego
odcinka przewodu.

Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci $rednicy rur, za$ ziemia powinna by¢ doktadnie
ubita z obu stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ obsypana maksymalnie ziemig, piaskiem lub
innym materialem zgodnie z dokumentacja, a ponadto, w szczegdlnych przypadkach, zakotwiona.
ZYacza rur nie powinny by¢ zasypane.

Przy prowadzeniu przewodu na terenie, nad terenem lub na podporach albo konstrukcji powinno by¢
zapewnione jego trwale utozenie i zabezpieczenie ztaczy przed rozluznieniem.

6.10.4 Cisnienie prébne.

Cisnienie probne pp nalezy stosowac:

pp= 1,5 pr

lecz nie mniejsze niz 1.0 MPa

dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, ulicami, torami tramwajowymi i kolejowymi,
w rurach ochronnych, kanatach zbiorczych 1 tunelach.

Pp=2pr

lecz nie mniej niz 1 MPa.

Cisnienie probne pp catego przewodu, niezaleznie od $rednicy, materiatu przewodu i zastosowanych
zlaczy, nalezy przyja¢ réwne maksymalnemu wystepujacemu w badanym przewodzie cisnieniu
roboczemu pr

Pp = Pr

1.10.5. Opis badan.

6.10.5.1.Badanie szczelnosci odcinkow przewodu z zastosowaniem proby hydraulicznej.

Na wyzej potozonej koncéwce odcinka przewodu poddanego probie szczelnosci oraz we wszystkich
miejscach, w ktorych moze zgromadzi¢ si¢ powietrze (z wyjatkiem zasuw), nalezy umiesci¢ rurki
odpowietrzajace z zaworami do odprowadzenia powietrza, na rurce odpowietrzajacej wyzej polozone;j
koncowki przewodow nalezy umiesci¢ trdjnik z manometrem do pomiaru ci$nienia i manometrem
kontrolnym oraz zawor przelotowy, o wytrzymato$ci zaworu przy pompie hydraulicznej, z kurkiem
spustowym przed manometrem.

Odcinek przewodu nalezy napetni¢ woda powoli i w miar¢ mozliwosci od nizej potozonego konca
odcinka przewodu, aby umozliwi¢ usuni¢cie powietrza z przewodu. Po stwierdzeniu pojawienia si¢
wody we wszystkich rurkach odpowietrzajacych (§wiadczgcym o catkowitym wypelnieniu odcinka
przewodu woda) nalezy zamknaé zawory, przylaczy¢ pompe hydrauliczng do nizej potozonego
odcinka przewodu i podtrzymaé cisnienie wewnetrzne w wysokosci cisnienia zapewniajacego
calkowite napelnienie odcinka przewodu przez 12 h.
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Po napetnieniu odcinka przewodu woda nalezy podnie$¢ cisnienie w przewodzie do wysokosci
ci$nienia roboczego p,, a nastepnie otworzy¢ zawor w rurce odpowietrzajgcej zalozonej w najwyzszym
punkcie przewodu, po stwierdzeniu wyplywu wody nalezy podnie$¢ cisnienie w przewodzie do
wysokosci cisnienia probnego pp wg .6.10.4, obserwujac wskazania manometrow. Przy spadku
ci$nienia nalezy w odstepach pigciominutowych podnosi¢ cisnienie az do uzyskania jego stabilizacji
na wysoko$ci ci$nienia probnego, po czym nalezy zamkna¢ zawor w rurce odpowietrzajacej i
wylaczy¢ pompe zamykajac zawor na doptywie wody.

Przez 30 min ci$nienie na manometrach nie moze spas¢ ponizej ci$nienia probnego. Wielkos¢
cisnienia nalezy odczytywac z doktadnos$cig najnizszej podziatki skali manometru. W czasie proby
nalezy obserwowac przewdd i zlacza.

6.10.5.2. Badanie szczelnosci calego przewodu.

Przewod poddany probie szczelnosci powinien by¢ catkowicie ukonczony i zasypany, zas
poszczegodlne jego odcinki zbadane pod wzgledem szczelnosci wg 6.10.5.1 z wynikami
pozytywnymi. Zasuwy na trasie przewodu powinny by¢ catkowicie otwarte. W szczeg6lnych
przypadkach, technicznie uzasadnionych przewo6d moze by¢ podzielony na czgsci, co powinno by¢
uwzglednione przed rozpoczgciem odbiorow odcinkow przewodu. W tych

przypadkach dlugosci odcinkéw nie powinny by¢ mniejsze od podanych.

Na trasie przewodu, w wypuklych zatamaniach profilu podtuznego nalezy otworzy¢ hydranty (jesli
taka technologia odpowietrzenia rurociggu byla przyjeta w dokumentacji technicznej) w celu
umozliwienia odprowadzenia zgromadzonego powietrza podczas napetniania przewodu woda.
Przewdd nalezy napetnia¢ woda powoli, z mozliwie najmniejsza predkoscig przeptywu, wykorzystujac
w miar¢ mozliwosci urzgdzenia state lub przytaczajac pompe wg 6.10.5.1. Po stwierdzeniu pojawienia
si¢ wody w poszczegdlnych otwartych hydrantach i spokojnego jej wyptywu bez domieszki powietrza
nalezy kolejno zamkna¢ hydranty. Po uzyskaniu spokojnego odptywu wody bez powietrza w punkcie
koncowym przewodu nalezy stopniowo podnies$¢ cisnienie do wysokosci cisnienia probnego wg
6.10.4. Po ustabilizowaniu si¢ ci$nienia probnego w przewodzie nalezy utrzymac je na tej wysokos$ci
przez okres niezbednydo przeprowadzenia ogledzin hydrantéw, spustow, odpowietrznikdw 1 innej
aparatury, na ktorej moga wystapi¢ nieszczelnosci powodujace ubytek wody.

Zakonczenie podanych powyzej ogledzin z wynikiem pozytywnym (nie stwierdzenie wyciekow wody)
nalezy uwazal za rozpoczecie proby szczelnosci przewodu cisnieniem pp. W chwili tej nalezy
zanotowac czas z doktadnos$cia do 10 s oraz odczyta¢ wskazania manometru z doktadnoscig podziatki
skali.

W ciggu 30 min. trwania proby nalezy prowadzi¢ obserwacj¢ manometru, robigc odczyt co 5 min. z
doktadnosciag jak wyzej. Wobec spadku ci$nienia nalezy podnies¢ je do wysokosci ci$nienia probnego,
a po jego ustabilizowaniu sig¢:

- obnizy¢ ci$nienie w przewodzie do 0,2 MPa,

- otworzy¢ zawor na odgatezieniu odprowadzajacym do wycechowanego naczynia, obnizajac
cisnienie do 0,1 Mpa

- zmierzy¢ z doktadnoscia do 0,1 dm? iloéé wody q, ktora wyptyneta przy spadku cisnienia od 0.2
MPa do 0.1 MPa,

- zmierzy¢ wysoko$¢ w zainstalowanego manometru nad osig badanego przewodu z doktadnoscia do
0.1m,

- okresli¢ dlugos¢ badanego przewodu L, w kilometrach, z doktadnoscig do 100 m, wyznaczy¢
srednicg obliczeniowg przewodu do,

- obliczy¢ wyptyw wody ww w decymetrach szesciennych na dobe, na 1.0 m $rednicy obliczeniowe;]
do i jeden kilometr dtugos$ci przewodu.
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Dopuszcza si¢ obliczenie ww na podstawie wykresow lub tablic sporzadzonych na podstawie
powyzszych wzordw.

6.11. Badania dokumentacji.

Badanie dokumentacji polega na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych cze¢sciowych, badanie to nalezy wykona¢: - przegladajac protokoty 1 sprawdzajac
czy zawieraja stwierdzenia zrealizowania postanowien dotyczacych usuni¢cia zauwazonych
usterek,

sprawdzajac czy w projekcie technicznym naniesiono zmiany i uzupetnienia, jak rowniez sprawdzajac
czy wprowadzono inne elementy charakteryzujagce wbudowany przewodd, np. zaSlepienie przewodu,
drenaz roboczy, pozostawione umocnienia $cian wykopu, skrzyzowania z przewodami uzbrojenia
podziemnego, S$cianki szczelne, potaczenia, sprawdzajac prawidtowe i zgodne z dokumentacja
wbudowanie armatury i studzienek za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru zestawu hydrantow,
potozenia zasuw i studzienek oraz pomiaru dlugosci przewodu; pomiar nalezy wykona¢ tasma z
doktadnos$cia do 0,1 m,

zapoznajac si¢ z treScig protokotow obejmujacych przebieg, czas trwania i liczbe ptukan i ocene
wynikoéw przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu oraz analizami fizykochemicznymi i
bakteriologicznymi wody ptynacej w przewodzie przed przekazaniem go do eksploatacji.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t w ST A-00.00.
Jednostka obmiarowg dla wodociagu jest 1 m przewodu kazdej $rednicy na
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaré6w w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru okreslono w ST B-01.01. w punkcie 8. Przy odbiorze Wykonawca dostarczy
nastepujace dokumenty:

-Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot;

-dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-
02480; wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, gtgbokosci przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom wod gruntowych i powierzchniowych
oraz okresowe wahania poziomow, stopien

agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodono$nych; stan terenu
okreslony przed przystapieniem do robot przez podanie znakow wysokos$ciowych reperéw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajgcego wzdhuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i
przekrdj podtuzny terenu;

-Dziennik Budowy;

-Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow;

-dane okreslajace objetos¢ wod deszczowych, ktore mogg przenika¢ w grunt, stwierdzenie
koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksflltracje,

dane okreslajace dopuszczalng objetos¢ wod infiltracyjnych,

-protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

-inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjng._
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9. PODSTAWA PEATNOSCIL.

Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem,
po odbiorze robot.

Ptatno$¢ bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materiatow uzytych do
wykonania wodociagu oraz robocizng, sprzgt, wykonanie prob i badan oraz wszystkie inne czynnosci
niezbedne do nalezytego wykonania robot.

Cena wykonania 1 m przewodu obejmuje:

-roboty przygotowawcze,

-dostarczenie materiatow,

-wykonanie wykopu i umocnienie $cian,

-odwodnienie wykopu i umocnienie $cian,

-odwodnienie wykopu,

-przygotowanie podtoza,

-utozenie rur wodociggowych,

-utozenie tasmy sygnalizacyjnej,

-wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych,

-zasypanie wykopu wraz z zaggszczeniem gruntu,

-odwoz nadmiaru gruntu poza teren budowy,

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

-wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

7 <@PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
B@PN EN 124:2000 Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.
E«@PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

4 PN —88/B-06250 Beton zwykty

5 PN-82/H-93215 Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

6. PN -85/H-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

7.  PN-90/H-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

9. PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

10. PN -88/B-30030 Cement. Klasyfikacja.

11. PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

12.  PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

16. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i

okreslenia.
17.  PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
18. PN-88/B-30000 Cement portlandzki
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19. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy 1 okreslenia.

20. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja okre$lenia.

21. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
22. PN-63/B-06215 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

23. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

24. BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.

25. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

26. BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i

polistyrenowy

27. PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe

zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

10.2. Inne dokumenty.

32. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 1. Budownictwo
ogo6lne. ARKADY -1987r.

33. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne 1 przemystowe. ARKADY -1987r.

34. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych, SGGIK -Warszawa
1994

35. Rozporzadzenie Min. Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28 marca 1972 r
w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbidrkowych (Dz. U. nr 13, poz. 91)

63



