Wymagania ogoélne
Budynek Urzedu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.
Instalacja centralnego ogrzewania

1.  WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot ,,Wymagania Ogoélne" odnosi si¢ do wspolnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych , ktore zostana wykonane w ramach
modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzgdu Miasta i Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.
1.2.  Zakres robot objetych ST
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powiazaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dotyczacymi
poszczegolnych rodzajow robot:
Lp. Kody CPV Numer i tytut specyfikacji
1 45300000-0 |Roboty w zakresie instalacji budowlanych
1.1 45330000-0 |Hydraulika i roboty sanitarne - Instalacja centralnego ogrzewania
Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bgda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.
1.3  OKkreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

aprobata techniczna - to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie;

budynek - to obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

budynek uzytecznosci publicznej - to budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru
sprawiedliwos$ci, kultury, kultu religijnego, o$wiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki
spotecznej i socjalnej, obshugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, turystyki, sportu, obstugi pasazer6w w
transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogdlnodostgpny
budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje si¢ takze
budynek biurowy i socjalny,

budowla - to kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,

budowa - to wykonywanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowg, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego;

dokumentacja budowy - to pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokotly odbiorow czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksiazkg obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu;
dokumentacja powykonawcza - to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem, Wykonawca i
Projektantem.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

kondygnacja - to pozioma, nadziemna lub podziemna czg$¢ budynku, zawarta migdzy podtoga na stropie lub
warstwa wyrownawcza na gruncie a gérng powierzchnia podtogi badz warstwy ostaniajacej izolacjg cieplng stropu
znajdujacego si¢ nad ta czgscia, przy czym za kondygnacj¢ uwaza si¢ takze poddasze z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz pozioma cz¢s¢ budynku stanowiaca przestrzen na urzadzenia techniczne,
majaca wysokos¢ w swietle wigksza niz 1,9 m, przy czym za kondygnacj¢ nie uznaje si¢ nadbudowek ponad
dachem, takich jak maszynownia dzwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kottownia gazowa,
kondygnacja nadziemna - to kondygnacja, ktdrej nie mniej niz potowa wysokosci w $wietle, co najmniej z jednej
strony budynku, znajduje si¢ powyzej poziomu projektowanego lub urzadzonego terenu, a takze kazda usytuowana
nad nia kondygnacje,

kondygnacja podziemna - to kondygnacja, ktorej wigcej niz potowa wysokosci w §wietle, ze wszystkich stron
budynku, znajduje si¢ ponizej poziomu przylegajacego do niego, projektowanego lub urzadzonego terenu, a takze
kazda usytuowana pod nig kondygnacje,

kubatura brutto budynku - to suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowiaca iloczyn powierzchni
catkowitej, mierzonej po zewngtrznym obrysie przegrod zewngtrznych 1 wysokos$ci kondygnacji brutto, mierzonej
migdzy podloga na stropie lub warstwa wyréwnawcza na gruncie a gérng powierzchnia podtogi badz warstwy
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ostaniajacej izolacje cieplna stropu nad najwyzsza kondygnacja, przy czym do kubatury brutto budynku:

a) wlicza si¢ kubaturg przej$¢, przeswitdow i przejazdow bramowych, poddaszy nieuzytkowych oraz takich
zewnetrznych, przekrytych czesci budynku jak: loggie, podcienia, ganki, kruzganki, werandy, a takze kubaturg
balkono6w i tarasow, mierzong do wysokosci balustrady,

b) nie wlicza sig taw i stop fundamentowych, kanalow i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach
piwnicznych, zewngtrznych schodow, ramp i pochylni, gzymsow, daszkoéw i oston oraz kominéw i attyk ponad
ptaszczyzna dachu.

materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace

sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

powierzchnia wewnetrzna budynku - to suma powierzchni wszystkich kondygnacji budynku, mierzonej po

wewngtrznym obrysie przegrod zewngtrznych budynku na poziomie podlogi, bez pomniejszenia o powierzchnig

przekroju poziomego konstrukcji i przegrod wewngtrznych, lecz z powigkszeniem o powierzchnig antresoli, jezeli
wystepuja one na tych kondygnacjach,

poziom terenu - to rz¢dna projektowanego lub urzadzonego terenu przed wejsciem glownym do budynku, badz

jego samodzielnej czgsci (klatki schodowej), niebgdacym wytacznie wejsciem do pomieszczen gospodarczych lub

technicznych,

pozwolenie na budowe - to decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub

wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego; prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane - to tytut prawny wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych;

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

remont - to wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu

stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow

budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;roboty budowlane - to budowa, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - zbior zasad, wymagan oraz opisow

technologicznych dotyczacych wykonania poszczegoélnych czynnosci zwiazanych z wykonaniem zadania

budowlanego. W dalszej czgsci specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych bedzie nazywana
dla uproszczenia Specyfikacja Techniczna, oznaczona w. skrocie ST.

Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

teren budowy - to przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez

urzadzenia zaplecza budowy;

wymiary w §wietle nalezy rozumie¢ jako uzyskane po wykonczeniu powierzchni elementéw budynku, a w

odniesieniu do wymiaréw otworéw okiennych i drzwiowych - jako uzyskane po otwarciu skrzydta okna lub drzwi

pod katem 90°.

wyrob budowlany - to wyrdb w rozumieniu przepisd6w o ocenie zgodnoS$ci, wytworzony w celu wbudowania,

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu

jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna
cato$¢ uzytkowa;

wysoko$¢é budynku lub jego czeSci, stuzaca do okres$lenia maksymalnego, pionowego wymiaru budynku, liczy si¢

od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do gérnej krawedzi Sciany zewngtrznej, gzymsu

lub attyki badz jako wymiar liczony od poziomu terenu do najwyzej potozonej krawedzi dachu (kalenicy) lub
punktu zbiegu potaci dachowych.

zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowiaca odrgbna calos¢ konstrukcyjna lub

technologiczna, zdolna do samodzielnego spethienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w uzgodnionym wcze$niej terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa to dokumentacja, ktora Wykonawca otrzymuje od Zamawiajacego w ramach Umowy.
Sktada si¢ z nastgpujacych czegscei :

e  Wskazowki dla Oferentdw i Formularze

e  Warunki i Dane Kontraktowe
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e Specyfikacje Techniczne

e Slepe Kosztorysy

e Przetargowa Dokumentacja Projektowa .

Spis dokumentacji objgtej Projektem:

e Plan zagospodarowania terenu

e  Projekt budowlany wielobranzowy

Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargowej stanowia tylko podstawg do wykonania przedmiarow i
okreslenia ceny jednostkowej. Podstawa wykonania robot sa Specyfikacje Techniczne i Projekt Wykonawczy.
Opracowania uzupetniajace oraz dokumentacj¢ robocza, Wykonawca wykonuje we wlasnym zakresie . Wszelkie
zmiany w dokumentacji projektowej winny by¢é wprowadzone na piSmie i autoryzowane przez Inspektora. Istotne
zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone po uzgodnieniu z Projektantem Jezeli w trakcie
wykonania Robo6t okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej , przekazanej przez
Zamawiajacego , Zamawiajacy sporzadzi brakujace rysunki i St i przekaze Wykonawcy .

Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowia cz¢$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach Umownych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, i wplynie to
na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgeciem w sposob uzgodniony z
Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Ceng
Umowna.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokol Terenu Budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub
wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i droég dojazdowych

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
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Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robo6t albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdow na §rodowisko.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robo6t ich szkodliwo$é zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesic Zamawiajacy.

Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
W czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegoblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj a odrebnej
zaptacie 1 s3 uwzglednione w Cenie Umowne;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane na budowie od
daty rozpoczegcia robdt do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robodt przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby obiekt lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Uszkodzenia powstate na skutek ztego, lub braku, utrzymania Wykonawca naprawi na wiasny koszt.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.4.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych norm i przepisoéw, o ile w umowie nie postanowiono inacze;j.

1.4.14.Szkody i zniszczenia

Jezeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyjas wlasnos¢ (prywatna lub publiczng) ma wowczas
obowiazek do na prawy lub zado$¢uczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub odpowiedni sad.
Koszt napraw i uszkodzen wliczone sa w Ceng Umowna.

MATERIAL
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Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych
robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robodt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosc¢ i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim wyborze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Podane w specyfikacji nazwy handlowe materialow sa przyktadowe. Wykonawca moze stosowac¢ dowolne
materiaty spetniajace odpowiednie wymagania.

Materialy pochodzace z rozbiorki

Materialy pochodzace z rozbiorki nalezy w maksymalnym stopniu wykorzysta¢ ponownie do wykonania wybranych
warstw konstrukcyjnych.

Materiaty niewykorzystane nalezy utylizowa¢ w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami. Koszt utylizacji
niewykorzystanych materiatow ponosi Wykonawca.

SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow oraz
sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
tadunkoéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji
robo6t oraz poleceniami Inspektora.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
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Program zapewnienia jakosci bgdzie zawierac:

a) cze$¢ ogdlna opisujaca:
e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,
e system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
e  sposoOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady Kkontroli jakoSci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakosé¢
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialow u zrodta ich wytwarzania., i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Normg lub

+ aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt 1. i ktore spelniaja wymogi Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaj g tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy . Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnos$ci: datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, date
przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej, uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia
jakosci i harmonogramow robot, terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczego6lnych elementéw robot, przebieg
robo6t trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia
Inspektora, daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbiorow Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, cz¢sciowych i ostatecznych odbiordw robot, wyjasnienia uwagi i propozycje
Wykonawcy.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
stronag Umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1+6.8.2 nastgpujace dokumenty:
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a) pozwolenie na realizacjg¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) plan BIOZ

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e) protokoty odbioru robot,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) korespondencj¢ na budowie

h) operaty geodezyjne

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne Inspektorowi i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

ODBIOR ROBOT

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaj a nast¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet
wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czeSciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje
sig¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Odbior ostateczny robot
Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci i
wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umownych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczego6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest Protokot Odbioru Ostatecznego robot



7.4.

8.2.

sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy.

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST 1 PZJ.

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.
6. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja.

Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 7.3. ,,0dbidr ostateczny".

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia Ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalong dla
danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartosé¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy.

- Wartos¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

lub , na zasadach okre§lonych w Umowie.

Warunki Kontraktu i Wymagania Specyfikacji Technicznej Warunki Ogdlne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Umowy i Wymagan Ogolnych zawartych w n/n Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczego6lnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (J.t.: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, p0z.690)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 28 wrzes$nia 1998 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektoéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz.839)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 121, poz. 1137)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz.1139)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej (J.t.: Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie nadania uprawnien
rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych oraz opiniowania dokumentacji projektowej. (Dz. U. Z 1993 r. Nr 3,
poz. 12)



Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (J.t.: Dz. U. z 1985 r. Nr 54, poz. 276, z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow do
spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow obiektow budowlanych, w ktorych przewiduje
si¢ pomiesz-czenia pracy, oraz trybu powotywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcow ( Dz. U. Nr 62, poz. 290)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie og6élnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335, z pozniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. O wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony §rodowiska, ustawy o odpadach i zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085)

Rozporzadzenie Rady ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie okreslania rodzajow przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzig¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.(Dz. U. Nr 62, poz.628)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 1998 r. w sprawie szczegétowych zasad usuwania,
wykorzystania i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 145, poz. 942)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z
pdzniejszymi zmianami)



