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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
CPV 45400000-1 
 
 
 
NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: Retencjonowanie wody opadowej w korycie rowu nr 51 adaptowanym                             
na zbiornik retencyjny wody opadowej i roztopowej na odcinku pomiędzy ulica Łąkową a granicą miasta Żyrardów 
przy wykorzystaniu warunków terenowych i parametrów technicznych istniejącego rowu nr 51 w Żyrardowie. 
 
TEMAT: Przebudowa rowu nr 51 polegającą na budowie przepustu mającego za zadanie limitowane 
odprowadzanie wody opadowej do dalszego odcinka rowu poza granice miasta , likwidacji przepustu o średnicy    
2 x 0,8 metra oraz adaptacji koryta rowu na wykonanie zbiornika czasowej retencji wody opadowej. 
  
ADRES  INWESTYCJI:  miasto Żyrardów,  powiat żyrardowski,  województwo mazowieckie 
 
DZIAŁKA  NR  EW.:  2012/1, 2045, 2070/1, 2044, 2020/1, 2043, 2069/1, 2019/1, 2042, 2068/1, 2018/1, 2041, 
2067/1, 2017/1, 2040, 2066/1, 2016/1, 2039, 2065/1, 2015/6, 2038/2, 2064/4, 2015/5, 20381, 2064/3, 2014/1, 
2037, 2063/1, 2013/1, 2036, 2062/1, 2011/1, 2034, 2060/1, 2010/1, 2033, 2059/1, 2009/1, 2032, 2058/1, 2008/1, 
2031, 2057/1, 2007/1, 2030, 2056/1, 2006/1, 2029, 2055/1, 2005/1, 2028, 2054/1, 2004/1, 2027, 2053/1, 2003/1, 
2026, 2052/1, 2002/1, 2025, 2051/1, 2001/1, 2024, 2050/1 – obręb 2 Żyrardów. 
 
BRANŻA: Ogólnobudowlana 
 
INWESTOR:  Prezydent  Żyrardowa 
 
ADRES  INWESTORA:  Pl. Jana Pawła II Nr 1, 96 – 300 Żyrardów 
 
Specyfikację opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami). 
 
OPRACOWAŁ:  mgr inż. arch. Tomasz Pisarski 
  
 
 
SPIS  ZAWARTOŚCI: 
 ST- 0 OST - Wymagania ogólne. 
 SST.01.00 - Profilowanie i konserwacja rowu. 
 SST.02.00 - Przepusty na rowach melioracyjnych. 
 
                                                                                                                              EGZ. 
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ST- 0 OST - WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna ST- 0 Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach  przebudowy 
rowu nr 51 polegającej na budowie przepustu mającego za zadanie limitowane odprowadzanie wody opadowej 
do dalszego odcinka rowu poza granice miasta , likwidacji przepustu o średnicy    2 x 0,8 metra oraz adaptacji 
koryta rowu na wykonanie zbiornika czasowej retencji wody opadowej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu                            
i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu                         
z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 
 
PROFILOWANIE I KONSERWACJA  ROWU 
 
1.3. Zakres Robót objętych OST. 
Zakres robót obejmuje wszystkie roboty remontowe niezbędne do wykonania robót które zostaną wykonane w 
ramach  przebudowy rowu nr 51 polegającej na budowie przepustu mającego za zadanie limitowane 
odprowadzanie wody opadowej do dalszego odcinka rowu poza granice miasta , likwidacji przepustu o średnicy    
2 x 0,8 metra oraz adaptacji koryta rowu na wykonanie zbiornika czasowej retencji wody opadowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Podstawowe określenia w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i specyfikacja ST- 0  
“Wymagania Ogólne”. 
 
1.4.1 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia. 
 
1.4.2. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji. 
 
1.4.3. Inżynier – osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako Inspektor Nadzoru, upoważniony jest 
wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 
dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia 
robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i 
dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. 
 
1.4.4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z dopuszczalnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robót budowlanych. 
 
1.4.5. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawierać w szczególności: 
1) podstawę prawną, 
2) identyfikacje techniczną i nazwę handlową wyrobu oraz nazwę i adres wnioskodawcy, 
3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miarę potrzeb, warunki jego użytkowania                         
i konserwacji, 
4) właściwości użytkowe i własności techniczne wyrobu, istotne związane z wymaganiami podstawowymi,                     
ich poziom oraz metody badań, 
5) klasyfikacje wynikające z odrębnych przepisów i Polskich Norm, 
6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczeństwa, 
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7) wytyczne dotyczące technologii wytwarzania, pakowania, transportu i składowania oraz szczegółowy sposób 
znakowania wyrobu, 
8) datę wydania i termin ważności aprobaty, 
9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatności wyrobu do stosowania w budownictwie w zakresie 
określonym w pkt 3, 
10) wskazanie obowiązującego systemu oceny zgodności, 
11) wykaz dokumentów wykorzystanych w postępowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz raportów z badań wyrobu, 
12) pouczenie, że aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczającym wyrób do obrotu i stosowania w 
budownictwie. Aprobaty techniczne, z wyjątkiem aprobat technicznych wyrobów stosowanych w budownictwie 
obronnym, publikowane są w ramach własnych wydawnictw jednostek aprobujących. Oznaczone znakowaniem 
CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajową specyfikacja 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisje Europejska za zgodna z 
wymaganiami podstawowymi. 
 
1.4.6. Specyfikacja – oznacza specyfikacje robót załączoną do zamówienia oraz wszelkie zmiany tego 
dokumentu lub uzupełnienia dokonane zgodnie z klauzulą lub przedłożone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.1. Przekazanie pomieszczeń do remontu. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie określonym w Umowie pomieszczenia do remontu wraz                          
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. W okresie przygotowania ofert Dokumentacja                        
do wglądu według SIWZ. 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa. 
 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 
 
- Rysunki i detale pozwalające określić lokalizację, charakter i zakres robót, 
- Przedmiary robót, 
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. 
 
Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy będzie zawierać 
następujące części: 
 
- Projekt, 
- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- Przedmiary robót. 
 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast 
powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis 
wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
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tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność                       
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.                   
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie                     
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi,                             
a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Informacyjna. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia prowadzonych Robót w okresie trwania realizacji, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu prowadzenia robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej i innych,  a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca 
użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących się w i na budynku. Wykonawca zapewni 
właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora, Zamawiającego 
oraz właściciela instalacji, jak również będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. 
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1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca musi dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu 
materiałów na drogach publicznych poza granicami terenu robót określonymi w kontrakcie. Zezwolenia na użycie 
pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi uzyskane przez Wykonawcę od uprawnionych instytucji, nie 
zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia dróg, spowodowane ruchem tych 
pojazdów. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i musi 
dokonać napraw lub wymienić uszkodzone elementy na koszt własny, uzyskując aprobatę Inżyniera. Dowóz 
materiałów oraz ich rozładunek będzie możliwy tylko poza godzinami pracy Urzędu i w dni wolne od pracy. 
 
1.5.10. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z przepisami opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia                        
na budowie. Wykonawca musi przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
zgodnie z opracowanym planem BIOZ, a w szczególności przestrzegać przepisów zakazujących pracy                
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca musi zapewnić wszystkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca musi 
zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla całego personelu zatrudnionego przy 
robotach objętych kontraktem. Uznaje się, że wszystkie koszty związane ze spełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
 
1.5.11. Utrzymanie robót podczas budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest utrzymać wykonane Roboty do czasu odbioru końcowego lub częściowego                      
w stanie pozwalającym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamawiającemu. Jeżeli Wykonawca zaniedba 
utrzymanie robót w zadawalającym stanie, to na polecenie Inżyniera musi rozpocząć roboty zapewniające 
utrzymanie nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Nie wykonanie polecenia będzie skutkowało 
natychmiastowym zatrzymaniem robót przez Inżyniera. 
 
1.5.12. Przestrzeganie prawa. 
Wykonawca ma obowiązek przestrzegać i znać wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy, rozporządzenia itp.), 
zarządzenia władz samorządowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które są związane z realizacją              
robót lub mogą wpływać na sposób ich wykonania   i prowadzenia. np. rozporządzenia Ministra Infrastruktury                            
z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                      
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Wymagania ogólne. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w                 
art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i 
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla 
potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 
 
2.2. Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
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2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do 
kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
  
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 
3. SPRZĘT. 
 
3.1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym 
przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Wykonawca 
jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w 
terminie przewidzianym umową. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Urzędu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu 
organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 
planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2 Wytyczne wykonania robót. 
Podczas prowadzenia robót remontowych należy zapewnić bezpieczeństwo pracy. Szczególną uwagę 
Wykonawca będzie musiał zwrócić na zabezpieczenie zarówno pomieszczeń remontowanych jak i nie 
remontowanych. Docelowy harmonogram robót będzie przedstawiony przez Zamawiającego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ). 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów Robót, 
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- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót. 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier 
może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 
i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę 
i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie 
później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 
Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera. 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
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Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, 
dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają 
wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy. 
 
Dziennik Budowy: 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 
Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą 
jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika Budowy należy wpisywać 
w szczególności: 
  
- datę przekazania Wykonawcy pomieszczeń do remontu, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i    
  zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów   
  Robót, 
-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub  
  wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące czynności pomiarowych, dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je   
   przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika 
Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje 
Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy Robót. 
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Pozostałe dokumenty budowy: 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania pomieszczeń przeznaczonych do remontu, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy: Dokumenty budowy będą przechowywane przez kierownika robót w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów robót spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty robót będą zawsze 
dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
Nie przewiduje się – wprowadzona jest ryczałtowa forma wynagrodzenia. 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Nie przewiduje się. 
 
7.3. Rozliczenie częściowe. 
Rozliczenie częściowe robót nastąpi wg wzoru umowy. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub 
ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu, 
d) odbiorowi końcowemu, 
e) odbiorowi ostatecznemu – po okresie gwarancji. 
 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,                   
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier – według warunków 
przedstawionych we wzorze umowy. 
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8.3. Odbiór wstępny Robót. 
Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół Odbioru ostatecznego Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących 
10. Instrukcje eksploatacyjne. 
 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór końcowy Robót. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i 
Robót poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia usterek, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. W terminie wyznaczonym przez komisję będą musiały być usunięte wszystkie 
usterki stwierdzone przez Komisję. Odbiór końcowy szczegółowo określa wzór umowy. Odbiór ostateczny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej robót zgodnie z kartą gwarancyjną. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ustalenia Ogólne. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana. Kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji 
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
 
Kwota ryczałtowa będzie obejmować: 
 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i    
  transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
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- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9.2. Płatności częściowe. 
Płatności częściowe według wzoru umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak 
gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 
wymaganiami. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, 
które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca 
dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. Jednocześnie Wykonawcę obowiązują ustalenia 
zawarte w: 

1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109 poz. 1157 
i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 
poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 Nr207 poz. 2016 z 2004 
Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz.881, Nr 93 poz. 888 i Nr 96 poz. 959). 

2. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U . z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

3. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi 
zmianami). 

4. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

5. Normy budowlane. 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

SST.01.00 Profilowanie i konserwacja rowu 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
Retencjonowanie wody opadowej w korycie rowu nr 51 adaptowanym na zbiornik retencyjny wody opadowej i 
roztopowej na odcinku pomiędzy ulica Łąkową a granicą miasta Żyrardów przy wykorzystaniu warunków 
terenowych i parametrów technicznych istniejącego rowu nr 51 w Żyrardowie. Zakres stosowania specyfikacji 
technicznej Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczaniem, 
pogłębianiem, wycinką roślinności oraz profilowaniem dna i skarp rowu melioracyjnego, w ramach 
przeprowadzenia jego remontu i konserwacji. 
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W skład prac wchodzi: 
- ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp, 
- ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów z dna, 
- usunięcie krzaków, 
- ręczne odmulenie i koszenie porostów z dna cieków, 
- hakowanie dna, 
- likwidacja przetamowań w dnie z wydobyciem wiatrołomów i gałęzi 
- oczyszczenie koryta z odpadów komunalnych, porostów, roślin, gałęzi i krzaków, 
- profilowaniu dna i skarp rowu w celu uzyskania nachylenia zgodnego z dokumentacją projektową. 
 
1.3. Określenia podstawowe. 
 
Rzeka. Ciek naturalny płynący w sposób ciągły lub okresowy, naturalnym lub uregulowanym korytem. 
 
Rów. Sztuczne koryto prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m 
przy ujściu. 
 
Most. Obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
 
Obiekt mostowy. Most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
 
Rów przydrożny. Rów zbierający wodę z korony drogi. 
 
Rów odpływowy. Rów odprowadzający wodę poza pas drogowy. 
 
Rów stokowy. Rów zbierający wodę spływającą ze stoku. 
 
Jednoroczne samosiewy. Rośliny rozmnożone samoczynnie z nasion drzew i krzewów w miejscach 
niepożądanych. 
 
Chwasty. Rośliny niepożądane, występujące wśród upraw roślin (w tym wypadku - traw), hamujące ich rozwój i 
jakość. 
 
Środki chwastobójcze. Chemiczne środki (herbicydy) do niszczenia chwastów w różnych uprawach, w tym 
wypadku w trawnikach. 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY. 
Materiały zgodnie z przedmiarem robót. 
 
3. SPRZĘT. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 - Wymagania ogólne 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót remontowych i utrzymaniowych. 
Ze względu na położenie konserwowanych obiektów w terenie zabudowanym i 
trudnodostępnym, roboty należy wykonywać ręcznie przy pomocy prostych narzędzi (kosa, 
łopata, szpadel, siekiera). Dopuszcza się wykorzystanie do koszenia wykaszarki spalinowe. 
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4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 - Wymagania ogólne 

4.2. Transport materiałów. 
Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, można korzystać z dowolnych 
środków transportowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 - Wymagania ogólne Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie robót zgodnie z projektem, przedmiarem robót, umową i niniejszą ST. W czasie przebudowy i 
urządzeń melioracyjnych należy przestrzegać zaleceń osoby sprawującej kontrolę techniczną, wyznaczonej przez 
Inwestora. Szczegółowy zakres robót określają przedmiary. 

5.2. Informacja o terenie budowy. 
Roboty konserwacyjne urządzeń melioracji podstawowych (cieki oraz wały) są robotami liniowymi. Wykonawca 
przemieszcza się wzdłuż obiektu wraz z zapleczem budowy, z wygrodzeniem obiektu, bez posiadania projektu 
organizacji ruchu. Są to roboty w terenie o mało utrudnionym dostępie do obiektu, w  stałej możliwości poruszania 
się wzdłuż obiektu środkami transportowymi. Organizując roboty należy je rozpocząć od ujścia umożliwiając 
swobodny odpływ wody. W czasie trwania robót należy na bieżąco usuwać zbierające się porosty trawi inne 
zanieczyszczenia. 

5.3. Oczyszczenie rowu. 
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków w obrębie 
rowu. Koszenie porostu traw ręczne należy przeprowadzić przy użyciu sprzętu tradycyjnego - konwencjonalnej 
kosy ręcznej lub kosy spalinowej. W trakcie użytkowania wymienionego sprzętu muszą być zachowane wszelkie 
wymogi bezpieczeństwa, a pracownicy muszą być przeszkoleni w tym zakresie. Koszenie porostu traw ze skarp 
cieku należy przeprowadzić do wysokości 4cm od poziomu gruntu w zależności od sytuacji terenowej. 
Eksploatacyjny pas wykosić o szerokości min. 1m od górnej krawędzi skarpy. Wygrabienie porostów należy 
wykonać niezwłocznie po wykonaniu koszenia. Wygrabione porosty należy złożyć w wałek na granicy 
wykoszonych porostów lub, w przypadku gdy pozwala na to sytuacja terenowa, złożyć w kopki, a następnie 
wywieźć. Usuwanie kożucha roślin pływających prowadzić systematycznie z prowadzeniem pozostałych prac. 
Zebrane rośliny należy usunąć poza górną krawędź cieku i złożyć na wykoszonych porostach. Wydobyte z cieku 
porosty roślin korzeniących się w dnie (hakowanie) i darń korzeniową oraz rośliny pływające z pozostałej 
powierzchni lustra wody wyrzucić poza krawędź skarpy cieku na odległość min.1 m, złożyć w kopki, a następnie 
wywieźć. Usuwanie krzewów i większych roślin należy przeprowadzić przy użyciu sprzętu tradycyjnego - siekier, 
pił ręcznych lub pił mechanicznych. W trakcie użytkowania wymienionego sprzętu muszą być zachowane wszelkie 
wymogi bezpieczeństwa, a pracownicy muszą być przeszkoleni w tym zakresie. Usuwanie krzewów i większych 
roślin prowadzić w przypadku stwierdzenia takiej konieczności, w sytuacji gdy porastają dno rowu lub skarpy do 
wysokości 2,5m od jego dna. Ponadto w rejonie wylotu należy usunąć wszystkie krzewy utrudniające dostęp do 
obiektu na całej powierzchni skarpy i na odcinku do 20m poniżej i powyżej wylotu. Zebraną roślinność należy 
usunąć poza krawędź skarpy cieku na odległość min. 1 m, złożyć w kopki, a następnie wywieźć. 

5.4. Ręczne i mechaniczne odmulenie dna cieku. 
Ręczne odmulenie dna cieku. Wydobyty namuł z cieku wyrzucić na pobocze cieku lub odłożyć w miejscach 
uszkodzonych skarp. Rozplanowany namuł ubić i wyrównać na uszkodzonych skarpach. Oczyścić pas o 
szerokości 0,5m wzdłuż krawędzi cieku. 

Mechaniczne odmulenie dna cieku. W przypadku stwierdzenia technicznych możliwości prowadzenia odmulania 
w sposób mechaniczny namuły z cieku wydobywać koparko-odmularkami. Ewentualne szkody spowodowane 
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przez Wykonawcę w korycie cieku bądź istniejących budowlach, zostaną usunięte na Jego koszt. Wydobyty 
namuł z dna cieku umiejscowić na wykoszonym przybrzeżnym pasie terenu. Ręczne rozplantowanie wydobytego 
namułu. Wydobyty namuł należy ręcznie rozplantować warstwą o grubości do 20cm, wykonać w rozplanowanym 
urobku bruzd spływowych, oczyszczenie pasów o szerokości 0,5m wzdłuż krawędzi cieku. 

5.5. Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu. 
W wyniku prac remontowych należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z 
rysunkiem projektowym w kształcie: trapezowym
 nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1, głębokość zgodna z projektem technicznym (profil podłużny) liczona jako 
różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu; najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien 
wynosić 0,2%; w wyjątkowych sytuacjach na odcinkach nie przekraczających 100m - 0,1%. 

Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać: 
 przy nieumocnionych skarpach i dnie; 
• w gruntach piaszczystych - 1,5%; 
• w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%; 
• w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%; 
 przy umocnionych skarpach i dnie; 
• matą trawiastą - 2,0%; 
• darniną - 3,0%; 
• faszyną - 4,0%; 
• brukiem na sucho - 6,0%; 
• elementami betonowymi - 10,0%; 
• brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%. 

5.6. Roboty wykończeniowe. 
Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp należy wywieźć poza obręb cieku i pasa 
drogowego i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora. Sposób zniszczenia pozostałości po 
usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00-Wymagania ogólne. 

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp. 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów: 

• Spadek podłużny rowu 1 raz na 200 m 
• Szerokość i głębokość rowu 1 raz na 100 m 
• Powierzchnia skarp 1 raz na 100 m 

6.2.1. Spadki podłużne rowu. 
Spadki podłużne rowu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ±0,5% spadku. 

6.2.2. Szerokość i głębokość rowu. 
Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ±5cm. 

6.2.3. Powierzchnia skarp. 
Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a szablonem nie powinien 
przekraczać 3cm. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 - Wymagania ogólne - pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest m (metr) remontowanego rowu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 - Wymagania ogólne - pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI, 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 - Wymagania ogólne. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje: 
- dokumentację fotograficzną istniejących warunków 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- ścięcie trawy i krzaków, 
- oczyszczenie rowu, 
- pogłębianie i profilowanie rowu, 
- wszelkie opłaty za transport, składowanie lub zagospodarowanie urobku i roślinności, 
- roboty wykończeniowe, 
- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru. 
• PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 
SST.02.00 Przepusty na rowach melioracyjnych. 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem przepustów na rowach melioracyjnych w ramach wykonania i odbioru robót obje tych 
niniejszym tematem 
 
1.2. Zakres robót objętych ST. 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót określonych w pkt 1.1. 
 
1.3. Określenia podstawowe. 
 
1.3.1. Przepust - obiekt wybudowany stanowiący zamkniętą formę obudowy konstrukcyjnej, służący do 
przeprowadzania przepływu wód w cieku pod nasypami korpusu drogowego dla ruchu kołowego lub pieszego. 
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1.3.2. Przepust betonowy - przepust którego konstrukcja nośna wykonana jest z betonu. 

1.3.3. Przepust rurowy - przepust , którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur żelbetowych, betonowych lub 
tworzyw sztucznych. 

1.3.4. Przyczółek darniowy - element początkowy i końcowy w postaci nachylonego nasypu, którego wierzchnią 
warstwę zabezpieczającą przed erozją stanowi darnina ułożona „na mur". 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Rodzaje materiałów. 
Do wykonania przepustów objętych niniejszą ST mają zastosowanie: 
• deski iglaste obrzynane kl. III gr. 19-45 mm; 
• kołki faszynowe j 4-6 cm, dł. 70 -90 cm; 
• cement portlandzki z dodatkami 25; 
• piasek do betonów; 
• żwir do betonów; 
• rury przepustowe ; 
• papa asfaltowa  izolacyjna; 
• lepik asfaltowy na stosowany na gorąco; 
• pospółka do nawierzchni drogowych; 
• darnina; 
• woda; 
• materiały pomocnicze. 

Beton. 
Beton do uzupełnień konstrukcji przepustów powinien spełniać wymagania normy. 
• Kruszywo powinno spełniać wymagania normy PN-B-06712. 
• żwir powinien spełniać wymogi normy PN-B-11112 dot. mrozoodporności. 
• Cement powinien spełniać wymagania normy PN-B-19701. 

Materiały izolacyjne. 
Do izolowania przewodów rurowych przepustów żelbetowych stosować materiały posiadające aprobatę 
techniczną i atest producenta, w tym przypadku lepik asfaltowy stosowany na gorąco bez wypełniaczy 
wg PN-C-96177. 

Elementy deskowania. 
Deskowania powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251. Drewno tartaczne iglaste - 
norma PN-D-95017. Gwoździe powinny odpowiadać normie BN-87/5028-12. 

Materiały na ławy fundamentowe. 
Przewód rurowy posadowiony ma być na ławie fundamentowej z pospółki, spełniającej wymagania normy 
PN-B-06712. 

3.SPRZĘT. 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością wykorzystania sprzętu wykazanego w KNR kosztorysu. 

4.TRANSPORT. 

4.1. Transport kruszywa. 
Przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniami, 
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
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4.2. Transport cementu. 
Powinien być zgodny z normą BN-88/6731-08. Przewóz odbywać się powinien dostosowanymi do tego celu 
środkami transportu w warunkach izolacji przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem 
opakowań i zanieczyszczeniem. 

4.3. Transport rur. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniami i przesuwaniem. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.Roboty przygotowawcze. 
- odwodnienie miejsca posadowienia; 
- nadanie parametrów eksploatacyjnych ciekowi w miejscu posadowienia budowli. 

5.2. Roboty ziemne. 

5.2.1.1. Wykopy 
Odchyłka rzędnej podłoża do rzędnej projektowej nie może przekraczać + 1,0 cm - 3,0 cm. 

5.2.1.2. Zasypka przepustu. 
Materiałem do zasypki mogą być: żwiry, pospółki i piaski średnie. Przewód rurowy zasypywać z obu stron 
warstwami jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczaniem wg wymagań dokumentacji projektowej. 
Wskaźniki zagęszczenia przyjmować Is= 1.0. 

5.3. Ławy fundamentowe pod przepustem. 
Wykonywać zgodnie z DT i ST. Dopuszczalne odchyłki wynoszą ± 5cm – dla różnicy wymiarów w planie. 
Równice rzędnych powierzchni ławy w planie ± 2 cm. 

5.4. Roboty betonowe. 
Mieszanka betonowa dla betonowych elementów konstrukcji przepustów powinna odpowiadać wymaganiom 
PN-B-06250. Wykonanie mieszanki powinno odbywać się przy pomocy betoniarki przeciwbieżnej. Objętość 
składników jednego zarobu betoniarki nie powinna być mniejsza niż 90% i nie może być większa niż 100% jej 
pojemności roboczej. Czas mieszania zarobu nie powinien być krótszy niŜ 2 minuty. 

5.5. Montaż rur. 
Rury powinny być ustawiane na przygotowanym podłożu, zgodnie z projektem. Styki rur powinny być wypełnione 
zaprawą cementową wg PN-B-14501. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Kontrola robót betonowych. 
Przy kontroli obowiązuje norma PN-B-06250. 

6.2. Kontrola wykonania ławy fundamentowej. 

Sprawdza się: 
- rodzaj materiału użytego do wykonania ławy; 
- usytuowanie ławy w planie; 
- rzędne posadowienia; 
- grubość ławy; 
- zgodność z projektem. 
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6.3. Kontrola elementów prefabrykowanych (rur). 
Sprawdzić w zakresie kształtu, wymiarów i wyglądu zewnętrznego. 
 
6.4. Kontrola połączenia prefabrykatów. 
Kontrola obejmuje sprawdzenie wizualne wypełnienia spoin między elementowych. 
 
6.5. Kontrola izolacji przepustu. 
Izolacja ścian zewnętrznych kontrolowana jest poprzez dokonanie oględzin. 
 
7.OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową jest metr wykonanego przepustu [m] i sztuka przyczółku z darni [szt.]. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową i ST, jeżeli pomiary i badania, z 
zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 zostały spełnione. Odbiorowi robót zanikających podlegają: 
- roboty ziemne; 
- wykonanie ław fundamentowych; 
- wykonanie izolacji; 
- nachylenie przyczółków darniowanych „na mur"; 
- wykonanie deskowania ławy fundamentowej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Cena 1mb przepustu obejmuje: 
- wykonanie wykopu; 
- wykonanie ławy fundamentowej; 
- wykonanie deskowania; 
- wykonanie izolacji rur; 
- wykonanie darniowania; 
- wykonanie zasypu i zagęszczenia gruntu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1. Normy: 

• PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementów budowlanych z 
betonu; 

• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu; 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne; 
• PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w środowisku agresywnych wód 

gruntowych; 
• PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu; 
• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności; 
• PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania; 
• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw; 
• PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco; 
• PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste; 
• PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia; 
• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie; 
• BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych; 
• BN-74/9191-01 Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych żelbetowych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 


