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Zatgcznik nr 2 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiot umowy

§1.

1. W wyniku dokonanego wyboru oferty w postgpowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym
bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢
do wykonania zadania pn.: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Budowa gminnej oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Rogowo”.

2. Zrodta finansowania zamowienia w czesci niepokrytej wkladem wiasnym :

1) zadanie realizowane w ramach Programu Rzagdowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych w oparciu o Uchwate Rady Ministrow nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.
i objete wstepna Promesa Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dotyczaca
dofinansowania inwestycji Nr Edycja2/2021/840/PolskiLad;

2) zadanie wspOifinansowane w ramach operacji typu ,,Gospodarka wodno — $ciekowa” w
ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudowa wszystkich rodzajow matej infrastruktury w tym inwestycji w energi¢
odnawialng 1 w oszczedzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich
na lata 2014-2020.

§ 2.
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w:
1) Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (dalej: PFU) oraz pozostatych zatgcznikéw do SWZ;
2) opisie przedmiotu zamdwienia zawartym w SWZ;
3) postanowieniach niniejszej umowy;
4) w ofercie Wykonawcy,

przy czym dokumenty wskazane w pkt 1,2 i 4 stanowig zalgczniki do umowy stanowiac jej
integralng czes¢;

5) powszechnie obowigzujacych przepisach prawa w szczegolnosci przepisach wskazanych PFU w
obowigzujacych normach.

2. W ramach umowy Wykonawca wykona zadanie inwestycyjne zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz z nalezyta staranno$cig zdefiniowang w art. 355 § 2 kodeksu
cywilnego.

3. Zakres zadania obejmuje:

1) wykonanie Dokumentacji Projektowej;

2) uzyskanie wynikajacych z przepisoOw opinii i uzgodnien;

3) uzyskanie pozwolenia na budowe dla robdt budowlanych dla ktorych uzyskanie
pozwolenia jest wymagane;

4) wykonanie budowy oczyszczalni $ciekow wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu, w oparciu o sporzadzone projekty i dokumenty stanowiace
Kontrakt;

5) wykonanie rozruchu obiektow i instalacji zrealizowanych w ramach Kontraktu;
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6) przygotowanie dokumentow zwiazanych z oddaniem obiektéw i instalacji do
eksploatacji;

7) pozostatych zadan wskazanych w Programie Funkcjonalno Uzytkowym.

8) Kkontrakt nalezy realizowaé w oparciu o zasadg ,,zaprojektuj i wykonaj”, o ktorej mowa w
art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm. ).

4. Szczegdtowy zakres rzeczowy umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
(PFU).

5. W ramach realizacji kontraktu Wykonawca opracuje kompletng dokumentacj¢ projektowa niezbedng
do wykonania i ukonczenia rob6t budowlanych zgodnie z pkt. 8.1. Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego — zal. nr 6 do dokumentacja techniczna.

6. Przed przystapieniem do opracowania Projektu Budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajacemu opracowania wstepnego (koncepcyjnego) obejmujacego:

a) podstawowe obliczenia technologiczne i procesowe;
b) schemat technologiczny wraz z planem sytuacyjnym z naniesiong proponowang lokalizacja
obiektow;

7.  Wykonawca oswiadcza, iz:

1) zapoznat si¢ z nalezyta staranno$cig z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajacego, w
szczegblnosci PFU oraz zatgcznikami i nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomos¢ ogolnych i
szczegOlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnos$ciami, jakie
moga wynika¢ z ich charakterystyki;

3) szczegotowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit w swojej
ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznos$ci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania,

5) posiada wymagane obowigzujagcymi przepisami uprawnienia, konieczne do$wiadczenie
i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi
przeszkod do petnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

8. Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna, zawiera¢ wszystkie niezbedne opinie,
uzgodnienia i1 zatwierdzenia tak, aby mozliwa byla na ich podstawie realizacja inwestycji
budowlanej.

9. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) dni od
dnia podpisania umowy, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji projekt
harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegélnosci dotyczacego planowanych terminow
procedur administracyjnych w zakresie uzyskiwania decyzji, opinii i uzgodnien oraz terminu
dostarczenia przez Wykonawce do Zamawiajacego dokumentacji projektowej do jej oceny, odbioru i
zatwierdzenia. Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem materialow wyj$ciowych do projektowania
(w szczegdlnosci mapy do celow projektowych) oraz uzyskaniem uzgodnien, opinii, decyzji oraz
robot budowlanych i materiatow do ich wykonania ponosi w cato$ci Wykonawca.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) zapoznat si¢ z warunkami realizacji zaméwienia publicznego;
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2) zamowienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen.

11. Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu protokolarnego
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogodlnych, zaré6wno za przedmiot umowy, ktory realizuje, jak i za teren, na ktorym go
realizuje, za jego zabezpieczenie 1 utrzymanie na nim tadu i porzadku oraz za wszelkie szkody na
osobach i mieniu Zamawiajacego i 0sob trzecich jakie mogg na nim powstac.

§ 3.
Dokumentacja projektowa

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z PFU o ktérym mowa w § 2
ust. 1 pkt. 1) niniejszej Umowy.

2.  Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowigzuje sig:

1) zastosowa¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych i wlasciwych standardow dla tego typu zadania inwestycyjnego,
ktore ma by¢ w oparciu o nig wykonane;

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej
decyzje, uzgodnienia i opinie;

3) opracowa¢ Dokumentacj¢ projektowa kompletng z punktu widzenia zadania inwestycyjnego,
ktéore ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojnej i skoordynowanej we wszystkich
specjalnosciach, a w szczego6lnosci posiadajacej niezbedne uzgodnienia, przedstawiajacej
rozwigzania szczegblowe w zakresie umozliwiajagcym realizacje zadania inwestycyjnego,
ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowan i uzupetnien.

3.  Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 zobowiazuje si¢ kazdorazowo
na zgdanie Zamawiajacego do pelnienia nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy,
obowigzujacymi przepisami oraz z nalezytg staranno$cig zdefiniowang w art. 355 § 2 kodeksu

cywilnego.

4. W ramach wykonywania obowigzkoéw wynikajacych z umowy , Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkéw Projektanta wynikajacych
z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, a ponadto do zapewnienia wykonywania
przez Projektanta w szczegdlnosci nastgpujacych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie Zamawiajacego,
zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstaltymi w ramach
realizacji niniejszej umowy;

2) uzupehiania szczegdtow opracowan projektowych oraz wyjasnianie watpliwosci powstatych
w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie;

3) uzgadniania z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do materialow 1 konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstatych
w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgloszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru;

4) udzialu w przekazaniu placu budowy oraz udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy
robot budowalnych;

5) pobytow Projektanta na budowie, majgcych na celu sprawdzenie zgodno$ci wykonywania
rob6t budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

6) udzielania Wykonawcy, Podwykonawcom oraz Zamawiajagcemu Stosownych porad i
wskazowek oraz biezace wyjasnienie watpliwosci 1 probleméw powstatych w toku robot
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budowalnych;

7) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach projektowych
powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
i od Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.

5. Za uzupehianie szczegotdéw opracowan projektowych, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2) i
dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt. 7) Wykonawca
nie otrzyma odrebnego wynagrodzenia.

6. Do czasu zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 9 ust. 1 zobowiazuje si¢ do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej koniecznych do
realizacji procesu budowlanego, w tym réwniez do dokonywania poprawek i uzupelnien zgodnie z
zadaniami organu wydajacego decyzje formalno-prawne, wymaganych w trakcie toczacych sig
postepowan majacych na celu uzyskanie decyzji zezwalajacych na wykonywanie robot
budowlanych.

7. Z chwila wydania Dokumentacji projektowej, na Zamawiajacego przejda — bez konieczno$ci
sktadania przez Strony dodatkowych os$wiadczen - autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji
projektowej na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu przeniesienia w szczegdlnosci:

1) wiasnos¢ papierowych egzemplarzy dokumentacji oraz wszystkich no$nikéw, na ktoérych
dokumentacja zostata utrwalona i przekazana Zamawiajacemu;

2) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w calosci
lub we fragmentach bez zadnych ograniczen iloSciowych za pomoca dowolnej dostgpnej
techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na
no$nikach CD, DVD, w pamieci komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi
technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego;

3) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach oraz do
korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan
promocyjnych i marketingowych, w szczegdlnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego
wykonywanego w oparciu o Dokumentacje projektowa;

4) publiczna prezentacja dokumentacji w tym umieszczenie jej w sieci Internet w taki sposob,
by kazdy miat do niej dostep;

5) przedsigwzigcie wszelkich innych czynno$ci w celu realizacji zadania inwestycyjnego, ktore
ma by¢ wykonane w oparciu o0 Dokumentacj¢ projektowa,

6) Zamawiajagcy ma prawo do zamdwienia - bez zgody autora dokumentacji - pdzniejszych
ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, remontu czy tez rozbiorki obiektu objetego
dokumentacja projektows.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze autor/autorzy Dokumentacji projektowej (,,Projektant/Projektanci”)
nieodwotalnie upowaznit/upowaznili Wykonawce do ztozenia w imieniu Projektanta/Projektantow
o$wiadczenia zawartego w ust. 9 niniejszego paragrafu.

9. Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu Dokumentacji
projektowej, bezterminowo zobowigzuje si¢/zobowigzujg si¢ do niewykonywania autorskich praw
osobistych do Dokumentacji projektowej oraz wyraza/ wyrazaja zgode na wykonywanie przez
Zamawiajacego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci wyraza/
wyrazajg zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej;
2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikajacych z koniecznosci jej
aktualizacji;
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3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot;
4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czgsci.

10. W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego — bez
koniecznosci sktadania przez Strony dodatkowych oswiadczen- prawo do wyrazania zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.

11. W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgod¢ na rozporzadzanie i
korzystanie z opracowan Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o ktorych mowa w ust. 7
niniejszego paragrafu.

12. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcg ktoregokolwiek z postanowien ust. 7 - 11
korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego narusza¢ bedzie autorskie prawa
majatkowe lub osobiste 0sob trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot
poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia
wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wylaczeniem lub ograniczeniem
mozliwosci korzystania przez Zamawiajacego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu
odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

13. Nabycie autorskich praw majatkowych praw, nie jest ograniczone czasowo, ilosciowo lub
terytorialnie i nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust.1.

14. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) przedstawienia, na wezwanie Zamawiajacego, informacji stanie zaawansowania prac
projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania;

2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego, zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu umowy.

§ 4.
Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) udostgpnienie Wykonawcy PFU;

2) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia protokolarnego
odbioru dokumentacji technicznej;

3) odebranie od Wykonawcy przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

4)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

5) udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym petnomocnictw niezbednych do
realizacji umowy;

6) zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytulu nalezytej realizacji niniejszej
umowy.

§5.
Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) opracowania dokumentacji w oparciu o dane techniczne i szczegétowe wytyczne uzyskane
od Zamawiajacego, w tym rowniez o wytyczne udzielone w trakcie realizacji prac
stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy;

2) wykonania zadan wskazanych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym — stanowigcym
integralng cze¢$¢ umowy;
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3) opracowanie - przed rozpoczgciem robot budowlanych- projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot, ktéry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzadcow drog
(jezeli bedzie to wymagane);

4) zapewnienie - w trakcie realizacji zadania - dojazdu mieszkancom posesji, a w przypadku
koniecznosci catkowitego zamknigcia danego odcinka drogi uwzglednienie tego w projekcie
tymczasowej organizacji ruchu poprzez wyznaczenie objazdow oraz biezace informowanie
mieszkancéw. W przypadku wyznaczenia objazdow na czas wykonywania robot
wykonawca zobowigzany jest do ich uzgodnienia z odpowiednimi zarzadcami droég oraz
utrzymywania na wtasnym kosztem i staraniem;

5) nalezytego zabezpieczenia terenu robot zgodnie z obowigzujacymi zasadami w tym zakresie;

6) wykonania robot budowlanych zgodnie ze ztozong oferta i wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego w PFU oraz pozostatych zatgcznikach do umowy,

7) wykonania rob6t budowlanych z materiatow i urzadzen odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w PFU oraz w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r. p0z.1213);

8) okazania - na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego -
dokumentow, z ktorych wynika ze wprowadzone do obrotu wyroby budowlane spetniaja
warunki okre§lone w przepisach wskazanych w pkt. 6.

9) zapewnienia statego nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;

10) prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej budowy
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane;

11) realizacji wskazan Projektanta, Kierownika budowy, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane i do§wiadczenie zgodnie z SWZ i oferta Wykonawcy;

12) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwiania mu przeprowadzenie kontroli jej wykonania;

13) utylizacji odpadéw, materiatéw budowlanych pochodzacych z wykonania robét, tacznie z
ponoszeniem jej kosztow. Odpady powstate w wyniku realizacji inwestycji wykonawca
powinien zutylizowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami wtasnym kosztem i staraniem;

14) ponoszenia peinej odpowiedzialnosci wszelkie dziatania prowadzone na terenie robodt i poza
nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy w tym za bezpieczenstwo
przebywajacych tam osob;

15) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i 0séb trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami;

16) dostarczenia niezbednych dokumentéw potwierdzajagcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow i1 urzadzen, w szczegolnosci wynikdéw oraz
protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy;

17) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz dostgpem o0so6b nieuprawnionych
w trakcie wykonywania robot;

18) zapewnienie porzadku na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

19) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak roéwniez
terenow sgsiadujacych zajetych Iub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

20) zgtaszania gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy i brania udziatu w wyznaczonych
terminach w odbiorach przedmiotu Umowy;
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21) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu Umowy lub
ujawnionych w czasie odbioréw lub w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji;

22) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;

23) usunigcia wszelkich brakow, niedorobek i wad stwierdzonych przez nadzor inwestorski w
trakcie trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do usunigcia;

24) ponoszenia wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;

25) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcow do udzialu w realizacji Umowy;

26) sporzadzania, na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, planow organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu
przyjag;

27) przywrbcenie do stanu pierwotnego drog dojazdowych i terenow przylegtych do budowy po
zakonczeniu robot;

28) udziatu w przegladach gwarancyjnych.

2. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do:

1) poddania weryfikacji dokumentow projektowych lub uzgodnienia ich z odpowiednimi
wladzami, jezeli prawo lub wzgledy praktyczne tego wymagaja, bez odrgbnego
wynagrodzenia i przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia Zamawiajacemu,

2) uzyskanie wynikajacych z przepisow opinii i uzgodnien;

3) uzyskanie pozwolenia na budowe dla robdt budowlanych dla ktorych uzyskanie pozwolenia
jest wymagane;

4) informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robot ulegajacych
zakryciu oraz o terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o
tych faktach, zobowigzany bedzie na wlasny koszt do odkrycia robdt, wykonania otworow
niezbednych do zbadania robot;

5) wykonania badan dodatkowych niezb¢dnych do zbadania robdt, a nastepnie do przywrocenia
robot, na witasny koszt, do stanu poprzedniego;

6) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych prob, badan, odbiorow i rozruchéw oraz
ewentualnego uzupelnienia dokumentacji koniecznej do odbioru czgsciowego lub
koncowego, dla zakresu robot objetych przedmiotem Umowy;

7) naprawy uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego;

8) poddania si¢ kontroli i audytowi przez podmioty uprawnione w zwigzku z otrzymaniem
przez Zamawiajacego dofinansowania na realizacje inwestycji w okresie obowigzywania
umowy jak i w okresie 5 lat od dnia przekazania obiektu do uzytkowania

3. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego (lecz nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia
wystapienia) pisemnego informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach i zagrozeniach,
ktére moga mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu Umowy, jako$¢ wykonania przedmiotu Umowy,
opoznienie planowanej daty zakonczenia przedmiotu Umowy oraz zobowigzany jest do wspotpracy
z Zamawiajagcym przy opracowywaniu przedsiewzi¢¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

4, W razie zaistnienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych Kierownik Budowy jest
zobowigzany zglosi¢ ten fakt zamawiajacemu pisemnie wraz z uzasadnieniem. Kazdy taki przypadek
bedzie indywidualnie rozpatrywany przez zamawiajacego, poniewaz wykonawca powinien
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przewidzie¢ na etapie projektowania wszystkie niezbedne roboty wynikajace z OPZ i PFU oraz
niezbedne do realizacji zadania. Do realizacji tych robdt bedzie mozna przystapi¢ po uzyskaniu
akceptacji zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) wykonania bez wad i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych
W niniejszej umowie, spetniajacego wymagania okreslone w art. 5 ustawy Prawo budowlane;

2) koordynacji dziatan wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego tzn. sit wilasnych,
podwykonawcow, dostawcow, uslugodawcow itp. w sposob gwarantujacy zgodny z umowa
przebieg realizacji umowy;

W przypadku wykonania czgéci robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é¢ za ich dziatania lub/i zaniechania.

Ewentualne wady w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robot budowlanych lub
zgloszone przy odbiorze usuwane beda niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 ( czternastu) dni,
liczac od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia o zakonczeniu budowy wlasciwego Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Przez caty okres realizacji umowy Wykonawca musi posiada¢ oplacona polisg, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia z sumg
gwarancyjng na warto$¢ réwng co najmniej wartosci brutto, o ktérej mowa w § 9 ust. 1.

§ 6.
Termin wykonania zamo6wienia
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: do 30 listopada 2024 r.

Za termin wykonania catosci przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego robdt budowlanych bez zastrzezen.

O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajacego w formie pisemne;.

Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej/koncowej bedzie stanowi¢ protokdt odbioru
czgsciowego/koncowego przedmiotu Umowy podpisany bez zastrzezen przez wszystkich
uczestnikow odbioru.

§7.
Uprawienia akcesoryjne

Materiaty uzyskane z robot ziemnych, w szczegolnosci material ziemny niewykorzystany do
profilowania podtoza, niwelowania trenu, z wyjatkiem odpadow powstalych w trakcie wykonywania
rob6t, drewno pozyskane z koniecznej wycinki drzew stanowig wlasno§¢ Zamawiajacego i
Wykonawca winien przedsigwzia¢ wszelkie srodki ostroznosci niezbedne dla ich zachowania.
Niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajacy zamierza uzy¢ rzeczowe materiaty, do ktorych zastrzega
sobie prawo wlasnosci, wszelkie koszty poniesione na zatadunek, transport i roztadunek w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego beda pokryte przez Wykonawce, przy transporcie na odlegtos¢ do
10 km.
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§8.
Zatrudnianie pracownikow na umowe o prace

1. Zamawiajacy, na podstawie art. 95 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. 2022 r. poz. 1510 ze zm.) os6b wykonujacych w
zakresie realizacji zamowienia czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2, jezeli wykonywanie czynnosci
polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. 2022 r. poz. 1510 ze zm.)

2. Wymog, o ktorym mowa w ust. 1 dotyczy osob wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia czynnos$ci bezposrednio zwigzane z pracami budowlanymi prowadzonymi na
budowie w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia w ilo$ci niezbednej do realizacji przedmiotu
zamowienia, w tym wykonywanie robot budowlanych, operowanie sprzetem na budowie, z wyjatkiem
czynno$ci zwigzanych z kierowaniem budowy i kierowaniem robotami na budowie, z dostarczaniem
na budowe materialdow budowlanych, z geodezyjnym wytyczaniem obiektow 1 geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza.

3. Zamawiajagcy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spelienia przez Wykonawce
wymogow wskazanych w ust. 11 2.

4. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie krotszym niz 7 ( siedem) dni, Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.

5. Os$wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 4 powinno zawiera¢ w szczeg6élnosci: :

1) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie;

2) date zlozenia o$wiadczenia;

3) wskazanie os6b wykonujacych czynnosci objete wezwaniem, w tym podanie imienia i nazwiska
tych osob, formy zatrudnienia tych osob (tzn. czy jest zatrudniona na podstawie umowy o pracg,
czy tez wykonuje obowiazki na podstawie innej umowy);

4)  zakres wykonywanych obowigzkow, informacje o wielko$ci wymiaru etatu,

5) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

6. Zamawiajagcy ma prawo zada¢ innych dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce wymagania wskazanego w ust. 1, w szczegdlnosci przedtozenia umoéw o prace
zatrudnionego pracownika oraz innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane
osobowe, niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika, wyznaczajac w zadaniu przedtozenia tych dokumentow termin do ich
przedlozenia, nie krotszy jednak niz 7 ( siedem) dni.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania wymagan zwigzanych z
zatrudnieniem os6b przez wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy uprawniony jest do
zgloszenia tego faktu do organow Panstwowej Inspekcji Pracy i moze zwrocié¢ si¢ z prosbg o
przeprowadzenie kontroli przez te organy.

§9.
Wynagrodzenie Wykonawcy i sposob jego zaplaty
1. Z zastrzezeniem § 11-13 za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu umowy, okreslonego w §1
niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego wynagrodzenie ryczaltowe w
wysokosci:
— brutto .........oeiiiiiiinnnnl. zh(stownie: ........ooooiiiiiiii zt brutto),

Budowa gminnej oczyszczalni $ciekdéw w miejscowosci Rogowo
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— w tym podatek od towardow i ustug ( VAT) ...... % w wysoko$ci: .....ooiiiiiiinin 7t
(Stownie: . ... zt),
— netto ..ot zt (stownie: ...l zt netto).

Wyplata wynagrodzenia nastgpi w trzech transzach:

1) pierwsza transza w wysokosci 300.000,00 zt brutto (stownie: trzysta tysiecy 00/100) po
wykonaniu czg$ci prac projektowych i robot budowlanych po przedstawieniu czg$ciowego
kosztorysu powykonawczego wykonanych prac, ktore zostaly zatwierdzone przez
Zamawiajacego,

2) druga transza po wykonaniu czesci robot budowlanych po przedstawieniu czeSciowego
kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiajacego do wysokosci nie wickszej
niz 45% dofinansowania zewngtrznego uzyskanego przez Zamawiajacego tj. 2.565.000,00 zt
brutto (stownie: dwa miliony pigéset szesc¢dziesiat pigc tysigcy 00/100),

3) trzecia transza po calkowitym zakonczeniu przedmiotu umowy — W kwocie brutto
........................ zt (stownie: ........................oeeeeveee.n.... 2zt brutto), w tym podatek od
towar6w 1 ushug ( VAT) ... % W WysOKOSCI:  ...ciiiiiiiinnn... 7zt (stownie:
...................................................... z), netto ......................... zt (stownie:
........................... 7k netto).

Podstawa wynagrodzenia beda faktury VAT.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy, zgodnie z oferta, SWZ oraz PFU. Wynagrodzenie ryczaltowe
obejmuje rowniez ryzyko Wykonawcy z tytulu nieoszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacja zadania, w tym m. in. wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych, w tym koszt
mediow (woda, energia elektryczna), prac tymczasowych i prac towarzyszacych, organizowania i
przeprowadzenia niezbednych prob, badan, odbiorow, naprawy uszkodzonych w trakcie realizacji
prac obiektow budowlanych, itp. oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego, a takze
oddzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Przedstawione w ust. 4. rodzajowe zestawienie kosztow, sktadajacych sie¢ na wynagrodzenie
ryczatltowe okreslone w ust. 1, ma jedynie charakter przykladowy i nie wyczerpuje catego zakresu
zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy, a takze nie moze stanowi¢ podstawy do
odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynno$ci niewymienionych wprost w
niniejszej Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zZadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia dostarczenia faktur wraz z
odpowiednim protokotem odbioru, stwierdzajagcym nalezyte wykonanie zamowienia.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem
przez Wykonawce tacznie z faktura dowoddow potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

Opodznienie w zaplacie Wykonawcy naleznosci wynikajacych z doreczonych Zamawiajacemu
powoduje obowiazek zaplaty przez Zamawiajacego odsetek ustawowych za opdznienia w

transakcjach handlowych.

Przez dotrzymanie terminu platnos$ci rozumie si¢ zlozenie przez Zamawiajacego dyspozycji
przelewu ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.

Budowa gminnej oczyszczalni $ciekdéw w miejscowosci Rogowo 10



11.

12.

13.

14.

O )
=2 % *(IEAx o
— ) fR6™ BGK - % WSE

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie”.

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym {Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).

Wykonawca zobowigzany jest umieszcza¢ na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien
zlecenia przelewu w wykazie podmiotow o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od
towarow 1 ushug (Dz.U. 2022 r. poz. 931 ze zm.). Zamawiajacy bedzie realizowal platnosci
wylacznie na rachunki bankowe zawarte w rejestrze o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim.

Zaplata wynagrodzenia naleznego wykonawcy nastapi z zachowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci ( split payment).

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu (cesji) wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia, 0 ktorym
mowa w ust. 1

§ 10.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w lacznej wysokosci 5%
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 w formie .......................... , 4.
kwota .......... zhstownie:. ..., .

Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji, zas 70% wniesionego
zabezpieczenia przeznacza si¢ jako zabezpieczenie zgodnego z umowa wykonania robot.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone lub
zwolnione w nastepujacy sposob:

1) cze$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowa wykonanie robot (70% wysoko$ci
whniesionego zabezpieczenia) w terminie 30 (trzydziestu) dni po dniu dokonania protokolarnego
stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, a w przypadku
stwierdzenia braku wad terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia uznania zamowienia przez
Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego, za nalezycie wykonane,

2) pozostata cze$¢ zabezpieczenia (30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia) w terminie 15
(pietnastu) dni po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu zamawiajacy zwraca je

wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono

przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 23 ust. 1 niniejszej umowy wystgpi
koniecznos$¢ przedhuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na
formularzu oferty stanowigcego zatacznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 7 (siedem) dni
przed podpisaniem aneksu do umowy, zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP lub za zgoda Zamawiajacego wykonawca
moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust.

Budowa gminnej oczyszczalni $ciekdéw w miejscowosci Rogowo 11



o O 1 O
A ol /) * o
— R 826 BGK W =

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie”.

2 ustawy PZP. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§11

W trakcie wykonywania zamowienia moze zaj$¢ potrzeba wykonania dodatkowych robdt nieobjetych

zamdéwieniem podstawowym, niezb¢dnych do prawidlowego wykonania zamowienia podstawowego,

ktorych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia i

wykonanie zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamowienia dodatkowego.

Podstawg wykonania dodatkowych robot bedzie zatwierdzony przez obie strony — protokoét

koniecznosci wykonania dodatkowych robot wraz z wykazaniem skutkow finansowych zwigzanych
z realizacja dodatkowych robot.

Jezeli w trakcie wykonania przedmiotu umowy wystapi koniecznos¢ wykonania rob6t dodatkowych

nie ujetych w dokumentacji technicznej i nie objetych niniejszg umowsa, powodujgca zmiang zakresu

rzeczowego 1 finansowego zamoéwienia, Wykonawca wykona roboty dodatkowe po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajagcym koniecznosci wykonania robot dodatkowych oraz ich zakresu przy
zachowaniu nastepujacych warunkow i procedury:

1) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych, z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich wykonania;

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych;

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokot
koniecznosci wykonania robot dodatkowych z uzasadnieniem i kosztorysem tych robdt, a
nastgpnie przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony;

1) Wykonawca sporzadza kosztorys robot dodatkowych na podstawie cen jednostkowych podanych
w operacie szacunkowym, a w przypadku ich braku — w oparciu o katalogi branzowe,

4) zatwierdzony przez obie Strony protokoét koniecznosci wykonania robot dodatkowych wraz z
kosztorysem tych rob6t stanowi podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy oraz do wykonania
robot dodatkowych.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacja projektowa

Wykonawcy nie wolno ich realizowac¢ bez uzyskania dodatkowego zamdwienia. Wszelkie samoistne

dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w tym zakresie beda

bezskuteczne.

O konieczno$ci wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwlocznie Zamawiajgcego
(z zachowaniem formy pisemnej), podajac zakres robot oraz ich warto$¢ wraz z zatgczonym
szczegOtowym kosztorysem.

§12
W trakcie realizacji zamdwienia moze zaj$¢ potrzeba konieczno$ci ograniczenia zakresu robot, czyli
rezygnacja z czg¢$ci robdt, w tym wynikajaca w szczegolnosci z potrzeby dokonania w dokumentacji
projektowej niezbednych zmian niemozliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy i objetych
niniejsza umowa, powodujaca zmniejszenie zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia.
Podstawa ograniczenia zakresu robot bedzie zatwierdzony przez obie strony protokot koniecznosci
ograniczenia zakresu robot wraz z wykazaniem skutkéw finansowych zwiazanych z ograniczeniem
zakresu robot.
Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapi konieczno$¢ ograniczenia zakresu robot,
powodujgca zmiang zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia, Wykonawca ograniczy zakres
robdt po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym koniecznos$ci ograniczenia zakresu robot, przy
zachowaniu nastepujacych warunkéw i procedury:
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2) Strona zobowiazana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci ograniczenia zakresu
robot, z jednoczesnym uzasadnieniem konieczno$ci ich ograniczenia,

3) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci ograniczenia zakresu robot,

4) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokot
koniecznosci ograniczenia zakresu robdt z uzasadnieniem i kosztorysem tych robot, a nastgpnie
przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony,

5) Wykonawca sporzadza kosztorys robot planowanych do zaniechania na podstawie cen
jednostkowych podanych w operacie szacunkowym, a w przypadku ich braku — w oparciu o
katalogi branzowe,

6) zatwierdzony przez obie Strony protokot koniecznos$ci zaniechania robot wraz z kosztorysem
tych rob6t stanowi podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy oraz do zaniechania tych robét.

§13

1. W trakcie realizacji zamoéwienia moze zajS¢ potrzeba koniecznos$ci realizacji robdt w sposob
zmieniony, czyli zmiany robot, ktorych zmiana stata si¢ konieczna na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia, w tym wynikajaca m.in. z potrzeby dokonania zmiany materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy, niemozliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy i objetych niniejszg
umowa, powodujaca zmiang zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia.

2. Podstawa realizacji robdt w sposdb zmieniony bedzie zatwierdzony przez obie strony protokot
koniecznosci realizacji robot w sposob zmieniony wraz z wykazaniem skutkow finansowych
zwigzanych z realizacja robot w sposob zmieniony.

3. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapi koniecznosé¢ realizacji robot w sposob
zmieniony, powodujaca zmian¢ zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia, Wykonawca
zrealizuje roboty w sposob zmieniony po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajagcym konieczno$ci
realizacji robot w sposob zmieniony, przy zachowaniu nast¢pujacych warunkéw i procedury:

1) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci realizacji robot w
sposob zmieniony, z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich zmiany,

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci realizacji robot w sposdb zmieniony,

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzgdzany jest protokot
koniecznosci realizacji robot w sposob zmieniony z uzasadnieniem i kosztorysem tych robot, a
nastepnie przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony,

4) Wykonawca sporzadza kosztorys robot zmienianych na podstawie cen jednostkowych podanych
w operacie szacunkowym, a w przypadku ich braku — w oparciu o katalogi branzowe,

5) zatwierdzony przez obie strony protokét konieczno$ci realizacji robot w sposob zmieniony wraz z
kosztorysem tych robét stanowi podstawe do zawarcia aneksu do umowy oraz do wykonania
robot zamiennych .

4. O koniecznos$ci wykonania prac zamiennych Wykonawca informuje niezwtocznie Zamawiajgcego (z
zachowaniem formy pisemnej), podajac zakres robot oraz ich warto§¢ wraz z zalagczonym
szczegdtowym kosztorysem.

5. Przed rozpoczeciem wykonywania robdt zamiennych, konieczne jest uzyskanie pisemnej akceptacji
przedstawiciela Zamawiajgcego i zawarcie aneksu do umowy.

§ 14
1. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé na piSmie Zamawiajgcego o zaistnialej wedlug niego
potrzebie wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, wraz z
uzasadnieniem wprowadzenia nieistotnych odstgpstw.
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Zamawiajacy po konsultacji z Inspektorem Nadzoru wyraza na pismie stanowisko w sprawie
wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wprowadzenie nieistotnych odstepstw od
zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca sporzadza odpowiednie rysunki, a w razie
potrzeby rysunki uzupelia opisem, z naniesionymi zmianami nieistotnych odstgpstw od
zatwierdzonego Projektu budowlanego.

Po sporzadzeniu odpowiednich rysunkow uzupelionych opisem uzgodnionych z Zamawiajacym
nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca uzgadnia zmiany z
Projektantem Projektu budowlanego.

Uzgodnienia z Projektantem Projektu budowlanego w zakresie wprowadzenia nieistotnych odstepstw
od zatwierdzonego Projektu budowlanego Wykonawca zalgcza do zatwierdzonego Projektu
budowlanego.

Wykonawca bedzie mogl przystapi¢ do wykonywania zamoéwienia z uwzglednieniem nieistotnych
odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego dopiero po uzyskaniu zgody Projektanta
zatwierdzonego Projektu budowlanego na ich wprowadzenie.

§ 15.
Odbidr przedmiotu umowy
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw prac:

1) odbiér dokumentacji projektowej dotyczacej budowy oczyszczalni oraz prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na budowe inwestycji:

a) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletng Dokumentacj¢ Projektowa,
wraz z niezbednymi decyzjami administracyjnymi w Urzedzie Gminy w Rogowie. Prace
projektowe stanowigce przedmiot odbioru powinny by¢ zaopatrzone w wykaz opracowan
oraz pisemne o$wiadczenie projektanta, iz sa one sporzadzone zgodnie z umowa, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej oraz z
obowigzujacymi normami, ze zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktoremu maja stuzy¢;

b) czynnoé¢ przekazania Dokumentacji Projektowej zostanie potwierdzona protokotem
zdawczo — odbiorczym. Protokét zdawczo — odbiorczy podpisze Przedstawiciel
Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania
Dokumentacji Projektowej dokona jej odbioru bez uwag i zastrzezen lub w tym terminie
zglosi Wykonawcy na piSmie uwagi lub zastrzezenia;

c) w przypadku stwierdzenia brakow formalnych lub innych przestanek uniemozliwiajacych
odbidr Dokumentacji Projektowej, Zamawiajacy wskaze w protokole odbioru lub innym
dokumencie (z zachowaniem formy pisemnej) uwagi, w terminie o ktorym mowa w pkt
b), a Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usuniecia w terminie 7 (siedmiu) dni
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia;

d) Wykonawca zawiadomiony na podstawie pkt ¢) zobowigzany jest do usuniecia wad
niezwtocznie na wlasny koszt, bez wyznaczania terminu, nie pozniej niz w terminie do 7
(siedmiu)  dni od dnia otrzymania zawiadomienia i przedtozy Zamawiajgcemu
poprawiong Dokumentacj¢ Projektowa wraz z o$wiadczeniem o usunigciu wad i uwag
wskazanych w protokole odbioru;

e) Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran w celu uniknigcia jakichkolwiek opdznien
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w realizacji przedmiotu Umowy oraz niezwlocznie poinformowaé Zamawiajacego o
wystapieniu jakichkolwiek okolicznosci mogacych skutkowaé lub skutkujacych zwtoka
w wykonaniu umowy;

f) jezeli Zamawiajacy nie przekaze na pisSmie zadnych uwag ani zastrzezen
do przekazanych prac w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania, prace
projektowe beda uwazane za przyjete przez Zamawiajacego z data ich przekazania
Zamawiajacemu. Nie oznacza to jednak o$wiadczenia Zamawiajgcego, ze prace
sa wolne od wad. Uwagi lub zastrzezenia Zamawiajacego przekazane po uptywie wyzej
wskazanego terminu nie wplywaja na dokonany odbidér prac projektowych
1 majg status, w zaleznos$ci od ich charakteru, badz zgloszenia wady badz wskazowek co
do dalszego sposobu realizacji zadania. Z tego powodu Wykonawcy, w uzasadnionych
przypadkach, przysluguje prawo do proporcjonalnego wydluzenia terminu realizacji
przedmiotu umowy;

g) Wykonawca w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania zgloszenia wad lub
wskazoéwek, o ktorych mowa w pkt f) niniejszego paragrafu odniesie si¢ na pismie do
uwag 1 zastrzezen Zamawiajgcego oraz wprowadzi wynikajace z tego tytuly zmiany,
uzupetnienia, poprawki itp. do Dokumentacji Projektoweyj.

h) jezeli wady stwierdzone w trakcie Odbioru Koncowego nie nadaja si¢ do usunigcia
i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze zada¢ wykonania go po raz drugi lub powierzy¢ wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode,

i) Wykonawca zobowigzuje si¢ usungé wady i ponie$¢ koszty poprawek i uzupetnien we
wszystkich przygotowanych i opracowanych przez siebie pracach w ramach uméwionego
Wynagrodzenia,

j) okoliczno$¢, ze Wykonawca uwzglednit uwagi 1 =zastrzezenia Zamawiajacego
do Dokumentacji Projektowej podlega protokolarnemu stwierdzeniu przez strony
w terminie 7( siedmiu) dni od dnia pisemnego odniesienia si¢ Wykonawcy do tych uwag
i zastrzezen. W protokole nalezy opisa¢ ewentualne rozbieznosci mi¢dzy stronami.

2) odbiory robot budowlanych zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
3) odbiory czgsciowe i koncowe robot budowlanych.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, dzialajacego w imieniu Zamawiajacego oraz Kierownika Budowy ze strony
Wykonawcy.

Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika
Budowy.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru czesciowego/koncowego pisemnie,
wpisem do Dziennika Budowy, pod warunkiem potwierdzenia gotowos$ci do odbioru robot
podpisanego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W  przypadku odbioru czgsciowego/koncowego Zamawiajacy wyznaczy odbior na dzien
przypadajacy w terminie 14 (czternastu) dni, od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od
Wykonawcy.

Odbidr robot zostanie potwierdzony protokotem odbioru stwierdzajagcym, Ze roboty zostaly
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wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone, podpisanym przez
przedstawicieli obu Stron.

7. Odbiory czgsciowe dokonane zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbiory
czgsciowe beda polegaty na ocenie jakosci 1 kompletnos$ci wykonanych robot.

8. Na dzien zgtoszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Inspektorowi
Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, ktore beda stanowi¢ podstawe odbioru koncowego, w tym:

1) Karte gwarancyjng sporzadzong wedlug wzoru stanowigcego zalacznik do umowy;
postanowienia w dokumentach gwarancyjnych musza by¢ zgodne z postanowieniami zawartymi
w niniejszej umowie dotyczacymi udzielanej przez Wykonawce gwarancji jakosci oraz z
postanowieniami zawartymi w zalaczonym do umowy wzorze Karty gwarancyjnej;

2) o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami, o wyrobach, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, z wykazem zmian dokonanych w dokumentacji, jezeli takie zmiany
nastapily;

3) Dziennik Budowy;

4) Dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentacji
dodatkowej, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

5) dokumentacje geodezyjna;

6) dokumentacj¢ powykonawcza,

7) atesty, deklaracje, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materialy i urzadzenia;
8) kosztorys powykonawczy odbieranych robot;

9) Swiadectwa jakosci i pochodzenia,

10) Dokumentdéw atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B),

11) Powykonawczej dokumentacji budowy,

12) Pozwolenia na uzytkowanie i wszelkich innych dokumentoéw niezbednych do uzytkowania
instalacji.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, ze zgtoszony do odbioru
przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru lub nie spetnia wymagan okreslonych przez
Zamawiajacego oraz okreslonych w zawartej umowie, to Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru z
winy Wykonawcy.

10. Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania odbioru, w tym terminy wyznaczone na usuniecie
wad, beda okreslone w protokole odbioru.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad z zachowaniem
formy pisemnej.

12. Podpisany przez Zamawiajacego bez zastrzezen protokot odbioru przedmiotu umowy lub czesci
umowy jest podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT za wykonany przedmiot

umowy.
§ 16.

Podwykonawstwo
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Wykonawca zobowigzuje si¢ — zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej zalacznik do

umowy — do wykonania przedmiotu zamdéwienia sitami wlasnymi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji

zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o

tres$ci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 (siedmiu) dni w formie pisemnej

zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) jezeli termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 ( trzydziesci) dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) jezeli termin wykonania umowy przez Podwykonawce wykracza poza termin wykonania zamdwienia
wynikajacy z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,;

3) jezeli umowa z Podwykonawca zawiera postanowienia uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
Podwykonawcy od odbioru robdt/dostawy przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) jezeli umowa z Podwykonawca nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami (w przypadku ich zatrudnienia) , w
szczegOlnosci postanowien warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody
Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem
utajnienia tych cen dla podmiotow innych niz Zamawiajacy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialno$ci za
wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byl krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego;

7) zalagczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z
harmonogramem rzeczowo-finansowym wynikajacym z niniejszej umowy;

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztaltuje prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy;

9) Umowa z Podwykonawcg winna zawiera¢ zapisy dotyczgce zatrudnienia pracownikow zgodne z § 8
umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie
uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 ( siedmiu) dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 (Siedmiu) dni od dnia jej zawarcia, z

wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa

w § 9 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy materiatow

budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz ustugi transportowe.
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Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 6, nie dotyczg rowniez umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, jezeli umowa o podwykonawstwo jest niezgodna z ust. 3, w
szczegOlnosci termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 3 pkt. 1, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dhuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umownej.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg dla swej wazno$ci zachowania formy pisemnej.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-9 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania oraz zmiany uméw o
podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane/dostawy/ustugi,
ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.
Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych/dostawy/ustugi realizowanych przez Podwykonawcow.
Powierzenie wykonania czgsci robot budowlanych/dostawy/ustugi Podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i
jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania, uchybienia lub zaniedbania jego
wlasnych pracownikow.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych/dostawy/ustugi, wynikajaca z braku
Podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sa juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i 0so6b do kontaktu z nimi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu
pierwszym w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajacego, lub moze usungé¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $§wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby oraz kwalifikacje osob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja
rgkojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez
Wykonawce lacznie z faktura dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.
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Dowodem, o ktorym mowa w ust. 20 moze by¢ w szczegolnosci oswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, ze wszystkie ich nalezno$ci z tytutu realizacji robot realizowanych w ramach
umow zaakceptowanych przez Zamawiajacego zostaly przez Wykonawce zaptacone , z tym ze ptatno$ci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy moga by¢ pomniejszone o kwoty wynikajace z
postanowien umowy podwykonawczej, na zawarcie ktorej Wykonawca uzyskal akceptacje
Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca winien dodatkowo przedlozy¢ Zamawiajgcemu
pisemne uzasadnienie potwierdzajace konieczno$¢ zmniejszenia wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wykonawca w umowach z Podwykonawcami ma obowigzek zamie$ci¢ informacje o mozliwo$ci
zadania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia.
Brak zataczonych do faktury dowodéw zaptaty traktowany bedzie za uchylanie si¢ przez Wykonawce
od zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i1 spowoduje wszczecie
procedury okres§lonej w ust. 24-27.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozona
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w przypadku
uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawceg zamowienia na roboty budowlane. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym  (bez odsetek) dotyczy wyltacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dorgczenia przedmiotowej informacji.
Niezgloszenie uwag w tym terminie oznacza¢ bedzie akceptacje przez Wykonawce bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy przez Zamawiajacego.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia, w terminie wskazanym w ust. 11 Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ Dbezposredniej zaptaty wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo;

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$¢ bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 2% (stownie: dwa procent)
warto$ci umowy w sprawie zamédwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

§17.

Kierownik budowy / robot
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Wykonawca ustanawia Kierownika budowy branzy konstrukcyjnej w osobie ..., zamieszkatym w ...
posiadajagcym uprawnienia w specjalnosci: ...

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy branzy sanitarnej w osobie ..., zamieszkalym w ...
posiadajacym uprawnienia w specjalnosci: ...

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki Kierownika budowy/robot na inng
osobg o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego, po
poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu
jego pisemnej akceptacji, nie pdzniej niz w terminie 3 (trzech) dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowego Kierownika budowy/robdt do realizacji umowy, a w sytuacjach naglych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest
mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajaca z braku
personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot. Zmiany tresci, o ktorych mowa w
niniejszym ust. oraz zmiana osoby Kierownika Budowy nie wymagajg formy aneksu.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez caly czas ich wykonywania.

Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i 0sobami przez niego
upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, Projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy.

§ 18.
Inspektor nadzoru

1. Zamawiajacy ustanawia nadzor inwestorski.
2. Osoba sprawujaca z ramienia Zamawiajacego nadzor inwestorski zostanie wskazana Wykonawcy na
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pismie, najpozniej w dniu przekazywania placu (terenu) budowy.

§ 19.
Wady
Jezeli w toku czynno$ci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia:

a) i umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajacy dokonuje odbioru
przedmiotu i wyznacza termin usuni¢cia wad,

b) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajacy odmawia odbioru do
czasu usunig¢cia wad 1 wyznacza termin ich usunigcia.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w tej
dacie wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego na piSmie o usuni¢ciu wad oraz
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

Zamawiajacy wyznacza terminy przegladow oraz sprawdzenia usunig¢tych usterek w okresie
gwarancji 1 r¢kojmi zgodnie z § 3 Karty gwarancyjnej. Z powyzszych przegladow sporzadzane beda
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protokoty.

5. Wady nieusuni¢te w terminie 30 ( trzydziestu) dni od dnia zgloszenia i ktorych Wykonawca nie
usunie pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego, w kolejnym wyznaczonym terminie, moga by¢

zlecone przez Zamawiajacego do usuniecia osobom trzecim na koszt Wykonawcy. Strony ustalaja, ze

Zamawiajacy obciazy kosztem usunig¢cia tych wad Wykonawce.
§ 20.
Kary umowne

1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych jako obowiazujaca forme odszkodowania
2. Kary beda naliczane w nastgpujacych przypadkach w podanych wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng za:

a) zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego

(wartos¢ brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,

b) zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego (wartos¢ brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwloki
liczac od dnia uptlywu terminu na ich usunigcie okreslonego stosownie do § 5 karty

gwarancyjnej.

C) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 5%

wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto),

d) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto) za

kazdy dzien zwloki,

e) przedluzania przedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiajacego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w

wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien rozpoczety zwtoki,

f) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub

jej zmiany w wysokosci 1500,00 (tysiac piecset 00/100) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

g) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie w zakresie terminu zaptaty w wysokosci

0,1 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto) za kazdy dzien zwtoki,

h) zaniedotrzymanie wymagan dotyczacych zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na

podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks

pracy oséb wykonujacych w zakresie realizacji zamowienia wyszczegdlnione czynnosci,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci 1500,00 (tysigc pigéset

00/100) ztotych za kazdy stwierdzony przypadek powierzenia wykonywania prac osobie nie
zatrudnionej na podstawie umowy o pracg¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy (kara moze

by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kolejnej

kontroli stwierdzi, Ze nie jest ona zatrudniona na umowg o pracg),

i) w przypadku uniemozliwienia przez Wykonawce kontroli Zamawiajagcemu obowigzku, o ktérym
mowa w § 8 Zamawiajgcemu przystuguje kara umowna w wysokosci 1500,00 (tysigc piecset

00/100) ztotych za kazde uniemozliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.
2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za:

a) zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego

(warto$¢ brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i za ktore odpowiedzialnos¢

ponosi Zamawiajacy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto)

3. Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy przez Wykonawce
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z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 5% (stownie: pie¢ procent)
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy przewiduje taczenie kar, o ktorych mowa w ust. 2

Stronom przystluguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca zaptaci kar¢ umowng na konto Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty dorgczenia
pisemnego wezwania z okreslong wysokoscia kary przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potragcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytulu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym
mowa w ust. 6 umowy, z uwzglednieniem tresci przepisu art. 15r' ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
0 szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem, i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374,
567, 568, 695 i 875).

Maksymalng taczna wysoko$¢ kar umownych strony ustalaja na kwotge rowna wynagrodzeniu
ryczaltowemu brutto.

§ 21.
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ....... miesigcznej gwarancji jakosci przedmiot umowy na
warunkach okreslonych w karcie gwarancyjnej stanowigcej zatacznik do umowy.
Termin gwarancji biegnie od dnia nastepujacego po dniu dokonania odbioru koncowego wykonania
przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu niezb¢dny dokument gwarancyjny tj.
Karte gwarancyjng, sporzadzong zgodnie ze wzorem Karty gwarancyjnej stanowigcym zatacznik do
niniejszej umowy.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace z
udzielonej gwarancji.
Powstata strata lub zaistniala szkoda w okresie miedzy data rozpoczgcia a zakonczeniem terminow
gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt, jezeli powstala strata lub
zaistniata szkoda wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.
Udzielenie gwarancji nie powoduje utraty lub umniejszenia uprawnien Zamawiajacego z tytutu
rekojmi.
Strony modyfikuja uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rgkojmi w ten sposob, ze do sposobu
zglaszania wad oraz sposobu i termindw ich usuwania zastosowanie maja zasady okre§lone w
karcie gwarancyjnej.

§ 22.

Odstapienie od Umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czgsci:

1) w razie wystapienia istotnych zmian okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) w przypadku gdy Wykonawca;
a) bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot;

b)  zaprzestal ich wykonywanie i nie podjat ich w terminie 7 ( siedmiu) dni od dnia doreczenia
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mu przez Zamawiajacego pisemnego wezwania do ich podjecia ;

3) w przypadku wstrzymania robot przez Zamawiajacego, gdy Wykonawca bez uzasadnionego
powodu nie podjat robot w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dorgczenia mu decyzji 0
wznowieniu realizacji inwestycji;

4) jezeli Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacja projektowa oraz nie
reaguje na polecenia Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru dotyczace poprawek i zmian
sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie;

5) w przypadku innego razacego naruszenia postanowien umowy przez Wykonawce;

6) w zwigzku z konieczno$cia dwukrotnego i wiecej dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznoscig dokonywania bezposrednich
zaptat na kwote wigksza niz 2% (slownie: dwa procent) warto$ci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy w przypadku gdy:
1) z winy Zamawiajgcego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy;

2) Zamawiajacy otrzyma — z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy - odmowe warunkéw
realizacji przedsi¢wzigcia - decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub innego dokumentu,
ktéra spowoduje, ze przedmiotowa inwestycja nie bedzie mozliwa do wykonania.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i powinno
zawierac¢ uzasadnienie.

4. Os$wiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ ztozone w terminie nie diuzszym niz 30
(trzydzie$ci) dni od dnia wystgpienia okoliczno$ci uzasadniajgcych odstapienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki
szczegotowe:

1) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego (inspektora nadzoru), sporzadzi szczegélowy protokodt inwentaryzacji prac
projektowych i rob6t budowlanych wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace projektowe/roboty budowalne w zakresie i w sposob
uzgodniony przez Strony na koszt Strony, po ktorej lezaty przyczyny odstgpienia;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru prac projektowych i robot
budowlanych przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. Niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w
terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doreczenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od
umowy, Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robét oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia,

b)przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.
§ 23.
Zmiana postanowien umowy

1. Na podstawie art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany
umowy w formie aneksu w zakresie :
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zmiany terminu realizacji zamoOwienia z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
w przypadku:

a) przerw w realizacji prac projektowych lub robdt budowlanych powstatych z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy;

b) powierzenia przez Zamawiajacego wykonania zamowien dodatkowych lub robdt zamiennych,
jezeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego
terminu zakonczenia realizacji umowy;

c) koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji:,
informacji, zgod lub pozwolen 0sob trzecich albo wiasciwych organow;

d) wystagpienia opoznien wynikajacych z odmowy lub opodznienia wydania przez organy
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

€)  wystapienia opdznien wynikajacych z koniecznosci uzyskania wyroku sagdowego lub innego
orzeczenia sadu, lub organu, ktorego konieczno$ci uzyskania nie przewidywano przy
zawieraniu umowy;

f)  odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych (w szczegdlnosci
istnienia niezinwentaryzowanych lub bt¢dnie zinwentaryzowanych obiektow);

g) wystgpienia ,sity wyzszej”, wydarzen nieprzewidywalnych i poza kontrolg stron niniejszej
umowy, wystepujacych po podpisaniu umowy i powodujacych niemozliwos¢ wywigzania si¢ z
umowy w jej obecnym brzmieniu np. wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne,
wichury, nawalnice kleski zywiotowe, huragan, powodz, katastrofy transportowe, pozar,
eksplozje, wojna, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wplywajace istotnie na stan zdrowia oraz
inne nadzwyczajne wydarzenia, ktorych zaistnienie lezy poza zasi¢giem i kontrolg uktadajacych
si¢ stron. Strony sa zobowigzane do powiadomienia si¢ nawzajem w formie pisemnej w ciggu 3
(trzech) dni o wystapieniu i zakonczeniu zdarzenia okre$lonego jako ,.sita wyzsza” wraz
odpowiednimi dowodami i wnioskami;

h)  wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego skutkujacych
niemozliwos$cig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowys;

i) zmiany obowigzujacych przepisoéw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego;

J)  Kkoniecznosci wykonania prac archeologicznych na terenie budowy.

zmiany zakresu przedmiotu zamowienia pod warunkiem, ze jest korzystna dla Zamawiajacego lub
zaszly okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane — zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane
uzgodniona mozliwo§¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamowienia w zwigzku z ograniczeniem zakresu
prac przez Zamawiajacego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie pomniejszona o
niewykonane prace;
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zmiany zakresu robot i wynagrodzenia w zwigzku z koniecznos$cia wykonania zamoéwienia
dodatkowego;

zmiany zakresu robot i wynagrodzenia w zwigzku z aktualizacjg rozwigzan ze wzglgdu na postgp
technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu.

zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, przy czym wartos¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a okreSlona w aneksie warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia
wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zamoéwienie do wysokosci aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia, co zostanie przez
Wykonawce uzasadnione w sposob nie budzacy watpliwosci,

c) =zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokoséci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, przy czym
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osoéb bezposrednio
wykonujacych zamdwienie na rzecz Zamawiajacego, co zostanie przez Wykonawce
uzasadnione w sposob nie budzacy watpliwosci,

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych-
jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia.

9) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numeréw rachunkow bankowych, innych danych
identyfikujacych Strone-;

10) zmiany Podwykonawcy lub zakresu zamowienia powierzonego Podwykonawcy, pod warunkiem
spelnienia wymagan okreslonych w § 16 niniejszej umowy;

zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

zmniejszenia zakresu robot i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia,

zmiany sposobu odbioru i rozliczania robot w przypadku wydtuzenia terminu wykonania umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

zmiany terminu ptatnosci z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany
obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy
do aktualnego stanu prawnego;

zmiany wynikajace:

1.  zkoniecznos$ci ograniczenia zakresu robot, o ktorej mowa w § 11;
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2. koniecznosci zwigkszenia zakresu robot, o ktorej mowa w§ 12;
3.z koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych, o ktoérej mowa w§ 13;

4.  z koniecznos$ci dokonania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w §
25

5. na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje sig
dokonanie zmian w umowie po spetnieniu przestanek, o ktorych mowa w art. 15r ustawy.

2. W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany postanowien umowy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego
1 wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

3. W przypadku wystapienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy
Zamawiajacy zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania na pismie o tym fakcie
Wykonawcy i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

4. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze okoliczno$ci wskazane przez Wykonawce, jako stanowiace podstawe do
zmiany umowy nie s3 zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie
z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia.

5. Powyzsze postanowienia:
1) stanowig katalog zmian, na ktore zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg;
2) nie stanowig zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.
§ 24.
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci.
§ 25.
Zmiana wynagrodzenia

1. Dopuszcza si¢ mozliwo§¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1,
w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian implikowana jest zmiang powszechnie
obowiazujacych przepisoOw prawa dotyczacych:

1) ustawowej stawki podatku od towardéw i ustug (VAT), czy podatku akcyzowego — wowczas
w zaleznosci od faktu, czy stawka zostata podwyzszona czy zmniejszona, wynagrodzenie
Wykonawcy moze zostaé zmienione (zwigkszone lub obnizone);
w szczegolnosci zwiekszenie wynagrodzenia bedzie mozliwe w przypadku wykazania przez
Wykonawce, iz zmiana ta wplywa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce (wraz z okre$leniem konkretnego zakresu tego wplywu); przedmiotowe
wykazanie (udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ si¢ do ztozonej przez
Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie postulowane] wysokosSci
wynagrodzenia oraz przedstawia¢ faktyczny i rzeczywisty wpltyw na koszty wykonania
zamoOwienia (wysoko§¢ wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany ustawowej stawki podatku od
towarow 1 ustug (VAT), czy podatku akcyzowego;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, wustalonych na podstawie przepisow ustawy =z dnia 10.10.2002 .
o minimalnym wynagrodzeniu za prace — wowczas w przypadku wykazania przez
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Wykonawce, iz zmiana ta wplywa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce (wraz z okre$leniem konkretnego zakresu tego wplywu) wynagrodzenie
Wykonawcy moze zostaé zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wptywu
zmian prawnych musi odnosi¢ si¢ do ztozonej przez Wykonawce oferty i zawieraé
szczegotowe uzasadnienie postulowanej wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawiaé
faktyczny i rzeczywisty wpltyw na koszty wykonania zamowienia (wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoSci
minimalnej stawki godzinowej;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy tez
wysokosci stawki skladki na wubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — wowczas
w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okre§leniem konkretnego zakresu tego
wplywu) wynagrodzenie Wykonawcy moze zostaC zmienione; przedmiotowe wykazanie
(udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ si¢ do zlozonej przez Wykonawce
oferty i zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie postulowanej wysokos$ci wynagrodzenia oraz
przedstawia¢ faktyczny i rzeczywisty wplyw na koszty wykonania zamowienia (wysoko$¢
wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy tez wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne
lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (PPK)
— wowczas w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wplywa na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okresleniem konkretnego zakresu
tego wplywu) wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione; przedmiotowe wykazanie
(udowodnienie) wplywu zmian prawnych musi odnosi¢ si¢ do ztozonej przez Wykonawcy
oferty i zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie postulowanej wysokos$ci wynagrodzenia oraz
przedstawia¢ faktyczny i rzeczywisty wpltyw na koszty wykonania zamoéwienia (wysoko$¢
wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do PPK, przy
uwzglednieniu ust. 2.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmian prawnych, o ktéorych mowa w
ust. 1, bedzie mogla nastgpié, jezeli zmiany te beda powodowaly udokumentowany wzrost (lub
zmniejszenie) kosztow niewykonanych jeszcze prac o wigcej niz 3% wynagrodzenia
przewidywanego za ich realizacje.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w trybie okreSlonym w ust. 1 moze dotyczy¢ prac
realizowanych po wejsciu w zycie okreslonej zmiany prawnej, jezeli bedzie ona miata wplyw na
koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, a wplyw ten zostanie wykazany w sposéb
konkretny i rzeczywisty. Wptyw zmian, o ktérych mowa w ust. 1, na koszty wykonania zaméwienia
winien zostaé wykazany przez stroneg, ktéora wnioskuje o zmiang wysokos$ci wynagrodzenia. W
ramach wykazania tego wplywu nalezy przedstawi¢ m.in. kalkulacje kosztow wykonania
zamoOwienia z uwzglednieniem zaistniatej zmiany bedacej podstawa sktadanego wniosku (tzw.
kalkulacje wtérng — odnoszaca si¢ do kalkulacji bazowej, o ktérej mowa w ust. 4, pozwalajgca na
porownanie danych kalkulacyjnych) oraz dokumenty, dowody, informacje, etc. potwierdzajace dane
kalkulacyjne. W kontek$cie zaistnienia podstaw do zmiany wynagrodzenia umownego w trybie
okreslonym w ust. 1 Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do pokrycia maksymalnie 50 % zwigkszonych w
wyniku zmian, o ktérych mowa w ust. 1, kosztow wykonania zamowienia. W przypadku wykazania
wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1, na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,
stosowna zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, nastapi na mocy aneksu.
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4. Ponadto dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia czgsci prac projektowych/robdt jeszcze nie
wykonanych w przypadku zmiany cen materialdw i urzadzen oraz innych kosztow (zwigkszenia lub
zmnigjszenia) potrzebnych do wykonania robdt budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot
zamowienia, na warunkach okre§lonych ponize;j:

1) wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze podlegaé¢ zmianie w oparciu o wskaznik zmiany cen
produkcji budowlano-montazowej ustalany przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego i
ogltaszany w Dzienniku Urzgdowym RP ,Monitor Polski” w przypadku, gdy zmiana cen
produkcji budowlano — montazowej przekroczy 3 % w odniesieniu do miesigca zawarcia umowy;

2) waloryzacja moze nastgpi¢ jednokrotnie, nie wezesniej jednak niz po 6 miesigcach od podpisania
umowy i bedzie wyliczona jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika, o ktorym mowa w pkt 1) za
okres od nastgpnego miesigca po zawarciu umowy do miesigca poprzedzajacego ztozenie
wniosku o zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia;

3) zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczy¢ tej czeSci wynagrodzenia, ktora w operacie
szacunkowym lub innym dokumencie kosztorysowym sporzadzonym przez Wykonawce
obejmuje  pozycje,  ktorych  warto§¢  uzalezniona  jest od cen = kosztow
1 materiatow, o ktérych mowa w ust. 3;

4) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 3 % wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 umowy;

5) w celu skorzystania z uprawnienia do ubiegania si¢ o zmian¢ wynagrodzenia z przyczyn, o
ktérych mowa w ust. 3, Wykonawca wystapi do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie
zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajagcym
w szczegdlnosci szczegdlowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmianie,

6) do wniosku o ktérym mowa wyzej Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty, z ktorych
bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany cen materiatéw i kosztéw maja wptyw na koszty
wykonania umowy;

7) Zamawiajacy w terminie 10 (dziesigciu) dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktorym
mowa W pkt 5) przekaze Wykonawcy informacje o zakresie zmian wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, albo informacje¢ o braku podstaw do dokonania zmian wraz
Z uzasadnieniem,

8) Zamawiajagcy w celu skorzystania z uprawnienia do ubiegania sie o zmian¢ wynagrodzenia z
przyczyn, zawiadomi na pi§mie Wykonawce o zaistnieniu podstaw do zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegdlnosci
szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie; przepisy pkt 5) stosuje si¢ odpowiednio,

9) warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzgdzenie podpisanego przez strony
Protokotu koniecznosci okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego wystapienie
okolicznosci uzasadniajagcych wprowadzenie zmian. Protokot konieczno$ci bedzie zatgcznikiem
do aneksu zmieniajacego niniejsza umowe.

5. Wykonawca, ktoérego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w ust. 3, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materialow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy,
jezeli przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy lub uslugi, a okres obowiazywania
umowy przekracza 6 miesiecy.

§ 26.
Ochrona danych osobow