Zatgcznik nr 7 do SWZ
UMOWA NR ............
(Projekt)

zawarta W dniu c..ceeeeevvecveecineennne 2024 r. w Lesznie pomiedzy:
Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15,
NIP: 697 —22 —59 — 898 , REGON: 411050445

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowanym przez:

a
................................................. z siedzibg W .......cceeeuenee, (kod pocztowy) przy ul. ................., wWpisang do
Krajowego  Rejestru  Sadowego pod numerem KRS ... w  Sadzie Rejonowym
dla e W oiicrreeeenneeeeas ) e Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sgdowego,
kapitat zakltadOoWy ......ccceeeviiiiiiiiee S NIP , Regon ..o )

zwanym dalej w tresci umowy ,, Wykonawca”, reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego (znak sprawy: INF-IN.271.02.2024) w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy - Prawo
zamowien publicznych, ktérego wartosc nie przekracza progdéw unijnych w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej ustawg Pzp,
o nastepujacej tresci:

§1
[Przedmiot Umowy]
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamdwienia publicznego (roboty
budowlane) na zadanie pn.: ,Budowa Ninja Parku oraz Remont i modernizacja nawierzchni placu zabaw
w Lesznie”, w zakresie okreslonym w Specyfikacji Warunkéow Zamdwienia, w zatgczonej do niej dokumentacji
projektowej oraz na warunkach wynikajgcych z niniejszej Umowy, w/w SWZ oraz oferty Wykonawcy.
Dokumenty te stanowig integralng czes¢ Umowy.

2. Przedmiot zamodwienia obejmuje:

1) Czesc | przedmiotu zamowienia tj. Budowe Ninja Parku.*

Przedmiotem zamowienia jest budowa toru przeszkdd typu OCR (ang. Obstacie Course Racing —
Biegi Przetajowe) wraz z nawierzchnig bezpieczng, sciezkami parkowymi i elementami matej
architektury w Parku 17 Putku Utanéw znajdujacego sie przy skrzyzowaniu ulic Tadeusza
Sygietynskiego i Jan Kiepury w Lesznie, w ramach Budzetu Obywatelskiego Miasta Leszna (dziatka
ewid. 306301_1.0002.AR_41.20/3).

2) Czes¢é Il przedmiotu zamdwienia tj. Remont i modernizacje nawierzchni placu zabaw. *

Przedmiotem zamdwienia jest wymiana istniejgcej nawierzchni z ptyt EPDM na placu gier i zabaw
przy Szkole Podstawowej nr 12 w Lesznie przy ulicy Rumunskiej 6ab, w ramach Budzetu
Obywatelskiego Miasta Leszna (dziatki o numerach ewidencyjnych 306301_1.0002.AR_39.1/58 oraz
1/20). Nie przewiduje sie zmiany potozenia lub usuniecia obrzezy betonowych wyznaczajgcych
obszary nawierzchni bezpiecznej.

* niepotrzebne skresli¢

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslong w ust. 1 powyzej i miejscem prowadzenia
robét oraz, ze warunki wykonywania robét s mu znane.

4. Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, z uwzglednieniem
zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami Umowy, powszechnie
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10.

11.

obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang, normami aktualnymi na
dzien wykonywania robot.

. Wykonawca oswiadcza, iz posiada wiedze, ze roboty bedgce przedmiotem Umowy beda prowadzone przy

ograniczonym terenie budowy.

Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, lub tez inng dziatalnoscia Wykonawcy na obiekcie Zamawiajgcego
spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ ta wigze sie z usunieciem wszelkich szkéd objetych
odpowiedzialnoscig na wtasny koszt oraz wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
réwniez za dziatania Podwykonawcy.
Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie tadu i porzadku oraz usuwanie na wiasny koszt wszelkich
odpaddéw. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji,
a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu, Zamawiajacy wykona czynnosci
porzadkowe na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy oswiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania materiatéw.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zgodny z prawem miejscowym oraz
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1578 ze zm.).
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na terenu budowy pracownikom organdw
uprawnionych do kontrolowania, w szczegdlnosci pracownikom panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawa.
Roboty, bedgce przedmiotem Umowy, prowadzone beda pod nadzorem Zamawiajgcego oraz Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

§2
[Termin wykonania]
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przedmiot Umowy, o ktérym mowa w §1 niniejszej Umowy,
w terminie:

a) Czesc | przedmiotu zamdwienia tj. ,Budowa Ninja Parku”:
do 120 dni kalendarzowych, liczac od dnia przekazania terenu budowy. *

b) Czes¢ Il przedmiotu zamdwienia tj. ,Remont i modernizacja nawierzchni placu zabaw”:
do 120 dni kalendarzowych, liczac od dnia przekazania terenu budowy. *

* niepotrzebne skresli¢

10.

Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 10 dni kalendarzowych, liczgc od dnia zawarcia umowy.
Z tytutu opdinien w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo zgdania
odszkodowania w ramach kar umownych.

Przekazanie terenu budowy bedzie potwierdzone protokotem przekazania terenu budowy.

. Termin okredlony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie wytacznie w przypadkach wskazanych

w § 18 ust. 1 Umowy.

W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu Umowy w wymaganym w ust. 1 powyzej terminie,
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla
przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba,
ze niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania robdt nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego
nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen - Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy
z prawem zgdania od Wykonawcy petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych
w Umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan.
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote.

W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
harmonogramu robét (rzeczowo-finansowego).

Zamawiajgcy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu robét w ciggu 5 dni roboczych, liczagc od daty
przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajagcego uwag do harmonogramu robdt, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtfozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu
w terminie 5 dni roboczych, liczgc od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.
Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia w harmonogramie robdt uwag Zamawiajgcego bedzie sie
uwazato za zatwierdzenie harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w ust. 9 powyzej, a przedtozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposéb istotny
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bedzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania
robdt w catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.

11. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram robdt poczawszy od dnia, ktéry uznaje sie
za jego zatwierdzenie.

12. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktérg nalezy sktada¢ w terminie 7 dni
kalendarzowych od wezwania przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub w kazdym
przypadku, kiedy Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na wykonywanie robot niezgodnie
z dotychczasowym harmonogramem.

13.Kazda zmiana harmonogramu robot, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu
zamowienia, nie wymaga zmiany Umowy.

14. Zmiana terminu realizacji umowy wymaga zmiany harmonogramu robét. Zmiana powinna by¢ potwierdzona
protokotem koniecznosci i wprowadzona aneksem do Umowy.

15.Kazda zmiana harmonogramu robdt wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

16. Postanowienia ust. 7-15 majg zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robot.

17. Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia prac w sposob ciggly i bez zbednych przerw w wykonywaniu
robét. Nieuzasadnione przerwy w wykonywaniu robét nie mogg trwac dtuzej niz 3 dni.

§3
[Wymogi materiatowe]

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy z materiatéw witasnych.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.z 2021 r., poz. 1213)
oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.

3. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca obowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych mowa
w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkich dokumentdéw, potwierdzajgcych
spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego rowniez:

1) Dla czescil przedmiotu zamdwienia tj. Budowa Ninja Parku:*

- Certyfikatu na zgodnos¢ z norma PN-EN 16630:20015-06 oraz PN-EN ISO 20957:1:2-14 wydanego przez
jednostke akredytowang w PL/EU dla urzgdzenia - Tor przeszkdd typu OCR.

- Kart technicznych planowanych do wbudowania wszystkich urzagdze wymienionych w Rozdziale 3 ust. 1
pkt 1) SWZ.

2) Dla czesci Il przedmiotu zamdéwienia tj. Remont i modernizacja nawierzchni placu zabaw:*

— Certyfikatu na zgodno$é z normg PN-EN1177 wydanego przez jednostke akredytowang w PL/EU dla
nawierzchni EPDM.
— Atestu Panstwowego Zakfadu Higieny dla nawierzchni EPDM.

* niepotrzebne skredli¢

6. Termin przedstawienia dokumentédw o ktérych mowa w ust. 4 oraz 5 powyzej, do ich zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinien by¢ nie krétszy niz 7 dni przed ich planowanym wbudowaniem.

84
[Wynagrodzenie Wykonawcy]
1. Za wykonanie catosci przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w §1 niniejszej Umowy, Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z m.in. art. 632 Kodeksu Cywilnego.
2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, ustala sie na podstawie ztozonej oferty
Wykonawcy, na kwote:

a) Dla czesci | przedmiotu zamdwienia tj. ,,Budowa Ninja Parku”:

zt brutto
.................................................................. 00/100), w tym podatek VAT w ustawowej wysokosci.*
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b) Dla czesci Il przedmiotu zamdwienia tj. ,Remont i modernizacja nawierzchni placu zabaw”:

....................................................................... zt brutto
(STOWNI@ e 00/100), w tym podatek VAT w ustawowej wysokosci.*

* niepotrzebne skresli¢

. Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania zamodwienia i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkdw wynikajacych wprost z SWZ,
dokumentacji projektowej, przedmiaréw robot, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, warunkéw prowadzenia rob6t podanych w SWZ oraz uprawnien wynikajgcych z gwarancji, jak
réwniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zaméwienia w zakresie podanym
w opisie przedmiotu zamoéwienia, zgodnie ze Specyfikacja Warunkdéw Zamdwienia, obowigzujgcymi
przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztukg budowlang,
zasadami wiedzy technicznej oraz nalezny podatek VAT. Dotyczy to w szczegdlnosci wykonania wszystkich
obowigzkéow wymienionych w § 1 Umowy.

. Cena okreslona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczattowa za wykonanie catosci zamowienia,
tj. wszystkich prac, robdt i towarzyszacych im dostaw niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy oraz
uwzglednia takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym. Nie uwzglednienie powyzszego przez
Wykonawce w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, nie stanowi podstawy do ponoszenia
przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw w terminie pdzniejszym. Wynagrodzenie zawiera,
w szczegolnosci:

1) koszty wykonywania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowag oraz wszelkimi uzgodnieniami
i decyzjami,

2) koszty ustanowienia Kierownika Budowy i Kierownikéw Robot, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

3) koszty ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z suma
ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto;

4) koszty posiadania w catym okresie realizacji Umowy waznego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej;

5) koszty uczestniczenia w radach budowy min. 1 raz na dwa tygodnie;

6) koszty przeszkolenia osdb zatrudnionych przy wykonywaniu zamowienia w zakresie przepisow BHP;

7) koszty osobowe;

8) koszty wszelkich robét przygotowawczych,

9) koszty wtasciwego zabezpieczenia robét i dozoru budowy;

10) koszty utrzymania zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu robot, utylizacji odpadéw powstatych
przy realizacji umowy, wywozu ziemi, gruzu; koszty tymczasowych sktadowisk;

11) koszty zapewnienia ochrony terenu robét przed dostepem osdb nieuprawnionych i to od momentu jego
przekazania do chwili dokonania odbioru koncowego;

12) koszty wszelkich kar administracyjnych (m.in. mandaty), wynikajgcych z winy Wykonawcy;

13) wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi niezbednymi do realizacji
zamoOwienia;

14) koszty uporzadkowania terenu robét po ich wykonaniu;

15) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia terenu robdt, obejmujgce tymczasowe sieci
elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie terenu robdt, zastepcze zrddta
ciepta do ogrzewania obiektow i robdt, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem,
stoficem i mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

16) koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robot, obejmujace
rowniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na teren robdt, jego montaz i demontaz po
zakonczeniu robdt, koszty paliw;

17) koszty zagospodarowania terenu robdot, w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, oswietlenie terenu robdt z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody,
energii elektrycznej, odprowadzenia $ciekow;

18) koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetgczen instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych
i kanalizacyjnych dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektow;

19) koszty niezbednych projektéw i rysunkéw wykonawczych uzgodnionych zZamawiajgcym oraz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;

20) koszty dokonania uzgodnien, odbioréow, wytgczen sieci w celu wykonywania robot;

21) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;
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10.

11.
12.
13.

14,

15.

22) koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikéw

Zamawiajgcego;

23) koszty udzielenia gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach wskazanych w Ofercie i niniejszej Umowie;
24) koszty uczestniczenia w przeglgdach gwarancyjnych (jeden przeglad rocznie);
25) koszty realizacji przedmiotu Umowy:

a) wdniwolne od pracy;

b) w godzinach popotudniowych (Zamawiajgcy dopuszcza prowadzenie robét w systemie
dwuzmianowym w godzinach od 06:00 do 20:00, wymagajac jednoczesnie, aby roboty byty
prowadzone w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla mieszkarncow budynku).

26) koszty wykonania na budowie prototypu prébek zastosowanych rozwigzan, systemow, uzytych

materiatéw i elementéw wyposazenia.

Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy na
bank, inng instytucje finansowa lub inny podmiot gospodarczy badZ osobe fizyczng wytacznie za zgoda

Zamawiajacego.

Wynagrodzenie za wykonanie robdt, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy zaptaci

Wykonawcy przelewem na podstawie faktur VAT czesciowych i faktury VAT koricowej w terminie do 30 dni
kalendarzowych od daty jej otrzymania. Ptatnos¢ za fakture koricowg zostanie dokonana przelewem

w mechanizmie podzielonej ptatnoscit na rachunek bankowy Wykonawcy:
Nazwa Banku: .......ceccirveneceecneeceesceneseennnees , NP rachunKuU:....... e e secsaaeesae e , ktoéry

znajduje sie na ,biatej licie podatnikéw”? prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j.

Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktéry dla
Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, wodwczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktéry dla
Zamawiajacego jest najblizszym dniem roboczym.

Kwota okreslona w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, w tym
rowniez wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie terenu robot, wynikajgce

z przeprowadzenia préb i odbioréw technicznych, koszty utrzymania zaplecza robot.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy.

WYKONAWCA wystawi fakture VAT, na ponizsze dane:

Miasto Leszno

ul. Kazimiera Karasia 15, 64-100 Leszno

NIP 697-22-59-898, REGON: 411050445

Numer identyfikacji podatkowej WYKONAWCY INIP e,
Numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy INIP e
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT

i w razie niewtasciwego jej wskazania nie moze zgdac¢ od Zamawiajgcego doptat i odszkodowan.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z umowy na osobe trzecia.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowa Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odmowy jej zapfaty do czasu doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury
korygujace;j.

85
[Rozliczenie robét]
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejszg Umowa bedzie nastepowacd
na podstawie faktury korcowe;j.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu Umowy.
Podstawg wystawienia faktury koricowej jest:

1) podpisany przez Zamawiajgcego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecnosci Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Robot
protokét koricowego odbioru przedmiotu umowy;

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy;

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy;

L dotyczy faktur na ktérych widnieje kwota VAT
2 dotyczy podatnikéw VAT czynnych
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4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec

Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcéw;

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody

potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom;

4. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg koricowag dokumentéw, o ktérych mowa odpowiednio w ust.
2 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty
do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 lub 3 powyzej, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek za
zwtoke w zapfacie.

5. Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnied w przypadku
wystapienia watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

6. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy
dotyczacej rozliczert z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, poprzez otrzymanie potwierdzonych
dokumentdéw o dokonanych pfatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotéwki.

§6
[Odbiory]

1. Strony zgodnie ustalaja, ze w toku realizacji Umowy zostanie dokonany jeden (1) odbidr koricowy.
2. Odbidr koricowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:

1)

2)

3)

4)

Zgtoszenie wykonania robot do odbioru korncowego Wykonawca zobowigzany jest dokonaé pisemnie
a do zgtoszenia dotgczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci:

a) wypetniony dziennik budowy;

b) oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot;

¢) wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw, wykonanych w obecnosci Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w czasie realizacji do momentu odbioru koricowego wtacznie;

d) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robdét wraz ze szkicami geodezyjnymi
powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

e) deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow i urzadzen - zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2023 r., poz. 873) oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniajgcym ww. rozporzadzenie z dnia
17 listopada 2016 r.;

f) dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego;

g) udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i wbudowane materiaty, wyroby
i urzadzenia;

h) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen
zgodnie z specyfikacjami technicznymi, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

i) oraz inne dokumenty nie wymienione a wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami w tym zakresie.

Dzien skutecznego zgtoszenia wykonania robdét do odbioru koricowego traktowany bedzie jako
zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy. Przez skuteczne zgtoszenie Zamawiajgcy rozumie zgtoszenie
spetniajgce wszystkie opisane w ust. 3 pkt 1) wymagania/warunki.

Odbioru koricowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Robot i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w ciggu 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia ich do odbioru, przy czym zgtoszenie to musi by¢
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, iz roboty zostaty wykonane zgodnie
z dokumentacjg budowy i umowa, albo z wadami na tyle mato istotnymi, ze obiekt nadaje sie do
uzytkowania (usterki). Ewentualne wystepowanie nieistotnych wad przedmiotu umowy
(niewykluczajgcych uzytkowania wykonanych robét) nie skutkuje odmowa odbioru robdt, jednak
wymaga usuniecia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze podjgc¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru korncowego, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie wad/usterek, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad/usterek.
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4.

5) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wniesie sprzeciw co do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad/usterek wskazanych w tym
sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1)/ust. 3 pkt 1) powyzej
lub tez brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ze prace zostaty wykonane
zgodnie z umowg i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje sie do
uzytkowania, spowoduje nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru robot.

Jezeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiajgcy moze zadac ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu
Wykonawcy zamdwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych
z wykonywanymi przez siebie pracami bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztéw.

Gdy wady/usterki usuna¢ sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usunaé
w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpié, jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli
wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajgcy moze zadac obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunat wady/usterki w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robét i/lub
niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na podstawie przedtozonego do
podpisania umowy kosztorysu robdt, a w przypadku braku odpowiednich pozycji - srednich cen
SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego powyisze
rozliczenie (co nie wyklucza mozliwosci domagania sie przez Zamawiajgcego zwrotu catosci poniesionych
z tego tytutu kosztow, jezeli Zamawiajgcy zleci innemu podmiotowi usuniecie wad/usterek i rzeczywiste koszty
usuniecia wad przekroczg koszty ustalone zgodnie z niniejszym postanowieniem umowy).

Z czynnosci poszczegdlnych odbiorow sporzadzany bedzie pisemny protokét, zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone przez
Zamawiajgcego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad/usterek oraz do zgdania
wyznaczenia terminu na odbidér zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

Po potwierdzeniu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym i po uptywie okresu rekojmi
rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16
Umowy.

87
[Roboty zamienne, dodatkowe]

Konieczno$¢ wykonania robét zamiennych moze nastgpic po spetnieniu przestanek wskazanych w § 18 ust. 1

pkt 11 Umowy.

Roboty zamienne mogg by¢ wykonane wytgcznie na podstawie protokotdw koniecznosci potwierdzonych

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczgé wykonania

robét zamiennych.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robét zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
2) informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
a) bedzie zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otwordow niezbednych do zbadania robét,
a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

Dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy — Prawo zaméwien publicznych,

moga by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze roboty te nie byly objete

zamowieniem podstawowym, staty sie niezbedne i spetnione zostaty tgcznie nastepujgce przestanki

ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych Ilub technicznych,
w szczegblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
Zamawiajacego;

¢) wazrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.

Bez zatwierdzenia protokotow koniecznosci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonania

robét dodatkowych, gdyz nie zostang one uwzglednione w rozliczeniu finansowym.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe Zamawiajgcy bedzie liczyt z uwzglednieniem podstaw i kosztow

czynnikow zapisanych w kosztorysie robot przedtozonym do podpisania umowy.
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8. W przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét, tzn. takie, ktérych nie mozna
rozliczy¢ zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania przedmiotu Umowy, roboty te
rozliczone beda na podstawie kosztoryséow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace
zatozenia:

- ceny czynnikdéw produkgji (R, M, S, Ko) zostang przyjete z kosztorysdw robét ztozonych przez Wykonawce,

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujace ceny
czynnikow produkcji bedg rozliczane wynagrodzeniem kosztorysowym, wg stawek robocizny, wskaznikow
narzutow kosztéw zakupu, kosztéw posrednich, zysku oraz cen materiatdow, pracy i najmu sprzetu
w wysokosciach nieprzekraczajgcych srednich notowan krajowych, a publikowanych przez ,SEKOCENBUD” za
poprzedni kwartat. Kosztorys sporzadzony zostanie metodg szczegétowa zachowujgc nastepujaca kolejnosé
podstaw wyceny: KNNR, KNR, KNR,

- podstawg do okreslenia naktaddw rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysach robét, a w przypadku ich
braku wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

88
[Personel Zamawiajacego]
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego sg :
Przedstawiciel Zamawiajacego

— Imie i Nnazwisko: ......cccceveveeeenenne.
telefon: ..............
e-mail: .ooeeeenene

— Imieinazwisko: .....ccccouveerune.
telefon: ..............
e-Mail: v

2. Osoby wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu bedg uczestniczy¢ w nadzorze nad realizacjg udzielonego
zamowienia, w zakresie m.in.:
a) kontroli prawidtowosci i efektywnosci realizacji zamoéwienia po zawarciu umowy,
b) kontroli zatrudnienia w oparciu o stosunek pracy,
c) weryfikacji spetnienia wymogu, o ktérym mowa w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych,
d) kontroli Podwykonawcow, w tym podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
e) wystepowania o naliczenie kar umownych, w przypadku niedotrzymania warunkéow Umowy,
f)  kontroli wniesienia, zmiany formy i zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
g) analizy informacji sktadanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
h) udziatu w odbiorze koricowym przedmiotu Umowy.
3. Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy wyznacza Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego:
1) INSPEKLOr NAdZOrU ...cececveceeeciet ettt er et st e

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.).

§9
[Personel Wykonawcy]
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw ze strony Wykonawcy s3 :

— Imieinazwisko: .....ccceuveerunnne.
telefon: ..............
e-mail: ccooeriienns

— Imieinazwisko: .....ccceuveeeennne.
telefon: ...oevveinenns
e-mail: oo,
2.  Kierownikiem Robét z ramienia Wykonawcy bedzie:

a) Dla czesci | przedmiotu zamédwienia tj. ,,Budowa Ninja Parku”: *

— Imie i nazwisko: .....cccceevvvvevvrenenes
telefon: .....cvveevennene.
e-mail: ..........

b) Dla czesci ll przedmiotu zamdwienia tj. ,Remont i modernizacja nawierzchni placu zabaw”: *
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10.

11.

— Imie i nazwisko: .....ccccecvvveeeerenenns
telefon: ....ccveevveunee.
e-mail: ..........

* niepotrzebne skresli¢

Kierownik Robdt, dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.).

Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do kierowania budowg/robotami osobe wskazang przez Wykonawce
w oswiadczeniu ,Wykaz 0oséb”. Zmiana osoby w trakcie realizacji przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego oraz poinformowania
tej nowej osoby o przetwarzaniu jej danych przez Zamawiajgcego w sposéb zgodny z zapisami w Rozdziale
22 SWZ. Zamawiajacy zatwierdza proponowang zmiane osoby w terminie 5 dni od daty przedtozenia
propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe wskazanej osoby bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganych postanowieniami SWZ.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie pdzniej niz 7
dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami jakiejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Kierownika Budowy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot ani nie moze stanowic podstawy jakichkolwiek innych roszczern Wykonawcy.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 winna by¢ dokonana wpisem
do dziennika budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania budowg/robotami innej osoby niz wskazana
w oswiadczeniu Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.
Zamawiajacy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonac
zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Przedstawiciela
MZBK (zarzadcy budynku).
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe tych osdb.
Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swoj brak kwalifikacji
lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu Umowy.

§10
[Wymogi zwiazane z realizacja zamoéwienia]
Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisdw art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 1465 ze zm.), osdb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji
zaméwienia:

1) Dla czesci | przedmiotu zamdwienia tj. Budowa Ninja Parku:
- roboty przy wykonaniu nawierzchni z piasku,
- roboty przy wykonywaniu nawierzchni utwardzonych,
- roboty przy montazu toru przeszkdd typu OCR
- roboty przy montazu elementéw matej architektury.

2) Dla czesci ll przedmiotu zamowienia tj. Remont i modernizacja nawierzchni placu zabaw:
- roboty przy demontazu ptyt EPDM,
- roboty przy uktadaniu ptyt EPDM.

* niepotrzebne skresli¢
Zamawiajgcy wymaga, aby osoby, ktorymi Wykonawca lub Podwykonawca bedzie sie postugiwat przy

wykonywaniu czynnosci wskazanych powyzej, byty zatrudnione na podstawie stosunku pracy w catym
okresie obowigzywania umowy.
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Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu oswiadczenie odnosnie liczby zatrudnionych osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1
powyzej czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, ktérych swiadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego
Zatgcznik nr 6 do SWZ. Niniejsze oswiadczenie stanowi zatgcznik do Umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujgcych wskazane powyzej
czynnosci przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 21 dni roboczych, poswiadczonych
za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o prace zatrudnionych pracownikéw, zawartych przez Wykonawce lub
Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi ww. prace, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw
pracownika. Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2 i ust. 3 powyzej,
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw $wiadczacych prace na
podstawie umowy o prace i skutkowa¢ bedzie powiadomieniem przez Zamawiajgcego Panstwowej Inspekcji
Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postepowania wyjasniajacego w tej sprawie.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1289), dalej ustawa o elektromobilnosci,
w szczegolnosci z przepisem art. 68 ust. 3 ww. ustawy.
W celu weryfikacji spetniania wymogu, o ktérym mowa w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zobowigzany bedzie,
w trakcie wykonywania Umowy, przedstawi¢ pisemne o$wiadczenie o flocie pojazdow wykorzystywanych
przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, ktére zawiera¢ bedzie informacje na temat liczby pojazdéw
uzywanych przy wykonywaniu tego zadania, w tym facznej liczby pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym wraz z informacjg na temat numerdw rejestracyjnych wskazanych pojazdéw
oraz podstawa dysponowania tymi pojazdami np. wtasnos¢, umowa leasingu, umowa najmu itp.
Brak ztozenia pisemnego osSwiadczenia, o ktérym mowa w ust. 5 i 6 powyzej, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, bedzie traktowany przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu okreslonego
w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania w catym okresie realizacji Umowy waznego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej.
W przypadku, gdy termin waznosci polisy OC Wykonawcy, uptywa przed terminem zakorczenia robdt
objetych niniejszym zamdwieniem, wdéwczas wybrany Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia
Zamawiajgcemu nowej polisy przed uptywem waznosci polisy poprzedniej. Nie dokonanie powyzszego
bedzie stanowito podstawe do wstrzymania robdt z dniem uptywu waznosci polisy i naliczania kar
umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy do czasu
przedstawienia Zamawiajagcemu nowej polisy.
§11
[Podwykonawcy]

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowaé
przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcéw, ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy przedktadania
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie
umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne z wymogami SWZ, a z projektow
tych musi wynikaé w szczegdlnosci, iz:

a)

b)

e)

f)

przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktdre $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

terminy realizacji sg zgodne z niniejszg Umowa,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

sposobow rozwigzania umowy z Podwykonawcga lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej Umowy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie kréotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentoéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym
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zwtaszcza dotyczacych zaptaty przez Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 462 ustawy Pzp

Zamawiajacy moze badaé, czy nie zachodzg wobec Podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajgcym

zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1iart. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9), 10) ustawy

Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie

przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego (t.j.

Dz.U. z 2023 r., poz. 1497 ze zm.) oraz, o ile przewidziat to w dokumentach zamdwienia. Wykonawca na

zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub

podmiotowe Srodki dowodowe dotyczace tego Podwykonawcy. W przypadku, jezeli wobec Podwykonawcy
zachodzg podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez

Zamawiajgcego zastapit tego Podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji czesci

zamowienia.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone

w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Suma ustalonych wynagrodzenr wynikajgca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za

zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej

Umowie.

Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zatgczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany

nalezy przedtozyé Zamawiajgcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robét przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy
i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,

¢) nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 1i 2 powyzej
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezern do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie,
o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak réwniez projektu jej
zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej przez siebie za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 8 powyzej.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust.
11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich
zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich wartosc jest wieksza niz 50.000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy w terminie 7 dni od
przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje
o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 1 lit. h) Umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem termindow okreslonych niniejszg Umowa.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktédrym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga ponowne] akceptacji Zamawiajgcego
zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci robdt budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegdélnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w Umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje
wtasne. Wykonawca odpowiada za dobdér Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robdét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat
w realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamoéwienia wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do
zmiany terminu zakoriczenia robét.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos$¢ za zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi
odsetkami i kosztami w catosci od Wykonawcy.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wytgczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej, w formie pisemne;j,
poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust.
27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.
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Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag o ktédrych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg
zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadnosc takiej ptatnosci, lub
jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej
zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rédwnoznaczne z wykonaniem
w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona
za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajacy dokona bezposdredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania pfatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badZz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajgcy moze dokona¢ potrgcenia kwoty zaptaconej
Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 27 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci niniejszej Umowy, moze stanowic podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§12
[Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia]

Podmiotem Udostepniajagcym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca
w celu potwierdzenia spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, niezaleznie od
charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.
Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajgcy Zasoby 1. ....ccceececcieeieeee ettt eaersen e sve s nas
bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamdwienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie: .........ccccoeveuevvennee.
Umowa z Podwykonawcg, o ktdrym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi¢ bedzie zatgcznik do Umowy.
W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy, zastosowanie znajdujg zapisy, o ktorych
mowa w § 11 ust. 3 Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny czy stosunek tgczacy
Wykonawce z tym Podwykonawca gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobdw,
moze zgda¢ dokumentow dotyczacych, w szczegdlnosci:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobdw;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamdwienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamdéwienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu

dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi,
ktérych wskazane zdolnosci dotyczg.

§13
[Kary umowne]

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania sg przede wszystkim (lecz nie wytacznie) kary
umowne, stosowane w nastepujgcych przypadkach i wielkosciach:
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10.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1
Umowy (zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy) w wysokosci 0,3% wartosci Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,3% wartosci Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad/usterek,

c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 0,1% wartosci Umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczac od pierwszego dnia
przerwy,

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajacego — w wysokosci 5 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

e) jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz zgtoszony
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 2.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 2 000,00 zt,
za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
2 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

i) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w zaptacie, naliczong
od terminu zapfaty wynikajacego z umowy taczacej Podwykonawce z Wykonawcg lub Podwykonawce
z dalszym Podwykonawcg,

j) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktéragkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci Umowy,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego, z wyjgtkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 14 ust. 5 Umowy, w wysokosci 20% wartosci
Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapfaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i noty
obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracania kwot kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode poprzez podpisanie niniejszej umowy.

Potrgcenie, o ktdrym mowa w ust. 4, nastgpi po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty kar umownych
W wyznaczonym terminie wraz z przekazaniem noty obcigzeniowe;j.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutdw wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od
siebie.

Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

Za wartos¢ Umowy, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie uwaza sie wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa
w § 4 ust. 2 Umowy.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 20% wartosci
brutto Umowy.

§14
[Prawo odstgpienia od Umowy]
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w Umowie, w sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie przystgpi do realizacji przedmiotu Umowy
w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy
niz 3 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robdt jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub
koniecznos$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajgcym,

c¢) Wykonawca nie wykonuje prac i robét zgodnie z Umowg lub nienalezycie wykonuje ktdérekolwiek ze
zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajacego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

d) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowg/robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy,
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e) Czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w ofercie
Wykonawcy lub w Umowie,

f) Wykonaweca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robdt (jesli dotyczy),

g) Wykonawca wykonuje zamowienie z udziatem Podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania
umow, o ktérych mowa w § 11 Umowy,

h) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtosc,

i) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy,

j) Podmiot, ktéry zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobdow w celu
realizacji niniejszego zamowienia wycofat sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit
zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkéw udziatu
w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

k) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 2 ust. 6
Umowy,

I) W przypadku koniecznosci kilkukrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy netto, o ktérej mowa w § 4 ust. 2 Umowy.

. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego wykonania

zobowigzan umownych lub zaniechania naruszeft w wyznaczonym terminie, jednakze nie krétszym niz 7 dni,

oraz z zastrzezeniem uprawnienia do odstgpienia od umowy, w razie bezskutecznego uptywu wyznaczonego
terminu.

. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.

. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej Stronie oSwiadczenia o odstgpieniu

i bedzie wywierato skutek na przysztos¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien

nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi,

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia zastepczego wykonania

i dochodzenia odszkodowania.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji, o ktérych mowa w § 13 ust.

2 Umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie nastepuje

w terminie 30 dni od dnia powzigcia informacji o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze

zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy wykonanej do dnia odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z

udziatem Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien

odstgpienia, dokona odbioru tych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za wykonane w sposéb wtasciwy roboty,
na zasadach okreslonych w § 5, 6, 7, 13 Umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Strony obcigzajg nastepujace

obowiagzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr robot przerwanych, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji
robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt, wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane nalezycie do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada, wyznaczy
termin odbioru robét, ktére zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi
sie celem dokonania odbioru, Zamawiajgcy sporzadzi jednostronny protokét odbioru robét.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajacy zaptaci tylko za
wykonane i odebrane prace, ktére nie sy wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajgcych z kosztorysu
przedtozonego do podpisania umowy, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy uzna, ze zostat on prawidtowo
sporzadzony.

8. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen wobec Zamawiajgcego zwigzanych

z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany jest
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1.

niezwtocznie przystgpi¢ do sporu lub wstgpi¢ w miejsce Zamawiajgcego w takim sporze, chyba ze
roszczenia uznane zostaty za bezzasadne prawomocnym orzeczeniem Sadu.

§15
[Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji]
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane prace oraz
wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia:

1) Dla czescil przedmiotu zamowienia tj. Budowa Ninja Parku na okres .............. miesiecy, *

2) Dla czesci Il przedmiotu zaméwienia tj. Remont i modernizacja nawierzchni placu zabaw na
okres ......ccueues miesiecy, *

* niepotrzebne skresli¢

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

liczac od dnia koricowego odbioru robodt, z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest
réwny okresowi gwarancji.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatéw lub urzadzen,

z ktérych Wykonawca korzystat realizujgc niniejszg Umowe przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza
gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce,
a Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu Karte Gwarancyjna.

Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub usterki niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit
wade/usterke przed uptywem tego okresu.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach Umowy, w okresie obowigzywania umowy, a takze po jej
wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez ktéragkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
oraz roszczenia 0s6b trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad/usterek przedmiotu umowy lub nie
dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu
umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania — w terminie
zakre$lonym przez Zamawiajgcego — wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okreslonego
w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci
sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usungac¢ te wady/usterki, ktére ujawniono po uptywie
okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktdre powstaty w okresie jej obowigzywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady/usterki poprzez naprawe, badz
wymiane, w sposéb eliminujgcy mozliwo$é ponownego wystgpienia tych samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego
okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady/usterki w obu
elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac swiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, bgdz przez osobe trzecia.
Wykonawca nie moze odmoéwic¢ usuniecia wad/usterek, powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady/usterki objete gwarancjg w terminie 14 dni od otrzymania
zawiadomienia od Zamawiajgcego lub terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, chyba ze z uwagi na
rodzaj tych wad/usterek Zamawiajacy zazgda usuniecia ich w terminie krotszym.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez
Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania sie z terminéw usuniecia wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 12 lub 13
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng, o ktdrej mowa w §13 ust. 1 lit. b) niniejszej Umowy.

W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia termindéw usuniecia
wad/usterek o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajgcy bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sgdu zleci usuniecie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajagc kosztami
Wykonawce bez upowaznienia sadu lub potrgcajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuniete
w wyznaczonym terminie lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzgdzen wraz z konieczng
naprawg w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie
potracony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
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17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24,

1.

Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajgce do
potracenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzié¢ zwrotu pozostatej czesci kosztow.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywaé bedzie za posrednictwem telefonu pod
NUMET aeeerrreerrneesaseennssseesanesnns lub poczty elektroNiCZNEe] ecveerveeeseeeeereseesreesnnesaneseeesnneesenes
Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy

istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokdt z udziatem Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze domagac sie takze usuniecia szkdd, ktore te wady/usterki
spowodowaty, szkdd powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkéd powstatych na skutek
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybdr sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajgcy moze zaleci¢ okreslony
sposdb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledniac
powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych powoddw.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajgcemu oraz innym
podmiotom (za zgodq Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci: modernizacji
instalacji, usuniecia awarii, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje sie kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robdét na obiekcie objetym niniejszym zamodwieniem publicznym,
do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢
w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zgdaé od Zamawiajgcego
wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajgcych z powodu dziatan osdb trzecich),
Wykonawca uprawnia Zamawiajgcego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajacy kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym
zamoéwieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma
prawo ztozyé oferte cenowa lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot
i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zagdaé¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej
sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji.

§16
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]
Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania:
1) Dla czesci | przedmiotu zaméwienia tj. Budowa Ninja Parku: *
LV 0] 104 L= W WYSOKOSCI: verirrrnnneneennnnnnnnsssssssssssnssnnnnnnnes zt,

2) Dla czesci ll przedmiotu zamowienia tj. Remont i modernizacja nawierzchni placu zabaw: *

W fOrmMIe: cirreeeeeeeeeeecrcccececceeee e ee e e e eeeeeneaeans W WYSOKOSCI: cevereererreernnnnnnnnnnscsesseesnennenneenns z,

* niepotrzebne skredli¢

4.

co stanowi 5% ceny ofertowej brutto.
W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usuniecia wad/usterek
przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan i kar umownych, zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie witasnosciag Zamawiajgcego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z Umowg wykonania
przedmiotu Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady/usterki.
Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:
1) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady/usterki lub gwarancji, kwota ta zostanie zwrdécona w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady/usterki lub gwarancji.
Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej najpdzniej w terminie
podpisania aneksu do umowy.
Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji
stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koncowego, na okres rowny okresowi ich usuniecia. Nie
wywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktérej mowa
w § 13 ust. 1 lit. k) Umowy, ktéra przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury bgdz ze srodkow
uzyskanych przez Zamawiajgcego z obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia.
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6. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad/usterek w terminie ustalonym
w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za zgodg Zamawiajgcego, najpdzniej na 14
dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy
nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do usuniecia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego
terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu
zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.

§17
Ubezpieczenie robot

1. Na caty czas prowadzenia robot budowlanych (az do odbioru koricowego robét) Wykonawca zobowigzany jest
do zawarcia na witasny koszt odpowiedniej umowy ubezpieczenia od ryzyk budowlano-montazowych z tytutu
szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zawigzku z okredlonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej (deliktowej i kontraktowej).

2. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia robdt budowlanych na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie
ubezpieczeniu podlegaja:

a) roboty objete niniejsza Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robdt,

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkéw,

¢) odpowiedzialnos$¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),

d) dziatania i zaniechania Podwykonawcow.
z zastrzezeniem, ze polisa obejmujgca ww. ryzyka musi konkretnie wskazywaé, na ubezpieczenie
robot realizowanych na podstawie niniejszej Umowy.

3. Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz
z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU) Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu najpozniej w dacie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczyé polise potwierdzajgcy zawarcie badz kontynuacje
umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji
ich tresci przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 3
powyzej. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

6. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie
bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robét budowlanych,
Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego wyboru odstgpi¢ od umowy z Wykonawca na zasadach, o ktérych mowa
w § 14 niniejszej Umowy badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub j3 przedtuzy¢ na
koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezacych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§18
[Zmiany postanowien umowy]
Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem
podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczegdlnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,

w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez Zamawiajgcego)
warunki  atmosferyczne, uniemozliwiajgce prawidtowe prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdélnosci z powodu technologii
realizacji robot okreslonej Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych
warunkdéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania robdt w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjgtkowo niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie¢ nalezy dtugotrwate wystgpienie bardzo niskich temperatur i silnych
podmuchéw wiatru uniemozliwiajgcych wykonanie okreslonych prac z uwagi na technologie i technike
wykonywanych robét, w tym wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materiatéw i
urzadzen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas
trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw,

c) wystgpienie warunkéw zamowienia odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentac;ji
projektowej i technicznej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wstepowania
niewybuchdw lub niewypatow, ktdre moga skutkowac niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
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6)

7)

9)

przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé
przesuniety o czas trwania przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas trwania ich nastepstw,

d) odkrycia w trakcie robét budowlanych niewypatéw i niewybuchow,

e) odkrycia w trakcie rob6t budowlanych obiektéw podziemnych wymagajgcych wczesniejszej rozbidrki
lub usuniecia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznaczaé
bedzie konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony,
ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach
projektowych lub sposobie wykonania robot,

bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,

b) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

c) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.

z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas trwania przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego oraz o czas trwania ich nastepstw,

zwtoki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajgcych oraz wydajacych decyzje administracyjne ponad
czas (termin) wynikajacy z przepisow prawa,

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegdlnosci w przypadku okolicznosci
wystgpienia sity wyzszej lub z powodu dziatania osdb trzecich, ktdre to przyczyny kazda ze Stron musi
udokumentowad.

Za site wyzszg, warunkujgcq zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkow
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania sity wyzszej oraz
0 czas trwania jej nastepstw. W takim przypadku Strony mogg réwniez okresli¢ zmieniony sposdb
osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego $wiadczenia wchodzgcego w zakres przedmiotu
Umowy, celem dostosowania go do skutkdéw wystgpienia sity wyzszej. W takim przypadku zmiany
w Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, nie
jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku
termin realizacji przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy
niezaleznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich
nastepstw,

zalecen organdéw administracji publicznej dotyczacych wykonania przedmiotu Umowy w sposob
wynikajacy z tych zalecen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania
ich nastepstw.

zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogéw S$rodowiskowych Iub uwarunkowarn prawnych
i administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety
o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich
nastepstw.

wejscia w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w czasie
wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowaé wzrost pracochtonnosci
wykonania danych opracowan lub projektéw o wiecej niz 5%.

10) koniecznosci wykonania ,, dodatkowych robdt budowlanych”, o ktérych mowa w np. 455 ust. 1 pkt 3)

ustawy Pzp, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne, skutkujgce zmiang zakresu
robdt i/lub przedtuzeniem terminu realizacji zamodwienia oraz spetniajg przestanki okreslone w ust. 4 pkt
1) ponizej. Udzielenie ,dodatkowych robdt budowlanych” musi byé poprzedzone sporzgdzeniem
protokotu koniecznosci potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego,

11)w sytuacji koniecznosci wykonania robdt zamiennych, rozumianych w sposdb jak nizej:

a) roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia
podstawowego w sposob odmienny od okreslonego w umowie,

b) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji, gdy:

— materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zaméwienia, wskazane
w dokumentacji projektowej, nie mogg by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamdwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,
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— w trakcie wykonania przedmiotu zamodwienia nastgpita zmiana przepiséw Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania przedmiotu zamdwienia (np.
Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia wystgpita koniecznosé¢ zmiany technologii wykonania
robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny
do wykonywania przedmiotu zamowienia, w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania
okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 10) i 11) powyzej bedg wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajgcym
oddanie przedmiotu zamowienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana oséb, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby legitymujace
sie co najmniej rGwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SWZ oraz w ustawie
Prawo budowlane,

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na innego,
dysponujgcego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz
Podwykonawca wskazany w zawartej umowie,

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wskazanym w paragrafie 19 niniejszej Umowy;

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego
nowelizacjg ustawy o podatku od towardw i ustug, o kwote wynikajaca z tej zmiany;

3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robdt zamiennych w sytuacji, gdy wartosc
robét zamiennych jest rozna od wartosci robot zamienianych, o kwote wynikajgcg z tej zmiany.

W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu wartosci robdt zamiennych i/lub
niewykonanych robét i/lub niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na
podstawie przedtozonego do podpisania umowy kosztorysu roboét, a w przypadku braku odpowiednich
pozycji-srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu
poprzedzajgcego powyisze rozliczenie.

4) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 7
Umowy.

5) Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

6) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 2 ust. 1
Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepisow prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania roboét, liczba lub asortyment dostarczonych
urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi Swiadczeniami.

4. Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji przez dotychczasowego Wykonawce dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym, o ile staty sie one niezbedne i
zostaty spetnione tgcznie nastepujace warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodnosé lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
zamawiajycego,

c) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.

2) jezeli konieczno$¢ zmiany umowy, w tym w szczegdlnosci zmiany wysokosci ceny, spowodowana jest
okolicznosciami, ktérych zamawiajacy, dziatajgc z nalezyty starannoscig, nie mogt przewidzieé, o ile
zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang
nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.

3) gdy nowy Wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce:

a) w wyniku sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potgczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego

Strona 20z 22



Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Pzp, lub
b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow,
w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy i zwigzanej z tym zmiany
wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19 ma wptyw na wykonanie zamdwienia,
a Wykonawca wykaze Scisty zwigzek pomiedzy tg sytuacjg, a brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy, jej czesci lub w umownym terminie.

6. Warunki wprowadzenia zmiany do Umowy:

1) Strona wystepujaca o zmiane postanowien Umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu;
2) wniosek o zmiane postanowiern Umowy musi byé wyrazony na pismie;
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane, zawierajacego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wptywu zmiany na termin realizacji Umowy.
4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i zwiekszenia
wynagrodzenia w zakresie, w jakim koniecznos¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek
btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wtgcznie z btedem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek
dokumentu wynikajgcego z obowigzkdw Wykonawcy.

§19
[Klauzula RODO]

1. Zamawiajacy zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”,
informuje, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz oséb wskazanych do kontaktu w zwigzku
z realizacjg umowy jest Urzad Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna z siedzibg
przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, z ktorym mozna sie kontaktowac pisemnie na adres
Kazimierza karasia 15, 64-100 Leszno, telefonicznie dzwonigc pod numer 65 529 81 00 lub za pomocg
poczty elektronicznej um@leszno.pl

2) Administrator wyznaczyt Inspektora ochrony danych osobowych Pana Krzysztofa Pukaczewskiego,
z ktéorym mozna kontaktowac sie pod adresem e-mail: iod @leszno.pl.

3) Dane osobowe beda przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy zgodnie z udzielonym
zamoéwieniem publicznym pn.: ,,Budowa Ninja Parku oraz Remont i modernizacja nawierzchni placu
zabaw w Lesznie” - znak sprawy: INF-IN.271.02.2024, co wypetnia legalnos¢ przestanek przetwarzania
danych opisang w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4) Odbiorcami danych osobowych mogg by¢ podmioty lub organy, ktérym Administrator jest zobowigzany
udostepnia¢ dane na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa lub podmioty
przetwarzajgce na podstawie umoéw powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych
z Administratorem, w szczegdlnosci w zakresie ustug wsparcia prawnego czy informatycznego;

5) W zwigzku z obowigzkiem prawnym natozonym na administratora, co odpowiada przestance opisanej
w art. 6 ust. 1 lit. cRODO, dane osobowe bedg przechowywane przez czas realizacji umowy, a nastepnie
beda podlegaty archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt przewidzianym dla
organdéw gmin i zwigzkdw miedzygminnych;

6) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencjg niepodania danych
osobowych jest brak mozliwosci podpisania umowy.

7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;

8) W zwigzku z przetwarzaniem danych przystugujg ponizsze prawa:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO;
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- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
9) W zwigzku z przetwarzaniem danych nie przystugujg ponizsze prawa:
- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b oraz d RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.

§20
[Postanowienia koricowe]
. W sprawach nie uregulowanych Umowg majg zastosowanie przepisy:
- ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320),
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 ze zm.),
- oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.).
. Prawem wtasciwym dla Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.
. W razie powstania sporu na tle wykonania Umowy strony zgodnie oswiadczajg, ze dotoza wszelkich staran,
aby spory byty rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.
. Spory wynikte na tle Umowy rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 1- egz. dla
Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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