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PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa Zamoéwienia:

,ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SKOROSZYCACH”

Adres obiektu:

Stacja Uzdatniania Wody w Skoroszycach, ul. Bohaterstwa
Broni 9a
dz. Nr 208/17, 108/23 obreb Skoroszyce

Zamawiajacy:
Gmina Skoroszyce
Ul. Powstancow Slaskich 17, 48-320 Skoroszyce

Nazwy i kody:

1. Dziatl robét:
45000000-7 - Roboty budowlane

2. Grupa robot budowlanych
45200000-9 - Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

3. Klasy robét budowlanych:
45250000-4 — Roboty w zakresie instalowania, wydobycia,
produkcji oraz budowy obiektéw budowlanych przemystu
naftowego i gazowniczego

4. Kategorie robét budowlanych:
45252126-7: Zaktady uzdatniania wody pitnej
45259900-6: Modernizacja zaktadow
45310000-3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45317000-2: Inne instalacje elektryczne
45231300-8: Budowa sieci wod. — kan.
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1. Dziat ustug:
74000000-9: Ustugi profesjonalne w zakresie architektury,
inzynierii, budowy, prawa, ksiegowos$ci oraz inne

2. Grupa ustug:

74200000-1: Ustugi doradcze dotyczace architektury,
inzynierii, budowy i podobne

3. Klasa ustug:
74230000-0: Ustugi inzynieryjne

4. Kategoria ustug:

7423200: Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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CZESCI - OPISOWA

1. Ogéina charakterystyka stanu istniejacego

Ujecie i stacja uzdatniania wody zaopatrujgca gmine Skoroszyce w wode do celéw
konsumpcyjnych zlokalizowane sg przy ul. Bohateréow Broni 9a, na dziatce 208/17 i 208/23 —
obreb Skoroszyce. Teren ujecia i stacji uzdatniania wody objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania  Przestrzennego  wsi  Skoroszyce uchwalonym  Uchwatg  Nr
XXXVIII/220/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skoroszyce.

Wodocigg Skoroszyce tworzg ujecie wody sktadajgce sie z trzech studni gtebinowych,
stacji uzdatniania oraz zewnetrznej sieci wodociggowe] zasilajgcej mieszkancéw gminy.
Stacja uzdatniania wody wybudowana zostat w roku 1998 o wydajnosci 55 m>®/h w ukfadzie
dwustopniowego pompowania i dwustopniowej filtracji wody ze studni nr 1A i 2
pracujgcych naprzemiennie oraz awaryjnie ze studni nr 3A. W latach 2013 - 2015 produkcja
wody w stacji uzdatniania wynosita w granicach 159 320 -166 480 m>/rok

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody w m. Skoroszyce zlokalizowane s3:

= studnie wiercone nr 1a, 2 i 3a wyposazone w naziemne obudowy studzienne
= budynek technologiczny
»  zbiornik wody czystej 2x150 m>
» odstojnik poptuczyn o pojemnosci 55 m?
= sjeci podziemne zwigzane z eksploatacjg ujecia i SUW tj:
- przewody ttoczne wody surowej
- rurociag ttoczny do sieci
- kable n/n zasilajgce pompy gtebinowe
- kable sterownicze
- kanalizacja sanitarna

Teren stacji ogrodzony siatkg na stupach betonowych z bramg dwuskrzydtowsq i furtka.
W ogrodzeniu uktad komunikacyjny w postaci drég dojazdowych do obiektéw o nawierzchni
grysowej, pozostata cze$é terenu SUW stanowi uzytek zielony z wieloma drzewami.

W sktad urzadzen SUW wchodzg :

® mieszacz wodno powietrzny $1200 mm zasilany powietrzem z inzektora

e 5 filtrow 01400 mm ze ztozem piaskowym - |° filtracji

e 2 filtry $1400 mm ze ztozem weglowym- 1I° filtracji

e chlorator — zestaw dozujgcy pompa membranowa + zbiornik podchlorynu sodu

e zestaw pomp II° sktadajacy sie z 4 pomp pionowych o wydajnoéci ogélnej 105 m?/h

e pompa ptuczaca pozioma o wydajnoéci 55 m?/h

e dmuchaw rotacyjna do ptukania filtréw 0 wydajnosci 1,6 m>/min.

Pobdér wody ze studni odbywa sie pompami gtebinowymi 1°, ktére poprzez

cisnieniowy mieszacz wodno-powietrzny ® 1200 mm ttoczg wode surowg do 5 filtrow
pospiesznych I° /odzelaziaczy/ o $rednicy 1400 mm, po ktdérych przeptywa do 2 filtréw I11°
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skad w dalszym ciggu pod cisnieniem pomp gtebinowych przeptywa do zbiornika wody
czystej. Stad czerpana jest zestawem pomp I1° i ttoczona jest do sieci wodociggowej.

Ptukanie filtrow odbywa sie woda uzdatniong po uprzednim wzruszeniu ztoza
sprezonym powietrzem dostarczanym przez dmuchawe. Filtry zwirowe I° ptukane sg w
procesie automatycznym dzieki przepustnicom pneumatycznym na orurowaniu filtrow,
natomiast filtry 11° z uwagi na ztoze weglowe ptukane s3 recznie. Poptuczyny odprowadzane
sg rurociggiem do odstojnika poptuczyn, skad po sklarowaniu odprowadzane sg do rowu
otwartego. Okresowo woda uzdatniona poddawana moze by¢ dezynfekcji za pomocg
roztworu podchlorynu sodu dozowanego do rurociggu wody czystej po filtrach.

Stacja pracuje na podstawie Decyzji nr 0S.V-8530/10084 z dn. 16.01.1985 r. wydanej
przez Wydziatu Ochrony Srodowiska Gospodarki Wodnej i Geologii Urzedu Wojewddzkiego
w Opolu zatwierdzajgcej zasoby ujecia wéd podziemnych z utwordéw trzeciorzedowych w
Skoroszycach w wysokosci 75,3 m®/h przy depresji 16 m.

Na pobdér wody z ujecia wydane zostato przez Staroste Nyskiego, Decyzja nr
ros.6341.58.2011.MK z dn. 16.12.2011 r. pozwolenie wodno-prawne na pobor wody w ilosci
Quaxh = 55 m*/h
Q¢rq = 880 m*/h
Qunaxr = 321 000 m*/r

2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Inwestycja pn. ,,Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Skoroszycach’ ma na celu
poprawe jakosci zaopatrzenia w wode mieszkarncéw obstugiwanych przez wodocigg oraz
zwiekszenie pewnosci i niezawodnosci jego dziatania.

Rozbudowa polegac bedzie na generalnej wymianie istniejgcych urzadzen i instalacji
technologicznych zlokalizowanych wewnatrz budynku stacji uzdatniania na urzadzenia nowe
o zwiekszonej przepustowosci do 75 m>/h, tj. wielkosci zatwierdzonych zasobdéw ujecia.
Projektowana rozbudowa zaktada realizacje stacji pracujgcej w petnej automatyce ze
zdalnym dozorem uzytkownika.

Przewiduje sie, ze stacja pracowac bedzie jak dotychczas w uktadzie dwustopniowego
pompowania wody. Woda surowa czerpana ze studni pompami gtebinowymi ttoczona
bedzie na nowoprojektowane urzgdzenia ciSnieniowego napowietrzania i ciSnieniowej,
dwustopniowej filtracji wody, w ktdrych nastepowaé bedzie jej oczyszczanie.

W celu poprawy warunkéw dostawy wody w okresach zwiekszonych rozbioréw
przewiduje sie rozbudowe pojemnosci zbiornikowej poprzez budowe dodatkowego zbiornika
wody czystej o sugerowanej pojemnosci 300 m>.

Projektowany uktad technologiczny Stacji Uzdatniania Wody winien zapewn¢
parametry wody uzdatnionej okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Inwestycja gwarantowac bedzie:

e Zwiekszenie ilosci 0s6b korzystajgcych z Stacji Uzdatniania Wody
e Likwidacje okresowych niedoboréow wody

® Duzg niezawodnos¢ pracy urzadzen
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Charakterystyczne parametry okreslajace rezultat inwestycji:

2.1

llos¢ produkowanej wody o jakosci zgodnej z w/w Rozporzgdzeniem,

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robét majgcych na celu:

A. Rozbudowe Stacji Uzdatniania Wody w Skoroszycach do wydajnosci 75 m?/h

obejmujacej:

demontaz urzadzen istniejgcych,

montaz uktadu napowietrzania wody przy uwzglednieniu jakosci wody surowe;j,
montaz sprezarki do napowietrzania wody

montaz uktadu filtracji wody dla uzyskania zaktadanej wydajnosci 75 m>/h,

budowe stacyjnego zbiornika wody czystej,

prace remontowo-budowlane wewnetrzne w budynku SUW,

budowa rurociggdédw miedzy obiektowych ,

wykonanie nowej rozdzielnicy zasilajgco — sterowniczej,

wykonanie nowych instalacji elektrycznych do urzadzen technologicznych oraz AKPiA,
wykonanie systemu sterowania, sygnalizacji i wizualizacji procesu uzdatniania wody,
wykonanie modernizacji i przebudowy istniejacej instalacji alarmowej — Systemu
Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWiN),

uruchomienie i rozruch instalacji i obiektow stanowigcych przedmiot zamowienia.

B. Wykonaniu dokumentacji projektowej obejmujace;j:

wykonanie map do celéw projektowych terenu objetego zamdwieniem

wykonanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej w zakresie niezbednych do
prawidtowego ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych

wykonanie Koncepcji technicznej obejmujgcej przedmiot zamdwienia z weryfikacja
zatozen projektowych, bilansem mediéw oraz opisem rozwigzan projektowych wraz z
uzyskaniem akceptacji Zamawiajgcego

uzyskanie warunkéw technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii,
dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie projektowanych do wykonania
robot,

wtasciwe, zgodne z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz z zasadami
projektowania i wiedzg inzynierskg wykonanie dokumentacji (Projektu Budowlanego)
z uzyskaniem prawomocnego ,Pozwolenia na budowe” oraz wykonanie projektéw
technicznych w zakresie niezbednym do zrealizowania robot.

opracowanie operatu wodno-prawnego dla nowych warunkéw ujecia wody w
zakresie zwiekszonego poboru wody i odprowadzenia poptuczyn

wiasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robét budowlano —
montazowych dla zakresu robdét objetych PFU, utrzymanie modernizowanych
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obiektow ,w ruchu” w trakcie wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych,

polegajgcych na zapewnieniu produkcji i dostawy do odbiorcow wody w
odpowiedniej ilosci i o odpowiedniej jakosci wraz z zapewnieniem i utrzymaniem
rozwigzan tymczasowych wyniktych z technologii i etapowania prowadzenia robét
modernizacyjnych,
® opracowanie instrukcji rozruchu i eksploatacji dla stacji uzdatniania wody,
e opracowanie instrukcji eksploatacji urzgdzen elektroenergetycznych,
® przeprowadzenie préb koncowych eksploatacyjnych w niezbednym zakresie
® przeprowadzenie szkolen personelu technicznego Zamawiajgcego w zakresie obstugi,
eksploatacji i BHP dla obiektéw bedgcych przedmiotem zamdwienia
e uzyskanie wszelkich dokumentéw i spetnienie wszelkich wymogéw w trybie
przekazania zamoéwienia do eksploatacji i uzytkowania zgodnie z obowigzujgcym
prawem budowlanym
Po wykonaniu przedmiotu Kontraktu i osiggnieciu efektu oraz zatozonych parametrow
techniczno-technologicznych zdefiniowanych w PFU, Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu
Gwarancji jakosci na catos¢ przedmiotu Zamdwienia na okres okreslony w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia min. 36 m-cy, max 60 m-cy, liczac od dnia odbioru
kornicowego przedmiotu zamowienia.

2.2 DEFINICJE

Inspektor Nadzoru, Inzynier Zamowienia — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Zamowienia, posiadajgcym uprawnienia budowlane zgodnie z Prawem
budowlanym.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zamdwienia, posiadajagcym
uprawnienia budowlane zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadajgce im wazine
uprawnienia budowlane, ktdre zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepisow.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej, ktorej obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.

PFU — Program Funkcjonalno-Uzytkowy w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego z dnia 10 maja 2013 r.

Roboty kwalifikowane — Roboty zgtoszone przez Zamawiajgcego we wniosku aplikacyjnym i
umowie o dofinansowanie, zwigzane z budowg stacji uzdatniania wody wraz z robotami
towarzyszgcymi koniecznymi do ich wykonania.
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Roboty niekwalifikowane — roboty nie zidentyfikowane we wniosku aplikacyjnym i umowie o
dofinansowanie, wynikajgce z warunkéw gospodarnosci srodkami finansowymi przez
Zamawiajgcego

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamaéwienia.

Wykaz cen — zestawienie przewidywanych do wykonania elementéw robot ze wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis.

Ujecie wody — studnia gtebinowa lub zespdt studni stuzgcych do pobierania wody surowej
przy uzyciu agregatow pompowych.

Zbiornik wody uzdatnionej — naziemny zbiornik, magazynujgcy wode uzdatniong,
zapewniajacy retencje dla rozbioréw sieciowych i czas przetrzymania dla dezynfekgji.

Uktad napowietrzania — system stuzgcy do napowietrzania wody surowe;j.

Uktad filtracji — system urzadzen do uzdatniana wody w procesie saczenia wody
napowietrzonej przez ztoze filtracyjne.

Uktad dezynfekcji — system dozowania srodka dezynfekujgcego (np. podchloryn) do wody
uzdatnionej za instalacjg technologiczng a przed i po zbiorniku wody uzdatnionej.

Woda uzdatniona — woda po uzdatnieniu, zgromadzona w zbiorniku wody czystej,
odpowiadajgca wymaganiom Ministra Zdrowia — Rozporzadzenie z dn. 07.12.2017 w sprawie
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Inne okreslenia i definicje — zgodnie z normg PN-EN 805.

AKPiA — zakres robot branzowych majgcych na celu wykonanie, uruchomienie, sterowanie,
monitoring i wizualizacje okreslonych parametréw technologicznych pracy urzadzen,
armatury i obiektow.

2.3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU UMOWY

2.3.1 Dokumenty Wykonawcy

Przedstawione PFU jest materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy do

sporzgdzenia wtasnych opracowan wykonania zadan wchodzgcych w zakres Zamowienia.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na witasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupetniajgce, (w tym, w razie koniecznosci badania fizykochemiczne wody surowej oraz
badania technologiczne jej uzdatniania) niezbedne dla prawidtowego wykonania
Dokumentow Wykonawcy, a w szczegdlnosci do sporzadzenia Projektu Budowlanego i
Technicznego.

Przed ztozeniem oferty zaleca sie Wykonawcy odbyé wizytacje terenu objetego
przedmiotem zamodwienia oraz jego otoczenia w celu oceny, na wfasng odpowiedzialnosé,
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koszt i ryzyko wszystkich czynnikdw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty,

obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce zarowno

do prowadzenia robdt budowlano-montazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania

pozwolenia na budowe.

2.3.2

Zestawienie Dokumentow Wykonawcy

Wykonawca opracuje, badz uzyska i wykona co najmniej:

mape do celow projektowych

dokumentacje geologiczno-inzynierska podtoza gruntowego

ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych
koncepcje projektowg obejmujgcg przedmiot zamowienia z weryfikacjg zatozen
projektowych, bilansem medidw oraz opisem rozwigzan projektowych, technologii
SUW i uzgodni jg z Zamawiajacym

operaty wodno-prawne dla uzyskania pozwolenn wodno-prawnych dla nowych
warunkéw ujecia wody

bilans zapotrzebowania energii elektryczne;j

pozostate opracowania niezbedne dla uzyskania Pozwolenia na budowe

Projekt Budowlany opracowany zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) wykonany w oparciu o aktualng mape do celéw
projektowych, uzgodnienia ZUDP.

Projekty techniczne w poszczegdlnych branzach bedgce uszczegétowieniem Projektu
Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa

Dokumentacje Powykonawczg wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych
obiektow oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego

Instrukcje BHP, p.poz, obstugi, eksploatacji urzadzen technologicznych  oraz
elektroenergetycznych

Dokumentacje niezbedng do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwolen na
eksploatacje wszystkich urzadzen i instalacji przed pozwoleniem na uzytkowanie,
wykonang zgodnie z obowigzujgcg w Polsce ustawg Prawo ochrony srodowiska z dnia
27 kwietnia 2001, wraz z pdzniejszymi zmianami

Akceptacja wszystkich Dokumentow Wykonawcy przez Zamawiajgcego jest
warunkiem koniecznym realizacji Zamdwienia, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajacej z Zamdwienia.

Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszacymi europejskie

normy zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawce Dokumenty Wykonawcy musza

obejmowac petny zakres Przedmiotu Zamowienia.
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2.3.3 Zakres Dokumentow Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wykonania ,,Rozbudowy Stacji
Uzdatniania Wody w Skoroszycach” w zakresie wynikajgcym z zapiséw niniejszego PFU i w
oparciu o materiaty i dokumenty uzyskane od Zamawiajgcego oraz dokumenty wtasne w
postaci inwentaryzacji do celéw projektowych, badania jakosci wody pobranej przez
Wykonawce oraz innych dokumentéw koniecznych do celéw projektowych.

2.3.4 Forma Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca sporzadzi Dokumenty Wykonawcy obejmujgce wszystkie niezbedne
branze. Zamawiajgcy wymaga uzgodnien miedzybranzowych.
W szczegdlnosci Dokumentacja Projektowa winna zawierac:
® Opisy, wyniki badan, analiz wody, obliczenia techniczno — technologiczne,
® Projekty zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do celéow projektowych
e Rysunki techniczne rozwigzan projektowych, rzuty i przekroje obiektow w
poszczegblnych branzach
e Niezbedne sprawdzenia i uzgodnienia.

2.3.5 Liczba egzemplarzy Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Dokumenty Wykonawcy posiadajgce wszystkie
niezbedne uzgodnienia i decyzje w tym :
e Koncepcje projektowg - 2 egz.
e Zatwierdzony projekt budowlany wraz pozwoleniem na budowe - 2 egz.
® Projekty techniczne — po 4 egz.
e QOperat wodno prawny na pobdér wody i odprowadzenie poptuczyn wraz z
pozwoleniem wodno prawnym - 2 egz.
® Projekt rozruchu — 2egz.
e |Instrukcje BHP, p.poz, obstugi, eksploatacji urzadzen technologicznych  oraz
elektroenergetycznych —4 egz.
Ponadto Wykonawca przekaze dokumentacje projektowg i wykonawczg oraz
powykonawcza, w formie elektronicznej. Rysunki i schematy w formacie *.dwg oraz
* pdf, natomiast opisy, zestawienia i specyfikacje w formacie *.doc/*.xls oraz *.pdf.

2.3.6 Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy

Przed dokonaniem uzgodniern w odpowiednich instytucjach, Dokumenty Wykonawcy
podlegajg ich sprawdzeniu przez Zamawiajgcego. Wszelkie poprawki, uwagi Zamawiajgcego
zostang naniesione bezzwtocznie przez Wykonawce i na jego koszt.
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2.3.7 Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej terenu
robét przed ich rozpoczeciem. Zdjecia muszg jednoznacznie okresla¢ lokalizacje
fotografowanego terenu. Po zakonczeniu robdét Wykonawca wykona analogiczne zdjecia
terenéw odtworzonych do stanu pierwotnego. Ponadto zaleca sie dokumentowanie
fotograficzne poszczegdlnych etapdw realizacji inwestycji. Dokumentacje fotograficzng
przekaze Zamawiajagcemu na ptytach CD lub DVD.

2.3.8 Dokumentacja Zamawiajacego

Zamawiajgcy posiada nizej wymieniong dokumentacje i dokumenty:

® Plan sytuacyjny do celdw opiniodawczych.

e Schemat rzut budynku technologicznego z rozmieszczeniem istniejgcych urzadzen

e Decyzja nr 0S.V-8530/10084 z dn. 16.01.1985 r. Wydziatu Ochrony Srodowiska
Gospodarki Wodnej i Geologii Urzedu Wojewddzkiego w Opolu zatwierdzajaca
zasoby ujecia wéd podziemnych z utwordw trzeciorzedowych w wysokosci 75,3 m*/h
przy depresji 16 m.

e Decyzja nrro$.6341.58.2011.MK z dn. 16.12.2011 r. wydana przez Staroste Nyskiego,
pozwolenie wodno-prawne na pobdér wody i odprowadzenie poptuczyn

® Umowa o swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej

® Profile studni gtebinowych SUW Skoroszyce nr 1A, 2 i 3A.

e Zestawienie wskaznikdw jakosci wody surowej z ostatniego okresu.

e Wykaz urzadzen istniejgcych SUW Skoroszyce.

e (Oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane.

2.3.9 Badaniaianalizy uzupetniajace i inne koszty

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie dodatkowych badan np.
wody surowej, ekspertyz /w tym stanu technicznego budynku SUW/ i analiz, pomiaréw
geodezyjnych niezbednych do prawidtowego wykonania zamoéwienia i sporzadzenia
Dokumentéow Wykonawcy, o ile uzna, ze informacje zamieszczone w SIWZ sg do tego celu
niewystarczajace. Wykonawca ustali na wtasny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe
miejsca przeznaczone pod wywodz ziemi z wykopow i gruzu z nawierzchni oraz zakres
odwodnienia wykopow.

2.3.10 Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do eksploatacji przedmiotu niniejszego Zamaédwienia.
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2.3.11 Mapy do celéw projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celéw
projektowych na obszar objety Kontraktem.

2.3.12 Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii, optat i
sporzadzenia dokumentacji wymaganych przez witascicieli sieci lub urzadzen.

2.3.13 Wizytacja Terenu Budowy

Przed ztozeniem oferty zaleca sie aby Wykonawca odbyt wizytacje Terenu Budowy
oraz jego otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich
czynnikdw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne
prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zaréwno do prowadzenia robot
budowlano-montazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowe.

2.4 WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

2.4.1 Zakres robot budowlanych

Nalezy wykona¢ roboty budowlano — montazowe i instalacyjne polegajgce na
przebudowie SUW w Skoroszycach oraz przebudowie odcinkdéw sieci wodociggowa wraz z
obiektami towarzyszacymi, zagospodarowaniem terenu oraz wpieciem do istniejacej
infrastruktury.

W zakres rozbudowy stacji uzdatniania wody w Skoroszycach wchodzi¢ bedzie:

e demontaz urzadzen istniejacych,

® montaz uktadu napowietrzania wody przy uwzglednieniu jakosci wody surowej,

® montaz ukfadu filtracji wody dla uzyskania zaktadanej wydajnosci perspektywicznej
75 m*/h,

® montaz zestawu do dezynfekcji wody uzdatnionej,

® budowa stacyjnego zbiornika wody czystej,

® budowa rurociggdéw miedzy obiektowych

e wykonanie nowej rozdzielnicy zasilajgco — sterowniczej,

e wykonanie nowych instalacji elektrycznych do urzadzen technologicznych oraz AKPIA,

e wykonanie systemu sterowania, sygnalizacji i wizualizacji typu SCADA procesu
uzdatniania wody,

e wykonanie modernizacji i przebudowy istniejacej instalacji alarmowej — Systemu

Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWiN),

e uruchomienie i rozruch instalacji i obiektéw stanowigcych przedmiot zamdwienia.
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2.4.2 Rozpoczecie Robot

Warunkiem rozpoczecia robot jest uzyskanie przez Wykonawce Pozwolenia na
Budowe oraz przyjecie placu budowy.

2.4.3 Zajecie terenu

Podczas trwania robot objetych przedmiotem Zamodwienia wystgpi koniecznos$¢
zajecia terenu pod potrzeby obstugi budowy, na ktérym bedg usytuowane:
e place na sktadowanie materiatéw i urzadzen do wbudowania
e parkowanie sprzetu i transportu budowlanego

2.4.4 QObjazdy, przejazdy, organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu na czas wykonania
robét zwigzanych z budowg obejmuje miedzy innymi:

® opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym Projektu Organizacji Ruchu

e ustawienia tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa ruchu drogowego

® przygotowanie terenu w przypadku koniecznosci wykonanie tymczasowych
konstrukcji nawierzchni, chodnikdéw, barier, oznakowania
Koszt likwidacji objazddw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje miedzy innymi:

e usuniecie wszelkich pozostatosci po zakonczeniu roboét

® usuniecie tymczasowego oznakowania

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

2.4.5 Utylizacja odpaddéw

Wykonawca jest zobowigzany do tymczasowego i docelowego miejsca utylizacji
odpaddéw (np. gruzu, ziemi, tworzyw sztucznych itd.) pozostatych z wykonywanych robdt we
wtlasnym zakresie, na witasne ryzyko i na wtasny koszt.

2.4.6 Zasilanie energia elektryczna

Obiekt objety rozbudowa posiada zasilanie w energie elektryczng z sieci
energetycznej TAURON Dystrybucja S.A. Przytgcze energetyczne zlokalizowane jest w granicy
dziatki przy bramie wjazdowej, tam tez znajduje sie granica eksploatacji, aktualna moc
zamowiona W przedsiebiorstwie energetycznym to 48,0 kW. Wykonawca dokona
szczegotowego bilansu energetycznego urzadzen po rozbudowie Stacji i w razie potrzeby
wystgpi z wnioskiem o zwiekszenie zapotrzebowania na energie elektryczng w stosunku do
mocy istniejgcej oraz jezeli nastgpi potrzeba to dokona zmiany uktadu pomiarowego.
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2.4.7 Rozruch

Wykonawca uruchomi instalacje, wykona wszystkie niezbedne préby jak réwniez
wszelkie inne dziatania umozliwiajgce ich przejecie przez Zamawiajgcego tj. obiektow,
urzadzen i instalacji oraz wyposazy obiekty w sprzet bhp i p.poz. w zakresie wymaganym
stosownymi przepisami prawa. Uruchomieniu i probom nalezy poddac wszystkie urzadzenia
mechaniczne, elektryczne oraz AKPiA niezbedne do prawidtowego i zgodnego z zatozeniami
projektowymi SUW, a w szczegdlnosci uzyskanie wymaganych parametréow wody nadajacej
sie do spozycia przez ludzi. Wszystkie inspekcje, préby koncowe i eksploatacyjne bedg
przeprowadzone na ryzyko i koszt Wykonawcy. Po zakonczeniu rozruchu nalezy sporzadzic
pisemng dokumentacje o osiggnietych parametrach, z zatgczonymi wynikami badan,
potwierdzajacych ich zgodnosé z zaktadanymi.

2.5 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Teren inwestycji obejmuje dziatki wg ewidencji gruntdow: Stacja uzdatniania wody
Skoroszyce — dziatki nr 208/17, 108/23 obreb Skoroszyce

Teren zadania objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
uchwalonego Uchwatg Nr XXXVI111/220/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 kwietnia 2014
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Skoroszyce. Rozbudowywang Stacje uzdatniania wody w Skoroszycach nalezy zaliczy¢ do
obiektéw nieuciazliwej produkcji i dystrybucji wody zwigzanej z infrastrukturg mieszkaniowa.

2.5.1 Charakterystyka gminy

Gmina Skoroszyce wchodzi w obszar powiatu nyskiego, potozona jest w
wojewodztwie opolskim. Gmina graniczy z gminami: Grodkéw, tambinowice, Niemodlin,
Pakostawice . Gmine zamieszkuje 6178 oséb. Powierzchnia gminy wynosi ogétem 103,61
km?2, w tym:

e uzytkirolne: 87%
o uzytkilesne: 4%.

2.5.2 Charakterystyka istniejgcego uktadu zaopatrzenia w wode

Ujecie i Stacja Uzdatniania Wody w Skoroszycach zaopatruje 9 miejscowosci gminy o
ogolnej liczbie mieszkancéw 6282 osoby /dane z roku 2015/, précz wsi Stary Grodkdw, ktéry
zaopatrywany jest z wodociggu w Grodkowie. Wodociag zrealizowany zostat w roku 1998 o
wydajnosci 45 m>/h na uktadzie dwustopniowego pompowaniu i dwustopniowej filtracji
wody z trzech studni wierconych.
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W celu zaopatrzenia mieszkarnicow w wode do celdw konsumpcyjnych, ujmowana

woda poddawana jest uzdatnianiu w procesie napowietrzania, filtracji i okresowej
dezynfekcji. Woda dostarczana jest poprzez sie¢ wodociggowq o srednicach 160 — 90 mm i
sumarycznej dtugosci 54,4 km i 1280 szt. przytgczy o ogdlnej dtugosci 36,7 km. W latach 2013
- 2015 produkcja wody w stacji uzdatniania wynosita w granicach 159 320 -166 480 m>/rok

2.5.3 Charakterystyka zrédta wody

Wodocigg Skoroszyce korzysta z woéd podziemnych trzeciorzedowych, ujmowanych
obecnie za pomoca trzech studni wierconych. Zasoby eksploatacyjne ujecia zatwierdzone
zostaty Decyzja nr 0S.V-8530/10084 z dn. 16.01.1985 r. Wydziatu Ochrony Srodowiska
Gospodarki Wodnej i Geologii Urzedu Wojewddzkiego w Opolu w wysokosci

Q=753m’/h przy depresji s=16,0m

Ujecie eksploatowane jest naprzemiennie studniami nr 1A i nr 2 oraz okresowo
studnig nr 3A Pobdr wody z ujecia odbywa sie na podstawie obowigzujgcego pozwolenia
wodno-prawnego wydanego przez Staroste Nyskiego, Decyzja nr ro$.6341.58.2011.MK z dn.
16.12.2011 r. wilosci

Quaxh = 55 m*/h
Q¢rq = 880 m*/h
Qunaxr = 321 000 m*/r

Pozwolenie wydane jest na okres do dnia 15.12.2031 r.

Ujmowana woda charakteryzuje sie dos¢ niskim odczynem pH w granicach 5,7 -7,4
oraz podwyzszong zawartoscig zelaza i manganu. Stezenie zelaza w wodzie surowej w roku
2015 wynosito w granicach 836 - 1240 ug Fe/dm?, a manganu w granicach 149 - 160 ug/dm3 i
wykazuje wzrost w okresie eksploatacji. Pod wzgledem bakteriologicznym woda odpowiada
normom ustalonym dla wéd do picia i na potrzeby gospodarcze.

Stacja obecnie pracuje wedtug ponizszego schematu technologicznego:
® [nzektorowe napowietrzanie wody aeratorze ciSnieniowym

e cisnieniowa filtracja I° na ztozu zwirowym

e cisnieniowa filtracja 1I° na ztozu weglowym

dezynfekcja podchlorynem sodu

2.5.4 0Ogdlna charakterystyka planowanego zasilania wodociggu Skoroszyce

Konieczno$¢ podjecia inwestycji rozbudowy wodociggu Skoroszyce wynika z
dekapitalizacji istniejgcych urzgdzen poszczegdlnych jego elementdw pracujgcych od roku
1998 oraz ograniczenia w produkcji wody w okresach wzmozonych rozbioréw wynikajacych z
niewydolnosci istniejgcych urzadzen.

Dane wymiarowania uktadu technologicznego i hydraulicznego SUW Skoroszyce
okreslone zostaty na podstawie mozliwosci eksploatacyjnych istniejgcego ujecia wody, ktore
obecnie wykorzystywane jest w 67%.

Skoroszyce pazdziernik 2021



Program Funkcjonalno-Uzytkowy 20
,,Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Skoroszycach ”

W zwigzku z tym rozbudowe urzadzen SUW Skoroszyce projektuje sie o wydajnosci

zatwierdzonych zasobdw ujecia tj. 75 m>/h przy jednoczesnej budowie retencji zbiornikowej
o sugerowanej pojemnosci 300 m>.

3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

3.1 UJECIE WODY SKOROSZYCE

1/. W zwiazku z planowanym zwiekszeniem wydajnosci stacji do 75 m>/h przewiduje
sie zmiane pracy pomp gtebinowych z naprzemiennej pojedynczych pomp, na prace dwdéch
pomp jednoczes$nie z wydajnoscig jednostkowg 37,5 m>®/h kazda. Algorytm i konfiguracja
pracy studni ustali¢ w programie sterownika stosujac rownomierne obcigzenie kazdej ze
studni.

2/. Nalezy dokona¢ sprawdzenia parametréw zamontowanych pomp gtebinowych w
kierunku mozliwosci ograniczenia poboru wody z kazdej studni do 37,5 m3/h. W wypadku
znaczacych odchylen od parametrow wynikajgcy z obliczen hydraulicznych wymienié je na
pompy o parametrach dostosowanych do nowych warunkdw.

3/. Opracowac operat i uzyska¢ pozwolenie wodno-prawne na pobdér wody
podziemnej i odprowadzenie Sciekdw dla nowych warunkdw pracy ujecia i stacji uzdatniania
wody.

3.2 STACJA UZDATNIANIA WODY.

Na podstawie analiz wody surowej, badan technologicznych, analizy pracy obecnego
uktadu nalezy przyja¢ schemat technologiczny uzdatniania wody, przy czym sugeruje sie
rozwazenie ponizszego ukfadu:

- ciSnieniowe napowietrzanie wody za pomoca sprezarki

- przetrzymanie wody w cisnieniowym zbiorniku reakcji

- dwustopniowa filtracja cisnieniowa z predkoscig nie wiekszg niz 10 m/h

1°- na ztozu zwirowym
11° — na ztozu zwirowo katalitycznym
- okresowa dezynfekcja wody.
Parametry ilosciowe i jakosciowe Zamdwienia oraz zakres robot jak w punkcie 2.

3.3 ZBIORNIK WODY CZYSTEJ O POJEMNOSCI V = 300 m°.

Posadowienie
Na etapie projektowania nalezy w odniesieniu do maksymalnego zwierciadta wody w

zbiorniku istniejgcym ustalié:
e Srednice zbiornika
e Poziom dna zbiornika
® Poziom spodu podtoza betonowego
e Poziom obsypanial
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Poziom terenu otaczajgcego
Poziom terenu pierwotnego

Architektura

Proponuje sie zbiornik o ksztatcie cylindrycznym, konstrukcji zelbetowej, wylewny na

mokro, jednokomorowy o pojemnosci 300 m?, ocieplony styropianem (Sciany, stropodach).

4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO

PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

41 WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE

4.1.1 Technologia SUW Skoroszyce

Ze wzgledu na zanieczyszczenia wody surowej (ponadnormatywne ilosci zelaza,

manganu) wymagane jest jej uzdatnianie przed wprowadzeniem do sieci. Wykonawca ma za

zadanie zaprojektowac i wykona¢ petny ukfad technologiczny uzdatniania wody podziemnej

oparty na urzadzeniach cisnieniowych i uzyska¢ produkcje wody o wydajnosci Qsyw = 75

m3/h, spetniajacej wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia

07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi lecz o wartosci

nie wyzszej niz:

Fe —100,0 pg/I
Mn—20,0 pg/I

W uktadzie technologicznym nalezy przewidzie¢ co najmniej:

napowietrzanie cisnieniowe — montaz nowego aeratora cisnieniowego zasilanego w
powietrze sprezarkg

nalezy przewidzie¢ zestaw do ewentualnej korekty pH wody napowietrzonej

uktad filtracyjny, sktadajgcy sie filtrow ci$nieniowych, ktdrych ilos¢ winna wynikaé z
obliczen technologicznych uwzgledniajacych jakos¢ wody surowej pracujacych w
uktadzie dwustopniowe] filtracji, wyposazonych w armature z napedami
pneumatycznymi, zapewniajgcych prace automatyczng ukfadu filtracyjnego, o
predkosci filtracji nie wiekszej niz 10 m/h

montaz nowego bezolejowego agregatu sprezarkowego wraz z catym osprzetem do
rozdziatu, pomiaru i zabezpieczenia instalacji dozowanego sprezonego powietrza do
napowietrzania oraz zasilania przepustnic

ptukanie filtrow wodno-powietrzne wodg czystg ze zbiornika za pomocg pompy oraz
powietrzem z dmuchawy rotacyjnej o parametrach wynikajgcych z obliczen
sprawdzajacych urzadzen istniejgcych do wykorzystania,

dezynfekcja wody — w celu okresowej dezynfekcji nalezy wykorzystac istniejace
urzadzenia i instalacjg dozujacg podchloryn sodu.

Skoroszyce pazdziernik 2021



Program Funkcjonalno-Uzytkowy 22
,,Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Skoroszycach ”

4.1.2 Aerator —zbiornik reakgji.

1. Sugeruje sie zastosowanie jednego, centralnego aeratora w postaci cisnieniowego ,
stalowego zbiornika reakcji o pojemnosci zapewniajacej 3-4 minutowe
przetrzymanie napowietrzanej wody.

4.1.3 Filtry

1. Zaleca sie dobdr stalowych filtrow cisnieniowych z drenazem grzybkowym
osadzonym w ptycie drenazowe;.

2. llos¢ i srednice filtédw dostosowa¢ do wymagan okreslajacych wydajnos¢ stacji i
efekty jakosciowe uzdatniania wody

4.1.4 Sprezarka

1. Zaleca sie dobdr chtodzonej powietrzem, bezolejowej sprezarki dwuagregatorowe;j
na wspolnym zbiorniku powietrza.

2. Urzadzenie wykorzystywane bedzie do napowietrzania wody surowej oraz do
zasilania sitownikéw napeddéw pneumatycznych.

3. Wymagana wydajnos¢ agregatu Q= 5-10% ilosci napowietrzanej wody.

4.1.5 Dmuchawa

1. Urzadzenie stuzy¢ bedzie do ptukania powietrznego filtrow.
Wymagana wydajnos$¢ urzgdzenia winna zapewni¢ intensywnos¢ ptukania w
granicach 18-20 dm?/sm? o sprezu odpowiadajacym parametrom filtréw i ztoza
filtracyjnego.

3. Sugeruje sie wykorzystanie istniejacej dmuchawy rotacyjnej po obliczeniach
sprawdzajacych

4.1.6 Pompa ptuczaca

1. Agregat pompowy o wale poziomym stuzy¢ bedzie do ptukania filtrow wodg czystg
ze zbiornika.

2. Wydajnos¢ urzadzenia dobraé w sposdb zapewniajacy intensywnos$é ptukania w
granicach 10-12 dm*/sm” i sprezu odpowiadajacym parametrom filtréw i zfoza
filtracyjnego.

3. Sugeruje sie wykorzystanie istniejacej pompy ptuczacej po obliczeniach
sprawdzajacych.

4.1.7 Zestaw pomp sieciowych 11°

1. Do zasilania sieci wodociagowej po rozbudowie SUW przewiduje sie wykorzystac
istniejgcy zestaw pomp sieciowych I1°.

2. Nalezy przeanalizowa¢ parametry wspotpracy pomp zestawu sieciowego w celu
zwiekszenia jego wydajnosci do osiagniegniecia wartosci maksymalne;.

3. Wymieni¢ nalezy uktfad zasilania i sterowania zestawem pomp sieciowych I1°.
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4.1.8 Armatura

1. Armature do automatyzacji proceséw ptukania stanowié¢ winny przepustnice z
napedem pneumatycznym.

2. Przewody tgczgce agregaty pompowe z kolektorem ssawnym i tftocznym powinny by¢
wyposazone w przepustnice lub zasuwy odcinajgce, umozliwiajgce odtgczenie
poszczegdlnych agregatow pompowych w przypadku koniecznosci ich naprawy lub
wymiany.

3. Na przewodzie tfocznym kazdej pompy powinien by¢ zainstalowany zawdr zwrotny
sprezynowy lub kulowy.

4. Na przytagczach poszczegdlnych urzadzen nalezy instalowaé zasuwy odcinajace,
umozliwiajgce odtgczenie ich w przypadku awarii lub wymiany.

5. Na przewodzie wody surowej i wody do ptukania oraz na przewodach ttocznych ze
stacji powinny by¢ zainstalowane przeptywomierze elekromagnetyczne.

4.1.9 Rurociagi technologiczne

1. Rurociggi powinny by¢ tak dobrane, aby predkos¢ przeptywu nie przekraczata 1,5
m/s — ttoczne i 0,8 m/s — rurociaggi ssawne.

2. Odlegtos¢ rurociaggdw od S$cian oraz odlegtos¢ miedzy rurociggami powinny
umozliwiaé tatwy montaz i demontaz rurociggdw o ztgczach kotnierzowych

3. Instalacje technologiczng wewnatrz budynku SUW nalezy zaprojektowacé z rur i
ksztattek stal Cr - Ni kl. 1.4301.

4. Armature stanowig przepustnice z napedami pneumatycznymi oraz z dzwigniami
recznymi.

5. Instalacje technologiczng na zewnatrz budynku SUW nalezy zaprojektowac z rur i
ksztattek PEHD.

4.1.10 Zbiornik wody czystej

1. Uzbrojenie zewnetrzne i wewnetrzne zbiornika wykonac¢ z rur PEHD

2. Armatura odcinajgca zasuwy kotnierzowe zeliwne do zabudowy w ziemi z obudowg i
skrzynkg uliczng do zasuw

3. Instalacje technologiczng zbiornika wiaczy¢ w instalacje istniejacg zapewniajac
wspotprace zbiornika ze zbiornikiem istniejgcym.

42 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE, STEROWANIA I
SYGNALIZACJI

4.2.1 Zasilanie energetyczne SUW.

Sposob zasilania energetycznego obiektu pozostawia sie bez zmian to jest z przyfacza
sieci energetycznej TAURON Dystrybucja S.A. Przytagcze energetyczne zlokalizowane jest w
granicy dziatki przy bramie wjazdowej, tam tez znajduje sie granica eksploatacji, aktualna
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moc zamodwiona w przedsiebiorstwie energetycznym to 48.0kW. Wykonawca dokona

szczegbtowego bilansu energetycznego urzgdzen po rozbudowie Stacji i w razie potrzeby
wystgpi z wnioskiem o zwiekszenie zapotrzebowania na energie elektryczng w stosunku do
mocy istniejgcej oraz jezeli nastgpi potrzeba to dokona zmiany uktadu pomiarowego.

Wykonawca dokona sprawdzenia i w razie koniecznos$ci (wynikajacej z pomiaréw
kabla) wymiany istniejacej kablowej Wewnetrznej Linii Zasilajacej obiekt. W przypadku
zwiekszenia mocy przytaczeniowej Wykonawca dostosuje przekrdéj Wewnetrznej Linii
Zasilajgcej do zwiekszonego obcigzenia.

Stacja Uzdatniania Wody w Skoroszycach posiada rdwniez zasilanie rezerwowe w
postaci agregatu pradotwdrczego, z rozruchem automatycznym, w obudowie wyciszonej,
posadowionego na zewnatrz budynku w wydzielonej wiacie. Agregat posiada moc nominalna
100kVA, od agregatu do pomieszczenia rozdzielni w budynku SUW utozony jest kabel
zasilania rezerwowego. W pomieszczeniu jak wyzej zabudowany jest fabryczny uktad SZR
agregatu, sposdb zasilania rezerwowego SUW wraz z uktadem SZR pozostawia sie bez zmian.

4.2.2 Linie kablowe zasilajace oraz sterownicze.

W ramach rozbudowy SUW w Skoroszycach przewiduje sie wykonanie nowych linii
kablowych zasilajgcych i sterowniczych do wszystkich urzadzen technologicznych i AKPiA.
Linie te maja zapewni¢ doprowadzenie energii oraz kontrole i petng automatyke
projektowanych i istniejgcych agregatéw sprezarkowych, dmuchawy i pomp, przepustnic
pneumatycznych na filtrach, uktadu dezynfekcji i pozostatych urzgdzen technologicznych.

Instalacje zasilajgce i sterownicze muszg spetniaé nastepujace funkcje:
a) rozdziat energii;
b) zabezpieczenie urzadzen technologicznych i towarzyszacych;
¢) ochrone przed porazeniem;
d) ochrone odgromowsg i przeciwprzepieciowy;
e) podtrzymanie napiecia sterowniczego w razie zaniku zasilania z sieci;
f) ekwipotencjalizacje;

4.2.3 Rozdzielnica technologiczna zasilajaco - sterownicza.

W zwigzku z rozbudowg Stacji Uzdatniania Wody przewiduje sie demontaz istniejgcej
i wykonanie w jej miejsce nowej rozdzielnicy gtdwnej technologicznej, z ktérej zasilane i
zabezpieczane bedg wszystkie istniejgce i projektowane instalacje na terenie stacji. Zasilanie
nowej rozdzielnicy nalezy wykonac jako nowe wyprowadzone z istniejgcej szafki uktadu SZR.

Nowg rozdzielnice gtéwng nalezy wyposazy¢ w wytgcznik kompaktowy mocy z
wyzwalaczem wzrostowym, do ktérego podigczony zostanie przycisk P.POZ. zlokalizowany
przy gtdwnym wejsciu do budynku. Nowoprojektowang rozdzielnice wykona¢ na bazie
taczonych szeregowo szaf energetycznych z blachy stalowej o stopniu ochrony IP 54. Szafy
posadowi¢ na cokotach wysokosci 100mm. Przewiduje sie zastosowanie na elewac;ji
rozdzielnicy elektronicznego analizatora parametréw sieci elektrycznych, ktory bedzie
pokazywat aktualne wartosci pradow i napie¢ oraz zuzycie energii elektrycznej przez
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urzadzenia pracujgce na catej Stacji, dodatkowo poprzez port komunikacyjny wszystkie

mierzone przez analizator parametry przekazywane bedg do sterownika PLC.
Wymagane parametry analizatora:

Pomiary parametrdw sieci

¢ Prady

-11, 12, 13, In, ISredni

» Napiecie i czestotliwosé

-V1, V2, V3, VN, Vsrednie, U12, U23, U31, Usrednie, f
* Moce

-P1,P2,P3,2P,Q1, Q2,Q3,2Q, S1, S2, S3, 3S

- Moce prognozowane 2P, 2Q, 2S

e Wspdtczynnik mocy

- PF1, PF2, PF3, 3PF

e cosllitan

- Wartosci biezgce w fazach

Liczniki

e Energia czynna: +/- kWh

e Energia bierna: +/- kVArh

e Energia pozorna: kVAh

® Pomiar wielostrefowy (maks. 8)

e Licznik godzin

Jakos¢ zasilania

e Asymetria napieé

- Vdir, Vinv, Vhom, Udir, Uinv, Unba, Vnba, Vnb, Unb
* Asymetria pragdéw

- Idir, linv, lhom, Inba, Inb

e Wspdtczynnik odksztatcenia harmonicznymi

- pradéw THDI1, THDi2, THDI3, THDIN, TDDI

- napie¢ fazowych THDv1, THDv2, THDv3

- napie¢ miedzyfazowych THDu12, THDu23, THDu31
¢ Indywidualne harmoniczne do rzedu 63

- prady: I1h, 12h, 13h, INh

- napiecia fazowe: V1h, V2h, V3h

- napiecie miedzyfazowe: U12h, U23h, U31h

e Jakos¢

- wspotczynnik K i szczytu

¢ Zdarzenia zgodnie z normg EN 50160

- zapady, zaniki, skoki napiecia

Monitorowanie stanu zabezpieczen

¢ Monitorowanie stanu styku urzadzen

¢ Raportowanie i alarmowanie o wyzwoleniu

e Liczniki taczenn/wyzwolen

Profil obcigZzenia i rejestracja (maks. 130 dni)
® Moc czynna, bierna i pozorna

* Prad, napiecie i czestotliwosc¢

Alarmy

¢ Alarmy dla wszystkich wartosci elektrycznych, zdarzen i stanu wejs¢; funkcje logiczne

Komunikacja
e Ethernet Modbus TCP + RS485 slave

Przy rozdzielnicy gtéwnej zainstalowa¢ odpowiednio dobrany automatyczny
kompensator mocy biernej do regulacji wspdtczynnika mocy. W projektowanej rozdzielnicy
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technologicznej odbywac sie bedzie rowniez sterowanie urzadzeniami technologicznymi

zainstalowanymi na Stacji, rozdzielnice wyposazy¢é w nowoczesng aparature
zabezpieczeniowa i faczeniowg. Na elewacji rozdzielnicy znajdowac sie bedg réwniez
elementy sterownicze, czyli przetaczniki rodzaju pracy, przyciski START, STOP oraz diody
sygnalizacyjne LED.

4.2.4 Zakres automatyzacji obiektow.

1. Pompy gtebinowe - pomiar przeptywu, pomiar ilosci wody, ciggty pomiar poziomu
lustra wody, ciSnienia ttoczenia, pradu silnika, czasu pracy, sygnalizacja otwarcia
obudowy studni. Praca pomp automatyczna wedtug ustalonego harmonogramu, w
funkcji poziomu wody w zbiornikach wody czystej.

2. Uktady napowietrzania — zataczanie pomp gtebinowych powinno powodowac
otwarcie zaworu na wyptywie powietrza ze sprezarki.

3. Filtry — urzadzenia powinny pracowac w systemie automatyki realizujgcym wszystkie
cykle pracy.

4. Uktad dezynfekcji — urzadzenia do dezynfekcji powinny by¢ uruchamiane
automatycznie wg zalecen technologii lub wg potrzeb recznie, urzgdzenia powinny
posiadac statg kontrole poziomu czynnika dezynfekcyjnego oraz sygnalizacje pracy i
awarii.

5. Zbiorniki wody uzdatnionej — nalezy przewidziec :

- jako eksploatacyjne :

pomiar ciagglty poziomu lustra wody w kazdej komorze zbiornikéw (istniejgcych i
projektowanych);

- jako awaryjne :

pomiar Hmax Wytgczajgcy prace pomp gtebinowych

pomiar Hgop ger. Zataczajacy ponownie pracg pomp gtebinowych,

pomiar Hyop dol. Zataczajgcy ponownie prace pomp sieciowych,

pomiar Hmin. Wytgczajacy prace pomp sieciowych

6. Pompownia sieciowa — nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ regulacji cisnienia
podawanego przez zestaw pomp sieciowych w zaleznosci od przeptywu na bazie
krzywej proporcjonalnej z uwzglednieniem pomiardw cisnienia w punktach
krytycznych sieci. Informacje o cisnieniu z punktéw krytycznych muszg by¢
przesytane do sterownika PLC. Wszystkie pompy wchodzgce w sktad zestawu muszg
mie¢ niezalezne przetwornice czestotliwosci. Komunikacja sterownika PLC z
przetwornicami czestotliwosci winna odbywac za posrednictwem magistrali RS485.
Praca zestawdéw pompowych musi mie¢ mozliwos¢ wizualizacji w systemie Scada
poprzez protokét Modbus TCP. Przetwornice czestotliwosci muszg zapewnic
autonomiczne sterowanie zestawem pomp sieciowych w przypadku awarii
sterownika PLC z wykorzystaniem niezaleznego przetwornika ci$nienia.
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. Uktad ptukania filtréw — nalezy przewidzie¢ zatgczanie i wytgczanie pompy ptuczacej

oraz dmuchawy w petni automatycznie wg algorytmu ptukania filtrow, oraz wg
potrzeby recznie, pomiar przeptywu, czas pracy, sygnalizacja pracy oraz awarii.

. Pomiary ogdlne — na rurociggu wody surowe] nalezy przewidzie¢ pomiar i rejestracje

cisnienia. Na rurociggu wody uzdatnionej nalezy przewidzie¢ pomiar i rejestracje
przeptywu oraz ci$nienia. Na rurociggach poptuczyn lub wody ptuczacej przewidzie¢
pomiar i rejestracje przeptywu.

. Techniczne zabezpieczenie obiektu:

- sygnalizacja otwarcia obudéw pomp gtebinowych

- sygnalizacja otwarcia wtazéw do zbiornikow wody czystej

- sygnalizacja alarmowa wejscia do hali filtréw i chlorowni (otwarcie drzwi
wejsciowych, czujki ruchu wewnatrz pomieszczen)

10. Wizualizacja pracy obiektu: Peten zakres mierzonych parametrow wszystkich

urzadzen technologicznych i AKP powinien by¢ przekazany do sterownika PLC w
rozdzielnicy SUW i pokazany na panelu operatorskim. W siedzibie Zamawiajgcego
wykonaé¢ kompletne nowe komputerowe stanowisko dyspozytorskie @z
licencjonowanym oprogramowaniem SCADA i wykona¢ aplikacje wizualizacyjng SUW
Skoroszyce po modernizacji.

4.2.5 Pompy gtebinowe, zbiorniki wody czystej

Na terenie SUW Skoroszyce znajdujg sie trzy studnie gtebinowe przewidziane do

eksploatacji o numerach: 1A, 2 i 3A, studnie nalezy wyposazy¢ w nastepujgce urzadzenia

pomiarowe:

= Przeptywomierz elektromagnetyczny — do pomiaru przeptywu i objetosci
ujmowanej wody;
= Hydrostatyczna sonda poziomu — do pomiaru poziomu lustra wody w studni;
= Przetwornik ciSnienia — do pomiaru cisnienia na rurociggu ttocznym z ujecia;
= Whytgcznik kontaktronowy — do sygnalizacji otwarcia obudowy studni;
Mierzone w studni parametry przesyta¢ do sterownika PLC w rozdzielni SUW za

posrednictwem nowych kabli sterowniczych.

Rozruch pomp przewidzie¢ z zastosowaniem zaawansowanego softstartu, ktory

stanowi¢ bedzie jednoczesnie kompleksowe elektroniczne zabezpieczenie silnika pompy.

Wymagane cechy softstartu:

Wbudowany stycznik obejsciowy

Wyswietlacz i klawiatura

Zabezpieczenie elektroniczne silnika przed przecigzeniem
Kontrola momentu

Pokrywane ptytki elektroniki

Funkcja ograniczenia pradu z regulacja

Zabezpieczenie przed blokadg wirnika

Zabezpieczenie termiczne tyrystorow

Zabezpieczenie przed niedocigzeniem
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e Woyjscie analogowe z pomiarem pradu

Pompy gtebinowe pracowaé¢ winny w funkcji poziomu wody w zbiornikach wody
czystej. W kazdej komorze zbiornikéw wody zainstalowac nalezy sonde hydrostatyczng do
ciggtego pomiaru poziomu wody, sondy konduktometryczne wspdtpracujgce z
elektronicznym przekaznikiem kontroli poziomu (suchobieg pompy ptuczacej i pomp
sieciowych) w rozdzielni oraz wytgcznik kontaktronowy sygnalizujgcy otwarcie witazu do
zbiornikéw.

Przewiduje sie dwa tryby pracy pompy gtebinowej: automatyczny i reczny. W trybie
automatycznym pracg pompy sterowat bedzie sterownik PLC, zatgczenia pompy odbywac sie
beda w petni automatycznie wedfug zadanego algorytmu w sterowniku PLC. W stanie
normalnej pracy wszystkie przetgczniki wyboru trybu pracy pompy powinny by¢ ustawione w
tryb pracy automatycznej. W trybie remontowym sterowanie pracg pomp odbywaé sie
bedzie przy pomocy przyciskdw Start / Stop. W obu trybach pracy na elewacji rozdzielnicy
sygnalizowany bedzie stan zafaczenia i awarii kazdej pompy.

4.2.6 Uktad filtracji

Uktad filtracji stanowic beda filtry cisSnieniowe wyposazone w przepustnice sterowane
pneumatycznie - sze$¢ przepustnic dwupotozeniowych na kazdy filtr. Do kazdej z przepustnic
doprowadzone bedg musiaty zosta¢ przewody zasilajgcy i sterowniczy. Podczas normalnej
pracy stacji w trybie automatyki o potozeniu kazdej z przepustnic bedzie decydowat
sterownik PLC, kazda z przepustnic bedzie zwrotnie dostarczata informacji o swoim
aktualnym potozeniu. Potozenie kazdej z przepustnic bedzie sygnalizowane na graficznym
panelu operatorskim oraz w komputerowym systemie wizualizacyjnym.

Ptukanie filtrow odbywac sie bedzie powietrzem z dmuchawy i wodg czystg pompa
ptuczacy zatgczanych automatycznie. Na wypadek awarii systemu automatyki przewiduje sie
mozliwos$¢ zatgczenia recznego przyciskami Start/Stop z poziomu elewacji rozdzielni. Caty
proces ptukania filtrow odbywat sie bedzie w petni automatycznie pod nadzorem sterownika
PLC. Z poziomu panelu operatorskiego lub systemu wizualizacyjnego operator bedzie miat
mozliwos¢ podgladu wszystkich mierzonych parametrow zwigzanych z procesem filtracji,
mozliwe bedzie réwniez wymuszenie ptukania dowolnego filtra lub zmiana harmonogramu
ptukania.

4.2.7 Pompownia ll°®

W nowym uktadzie technologicznym, po modernizacji stacji woda bedzie ttoczona do
sieci istniejgcym zestawem pomp sieciowych, w ktdrym kazda z pomp zasilana i napedzana
bedzie przez niezalezng przetwornice czestotliwosci (falownik). Praca pomp sieciowych z
przetwornicami winna sie odbywac¢ w funkcji cisSnienia i przeptywu. Do kazdej pompy
sieciowej z rozdzielni technologicznej nalezy doprowadzi¢ ekranowany kabel zasilajacy.

Praca pomp sieciowych odbywac sie musi w petnej automatyce, w razie awarii uktadu
automatyki (np. sterownika PLC) nalezy zapewnié¢ tryb pracy zestawu pomp wykurzystujgcy
wewnetrzng aplikacje falownikdw z niezaleznym przetwornikiem cisnienia. W trybie
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automatycznym algorytm pracy zestawu pomp sieciowych winien stabilizowac¢ zadane
cisnienie w sieci z uwzglednieniem przeptywu. Wybér pracy oraz nastaw parametrow pracy
zestawu, jak i ich podglad mozliwy bedzie na panelu operatorskim oraz komputerowym
stanowisku dyspozytorskim z wizualizacjs.

Wymagane cechy falownikow:

e Whbudowane liczniki efektywnosci energetycznej

¢ Intuicyjna obstuga z wykorzystaniem zaawansowanego panelu sterowania

¢ Dtawik do znaczacej redukcji harmonicznych

e Sterowanie wektorowe

e Pokrywane ptytki elektroniki

e Standardowo wbudowany filtr EMC/RFI dla 1-go (mieszkalnego) srodowiska (kat. C2)

e Elastyczny system magistral komunikacyjnych ze standardowo wbudowanym
adapterem Modbus i licznymi opcjonalnymi, montowanymi wewngtrz modutami
komunikacyjnymi

e Dopuszczenia UL, cUL, CE, C-Tick i GOSTR

e Obstuga FlashDrop dla szybkiej konfiguracji urzadzenia

4.2.8 Sterownik programowalny.

Praca Stacji Uzdatniania Wody odbywac sie bedzie w petnej automatyce, a
nadzorowanej przez sterownik programowalny PLC. Sterownik zapewni¢ ma realizacje
zadanego algorytmu pracy, jak i kontrolowanie standow awaryjnych. Komunikacje sterownika
z uzytkownikiem nalezy zapewni¢ poprzez graficzny dotykowy panel operatorski 15,6”
1920x1080 (jasnosc 300cd/m2, kontrast 800:1, 16.2 min. koloréw) umieszczony na elewacji
rozdzielnicy technologicznej. Na panelu HMI odwzorowaé nalezy graficznie schemat
technologiczny stacji, umozliwiajgcy odczyt oraz zmiane parametrow pracy stacji. Sterownik
PLC oraz obwody sterowania 24VDC muszg by¢ podtrzymywane po zaniku napiecia przez
zasilacz buforowy lub UPS minimum 60 minut.

Wymagana minimalna specyfikacja sterownika PLC:

- sterownik modutowy, CPU 32bit, pamieé¢ 512 kB RAM, 2 MB Flash;

- obstuga 1024 1/0, 2 x we przerwan;

- zegar czasu rzeczywistego;

- wbudowane porty komunikacyjne Ethernet, RS-485 i USB;

- Web Server;

4.2.9 Wizualizacja pracy SUW Skoroszyce.

W siedzibie Zamawiajacego wykonaé kompletne nowe komputerowe stanowisko
dyspozytorskie z licencjonowanym oprogramowaniem SCADA i wykona¢ aplikacje
wizualizacyjng SUW Skoroszyce po modernizacji.

Przesyt danych ze sterownika PLC zainstalowanego na SUW do aplikacji SCADA na
komputerowym stanowisku dyspozytorskim zrealizowa¢ za pomocg tgcza internetowego
(pod warunkiem, ze bedzie dostepne) lub z zastosowaniem przemystowego router-a 4G/LTE
wykorzystujgcego sie¢ GSM. Router bedzie potgczony ze sterownikiem PLC w rozdzielnicy
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technologicznej i umozliwiat bedzie przesyt danych do systemu wizualizacji SCADA

w siedzibie Zamawiajgcego. Router bedzie udostepniat wszystkie monitorowane parametry
pracy urzadzen. Zasilanie routera zapewniajgcego komunikacje wykona¢ poprzez zasilacz
buforowy z akumulatorem, co pozwoli na zdalny monitoring w przypadku braku zasilania na
obiekcie.

Projektuje sie wykonanie wizualizacji SUW Skoroszyce 1z wykorzystaniem
licencjonowanego oprogramowania SCADA, ktdre zainstalowane zostanie na nowym
stanowisku komputerowym w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Oprogramowanie SCADA jest narzedziem dajgcym mozliwos¢é precyzyjnego
monitorowania i kontroli wszystkich aspektow procesu uzdatniania wody. Projektowane
oprogramowanie zapewnia¢ musi tatwg rozbudowe aplikacji, umozliwia¢ szybka reakcje na
problemy oraz optymalizacje procesu produkcji wody. Oprogramowanie ma umozliwiaé
stworzenie niezbednej ilosci graficznych ekrandéw do kontroli procesu technologicznego
stacji wraz z rejestracjg podstawowych jego parametréw.

Wizualizacje pracy SUW Skoroszyce wykonaé poprzez graficzne plansze (ekrany)
odwzorowujgce cafg instalacje technologiczng Stacji oraz umozliwiajgce petny monitoring
zachodzacych proceséw wraz z tworzeniem wykresow, raportdéw i obstugg alarméw wraz z
archiwizacjg danych.

Na ekranach wizualizacji dla wszystkich obiektdw muszg by¢ przedstawione:

e stany pracy urzadzen;

e stany alarmowe:

o nieprawidtowej pracy - awarii urzadzen technologicznych;

o przekroczeniach poziomow, zadanych cisnien itp.

o naruszeniach (otwarciach wtazow) uje¢ wody i zbiornikéw wody;
o stanie zasilania energetycznego;

e wszystkie dane pomiarowe takie jak: pomiary cisnien, pomiary przeptywdéw, pomiary
poziomow w studniach, zbiornikach reakcji, zbiornikach wyréwnawczych, pomiary
fizykochemiczne wody, pomiary temperatury w obiektach;

Ponadto aplikacja wizualizacyjna powinna umozliwiaé: wysytanie do obstugi
alarmowych wiadomosci email, archiwizacje podstawowych parametrow pracy obiektow,
umozliwia¢ petny monitoring zachodzacych proceséw wraz z tworzeniem wykreséw,
raportéw i obstugg alarméw dla catej Stacji Uzdatniania Wody.

Wytyczne do oprogramowania SCADA:

- system powinien komunikowac sie ze sterownikami PLC za pomocg wiasnych

protokotow i prezentowac uzyskane informacje za pomocg standardu OPC UA ;

- system SCADA nalezy zbudowac w architekturze typu klient-serwer;

- nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ podgladu i sterowania zdalnego z dowolnego

oddalonego miejsca poprzez dowolng przegladarke internetowg WWW

zainstalowang na dowolnym urzgdzeniu stacjonarnym lub mobilnym (np. tablet,
smartfon) z dostepem do sieci Internet;

- zarzadzanie bezpieczenstwem powinno odbywaé¢ sie z poziomu aplikacji,

umozliwiajgc wyjgtkowo szczegdtowgq kontrole dostepu uzytkownika;

- system musi zapewni¢ mozliwos¢ jednoczesnego dostepu minimum dwom

uzytkownikom obstugujgcym system zdalnie;
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- oprogramowanie SCADA powinno dziata¢ na wielu platformach i systemach
operacyjnych, gwarantujgc przenosnos¢ projektu miedzy dowolnymi urzadzeniami:
panelami HMI o réznej wielkosci, komputerami przemystowymi czy urzgdzeniami

mobilnymi.

Konfiguracja komputerowego stanowiska dyspozytorskiego (wymagania minimalne):

Procesor
Typ zainstalowanego procesora
Czestotliwos¢ procesora
Pojemnos¢ pamieci cache [L3]
Zainstalowany dysk nr 1
Zainstalowany dysk nr 2
Pamiec
Pojemnos¢ zainstalowanej pamieci
Wbudowane ukfady
Typ zintegrowanej karty graficzne;j
Typ dodatkowej karty graficznej

Zintegrowana karta dzwiekowa

Zasilacz sieciowy

Zintegrowana karta sieciowa

Interfejsy / Komunikacja

Interfejsy

Oprogramowanie
System operacyjny
Pozostate informacje

Dotaczone wyposazenie

Intel Core i5-10500

3.1-4.5 GHz

9 MB

512 GB SSD M.2 SATA

1 TB SATA 11l 7200 obr./min

32 GB DDR4 2333MHz

Intel UHD Graphics 630
nVIDIA QUADRO P1000

Realtek ALC3861 High Definition Audio Codec
(2-kanatowa)

460W 80PLus Gold

Karta sieci Ethernet Intel 1210

1Gb/s (1 x 1 GbE)
= 4xUSB3.1
= 1xUSB3.0
= 2xUSB2.0

= 1 xRJ-45 (LAN)

= 2 x DisplayPort

= 1 xaudio uniwersalne

= 1 xwyjscie liniowe

= 1 x port klawiatury PS/2
= 1 xport myszy PS/2

Windows 10 Pro 64-bit

= Monitor - zaokraglony - 34.1" - 3440 x
1440 UWQHD - IPS - 300 cd/m? - 1000:1 -
5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C .

®  Zasilacz UPS 1500VA Line interactive

= Klawiatura + mysz

®  Drukarka laserowa A4 mono
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= 3-letnia gwarancja podstawowa z
serwisem w nastepnym dniu roboczym

4.2.10 Instalacje elektryczne.

Instalacja do zasilania i sterowania urzadzeniami technologicznymi wewnatrz
modernizowanego budynku SUW wykonana bedzie jako nowa, natynkowa, przewodami
dobranymi do rodzaju urzgdzenia, prowadzonymi w istniejgcych i dobudowanych wg potrzeb
korytkach kablowych Fe/Zn oraz rurkach elektroinstalacyjnych z PCW.

Istniejacq instalacje odgromowa i potgczen wyrdwnawczych pozostawia sie bez
zmian.

W ramach rozbudowy SUW Skoroszyce przewiduje sie pozostawienie istniejgcej
instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych 400/230/24VAC w budynku. Nalezy natomiast
wymieni¢ wszystkie oprawy oswietleniowe wewnatrz budynku na nowe wykonane w
technologii LED z gwarancja 5 lat.

Na terenie SUW znajdujg sie réwniez latarnie oswietleniowe, w ramach rozbudowy
nalezy wymienic istniejgce stupy oswietlenia terenu na nowe, aluminiowe wyposazone w
nowoczesne oprawy LED, zapewniajgce réwnomierne oswietlenie wokot budynku SUW i
obiektow technologicznych, stosowa¢ oprawy o wysokich walorach estetycznych oraz
uzytkowych.

4.2.11 Instalacja alarmowa ( SSWiN).

W chwili obecnej obiekt posiada instalacje sygnalizacji wfamania i napadu
nadzorowang przez zewnetrzng firme zajmujgcg sie ochrong obiektéw.

Istniejgcg instalacje SSWiN nalezy rozbudowad, tak aby obejmowata swym zasiegiem
wszystkie pomieszczenia wewnetrzne SUW, studnie gtebinowe oraz zbiorniki wody czyste;.
Istniejgca centrale alarmowa wymienié na nowa z certyfikatem Grade 2, obstugujgca od 16 do
64 wejs¢/wyjs¢. Zastosowaé nowy manipulator LCD z czytnikiem kart. Wszystkie wewnetrzne
czujki ruchu wymieni¢ na nowe typu PIR+MW w standardzie Grade 2.

Zasilanie centrali alarmowe] zabezpieczy¢ wydzielonym obwodem w nowej
rozdzielnicy gtdwnej - technologicznej.

4.3 WYMAGANIA BUDOWLANE

Materiaty i urzadzenia powinny odpowiadac¢: wymogom wyrobdéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7.07.1994 r.
Prawo budowlane ( tekst jedn. z 2010r. , Nr 243, poz. 1623 z pdin. zm.), ustawy z dnia
16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdin. zm.),
wymaganiom PFU oraz projektu, co do jakosci i zgodnosci.
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4.3.1 Zbiornik wody czystej

4.3.1.1 Konstrukcja

Ptyta fundamentowa, sciana i ptyta stropodachu wykonac¢ z betonu monolitycznego
kl.C25/30 zbrojonego stalg kl. A 1ll N gat. BSt500S. Beton uzyty do konstrukcji powinien by¢
szczelny, o stopniu wodoszczelnosci W-8 i wskazniku W/C = 0.45-0.50, wykonany z kruszywa
otoczakowego lub tamanego, matonasigkliwego o wielkosci ziaren do 16mm. Przejscia
szczelne usytuowane w studzienkach wykonac¢ z rur PE owinietych tasmg wodo izolacyjna
przed betonowaniem. Potgczenia Scian z dnem s3 uszczelnione tasmg uszczelniajgca.
Pofaczenie Sciany wewnetrznej ze Sciang cylindryczng uszczelnia sie taSma wodo izolacyjna.

Elementy slusarskie

Wiazy kwadratowe 800x800 mm ze stali nierdzewnej, ocieplone, osadzone na
ocieplonym cokole betonowym. Drabiny, balustrady rowniez ze stali nierdzewnej

4.3.1.2 Izolacje

Izolacja przeciwwilgociowa dna sktada sie z 2 warstw papy na lepiku utozonych na
podtozu betonowym. Pokrycie ptyty stropodachu sktada sie z 2 warstw papy zgrzewalnej
(podktadowej i nawierzchniowej).

Izolacje termiczng Sciany i stropu wykonac ze styropianu. Styropian klejony do $ciany,
zabezpiecza sie ptytkami na siatce z wtdkna szklanego wtopionej w masie klejowej. Styropian
ponizej poziomu obsypania chroniony jest tynkiem cementowym.

Na krawedzi ptyty stropowej wystepuje gzyms murowany z cegty klinkierowej kl. 35, na
ktory nalezy wywingc¢ pape z zaokragleniem.

4.3.2 Fundamenty pod urzadzenia.

Wszelkie urzadzenia projektowane wewnatrz istniejagcego budynku winny by¢
posadowione na podtozu, posadzce Ilub fundamencie po uprzednim przeliczeniu
konstrukcyjnym obcigzen wynikajacych z ciezaru i charakteru pracy projektowanego
urzadzenia.

4.4 WYMAGANIA MECHANICZNE | MATERIALOWE

4.4.1 Informacja ogdlna

W ponizszych podpunktach zawarto ogdlne wymagania z zakresu branzy
mechanicznej oraz standardy jakosci wykonania wyposazenia i instalacji.

4.4.2 Materiaty taczace

Wszystkie nakretki i Sruby zaopatrzone zostang w podktadki umieszczone pomiedzy
$rubg a nakretka, grubos¢ podktadek winna byé zgodna z norma.
Wszystkie Sruby, nakretki, podktadki maja by¢ wykonane ze stali nierdzewnej a po montazu i
ztozeniu, zagruntowane i pomalowane.
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Wszystkie sruby, nakretki, podktadki, zaczepy stuzace do przymocowania elementéw
ocynkowanych badz wykonanych ze stopdw aluminiowych, wykonane zostang z tego samego
materiatu i pozostang niepomalowane. Podktadki typu PTFE zostang umieszczone ponizej
podktadek ze stali kwasoodpornej, zaréwno pod them sruby jak i pod nakretkg. Wszystkie
sruby, nakretki, sruby obustronnie gwintowane i podkfadki uzyte w instalacji technologiczne;j
wykonane zostang ze stali kwasoodpornej. Wszystkie sruby dociskajgce, nakretki, podkfadki i
mocowania uzyte zewnetrznie badz w innych miejscach narazonych na kontakt z wodg lub z
wilgocig, (lecz na state nie przebywajgce w srodowisku wodnym), wykonane zostang ze stali
kwasoodporne;j.

Wszystkie Sruby dociskajace, nakretki, podkfadki i mocowania stosowane do uzytku
wewnetrznego w $Srodowisku nie narazonym na kontakt z woda lub $ciekami zostana
poddane cynkowaniu, a wszystkie odstoniete powierzchnie nalezy po ztozeniu i dopasowaniu
pomalowacd.

Nalezy dostarczy¢ wszystkie niezbedne materiaty uszczelniajace.

4.4.3 Ostony

Mechanizmy napedowe urzadzen zostang przykryte ostonami. Wszystkie elementy
obracajgce sie, wykonujgce ruch posuwisto-zwrotny, pasy napedowe, itp. zostang ostoniete
co zapewni petne bezpieczenstwo podczas rutynowej obstugi i napraw. Wszystkie
zastosowane ostony muszg uzyskac akceptacje Inwestora. Konstrukcja oston musi umozliwia¢
ich tatwy demontaz w celu uzyskania dostepu do urzgdzenia bez koniecznosci wczesniejszego
demontazu gtdwnych czesci urzadzenia.

444 Spawy

4.4.4.1 Informacja ogdlna

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone bedg w mozliwie najbardziej dogodnych
warunkach, z uzyciem nowoczesnego, wydajnego sprzetu i najnowszych technologii
spawania. Wszystkie spawy wykonane zostang przez wykwalifikowanych i doswiadczonych
spawaczy posiadajacych wymagane uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i znajomosci specyfiki powierzonego im
zadania.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru do wgladu rejestry procedur
spawalniczych oraz wyniki testdw potwierdzajacych kwalifikacje spawaczy.

Metody i czynnosci wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na Placu
Budowy zostang zatwierdzone przez Inwestora przed rozpoczeciem prac.

Elementy spawane bedg odpowiada¢ obowigzujgcym przepisom zawartym w dokumencie
XV-50-56E, wydanym przez Miedzynarodowy Instytut Spawalnictwa.

4.4.4.2 Spawanie stali weglowej

Dopuszcza sie w procesie wytwarzania spawanych elementow ze stali weglowej
stosowanie spawania recznego tukowego elektrodg w otulinie, spawania metodg tuku pod
topnikiem, spawanie tukiem krytym w ostonie gazowej, spawania w elektrodzie rdzeniowej,
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spawania metoda tuku elektrody wolframowej w ostonie gazowej i innych przyjetych metod.

Dopuszcza sie warsztatowe wykonanie prefabrykatow.

4.4.4.3 Spawanie stali nierdzewnej

Do spawania stali nierdzewnej zarowno w warunkach warsztatowych, jak i na Placu
Budowy, nalezy uzy¢ metody spawania z elektrodg wolframowg w otoczeniu gazu
obojetnego (TIG) lub elektrodg metalowg w otoczeniu gazu obojetnego. W przypadku
wykonania warsztatowego dopuszcza sie metode spawania tukiem krytym lub tukiem
plazmowym. Niezaleznie od przyjetej metody, wewnetrzna strona spawow powinna by¢
chroniona czystym, obojetnym gazem.

W celu zapewnienia wysokiej jakosci spawow elementdow tgczacych, rurarzu i innego
wyposazenia wykonanego ze stali kwasoodpornej, w miare mozliwosci zaleca sie wykonanie
tych prac w warunkach warsztatowych.

Roboty wykonane zostang zgodnie z normami. W przypadku spawania stali
kwasoodpornej nalezy spetni¢ ponizsze wymagania:

- dopuszcza sie wytgcznie stosowanie spoin czotowych do faczenia rurarzu podczas

budowy instalacji, wymagane jest trawienie spawow

- wyklucza sie stosowanie podkfadek pierscieniowych podczas spawania

- niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwien lub uszkodzen

powierzchni materiatu stanowigcych potencjalne ogniska korozji

- nie dopuszcza sie uzycia piaskowania w przypadku materiatdow wykonanych ze

stali kwasoodporne;j.

4.4.4.4 Malowanie i ochrona metalu

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy pomalowad lub zabezpieczy¢ w inny sposéb.
Na Wykonawcy Zamowienia spoczywa obowigzek zaznajomienia wszystkich dostawcow z
wymogami dotyczgcymi farb ochronnych i innych pokry¢ ochronnych na dostarczanych przez
nich produktach.

Wszystkie potyskujace czesci metalowe, przed transportem zostang pokryte
odpowiednig warstwg ochronng i wfasciwie zabezpieczone na czas transportu na Plac
Budowy. Po ich zamontowaniu zostang one starannie wyczyszczone.

Roboty zwigzane z przygotowanie powierzchni metalu nalezy prowadzi¢ wg opracowanego
przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inwestora programu.

Podczas wykonywania powtoki antykorozyjnej Wykonawca obowigzany jest na biezgco
prowadzi¢ dokumentacje prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny by¢ podane
nastepujace informacje:

- warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robot

- wilgotnos¢ i temperatura podtfoza

- masa poszczegolnych sktadnikdw materiatow zuzytych na jednostke powierzchni

- grubos¢ warstw powtok zabezpieczenia antykorozyjnego

- diugos¢ przerw pomiedzy uktadaniem poszczegdlnych warstw

Powierzchnia powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu. Do odttuszczania
powierzchni stosowa¢ benzyne ekstrakcyjng. Powierzchnia elementéw po odttuszczeniu
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powinna by¢ wolna od smardéw, olejow. Nie wolno pozostawiac ttustych plam na powierzchni
konstrukcji, z zamystem usuniecia ich w procesie czyszczenia strumieniowo-Sciernego.

Do czyszczenia powierzchni nalezy stosowa¢ metode strumieniowo-Scierna.
Czyszczenie musi zapewni¢ catkowite usuniecie zgorzeliny, rdzy oraz spowodowacd
rownomierne chropowacenie powierzchni.

Powierzchnie nalezy uznac¢ za prawidtowo przygotowana, jezeli przy dalszej obrébce
nie bedzie zmieniata odcienia i bedzie rownomiernie matowa, bez odcieni i miejsc majgcych
potysk. Po czyszczeniu powierzchnie nalezy odpyli¢ strumieniem sprezonego powietrza lub
miekka zmiotka.

Przygotowana do metalizacji powierzchnia nie moze by¢ dotykana. W przypadku nie
pokrycia oczyszczonej powierzchni warstwg metalizacyjng w ciggu 2 godzin, powierzchnie
nalezy ponownie piaskowac.

Powierzchnie na ktérych ukfadane bedg spoiny montazowe, nalezy zakry¢ tasma
samoprzylepng na odlegtosci okoto 5 cm od przysztej spoiny.

Powierzchnie metalizowang przed naktadaniem farby nalezy oczysci¢ sprezonym
powietrzem, a nastepnie umyé benzyng ekstrakcyjng. Powierzchnia przygotowana do
malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu, kurzu, zanieczyszczen.

Naktadanie kolejnych warstw powtoki malarskiej wykonywa¢ metodg natryskows,
Scisle z wytycznymi opracowanymi przez Producenta wyrobow malarskich. Przed
wykonaniem potgczen spawanych wolne od powtok powinny by¢ paski szerokosci po 50 mm
po kazdej stronie spoiny. Jesli spoina ma by¢ wykonana w czasie montazu, w wytworni nalezy
wykonaé malarskie zabezpieczenie tymczasowe tatwe do usuniecia.

Przed wykonaniem spawania powierzchnie te nalezy doktadnie oczysci¢ do stopnia
czystosci wymaganego w dokumentacji technicznej, nastepnie wykona¢ odpowiednie
powtoki. Warstwe farby podktadowe]j pozostawi¢ do wyschniecia nastepnie Scisle wg zalecen
producenta-kolejne warstwy

Naprawy i uzupetnienia zabezpieczen po spawaniu, ewentualnym prostowaniu,
transporcie itp. powinny polega¢ na wykonaniu od nowa wszystkich czynnosci tj. czyszczeniu,
naniesieniu powtoki warstw podktadowych i warstw nawierzchniowych. Wytwoérca musi
zapewnic Inspektorowi Nadzoru mozliwos¢ odbioru kazdej czynnosci oddzielnie.

Wszystkie prace malarskie /takze naprawy/ musza byé wykonane w odpowiednich

warunkach meteorologicznych tzn. w temperaturze od. +10 9C do +40 ©C, przy wilgotnosci

nizszej niz 85%, a jednoczesnie w temperaturze wyzszej o 39C od temperatury punktu rosy
dla danego cisnienia i wilgotnosci. W zwigzku z powyzszym niedopuszczalne jest
wykonywanie prac malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych godzinach rannych i
poznych popotudniowych, gdy na powierzchniach konstrukcji wystepuje rosa.
Nie wolno malowac¢ w czasie deszczu, mgty i innych opaddéw atmosferycznych.

445 Rurarz

4.4.5.1 Wymagania ogdlne

Rury oraz wszelkie elementy tagczace je, przewidziane do zastosowania w ramach
realizowanego przedsiewziecia, muszg by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym,
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kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych
struktur i innych defektéw i zostang dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonowa¢ w
warunkach zadanych wyjsciowych temperatur i cisnienia.

Instalacja musi by¢ ztozona z uwzglednieniem pdiniejszego tatwego demontazu i
wymiany pomp oraz armatury i innych urzadzen.

Ztacza kompensacyjne i rozfaczki beda miaty postac tulei z podwdjnym kotnierzem.
Roztgczki muszg by¢ odporne na maksymalne cisnienie wystepujgce w rurach i wykonane
zostang z materiatu jak pozostata czes¢ rurociggu.

Nalezy zastosowal potgczenia kotnierzowe rur na potgczeniu z maszynami i
urzadzeniami w celu fatwego demontazu. Niezbedne jest zwrdcenie uwagi na koniecznos¢
takiego wykonania potaczen, aby pdzniejszy ich demontaz nie nastreczat problemédw.

Konce rur uzytych do potaczenia z kotnierzami i zwezkami kotnierzowymi nalezy
zlicowac i scali¢ zgodnie z wymogami producenta potfgczen.

Wszystkie luzne (wystepujgce osobno) kotnierze nalezy potaczy¢ z kotnierzami
zamocowanymi na state przy pomocy Srub.

Wszystkie przewody zostang zaopatrzone w niezbedne mocowania. Przy przejsciach
przez sciany zastosowane zostanie przejscie mechaniczne.

W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociggu, powierzchnia ta zostanie
oczyszczona, osuszona i pomalowana przynajmniej trzema warstwami farby do otrzymania
warstwy ochronnej o grubosci identycznej z oryginatem.

Ksztattki przejsciowe zostang zamontowane na rurociggach wszedzie tam, gdzie
niezbedne jest przeprowadzenie szybkiego, fatwego demontazu kotnierzy, zawordw i innych
elementow bez koniecznosci rozbierania catych sekgcji instalacji.

Konncowka wylotu rurociggu zostanie dopasowana do punktu wtgczenia do gtéwnego
rurociggu przesytowego sieci zewnetrzne;.

Pofaczenia kotnierzowe zaopatrzone zostang w gumowe uszczelki o grubosci 3 mm z
otworami na sruby. Lico wszystkich kotnierzy musi by¢ wyrobione maszynowo, co da
pewnosé, ze jego krawedz utworzy kat 90° z osig rurociggu lub armatury.

Wszystkie materiaty niezbedne do potaczenia i montazu rurociggéw, tacznie z
podporami rur, zostang przewidziane w ramach podpisanego Zamowienia.

Préby cisnieniowe instalacji prowadzone beda na podwdjne cisnienie robocze badz na 1,5
razy wieksze cisnienie od maksymalnego cisnienia roboczego, zaleznie od tego ktdre cisnienie
ma wiekszg wartos¢ (o ile w Wymaganiach Szczegétowych nie zapisano inaczej).

Po wyprodukowaniu, wszystkie rury zostang przetestowane hydraulicznie. W
przypadku, gdy konieczne jest zamodwienie dodatkowych elementéw w pdzniejszym okresie,
rowniez i ta partia materiatdw musi przejs¢ stosowne testy.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sprawdzenia przed, w trakcie montazu i przed
odbiorem instalacji, czy wewnetrzne powierzchnie wszystkich rur s3 oczyszczone.
Oczyszczenie polega¢ ma na usunieciu wszelkich zanieczyszczen, brudu, rdzy, zgorzelin i
odpaddéw po spawaniu. Przed opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie konce rur,
przewoddéw technologicznych, itp. zostang zabezpieczone zaslepkami w celu ochrony przed
brudem i uszkodzeniami. Ostony te zostang usuniete dopiero w momencie montazu.
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Wszystkie ponawiercane przewody zostang przed podtgczeniem do urzadzen
przedmuchane sprezonym powietrzem.

Wykonawca zwrdéci uwage na koniecznosé zastosowania “luzéw” na tgcznikach rur z
uwagi na osiadanie konstrukcji i koniecznos¢ kompensowania naprezenn mechanicznych i
termicznych, ktore nie moga by¢ przenoszone przez elementy nosne. Nalezy zastosowac
potaczenia elastyczne, pierscienie dystansowe i karbowane rury by zabezpieczy¢ pewien
margines btedu. Rurarz zostanie zaprojektowany w taki sposdb, aby liczba kotew, slepych
zakonczen, zakretow, trdjnikdw i zasuw byta jak najmniejsza. Wykonawca naniesie na
rysunkach wykonawczych wszystkie bloki oporowe, niezbedne do zakotwienia rurociggéow. W
miare mozliwosci ocene materiatéw nalezy prowadzi¢ w oparciu o PN.

4.4.5.2 Rurociagi stalowe

Rurociagi stalowe bedg rurami bez szwu lub ze szwem. Ci$nienie nominalne dla rur i
ksztattek: PN10 bar.

Rurociagi stalowe o $rednicy wewnetrznej powyzej 80 mm, ktére zostang utozone i
zasypane ziemia, powinny by¢ pokryte warstwg zabezpieczajgcg i owiniete materiatem
ochronnych, zas$ rurociagi, ktdre utozone zostang w kanatach technologicznych nalezy jedynie
pomalowac srodkiem zabezpieczajgcym. W obu przypadkach, wewnetrzne powierzchnie rur
powinny by¢ pokryte srodkiem zabezpieczajagcym na bazie zywic epoksydowych warstwag o
grubosci nie mniejszej niz 250 mikrometréw. Warstwa zabezpieczajgca potozona zostanie
rowniez na potgczeniach, co uzalezni¢ nalezy od srednicy rury.

Rurociggi stalowe o srednicach wewnetrznych mniejszych od 80 mm zostang
ocynkowane i pokryte warstwg ochronna.

4.4.5.3 Rurociagi ze stali nierdzewnej

Wszystkie rury i ich wyposazenie ze stali nierdzewnej wykonane zostang ze stali PN- OH18N9
/wg AISI 304/. Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar.
taczenie:

— montazowe: spawanie

— z armaturg i rurociggami z PE: kotnierze luzne z owierceniem na PN 10;

materiat kotnierzy stal nierdzewna; wience kotnierzowe wywijane z rur.

Dopuszcza sie transport nastepujacych rodzajéw medium:

— wode

— sprezone powietrze

— wode z zawiesing

4.4.5.4 Rurociagi z PE

Specyfikacja dotyczy rurociggdw utozonych w gruncie jako:

— rurociagi tfoczne, cisnieniowe.

— rurociagi pracujgce pod cisnieniem hydrostatycznym (syfonowe).
Materiaf rur i ksztattek: PEHD — wytgcznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza sie stosowania
surowca z odzysku — regranulatu. Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar.
Dopuszcza sie transport nastepujgcych rodzajow medium:
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— woda,
— woda zanieczyszczona
— woda z chlorem
taczenie rur i ksztattek PEHD za pomocg zgrzewania doczotowego za pomoca
zgrzewarek.
taczenie armatury kotnierzowej i bezkotnierzowej za pomocga kotnierzy stalowych
wyttaczanych ze stali nierdzewnej.

4.4.6 Armatura

4.4.6.1 Zasuwy

Zaktada sie, ze uzyte zostang zasuwy odcinajace dwukotnierzowe, zeliwne typu
klinowego z miekkim uszczelnieniem i z korpusem wykonanym z zeliwa. Zasuwy winny miec
gumowany klin, trzpien z gwintem wewnatrz kadtuba oraz prosty przelot umozliwiajgcy
swobodny przeptyw medium.

Uszczelnienia trzpienia stanowié¢ bedga pierscienie dfawicowe z PTFE oraz podwdjne
uszczelki typu O-ring z NBR zamontowane w sposOb zapewniajacy ewentualny fatwy ich
demontaz. Zasuwy powinny by¢ przystosowane do zabudowy w ziemi oraz na instalacji
technologicznej w pomieszczeniach w dowolnym potozeniu. Zasuwy do sterowania
automatycznego winy posiada¢ naped pneumatyczny lub elektryczny, oraz powinny by¢
zaopatrzone w pokretfa do recznej obstugi. Pokretta do recznej obstugi majg mieé ksztatt
kotowy a ich obrzeza majg by¢ gtadkie, zas kierunek przekrecania z celu zamkniecia, zgodny
ze wskazéwkami zegara, zostanie na nich zaznaczony.

Zasuwy przewidziane do zabudowy w ziemi winny by¢ zaopatrzone w obudowy do
zasuw wyprowadzone do poziomu terenu i obudowane zeliwng skrzynkg uliczng do instalacji
wodnych. Obudowy do zasuw nalezy stosowa¢ odpowiednie do Srednicy zasuwy.

Kwadratowe zakonczenie wrzeciona teleskopowego zabezpieczone zostanie
odksztatcalng obudowag skrzynkowa z zeliwa z mozliwo$cig maksymalnej regulacji 150 mm.

Obudowa skrzynkowa umieszczona zostanie na betonowej ptycie o wymiarach 300 x
300 mm o grubosci 150 mm. Zasuwy nosi¢ bedg znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe.
Zasuwy zamontowane w instalacji opatrzone zostang dodatkowymi tabliczkami mosieznymi z
naniesionym oznaczeniem identyfikacyjnym. Nalezy dobrac zasuwy takich rozmiaréw, aby po
catkowitym otwarciu odstoniety byt petny przekrdj przewodu, do ktérego dana zasuwa
przylega. Zasuwy muszg spetnia¢ warunki wytrzymatosciowe przewodow, z ktorymi beda
wspotpracowad.

Wszystkie nakretki i Sruby dwustronne narazone na wibracje wyposazone zostang w
podktadki sprezynujace lub ptytki zabezpieczajace.

4.4.6.2 Przepustnice

ciSnienie nominalne PN10,

- temperatura pracy: -40 do +120°C,

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego,

dysk klapy wykonany ze stali nierdzewnej lub zeliwa sferoidalnego,
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- trzpien wykonany ze stali nierdzewnej,

- pierscien uszczelniajgcy i O-ring z NBR lub EPDM.

Przepustnice muszg spetnia¢ wymagania PN lub odpowiednich norm europejskich i
muszg by¢ wykonane jako dwukotnierzowe lub miedzykotnierzowe, wyposazone w podwdjny
mimosrodowo fozyskowany dysk.

Przepustnice muszg by¢ szczelne przy zamknieciu, a ich srednica nie mniejsza niz
nominalne $wiatfo rurociggu. Tarcza musi by¢ wykonana ze stali nierdzewnej lub Zzeliwa
sferoidalnego, ze sprezynujgcym pierscieniem siedziskowym z gumowej wypraski lub innego
materiatu zaakceptowanego przez Inwestora, wtozonym we wpust w tarczy i zabezpieczony
pierscieniem mocujagcym z brazu zabezpieczonym S$rubami wykonanymi z jednolitego
materiatu odpornego na korozje.

Wat rozrzadczy moze by¢ jednorodny lub ztozony z dwdch kréécéw na przeciwlegtych
konicach tarczy. Wat musi by¢ zamocowany do tarczy za pomocg elementéw wykonanych z
jednolitego materiatu odpornego na korozje skonstruowane w ten sposéb, iz zapobiega
poluzowaniu sie tych elementéw podczas pracy. Nie jest dopuszczalne stosowanie wkretow,
kotkdéw (stozkowych lub innych) lub zatrzaskéw. Wat rozrzadu musi obracaé sie w tulejkach
tozyskowych ktdre sg wyposazone w sprzet do ich smarowania.

Uszczelki muszg by¢é w postaci podwdjnych o-ringdw i muszg by¢ zatozone na
przedtuzke watu rozrzadu tak, aby doszczelni¢ zawdr po stronie cisnienia. Uszczelki muszg by¢
wymienialne bez konieczno$ci demontazu zaworu z rurociggu. Kazda przepustnica musi by¢
dostarczana wraz z odpowiednim kotem recznym i przektadnia zwymiarowanymi tak, ze sita
wymagana do zamkniecia lub otwarcia przepustnicy przytozona recznie do obwodu kota nie
przekracza 200 N.

Przepustnice muszg sie zamykac¢ w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara i
zaznaczony w odlewie kierunek zamykania.Na przektadni musi by¢ umieszczony wskaznik
potozenia przepustnicy, wskazujgcy pozycje tarczy. Muszg by¢ rowniez wykonane
odpowiednie blokady nie pozwalajgce na ruch poza catkowitym otwarciem i zamknieciem
tarczy.

W korpusie musi znajdowac sie pierscien siedziskowy z brgzu, przymocowany za
pomocg Srub z jednolitego materiatu odpornego na korozje w ten sposob, aby uniemozliwic
poluzowanie sie pierscienia w trakcie pracy.

Na przepustnicach musi by¢ wybita ich identyfikacja lub musza by¢ wyposazone w
tabliczki identyfikacyjne.

Przepustnice muszg by¢ dobrane w ten sposdb, aby mie¢ to samo $wiatfo co rurociagi
w ktorych sg zamontowane. Kotnierze przepustnic wykonane dla PN 10/16 i muszg
wytrzymywad cisnienie podczas proby takie samo jak podczas pracy. Wszystkie Sruby i
nakretki narazone na drgania muszg by¢ zaopatrzone w podkfadki sprezyste lub ustalajace o
ile nie zostato wyspecyfikowane inaczej.

Nalezy zastosowac przepustnice zaporowe, odcinajgce bezkotnierzowe do srednicy
0 300 mm, z napedem recznym lub pneumatycznym z centrycznym pojedynczym watkiem, z
uszczelnieniem miekkim i z korpusem wykonanym z Zzeliwa sferoidalnego na cisnienie
PN10/16. Przepustnice winny by¢ zbudowane z ponizszych elementdow:
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- kotnierz przytaczeniowy do mechanizmu napedu

- watek ze stali nierdzewnej catkowicie zabudowany w klapie

- tozysko wykonane z brazu

- obudowa 1z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
epoksydowym

- klapa ze stali nierdzewnej

- uszczelnienie EPDM

- pofaczenie miedzykotnierzowe z otworami centrujgcymi.

4.4.6.3 Zawory odpowietrzajace i odgazowujace

Zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1074-4. Powinny by¢ zabezpieczone przed
pneumatycznym zamknieciem. Powinny zamyka¢ sie po catkowitym odprowadzeniu
powietrza.

- ci$nienie nominalne PN10,

- temperatura pracy max. 100°C.

Zawory do odpowietrzania i odgazowania instalacji powinny mieé korpusy wykonane
ze stali nierdzewnej. Montaz z pomocg kotnierzy lub kré¢cow gwintowanych.

Zawory te bedg zastosowane do odprowadzania gazow z rurociggow (lub zbiornikdw)
bez powodowania zaburzen w napetnieniu i przeptywie medium na skutek pojawienia sie
cisnienia zasysania. Dopuszcza sie dostep powietrza jedynie do takiego poziomu, aby nie
powstato nadmierne podcisnienie w przewodach podczas ich oprézniania.

Zawory odpowietrzajgce wyposazone zostang w zasuwy, lub zawory odcinajgce. W
sytuacji wystgpienia przerwania stupa cieczy w rurociggu i w konsekwencji nagtej zmiany
cisnienia, nalezy zastosowac zawoér zwrotny z odpowietrznikiem, ktory spowoduje swobodne
doprowadzenie powietrza i nastepnie jego odprowadzenie po ztgczeniu strugi cieczy.

W  przypadku wystgpienia spadku wartosci ciSnienia  ponizej cisnienia
atmosferycznego w warunkach normalnej pracy urzadzenia, nalezy wéwczas zastosowaé
zawor napowietrzajacy, dzieki ktéoremu wpuszczone powietrze doprowadzitoby do
wyrownania cisnien.

Wszystkie zawory odpowietrzajgce i odgazowujgce oraz zawory towarzyszgce muszg
posiada¢ takg samga klase odpornosci na cisnienie jak instalacja i urzadzenia, na ktérych
zostang zamontowane.

4.4.6.4 Oparcia rurociagow i armatury

Wszystkie niezbedne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty,
wieszaki, siodetka, slizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, sruby mocujgce, S$ruby
fundamentowe, kotwy i inne mocowania zostang zastosowane do utrzymywania rurarzu i
towarzyszacej armatury we witasciwym potozeniu. Zawory, przyrzagdy pomiarowe, filtry
siatkowe i inne urzgdzenia bedg przymocowane niezaleznie od rurociggéw, ktore tgcza.

Tam, gdzie jest to mozliwe nalezy zastosowac potgczenia elastyczne zamocowane
opaskami lub inne uktady przejmujace wzdituzne naprezenia w rurociggach po to, aby
ograniczy¢ do minimum stosowanie zamocowan na S$lepych odgatezieniach, trdéjnikach i
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zaworach. Wykonawca wskaze na rysunkach wykonawczych, jakie bloki oporowe sg
niezbedne do zamocowania instalacji.

Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane z elementdéw stalowych taczonych poprzez spawanie lub nitowanie. Preferuje sie
stosowanie elementéw odlewanych.

Zabrania sie podpierania rurociggéw przechodzacych przez podfogi lub sciany w
miejscach przejscia, z wyjatkiem tych, zatwierdzonych przez Inwestora.

4.4.6.5 Sitowniki pneumatyczne

Pneumatyczne przepustnice miedzykotnierzowe z owierceniem regulacyjne z
napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania, PN10. Wykonanie materiatowe: korpus:
zeliwo szare GG-25, powtoka epoksydowa, uszczelnienie EPDM, dysk: stal kwasoodporna AlSI
304, nie dzielony czopowany trzpien ze stali kwasoodpornej AISI304. Naped pneumatyczny
dwustronnego dziatania: cisnienie sterujgce max. 6 bar, konstrukcja z ruchomym jarzmem dla
przeniesienia ruchu liniowego ttokéw na ruch obrotowy watka. Pozycjoner pneumatyczny:
sygnat sterujacy 4-20 mA, sygnat zwrotny 4-20 mA, zasilanie 24VDC z separacjg galwaniczng
pozostatych obwoddw, mozliwos¢ przesterowania recznego przy zaniku zasilania
elektrycznego.

Skrzynka sygnalizacji pozycji zamknij/otwdrz: 2 wytgczniki mechaniczne ze stykiem
bezpotencjatowym. Wyspa zaworowa typu CPX: cze$¢ pneumatyczna CPA14: 5 zawordw 5/2,
modut Profibus DP slave, 1 moduty x 2 wejscia analog, 1 modut x 2 wyjscia analog, 3 moduty x
8 wejs¢ bin.

4.4.7 Urzadzenia

4.4.7.1 Pompy wirowe /w wypadku wymiany/

Pompy wirowe zastosowane zostang do transportu wody surowej, wody czystej do
ptukania i wody czystej do sieci. Zastosowane zostang pompy o osi poziomej i pionowe;j.
Agregaty pompowe bedg odpowiednie do przystosowania dla regulacji czestotliwosci.
Sprawnos¢ hydrauliczna kazdego agregatu nie bedzie nizsza niz 80% przy wyspecyfikowanej
wydajnosci, to znaczy, ze stosunek mocy przeniesionej na ciecz do wymaganej mocy
elektrycznej nie bedzie nizszy niz 0,80.

Pompy bedg odpowiadaty wymaganiom technicznym dla pomp odsrodkowych, klasa
I, wedtug normy PN-ISO 9905. Pompy muszg by¢ wyposazone w podstawe i gtowice z zeliwa
szarego. Czesci pompy stykajgce sie z wodg wykonane muszg by¢ ze stali nierdzewne,j.
Wszystkie czesci sktadowe beda zdatne do remontu podczas przegladu technicznego a
wszystkie elementy podlegajgce wymianie muszg by¢ dostepne “na zawotanie”.

Pompy bedg wyposazone w tabliczki znamionowe ze stali kwasoodpornej,
przytwierdzone do korpusu pompy.

Pompa pochodzi¢ bedzie ze standardowego typoszeregu i ma pracowaé¢ w sposéb
zadowalajgcy w petnym zakresie przypisanych jej warunkow pracy.
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Zestaw pompowy zostanie posadowiony na pojedynczej ptycie fundamentowej. Ptyta
musi by¢ wykonana w taki sposdb, aby nie doszto do jej odksztatcenia w czasie eksploatac;ji.
Fundamenty pod urzadzenia, zelbetowe z betonu C20/25 (B25) zbrojona stalg A-llI

W ptycie zostang wykonane wzmocnione otwory na sruby fundamentowe. Odstepy
pomiedzy otworami fundamentowymi majg doktadnie pokrywaé sie z odstepami pomiedzy
otworami montazowymi zestawu pompowego. Ptyta zostanie zaprojektowana w taki sposéb,
aby nie dopusci¢ do powstawania pustek wypetnionych powietrzem.

Pompy zostang dostarczone ze wszystkimi zabezpieczeniami zalecanymi przez
Producenta, niezbednymi do bezpiecznej i dtugotrwatej pracy, takimi jak: zabezpieczenia
termiczne, czujniki zawilgocenia.

Pompy i wyposazenie musi byé produkowane przez uznanego producenta z
przedstawicielstwem w Polsce i dysponuje odpowiednim serwisem i magazynem czesci
zamiennych.

Wykonawca bedzie wspodtpracowat z dostawcg pomp na etapie opracowywania
projektu i uzgodni szczegdty doboru pomp po to, aby dobrane pompy byty pompami
optymalnymi pod wzgledem parametréw pracy i kosztéw eksploatacji.

4.4.7.2 Dmuchawa /w wypadku wymiany/

Dmuchawa ma dziata¢ na zasadzie dwdch wirnikéw (typu Rootsa) o trzech ptatach z
wbudowanym ukfadem ttumienia drgan (kanaty zwrotne, kanaty przed wylotem lub inne
rozwigzanie). Kierunek ruchu powietrza ma by¢ pionowo w doét. Wspomniana wyzej
wydajnos¢ musi by¢ osiggnieta przy maksimum 90% mechanicznie dopuszczalnych obrotéw
proponowanej dmuchawy i przy czestotliwosci 50Hz.

Obudowa dmuchamy musi zawiera¢ komore bez oleju (cylinder) i smarowany
bryzgowo rozrzad oraz obudowe tozysk. Komora przenoszgca (cylinder) jest oddzielona od
rozrzagdu i obudowy tozysk za pomocg uszczelnien labiryntowych ze otwartg neutralng
srodkowg komorg. Wat napedowy musi by¢ uszczelniony za pomocg promieniowego
uszczelnienia wargowego.

Tréjptatowe wirniki muszg by¢ catokute ze stali C45N lub podobnej. Rozrzad jest
wykonany z utwardzang powierzchnig o wysokiej doktadnosci wykonania i musi zapewnic
doskonate zgranie pracy obu watéw w przeciwnych kierunkach.

Dmuchawa wraz z urzadzeniami pomocniczymi ma by¢ w wykonaniu zwartym.
Urzadzenia pomocnicze uzyte do wykonania urzadzenia muszg byé zamocowane na
konstrukcji wsporczej ttumika wylotowego lub na sztywnej ramie. Rama i ttumik muszg by¢
wykonane jako jedna konstrukcja. Wewnatrz ttumika mogg by¢ uzyte jedynie czesci
metalowe. Rama musi by¢ zainstalowana na podporach ttumigcych drgania. Natezenie drgan
nie moze przekracza¢ 6 mm/s na korpusie dmuchawy i 20 mm/s na ramie podczas normalnej
pracy.

Dmuchawa jest napedzana przez silnik elektryczny z napedem paskiem klinowym.
Silnik elektryczny tréjfazowy 380 VAC. Silnik synchroniczny o obrotach 1500 obr/min lub 3000
obr/min. Silnik elektryczny musi mie¢ zapas mocy co najmniej 15% w poréwnaniu do
maksymalnej mocy na wale przy czestotliwosci 50 Hz. Silnik elektryczny musi by¢ dobrze
wywazony. Maksymalne dopuszczalne drgania na korpusie silnika przy pracy bez paska
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klinowego (tylko silnik) wynoszg 3 mm/s. Silnik elektryczne musi by¢ zabezpieczony przed
przecigzeniem termicznym. Silnik musi by¢ zamocowany albo na podporze na zawiasach lub
na podporze z naprezaczem ktdry zapewnia wtasciwe napiecie paska bez dodatkowych
urzadzen.

Uktad wlotu powietrza zawiera ttumik potfaczony z filtrem wlotowym. Wszystkie czesci
muszg by¢ umieszczone w jednej obudowie i zamocowane bezposrednio na korpusie
dmuchawy. Korpus musi by¢ skonstruowany w taki sposéb, aby pozwoli¢ na szybka i fatwa
wymiane wktadow filtra.

Dmuchawy muszg znajdowac sie w ostonach akustycznych. Maksymalny dopuszczalny
poziom dzwieku na zewnatrz ostony 80 dB.

4.5 POZOSTALE WYMAGANIA

Zastosowane podczas realizacji zadania rozwigzania techniczno-technologiczne beda
nowoczesne. Wymagania te spetnione bedg dzieki zastosowaniu minimum nastepujacych
rozwigzan szczegétowych:

® urzadzenia technologiczne wykonane z wysokiej jakosci materiatéw nie korozyjnych
e beton hydrotechniczny wodoszczelny, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne i
gwarantujgce szczelnos¢ zbiornikow i instalacji,
e prowadzenie robot z zachowaniem dostawy wody do odbiorcow
e po zakonczeniu robdt przeprowadzi¢ renowacje hali filtrow odnawiajgc posadki,
Sciany i sufit
e prowadzenie wykopow w taki sposéb, aby warstwa urodzajna gleby byta zdejmowana
oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy rekultywacji po zakonczeniu robot,
e odtworzenie trawnikow po zakoriczeniu robot.
W czasie przebudowy obiektu powstang pewne ilosci odpaddéw (gtdwnie gruzu
budowlanego, ztomu, ziemi ) w zwigzku z czym Wykonawca robot zobowigzany bedzie do
wypetnienia obowigzkéw wytworcy odpaddw wynikajacych z Ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21).
W wyniku prowadzonych prac remontowych powstang wyszczegdlnione ponizej odpady.
kod odpadu:
- 1701 01 — gruz budowlany
- 17 01 07 — zmieszane odpady
- 17 04 05 — ztom stalowy i zeliwny
- 1001 21 - osady
Gruz budowlany i nadmiar ziemi z wykopodw wywozone bedg w miejsce sktadowania —
samochodami wywrotkami.
Odpady stalowe zdemontowanych rurociggéw armatury i urzadzen zostang przekazane
Inwestorowi.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ decyzje zatwierdzajgcg program gospodarowania
odpadami powstajagcymi w wyniku inwestycji oraz zawrze¢ umowe na odbiér odpadow
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przez firme specjalistyczng posiadajgcg zezwolenie na odbidr i unieszkodliwianie powstatych

w trakcie robot odpadow.
Wszystkie powyzsze czynnosci wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe;j.

46 STOSOWANIE NORM, OZNAKOWANIE WYROBOW

Przy wykonywaniu zakresu Zamodwienia nalezy zachowac ujednolicenie technologii
stosowanych materiatéw i armatury. Stosowane wyroby powinny posiadaé¢ wfasciwosci
spetniajgce wymagania okreslone w normach zharmonizowanych, europejskich aprobatach
technicznych lub w przypadku ich braku w Polskich Normach lub dla wyrobéw, dla ktérych
nie ustanowiono norm, aprobatach technicznych. Stosowane wyroby powinny by¢
oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym oraz posiada¢ Atest Higieniczny PZH oraz
odpowiednio Deklaracje /Certyfikat Zgodnosci CNBOP.

5. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 TABLICE INFORMACYJNE

5.1.1 Tablice informacyjne

Wykonawca w ramach Zamdwienia jest zobowigzany ustawic i utrzymac trzy tablice
informacyjne przez okres wykonywania Robdt w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego .

Tablice informacyjne bedg ustawione niezwtocznie po rozpoczeciu Robdt. Wykonawca
jest zobowigzany do statej konserwac;ji tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie
niedopuszczenie do sytuacji barku jakiekolwiek tablicy informacyjne;.

52 CZESC OGOLNA

5.2.1 Wstep

5.2.1.1 Nazwa zamowienia

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robot odnoszg sie do zadania Zaprojektuj i
Wykonaj: ,,Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Skoroszycach”.

5.2.1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z zapisami punktu 2.2 czesci ogoélnej niniejszego PFU.

5.2.2 Wymagania ogdlne

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z PFU. Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych
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Kontraktem) zrealizowania i ukoniczenia Robot okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz
poleceniami Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren
Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie
oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state)
konieczne do wykonania Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$é, stabilnos¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie
projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatéw, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢
byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg byc¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatdw. Wykonawca bedzie uprzataf i
usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.
Wykonawca powinien stosowac jednolite i spdjne rozwigzania materiatowe oraz techniczno-
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robét objetych Kontraktem.

5.2.3 Podstawa wykonania Robét objetych Kontraktem

Podstawg wykonania Robot objetych Kontraktem jest:
Akt Umowy,
Warunki Szczegdlne Zamdwienia,
Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz Wykaz Cen.

5.2.4 Gwarancje i ubezpieczenia

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
oraz zawarcia Ubezpieczen wg zapisdw Zamodwienia ponosi Wykonawca.

5.2.5 Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia robét budowlano - montazowych jest pisemne zatwierdzenie
Dokumentow Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace
nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.

5.2.6 Dokumenty Wykonawcy

Lista Dokumentéw Wykonawcy wyszczegdlniona w punkcie 2.3.2 niniejszego PFU nie
jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych zobowigzan Wykonawcy w ramach
Zamoéwienia.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentéw
Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujgce dokumenty i inne opracowania niezbedne do
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wtasciwego wykonania Robdot na wtasny koszt w liczbie egzemplarzy opisanej w punkcie 2.3.5
i uzyska zatwierdzenie w trybie opisanym w punkcie 2.3.6 czesSci opisowe]j PFU.

5.2.7 Zgodnos¢ Robot z SIWZ i Dokumentami Wykonawcy

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Zamoéwienia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty powinny by¢
zgodne 1z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane okreslone w
zatwierdzonych przez Inzyniera Zamowienia Dokumentach Wykonawcy i w PFU bedga
uwazane za wartosci docelowe.

Cechy materiatéow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos$¢ z okresSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

5.2.8 Zapoznanie Podwykonawcow z trescig Wymagan Zamawiajacego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow otrzymat
wszystkie niezbedne czesci niniejszej SIWZ wraz z Wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w
PFU.

5.2.9 Btedy lub opuszczenia

Wymagania mogg nie objgé¢ wszystkich szczegétéw niezbednych do opracowania
Dokumentéow Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywacé bteddéw lub opuszczen w
SIWZ.

5.2.10 Stosowanie przepisOw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie projektowania, realizacji i ukoriczenia Robdt. Wykonawca bedzie stosowat sie do
prawa regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ Roboty objete
Kontraktem. Jako obowigzujagce beda prawa aktualne na dzien Przejecia Robdt przez
Zamawiajgcego.

W réznych miejscach SIWZ podane sg odnosniki do norm zharmonizowanych oraz
Polskich Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ SIWZ i czytane w
potgczeniu z PFU, w ktérym sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm zharmonizowanych oraz
krajowych, ktéore obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i do
stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU.
Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
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Szczegdtowa lista norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
(http://www.pkn.pl). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni

odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub rozwigzan.

5.2.11 Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien

uzyskac od odnosnych wtadz na swdj koszt. Takie decyzje i postanowienia to miedzy innymi:
a) pozwolenie na budowe,
b) decyzje, pozwolenie na pobér wody i odprowadzenie poptuczyn dla SUW,

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych decyzji i postanowien i winien w
petni umozliwi¢ wtadzom wydajgcym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie Robdt.
Ponadto, winien pozwoli¢ Wifadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co
nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i
postanowien w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego prawa wedle, ktérego Wykonawca
ponosi peftng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowien na
wykonanie Dokumentéw Wykonawcy oraz Robdt. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy
udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

5.2.12 Szkolenie

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiajgcego dotyczace ujecia i
Stacji Uzdatniania Wody — zakresu opisanego w niniejszym PFU.
Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajgcego niezbednej
wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji i obstugi urzadzen.
Szkolenie winno by¢ przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robét oraz w okresie
Prob Koncowych i winno obejmowacd co najmniej:

* Zasady eksploatacji urzadzen,

* Przyjete procedury bezpieczenstwa,

* System kontroli i pomiarow,

* System AKPIA.

Wszelkie szkolenia i instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim.

Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce
audiowizualne niezbedne personelowi Eksploatatora do dalszego samodzielnego szkolenia w
pozniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracownikow.

Koszty zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolen pokrywa Wykonawca.
Wszystkie odpowiednie rysunki i DTR zostang omowione po to, aby da¢ personelowi jasny
wglad w:

* projekt catosciowy Stacji Uzdatniania Wody,

* montaz wszystkich elementow,

* procedury obstugi w kazdych warunkach,

* procedury i schematy uzytkowania (konserwacji),
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* szczegotowe informacje dotyczace komponentéw istotnych dla przeprowadzenia

Serwisu,
* Srodki bezpieczenstwa.

5.2.13 Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze nie moze zaktdca¢ normalnego funkcjonowania otoczenia. Pomieszczenia
przeznaczone do pobytu ludzi musza by¢ regularnie sprzatane, a Smieci i odpadki regularnie
usuwane z terenu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza,
utrzymania przez caty czas trwania budowy oraz rozbiorki. Zaplecze Wykonawcy powinno
obejmowac réwniez zaplecze magazynowania materiatéw.

5.2.13.1 Woda

Wykonawca na swodj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytgcza, za zgoda i na
warunkach zarzadzajgcego ,zrédtem” poboru tej wody. Przytgcza bedg wykonane w sposdb
wiasciwy oraz bedg utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caty okres ich
uzywania. Przyfacza zostang usuniete z zakoriczeniem Robot, a wszelkie zmiany przywrdcone
do stanu pierwotnego.

5.2.13.2 Zasilanie elektryczne

Wykonaweca ustali punkt przytaczenia energii dla celow budowlanych. Zamawiajacy
udostepni dostep do energii elektryczne;.

5.3 MATERIALY

5.3.1 Wstep

Charakterystyczne parametry, wifasciwosci i wymagania w zakresie materiatow
stosowanych w realizacji Robot objetych Kontraktem podano w czesci ogdlnej PFU. Wszystkie
materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Zamowienia i
poleceniami Zamawiajacego

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ. Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania
w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do
niniejszych Robét. Beda to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad
fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

5.3.2 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Skoroszyce pazdziernik 2021



Program Funkcjonalno-Uzytkowy 50
,,Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Skoroszycach ”

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu
Robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

5.3.3 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i witasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Zaméwienia na
polecenie Inzyniera Zamdwienia bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.3.4 Wykonanie robot wraz z projektowaniem

5.3.4.1 Program Robot

Wykonawca przy sporzadzaniu Programu Robdt powinien uwzgledni¢ nastepujace

czynniki i warunki:

* Kolejnos¢ realizacji Zamowienia z uwzglednieniem etapdéw projektowania i

realizacji Robot,

* Czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujgcym prawem,

* Przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robdt nalezy zapewni¢ dojazdy i wyjazdy z
Terenu Budowy,

* Wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenistwem i organizacjg Ruchu powinny
znajdowac sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Robdt na danym
obszarze,

* Nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe.
Przed przystgpieniem do Robot nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzic¢
inwentaryzacje i ocene stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan
obcigza Wykonawce.

5.3.4.2 Bezpieczenstwo projektowanych obiektow w zakresie obciazen

Obiekty i Urzagdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki
sposdb, aby obcigzenia moggace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity
do:
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* Zniszczenia catosci lub czesci obiektéw,

* Przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

* Uszkodzenia czesci obiektow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w

wyniku znacznych przemieszczen elementéw konstrukcji,

e Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektéw powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie: standéw
granicznych nosnosci i standw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementoéw i w catej
konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych.

Warunki bezpieczerstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta
odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wozniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze
powodowac zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego
przydatnosci do uzytkowania.

5.3.4.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robdét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Zamdwienia az do
zakonczenia i przejecia Robot, a w szczegdlnosci:

* Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzagcego do pracy a takie
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie
takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikdw i medidw
energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbior Sciekdw,
itp.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia rowniez wszelkich optat zwigzanych z
korzystaniem z medidow w czasie trwania Zamowienia oraz kosztéw ewentualnych likwidacji
przytaczy po ukonczeniu Zamodwienia. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i mediow
energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

5.3.4.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien
zapoznac sie z postanowieniami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. ,, O odpadach” (Dz.U. 2013
poz. 21) w przypadku koniecznosci ztozenia na odktad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca
musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg pozwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszta
zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). W
okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
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2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacje baz, warsztatdow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég

dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

5.3.4.5 Bezpieczenstwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

5.3.4.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac instrukcje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w oparciu o informacje o przedsiewzieciu sporzgdzong na etapie projektu budowlanego.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ w suchym i zabezpieczconym wykopie. Wzdtuz
catego odcinka Robdt, na ktorym wystepujg wykopy, obustronnie na zewnatrz szalunkéw
winny by¢ rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu do Switu nalezy wykop oswietli¢.
Robotnicy zatrudnieni do poszczegdlnych rodzajow Robdt winni by¢ zapoznani z branzowymi
przepisami BHP.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

W zakresie wymogow bezpieczenistwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowiazuja:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r),
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania Robdét budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania
dotyczace:

* rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich

oraz rozplanowanie drdg, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

* warunkdéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robét

budowlanych,

* utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

* sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw i substancji
niebezpiecznych,

* przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadku i czystosci,

* organizacji pracy na budowie,

* sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.3.4.7 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Zakres prac zwigzanych z organizacjg ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robot.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

¢) Przygotowanie terenu.

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw,
barier, oznakowan i drenazu.

e) Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Zakres prac zwigzanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje:

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.

b) Optaty/dzierzawy terenu.

¢) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Zakres prac zwigzanych z likwidacjg objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) Usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Koszty objazdow, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

Skoroszyce pazdziernik 2021



Program Funkcjonalno-Uzytkowy 54
,,Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Skoroszycach ”

5.3.4.8 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wifascicieli tych urzadzen
potwierdzenie informacji dotyczacych ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w Programie Robdt rezerwe czasowgq dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wiascicieli
urzadzen o zamiarze rozpoczecia Robdt. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia statego dostepu do wody pitnej
dla mieszkancow podczas realizacji rozbudowy stacji uzdatniania wody, a przypadku
wstrzymania dostawy powyzej 4 godzin zobowigzany jest do poniesienia kosztow dostawy
wody beczkowozami do kazdej nieruchomosci.

5.3.4.9 Zatrudnieni Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywac
kaskdw oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezondw.
Ubrania robocze winny by¢ wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszgce osoby ich
obowigzkéw. Kazdy pracownik przebywajgcy na terenie budowy stale bgdZ okresowo oraz
osoby wizytujagce muszg posiadaé przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w
sposéb umozliwiajgcy ich odczytanie. Na identyfikatorze winny by¢ umieszczone nastepujace
dane: aktualna fotografia, nazwa firmy, imie i nazwisko, funkcja, stanowisko.

Goscie lub wizytujagcy muszg posiada¢ srodki indywidualnego zabezpieczenia, jak
kaski, okulary, fartuchy buty w zaleznosci od stopnia ewentualnego zagrozenia. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych wytycznych

5.3.4.10 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu Przejecia przez Zamawiajgcego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy
byty utrzymane w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Przejecia.

5.3.4.11 Ochrona Robdt przed wplywem warunkow atmosferycznych

Ochrona Robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

5.3.4.12 Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopow i terenu Robét winno by¢ realizowane przez Wykonawce w
oparciu o odrebny projekt Wykonawcy (wykonany we wiasnym zakresie i na witasny koszt,
jeszcze przed przystgpieniem do Robét.)
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Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien

wykopow budowlanych. Projekt odwodnien winien opisywac zakres leja depresji powstatego

w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robdt odwodnieniowych. Wykonawca jest

zobowigzany uzyskaé¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robot

odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z wtascicielami rowdw przydroznych i melioracyjnych

— w przypadku odprowadzania wéd do tych rowow.

54 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.4.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do

zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb

wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace

wykonanie Robdt zgodnie z PFU.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

1) Czes¢ ogdlng opisujacy:

Organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
Wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegdblnych elementéw Robdt,

System (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robét,

Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

2) Czesé szczegdtowgq opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

Wykaz sprzetu i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo- kontrolne,

Rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

Sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich witasciwosci w
czasie transportu sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé,
pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robot,

Sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.
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5.4.2 Zasady kontroli jakos$ci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i
jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz Robdét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z PFU.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w PFU, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidfowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

5.4.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowacd
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
Zamowienia o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcemu.

5.4.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia
Jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.4.5 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robot z PFU na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych

Skoroszyce pazdziernik 2021



Program Funkcjonalno-Uzytkowy 57
,,Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Skoroszycach ”

badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z PFU. W takim przypadku catkowite
koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

5.4.6 Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatéow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajagce deklaracje zgodnosci z normg lub aprobaty
techniczne, stwierdzajace ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w PFU.

W przypadku materiatow, dla ktorych deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne sg
wymagane wg Warunkow Zamowienia, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadaé
w/w dokumenty.

5.4.7 Proby

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elektryczng sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site robocza materialy oraz
wykwalifikowany i doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w
Kontrakcie Prob. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatow
niezbednych do wykonania préb winny by¢ uwzglednione w cenie Zamdwienia.

5.4.8 Proby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi Proby Koncowe zgodnie z klauzulami Warunkéw
Zamowienia.
Proby Korncowe bedg w kolejnosci obejmowaty:
* proby przedodbiorowe,
* proby odbiorowe,
* eksploatacje probna.

5.4.9 Dokumentacja eksploatacyjna

Wykonawca nie pdzniej niz 30 dni przed rozpoczeciem eksploatacji probnej przekaze
Zamawiajgcemu do akceptacji dokumentacje powykonawczg, instrukcje eksploatacji oraz
pozostatg dokumentacje niezbedng do przekazania do eksploatacji i uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, w okresie nie pdzniejszym niz dwa miesigce
przed rozpoczeciem Préb Koncowych, kopie robocze instrukcji eksploatacji wszystkich
Urzadzen. Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ procedury przygotowania,
dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urzadzen. Instrukcje eksploatacji przygotowane
przez Wykonawce zostang wydrukowane (nie kopiowane), a nastepnie oprawione w oktadki
formatu A4.

Po pozytywnym odbiorze Robét i nie pdzniej niz dwa miesigce po podpisaniu
Swiadectwa Przejecia, zostang przedstawione Zamawiajagcemu do zatwierdzenia robocze
wersje poprawionych instrukcji eksploatacji. Wykonawca przygotuje 3 kopii ostatecznej
wersji instrukcji eksploatacji.
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Wszelkie poprawki polegajace na dodaniu, zmianie lub usunieciu fragmentéw tekstu,
wprowadzone na zgdanie Zamawiajgcego na skutek doswiadczen nabytych w fazie rozruchu i
obstugi Urzadzen, zostang dotgczone do kazdego z szesciu egzemplarzy instrukcji eksploatacji
jako dodatek badz strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek zawarty jest w cenie
zapisanej w Kontrakcie.

5.4.10 Pobieranie prob i analizy

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji lokalizacje punktéw poboru
prob przed rozpoczeciem eksploatacji probnej. Wykonawca powinien pobraé¢ i poddac
analizie wszystkie préby. Jesli tak bedzie wymagane to préby bedg poddane analizom
zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium.

Jesdli zdaniem Zamawiajacego wystgpit znaczny btagd w sposobie poboru préb albo
metodzie oznaczania w przypadku ktorejkolwiek z prébek lub oznaczen to préba ta lub
oznaczenie nie beda brane pod uwage przy opracowaniu wynikéw badan.

5.4.11 Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
1. Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
2. Uzgodnienie przez Zamawiajgcego program zapewnienia jakosci i Programu Robét,
3. Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Roboét,
4. Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robét,
5. Przebieg Robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,
6. Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
7. Uwagi i polecenia Zamawiajgcego(w szczegdlnosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego

w rozumieniu Prawa Budowlanego),

8. Daty zarzadzenia wstrzymania Robdt przez Zamawiajgcego z podaniem powodu,

9. Zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesSciowych i
koricowych odbioréw Robdt,

10. Inne istotne informacje o przebiegu Robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedga
przedtozone Zamawiajgcemu w celu ustosunkowania sie.
Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

5.4.12 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajgcego.

5.4.13 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz w/w nastepujgce dokumenty:
Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

Protokoty przekazania Terenu Budowy,

Umowy cywilno-prawne,

Protokoty odbioru Robdt,

Protokoty z narad i ustalen,

A e

Korespondencje na budowie.

5.4.14 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedga zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

5.4.15 Obmiar robot

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Zamowienia nie jest prowadzone wg zasad
obmiaru. Zadna z czeéci Robdt nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub
wykonanej pracy, wiec Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczgcych obmiaru. W tym
Swietle:

1. Cena Kontraktowa bedzie zryczattowang Zaakceptowang Kwotg Kontraktowa i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem,
2. Cena Kontraktowa sktada sie z rozliczeniowych pozycji ryczattowych wymienionych w

Wykazie Cen.
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55 PRZEJECIE ROBOT

5.5.1 0Ogdlne procedury Przejecia Robot

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robdt, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazowkami Zamawiajgcego i pod jego nadzorem, sporzgdzic¢
wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robdt od wiasciwych wtadz lokalnych.

5.5.2 0Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robdét. Odbioru Robot dokonuje Inzynier Zamdwienia.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca na pisSmie, a w ciggu 5
dni od daty zgtoszenia Zamawiajacy winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robdt w celu ich
odbioru.

5.5.3 Warunki Przejecia Robot

Odbidr Robot nalezy wykonywacd z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.

2. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbidr koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia Robodt i przekazania koniecznych
dokumentéw.

4. Zamawiajacy wystawi Swiadectwo Przejecia Robét lub Swiadectwa Przejecia czesci
Robot, stwierdzajace zakonczenie Robét po zweryfikowaniu odbioru koricowego przez
Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.

5. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, Prob Korncowych, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Rysunkami i PFU.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

5.5.4 Dokumenty Przejecia Robdt

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
1. Oryginat Dziennika Budowy,
2. Oswiadczenie kierownika budowy:
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a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i

warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w
razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
3. Oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,
Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Obiektéw,

oo

Uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze Robodt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu.

Uzgodnienia technologiczne.

Protokoty badan i sprawdzen,

Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,

° oo

Sprawozdanie techniczne,
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

¢) uwagi dotyczgce warunkdéw realizacji Robot,

d) date rozpoczecia i zakonczenia Robat.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego - Przejecia Robdt. Wszystkie zarzgdzone przez
Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wymagan ustalonych
przez Inzyniera Zamdwienia. Termin wykonania Robdét poprawkowych i Robot
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Po wykonanie Robdt poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku

koniecznosci wykonania tych Robdt i zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajgcy wystawi
Protokot Kornicowego Przejecia Robot.

5.5.5 Cena kontraktowa i ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na
podstawie dokumentéw kontraktowych za pozycje rozliczeniowa zgodng z dang pozycjg
Wykazu Cen. Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie przedmiotu Zamdwienia.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

1. Robocizne bezposrednia.

2. Wartos¢ uzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

3. Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

4. Koszty posrednie w sktad, ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikédw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),
koszty dotyczgce oznakowana Robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz
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budowy, opfaty za dzierzawe placdw i bocznic, ekspertyzy dotyczagce wykonanych
Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,
5. Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
6. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang
Robote w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zzgdania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych tg pozycja.

6. Warunki Wykonania i Odbioru Robét Technologicznych

6.1 WSTEP

6.1.1 Przedmiot opracowania WW

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robét odnoszg sie do zadania Projektowanie i
wykonawstwo: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Skoroszycach.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
postanowieniami Zamodwienia

6.1.2 Zakres stosowania WW

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego nalezy traktowac¢ w odniesieniu do wykonania projektu
wykonawczego oraz robét wymienionych w czesci PFU. Niniejsze ustalenia zawarte dotycza
prowadzenia robot przy wykonaniu instalacji technologicznej wraz z montazem urzgdzen w
obiektach rozbudowywanej stacji uzdatniania wody w Skoroszycach.

6.1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w PFU pkt. 2.2.

6.2 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow podano w punkcie 5.3. PFU.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce Zzrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
i probki do zatwierdzenia Inspektorowi.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiadaé Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je
do stosowania w budownictwie wydane przez jednostki posiadajgce uprawnienia do
wydawania takich decyzji.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury, tzw.
odbiorowe, oraz rury ze stali stopowych powinny mie¢ trwate oznaczenia. Rury te nalezy na
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budowie sktadowac na oddzielnych regatach pod wiatg, a w przypadku magazynowania
przez krotki czas w oddzielnych stosach.

Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania,
zgniecen i znieksztatcen. Rury z polichlorku winylu i polietylenu mozna sktadowac na
otwartym powietrzu, uktadajgc je w stosach na utwardzonym, suchym i wyréwnanym
terenie; wyskops$¢ sktadowania nie moze w temperaturze nie nizszej niz -5° , zabezpieczajac
je przed promieniami stonecznymi i opadami.

Podfoze na ktéorym skfaduje sie rury musi by¢ réwne, tak by rura byta podparta na catej
dtugosci; wysokosc¢ stosu rur nie moze przekroczy¢ 1,0 m.

Armatura dostarczona na budowe winna by¢ sprawdzona na szczelnos$¢, a przed montazem
nalezy sprawdzi¢ czy:

- na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia

- wrzeciona zasuw lub zawordéw nie sg skrzywione,

- zawieradto swobodnie zmienia swoje potozenie,

- armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia,

- uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Zdalny naped mechanizmu zamykajgcego nalezy wyposazy¢ we wskaznik otwarcia. Naped
mechaniczny powinien mie¢ wytgczniki, zapewniajgce wytgczenie przy skrajnych potozeniach
zawieradta.

Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Czesci obrobione armatury
powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg ttuszczami technicznymi. Otwory armatury
dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione.

Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory automatycznej regulacji, elementy
sterowania automatycznego i tym podobne, powinny by¢ dostarczone w skrzyniach lub
oklatkowane tatami drewnianymi, a sprezyny i nie pokryte farbg powierzchnie, powinny by¢
zabezpieczone ttuszczem (wazelina techniczna).

Maszyny i urzadzenia do zabudowy dostarczone na budowe winny by¢ sprawdzone pod
wzgledem parametréw i ilosci w odniesieniu do zatozen projektowych.

Maszyny i urzadzenia sktadowaé¢ w zamykanych magazynach, w pomieszczeniach suchych o
temperaturze nie nizszej niz 5° C na podtozu utwardzonym i suchym w opakowaniach
fabrycznych dostosowanych do transportu i magazynowania.

Maszyny i urzadzenia winny by¢ dostarczone w skrzyniach drewnianych wewnatrz
zamocowane W sposOb zapewniajgcy ich stabilno$é, uniemozliwiajgcy ich przesuwanie.
Opakowania dla aparatow i urzadzen wrazliwe na uszkodzenia inny by¢é wytozone lub
wypetnione ksztattkami poliuretanowymi lub odlewami styropianowymi.

Materiaty filtracyjne, ztoza i zwiry podtrzymujace sktadowa¢ w magazynach zamknietych lub
wiatach w opakowaniach producenta /workach papierowych lub PVC, PE/.

Odbidr techniczny materiatdw i urzadzen powinien byé dokonany wedtug wymagan i w
sposob okreslony obowigzujgcymi normami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zatozeniami PZJ.

Do realizacji zadania przewiduje sie co najmniej ponizszych wykaz materiatéw, maszyn i urzadzen:
a) ruryiksztattki
- rury i ksztattki ze stali nierdzewnej
- rury i ksztattki PE
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b) armatura

rury i ksztattki PP
rury i ksztattki PVC na PN10

rury i ksztattki PVC kanalizacyjne

rury i ksztattki stalowe wewnetrznie cementowane

taczniki montazowe

rury i ksztattki stalowe z demontazu

podpory stalowe ze stali j.w., konstrukcje wsporcze stalowe z ceownikéw, stopy
stalowe, uchwyty do rur, podwiesia rurociggdéw, uchwyty do rur PE

przejscia szczelne, przejscia oporowe, uszczelnienia tancuchowe, tuleje stalowe
kotnierzowe, kotnierze stalowe ocynkowane, epoksydowane, obejmy stalowe,
kotnierze zaslepiajace

uchwyty, wsporniki i zawiesia do mocowania rur

przepustnice kotnierzowe i bezkotnierzowe z napedem recznym
przepustnice zaporowe bezkotnierzowe z napedem pneumatycznym
przepustnice zaporowe kotnierzowe z napedem pneumatycznym
przepustnice regulacyjne bezkotnierzowe z napedem pneumatycznym
kompensatory gumowe

wydtuzki montazowe

zawory zwrotne klapowe

zawory zwrotne PVC

zawory przeponowe z PVC mufowe z koncowkami z PE

zawory kulowe z przytgczami gwintowanymi

zawory przeponowe z PVC mufowe z koncéwkami z PE z dodatkowymi
krancéwkami

kurki manometryczne

wstawki montazowe

rury stalowe ocynkowane

przeptywomierze

zawory regulacyjne, zawory odcinajace

dyfuzory porowate

b) materiaty filtracyjne i inne

piasek filtracyjny

ztoze katalityczne

granulowany wegiel aktywny typu sorpcyjnego
podsypka zwirowa

zaprawa cementowa

farba epoksydowa

podchloryn sodu

tiosiarczan sodu

b) maszyny i urzadzenia

pompy wirowe o wale poziomym
pompy wirowe o wale pionowym
zestaw pompowy pionowy
dmuchawy rotacyjne

sprezarki wirowe, srubowe
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- pompy dozujgce membranowe

6.3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZ) oraz projektu
organizacji robot, ktdry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania robét zwigzanych z montazem instalacji i urzadzen technologicznych nalezy stosowac
nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora, sprzet:

wciggnik o udzwigu do 1,5 t

- nozyce do ciecia rur

- szczypce do ztgczy zaciskowych

- glowice rozszerzajace do rur

- wiertarki

- zgrzewarki

- spawarki

- zurawie samojezdne kotowe

- spawarki elektryczne wirujgce

- pompy ttokowe spalinowe

- sprzet do spawania stali nierdzewnej
Sprzet do zgrzewania rur musi by¢ obstugiwany przez pracownikdw posiadajgcych
uprawnienia na ten sprzet. Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

6.4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wtaéciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami WW, PZJ oraz projektem organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje
Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiaty bedgce przedmiotem niniejszych WW mozna przewozi¢c dowolnymi Srodkami
transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

6.5 WYKONANIE ROBOT

6.5.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w punkcie 4 PFU

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN
i EN-PN, WW i postanowieniami Kontraktu.
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6.5.2 Wykonanie instalacji technologicznej

Montaz przewodoéw technologicznych

Gtéwne przewody technologiczne i podpory pod rurociggi wykonaé ze stali nierdzewnej,
taczac je przez spawanie. Przewody technologiczne z armaturg oraz odcinkow
montazowych faczy¢ za pomocg kotnierzy. Przy montazu rurociggdw nalezy spetniac
nastepujace warunki:

- przed montazem ztaczy kotnierzowych nalezy oczysci¢ powierzchnie przylg do potysku
metalicznego i pografitowad, "
- nie dopuszcza sie stosowania uszczelek juz uzywanych,

Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewoddéw uktadanych na

podporach, stupach, lub estakadach, nalezy wykonywac¢ w sposdb umozliwiajgcy regulacje

poziomg i pionowg potozenia przewodu. Potgczenia spawane i kotnierzowe rur przewodu
powinny znajdowac sie w odlegtosci 1/4—1/3 dtugosci przesta od punktdw podparcia lub
podwieszenia

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé¢ zadnych
potaczen rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢ kitem lub
uszczelnieniem systemowym Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego
ruchu przewodu, np. wywotfanego wydtuzeniami termicznymi. Diugos¢ tulei powinna by¢
wieksza 0 6-8 mm od grubosci Sciany lub stropu.
Przewody poziome dtugosci powyzej 2,0 m prowadzone po sScianach nalezy mocowac do
$cian za pomoca hakéw lub uchwytéw bezposrednio do $cian lub na wspornikach. Wszystkie
rurociagi powinny przylega¢ do wspornikow i by¢ Scisle zamocowane.
Przewdd spawany z rur ze szwem podtuznym nalezy uktadac tak, aby szew byt widoczny na
catej dtugosci przewodu, przy czym szwy dwu tgczonych rur muszg by¢ wzajemnie
przesuniete na 1/5 obwodu rury.
Przy réwnolegtym potozeniu obok siebie kilku przewoddéw tgczonych za pomoca kotnierzy,
potaczenia nalezy rozmieszczac z przesunieciem.
Przy montazu rurociggdw pompowni wody nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:
- rurociagi ssgce powinny by¢ utozone ze statym wzniesieniem w kierunku pompy wy-
noszacym co najmniej 5°/o; w najwyzszym punkcie rurociggu ssacego przed pompg
powinien znajdowac sie zbiornik odpowietrzajacy z kurkiem,
- otwor wlotowy rurociggu ssacego (przy ssaniu ze zbiornika otwartego) powinien
znajdowac sie na gtebokosci 0,5 do 1,0 m ponizej najnizszego poziomu wody w
zbiorniku, a w przypadku wspétpracy ze zbiornikiem wodno-powietrznym — co
najmniej 1m,
- przy przejsciu z wiekszej Srednicy rurociggu nalezy stosowa¢ zwezke redukcyjng je-
dnostronnie skos$ng; przy zwezice umieszczonej na rurociggu poziomym, jej skos
powinien znajdowac sie ponizej osi rurociggu o redukowanej srednicy,
- liczba potfaczen kotnierzowych na sieci rurociggdw w pompowni powinna by¢ jak
najmniejsza, niemniej jednak powinna umozliwia¢ wtasciwe zamontowanie armatury
oraz demontaz armatury i rurociggow,
- rurociggi poziome w pompowni nalezy prowadzi¢ ze spadkiem co najmniej 0,2%,
odchylenie rurociggdw pionowych od pionu nie moze przekraczac¢ 1%,
- odpowietrzenia powinny znajdowac sie w najwyzszym punkcie sieci rurociggow
pompowni, odwodnienia za$ w najnizszym.
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6.5.3 Pofaczenia rur

a) Potaczenia gwintowane

Pofaczenia gwintowane mozna stosowac do przewodow z rur stalowych instalacyjnych typu
Sredniego i ciezkiego przy cisnieniu roboczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa i
temperaturze do 115°C.

Potgczenia gwintowane mozna réwniez stosowaé¢ do pofgczen przewoddw z armaturg
gwintowang oraz przyrzgdami kontrolno-pomiarowymi, ktorych koncowki sg gwintowane.
Gwinty na koncach rur powinny by¢ rowno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
normy. Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Potgczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg tasmy, konopii lub pasty.

Do uszczelnienia potgczen instalacji tlenowych i sprezonego powietrza nie wolno stosowacé
past na olejach i ttuszczach.

b) Potaczenia kotnierzowe

Kotnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowe jako walcowane z szyjkg lub
z przyspawanym kréécem z rury stalowej. OS rury powinna by¢ prostopadta do ptaszczyzny
kotnierza. Kotnierz nalezy przyspawac do krééca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym
powierzchnia spoiny wewnetrznej powinna by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana w
ptaszczyznie kotnierza, tak aby nierownosci spoiny nie wystawaty ponad stykowg
powierzchnie kotnierza.

Dopuszcza sie stosowanie kotnierzy luznych, ttoczonych z wywijka ze stali nierdzewnej.
Srednice wewnetrzne uszczelek powinny byé wieksze o 3—5 mm od wewnetrznej $rednicy
przewodu lub armatury, a ich zewnetrzna sSrednica powinna zapewnia¢ dotyk obwodu
uszczelki do $rub.

Przy potaczeniach kotnierzowych sruby przeciwlegte nalezy dokreca¢ parami rownomiernie
na catym obwodzie. Gwintowany rdzen sruby powinien wystawac¢ ponad nakretke na
wysokos¢ réwng srednicy Sruby, nie wiecej jednak niz 25 mm.

W czasie wykonywania potaczen kotnierzowych nie wolno:

- docigga¢ Srubami potaczen majgcych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy
przekraczajacy 2 mm, z wyjatkiem przypadkéw, gdy wymagaja tego wzgledy
kompensacji wydtuzen,

- pozostawiac $ruby niedokrecone,

- pozostawiaé w kotnierzach sruby montazowe.

Pofaczen kotnierzowych nie wolno stosowac¢ na tukach.
Prosty odcinek przewodu miedzy kotnierzem i poczatkiem tuku powinien wynosi¢ dla

przewodow:
do 100 mm -150 mm
od 125 do 200 mm -250 mm

od 250 do 300 mm -350mm

ipowyzej 300 mm -

400 mm.

Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki:

- gumowe niezbrojone przy wodzie i cieczach nieagresywnych oraz przy gazach,
odoliwionych o temperaturze nie przekraczajgcej 60°C i o ciSnieniu do 0,6 MPa,

- fibrowe przy gazach o temperaturze do 80°Ci cisnieniu do 1,6 MPa,

- azbestokauézukowe przy wodzie i parze wodnej oraz przy gazach o temperaturze
powyzej 80°C i ci$nieniu do 1,6 MPa,

- igielitowe — przy cieczach i gazach chemicznie silnie agresywnych o temperaturze do
60°C i ciSnieniu do 0,6 MPa,
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- z blachy otowianej - przy cieczach i gazach chemicznie agresywnych o temperaturze do
180°C i cisnieniu do 1,6 MPa.

c) Potaczenia kielichowe

Bosy koniec rury uktadanej powinien by¢é umieszczony wspotosiowo w kielichu rury
poprzedniej. Miedzy bosym koricem rury, a wewnetrznym czotem kielicha nalezy pozostawié
szczeline 3—5 mm. Dopuszcza sie lekkg zmiane kierunku rury w kielichu pod warunkiem, ze
szczelina miedzy rurg i kielichem bedzie wynosi¢ co najmniej 6 mm.

Przy potaczeniach kielichowych jako pierwszg warstwe uszczelniajgcg stosuje sie sznur
konopny. Uszczelnienie sznurem konopnym nalezy wykona¢ przez nawijanie go na bosy
koniec rury, przy czym dtugo$¢ odcinkdw nawijanych nie moze by¢ mniejsza od 3/4
zewnetrznej srednicy przewodu.

d) Potaczenia spawane
Spawanie stali nierdzewnych chromowo-niklowych gatunek OH18N9 i pochodnych.

Stale tego typu charakteryzujg sie strukturg austeniczng o dobrych wtasnosciach
spawalniczych.
Aby uzyskac duzg odpornosc¢ spoiny na korozje nalezy przestrzega¢ odpowiednich warunkdow
spawania:
- wtasciwy dobdr elektrody otulonej lub drutu spawalniczego do danego gatunku
stali,
- spawanie prowadzi¢ w taki sposdb, aby nagrzewanie stali w obrebie spoiny byto
mozliwie mate a szybkos¢ chtodzenia po spawaniu duza,
- zaleca sie spawanie elektrodami o matych $rednicach z dodatkowym
odprowadzaniem ciepta, np. przez stosowanie podktadek chtodzonych wodg,
- unikanie peknie¢ spoin przez odpowiedni dobdér materialu do spawania
(elektrody, drut).
Metody spawania:
- reczna elektrodami otulonymi,
- TiG, MiG — spawanie w osfonie argonu.
Metoda TiG stosowana jest do elementow cienkich, pozostate metody do elementéw
grubych.
Przy spawaniu stali nierdzewnych nalezy stosowa¢ mate natezenie pradu. Szczegdtowe
warunki spawania dla danej stali okresla technolog spawalnik.

6.5.4 Montaz armatury

Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych,
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

Przed montazem nalezy z armatury usungc¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych
(urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) réwniez tluszcz, zastosowany jako przejsciowa
ochrona antykorozyjna. Nalezy usungc¢ z armatury zeslepienia. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokretto daje sie lekko
obracac.

Armature o masie przekraczajgcej 30 kg - niezaleznie od srednicy przewodu — nalezy
ustawia¢ na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajagcych na przecigzenie
przewodow.
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Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez
0$ przewodu.

Armature zaporowg nalezy ustawiaé tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny, z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Zawory zwrotne i ciezarkowe zawory bezpieczenstwa nalezy ustawia¢ tak, aby trzpienie
(osie) grzybkow znajdowaty sie w potozeniu pionowym.

Klapy zwrotne nalezy montowac na odcinkach pionowych, tak aby przy przeptywie czynnika
do gory klapa znajdowata sie w potozeniu otwarcia przeptywu; nie wolno stosowac klap
zwrotnych na przewodach, ktérymi czynnik ptynie w dot.

Przy montazu zawordéw redukcyjnych nalezy sprawdzié¢, czy. grzybki siedzg szczelnie w
otworach gniazd przy nie naprezonych sprezynach.

W wypadku gdy srednica armatury jest mniejsza od srednicy przewodu, w ktérym armatura
ma by¢ stosowana, dtugos¢ odcinka przewodu miedzy kotnierzem lub kielichem armatury a
zwezkga, nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 Srednicy rury.

Montaz rurociggdow nalezy rozpoczyna¢ od pomp, sprezarek, reduktorow itp. zasadniczych
elementdow urzadzenia.

6.5.5 Montaz urzadzen

Zespoty pompowe, zestawy pompowe, sprezarki oraz dmuchawy powinny by¢ posadowione
na fundamentach wydzielonych z konstrukcji budynku i oddzielonych od podtfogi dylatacja
szerokosci od 5 cm do 10 mm na obwodzie. Bloki fundamentowe nalezy posadowi¢ na
warstwie piasku grubosci od 25 do 50 cm w zaleznosci od masy pompy. Dylatacje nalezy
zapetni¢ materiatem elastycznym wodoodpornym.
Dopuszcza sie montaz urzadzen na posadzce odpowiednio wzmocnionej zbrojeniem
rozproszonym a urzadzenia na stelazu z profili stalowych wyposazonym w wibroizolatory.
Odstepy pomiedzy fundamentami oraz odstepy pomiedzy fundamentami a Scianami po-
mieszczenia oraz odstepy pomiedzy urzadzeniami montowanymi na wspdlnym fundamencie
powinny zapewnia¢ swobodng wymiane poszczegolnych zespotéw, wykonanie niezbednych
prac konserwacyjnych i remontowych.
Odcinki przewodoéw przytaczonych do pomp, sprezarek i innych urzadzen nalezy tak
umocowac, aby sity pochodzace od ciezaru, ugiecia i wydtuzenia przewoddéw nie byty
przenoszone na to urzadzenie. Stosowaé nalezy kompensatory odpowiedniej konstukcji.
Rurociagi uktadane w gornej czesci pomieszczen nie mogg znajdowad sie nad urzadzeniami
elektrycznymi, tablicami sterujgcymi i aparaturg kontro-pomiarows.
Montowane zbiorniki cisnieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami Urzedu
Dozoru Technicznego przez jednostke posiadajgcg uprawnienia do produkcji zbiornikéw
cisnieniowych. Kazdy zbiornik cisnieniowy powinien by¢ dostarczony wraz z dokumentacjg
gwarancyjng wystawiong przez producenta.
Zbiorniki ciSnieniowe przeznaczone do stosowania w stacjach uzdatniania wody i
pompowniach powinny by¢ obustronnie ocynkowane lub zabezpieczone farbami, ktére majg
dopuszczenie do kontaktu z zywnoscig wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.
Wentylatory, pompy, sprezarki, chtodnice, nagrzewnice, zbiorniki ciSnieniowe i
bezcisnieniowe oraz silniki elektryczne powinny miec¢ trwale przymocowang tabliczke
znamionowsa z blachy, podajaca:

- nazwe producenta,

- charakterystyke techniczng urzadzenia,

- date produkcji i numer kolejny wyrobu,
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- znak kontroli technicznej.
Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadaé¢ wymaga-
niom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo-
kontrolna powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne. Podziatka aparatury kontrolno-
pomiarowej (termometry, manometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiadaé
wymaganej doktadnosci odczytu, a jej zakres powinien przekracza¢ warto$¢ robocza
mierzonego parametru.
Czujniki w przewodach, w ktorych ma by¢ dokonany pomiar przeptywajgcego czynnika,
nalezy montowac¢ w tulejach siegajgcych najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie wiecej niz
na gteboko$¢ rowng 2/3 jego Srednicy wewnetrznej. Przy Srednicy nominalnej przewodu
ponizej 80 mm tuleje te powinny by¢ montowane ukosnie lub na zatamaniach przewodu, w
ptaszczyznie przechodzacej przez jego 0$. Tuleja czujnika nie moze by¢ zanurzona na
gtebokos$¢ mniejszg niz 5 cm.
Manometry tarczowe nalezy montowaé¢ na rurce syfonowej; na krdcécu tgczacym rurke
syfonowg z przewodem lub aparatem albo urzgdzeniem, bezposrednio przed manometrem
powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny.
Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreskg najwyzsze dopuszczalne cisnienie
robocze urzgdzenia, do ktérego manometr jest przytaczony.
Aparature kontrolno-pomiarowg automatycznie rejestrujgcg nalezy montowac na tablicach
lub pulpitach z zachowaniem warunkdw i instrukcji podanych przez producenta.
Wyswietlacze miernikdw do odczytu miejscowego winny by¢ montowane w miejscach
widocznych i tatwodostepnych.
Aparature kontrolno-pomiarowg nalezy montowac:

- po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania,

- w miejscach tatwo dostepnych, widocznych i dobrze oswietlonych,

- W sposob zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumysinym jej uszkodzeniem.
Montaz specjalistycznej aparatury pomiarowej, takiej jak poziomowskazy, przetworniki ci-
$nienia roznicy ci$nien, rejestratory, itp. nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami
podanymi w instrukcji producenta.

Przyrzady do pomiaru cisnienia nalezy instalowa¢ mozliwie najblizej punktu pomiarowego, w
miejscach nie narazonych na wibracje i wstrzasy (w zasadzie na niezaleznych podporach), w
potozeniu zgodnym z instrukcjg fabryczna.

Manometry nalezy chroni¢ przed nadmiernym oddziatywaniem:

- promieniowania cieplnego — specjalnymi ostonami (np. z blachy) lub przez usytuowanie w
dostatecznej odlegtosci od Zzrddta ciepta,

- przewodzenia cieplnego — rurkami syfonowymi.

Przy wysokich ciSnieniach (ze wzgledow bezpieczenstwa) cisnieniomierze nalezy montowacd
na wysokosci co najmniej 2 m nad posadzkg (powyzej poziomu oczu).

Otwory impulsowe do pomiaru ci$nienia nalezy wierci¢ prostopadle do Scian rurociggu (na
prostym odcinku o statym przekroju) lub $cian urzgdzenia technologicznego.

Srednice wewnetrzne przewoddéw impulsowych powinny wynosi¢ od 6 do 21 mm w za-
leznosci od rodzaju czynnika, wartosci mierzonego cisnienia i dtugosci tych przewodow.
Przewdd impulsowy od punktu pomiarowego do cisSnieniomierza powinien by¢ jak naj-
krotszy.

Sondy techniczne i czujniki nalezy montowac¢ w krdécach za pomocg uchwytéw mocujgcych,
elementami wchodzacymi w sktad urzadzenia i odpowiedniego uszczelnienia, zgodnie z
zaleceniami producenta.
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6.5.6 Préby szczelnosci

Wszystkie instalacje technologiczne nalezy podda¢ prébie szczelnosci.

Wysokosc cisnienia prébnego dla instalacji technologicznej nalezy przyjmowac :

1,5 x pr ( ci$nienie robocze) W przypadku instalacji zasilanej przez pompe, cisnienie prébne
nalezy zastgpic cisnieniem maksymalnym na pompie przy zamknietej zasuwie.

6.5.7 Oznakowanie rurociggdw i armatury

Na zamontowanych rurociggach nalezy trwale oznaczy¢ kierunki przeptywu i media. Na
zmontowanych zasuwach z napedem recznym nalezy trwale oznaczy¢ potozenie otworz-
zamknij. Przewody technologiczne oznkowac zgodnie z normg PN 70 / N-01270,

- przewody wody uzdatnionej - kolorem niebieskim
- przewody wody surowej - kolorem zielonym
- przewody poptuczyn - kolorem jasnobrgzowym

- przewody sprezonego powietrza - kolorem zéttym

6.5.8 Wymagania realizacyjne:

- Gtéwne rurociagi technologiczne i ksztattki nalezy wykonac ze stali nierdzewnej
przynajmniej klasy 1.4301 lub odpowiednikow tego typu stali

- Przed realizacjg instalacji nalezy wybrac typ stali i zastosowac ten sam typ dla
wszystkich uktadow.

- Dla rurociagéw liniowych wykonac¢ potaczenia kotnierzowe PN10, mozliwe jest
stosowanie kotnierzy handlowych o grubosci zgodnej z norma

- Kotnierze do rur i kotnierze zaslepiajace nalezy wykonac ze stali nierdzewnej. Do
potaczen kotnierzowych stosowac kotnierze luzne ttoczone z wywijka.

- Do liniowych potaczen kotnierzowych i armatury stosowacé sruby nierdzewne.

- Wszystkie krawedzie przelewowe ze zbiornikdw powinny by¢ na wifasciwych
rzednych w celu zapewnienia rwnomiernego obcigzenia.

- Drenaz filtr6w - wymagana jest bardzo duza precyzja wykonania.
Spoziomowanie drenazu z doktadnoscig+/- 2,5 mm (tolerancja 0,5 cm).

- Zabudowa przepustnic z wyktadzing elastomerowg - przy pracach montazowych
i spawalniczych przestrzega¢ instrukcji producenta w celu unikniecia
uszkodzenia wyktadzin elastomerowych.

- Wewnetrzne zabezpieczenie oston (tulei) przejs¢ rurociggdw - stosowac farby z
atestem PZH dla wody do picia

- Wykona¢ ptukanie i prébe cisnieniowg wszystkich uktadéw zmontowanych
rurociggoéw technologicznych.

6.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.6.1 0Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkdw transportu
podano w ,,Czesci ogdlnej" pkt. 5.4.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robot (w tym kontroli analitycznej) w
trybie jak w pkt. 5.4.5. ,,Czesci ogdlnej”.

6.6.2 Szczegotowe zasady kontroli robot

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WW oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemoéw technologicznych.

6.6.3 Materiaty

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét zgodne z Warunkami Ogdélnymi. Badanie to
nastepuje poprzez porédwnanie cech materiatdw z wymogami Dokumentacji Projektowej i
odpowiednich norm materiatowych.

6.7 Kontrola jakosci wykonanych roboét

Kontroli jakosci wykonanych robdét nalezy dokonac poprzez poréwnanie wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg oraz z Warunkami technicznymi. Kontroli podlega na:

- szczelno$¢ instalacji technologicznej wraz z zamontowang armatura

- sprawdzeniu prawidtowosci zamontowania pomp

- sprawdzeniu montazu urzadzen
Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywad sie w postaci kontroli biezacej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora Nadzoru) lub
odbioru, ktéry powinien byé dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia
odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Kazda czynno$¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujgcej prawidtowosc i
poprawnos$¢ wykonania. Oceny prawidtowosci wykonania nalezy dokonywac na podstawie
wynikdw przeprowadzonych bezposrednio pomiaréow lub na podstawie dokumentu
zawierajgcego wyniki wczesniej zrealizowanego pomiaru.
Poprawnos¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uzna¢ za osiggnietg, jezeli
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami
sztuki montazowej oraz z wymaganiami warunkow technicznych wykonania i odbioru robét.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi wszystkie préby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw i urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniajg
wymagane normami warunki techniczne.

Przed badaniami nalezy wyregulowac:
- zawory bezpieczenstwa,
- regulatory poziomu, cisnienia i przeptywu,
- zawory redukcyjne,
Regulatory poziomu cisnienia (jedno- lub dwupotozeniowe) nalezy ustawi¢ w taki sposob,
aby poziom cieczy w zbiorniku lub wartos¢ cisnienia byta zgodna z dokumentacjg
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projektowg. Szczegdlna doktadnos$é ustawienia wymagana jest przy ukfadzie kolejno
wigczonych i wytgczonych zespotdw pompowych przez niezalezne wytgczniki poziomu i
ci$nienia.

Regulatory ci$nienia przeptywu bezposredniego dziatania nalezy ustawic zgodnie z instrukcjg
producenta, ustalajgc wartos¢ zgdang w dokumentacji projektowe;.

Zawory redukcyjne nalezy tak wyregulowaé, aby przy zatozonym w projekcie cisnieniu przed
zaworem, osiggnac zatozony spadek cisnienia z doktadnoscig do 5%.

W czasie ustawienia zawordw redukcyjnych i zawordw bezpieczenstwa, nalezy obok
manometréw roboczych przytagczy¢ manometry kontrolne.

Po ustawieniu zaworow nalezy oznaczy¢ uzyskane potozenie organu regulujgcego jako
nominalne.

Po zakonczeniu robdét montazowych wszystkie rurociggi nalezy podda¢ wodnej prébie na
szczelnosé, tak jak rurociggi wodne.

Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych i usunieciu wszelkich usterek, catg instalacje
nalezy dwukrotnie przeptuka¢ woda w celu oczyszczenia z zanieczyszczen. Ptukanie polega
na przepuszczeniu przez przewody doprowadzonej wody z mozliwie duzg szybkoscig nie
pozwalajgcg na osiadanie zanieczyszczen na dnie przewoddéw, w ciggu 0,5 godz. Predkosé
wody przy ptukaniu powinna by¢ wieksza od roboczej co najmniej o 50%.

Po wuzyskaniu pozytywnego wyniku badan cisnieniowych i doktadnym przeptukaniu
przewoddw stacji cate urzadzenie powinno by¢ poddane badaniom prawidtowosci dziatania
pod cisnieniem roboczym i przy temperaturze roboczej czynnika.

Uruchomienie pomp nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ wszystkich potgcze mechanicznych i elektrycznych,

- zala¢ pompe i przewdd ssacy wodg, a nastepnie odpowietrzyc,

- sprawdzi¢ czy nie ma przeciekdw na rurociggu ssacym, dtawicy, zaworze zwrotnym lub w
koszu ssgcym,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ kierunkdw obrotu pompy i silnika,

- uruchomié silnik.

Podczas pracy bieg pomp powinien by¢ cichy i rGwnomierny. Pompa i silnik nie moga
wykazywac drgan i nie powinny sie nadmiernie nagrzewac. W czasie pracy pompy .
temperatura silnika, mierzona w otworach chtodzenia powietrznego, nie moze przekracza¢
temperatury czynnika pompowanego o wiecej niz 30°. Instrukcje obstugi, dostarczone przez
producenta moga okresla¢ inne warunki.

Podczas badan prawidtowosci dziatania urzadzenia nalezy sprawdzi¢ jego szczelnos¢ oraz
szczelnos$¢ zamykania zasuw, zawordw, kurkow, wszelkich potgczen kotnierzowych i
gwintowych, prace zawordw zwrotnych, stopowych i bezpieczenstwa oraz dziatanie pomp i
przyrzgdow pomiarowych. Nie przerwany czas pracy pomp i urzagdzen podawanych probie
powinien wynosi¢ 12 godzin.

6.8 OBMIAR ROBOT

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji technologicznej i montazem urzadzen realizowane w
ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych robét nie
bedzie pfatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania robdt zwigzanych z realizacjg robdt technologicznych bedzie
zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z
Kontraktem.

Dla robdt zwigzanych z realizacjg technologii nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki
obmiarowej.
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6.9 PRZEJECIE ROBOT

6.9.1 Warunki ogdlne

Ogoélne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w WW ,,Czes¢ ogdlna" pkt. 5.5.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami
kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru robot.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Warunki i tryb przeprowadzenia odbioru obiektu albo zadania inwestycyjnego ustalajg
odpowiednie przepisy.

Przez miano obiekt nalezy rozumie¢ budynek, budowe inzynierskg, instalacje badz
urzgdzenie techniczne, ktére w zestawieniu kosztdw zadania inwestycyjnego stanowi
odrebng pozycje.

Przedmiotem odbioru umownego sg te instalacje sanitarne i instalacje przemystowe, ktére
wyodrebniono jako oddzielne sktadniki inwestycji, a nie stanowig czesci sktadowej
wyposazenia budynku.

6.9.2 Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania rob6t poprzedzajgcych.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty wykonane
bedg przez inne brygady lub zespoty tego samego lub innego przedsiebiorstwa.

Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadzaé nalezy w stosunku do nastepujgcych rodzajow
robot:

- wykopy waskoprzestrzenne: gtebokos$¢ i szerokos¢ wykopu, stopien przygotowania
podtoza, odwodnienie wykopu, odeskowanie i rozparcie odeskowania, odsuniecie
odktadu ziemi, zabezpieczenie przejs¢ itp.,

- przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworéw,

- fundamenty pod pompy, dmuchawy, sprezarki, wentylatory— umiejscowienie,
wymiary gabarytowe,

- pompy, dmuchawy, sprezarki, silniki i zbiorniki po ustawieniu,

- stanowiska pod urzadzenia, zbiorniki, aparaty - umiejscowienie, wymiary,

- stanowiska pod urzadzenia, zbiorniki, aparaty po ustawieniu

- rozmieszczenie i wymiary otwordw pod sruby kotwowe, zdylatowanie od konstrukcji i
podtég budynku,

- Sciany w miejscach ustawienia urzadzen, rurazu, armatury, grzejnikdw itp.
(otynkowanie),

- kanaty w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewoddow: wymiary,
nachylenia, warunki odwodnienia,

- studzienki rewizyjne i komory — wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i Scian,

- osadzenie stopni wtazowych i drabinek, odwodnienie.

- otwory w przegrodach budowlanych,

- spawy rurociggow,

- potaczenia klejone i zgrzewane rurociggdw z tworzyw sztucznych. ,
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Odbioru czesciowego odcinkow rurociggdw nalezy dokona¢ po probach cisnieniowych na
szczelnosc.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac¢ protokét stwierdzajacy jakosé wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokét podpisuje
kierownik robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, a w przypadku robét
zanikajgcych rowniez przy udziale Inspektora nadzoru technicznego.

6.9.3 Odbiory czesSciowe

W przypadku robot tzw. ,zanikajgcych” (np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub w kanale
nieprzetazowym, przewody wewnetrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podtogowych),
ktore muszg by¢ wykonane przed zakornczeniem montazu catosci urzadzenia nalezy
przeprowadzi¢ ich odbidr czesciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci z projektem,
uzyciu wtasciwych materiatow, prawidtowosci zamocowan, szczelnosci urzgdzenia oraz
zgodnosci z innymi wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszych
Warunkéw Wykonania.

Na zgdanie Inspektora Nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczen
rur oraz armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktore dla kontroli nalezy
rozebra¢; w przypadku stwierdzenia chocby jednego wadliwie wykonanego potgczenia
wybiera sie losowo nastepne 3% potaczen.

CzesSciowemu odbiorowi robdét podlegajg nastepujgce odcinki rurociggdw w kanatach
nieprzefazowych, ktére muszg by¢ zakryte przed zakoriczeniem catosci robét montazowych
oraz ustawianie koszy ssacych i zawordw stopowych na rurach ssacych pomp nie zalanych,
Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawg do podjecia
decyzji powtdrnego wykonania wszystkich pofaczen.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych,
jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru
sporzadza sie protokoét z podpisami wszystkich cztonkéw komisji z wyszczegdlnieniem
zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usuniecia oraz z warunkami ostatecznego
przyjecia odbieranych robot.

6.9.4 Odbior koricowy obiektu

Po zakonczeniu prob, przewidzianych dla réznych rodzajow urzadzen wyszczegdlnionych w
odpowiednich rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru
koricowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robdot montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy, inwestora i uzytkownika. W przypadkach szczegdlnych w sktad komisji wchodza
rowniez:

- przedstawiciel nadzoru sanitamo-epidemiologicznego, jezeli wykonane urzgdzenia
podlegajg takiemu nadzorowi lub majg stuzy¢ zapewnieniu warunkow bezpieczenstwa i
ochrony pracownikow,

- przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego (jezeli obowigzujgce przepisy

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych-instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbiorow stanowig zatgcznik do protokotu
odbioru koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
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- zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji
technicznej,

- zgodnos¢ wykonania z WW, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce",

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcoéw urzadzen i materiatéw podlegajgcych
odbiorom technicznym, np.: zbiorniki ciSnieniowe, rury odbiorowe itp., a takze
niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Jezeli szczegdotowe postanowienia odpowiednich rozdziatdbw mniejszych WW nie
postanawiajg odmiennie, wymagania odbiorowe dotyczg préb i badan w zakresie
okreslonym dokumentacjg techniczng. W szczegdlnosci proby i badania urzadzen
mechanicznych, rozumiane sg jako proby i badania ruchowe i zadaniem ich jest stwierdzenie,
ze urzadzenia mogg by¢ przekazane uzytkownikowi.

Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udziat inwestora w rozruchu oraz parametry,
ktore ma osiggna¢ urzadzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny by¢ okreslone w
dokumentacji i zgodne z odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami.

6.10 PODSTAWA PLATNOSCI

6.10.1 Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WW ,,Czes¢ ogdlna” pkt. 5.5.

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z montazem
instalacji i urzadzen technologicznych. Cena wykonania tych robdét ma by¢ na zasadach
ogolnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga
wykonania i ukoniczenia robdt zwigzanych z realizacjg instalacji technologicznych oraz innych
robét zwigzanych z nimi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikéw pomiarow i badan.

6.10.2 Cena sktadowa wykonania robot

Cena sktadowa wykonania robdt zwigzanych z realizacjg instalacji technologicznych i montazem
urzadzen w Kontrakcie obejmuje:

- roboty przygotowawcze i trasowanie robdét,

- zakup materiatéw, instalacji i urzadzen,

- transport materiatow, instalacji i urzadzen na miejsce wbudowania,

- montaz i demontaz rusztowan,

- montaz instalacji i urzadzen technologicznych,
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wykonanie i montaz podpor i ich zabezpieczenie antykorozyjne,
elementy do zabudowy pod urzadzenia AKPiA,

scalanie uktadéw automatyki i technologicznych,

wykonanie wszystkich potgczen rurociggdw z armatura

wykonanie niezbednego uzbrojenia na trasie ciggdow technologicznych,
zabezpieczenia antykorozyjne,

wykonanie otwordw w Scianach,

przejscia rurociggdw przez Sciany,

uszczelnienia przejs¢,

wykonanie niezbednych prdb, ptukan i badan,

uzyskanie wszelkich wymaganych swiadectw, deklaracji, badan, oswiadczen i
odbioréw przez jednostki uprawnione,

catos$¢ prac zwigzanych z uruchomieniem instalacji i urzadzen

prace porzadkowe.

6.11 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-85/M-69775 - Wadliwos$¢ ztaczy spawanych, oznaczenie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych.

PN-87/M-69776 - Okreslenie wysokosci wad spoin na radiogramie

PN-EN25817 - Ztacza stalowe spawane tukowo

PN-1S05817 - Wytyczne do okreslania poziomow jakosci wedtug niezgodnosci

spawalniczych.

PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-70/B-10715 - Wodociagi. Szczelno$¢ przewodow. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-86/B-09700 -Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-99/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-86/B-01705 - Obiekty i urzadzenia uje¢ wody. Terminologia

PN-81/B-10740 - Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-74/B-10733 - Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-74/C-89204 - Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymagania i badania

PN-70/C-89015 - Rury polietylenowe. Metody badan

Inne

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych.

- Miejskie sieci, urzadzenia, przytagcza wodociggowe i kanalizacyjne. Wytyczne
projektowania

- i wykonawstwa.
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7. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ELEKTRYCZNYCH | AKPiA

7.1 Zakres Robot

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robét odnoszg sie do zadania Projektowanie i
wykonawstwo: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Skoroszycach.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami Zamdwienia

7.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 2.2 niniejszego
PFU.

Ponadto definiuje sie nastepujgco ponizsze skroty:

AKP — Aparatura kontrolno-pomiarowa

AKPIiA - Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

WLZ — Wewnetrzna linia zasilajaca

SN - érednie napiecie

NN — niskie napiecie

CD - Centralna Dyspozytornia

IP — stopien ochrony (szczelnosci) obudowy urzadzenia elektrycznego

7.3 Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w punkcie 4.4.

7.4 Wymagania podstawowe

Podstawowymi materiatami s3:
- Kable i przewody
- Korytka kablowe metalowe
- Oprawy o$wietleniowe
- Gniazda i tgczniki
- Szafy i osprzet elektroinstalacyjny

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.
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7.5 Wymagania szczegotowe

7.5.1 Kableiprzewody NN

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac kable i przewody:
- przewody z zytg miedziang wielodrutowg o izolacji polwinitowej 750V
- kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zyta
ochronng zielono-z6ttg i pozostatymi o barwach czarnych lub brazowych na napiecie
znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400
- przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce
polwinitowej z zytg ochronng zielono-26ttg, na napiecie znamionowe 450/750V, do
uktadania na state bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku
i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E90056.

7.5.2 Folia

Folie nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca
stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm,
gatunku I. Dla ochrony kabli o napieciu znamionowym do 1kV nalezy stosowac folie koloru
niebieskiego.

Dla ochrony kabli o napieciu znamionowym 15kV nalezy stosowac¢ folie koloru
czerwonego. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata ufozone kable, lecz nie
wezsza niz 20 cm. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

7.5.3 Przepusty kablowe i ostonowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw
sztucznych wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego. Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na
dziatanie sit sciskajacych, z jakimi nalezy liczyé sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza scianek
powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajaca ich powierzchnie, dla ufatwienia
przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rury z PVC. Rury powinny odpowiadac¢
wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac na
utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit
mechanicznych.

7.5.4 Szafy sterujace i zasilajgce NN

Szafy zasilajgce i sterujgce (rozdzielnice) wedtug normy PN-IEC-60439. Napiecie
izolacji rozdzielnic powinno by¢ dostosowane do najwiekszego napiecia znamionowego
instalacji. Rozdzielnice powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng prace instalacji i urzgdzen
elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojow i
srednic przewodow, rurek oraz uchwytdéw stosowanych podczas robdt. Rozdzielnice
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powinny by¢ wyposazone w szyny, zaciski N i PE oraz przystosowane do ukfadu sieciowego
TN-S.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielone;j.

Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposdb wyrazny, jasny i w
kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie
ostrzegawcze. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony
na drzwiczkach lub jako dokumentacje papierowg w kieszeni na wewnetrznej stronie
drzwiczek.

7.5.5 Osprzet kablowy

Gtowice kablowe powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jago napiecia
znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz warunkéw otoczenia w miejscu zainstalowania.
Witasnosci muf i gtowic wg. PN-90/E-06401.

7.5.6 Osprzet rozdzielczy

Catos¢ osprzetu rozdzielczego na napiecie do 1 kV winna by¢ przystosowana do
montazu na euroszynie, posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do
obrotu handlowego w budownictwie. Obudowy szaf sterownikowych i szafek oddalonych
wejsé/wyjs¢  winny posiada¢ stopien szczelnosci IP  odpowiedni do warunkéw
srodowiskowych miejsca zainstalowania (przewaznie IP65 lub IP54).

7.5.7 Osprzetiaparatura kontrolno pomiarowa (AKP)

Osprzet AKP, czujniki pomiarowe oraz aparaty i przetworniki instalowane w
sSrodowisku agresywnym chemicznie i o duzej wilgotnosci winny by¢é w wykonaniu
natynkowym w stopniu szczelnosci IP 65. Catos¢ osprzetu winna posiadac certyfikat na znak
bezpieczenstwa wzglednie aprobate techniczng i deklaracje zgodnosci z t3 aprobata.
Wskazane jest, aby producenci tej grupy materiatow posiadali certyfikat jakosci ISO.

7.5.8 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaty
uszkodzone podczas transportu. Nalezy je sktadowaé¢ w magazynach zamknietych.
Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature,
taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

Minimalne wymagania dla pomieszczern magazynowych dla AKPiA to:

- pomieszczenia zamkniete,

- temperatura wewnetrzna +15 do +3OOC,

- wilgotnos$¢ wzgledna powietrza nie wiecej niz 80%,

- atmosfera wolna od par i gazéw agresywnych,

- natezenie oswietlenia minimum 100 Ix
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Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bedqg zgodne z

postanowieniami Zamowienia i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeqgotowe informacje dotyczgce Zrodta

wytwarzania i wydobywania wyrobow oraz odpowiednie $wiadectwa badarn, dokumenty

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie  wymagan iloSciowych

i jakosciowych wyrobow budowlanych dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe

sktadowanie i wbudowanie zqodnie z zatozeniami PZ).

7.5.9 Sprzet

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej WZ stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
- Samochdd dostawczy o nosnosci do 0,9 Mg
- Elektronarzedzia reczne
- Przyrzady pomiarowe do prob i badan pomontazowych
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami WZ, PZ) oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie aktualnych dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

7.5.10 Transport

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robodt
ziemnych stosowac nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera
Srodki transportu:

- Samochdd dostawczy o nosnosci do 0,9 Mg
- Samochdd skrzyniowy do 5 Mg

- Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg

- Przyczepa do przewozenia kabli do 4 Mg

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towarow.
Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami WZ, PZJ oraz projektu organizacji robét,
ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.
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7.6 Wykonanie robot

7.6.1 Rozdzielnice o napieciu do 1kV

Tablice elektryczne wolnostojgce, nascienne i wtynkowe

1. Tablice z aparaturg nalezy sytuowac e taki sposéb, aby zapewnic:
* tatwy dostep
e zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb

2. Tablice montowa¢ na podfozu wyprawionym (otynkowanym) w sposéb trwaty przez
przykrecenie do kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy.

3. Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowac¢ po stwardnieniu
betonu.

4, Rozdzielnice wolnostojace nalezy przymocowaé¢ do podfoza za pomoca dybli lub

kotkéw rozporowych.

Po zainstalowaniu tablic:

. w urzadzeniach ztozonych z zestawdw transportowych potgczyé szyny zbiorcze

. zainstalowac aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu

° zatozy¢ wktadki topikowe zgodnie z [10.1.1]

° dokreci¢ wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych
° zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

. sprawdzi¢ zgodnos¢ opisu szyldzikéw z montowang instalacjg

7.6.1.1 Instalowanie pojedynczych aparatow i odbiornikow

Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie

a) aparaty i odbiorniki nalezy mocowac zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji

montazowej wytworcy,

b) oprdécz wymagan z pkt. a nalezy przestrzegac nastepujacych warunkéw:

- jesli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, nalezy jg uprzednio
zamocowac zgodnie z projektem,

- odbiornik lub aparat nalezy mocowac srubami lub wkretami do kotkéw rozporowych,

- sruby nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach maszyny lub aparatu stuzgcych do
mocowania,

- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moze przekraczac 59,

- 0$ napedu recznego aparatu powinna znajdowac sie na wysokosci umozliwiajgcej
wygodne i bezpieczne przestawienie napedu z poziomu obstugi; zaleca sie aby
krancowe potozenia napedu znajdowaty sie na wysokosci od 0,5 do 1,5m,

- jesli przed montazem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezposrednio na podfozu,
warstwa wykonczeniowa nie zostata potozona, nalezy w otworach stuzgcych do
umieszczania kotew witozy¢ kotki wystajgce o kilka centymetrow ponad
przewidywany poziom warstwy wykonczeniowej, a urzadzenia mocowaé po
stwardnieniu warstwy wykonczeniowej i wyjeciu kotkdw.
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Wprowadzanie przewodow do odbiornikow i aparatow statych

- zewnetrzne warstwy ochronne przytgczonych przewodow wolno usuwac tylko z tych
czesci przewodu, ktére po potaczeniu bedg niedostepne,

- w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub
odbiornik jest wyposazony w dfawik, nalezy uszczelni¢ przewdd jak dla instalacji w
wykonaniu szczelnym,

- przewody odbiornikow statych nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny
powinien mie¢ wiekszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze.

7.6.2 Trasowanie, kucie bruzd i przebié

Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane jest aby trasa przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.

Kucie bruzd

1.  Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykona¢ przy
montazu instalacji

2. Bruzdy nalezy dostosowac¢ do Srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
podtoza.

3. Przy uktadaniu dwdch luk kilki rur w jednej bruzdzie, szerokos¢ bruzdy powinna by¢
taka, aby odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.
Rury zaleca sie uktadac jednorazowo.

5. Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych

6. Przy przejsciach z jednej strony sciany na drugg cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem

7. Przebicia przez sciany nalezy wykonywac w taki sposdb, aby rure mozna byto wyginaé
tagodnym tukiem o promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w p. 2.5.2.

8. Rury w podfodze mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu),
ale w taki sposéb, aby nie byty narazone na naprezenia mechaniczne. Mogg one by¢
rowniez zatapiane w warstwie podtogi.

Wykonanie przebi¢

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych wewnatrz
budynku muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami przez przepusty.
Zabrania sie kucia przebi¢ i instalowania przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.

Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj tych instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza
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(Scian, stropdow, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposdb trwaty, uwzgledniajgcy

warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowata oraz sam rodzaj

instalacji.

Wsporniki dla korytek instalowanych w S$cianie powinny by¢ o 20 cm diuzsze od

szerokosci przewidzianych korytek z uwagi na wystajgce do wewnatrz stupy konstrukcyjne.

Ciggi poprzeczne korytek nalezy podwiesza¢ do elementéw metalowych konstrukcji dachu.

Korytka na zejscia pionowe do urzadzen nalezy zabetonowac¢ w podtozu.

7.6.3

Uktadanie rur, listew i osadzanie puszek

Uktadanie rur

1.

Na przygotowanej wg. p. 5.2.1 trasie nalezy uktada¢ rury z tworzywa sztucznego na
uchwytach osaczonych w podtozu wg. p. 5.3. Korice rur przed potgczeniem powinny
by¢ pozbawione ostrych krawedzi.

taczenie rur ze sobg i ze sprzetem i osprzetem nalezy wykonywaé poprzez wsuwanie
koncéw rur w otwory sprzetu i osprzetu, ztgczek lub w kielichy rur.

Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1% w celu umozliwienia
odprowadzenia wody zbierajgcej sie wewnatrz instalacji (skropliny). W przypadku
uktadania dtugich, prostych ciggdw rur nalezy stosowaé¢ kompensacje wydtuzenia
cieplnego, np. za pomocy ztgczek kompensacyjnych wstawionych w ciggi rur
sztywnych, czy te umozliwienia przesunie¢ w kielichach (przy wykonaniu
nieszczelnym).

Na tuki nalezy rowniez stosowacd rury elastyczne, spetniajagce rownoczesnie funkcje
elementéow kompensacyjnych. promien giecia rur powinien zapewnia¢ mozliwosé
swobodnego wciggania przewodow.

Koniec rury powinien wchodzi¢ do puszki na gtebokos¢ 5 mm

Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami

Instalowanie puszek

1.

Puszki dla instalacji prowadzonej na korytkach i natynkowej nalezy osadza¢ w sposob
trwaly przez przykrecenie do korytka lub Sciany. Przed zainstalowaniem nalezy w
puszcze wycigé wymagang liczbe otwordow dostosowanych do Srednicy przewodu i
dtawika. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadza¢ w $lepych otworach wywierconych
w $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposdb trwaty przez przykrecenie lub na
zaprawie cementowo-piaskowej badZz gipsowej. Puszki po zamontowaniu nalezy
przykry¢ pokrywami.

Puszki dla instalacji podtynkowej powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich
gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu Sciany byta zréwnana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych
do $rednicy wprowadzonych rur.

Puszki IP20 mozna stosowac tylko w pomieszczeniach suchych.

Do osprzetu w jednej ramce kilkukrotnej stosowac jedng puszki wielokrotne.
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6.

W pomieszczeniach wilgotnych instalowa¢ puszki o IP44

7.6.4 Uktadanie przewodow

Dane ogédlne

1.

7.

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych (wewnatrz

budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami

Wyzej wymienione przejscia nalezy wykonywac w przepustach rurowych

Przejscia z pomieszczen suchych do wilgotnych a takze przejscia przez Sciany

chlorowni powinny by¢ wiasciwie uszczelnione przed przenikaniem wilgoci i opardw.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podtogi muszg by¢ chronione do

wysokosci bezpiecznej. przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed

uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ich wymiane.

Obowigzujace barwy i oznaczenia przewodoéw:

e izolacje zyt przewodow ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celdow
ochrony powinny mie¢ kolor z6tto-zielony

® izolacje zyt przewodow neutralnych powinny miec¢ kolor niebieski

® izolacje zyta przewoddéw ochronno-neutralnych powinny mieé kolor niebieski z
naniesionymi na koncach oznaczeniami kolorem zétto-zielonym lub kolor zétto-
zielony z naniesionymi na koricach oznaczeniami kolorem niebieskim

® izolacje zyt pozostatych przewodéw moga mie¢ kolory dowolne z wyjatkiem
koloréw wymienionych powyzej, czyli niebieskiego i z6tto-zielonego

Przewody powinny miec izolacje o napieciu znamionowym 750V

Uktadanie przewodow w rurach

1.

Przed przystapieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego
rurowania, zamocowania, osprzetu i jego skrecenia z rurami oraz przelotowos¢.
Wcigganie przewoddéw nalezy wykonaé¢ za pomocg specjalnego osprzetu
montazowego, np. sprezyny instalacyjnej zakonczonej z jednej strony kulkg a z drugiej
uszkiem, nie wolnoO do tego celu stosowaé przewoddw, ktére pdiniej zostang uzyte
w instalacji.

Uktadanie przewodow na uchwytach

Przy uktadaniu przewoddw na uchwytach:

na przygotowanej wg p 5.2.1 trasie nalezy zamocowa¢ uchwyty, odlegtosci miedzy
uchwytami nie powinny by¢ wieksze od: 0,5 m dla przewodéw kabelkowych i 1m dla
kabli.

rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgleddow
estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i
osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodéw
pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.
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Uktadanie przewodow w tynku

1.
2.

o v s W

Instalacje wtynkowe nalezy wykonac¢ przewodami Cu wielozytowymi ptaskimi
Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dfugosci niezbednag
do wykonania potfaczen

Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne

Podfoze do uktadania na nim przewoddéw powinny by¢ gtadkie

Przewody nalezy mocowac do podtoza za pomocg klamerek

Mocowanie klamerkami nalezy wykona¢ w odstepach okoto 50 cm wbijajgc je tak
aby nie uszkodzi¢ zyt przewodu.

Do puszek wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce.
Pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do
puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem

Zabrania sie uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie
wyroéwnawczej podfogi, w ztgczeniach ptyt itp.

Uktadanie przewodow na korytku

Na poziomych ciggach korytek przewody mogg by¢ uktadane bez mocowania.

Na pionowych trasach korytek przewody nalezy mocowac do korytek.

Przewody na korytkach uktada¢ jednowarstwowo.

7.6.5 taczenie przewodow

1. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewoddw nalezy wykonac
w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.

2. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia.

3. Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

4, Dtugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe
przytgczenie.

5. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczanie
nie powinien uszkadzac warstwy cyny.

6. Korice przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie
takich tulejek zamiast cynowania).

7.6.6 Podejscia do odbiornikow i przytgczenia do odbiornikdw

1. Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonaé w miejscach
bezkolizyjnych oraz w sposob estetyczny.
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7.6.7

Do odbiornikéw mocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia
nalezy wykonaé¢ na tych podtozach: na tynku, w rurach instalacyjnych lub
korytkach — w zaleznosci od miejsca montazu odbioru.

Miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi byé wykonane w sposéb pewny pod
wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem
sity docisku oraz korozjg.

W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone
do odbiornikdw muszg by¢ chronione.

Montaz osprzetu elektrycznego

Montaz gniazd wtyczkowych i tgcznikow

1.

2.

Osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzanie.

Nalezy instalowac osprzet stosownie do warunkow srodowiskowych.
taczniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych
taczniki instalacyjne 10(16)A nadtynkowe lub podtynkowe IP44 w pomieszczeniach

wilgotnych

gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych
gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach

wilgotnych.

Montaz opraw oswietleniowych

1.

Montaz opraw oswietleniowych obejmuje nastepujace czynnosci:

- wyznaczenie miejsca przykrecenia

- przygotowanie podtoza do zamontowania oprawy

- czyszczenie oprawy

- otwarcie i zamkniecie oprawy

- obciecie i zarobienie koricow przewodow

- wyposazenie oprawy w zrodfa Swiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed
zamontowaniem

- zamontowanie oprawy

- podfaczenie przewodow

- uzupetnienie oprawy w odbtysniki, ostony, siatki i klosze

Zawieszenie opraw zawieszkowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy fgczy¢ z przewodami wypustéw za

pomocg ztgczek 3-biegunowych.

Do opraw oswietlenia podstawowego z modutem pracy awaryjnej utozy¢ 3 i 2-u

zytowy zgodnie z [10.1.1]

7.6.8 Uziomy i przewody uziemiajace

Dane ogdlne
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Uziemienia mogg by¢ wspdlne lub indywidualne w zaleznosci od przeznaczenia

instalacji, funkcji jakie majg spetnia¢ i wymagan bezpieczenstwa. Wykonanie instalacji
uziemiajgcych i dobdr wyposazenia powinno by¢ takie aby:
- wartos¢ rezystancji uziemien byfa stata i odpowiadata wymaganiom wynikajgcym z
zasad bezpieczenstwa i funkcjonalnych
- prady zwarciowe i prady uptywowe nie powodowaty zagrozen wynikajacych z ich
oddziatywania cieplnego i dynamicznego
- dynamicznego ile istnieje zagrozenie korozji elektrolitycznej, powinny by¢
zastosowane srodki zabezpieczajace.

Uziom
1. Jako uziomy mogg by¢ stosowane:
- pretyirury metalowe umieszczane w ziemi
- tasmy lub druty (prety) metalowe umieszczane w ziemi
- elementy metalowe usadzone w fundamentach
- zbrojenia betonu znajdujgcego sie w ziemi
2. Uziomy powinny by¢ wykonane z zachowaniem wymogoéw:

- rodzaj i gtebokos¢ osadzenia uziomu powinna by¢ taka aby wysychanie i
zamarzanie gruntu nie powodowato zwiekszenia rezystancji powyzej
wymaganych wartosci.

- zastosowane materiaty i konstrukcja uziomoéw powinny zapewnia¢ odpornos¢
na uszkodzenia mechaniczne i korozje.

Przewody uziemiajgce

1. Przewody uziemiajgce powinny by¢ dobrane na takich samych zasadach jak
przewody ochronne, a o ile s zakopane w ziemi powinny mie¢ przekroje zgodne z
tablicg 3.1.
Znormalizowane przekroje przewoddw uziemiajgcych

Zabezpieczone przed korozjg Jak przewody ochronne 16mm? Cu
16mm? Fe
Nie zabezpieczone przed 25mm? Cu
korozja 50mm? Fe
2. Potgczenie przewodu uziemiajgcego z uziomem powinno by¢ wykonane w sposéb

pewny i trwaty, zaréwno pod wzgledem mechanicznym jak i elektrycznym. W
przypadku stosowania zaciskdw, nie powinny one powodowac uszkodzen uziomu
(np. rury) lub przewodu uziemiajacego.

Giéwna szyna uziemiajgca

1. W sktad kazdej instalacji powinna wchodzi¢ gtéwna szyna uziemiajaca lub gtéwny
zacisk uziemiajacy. Do gtéwnej szyny nalezy przytaczyc:
- przewody uziemiajace
- przewody ochronne
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- korytka kablowe

- przewody potgczen wyréwnawczych gtéwnych

- w razie potrzeby funkcjonalne przewody uziemiajgce

W dostepnym miejscu powinno by¢ wykonane potgczenie umozliwiajgce
odtgczenie przewoddw w celu wykonania pomiardw rezystancji uziemienia.
Pofaczenie powinno by¢ wykonane w sposdb pewny i trwaty pod wzgledem
mechanicznym i elektrycznym i mie¢ mozliwos$¢ roztgczenia tylko przy pomocy
narzedzi.

7.6.9 Potaczenia wyrownawcze gtdwne

1.

Potgczeniami wyrdwnawczymi gtdwnymi nalezy objac:

- przewdd ochronny obwodu rozdzielczego

- gtdwna szyne uziemiajaca

- ruryiinne urzadzenia technologiczne obiektu

- metalowe elementy konstrukcyjne oraz zbrojne stupow

- korytka kablowe

Elementy przewodzace doprowadzone z zewnatrz powinny by¢ potgczone do
systemu pofaczen gtoéwnych mozliwie jak najblizej miejsca wprowadzenia do
budynku.

Przewody potaczen wyrownawczych gtownych (przewody wyréwnawcze gtéwne)
powinny mieé¢ przekroje nie mniejsze niz potowa najwiekszego przekroju
przewodu ochronnego zastosowanego w danej instalacji. Przekrdj tych
przewoddw nie moze by¢ jednak mniejszy niz 6mm? Cu ani nie musi by¢ wiekszy
niz 25mm?* Cu. W przypadku stosowania innych materiatéw niz miedz, przewody
powinny mie¢ przekrdj zapewniajgcy takg sama obcigzalnos¢ pragdowa.

7.6.10 Przewody ochronne

Przekroje przewodow ochronnych

Minimalne przekroje przewoddw ochronnych wg tablicy:

Przekrdj przewoddéw fazowych instalacji S
(mm2) Minimalny przekrdéj odpowiadajgcego
przewodu ochronnego (mm?) mm?
S<lub=16 S
16<S<lub=35 16

W przypadku gdy dobrany przewdd jest z innego materiatu niz przewdd fazowy,
dobrany przewdd musi mie¢ konduktancje (przewodnos¢) nie mniejszg niz to
wynika z doboru wedtug tablicy.

O ile przewdd ochronny nie jest zytg przewodu lub kabla, jego przekrdj nie
powinien by¢ mniejszy niz:

- 2,5mmoile zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym
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- 40 mm’ o ile nie zastosowano zabezpieczen przed uszkodzeniami

mechanicznymi.

Rodzaje przewodoéw ochronnych

Jako przewody ochronne moga by¢ stosowane:

- zyty w przewodach lub kablach wielozytowych

- izolowane lub gote przewody utozone we wspdlnej ostonie z przewodami roboczymi

- metalowe powtoki, ekrany, pancerze niektérych rodzajéw przewodow i kabli, o ile
majg odpowiedni przekrdj i dopuszcza ich wykorzystanie producent.

Wymogqi instalacyjne dla przewodow ochronnych

Dla zapewnienia prawidiowej funkcji przewoddédw ochronnych konieczne jest
spetnienie nastepujacych wymagan:

- przewody ochronne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i elektrodynamicznymi

- pofaczenia przewoddédw ochronnych powinny byé dostepne w celu przeprowadzenia
kontroli i badan. Wymédg nie dotyczy potaczen spawanych i w obudowie
nierozbieralne;.

- w przewodach ochronnych nie wolno umieszcza¢ aparatury tgczeniowej, a kontrolne
potaczenia rozbieralne powinny by¢ mozliwe do roztgczenia jedynie przy uzyciu
narzedzi.

- w przewodach ochronnych nie wolno instalowaé cewek urzadzen kontrolujacych
ciggtos¢ przewodow ochronnych.

- ochronnych ile do celéw ochrony uzywane sg urzgdzenia zabezpieczajgce przed
pragdem przetezeniowym, to przewody ochronne powinny by¢ prowadzone razem z
przewodami roboczymi lub ich najblizszym sasiedztwie.

7.6.11 Instalacja odgromowa

Wymagania ogdlne
Najmniejsze dopuszczalne wymiary przewodow stosowanych do budowy urzgdzen
piorunoochronnych podane zostaty w tablicy jn (10.3.29)

Poziom ochrony Materiat Zwod Przewdd Uziom
mm? odprowadzajacy mm?
mm?
do IV Cu 35 16 50
Al. 70 25 -
Fe 50 50 80

Materiaty stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnej czesci urzadzenia
piorunochronnego (druty, tasmy, uchwyty, ztacza kontrolne i S$ruby) powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie.
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Przy zastosowaniu roznych metali na urzgdzenie piorunochronne nalezy stosowad
ztgcza dwumetalowe w celu unikniecia zwiekszonej korozji.

Elementy przewodzgce stanowigce naturalne i sztuczne czesci urzadzenia
piorunochronnego powinny mie¢ zapewniong ciggtos¢ potaczen wykonanych jako
nieroztaczne lub roztgczne.

Pofaczenia elementdw urzadzen piorunochronnych mozna wykona¢ jako:

o spawane

o Srubowe

o zaciskowe

o powigzane drutem wigzatkowym i zalane betonem prety zbrojeniowe

elementow zelbetonowych.

Zwody poziome

Funkcje zwoddw poziomych petni pokrycie dachu

Wszystkie nie przewodzgce elementy budowlane, wystajgce nad powierzchnig
dachu, nalezy wyposazy w zwody niskie i potgczy¢ z pokryciem dachu

Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zataman (promien zagiecia nie moze by
mniejszy niz 10 cm)

- Do mocowania zwoddéw nalezy stosowac¢ wsporniki, uchwyty i ztaczki zgodnie z
normami

Przy zastosowaniu wspornikdw naruszajacych szczelnos¢ pokrycia dachowego po ich
zainstalowaniu nalezy uszczelni miejsca zainstalowania

Wszystkie wystajgce ponad dach elementy (balustrady, kominy itp.), nalezy potgczy¢
z pokryciem dachu

Montaz przewodow odprowadzajgcych i uziemiajgcych

- Przewody odprowadzajace i uziemiajace uktadac na zewnetrznych Scianach obiektu
w rurkach w zatynkowanych bruzdach

Sztuczne przewody odprowadzajgce nalezy instalowa¢ po mozliwie najkrotszej
trasie pomiedzy zwodem a przewodem uziemiajgcym

Pofaczenia przewoddw odprowadzajacych z pokryciem dachu wykona¢ stosujac
sprzet specjalistyczny nie niszczacy szczelnosci dachu

Pofaczenia przewoddédw odprowadzajacych z uziomami nalezy wykonaé w sposob
roztgczny za pomocga zaciskdw probierczych. Zaciski nalezy instalowaé¢ w miejscach
tatwo dostepnych przy pomiarach rezystancji uziemienia np. na wysokosci 0,8m nad
ziemig

Znormalizowane zaciski probiercze powinny mie¢ co najmniej dwie $ruby zaciskowe
M6 lub jedng srube M10. Nalezy je umieszcza i ostania¢ w taki sposob, aby byty
tatwo dostepne podczas okresowej konserwacji oraz przy pomiarach rezystanc;ji
uziomu.

Potgczenia przewoddw uziemiajgcych z uziomami nalezy wykonac¢ spawajgc lub
potgczeniami srubowymi.
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- Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozja przez pomalowanie farbg
antykorozyjng lub lakierem asfaltowym do wysokosci 0,3m nad ziemig i do
odlegtosci 0,2m w ziemi

- Elementy zbrojenia obiektu budowlanego przewidziane jako naturalne przewody
uziemiajgce powinny mieé¢ przyspawane wypusty w celu ich podtaczenia z
przewodami odprowadzajgcymi sztucznymi i dodatkowymi uziomami sztucznymi
obiektu budowlanego. Jako wypusty nalezy stosowac stalowe ocynkowane prety lub
ptaskowniki o wymiarach nie mniejszych niz 30x4 mm lub ¢ 12mm

Wykonywanie uziomow

* Do uziemienia urzadzenia piorunochronnego nalezy wykorzystac¢ zbrojenie faw
fundamentowych budynku
* Wykopy, w ktérych uktada sie uziomy, nalezy zasypywac¢ tak, aby w
bezposrednim kontakcie z uziomem nie byto kamieni, zwiru, zuzlu, gruzu.
e Uziomy sztuczne nalezy wykona z materiatéw podanych w punkcie 5.12.1.
e Uzioméw sztucznych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powtokami nie
przewodzacymi.
* Odlegtos¢ kabli ziemnych od urzadzenia piorunochronnego nie powinna by¢
mniejsza
niz 1m. Jezeli rezystancja uziemienia piorunochronnego jest mniejsza niz 10Q2
dopuszczalne jest zmniejszenie tej odlegtosci do
o 0,75 m dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym 1 kV
i kabli telekomunikacyjnych
o 0,5 m dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym
powyzej 1 kV.
Jezeli zachowanie wymaganych odstepdw jest niemozliwe, nalezy w miejscu zblizenia
utozy¢ przegrode izolacyjng (niehigroskopijng) o grubosci co najmniej 5mm (np. ptyta
lub rura winidurowa), tak aby najmniejsza odlegtos¢ miedzy uziomem a kablem,
mierzona w ziemi wokot przegrody, nie byta mniejsza niz 1m.

Badania techniczne i pomiary kontrolne

Pomiar rezystancji uziomu naturalnego

o Pomiar rezystancji uzioméw naturalnych nalezy wykonaé¢ przed
przytaczeniem przewoddéw uziemiajgcych do konstrukcji budynku oraz
potgczeniem ich z uziomami sztucznymi

o Pomiar nalezy wykona metodg mostkowg Ilub techniczna.
Rozmieszczenie sondy i uziomu pomocniczego powinno by tak
dobrane, aby odlegtos¢ stopy fundamentowej od miejsca pomiaru nie
byta mniejsza niz 40 m.

o Rdznice wielkosci zmierzonych metoda mostkowa lub techniczng nie
powinny by wieksze od 50%. W przypadku wiekszych réznic nalezy
wykonaé dodatkowe uziomy.

Pomiar rezystancji uziomu sztuczneqo
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Wykonaé pomiar rezystancji uziomu metodg mostkowg lub techniczng. Pomiar nalezy
wykona¢ przed potgczeniem uziomu z innymi uziomami.
Pomiary kontrolne potgczen metalicznych urzgdzen piorunochronnego

W obiektach budowlanych, gdzie fundamenty wykorzystane sg jako uziomy, nalezy
wykona pomiary rezystancji potaczen metalicznych pomiedzy wszystkimi wypustami
wyprowadzonymi z fundamentu.

7.6.12 Ochrona przepieciowa

Dla uktadu sieci TN w miejscu gdzie jest uziemiony przewdd PEN aparaty ochrony
przepieciowej nalezy instalowac dla przewodéw Ly, Ly, Ls.
Na miejsce ochronnikéw przepieciowych nalezy podtgczy¢ przewody j.w a wyjscie przytaczy
do szyny PE rozdzielnicy w ktorej sg instalowane te aparaty.

7.6.13 Prdéby po montazowe

a) Po zakonczeniu robdét w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdét wraz z
dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegdinych
instalacji itp.

b)  Wykonawca robét wykonuje préby montazowe odptatnie na podstawie ogdlnego
kosztorysu, w ktérym naleznos$¢ jest ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych
elementdéw lub w oddzielnych pozycjach.

c) Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegdlnych protokotach lub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku budowy (robdt). Stanowig one
podstawe odbioru robot oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia
prac rozruchowych.

d)  Rozruchowi podlegajg jedynie te roboty i urzagdzenia, dla ktérych zachodzi koniecznos¢
lub potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego w celu uzyskania
odpowiednich parametréw zgodnych z zatozeniami inwestycyjnymi. Potrzebe
przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych ustala inwestor.

e)  Zakres podstawowych préb montazowych:

e sprawdzenie obwodow elektrycznych niskiego napiecia, w skfad ktérego wchodzg

o okreslenie obwodu
o ogledziny instalacji

sprawdzenie stanu potgczen w puszkach i tagcznikach

odfgczenie odbiornikow

O O O

pomiar ciggtosci obwodu
o podtgczenie odbiornikéw
e pomiary rezystancji izolacji instalacji, ktore nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie pomiedzy przewodami czynnymi [L;, L, L3, N] oraz pomiedzy przewodami
czynnymi a ziemia [przewody PE nalezy traktowa jako ziemie] — rezystancja izolacji
przewoddw przy napieciu probierczym 500 V pradu statego powinna by¢ wieksza od 0,5
MQ.
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® pomiary ochrony przeciwporazeniowej obwoddéw z wytgcznikiem réznicowo-pragdowym

o sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania — préba dziatania
wyt. réznicowo-pradowego

o pomiar wytgczenia Id [prad zadziatania wyt. réznicowo-prgdowego
powinien by¢ mniejszy od znamionowego ldn]

o pomiar impedancji petli zwarciowej [sprawdzenie samoczynnego wyt.
zasilania]

o pomiar rezystancji uziemienia — rezystancja nie powinna by¢ wieksza
niz 30Q2 dla uziemienia przewodu PEN i nie powinna by¢ wieksza niz
10Q dla uziomu instalacji odgromowej.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi,
nalezy zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzic¢ czy:

o punkty swietlne sg zatagczone zgodnie z programem

o W gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg dokfadnie dofgczone
do wtasciwych zaciskow

o silniki obracajg sie we wtasciwym kierunku

7.6.14 Wytyczne ogdlne montazu urzadzen AKP.

Montaz urzadzen pomiarowych i regulacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie
z odpowiednimi instrukcjami montazu tych urzadzen.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe montowaé¢ w miejscu dostepnym dla obstugi
z zachowaniem prawidtowosci lokalizacji pomiaru.

7.6.15 Instalacje sygnatowe i pomiarowe wewnetrzne

Przy wykonywaniu robdt wnetrzowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty
podstawowe:
a) trasowanie (zasadniczo w liniach poziomych i pionowych),
b) montaz konstrukcji wsporczych, uchwytéw, rur instalacyjnych i koryt
kablowych,
c) przejscia przez Sciany i stropy,
d) montaz szaf sterownikowych i szafek oddalonych wejs¢/wyjs¢ sprzetu i
osprzetu,
e) faczenie przewododw,
f) podejsciai przytgczanie odbiornikdéw, ruch prébny urzadzen,
g) wykonanie instalacji wyréwnawczej i ochrony przepieciowe;j,
h) ochrona antykorozyjna
Przejscia kabli i przewodow przez Sciany i stropy winny by¢ realizowane w
ostonach. W przypadku trasy koryt kablowych, koryto winno przechodzi¢ przez Sciane
lub strop. Przejscia przechodzace przez Sciany zewnetrzne budynkdw nalezy prowadzié
w ostonach z tworzywa sztucznego lub materiatow ceramicznych. Przejscia przez sciany
winny by¢ uszczelnione materiatem niepalnym na dtugosci co najmniej 10cm. Przejscia
przez stropy mogg by¢ uszczelnione na dtugosci niemniejszej niz 8cm. Przejscia przez
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Sciany stanowigce przegrody ogniowe dzielgce na strefy p.pozarowe nalezy wykonywac
z uzyciem atestowanych i certyfikowanych materiatéw uszczelniajgcych. Kable i
przewody na dtugosci do 0,5m. od takich przejs¢ nalezy zabezpiecza¢ z obu stron przez
malowanie odpowiednimi masami p. pozarowymi.

Przy wustawianiu na obiekcie szaf rozdzielczych, rozdzielnic i skrzynek
rozdzielczych nalezy spetnié¢ nastepujgce wymagania:

e sposob ustawienia musi wyeliminowa¢ przeniesienie sie drgan pochodzgcych od
urzgdzen technologicznych przez zastosowanie odpowiednich rozwigzan
amortyzujacych,

e temperatura otoczenia w miejscu ustawienia prefabrykatéw rozdzielczych w
normalnych warunkach pracy nie powinna by¢ nizsza niz +5°Ci WYyZzsza niz 35°C,

e musi by¢ zapewniony swobodny dostep dla obstugi ( nie mniej niz 1m.)

Sposdb podtaczenia przewodéw elektrycznych do zaciskow aparatéw lub
listew powinien zapewnic:
- pewny styk elektryczny,
- trwate mechaniczne podtaczenie uniemozliwiajagce wysuniecie przewodu z
zacisku,
- ochrone przed utlenianiem (tulejki zaciskowe lub pobielanie koricéwek)

Dla przewodéw wielodrutowych (linki) stosowa¢ koncowki zaciskajgce
rurkowe lub cynowanie. Przy podtgczeniu przewoddw do zaciskdw srubowych nalezy
stosowa¢ koncowki kablowe. Do listew zaciskowych niedopuszczalne jest
wprowadzenie wiecej jak dwodch przewoddw pod jeden zacisk, przy czym oba
przewody powinny by¢ tego samego typu (materiat i przekrdj). Przewod wspdlny
taczacy kilka zaciskow (mostek) nie moze by¢ dzielony. Podtgczenia tego typu nalezy
wykonaé jako petle ciggta bez rozcinania przewodu. W szczegdlnosci dotyczy to
przewoddéw ochronnych. Montaz instalacji elektrycznej oraz ochrony przed
porazeniem, nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi odnos$nymi
przepisami.

7.6.16 Montaz urzadzen pomiarowych AKPiA

Lokalizacja aparatury i osprzetu AKPiA na obiekcie narzucona jest
umiejscowieniem kré¢cow i przeciwkotnierzy w rurociggach i aparatach
technologicznych.

W czasie trwania montazu instalacji technologicznych nalezy dokonywac odbioru
kroécéw i przeciwkotnierzy przeznaczonych do zabudowy aparatury AKPiA. Nalezy
sprawdza¢ zgodnos¢ lokalizacji kroécow ze schematem automatyzacji zgodnosé
wykonania kréécow (wymiary, rodzaje gwintdw, materiaty itp.) z zatozeniami wydanymi
przez inne branze. Nalezy oznaczy¢ krééce i przeciwkotnierze petnym symbolem obwodu
AKPIA.

Przy przyjmowaniu aparatéow AKPiA do magazynu nalezy je zidentyfikowac i
oznaczy¢ w sposob trwaty symbolem projektowym, o ile nie zostato to juz dokonane

Skoroszyce pazdziernik 2021



Program Funkcjonalno-Uzytkowy 96
,,Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Skoroszycach ”

przez dostawce aparatéw. Zwezki pomiarowe, czujniki przeptywomierzy turbinkowych i

indukcyjnych, zawory regulacyjne, przepustnice oraz inne urzgdzenia montowane w
rurociggach technologicznych powinny by¢ zamontowane po oczyszczeniu tych
rurociggoéw (to jest po ptukaniu lub przedmuchaniu). Do czasu oczyszczenia rurociggow
technologicznych, w miejsce tych elementéw powinny by¢ przez wykonawce rurociggéw
wstawione odpowiednie zastepcze wstawki pierscieniowe lub rurowe. Skrzynki
przytgczeniowe nalezy zawiesza¢ blisko pomiaréw Mocowanie urzgdzen pomiarowych
nie powinno narusza¢ warstw antykorozyjnych balustrad i pomostéw.

Ponadto przy zabudowie aparatow i osprzetu AKPiA nalezy przestrzegac zalecen
DTR producentéw .

7.6.17 Montaz czujnikdw na urzadzeniach

Wszystkie czujniki na urzagdzeniach nalezy zamontowac¢ w sposéb umozliwiajacy
tatwy dostep do poszczegdlnych jej segmentdw. Czujniki temperatury kanatowe
montowac na kanatach w bezposredniej bliskosci urzadzenia. Rurki impulsowe nalezy
zamocowa¢ wpuszczajac do wnetrza urzadzen przy pomocy zestawdw montazowych
uniemozliwiajacych jej pdzniejsze zsuniecie. Nalezy zwrdcié uwage by rurki nie ulegty
zgieciu, zagnieceniu oraz by byty drozne na catej dtugosci.

Kanatowe czujniki wilgotnosci montowaé¢ na kanatach wentylacyjnych przy
zachowaniu odpowiednich odlegtosci od dyszy nawilzacza zgodnie z DTR urzgdzenia.

Sitowniki przepustnic nalezy montowac na osi przepustnicy i zabezpieczy¢
przed obracaniem sie przy pomocy klemy montazowej.

7.6.18 Oprzewodowanie prefabrykatéow

Oprzewodowanie prefabrykatéw wykonaé z uwzglednieniem ponizszych wymagan:
* stosowac przewody LgY 1 mm? lub LgY 1.5 mm? o nastepujacej kolorystyce:

f) sygnaty pomiarowe dwustanowe - kolor biaty

g) sygnaty pomiarowe analogowe - kolor biaty

h) napiecie 230V - L -kolor czarny

i) napiecie 230V - N -kolor niebieski

j) napiecie 24V — ,+” kolor czerwony,

k) napiecie 24V — ,,-” kolor biaty

e przewody w obrebie prefabrykatu uktadac nastepujgco:

a) potaczenia state: w ostonach izolacyjnych (korytka, rurki) z 25%
rezerwg miejsca dla ewentualnej przysztej rozbudowy,

b) potaczenia elastyczne: miedzy elementami ruchomymi wykonac
przewodami LgY w postaci wigzek, spina¢ paskami lub prowadzi¢
wezem elastycznym, konce wigzek umocowac¢ w uchwytach, przy
max. wychyleniu elementu ruchomego zachowaé zwis o strzatce
ugiecia min. 10% dtugosci wigzki, krawedzie otwordéw przez ktore
przechodzg przewody zabezpieczyc.

* listwy zaciskowe:
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i) zaciski opisa¢ i oznaczyé wg projektu, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem oraz przypadkowym dotknieciem przeZroczystg
ostong izolacyjng, jesli wystepuje na niej napiecie powyzej 42 V~ lub
60 V-.

j) naostonie listew zaciskowych oznaczy¢ napiecie znamionowe,

k) zaciski powinny utrzymaé przewody przy naciggu co najmniej 5 kG,

[) przewody przytgczac do zaciskéw zostawiajgc zapas dtugosci

7.6.19 Kontrola jakosci Robdt

Proby montazowe i rozruchowe

1.

Po zakonczeniu robdét w obiekcie przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarow dostarczenia protokotow
potwierdzajacych wiasciwg jakos instalacji.

Wymogi dla pomiarow:

izolacja rezystancji przewoddow przy napieciu probierczym 500V pradu statego
powinna by wieksza niz 0,5MQ.

pomiar wytgczenia Id / prad zadziatania wyt réz-pragd powinien by mniejszy od
znamionowego ldn/

pomiar impedancji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wytgczenia
zasilania/

pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej / rezystancja nie powinna
by¢ wieksza niz 10 omow/

pomiar rezystancji uziemienia punktu podziatu sieci / rezystancja nie powinna by¢
wieksza niz 30 oméw/

pomiar rezystancji uziemienia zaciskdbw PE w rozdzielnicy RA / rezystancja nie
powinna by¢ wieksza niz 5 oméw

7.6.20 Przepisy zwigzane

Rozporzgdzenia

Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/100 poz. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 1085, Nr 100/01 poz. 1085, Nr
110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,
Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 109/04 poz. 1156).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz. U. Nr 113/92 poz. 728)
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r.
w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.7)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (
Dz. U. Nr 202/04 p0z.2072)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28.08.2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003 poz.
1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80/1999 poz.
912)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (J.t.: Dz.U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1504; zm.: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34,
poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw przytgczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych,
ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz.U.2005.2.6)

7.7 Normy

PN-IEC 12464-1 Swiatto i o$wietlenie

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Doboér srodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych. Wybor
srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w
zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ustalenie ogodlnych
charakterystyk.

PN-1EC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
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bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami
przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed zaktoceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach
obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem
napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Qdfgczanie izolacyjne i
taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.
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PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkow ochrony w
zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa
dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Urzadzenia do odtaczenia
izolacyjnego i faczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.  Sprawdzenie.  Sprawdzenie
odbiorcze.
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PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w

budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie.
oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w

PN-IEC 61312-2:2003

PN-EN 62305

Norma SEP N SEP-E-004

budowlanych. Wymagania
specjalnych instalacji lub

Pomieszczenia wyposazone w wanne lub basen

natryskowy.

Ochrona  przed  piorunowym

elektromagnetycznym. Cze$ 2: Ekranowanie
obiektow, potgczenia wewnatrz obiektéw

uziemienia.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

kablowe. Projektowanie i budowa.

lokalizaciji.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie

Skoroszyce
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CZESC II - INFORMACY]JNA PFU

Nazwa Zamowienia: »ROZBUDOWA STACII UZDATNIANIA WOoDY w
SKOROSZYCACH”, GMINA SKOROSZYCE.

Adres obiektu: ul. Bohaterstwa Broni 9a, 48-320 Skoroszyce
dz. Nr 208/17, 108/23 obreb Skoroszyce

7.8 Dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego

Wszystkie dokumenty jakimi dysponuje Zamawiajgcy zostaty dostarczone do PFU.
Pozostate brakujagce dokumenty powinien uzyska¢ Wykonawca robdt. Zamierzenie
budowlane winno by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawnymi Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej

7.9 Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane stanowi zafacznik
do PFU.

7.10 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zadania

7.10.1 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wymagania Zamawiajgcego powotuja sie na przepisy prawa — ustawy, rozporzadzenia,
normy, instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowaé ostatnie wydania
dokumentéw oraz biezgce aktualizacje. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za przestrzeganie
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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7.10.2 Rédwnowaznos$¢ norm i zbiordw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniac
majg materiaty i urzgdzenia oraz wykonane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s3
panstwowe lub odnoszace sie do konkretnego kraju lub regionu, mogga byc¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. RoOznice pomiedzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone

Zamawiajgcemu, co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego. W przypadku kiedy Zamawiajgcy stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach. Powyzsze nalezy
przyjg¢ z zastrzezeniem, iz tam gdzie wymagany jest okres gwarancji nalezy zapewnic
rozwigzania, ktére pozwolg na dotrzymanie warunkdéw i czasu gwarancji.

7.10.3 Lista stosowanych norm, normatywow i przepisow

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy opisuje wymagania Zamawiajgcego z
zachowaniem Polskich Norm przenoszgcych Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich braku
nalezy stosowac¢ odpowiednio przepisy prawa Zamowien Publicznych — Art 30 Ustawy z dn.
29 stycznia 2004 r. z pdzniejszymi zmianami.

W szczegodlnosci dotyczy to nastepujgcych norm i normatywoéw:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z

pdzniejszymi zmianami)

2. Ustawa Prawo wodne z dnia 20.07.2017 r.(Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pdzniejszymi
zmianami)
Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 779)
Ustawa z dnia 29.05.2020 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219)
Ustawa z dnia 15.05. 2020 r. o ochronie przeciwpozarowe Dz.U. 2020 poz. 961
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386 z
pozZ. zmianami)

o v kW

7. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekdw (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z pdzniejszymi zmianami)

8. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 328, 1566 i 2180),

9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego i form projektu
budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1609),

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uztkowym.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
powaznych awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora
Ochrony Srodowiska. (Dz. U. 2003 nr 5 poz. 58)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego
2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz.
578 z pdiniejszymi zmianami)

19. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

20. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

21. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

22. PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

23. PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

24. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

25. PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki
wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

26. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow.
Wymiary.

27. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Wymagania ogdlne.

28. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Rury.
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29. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Ksztattki.

30. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Zawory i wyposazenie pomocnicze.

31. PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

32. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢l:
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

33. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

34. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.

35. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 3: Ksztattki.

36. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.

37. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania.

38. PN-M-34503:1992 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby gazociggow.

39. PN-B-10725:1997 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

40. BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

41. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasdéw
wigzania i statosci objetosci.

42. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

43. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku.

44, PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku.

45. PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku.

46. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI
INSTAL

47. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, zeszyt 3 COBRTI
INSTAL

Skoroszyce pazdziernik 2021



Program Funkcjonalno-Uzytkowy 106
,,Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Skoroszycach ”

48. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 7
COBRTI INSTAL
49. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych,

wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji
50. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK.
51. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej, GUGIK.
52. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK.
53. Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
54. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.
55. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
56. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK.
57. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK.
58. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK.
59. Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne zwigzane z podziemnym
uzbrojeniem terenu, GUGIK.
takze:
wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

UWAGA: Powyzszy spis wymaga od Wykonawcy jego uaktualnienia na czas wykonywania
prac.

7.11 Pozostate informacje niezbedne do zaprojektowania i
wykonania robét

7.11.1 Kopia mapy zasadniczej

Na potrzeby przedmiotu zaméwienia Wykonawca (na etapie projektowania) wykona
mape do celdw projektowych. W cz. Il PFU zamieszczono propozycje lokalizacji
projektowanego zbiornika.

7.11.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych

Na potrzeby przedmiotu zamowienia Wykonawca (na etapie projektowania) opracuje
niezbedng dokumentacje geologiczno-inzynierska. W pkt. 7 Zatgczniki zamieszczono
przekroje studni nr 1A,2 i 3A ujecia Skoroszyce.

Dla pozostatych obiektéw Wykonawca przeprowadzi wiasne badana i opracuje wyniki
w formie dokumentacji geologicznej.

7.11.3 Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca (na etapie projektowania) zobowigzany bedzie wykona¢ inwentaryzacje
ewentualnej zieleni kolidujgcej z wykonanymi robotami budowlanymi na swaj koszt i ryzyko,
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uzyska¢ zgode na ewentualne wycinki oraz pokry¢é wszelkie wynikajgce z tego koszty.
Zobowigzuje sie Wykonawce do przeprowadzenia oceny terenu objetego zakresem
robét pod katem kolizji istniejgcej zieleni z zagospodarowaniem terenu.

7.11.4 Pomiary hatasu i innych uciazliwosci

Wszelkie niezbedne pomiary przeprowadzi Wykonawca. Koszty badan uznaje sie za
ujete w cenie oferty.

7.11.5 Inwentaryzacja stanu istniejacego

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca sporzadzi szczegétowa inwentaryzacje
wszystkich istniejgcych obiektéw, ktére w ramach Zamdwienia majg by¢é wykorzystane,
modernizowane lub sg z robotami zwigzane. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie
wszystkich danych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z
wymaganiami, w tym takich jak wymiary, rzedne wysokosciowe, wspétrzedne, stan budowli
itd.

Przekazana przez Zamawiajgcego w PFU dokumentacja obiektéw SUW Skoroszyce ma
charakter informacyjny.

7.12 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane
z rozbudow3y i jej przeprowadzeniem

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym
Kontraktem zostaty szczegétowo opisane w czesci | PFU.

Wszelkie elementy metalowe pochodzgce z demontazy urzadzen i przewodow
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w miejscu wskazanym przez niego, a pozostate
odpady budowlane zostang poddane utylizacji przez Wykonawce.

Ewentualne dodatkowe uzgodnienia z Zamawiajgcym dokonywane winny by¢ przez
Wykonawce na biezgco podczas opracowywania projektu budowlanego, wykonawczego i
prowadzenia roboét

8. Zataczniki

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny suw Skoroszyce.

Rzut hali filtréw — istniejgce rozmieszczenie urzadzen.

Sugerowany schemat technologiczny rozbudowy SUW Skoroszyce

Sugerowane rozmieszczenie urzadzen rozbudowy SUW Skoroszyce

Decyzja nr 0S.V-8530/10084 z dn. 16.01.1985 r. Wydziatu Ochrony Srodowiska,
Gospodarki Wodnej i Geologii Urzedu Wojewddzkiego w Opolu zatwierdzajaca

o vk wN R

zasoby ujecia wdd podziemnych z utworéw trzeciorzedowych w Skoroszycach.
7. Decyzja nrros.6341.58.2011.MK z dn. 16.12.2011 r. wydana przez Staroste Nyskiego,
pozwolenie wodno-prawne na pobdr wody podziemnej i odprowadzenie poptuczyn.
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8. Umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej.

9. Archiwalne wyniki analiz wody surowej.

10. Wypis z rejestru gruntow.

11. Oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane.
12. Zdjecia fotograficzne SUW Skoroszyce.
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