&

PEC

Zat. 1a OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA dla przedsiewziecianr 2 : S

INFORMACJE OGOLNE

1.

2.

DEFINICIE

1) Inzynier Kontraktu (Inzynier) - oznacza Wykonawce wytonionego przez Zamawiajacego na
podstawie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego do wykonania ustug Inzyniera
Kontraktu opisanych w SWZ;

2) Kontrakt - oznacza umowe na roboty budowlane zawarty w wyniku odrebnego postepowania
0 udzielenie zamdéwienia publicznego na roboty budowlane, ktérej przedmiotem jest
»~Rozbudowa istniejgcej cieptowni o blok parowy z kottem wielopaliwowym wytwarzajgcym
ciepto i energie elektryczng w wysokosprawnej kogeneracji planowana do realizacji na terenie
PEC — Gliwice Sp. z 0.0. w Gliwicach przy ul. Krélewskiej Tamy 135”

3) Projekt — oznacza projekt pod nazwg pn. ,Rozbudowa istniejacej cieptowni o blok parowy z
kottem wielopaliwowym wytwarzajagcym ciepto i energie elektryczng w wysokosprawnej
kogeneracji planowana do realizacji na terenie PEC — Gliwice Sp. z 0.0. w Gliwicach przy ul.
Krolewskiej Tamy 135”

4) Projektant — oznacza wykonawce dokumentacji projektowej (projekt techniczny i
wykonawczy);

5) Roboty - oznacza state i tymczasowe roboty budowlane, ktére maja zostaé wykonane
(wytgczajgc projekty budowlane i wykonawcze, urzgdzenia i sprzet, ktére maja by¢

dostarczone) w ramach Kontraktu zawartego z Wykonawcg wytonionym w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia publicznego;

6) SWZ — Specyfikacja warunkéw zamdéwienia;

7) Umowa - oznacza umowe w sprawie zaméwienia publicznego zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Inzynierem Kontraktu (Inzynierem);

8) Ustawa Pzp — oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 22019 r., poz. 1843 ze zm.)

9) Wykonawca (Wykonawca robét budowlanych) - oznacza Wykonawce wytonionego na
podstawie postepowania udzielenie zmdwienia publicznego, wykonujgcego Kontrakt;

10) Zamawiajacy - oznacza Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej PEC-Gliwice Sp. z 0.0.

11) Ustawa Prawo budowlane - nalezy przez to rozumieé ustawe z 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. z 2020r., poz. 1333 ze zm..),

PODSTAWOWE INFORMACIE NT. PLANOWANEJ INWESTYCJI

Zadanie: realizacje Parku Zielonej Energii obejmujgcego m.in. zadanie inwestycyjne pn. ,, Rozbudowa
istniejgcej cieptowni o blok parowy z kottem wielopaliwowym wytwarzajgcym ciepto i energie
elektryczng w wysokosprawnej kogeneracji planowana do realizacji na terenie PEC — Gliwice Sp. z 0.0.
w Gliwicach przy ul. Krélewskiej Tamy 135”

Podstawowe parametry planowanej instalacji przedstawiajg sie nastepujgco:

paliwo: pre-RDF, odpady wielkogabarytowe, biomasa w postaci zrebki lesnej i agro, osad
Sciekowy,

moc wprowadzona w paliwie: okoto 25 MWt,

typ kottfa: rusztowy,

typ turbiny: upustowo-przeciwprezna,
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e instalacje pomocnicze:
o uktad odbioru dostaw i magazynowania paliwa,
uktad podawania paliwa do kotta,
uktad oczyszczania spalin,
uktad odzysku ciepta,
uktad pompy ciepta,
uktad wody chtodzacej,
ukfad sprezonego powietrza,
ukfad odbioru i magazynowania produktéw spalania,
uktad wyprowadzenia spalin,
inne niezbedne dla poprawnej pracy i bezpiecznej eksploatacji Bloku.
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3. LOKALIZACIA INWESTYCII

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej — Gliwice Sp. z 0.0. zlokalizowane jest we wschodniej czesci
miasta Gliwice przy ul. Krélewskiej Tamy 135. Cieptownia znajduje sie na obszarze przemystowym, w
otoczeniu gtéwnych szlakéw komunikacyjnych: Autostrady A1, Drogowej Trasy Srednicowej oraz linii
kolejowej E30. Przedsiewziecie budowy nowego bloku kogeneracyjnego z wielopaliwowym kottem
rusztowym realizowane bedzie na tym terenie w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej cieptowni (na
zachod od instalacji). W celu potaczenia projektowanej i istniejgcej infrastruktury przedsiewziecie
obejmie rowniez cze$¢ terenu istniejgcej cieptowni PEC — Gliwice Sp. z 0.0.

Bezposrednie otoczenie terenu przedsiewziecia w wiekszosci stanowig tereny nalezgce do PEC -
Gliwice Sp. z 0.0. Od strony pétnocnej i wschodniej jest to teren cieptowni, od strony zachodniej jest
to teren obecnie niezagospodarowany, porosniety zielenig nieurzgdzong (réwniez nalezgcy do PEC —
Gliwice Sp. z 0.0.), natomiast od potudnia jest to ulica Krélewskiej Tamy.

Otoczenie terenu, na ktdrym realizowane bedzie przedsigwziecie budowy bloku kogeneracyjnego
PEC - Gliwice Sp. z 0.0. stanowi:

od pdtnocy:

teren zaktadu PEC-Gliwice Sp. z 0.0, na ktérym znajduje sie plac magazynowy wegla
wykorzystywanego na potrzeby istniejacej ciepfowni. Za granica zaktadu, w odlegtosci okoto 10 m od
terenu przedsigwzigcia, wystepuje teren zieleni nieurzadzonej i nieuzytkéw. W odlegtosci okoto 40 m
od terenu przedsiewziecia w kierunku pétnocno-zachodnim znajduje sig Stadion Kolejarz Gliwice.

Dalej na pétnoc w odlegtosci okoto 130 m od terenu przedsiewzigcia przebiega linia kolejowa relacji
Gliwice — Katowice (linia E30) oraz znajduje sie rozlegta bocznica kolejowa, za ktérg wystepuje terenu
nieuzytkow i zieleni nieurzgdzonej. W odlegtoéci okoto 590 m wystepuje zabudowa mieszkaniowo —
ustugowo — przemystowa wzdtuz ulicy Chorzowskiej.

od wschodu:

teren istniejgcej Cieptowni PEC- Gliwice Sp. z 0.0. w tym m. in. kottownia kottéw WR-25 z instalacjami
pomocniczymi, place magazynowe wegla i zuzla, oczyszczalnia $ciekéw, budynek administracyjny i
parkingi, infrastruktura do przesytu medidw.
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Za granicg zaktadu, w odlegtosci okoto 210 m od terenu przedsiewzigcia, znajduje sie zaktad ustugowy
PPU tuczko.

Wzdtuz wschodniej granicy zaktadu PPU tuczko i PEC-Gliwice Sp. z 0.0. przeptywa rzeka Bytomka, za
ktorg wystepuje teren nieuzytkéw i zieleni nieurzadzonej oraz przebiega cieptociag.

Dalej na wschéd przebiega Autostrada Bursztynowa (A1), za ktérg w odlegtoéci okoto 350 m od
terenu przedsiewziecia rozpoczyna sie zabudowa mieszkaniowo-ustugowa.

od potudnia:

cieptociag i granica zakfadu PEC — Gliwice Sp. z 0.0., za kt6rg przebiega ulica Krélewskiej Tamy. Dalej
rozcigga sie szeroki pas nieuzytkéw i zieleni nieurzgdzonej, przez ktdry przebiega estakada do
przesytu wegla z KWK Sosnica do cieptowni. W odlegtoéci okoto 350 - 500 m od terenu
przedsiewziecia przebiega Drogowa Trasa Srednicowa.

od zachodu:
teren nalezgcy do PEC — Gliwice Sp. z 0.0. stanowigcy teren nieuzytkéw i zieleni nieurzagdzonej.

W odlegtosci okoto 120 m znajduje sie ZBUS Zaktad Budowy Urzadzeri Spawalniczych przy ulicy
Przewozowej. Wzdtuz tej ulicy wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna
wraz z ustugami.

W odlegtosci okoto 180 - 230 m w kierunku pdétnocno — zachodnim znajduje sie teren ogrédkdéw
dziatkowych ,Kolejarz”, zaktad PKP Energetyka oraz dwa budynki zamieszkania wielorodzinnego przy
ulicy Sportowe;j.

Lokalizacje PEC — Gliwice Sp. z 0.0. i miejsca realizacji przedsiewziecia budowy bloku kogeneracyjnego
z wielopaliwowym kottem rusztowym oraz towarzyszgca infrastrukturg przedstawiono na rysunku 1.

Teren realizacji przedsiewziecia budowy bloku kogeneracyjnego z wielopaliwowym kottem
rusztowym bedzie obejmowat dziatki o numerach:

525/1, 526, 523/2, 519/1, 523/1, 524/1, 550, 777/1, 527, 528, 549, 519/2, 522, 521, 520, 512, 532,
531, 530, 533, 534, 535, 537, 536, 539, 543, 538, 529, 547, 546, 545, 556, 555, 554, 563, 544, 542,
540, 548, 560, 561, 562, 511 i 506. Wtascicielem wszystkich ww. dziatek jest PEC — Gliwice Sp. z 0.0.
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Rysunek 1. Lokalizacja PEC - Gliwice Sp. z 0.0. i miejsca realizacji przedsiewziecia
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Na rysunku nr 2 przedstawiono plan sytuacyjny PEC — Gliwice Sp. z 0.0. w stanie po realizacji
przedsigwzigcia. Na rysunku przedstawiona zostata koncepcja rozlokowania poszczegdlnych
obiektow, ktére powstang w ramach przedsigwziecia. Ich lokalizacja bedzie mogta ulec niewielkim

przesunieciom.
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Plan sytuacyjny PEC — Gliwice Sp. z 0.0. — stan po realizacji przedsiewziecia

Rysunek 2.

(koncepcja)

g b e

Feehon ubretdc éx

1 [ e

[

P

\..IX \

A
prA

/!




£,

PEC

Zat. 1a OPIS PRZEDMIOTU ZAM()WIENIA dla przedsiewziecia nr 2 : A

Stan istniejgcy

Przedsigwzigcie budowy bloku kogeneracyjnego z wielopaliwowym kottem rusztowym bedzie
realizowane na terenie, ktéry w wiekszej czesci nie jest zabudowany (czeéé zachodnia), a w czesci jest
zabudowany istniejgcymi obiektami i infrastrukturg ciepfowni (cze$¢ wschodnia). Na zachodniej
czesci terenu przedsiewziecia beda realizowane zasadnicze obiekty projektowanego bloku
kogeneracyjnego: kottownia z wielopaliwowym kottem rusztowym, maszynownia, budynek
roztadunku i magazynowania paliw, instalacja oczyszczania spalin wraz z uktadem odzysku ciepta z
kondensacji spalin, magazyn ciepta itp. Teren ten stanowi obecnie w wiekszoici obszar
niezabudowany. Do granicy cieptowni w formie Zelbetowego ogrodzenia jest to teren zieleni
urzadzonej (koszone trawniki, drzewa) oraz teren utwardzonych placéw i magazynéw sktadowych
wykorzystywanych przez spétke ifirmy zewnetrzne. Za ogrodzeniem jest to teren
niezagospodarowany, nieutwardzony, na ktérym wystepujg nieuzytki oraz zieleri nieurzadzona.
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Pozostatg cze$¢ terenu inwestycji, cze$¢ wschodnia, stanowi teren, na ktérym zlokalizowana jest
cze$¢ obiektow istniejacej cieptowni PEC - Gliwice Sp. z 0.0. — gtéwnie obiekty zwigzane z kottami WP-
70. Na terenie tym bedzie realizowana infrastruktura tgczaca projektowany blok kogeneracyjny z
istniejgcymi instalacjami (gtdwnie przytacza cieptownicze, energetyczne, wodne, kanalizacyjne itp.).
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W pétnocnej czedci tego terenu znajduje sie plac magazynowy wegla wraz towarzyszaca
infrastrukturg w postaci uktadu tasmociggéw. Na potudnie od placu wegla znajduje sie budynek
dawnego dziatu remontowego, stacja przygotowania zawiesiny sorbentu I0S dla kottéw WP-70,
absorber 10S dla kottéw WP-70 oraz filtr tkaninowy, zbiornik magazynowy produktu odsiarczania 10S
dla kottéw WP-70 oraz budynek, w ktérym miesci sie stacja uzdatniania wody.

Na potudnie od ww. obiektéw znajduje sie kottownia kottéw WP-70 wraz z uktadem elektrofiltréw do
oczyszczania spalin. Przy wschodniej stronie budynku kottowni znajduje sie zbiornik mocznika o
pojemnosci 50 m3.

0Od potudniowej strony budynku kottowni wystepuje teren zieleni urzadzonej. Na wschéd od tego
terenu wystepuje budynek zaplecza magazynowego, zas na potudnie od terenu zieleni znajduje sie
stacja elektroenergetyczna i budynek administracyjny.

4. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia jest ustuga polegajgca na petnieniu obowigzkéw Inzyniera Kontraktu w
zwigzku z realizacjg zadania inwestycyjnego: ,Rozbudowa istniejgcej cieptowni o blok parowy z
kottem wielopaliwowym wytwarzajgcym ciepto i energie elektryczng w wysokosprawnej kogeneracji
planowana do realizacji na terenie PEC — Gliwice Sp. z 0.0. w Gliwicach przy ul. Krélewskiej Tamy
135” w formule: ,zaprojektuj i wybuduj”

2. Zadanie polega na $wiadczeniu ustug przy nadzorze technicznym i merytorycznym przez caty okres
realizacji Projektu w tym m.in.
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a. Analiza, ocena oraz przedstawienie niezbednych poprawek do przekazanych przez
Zamawiajgcego: Programu Funkcjonalno-Uzytkowego ( PFU), Harmonogramu rzeczowo
Finansowego Inwestycji (HRFI) projektu architektoniczno-budowlanego.

b. Analiza zgodnosci przekazanych przez Zamawiajacego dokumentéw oraz przekazanych przez
Inzyniera poprawek, weryfikacja poprawnosci przyjetych zatozeri ocena zgodnosci z
projektowang dokumentacjg techniczna.

c. Kompleksowego wsparcia, doradztwa na etapie wytaniania wykonawcy robét budowlanych
(opracowanie projektowanych warunkéw umowy, SWZ, pozostatych dokumentdw),
przygotowywanie odpowiedzi na ztozone pytania przez Wykonawcéw, weryfikacje ztozonych
ofert pod katem mozliwosci realizacji Inwestycji na podstawie zatozeri przedstawionych w
ofertach — wiacznie z oceng techniczng i prawng tych ofert oraz wsparcie przy rozstrzygnieciu
przetargu i wytonieniu Generalnego Wykonawcy zgodnie z zasadami ustawy z dnia 11
wrzeénia 2019 r. Prawa Zamdwieri Publicznych dla ww. zadar inwestycyjnych.

d. Zarzadzanie zadaniem inwestycyjnym, sporzgdzanie raportéw rozliczeri  finansowych
miesigcznych i rozliczenia koricowego z instytucjami wspotfinansujgcymi (np. Bankami,
NFOSIGW) organizacje, nadzér i koordynacje catego procesu inwestycyjnego zwigzanego z
realizacjg Projektu. Petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu w zwigzku z realizacjg zadania
inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa istniejagcej cieptowni o blok parowy z kottem
wielopaliwowym wytwarzajacym ciepto i energie elektryczng w wysokosprawne;j
kogeneracji planowana do realizacji na terenie PEC — Gliwice Sp. z 0.0. w Gliwicach przy ul.
Krélewskiej Tamy 135”

e. Zakonczenie robdt budowlanych, weryfikacja dokumentacji powykonawczej, a takze
gwarancji jakosci, certyfikatow, po$wiadczen i atestéw oraz testy, préby odbiorowe zgodnie
z SWZ (zatacznik 2a).Wsparcie rozliczenia z instytucjami wspotfinansujgcymi zadanie
inwestycyjne Przyjecie do uzytkowania, Potwierdzenie osiggnigcia zamierzonego efektu
ekologicznego zadania (weryfikacja wynikéw pomiardéw, sporzadzenie raportéw do WIOS)

3. Do obowigzkéw Inzyniera nalezy zapewnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach
wskazanych w SWZ, koordynowanie prac inspektoréw nadzoru, kontrole zgodnosci wykonywanych
robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz
zasadami wiedzy inzynierskiej, kontrole zgodnosci wykonywanych dostaw i ustug, sporzgdzanie
raportdw, zestawien, rozliczer,, opinii oraz uczestniczenie w badaniach, pomiarach odbiorach
koricowych.

3. Inzynier rozpocznie i wykona zamdwienie zgodnie z Umowg

Obowigzki zwigzane realizacja zadan w poszczegdlnych etapach realizacji zadania inwestycyjnego
opisano w Zataczniku 2a do SWZ ,Szczegbtowy zakres obowigzkow Inzyniera Kontraktu” dla zadania
inwestycyjnego nr 2.
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