I GMINA CZERSK

Zatgcznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest. ,Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja robét budowlanych
w ramach zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Zlym Miesie”.

1. Obowiagzki ogdine:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy budowlanej, branzy elektrycznej, branzy
sanitarnej w petnym zakresie obowigzkéw wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej realizacji
z dokumentacjg projektowa i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej dziatalnosci
Z wymaganiami Zamawiajacego.

Przygotowywanie i sporzadzanie dokumentéw, raportéw, sprawozdan z realizacji zadania, zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiajgcego zwigzanych
z prowadzong inwestycja.

Peinienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osobe
wskazang w ofercie, tj. inspektora/inspektoréw nadzoru posiadajgcego uprawnienia budowlane
w specjalnosci: konstrukcyjno — budowlanej, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych oraz
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elekirycznych
i elektroenergetycznych oraz zapewnienia jego/ich obecnosci na terenie budowy co najmniej 2 razy
w tygodniu w trakcie wykonywania robét branzy drogowej oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego
(obecno$¢ nalezy potwierdzié ustnym sprawozdaniem i podpisem obecnosci w siedzibie
Zamawiajgcego w godzinach urzedowania).

2. Obowiagzki — Etap Budowy:

21.
22

2.3.

2.4
2.5.

2.6.

27.

2.8.

29

udziat w przekazaniu placu budowy.

zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z warunkami
umowy zawartej z wykonawcg robét i dokumentacjg projektowsg, w tym réwniez z projektami
budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét, dla wszystkich robot.

sprawdzanie jako$ci wykonywanych rob6ét i wbudowanych wyrobow budowlanych,
a w szczegllnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

nadzorowanie i kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dziennika budowy.

nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowien umowy z Wykonawcg robét
budowlanych w stosunku do realizacji elementéw zadania oraz do przepiséw Prawa
Budowlanego i przepiséw z nhim zwigzanych,

nadzorowanie i kontrolowanie zgodnosci dziatan Wykonawcy robot budowlanych z
sporzgdzonym przez niego i zatwierdzonym: a) Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan
BIOZ), b) dokumentacja projektowa.

informowanie Zamawiajacego © ewentualnych potrzebach uzupetnienia iub zmian w
dokumentacji projektowe;.

czuwanie nad prawidtowa organizacjg i zabezpieczeniem robot, zaplecza i terenu budowy oraz
utrzymywaniem przez Wykonawce robét budowlanych porzadku na terenie budowy.
monitorowanie postepu robét oraz sktadanie stosownych raportow.
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[

2.10.
2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.
2.26.
2.27.

2.28,

2.29.

podpisywanie protokotéw odbioru elementéw robot.

informowania Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujgcych podczas realizacji robot, ktére moga mie¢ wplyw na wydtuzenie czasu wykonania
lub zwigkszenia kosztéw oraz proponowanie sposobéw ich zapobiegania.

opiniowania wnioskéw wykonawcy robdt w sprawie zmiany sposobu wykonania robot
budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiatow, urzgdzen i technologii.

w razie zaistnienia robo6t dodatkowych niezwlocznego zgtoszenia na pismie koniecznosci
wykonania tych robdt wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,
dokonanie uzgodnien z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub
niezbednej dokumentacji na roboty dodatkowe.

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot odbiegajgcych od
zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstalych w trakcie realizacji zaméwienia.

sprawdzanie i odbieranie wykonanych robét budowlanych w tym kontrola i odbiér robét
budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajacych poprzez przystgpienie do odbioru tych robot w
terminie nie diuzszym niz trzy dni od daty zgloszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem
Wykonawcy robot budowlanych do dziennika budowy.

przygotowanie i potwierdzanie gotowosci poszczegodlnych czesci robot do odbioréw koncowych
oraz udziat w czynnosciach tych odbioréw.

potwierdzanie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorach korncowych.

uczestniczenie w spotkaniach powotanych przez Zamawiajgcego i w naradach koordynacyjnych.
prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadania, rozliczeniami i
czynno$ciami  wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej
Zamawiajgcemu na odbiorze koncowym.

udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce robét budowlanych znajdujgcych sie na
terenie budowy materiatéw, wyrobow budowlanych i wykonanych robot oraz w inwentaryzacji
wykonanych robét, w razie odstgpienia od umowy z Wykonawcg robdt budowlanych przez
ktdrgkolwiek ze stron, wg stanu na dzien odstgpienia.

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich zmian skutkujgcych wzrostem ceny
kontraktowej lub wydtuzeniem terminu zakoriczenia robét budowlanych.

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom rob6t polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczgcych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementdw zakrytych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych i urzadzen technicznych.

zgdanie od kierownika budowy lub kierownikéw robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacijg projektowg lub pozwoleniem na budowe.

biezgca kontrola ilosci i terminowosci wykonywanych robét.

podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji.

kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania
robot.

informowanie na biezaco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o napotkanych problemach
i podjetych dziataniach zaradczych majacych na celu ich przezwyciezenie (wczesne ostrzeganie,
zwlaszcza w sprawach mogacych wplyna¢ na termin zakoriczenia robot).

sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru koncowego robdt (projektéw z
naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokotéw préb i odbiorow, certyfikatow, Swiadectw

zgodnosci, atestdw, itp.).



2.30.

uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi przy przegladach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajgcego, potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi,
uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia;

2.31. wykonywanie innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z wykonawcag
inwestycij;

2.32. uczestniczenia w odbiorze ostatecznym wykonanych rob6t po uptywie okresu gwarancji
ustalonego w umowie z Wykonawcg robét. Inspektor Nadzoru bedzie takze uczestniczyt w
przeglgdach gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek;

2.33. wykonania czynnos$ci odnoszgcych sie do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robét;

2.34. przygotowania w porozumieniu z Wykonawcg roboét zestawienia wybudowanej infrastruktury
(dtugosci, szt., itp.).

2.35. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian w
zakresie realizacji umowy na wykonanie rob6t budowlanych.

2.36. Przedmiot zaméwienia objety niniejszym nadzorem inwestorskim szczegétowo zostat okreslony w
dokumentac;ji projektowej stanowigcej zatgcznik do SWZ.
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