Zalacznik nr 6 do SWZ

UMOWA NI L

W dniu .. ...... 2021 roku w miejscowosci Mogilno

pomiedzy Gming Mogilno, ul. Narutowicza 1, 88- 300 Mogilno
REGON: 092350843; NIP: 557-167-49-64

reprezentowang przez:

Leszka Duszynskiego — Burmistrza Mogilna,

przy kontrasygnacie

Emilii Galezewskiej — Skarbnika Gminy,

zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca,

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w
trybie podstawowym bez negocjacji o warto$ci zamowienia nie przekraczajgcej progéw unijnych o jakich
stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z
pozn. zm.)— dalej p.z.p. — na robote budowlang w ramach zadania, pn.: ,,Przebudowa ulic: Narutowicza,
Dworcowej i Hallera w Mogilnie w zakresie $ciezek rowerowych i chodnikéw”,

Strony zawierajg umowe o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajagcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.: ,Przebudowa ulic:
Narutowicza, Dworcowej i Hallera w Mogilnie w zakresie $ciezek rowerowych i chodnikéw”.
2. Szczegotowy zakres przedmiotu zaméwienia oraz warunki jego realizacji ustala niniejsza umowa, oferta

wykonawcy i SWZ, stanowigce jako zatgczniki integralng czes¢ umowy.

§2
Obowiazki Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu robét Wykonawcy;

Strona1z19



2) odbieranie wykonanych robét zrealizowanych zgodnie z umowa;

3) zaptata umdwionego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7

8)

9)

przyjecie terenu robodt, przy czym z dniem wydania przez Zamawiajgcego terenu budowy
Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za ww. teren oraz znajdujgce sie na nim mienie;
zapewnienie na terenie budowy przestrzegania przepiséw bhp oraz utrzymanie terenu budowy w
czystosci i nalezytym porzadku, a po =zakonczeniu robét uporzgdkowanie terenu wraz z
wywiezieniem odpadow, w terminie nie pézniejszym niz termin koncowego odbioru roboét, starannie i
na koszt Wykonawcy,
stosowanie materiatdw i urzadzen posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zapewniajgcych sprawnos¢ eksploatacyjng wykonanego przedmiotu umowy;
wszelkie odstepstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego materiatéw, elementow i
urzadzen muszg uzyskac pisemng aprobate Zamawiajgcego,
na zadanie Zamawiajgcego okazywanie stosownych dokumentéw dotyczgcych stosowanych
materiatéw i wyrobéw oraz wykonanie badan jakosciowo - ilosciowych, stosowanych materiatéw i
wyrobéw budowlanych — wszelkie badania wykonywane bedg na koszt Wykonawcy,
ponoszenie odpowiedzialno$ci za szkody wyrzgdzone osobom trzecim — na majatku i na osobie
zwigzane z wykonywaniem robot,
wspotpraca z przedstawicielami Zamawiajgcego,
zapewnienie nadzoru kierownika robét branzy konstrukcyjno-budowlanej, nad pracami majgcymi
miejsce na placu budowy,
zapewnienie realizacji robét przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia pracownikow oraz gwarantujgcych poprawnosc¢ i wtasciwg jakos¢ wykonanych robot,
zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane ponizej
roboty:
a) roboty przygotowawcze,
b) roboty budowlane,
¢) roboty drogowe,
d) roboty elektryczne,
e) roboty teletechniczne,
f) roboty sanitarne,
g) roboty przy sieciach gazowych,
h) obstuga maszyn i urzgdzen budowlanych.

W przypadku zaangazowania przez Wykonawce podwykonawcow, dopilnowanie dotrzymania

powyzszego obowigzku w stosunku do podwykonawcow.

10) przediozenie, w trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia
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spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce

0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 2 pkt 9) czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o =zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0sOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawieraé¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, imion i nazwisk
tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopii umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w spos6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych tj. w szczegdélnosci bez adreséw, nr PESEL,
jednak z zapewnieniem dostepnosci imienia i nazwiska pracownika dla identyfikacji dokumentu
wraz z informacjami takimi jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu;

c) zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skifadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodnos¢ z  oryginatem odpowiednio przez  wykonawce
lub podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, z zastrzezeniem
z § 2 ust. 2 pkt 10) lit. b);

przy czym w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.

11) zapewnienie odpowiedniego sprzetu, materiatéw i innych urzgdzen oraz wszelkich przedmiotéw
niezbednych do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy,

12) wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,

13) zgtaszanie rozpoczecia i zakonczenia kazdego etapu robdét podlegajgcego odbiorowi
przedstawicielowi Zamawiajgcego,

14) opracowanie i zapewnienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia robot
budowlanych — o ile jest wymagany,

15) wykonanie dokumentacji powykonawczej w ilosci 2 egzemplarzy. Dokumentacja powykonawcza
powinna zawierac:

a) kosztorys powykonawczy,
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b) dokumentacja geodezyjna powykonawcza,

c) oswiadczenia kierownika budowy,

d) protokoty z badan i pomiaréw przeprowadzonych w trakcie prowadzonych prac,

e) atesty i certyfikaty wbudowanych materiatéw,

f)  inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
16) przygotowanie dokumentéw do odbioréw czesciowych robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
17) odtworzenie zniszczonych lub zdewastowanych nawierzchni utwardzonych i terendéw zielonych

po prowadzonych pracach budowlanych do stanu pierwotnego.

§3
Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy
. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych podwykonawcom na warunkach
okreslonych w § 12 umowy.
. Zlecenie czesci przedmiotu umowy podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego — Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robét.
. Umowy z podwykonawcami bedg zgodne, co do tresci z umowg zawartg przez Zamawiajgcego z
Wykonawca.
. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i =zaniedbania Podwykonawcow

w takim samym stopniu, jakby to byty jego wtasne.

§4
Termin realizacji Umowy
Terminy wykonania przedmiotu umowy: 14 tygodni od dnia podpisania umowy.

§5
Odbiér robot
. Wykonane roboty podlegaja:

- odbiorom czesciowym,

- odbiorowi koncowemu.

2. W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru.

. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o
osiggnieciu gotowosci do odbioru. Odbiér polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét, o
ktérych mowa w §1 w odniesieniu do ich jakosci, zgodnos$ci z przepisami, standardami, Zamawiajgcy
dokona lub odméwi dokonania odbioru w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia rozpoczecia tego
odbioru.

. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokodt, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione
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w toku odbioru.

6. Jezeli w trakcie odbiorow zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace

uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, Zamawiajgcy ma prawo odmowy dokonania odbioru do
czasu ich usuniecia, wyznaczajgc rownoczes$nie termin usuniecia wad,
2) jezeli wady s3 istotne i nie dadzg sie usunagé lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
usunie ich w terminie 14 dni, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic,
3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub usuniecie ich trwatoby lub trwa dtuzej niz 14 dni lub
ich usuniecie wymagatoby nadmiernych kosztéw, Zamawiajgcy moze:
a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady sg nieistotne i umozliwiajg korzystanie z
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub jezeli wady polegaja na naruszeniu
wymagan zawartych w § 1 ust. 2;
b) wedtug swego wyboru, albo odstgpi¢ od umowy, albo odmoéwi¢ dokonania odbior i zgdac
wykonania catoéci lub czesci przedmiotu umowy po raz drugi;
z zastrzezeniem ust. 8.
7. Za protokét bezusterkowy uznaje sie:
- protokét nie zawierajgcy wyspecyfikowanych wad, lub
- protokdt, w ktérym potwierdzono usunigcie wszystkich wyspecyfikowanych wad.

8. Zamawiajgcy zastrzega wyznaczenie dtuzszego technicznie uzasadnionego terminu na usunigecie wad
przedmiotu umowy. Woéwczas do postanowien umowy z tym zwigzanych bedzie miat zastosowanie
nowy termin wyznaczony przez Zamawiajgcego w drodze jednostronnego oswiadczenia.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad, Zzadajgc
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.

10.Jezeli Zamawiajgcy, mimo  osiggniecia  gotowosci  przedmiotu umowy do  odbioru
i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawce nie przystgpi do czynnosci zwigzanych
z odbiorem w wyznaczonym terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru
przez powotang do tego komisje, zawiadamiajagc o tym Zamawiajgcego poprzez przestanie
sporzgdzonego jednostronnie protokotu. Protokét taki stanowi podstawe do wystawienia faktury i

zgdania zaptaty wynagrodzenia zgodnie z § 6 umowy.

§6
Wynagrodzenie i sposob rozliczen

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie

ryczattowe netto w WYSOKOSCI. .. uiiiiiee ettt e ztotych
(STOWNIE: .t ztotych ..../100 groszy).

Podatek VAT, W KWOCIE . ..ot et e es ztotych.

taczna naleznosSE brutto WYNOSI ........oeiiiiiiiii Ziotych.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
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z realizacjg robét w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych miec
wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczaitowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Zaptata wynagrodzenia nastapi na podstawie faktury koncowej wystawionej i dostarczonej
Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni roboczych po catkowitym zakonczeniu robét budowlanych.

5. Obowigzkiem Wykonawcy jest dotaczenie do faktury przedkladanej Zamawiajgcemu oswiadczen
Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich dokumentéw
wymienionych w oswiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy z
Podwykonawcg (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami), ztozonych

w dniu wystawiania faktury przez Wykonawce, co najmniej o tresci:

et dnia ...............

Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1,
88-300 Mogilno

DziatajgCc W imi€NIU .............coiueeiiie et (petna nazwa podwykonawcy), ul.
............... ,NIP ..................... 0Swiadczam:

1) jako Podwykonawca zadania dotyczgcego ............................ Jjestem wykonawcg robot budowlanych
w SzczegolnoSci robot ....................... i fgczy mnie z .............ooiiiiiiiii (Wykonawcg) jedynie
umowa z dnia .............. rnr.o............ Umowy ta nie zostata zmieniona.

2) zgodnie z umowg, o ktérej mowa w pkt 1, wynagrodzenie umowne dla Podwykonawcy wynosi
............ zf (........ zt netto plus ........ podatek VAT), w tym wynagrodzenie zafakturowane na
dzien skfadania niniejszego oswiadczenia wynosi facznie ..................... zf (........ zt netto plus
........ podatek VAT); podatnikiem podatku VAT jest ............................. . Z tej kwoty:

a. Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

- ha podstawie faktury ....................... kwote ........... zZtwdniu ..............

- ha podstawie faktury ....................... kwote ........... zZtwdniu ..............

- na podstawie faktury ............... kwote ........... zZtwdniu ..............

b. pozostata do zaptaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg kwota ..................... zt, z tego kwota
................................. zt jest wymagalna (termin zapfaty uptynagt ............cccccoviiiiiiiiiiiiiinnill)
natomiast kwota ... Jest niewymagalna (termin ptatnoSci to
.......................................................... )

c. (ewentualnie) kwota .................... zt jest sporna miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg i
kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie .............................. i
Przystuguje Z tytutU ........ ..o

d. wynagrodzenie obejmujace roboty/ dostawy wykonane i niezafakturowane na dzien skiadania
niniejszego oswiadczenia wynosi facznie ..................... zf (........ zf netto plus ........ podatek
VAT);

3) odnosnie faktéw przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w odpisach w tym
w szczegolnosci:

a. Fakturynr..................... |

b. Protokoly odbioru z dnia .................. izdnia ............ i....

c. O$wiadczenia Wykonawcy z dnia ............... i,

d. Oswiadczenia podwykonawcy zdnia ............ [

e. Oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ............ I potwierdzajgce otrzymanie

wymagalnych naleznos$ci  z wyszczegdblnieniem co najmniej naleznoSci, nr faktury, terminu
wymagalno$ci, terminu otrzymania zapftaty.
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f. (inny ewentualny dowdd zapfaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcow / dalszych
POAWYKONAGWCOW) ...

Podwykonawea ............cccooeeiiiiiiiiiiiiiiaan,

Potwierdzam stan faktyczny i prawny .............cccoeeviiiinan.n.
(Wykonawca)
badz oswiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcéw i odpowiednio dalszych
podwykonawcow.

6. Brak zgodnego z prawdg oswiadczenia o ktérym mowa w ust. 5 z kompletem dokumentow, a takze
niewywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych obowigzkéw okreslonych w umowie, stanowi
podstawe do wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje
powstania opdznienia po stronie Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia (lub naleznosci na
podstawie faktur przejsciowych), a termin na zaptate biegnie od dnia otrzymania oswiadczenia, jezeli
brak oswiadczenia z kompletem dokumentéw byt jedyng podstawg wstrzymania ptatnosci.

7. Przelew wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy lub podwykonawcom wynikajgcych z umowy
wymaga zgody Zamawiajgcego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu w celu umozliwienia wniesienia uwag. W przypadku dokonania
przelewu wierzytelno$ci, w tym wierzytelnosci przysziej (w szczegdlnosci przelewu na zabezpieczenie),
Zamawiajgcy bedzie moégt potrgci¢ dowolng swojg wierzytelnos¢ przystugujgcg mu wobec zbywcy
wierzytelnosci (Wykonawcy lub podwykonawcy) jeszcze niewymagalng lub w dniu wymagalnos$ci zbytej
wierzytelnosci z wierzytelnoscig przelang. Zamawiajgcy bedzie mogt potrgci¢é  wierzytelnosc
przystugujgcg mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelno§¢ Zamawiajgcego powstanie lub stanie sie
wymagalna po uzyskaniu informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotyczg
takze wierzytelno$ci z tytutu kar umownych, odszkodowan naleznych Zamawiajgcemu od Wykonawcy
lub podwykonawcy. Wykonawca umiesci odpowiednie postanowienia w umowach.

8. Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy
WyYKoNawey 0 NUMEIZE ......coovcuveiieiieieiieaieee e Bank ...

9. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu wynagrodzenia na
rachunek bankowy Wykonawcy.

10. Termin pfatnos¢ faktury wynosi 30 dni, od daty zlozenia poprawnie wystawionej faktury
u Zamawiajgcego.

11. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania ptatnosci w przypadku nie przediozenia
w terminie 7 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcow, ktérych
wierzytelnos¢ jest czescig skladowg wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tych
Podwykonawcow.

12. Za dokonanie zapfaty, przyjmuje sie date uznania na rachunku Podwykonawcy.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§8

Rekojmia za wady, gwarancja, usuwanie wad
1. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy okreslony w §1 wykonany zostanie dobrze jakosciowo,
zgodnie z warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad
pomniejszajgcych warto§¢ robot lub  uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.
2. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie ........ miesiecy, liczac od daty
odbioru koncowego robaot.
3. Wykonawca udziela ......... miesiecy gwarancji na przedmiot umowy liczac od daty odbioru koncowego
robot.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek
w terminie 14 dni liczac od: daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia o wystgpieniu wady
wystanego przez Zamawiajgcego na adres siedziby lub inny wskazany adres korespondencyjny
Wykonawcy lub sporzadzenia adnotacji w protokole odbioru gwarancyjnego. Okres gwarancji zostanie
przedtuzony o czas naprawy.
5. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwaranciji.
6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi oraz
gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu — odpowiednio —
rekojmi oraz gwarancji.
7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na ich
usuniecie, to Zamawiajgcy moze zlecic¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
8. Jezeli Wykonawca nie wreczy Zamawiajgcemu przy odbiorze koncowym odrebnych dokumentéw

gwarancyjnych Strony umowy przyjmujg, ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne.

§9
Roboty dodatkowe
Jezeli koniecznos¢ robdt dodatkowych wynika z decyzji organdéw nadzoru budowlanego Ilub jest
nastepstwem btedéw lub zaniedbahn Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce bez

dodatkowego wynagrodzenia.

§ 10
Kary umowne
Strony ustalajg mozliwos$¢ stosowania kar umownych:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:
a) za kazdy dzien zwioki w oddaniu robét objetych Umowg w wysokosci 0,1% wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1,
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b) za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1,

c) z tytutu odstgpienia od catosci lub czesci umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1,

d) z tytutlu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, za kazdy dzien zwioki w zaptacie, naliczang
od dnia nastepnego po terminie zaptaty wynikajgcym z umowy {gczacej podwykonawce
z Wykonawcg lub podwykonawce z dalszym podwykonawca,

e) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek
naruszenia,

f) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych lub jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zt za
kazdy przypadek naruszenia,

g) z tytutlu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci wymienione w § 2 ust. 2 pkt 9 umowy, w wysokosci
500,00 zt za kazdy przypadek naruszenia. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zagdanych przez Zamawiajgcego dokumentéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w zakresie wymaganym w niniejszej umowie. Kara ta
przystuguje takze w przypadku ustalenia w wyniku kontroli przeprowadzonej przez uprawnione
podmioty, ze Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia lub nie zatrudniat na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujgcych wskazane w § 2 ust. 2 pkt 9 umowy czynnosci.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od catosci lub czesci umowy z przyczyn

zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1.

. taczna wysokosé kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutéw wskazanych w niniejszej

umowie nie moze przekroczy¢ 25% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokosé

zastrzezonych kar umownych, do wysoko$ci poniesionej szkody, na zasadach ogdlnych.

. Zamawiajgcemu oprocz przypadkéw okresdlonych w przepisach Kodeksu cywilnego przystuguje prawo

odstgpienia od umowy takze w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy dtuzej niz 30 dni.

§11
Sita wyzsza
. Strony bedg zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

wynikajgcych z umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania nastgpito wskutek
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sity wyzszej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

. Strona, ktéra zamierza zgda¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej zobowigzana jest
powiadomi¢ drugg Strone na pismie, bez zbednej zwioki, o jej wystgpieniu oraz ustaniu, pod rygorem
utraty prawa powotywania si¢ na okolicznos¢ sity wyzsze;j.

. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powotujgca sie na nig.

§12
Podwykonawstwo
. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci rob6t budowlanych podwykonawcom, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy lub nie zaakceptowaé umowy i
zgtosi¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo niespetniajgcej wymagan wskazanych w niniejszej
umowie oraz moze ztozy¢ sprzeciw wobec wykonywania robot przez podwykonawce.
. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czescia dokumentacji dotyczgcej wykonania robdt
okreslonych w projekcie umowy fgcznie z pisemnym zgtoszeniem szczegoétowego przedmiotu robét,
ktéry ma wykonywaé podwykonawca.
Jezeli zgtoszenie szczegdtowego przedmiotu robdt, ktory ma wykonywaé podwykonawca zostanie
dokonane przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce to Wykonawca ma obowigzek
dostarczenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania roboét okreslonych w projekcie umowy w
terminie 2 dni od otrzymania wezwania od Zamawiajgcego.
. Niezaleznie od obowigzkéw wynikajgcych z postanowien zawartych w ust. 2 Wykonawca, jezeli
zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem majg byé roboty budowlane, a takze
po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawce z
dalszym podwykonawcg w trakcie negocjacji z potencjalnym podwykonawcg jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy, ktorej tres¢ jest zaakceptowana przez potencjalne
strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajgcego projekt umowy wraz z
czescig dokumentacji oraz os$wiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym
podwykonawcg) zawierajgce zgode na jej zawarcie w taki sposéb, aby projekt umowy i oswiadczenia
dotarty do Zamawiajgcego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy.
. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane zawartg
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w terminie 7 dni od ich zawarcia
jednak nie pézniej niz w terminie 21 dni od dnia pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu szczegétowego
przedmiotu tych robdt lub w terminie 18 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego wezwania do
dostarczenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét okreslonych w projekcie umowy.

Strona 10 z 19



5. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce kompletu dokumentow, w
tym projektu umowy z podwykonawcg lub projektu umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcg
(itd.) nie zgtosi na pi$mie zastrzezen, uwaza sie¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy. Nie zgtoszenie
zastrzezenn do projektu umowy o podwykonawstwo nie wyklucza zgtoszenia sprzeciwu wobec
wykonywania robo6t budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

6. Zamawiajgcy odpowiada solidarnie z wykonawcg (generalnym wykonawcg) za zaptate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robo6t budowlanych, ktorych szczegétowy
przedmiot zostat zgtoszony Zamawiajgcemu przez wykonawce Ilub podwykonawce przed
przystgpieniem do wykonywania tych robét jedynie w przypadku nie zgtoszenia sprzeciwu w
wymaganym terminie lub w przypadku, gdy Zamawiajacy ztozy wyrazne i jednoznaczne pisemne
o$wiadczenie o przyjeciu odpowiedzialnosci solidarnej, po zapoznaniu sie¢ z zawartg umowg
podwykonawstwo spetniajgcg wymagania wskazane w niniejszej umowie. Wyrazenie zgody przez
Zamawiajgcego na zawarcie umowy zgodnie z przedtozonym projektem umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie rodzi odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego.

Strony wykluczajg mozliwos¢ wyrazania zgody przez Zamawiajgcego na przyjecie odpowiedzialnosci

solidarnej w sposoéb dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub czynnosci faktyczne

Zamawiajgcego.

7. Postanowienia § 12 umowy stosuje sie odpowiednio do projektow uméw i uméw z dalszymi
podwykonawcami a takze do projektéow anekséw i anekséw do zawartych umow
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

8. Zamawiajacy ustala nastepujgce wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem bedg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen lub
sprzeciwu:

1) Zakres robdt (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ sie w zakresie
okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako cze$¢ zamowienia, ktorej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom. Jakiekolwiek postanowienia odnoszace sie do jakosci robot nie moga
przewidywaé¢ lub dopuszczaé wykonania przedmiotu objetego umowg o podwykonawstwo w jakosci
gorszej niz w ramach niniejszej umowy;

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi byé wynagrodzeniem
ryczattowym lub wynagrodzeniem kosztorysowym z okresleniem maksymalnej kwoty i w oparciu o
czynniki cenotwdércze podane przez Wykonawce w ofercie;

3) Wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze byé wymagalne przed
wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli ma by¢ placone
jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w czesciach musi odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu
prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednig cze$¢ odebranych prac i nie moze by¢ wymagalne
przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej cze$ci). W przypadku wynagrodzenia ptatnego
jednorazowo termin wymagalnosci nie moze by¢ pbdzniejszy niz 45 dni przed terminem

wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajgcej z faktury koncowej, z zastrzezeniem, ze z
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4)

5)

6)

7

8)

9)

umowy o podwykonawstwo w takim przypadku musi wynika¢ obowigzek zaptaty przez Wykonawce (i
odpowiednio podwykonawce i dalszych podwykonawcéw) comiesiecznych zaliczek w poczet
wynagrodzenia w wysokosci odpowiadajgcej procentowemu zawansowaniu prac z terminem
ptatnosci nie dluzszym niz 14 dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku
wynagrodzen ptatnych w czesciach, termin wymagalnosci poszczegdélnych czesci, z wyjgtkiem
ostatniej, ktéra nie moze wynosi¢ wiecej niz 5% wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o
podwykonawstwo, nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla
Wykonawcy wynikajgcej z faktury koncowej;

Suma wynagrodzen dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw robét budowlanych oraz
wykonawcéw umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie moze by¢
wieksza niz 90% wynagrodzenia dla Wykonawcy; Suma wynagrodzen dla podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcéw robét budowlanych nie moze by¢ wieksza niz 90% wynagrodzenia dla
Wykonawcy;

Kazda zmiana umowy 2z podwykonawcg Iub dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajgcego;

Przeniesienie wierzytelnosci (takze przyszitych) przystugujgcych podwykonawcy wobec Wykonawcy
lub Zamawiajgcego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy,
Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga zgody Zamawiajgcego;

Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych podwykonawcow), w tym w
szczegolnosci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z
placu budowy, pomieszczenh, urzadzen Ilub energi muszg byé wczesniej wymagalne niz
wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy i bedg potrgcane w pierwszej kolejnosci z
wierzytelnoscig o zapfate wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez
Wykonawce jakichkolwiek kwot z naleznosci przystugujgcych podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia
nastepowaé bedzie odnowienie tj. Wykonawca po spetnieniu warunkéw bedzie zobowigzany do
zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej czesci wygasnie, w
efekcie Zamawiajgcy bedzie zwolniony z zaptaty kwoty odpowiadajgcej kwocie zatrzymanej przez
Wykonawce (odpowiednie postanowienia muszg sie znalez¢ takze w umowach podwykonawcow z
dalszymi podwykonawcami.);

Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce lub dalszego podwykonawce musi byé okreslony
doktadnie i wyczerpujgco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentaciji lub projekcie i
odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczegdlnienie prac;

Termin  wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy okreslony w

niniejszej umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

10) Termin wymagalnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek czesci

wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz 14 dni
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10.

od dokonania odbioru catego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (z zastrzezeniem
wymagania wskazanego w pkt 3);

11) Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢
diuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio wykonawce lub
podwykonawce;

12) W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z naleznosci wynikajacej z
faktury, w umowach musi znalez¢ sie postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do
odnowienia i wygasa roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czesci zatrzymanej, a powstaje
roszczenie o zaptate kwoty zabezpieczenia;

13) Odbidér robot wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi byé wczesniejszy niz
zgtoszenie do odbioru rob6t dokonane przez Wykonawce;

14) Przediozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze roznic sie od zaakceptowanego projektu;

15) Wynagrodzenie wynikajagce z umowy o podwykonawstwo nie moze byé wygoérowane, {.
w szczegolnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie
moze by¢ wyzsze o wiecej niz 5% od wynagrodzenia za te cze$¢ prac jaka odpowiednio nalezy sie
Wykonawcy zgodnie z umowg (w tym celu wysoko$¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy za te cze$¢
prac moze by¢ ustalona przez Zamawiajgcego badz na podstawie czynnikéw cenotwdrczych o
ktérych mowa w § 12 ust. 9 pkt 2 umowy, bgdz w inny uzasadniony sposéb);

16) na podwykonawce i dalszego podwykonawce musi zosta¢ natozony obowigzek przedktadania
tacznie ze zgtoszeniem Zamawiajgcemu szczegdtowego przedmiotu robét budowlanych, ktére majg
wykonywa¢ dalsi podwykonawcy takze projektow uméw o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane wraz z czeScig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét okreslonych w projekcie
umowy oraz zgodami na ich zawarcie odpowiednio wykonawcy i podwykonawcy oraz obowigzek
skladania projektéw uméw i poswiadczonych kopii zawartych uméw i innych dokumentéw na
zgdanie Zamawiajgcego w terminie 2 dni od otrzymania zgdania od Zamawiajgcego;

17) umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢é wymagania dotyczgce umoéw o dalsze
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem beda roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje
zgtoszenie sprzeciwu przez Zamawiajgcego o tresci odpowiadajgcej wymaganiom wskazanym w
niniejszej umowie.

Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem bedg roboty budowlane
lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajgcych z niniejszej umowy lub
przediozenie umowy w terminie ale nie spetniajacej wymagan wynikajgcych z niniejszej umowy
stanowig niezalezne przyczyny ztoZzenia sprzeciwu.

Wykonawca zobowigzany jest przedkladaé Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, (takze tych
zawartych przez podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami oraz uméw o podwykonawstwo,

ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajgcy ma prawo zgtosic¢ sprzeciw
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian w terminie 14
dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

Wykonawca, w terminach co 3 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do przedktadania
raportu Zamawiajgcemu, zawierajgcego informacje czy Wykonawca zawart lub zamierza zawrze¢
umowe z podwykonawca/podwykonawcami i czy podwykonawca/podwykonawcy zawart/zawarli lub
zamierzajg zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawcag.

Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o
wartosci rownej lub wiekszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy (wynagrodzenia ryczattowego).
Raport powinien zawiera¢ co najmnie;j:

1) date zawarcia lub przewidywang date zawarcia umowy,

2) dane stron umowy,

3) przedmiot umowy,

4) informacje dotyczaca wynagrodzenia w tym jego wysokosci (netto i brutto) i czy zostato zaptacone,
z tym, ze dane do raportu winny uwzglednia¢ co najmniej dane z tabeli wynagrodzenia ryczattowego
jezeli jest wymagana/ harmonogramu rzeczowo-finansowego jezeli jest wymagany /protokotu z
przerobu do faktury przejsciowe;.

Zamawiajgcy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy badz
z uméw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zgdania od Wykonawcy
wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportéw oraz wszelkich niezbednych
oswiadczen, dokumentéw pozwalajgcych ustali¢ zasadno$¢ lub wysokos¢ ewentualnych roszczen
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, w tym w szczegblnosci umow, protokotéw odbioru,
potwierdzen zaptaty, korespondenciji itp.

Przedtozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy
z zadnego z obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub przepiséw prawa. Przedtozenie raportu nie
zwalnia w szczegolnosci z obowigzku przedtozenia projektow umoéw o podwykonawstwo i
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii umoéw o podwykonawstwo.

Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia rob6t zobowigzany jest do umieszczenia w widocznym
miejscu, w bezposrednim sgsiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej o tresci:
»,Gmina Mogilno - Inwestor informuje o obowigzku dopetniania formalno$ci zwigzanych ze zgtaszaniem
podwykonawcéw | szczegotowego przedmiotu robdt przed przystgpieniem do wykonywania robét
przez podwykonawcow w trybie okre$lonym w zawartej umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg
oraz z zachowaniem obowigzujgcych przepisow. Niedopetnienie powyzszego obowigzku skutkowac
bedzie brakiem solidarnej odpowiedzialno$ci Gminy Mogilno za zapfate wynagrodzenia dla
podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niz 90x70 cm, kolor tablicy zoity, tekst w kolorze

Czarnym.

§13
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Odstapienie od umowy oraz zmiany w umowie
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:
1) Powezmie wiadomosc¢ o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczehstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu - w terminie 30 dni od dnia powziecia takiej wiadomosci;

2) Chociazby czes$¢ majgtku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym, (kazde
kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke odstgpienia),

3) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 1 miesigc pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu w terminie projektow uméw o podwykonawstwo lub nie
przedstawit w terminie kopii umow o podwykonawstwo lub nie przedstawit dokumentéw, o ktérych w
§ 2 ust. 2 pkt 10),

6) Zajdzie koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane lub podwykonawcy, ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
lub zajdzie koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia
ryczattowego,

7) Wykonawca skfadat fatszywe oswiadczenia na przedktadanych Zamawiajgcemu oswiadczeniach i
dokumentach okreslonych w umowie,

8) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy,

9) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie zastepuje podmiotu, z ktérego
zdolnosci technicznych lub sytuacji ekonomicznej korzystat lub Wykonawca nie zobowigzat sie do
osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia (jezeli zajdg okolicznosci wskazane w art.
122 ustawy p.z.p),

10) W pozostatych przypadkach przewidzianych w art. 456 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku
Prawo zamdwien publicznych.

2. Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w punktach 2, 5, 6, 7, 8, 9 moze nastgpi¢ w
terminie 50 dni od powziecia wiadomosci, natomiast w przypadkach wskazanych w punktach 3 i 4 w
terminie 30 dni od uptywu terminu wskazanego w wezwaniu na podjecie lub zakornczenie robét.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze
wobec zaistnienia nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie moégt spetni¢ swoich zobowigzan

umownych wobec Wykonawcy.
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4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia. Strona odstepujgca od umowy zobowigzana jest poda¢ pisemne uzasadnienie swojej
decyzji.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki szczegdétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokdét inwentaryzaciji robot wykonanych lub niewykonanych
(zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego) wraz z przedmiarem robét i kosztorysem powykonawczym
na dzien odstgpienia od umowy, do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W przypadku
niedopetnienia przez Wykonawce tego obowigzku Zamawiajgcy jest uprawniony samodzielnie
sporzgdzi¢ protokdt inwentaryzacji wraz z przedmiarem robdt i kosztorysem powykonawczym, o
ktérych mowa powyzej, badz zleci¢ ich wykonanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim
przypadku koszt wykonania powyzszych opracowan bedzie pokrywany w pierwszej kolejnosci z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli byto wniesione przez Wykonawce,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie nastagpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

6. Strony przyjmujg, ze przyczyny odstgpienia wymienione w § 13 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5,6, 7, 81 9 sa
zalezne od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ich zaistnienie.

7. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany moga by¢ zainicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez
Wykonawce.

8. W razie wystgpienia sity wyzszej, przez okres trwajgcy dluzej niz 2 tygodnie, strony ustalajg nowe
warunki wspétpracy, przy czym za ,site wyzszg” uwaza sie wszystkie zdarzenia, jakich nie da sie
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy i na ktére Zadna ze stron nie bedzie miata wptywu, w
szczegollnosci: dziatania wojenne, rozruchy, stan kleski zywiotowej w rozumieniu ustawy z dnia 18
kwietnia 2002 r. o stanie kleski zywiotowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1897 z p6zn. zm.). Ta ze stron, kidra
nie jest w stanie wywigzac sie ze swoich zobowigzan z powodu dziatania sity wyzszej zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomi¢ drugg ze stron o tym fakcie, nie pézniej niz w ciggu 7 dni od zaistnienia takich
zdarzen, gdy dziatanie sity wyzszej ustaje, druga ze stron powinna zosta¢ powiadomienia o tym bez
zwtoki. Niedopetnienie obowigzku powiadomienia powoduje utrate prawa powotywania sie na

zaistnienie sity wyzszej.
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9. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy w przypadkach przewidzianych w art. 455 ustawy z dnia

11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych oraz w przypadkach:

1) jezeli zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajgcego i dotyczy¢ bedzie:

a)
b)

c)

zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej;
zamiany materiatdbw przewidzianych do wykonania robét w stosunku do materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej;

mozliwosci powierzenia wykonania czesci robot podwykonawcy robot, ktérych zakres nie zostat

wskazany w ofercie przez Wykonawce jako przeznaczony do wykonania przez podwykonawcow;

2) jezeli zmiana umowy dotyczyé bedzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamdwienia, ktéra

spowodowana bedzie;

a)

b)

c)

d)

wystgpieniem warunkéw atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych, terenowych, w

szczegolnosci:

— klesk zywiotowych;

— warunkéw atmosferycznych  uniemozliwiajgcych  prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow zgodnie z technologig
przewidziang przez producentow;

— niewypatéw i niewybuchow;

— wykopalisk archeologicznych;

— odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych (kategorie
gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe, warunki gruntowe itp.);

— odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegolnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych (fundamenty itp.);

wystgpieniem nastepstw dziatania organéw administracji, kiére w szczegoélnosci dotyczy¢ beda:

— przekroczenia zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleh, uzgodnien na
skutek btedéw w dokumentaciji projektowe;j;

zaistnieniem uwarunkowan organizacyjno-technicznych, w szczegdélnosci majgcych miejsce w

przypadku przerwania robét objetych przedmiotem umowy na czas realizacji robét dodatkowych

nie objetych zamowieniem podstawowym prac niemozliwych do przewidzenia;

zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegdlnosci dotyczacych wprowadzenia

zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robét z przyczyn niezaleznych od

obu stron;

wystgpieniem innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od  Zamawiajgcego oraz od

Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegodlnosci: brak mozliwosci

dojazdu oraz transportu materiatdw na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub
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10.

11.

1.

przebudowami drég dojazdowych, protesty mieszkancow, przerwy w dostawie energii
elektrycznej, wody, gazu;

f) wystgpieniem innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére w szczegdlnosci
dotyczy¢ beda:

— nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego;

— wstrzymania robét przez Zamawiajgcego;

— koniecznosci usuniecia btedoéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

— przediuzajgcej sie procedury wyboru oferty - powyzej 30 dni;

z zastrzezeniem, ze w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej
termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania
tych okolicznosci.;

3) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany wysokosci wynagrodzenia dla Wykonawcy,
a spowodowana bedzie :

— zmiang terminu wykonania prac przez Wykonawce, jezeli zmiana terminu wykonania prac
spowoduje bezposrednio wzrost lub obnizenie kosztéw wykonania zamowienia po stronie
Wykonawcy,

— zmiang stawki podatku VAT (wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie);

4) jezeli zmiana umowy spowodowana bedzie sitg wyzszg uniemozliwiajgcg wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z SWZ;

5) jezeli zmiana umowy dotyczyé bedzie zmiany (wydtuzenia) terminu okre$lonego w § 5 ust. 4
przyczyn niezaleznych od obu stron (zmiana ta wymaga jedynie dokonania powiadomienia
pisemnego Wykonawcy przez Zamawiajgcego zawierajgcego nowy termin).

Do kazdej propozycji zmiany, inicjujgcy zmiane przedstawi:
— opis propozycji zmiany, w tym wptyw na terminy wykonania,
— uzasadnienie zmiany,
— obliczenia uzasadniajgce ewentualng zmiane wynagrodzenia.
Odstgpienie od umowy oraz zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§14

Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy Kodeksu

cywilnego, jezeli przepisy ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych nie stanowig

inaczej.

Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza sie za skutecznie doreczone (z zastrzezeniami

w niej zawartymi), jezeli zostaty przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugg Strone odbioru,

listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doreczenia pod adres:

Strona 18 z 19



Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doreczenie dokonane na ostatnio
wskazany adres bedg uwazane za skuteczne.
. Strony wskazujg numery kontaktowe telefonéw, adres poczty elektronicznej oraz numer faxu dla
zapewnienia sprawnej i skutecznej komunikacji Wykonawcy i Zamawiajgcego:
— Ze strony Zamawiajgcego:

Adres poczty eleKtroNiCZNe] @ .......oiuiui i

NUMET FaXU: .o e

Numery telefondw kontaktowych: ... ... ..o
— ze strony Wykonawcy:

Adres poczty elektroniCZNE]: .......ccoviirii i

NUMEE XU L.t

Numery telefondw kontaktowych @ ... ...
. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) oferta Wykonawcy,
2) SWZ wraz z zatgcznikami.
. Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacji lub wykonania
umowy, podejmg rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli rokowania, o
ktérych mowa powyzej nie doprowadzg do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od
pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad
wiasciwy dla Zamawiajgcego.
. Niniejszg umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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