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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej, 

i odbioru robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla przebudowy 
i wybranych elementów zewnętrznych budynku Zespołu Szkół Technicznych 

w Tczewie przy ul. Parkowej 1 
zawodowego w szkołach ponadgimnazja

– poprzez prace budowlane i doposażenie”

zawarta w dniu ……………………..………. 20

Powiatem Tczewskim, NIP: 593
Zarząd Powiatu Tczewskiego, w imieniu którego 
 
1. …………………….  
2. …………………….  
 
zwanym w dalszej części umowy „
  
…………………………………………………………………………………………………..
PESEL/REGON: ……………………… NIP: ……………………………………………..
prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu 
i Informacji o Działalności Gospodarczej
siedzibą w ………………….., ul. ……………………………,
 
zwanym w dalszej części umowy „
 
w rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu 
nr ZP.272…..2020 w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 201

1. Zamawiający posiada pełną 
wybranych elementów zewnętrznych budynku Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie”, 
opracowaną przez Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji ALLPLAN Sp. z o.o. w 
Bydgoszczy (zwaną w dalszej części umowy „projekt ALLPLAN”)
adaptację całego poddasza budynku Szkoł
Zamawiający przekazał Wykonawcy w dniu zawarcia niniejszej umowy.

2. Zamawiający podjął decyzję o podzieleniu tego 
powierza, a Wykonawca 
projektowej umożliwiającej ten podział oraz 
wykonywania robót budowlanych
przedmiotem umowy.  

3. Zamawiający zleca dokona
a) Zakres I etapu określa Załącznik nr 1 do niniejszej umowy (zawierający rysunek); 
b) Zakres II etapu stanowi komplet pozostałych robót

projekcie ALLPLAN. 
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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

udowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla przebudowy 
i wybranych elementów zewnętrznych budynku Zespołu Szkół Technicznych 

przy ul. Parkowej 1 w ramach zadania pn. „Poprawa jakości kształcenia 
zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego 

poprzez prace budowlane i doposażenie” 
 

zawarta w dniu ……………………..………. 2020 r. w Tczewie pomiędzy:
 

, NIP: 593-21-40-707, REGON : 191675267  reprezentowanym przez 
Zarząd Powiatu Tczewskiego, w imieniu którego działają: 

 –  ………………………. 
 –  ………………………. 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a: 

…………………………………………………………………………………………………..
PESEL/REGON: ……………………… NIP: ……………………………………………..
prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do: Centralnej Ewidencji                      
i Informacji o Działalności Gospodarczej/KRS: ……………………………, zamieszkały/z 
siedzibą w ………………….., ul. ……………………………, 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,  

w rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu 
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843). 
 

§ 1 

Przedmiot umowy 

pełną dokumentację projektową pn.: „Przebudowa poddasza i 
wybranych elementów zewnętrznych budynku Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie”, 

przez Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji ALLPLAN Sp. z o.o. w 
w dalszej części umowy „projekt ALLPLAN”)

adaptację całego poddasza budynku Szkoły przy ul. Parkowej 1 w Tczewie i którą 
Zamawiający przekazał Wykonawcy w dniu zawarcia niniejszej umowy.
Zamawiający podjął decyzję o podzieleniu tego zadania na dwa etapy i z tego powodu 

Wykonawca przyjmuje do wykonania aktualizację ww. 
umożliwiającej ten podział oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie 

wykonywania robót budowlanych dotyczących etapu I, zwanych w dalszej treści umowy 

dokonanie podziału na dwa etapy w następujący sposób: 
etapu określa Załącznik nr 1 do niniejszej umowy (zawierający rysunek); 

Zakres II etapu stanowi komplet pozostałych robót budowlanych, określonych w 
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echnicznej wykonania  
udowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla przebudowy poddasza 

i wybranych elementów zewnętrznych budynku Zespołu Szkół Technicznych  
w ramach zadania pn. „Poprawa jakości kształcenia 

lnych Powiatu Tczewskiego  

r. w Tczewie pomiędzy: 

707, REGON : 191675267  reprezentowanym przez 

………………………………………………………………………………………………….. 
PESEL/REGON: ……………………… NIP: …………………………………………….. 

Centralnej Ewidencji                      
/KRS: ……………………………, zamieszkały/z 

w rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu  
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 

 

pn.: „Przebudowa poddasza i 
wybranych elementów zewnętrznych budynku Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie”, 

przez Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji ALLPLAN Sp. z o.o. w 
w dalszej części umowy „projekt ALLPLAN”), która przewiduje 

y przy ul. Parkowej 1 w Tczewie i którą 
Zamawiający przekazał Wykonawcy w dniu zawarcia niniejszej umowy.  

zadania na dwa etapy i z tego powodu 
ww. dokumentacji 

pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie 
zwanych w dalszej treści umowy 

podziału na dwa etapy w następujący sposób:  
etapu określa Załącznik nr 1 do niniejszej umowy (zawierający rysunek);  

budowlanych, określonych w 
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4. Głównym celem I etapu jest powstanie 
pracowni komputerowych technik multimedialnych
graficznych.  Aktualizacja musi uwzględniać zakres robót 
powstania tych pracowni w proponowanych lokalizacjach
budowlanych, wymaganych odpowiednimi przepisami (np. budowa 
komunikacyjnych, klatek schodowych, oddzielenie wyznaczonego w Załączniku nr 1 
zakresu od pozostałej części poddasza, itp

5. Na przedmiot umowy składają się następujące elementy: 
1) Dokumentacja projektowa

a) projekt budowlany wielobranżowy I etapu; 
b) harmonogram rzeczowo 
c) projekty wykonawcze wielobranżowe I etapu; 
d) kosztorysy inwestorskie z przedmiarami I etapu; 
e) kosztorysy inwestorskie z przedmiarami II etapu; 
f) przekazanie praw autorskich

2) Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych.
6. Dokumentacja projektowa i przedmiar robót powinny zostać wykonane zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej,
budowlanych oraz programu funkcjonalno
z 2013 r., poz. 1129). 

7. Projekty budowlane powinny zostać wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 201

8. Kosztorysy Inwestorskie powinny zostać wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno
użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 

9. Przedmiot umowy musi być wykonany w stanie kompletnym, zgodnym z celem
ma służyć i uwzględniać najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie.

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem,  
zasadami współczesnej wiedzy technicznej, ustawą Prawo Budowlane 
7.07.1994 r. (Dz. U. 2019 
z dnia 11.09.2019 r. (Dz. U. 
przepisami i normami, wymaganiami proponowanych do zastosowania materiałów 
i opisami szczegółowymi proponowanych do zastosowania technologii. 

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy, przy uwzględnieniu założeń i postanowień 
opisanych w §1  oraz zawartych

3. W przypadku, gdy Wykonawca uzna, że którekolwiek z wymagań określonych 
w §1 oraz zawartych w 
z punktu widzenia przepisów lub nieuzasadnione z innych przyczyn powinien 
niezwłocznie zgłosić ten fakt Zamawiającemu. W takim przypadku Wykonawca ma 
obowiązek udowodnić Zamawiającemu konieczność tych zmian. Następni
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jest powstanie dwóch sal dydaktycznych na poddaszu budynku
pracowni komputerowych technik multimedialnych i pracowni cyfrowych procesów 
graficznych.  Aktualizacja musi uwzględniać zakres robót budowlanych, 

tych pracowni w proponowanych lokalizacjach oraz wykonanie innych robót 
budowlanych, wymaganych odpowiednimi przepisami (np. budowa sanitariatów, ciągów 
komunikacyjnych, klatek schodowych, oddzielenie wyznaczonego w Załączniku nr 1 
zakresu od pozostałej części poddasza, itp.).  

Na przedmiot umowy składają się następujące elementy:  
projektowa, w tym:  

projekt budowlany wielobranżowy I etapu;   
harmonogram rzeczowo – finansowy I etapu;  
projekty wykonawcze wielobranżowe I etapu;  
kosztorysy inwestorskie z przedmiarami I etapu;  
kosztorysy inwestorskie z przedmiarami II etapu;  
przekazanie praw autorskich.  

Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych.
Dokumentacja projektowa i przedmiar robót powinny zostać wykonane zgodnie 

Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
udowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 02 września

Projekty budowlane powinny zostać wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 r. poz.
Kosztorysy Inwestorskie powinny zostać wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

8 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno

Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389).  
Przedmiot umowy musi być wykonany w stanie kompletnym, zgodnym z celem
ma służyć i uwzględniać najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie. 

§ 2 

Zasady wykonania umowy 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem,  
zasadami współczesnej wiedzy technicznej, ustawą Prawo Budowlane 

9 r. poz. 1186), ustawą Prawo Zamówień Publicznych 
r. (Dz. U. 2019r. poz. 1843) i innymi obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami i normami, wymaganiami proponowanych do zastosowania materiałów 
i opisami szczegółowymi proponowanych do zastosowania technologii. 
Wykonawca wykona przedmiot umowy, przy uwzględnieniu założeń i postanowień 

zawartych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy
W przypadku, gdy Wykonawca uzna, że którekolwiek z wymagań określonych 

w załączniku nr 1 do niniejszej umowy jest nieprawidłowe 
z punktu widzenia przepisów lub nieuzasadnione z innych przyczyn powinien 
niezwłocznie zgłosić ten fakt Zamawiającemu. W takim przypadku Wykonawca ma 
obowiązek udowodnić Zamawiającemu konieczność tych zmian. Następni
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dydaktycznych na poddaszu budynku, tj. 
pracowni cyfrowych procesów 

budowlanych, niezbędnych do 
oraz wykonanie innych robót 

sanitariatów, ciągów 
komunikacyjnych, klatek schodowych, oddzielenie wyznaczonego w Załączniku nr 1 

Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych. 
Dokumentacja projektowa i przedmiar robót powinny zostać wykonane zgodnie  

Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

2 września 2004 r. (Dz.U. 

Projekty budowlane powinny zostać wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 

r. poz. 1935).  
Kosztorysy Inwestorskie powinny zostać wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

8 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- 

Przedmiot umowy musi być wykonany w stanie kompletnym, zgodnym z celem, któremu 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem,  
zasadami współczesnej wiedzy technicznej, ustawą Prawo Budowlane – ustawa z dnia  

), ustawą Prawo Zamówień Publicznych – ustawa  
) i innymi obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami i normami, wymaganiami proponowanych do zastosowania materiałów  
i opisami szczegółowymi proponowanych do zastosowania technologii.  
Wykonawca wykona przedmiot umowy, przy uwzględnieniu założeń i postanowień 

nr 1 do niniejszej umowy.  
W przypadku, gdy Wykonawca uzna, że którekolwiek z wymagań określonych  

jest nieprawidłowe  
z punktu widzenia przepisów lub nieuzasadnione z innych przyczyn powinien 
niezwłocznie zgłosić ten fakt Zamawiającemu. W takim przypadku Wykonawca ma 
obowiązek udowodnić Zamawiającemu konieczność tych zmian. Następnie Zamawiający 
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uzgodni z Wykonawcą zakres tych zmian i okres ewentualnego przedłużenia terminu 
realizacji niniejszej umowy, o ile będzie to konieczne. Ewentualne zmiany w tym 
zakresie nie będą powodować wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy.  

4. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z odpowiednimi przepisami, posiadać 
wszystkie niezbędne uzgodnienia, stanowić wystarczającą podstawę do wdrożenia 
odpowiedniej procedury zamówienia publicznego (na podstawie ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych) na wykonanie robót budowlanych

5. Zamawiający, opisując w 
aktualizacji założył, że zakres 
na budowę. Jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy okaże się, że z różnych 
powodów uzyskanie zamienn
to Wykonawca przygotuje odpowiednie dokumenty i wnioski niezbędne do uzyskania 
takiego dokumentu w ramach niniej

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy łącznie z 
dostarczony przedmiot umowy został wykonany z należytą starannością, przy 
przestrzeganiu obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki projekt
kompletny, spójny i stanowić będzie wystarczającą podstawę do realizacji robót 
budowlanych oraz, że wymaga lub, że nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę 
bądź zgłoszenia budowy. 

7. Wykonawca wykona przedmiot umowy 
publicznych, które m.in. wykluczają umieszczenie w przedmiocie zamówienia nazw 
własnych materiałów, wyrobów, itp. Przedmiot umowy winien być opisany poprzez 
użycie paramentów technicznych, które nie wskazują na 

8. Jeżeli Wykonawca wykona przedmiot umowy na podstawie norm polskich, warunków 
technicznych, zeszytów i innych opracowań, będzie zobowiązany do załączenia do 
każdego projektu pisemnego oświadczenia o dopuszczeniu rozwiązań równoważn

9. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót 
budowlanych, aż do wyłonienia wykonawcy robót, 
odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników postępowania i 
przypadkach, dokonywać niezbędnych modyfikacji w 
(lecz nie dłużej niż w terminie 2 dni roboczych), a w przypadkach szczególnie złożonych 
- w ciągu 4 dni roboczych od przekazania pytania 

10. Strony umowy deklarują ścisłą współpracę
wykonania niniejszej umowy. 

11. Dopuszcza się prowadzenie korespondencji drogą mailową
wysyłająca korespondencję w ten sposób uzyska potwierdzenie od adresata przesyłki, że 
przesyłka została skutecznie i w komplecie dostarczona tą drogą.
przesyłki musi pochodzić od adresu
podany w §4 niniejszej umowy.

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznani
warunków realizacji zamówienia.

13. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy udzieli mu odpowiednich pełnomocnictw, 
niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

14. Zamawiający zastrzega możliwość zwoływania spotkań konsultacyjnych, które odbywać 
się będą nie częściej niż co 2 tygodnie w siedzibie Zamawiającego.
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uzgodni z Wykonawcą zakres tych zmian i okres ewentualnego przedłużenia terminu 
realizacji niniejszej umowy, o ile będzie to konieczne. Ewentualne zmiany w tym 
zakresie nie będą powodować wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie 

musi być wykonany zgodnie z odpowiednimi przepisami, posiadać 
wszystkie niezbędne uzgodnienia, stanowić wystarczającą podstawę do wdrożenia 
odpowiedniej procedury zamówienia publicznego (na podstawie ustawy Prawo 

ych) na wykonanie robót budowlanych.  
Zamawiający, opisując w §1 oraz w załączniku nr 1 do niniejszej umowy 

że zakres ten nie wymaga uzyskania zmiany decyzji 
Jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy okaże się, że z różnych 

uzyskanie zamiennej decyzji pozwolenia na budowę będzie konieczne, 
to Wykonawca przygotuje odpowiednie dokumenty i wnioski niezbędne do uzyskania 
takiego dokumentu w ramach niniejszej umowy i bez dodatkowego wynagrodzenia.

ykona przedmiot umowy łącznie z pisemnym oświadczeniem, iż 
dostarczony przedmiot umowy został wykonany z należytą starannością, przy 
przestrzeganiu obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki projekt
kompletny, spójny i stanowić będzie wystarczającą podstawę do realizacji robót 

oraz, że wymaga lub, że nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę 
 

przedmiot umowy zgodnie z art. 29 – 31 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, które m.in. wykluczają umieszczenie w przedmiocie zamówienia nazw 
własnych materiałów, wyrobów, itp. Przedmiot umowy winien być opisany poprzez 
użycie paramentów technicznych, które nie wskazują na model danego producenta. 
Jeżeli Wykonawca wykona przedmiot umowy na podstawie norm polskich, warunków 
technicznych, zeszytów i innych opracowań, będzie zobowiązany do załączenia do 
każdego projektu pisemnego oświadczenia o dopuszczeniu rozwiązań równoważn
W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót 
budowlanych, aż do wyłonienia wykonawcy robót, Wykonawca będzie przygotowywać 
odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników postępowania i 

dokonywać niezbędnych modyfikacji w przedmiocie umowy
erminie 2 dni roboczych), a w przypadkach szczególnie złożonych 

w ciągu 4 dni roboczych od przekazania pytania Wykonawcy.  
Strony umowy deklarują ścisłą współpracę w zakresie wymaganym dla prawidłowego 
wykonania niniejszej umowy.  
Dopuszcza się prowadzenie korespondencji drogą mailową pod warunkiem, że strona 
wysyłająca korespondencję w ten sposób uzyska potwierdzenie od adresata przesyłki, że 

ecznie i w komplecie dostarczona tą drogą. Potwierdzenie odbioru 
przesyłki musi pochodzić od adresu, na który wysyłka została wysłana, a który jest 

niniejszej umowy. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznani
warunków realizacji zamówienia. 
Zamawiający, na wniosek Wykonawcy udzieli mu odpowiednich pełnomocnictw, 
niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. 
Zamawiający zastrzega możliwość zwoływania spotkań konsultacyjnych, które odbywać 

iż co 2 tygodnie w siedzibie Zamawiającego. 
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uzgodni z Wykonawcą zakres tych zmian i okres ewentualnego przedłużenia terminu 
realizacji niniejszej umowy, o ile będzie to konieczne. Ewentualne zmiany w tym 
zakresie nie będą powodować wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie 

musi być wykonany zgodnie z odpowiednimi przepisami, posiadać 
wszystkie niezbędne uzgodnienia, stanowić wystarczającą podstawę do wdrożenia 
odpowiedniej procedury zamówienia publicznego (na podstawie ustawy Prawo 

§1 oraz w załączniku nr 1 do niniejszej umowy zakres 
decyzji pozwolenia  

Jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy okaże się, że z różnych 
pozwolenia na budowę będzie konieczne,  

to Wykonawca przygotuje odpowiednie dokumenty i wnioski niezbędne do uzyskania 
szej umowy i bez dodatkowego wynagrodzenia. 

pisemnym oświadczeniem, iż 
dostarczony przedmiot umowy został wykonany z należytą starannością, przy 
przestrzeganiu obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki projektowej, jest 
kompletny, spójny i stanowić będzie wystarczającą podstawę do realizacji robót 

oraz, że wymaga lub, że nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę 

31 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, które m.in. wykluczają umieszczenie w przedmiocie zamówienia nazw 
własnych materiałów, wyrobów, itp. Przedmiot umowy winien być opisany poprzez 

model danego producenta.  
Jeżeli Wykonawca wykona przedmiot umowy na podstawie norm polskich, warunków 
technicznych, zeszytów i innych opracowań, będzie zobowiązany do załączenia do 
każdego projektu pisemnego oświadczenia o dopuszczeniu rozwiązań równoważnych.  
W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót 

będzie przygotowywać 
odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników postępowania i w uzasadnionych 

przedmiocie umowy niezwłocznie 
erminie 2 dni roboczych), a w przypadkach szczególnie złożonych 

w zakresie wymaganym dla prawidłowego 

pod warunkiem, że strona 
wysyłająca korespondencję w ten sposób uzyska potwierdzenie od adresata przesyłki, że 

Potwierdzenie odbioru 
wysłana, a który jest 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania 

Zamawiający, na wniosek Wykonawcy udzieli mu odpowiednich pełnomocnictw, 

Zamawiający zastrzega możliwość zwoływania spotkań konsultacyjnych, które odbywać 
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Obowiązki Wykonawcy w związku z pełnieniem nadzoru autorskiego

1. Zakres podstawowych obowiązków i praw Wykonawcy, jako projektanta, określa art. 20 
i art. 21 ustawy z dnia 7.07.1994 r. 
zm). 

2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca
zobowiązuje się do: 

1) sprawowania kontroli, 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicz
robót budowlanych,

2) wyjaśniania wątpliwości dotyczą
technicznych wykonania i odbioru r
uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej, 
wykonania i odbioru r

3) uzgadniania, na wniosek Zamawiającego i/lub Wykonawcy robót budowlanych, 
możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań 
zawartych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów, 
rozwiązań technicznych,

4) czuwania, czy zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 
zatwierdzonej dokumentacji projektowej, wymagającej pozwolenia na budowę
lub zmiany pozwolenia na budowę

5) udziału w komisjach i naradach organizowanych p
uczestniczenia w odbiorach robót 
końcowym), procedurach rozruchu,
Inwestorskiego, 

6) oceny wyników szczegółowych badań materiałó
zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i i
przepisami. 

3. Jeśli w toku wykonywanych robót budowlanych zostaną dokonane bez zgody 
Wykonawcy istotne odstąpienia od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub innych 
warunków pozwolenia na 

1) wyrażenia zgody na powyższe zmiany,
2) podpisania kierownikowi budowy oświadczenia o zgodności wykonania robót 

budowlanych z dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia na budowę, 
normami i innymi obowiązującym

3) naprawienia szkody w okresie gwarancji i rękojmi wynikającej 
z nieuzgodnionego odstępstwa od projektu.

4. Wprowadzone zmiany do dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania robót 
budowlanych, za zgodą Wykonawcy, osoby sprawujące nadzór dokumentować będą 
przez: 

1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
2) rysunki zamienne lub szkice lub nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz 

informacją jaki element dokumentacji zastępują,
3) wpisy do dziennika budowy,
4) protokoły lub notatki służbowe podpisywane przez strony i załączone do 

dziennika budowy.
5. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
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§ 3 

Obowiązki Wykonawcy w związku z pełnieniem nadzoru autorskiego

Zakres podstawowych obowiązków i praw Wykonawcy, jako projektanta, określa art. 20 
z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z późn. 

W ramach niniejszej umowy Wykonawca, wykonując nadzór autorski

sprawowania kontroli, stwierdzania zgodności realizacji robót budowlanych
cją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i o

udowlanych, 
wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej, 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w razie potrzeby 
szczegółów dokumentacji projektowej, specyfikacji 

wykonania i odbioru robót budowlanych, 
uzgadniania, na wniosek Zamawiającego i/lub Wykonawcy robót budowlanych, 
możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań 
zawartych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów, 
rozwiązań technicznych, 
czuwania, czy zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 
zatwierdzonej dokumentacji projektowej, wymagającej pozwolenia na budowę
lub zmiany pozwolenia na budowę, 
udziału w komisjach i naradach organizowanych przez Zamawiającego, 

w odbiorach robót budowlanych (zanikających, 
, procedurach rozruchu, itp. – na żądanie Zamawiającego lub Nadzoru 

oceny wyników szczegółowych badań materiałów, wyrobów w zakresie 
z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi 

Jeśli w toku wykonywanych robót budowlanych zostaną dokonane bez zgody 
Wykonawcy istotne odstąpienia od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub innych 
warunków pozwolenia na budowę, Wykonawca jest zwolniony z obowiązku:

wyrażenia zgody na powyższe zmiany, 
podpisania kierownikowi budowy oświadczenia o zgodności wykonania robót 
budowlanych z dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia na budowę, 
normami i innymi obowiązującymi przepisami, 
naprawienia szkody w okresie gwarancji i rękojmi wynikającej 
z nieuzgodnionego odstępstwa od projektu. 

Wprowadzone zmiany do dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania robót 
zgodą Wykonawcy, osoby sprawujące nadzór dokumentować będą 

zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
rysunki zamienne lub szkice lub nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz 
informacją jaki element dokumentacji zastępują, 
wpisy do dziennika budowy, 
protokoły lub notatki służbowe podpisywane przez strony i załączone do 
dziennika budowy. 

Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski na każde uzasadnione 
spektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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Obowiązki Wykonawcy w związku z pełnieniem nadzoru autorskiego 

Zakres podstawowych obowiązków i praw Wykonawcy, jako projektanta, określa art. 20 
2019 r. poz. 1186 z późn. 

wykonując nadzór autorski, w szczególności 

zgodności realizacji robót budowlanych 
nymi wykonania i odbioru 

cych dokumentacji projektowej, specyfikacji 
oraz w razie potrzeby 

specyfikacji technicznych 

uzgadniania, na wniosek Zamawiającego i/lub Wykonawcy robót budowlanych, 
możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań 
zawartych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów, wyrobów, 

czuwania, czy zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 
zatwierdzonej dokumentacji projektowej, wymagającej pozwolenia na budowę 

z Zamawiającego, 
zanikających, częściowych, 

na żądanie Zamawiającego lub Nadzoru 

w, wyrobów w zakresie 
nnymi obowiązującymi 

Jeśli w toku wykonywanych robót budowlanych zostaną dokonane bez zgody 
Wykonawcy istotne odstąpienia od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub innych 

budowę, Wykonawca jest zwolniony z obowiązku: 

podpisania kierownikowi budowy oświadczenia o zgodności wykonania robót 
budowlanych z dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia na budowę, 

naprawienia szkody w okresie gwarancji i rękojmi wynikającej                                          

Wprowadzone zmiany do dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania robót 
zgodą Wykonawcy, osoby sprawujące nadzór dokumentować będą 

zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 
rysunki zamienne lub szkice lub nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz 

protokoły lub notatki służbowe podpisywane przez strony i załączone do 

uzasadnione wezwanie 
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6. Każdy pobyt Wykonawcy na budowie musi być odnotowany wpisem do dziennika 
budowy. 

1. Do kierowania realizacją przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza: ………………….. 
e-mail: …………………….. tel. ………………………. 

2. Wykonawca ustanawia projektantów w osobach:
1) ……………………………

(dokumenty uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa)* 

2) ……………………………
(dokumenty uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa)* 

3) ……………………………
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych
(dokumenty uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia
z obowiązującymi przepisami prawa)* 

4) ……………………………
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa)*  

5) ……………………………
instalacji i urządzeń teletechnicznych 
samodzielnych funkcji technicznych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa)* 

3. Do kontaktów roboczych z 
przedmiotu umowy Zamawiający
i Remontów upoważnionych przez Starostę
W imieniu Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy dokonuje dwóch pracowników
Zamawiającego wymienionych 

* przed podpisaniem umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty uprawniające do pełnienia 
samodzielnych ww. funkcji w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia zgodnie
przepisami prawa 

Przedmiot umowy zostanie przekazany 
w następującej formie ilościach

1) projekt budowlany wielobranżowy dla etapu I, 
oprawionych egzemplarzach)
zmiany decyzji pozwolenia
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Wykonawcy na budowie musi być odnotowany wpisem do dziennika 

 

§ 4 

Reprezentowanie stron umowy 

Do kierowania realizacją przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza: ………………….. 
mail: …………………….. tel. ……………………….  

Wykonawca ustanawia projektantów w osobach:  
…………………………… - projektant w specjalności architektonicznej 
(dokumenty uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa)*  
…………………………… - projektant w specjalności konstrukcyjno
(dokumenty uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa)*  
…………………………… - projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych
(dokumenty uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia
z obowiązującymi przepisami prawa)*  
…………………………… - projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi 

…………………………… - projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń teletechnicznych – (dokumenty uprawniające do pełnienia 

dzielnych funkcji technicznych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa)*  

Do kontaktów roboczych z Wykonawcą w zakresie niniejszej umowy oraz do odbioru 
Zamawiający wyznacza pracowników Wydziału Inwestycji 

i Remontów upoważnionych przez Starostę, e-mail: inwestycje@powiat.tczew.pl
Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy dokonuje dwóch pracowników

Zamawiającego wymienionych w zdaniu poprzednim.  
przed podpisaniem umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty uprawniające do pełnienia 

samodzielnych ww. funkcji w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia zgodnie

 

§ 5 

Forma dokumentacji 

zostanie przekazany Zamawiającemu w jego siedzibie 
ach:  
wielobranżowy dla etapu I, w wersji papierowej 

oprawionych egzemplarzach) w 3 egzemplarzach (jeżeli będzie wymagane uzyskanie 
miany decyzji pozwolenia na budowę – w 5 egzemplarzach);  
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Wykonawcy na budowie musi być odnotowany wpisem do dziennika 

Do kierowania realizacją przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza: ………………….. 

architektonicznej – 
(dokumenty uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie  

konstrukcyjno-budowlanej – 
(dokumenty uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie  

instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych – 
(dokumenty uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie  

instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – (dokumenty 
uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w zakresie 
niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi 

instalacyjnej w zakresie sieci, 
(dokumenty uprawniające do pełnienia 

dzielnych funkcji technicznych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu 

w zakresie niniejszej umowy oraz do odbioru 
owników Wydziału Inwestycji  

inwestycje@powiat.tczew.pl.   
Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy dokonuje dwóch pracowników 

przed podpisaniem umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty uprawniające do pełnienia 
samodzielnych ww. funkcji w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi 

Zamawiającemu w jego siedzibie  

w wersji papierowej (w trwale 
3 egzemplarzach (jeżeli będzie wymagane uzyskanie 
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2) harmonogram rzeczowo 
egzemplarzu;  

3) projekty wykonawcze 
egzemplarzach) w 3 egzemplarzach

4) kosztorysy inwestorskie
egzemplarzach), dla etapu I

5) kosztorysy inwestorskie
egzemplarzach), dla etapu II

6) przedmiary robót dla etapu I
egzemplarzach) w 3 egzemplarzach

7) przedmiary robót dla etapu II
egzemplarzach) w 3 egzemplarzach

8) zarchiwizowany na płycie CD 
(doc, slc, xls, dgn, dwg, itp.) w 1 egzemplarzu;

9) zarchiwizowany na płycie CD 
10) oświadczenie, o którym mowa w 

Odbiór dokumentacji projektowej

1. Złożenie przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego nie jest równoznaczne                    
z dokonaniem przez Zamawiającego jego odbioru.

2. Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy przez Wykonawcę będzie następować 
na podstawie protokołu zdawczo
Podpisany przez strony
potwierdzającym dokonanie odbioru 
jakościowemu) przekazania konkretnych opracowań, które następnie będą podlegać 
weryfikacji przez Zamawiającego.

3. Wykonawca przekaże protokołem zdawczo
z §5. Zamawiający nie będzie przyjmować do weryfikacji protokołami zdawczo
odbiorczymi innych elementów przedmiotu 
STWiORB, itp.), poza przypadkami opisanymi w ust. 4

4. W razie stwierdzenia, w trakcie weryfikacji, uchybień
opracowaniach, poprawione opracowania będą przekazywane Zamawiającemu również 
protokołami zdawczo – odbiorczymi.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w terminie 15 dni roboczych od dnia 
przekazania kompletu opracowań
z postanowieniami niniejszej umowy. 

6. Po dokonaniu przez Zamawiającego czynności
niestwierdzenia wad w zamówionej dokumentacji
kalendarzowych sporządzą bezuster

7. Jeżeli Zamawiający w trakcie wykonywania czynności sprawdzających przedmiot 
zamówienia stwierdzi, iż 
z postanowieniami niniejszej umowy, wówczas wyznaczy Wykonawcy termin 
na usunięcie wykrytych wad. W sytuacji wykrycia dużej ilości wad
zostanie uzgodniony z Wykonawcą i określony przez Zamawiającego w piśmie 
informującym Wykonawcę o wykrytych wadach. Termin ten nie może być dłuższy niż 
15 dni kalendarzowych. 
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harmonogram rzeczowo – finansowy w wersji papierowej dla etapu I,

rojekty wykonawcze wielobranżowe, w wersji papierowej (w trwal
egzemplarzach;  

osztorysy inwestorskie wielobranżowe w wersji papierowej (w trwale oprawionych 
dla etapu I w 1 komplecie;  

osztorysy inwestorskie wielobranżowe w wersji papierowej (w trwale oprawionych 
dla etapu II w 1 komplecie;  

dla etapu I w wersji papierowej (w trw
egzemplarzach;  
dla etapu II w wersji papierowej (w trw

h) w 3 egzemplarzach;  
zarchiwizowany na płycie CD przedmiot umowy w plikach o formatach źródłowych 

, slc, xls, dgn, dwg, itp.) w 1 egzemplarzu;  
zarchiwizowany na płycie CD przedmiot umowy w formacie PDF w 1 egzemplarzu;
świadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 6 w 1 egzemplarzu. 

 

§ 6 

Odbiór dokumentacji projektowej 

Złożenie przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego nie jest równoznaczne                    
z dokonaniem przez Zamawiającego jego odbioru. 

Zamawiającemu przedmiotu umowy przez Wykonawcę będzie następować 
zdawczo – odbiorczego, podpisanego przez obie 
y protokół zdawczo – odbiorczy nie jest

twierdzającym dokonanie odbioru – służą on jedynie potwierdzeniu 
) przekazania konkretnych opracowań, które następnie będą podlegać 

weryfikacji przez Zamawiającego.  
Wykonawca przekaże protokołem zdawczo – odbiorczym przedmiot umowy, zgodny 

y nie będzie przyjmować do weryfikacji protokołami zdawczo
odbiorczymi innych elementów przedmiotu umowy (np. samych kosztorysów, 

, poza przypadkami opisanymi w ust. 4.  
W razie stwierdzenia, w trakcie weryfikacji, uchybień w przekazywanych 
opracowaniach, poprawione opracowania będą przekazywane Zamawiającemu również 

odbiorczymi. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w terminie 15 dni roboczych od dnia 
przekazania kompletu opracowań oceny poprawności i zgodności tych opracowań 
z postanowieniami niniejszej umowy.  

u przez Zamawiającego czynności określonych w ust. 
niestwierdzenia wad w zamówionej dokumentacji, strony umowy
kalendarzowych sporządzą bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu umowy.
Jeżeli Zamawiający w trakcie wykonywania czynności sprawdzających przedmiot 
zamówienia stwierdzi, iż przedmiot umowy został wykonany niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, wówczas wyznaczy Wykonawcy termin 
na usunięcie wykrytych wad. W sytuacji wykrycia dużej ilości wad, termin ich usunięcia 
zostanie uzgodniony z Wykonawcą i określony przez Zamawiającego w piśmie 
informującym Wykonawcę o wykrytych wadach. Termin ten nie może być dłuższy niż 
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dla etapu I, w 1 

w trwale oprawionych 

w trwale oprawionych 

w trwale oprawionych 

w wersji papierowej (w trwale oprawionych 

w wersji papierowej (w trwale oprawionych 

w plikach o formatach źródłowych 

w 1 egzemplarzu;  

Złożenie przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego nie jest równoznaczne                    

Zamawiającemu przedmiotu umowy przez Wykonawcę będzie następować 
przez obie strony umowy. 

y nie jest dokumentem 
 ilościowemu (a nie 

) przekazania konkretnych opracowań, które następnie będą podlegać 

przedmiot umowy, zgodny  
y nie będzie przyjmować do weryfikacji protokołami zdawczo – 

(np. samych kosztorysów, 

w przekazywanych 
opracowaniach, poprawione opracowania będą przekazywane Zamawiającemu również 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w terminie 15 dni roboczych od dnia 
wności i zgodności tych opracowań  

ust. 5, w przypadku 
strony umowy w ciągu 7 dni 

kowy protokół odbioru przedmiotu umowy. 
Jeżeli Zamawiający w trakcie wykonywania czynności sprawdzających przedmiot 

został wykonany niezgodnie 
z postanowieniami niniejszej umowy, wówczas wyznaczy Wykonawcy termin  

termin ich usunięcia 
zostanie uzgodniony z Wykonawcą i określony przez Zamawiającego w piśmie 
informującym Wykonawcę o wykrytych wadach. Termin ten nie może być dłuższy niż  
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8. Po ponownym przekazaniu Zamawiającemu poprawionego przedmiotu umowy, 
Zamawiający dokona w terminie 7 dni
z uwzględnieniem wcześniej zgłoszonych wad
przedmiotu umowy w sposób zgodny z po
Zamawiający po powtórnej ocenie przedmiotu umowy stwierdzi nieusunięcie wykrytych 
wcześniej wad będzie mógł

1) odstąpić od umowy zgodnie z postanowieni
i naliczyć karę umowną określoną 

2) nie odstępować od umowy i nałożyć na Wykonawcę karę umowną, o 
w §12 ust. 3 umowy lub

3) zlecić innemu podmiotowi usunięcie wykrytych wad na koszt i odpowiedzialność 
Wykonawcy. 

9. W przypadku wykrycia nowych wad, po 
poprawionego przedmiotu umowy, Zamaw
odpowiednio. 

10. Jeżeli wady ujawnią się po podpisaniu 
projektowej, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunię
w terminie określonym przez Zamawiającego.

11. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji przedmiotu umowy przez podmiot 
zewnętrzny, o czym Wykonawca zostanie wcześniej powiadomiony.
 

1. Wykonawca wykona i dostarczy dokumentację 
do siedziby Zamawiającego
zawarcia niniejszej umowy.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1 obejmuje czas przeznaczony na wykonanie 
kompletnego przedmiotu umowy 
uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wyn
przepisów. 

3. Termin, o którym mowa w ust. 1 
przez Zamawiającego kompletnego przedmiotu umowy, zgodnie z treścią 

4. Wykonawca zobowiązany jest do
budowlanych, polegającego w szczególności na
budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniani
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej 
– w terminie od dnia rozpoczęcia realizacji 
przez strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych
 

1. Za wykonanie całego 
ryczałtowe w wysokości netto: 
złotych), powiększonego o
brutto: …………………….
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Po ponownym przekazaniu Zamawiającemu poprawionego przedmiotu umowy, 
Zamawiający dokona w terminie 7 dni roboczych jego powtórnej oceny
z uwzględnieniem wcześniej zgłoszonych wad, w celu stwierdzenia wykonania 
przedmiotu umowy w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej umowy. Jeżeli 
Zamawiający po powtórnej ocenie przedmiotu umowy stwierdzi nieusunięcie wykrytych 
wcześniej wad będzie mógł: 

odstąpić od umowy zgodnie z postanowieniami §11 ust. 1 pkt 3
umowną określoną w §12 ust. 5 lub 

nie odstępować od umowy i nałożyć na Wykonawcę karę umowną, o 
umowy lub 

zlecić innemu podmiotowi usunięcie wykrytych wad na koszt i odpowiedzialność 

W przypadku wykrycia nowych wad, po ponownym przekazaniu Zamawiającemu 
poprawionego przedmiotu umowy, Zamawiający stosuje zapisy 

Jeżeli wady ujawnią się po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru
projektowej, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia, poprawienia lub uzupełnienia 
w terminie określonym przez Zamawiającego. 
Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji przedmiotu umowy przez podmiot 
zewnętrzny, o czym Wykonawca zostanie wcześniej powiadomiony. 

§ 7 

Termin umowy 

wykona i dostarczy dokumentację techniczną w zakresie opisanym w §1 
Zamawiającego w terminie nie później niż … dni kalendarzowych od daty 

zawarcia niniejszej umowy. 
Termin, o którym mowa w ust. 1 obejmuje czas przeznaczony na wykonanie 

przedmiotu umowy łącznie z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, 
rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z właściwych 

Termin, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje czasu przeznaczonego
ez Zamawiającego kompletnego przedmiotu umowy, zgodnie z treścią 

zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji robót 
polegającego w szczególności na stwierdzaniu w toku wykonywania robót 

budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadnianiu możliwości wp
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej 

od dnia rozpoczęcia realizacji robót budowlanych do dnia 
przez strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych

§ 8 

Wynagrodzenie 

Za wykonanie całego przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
w wysokości netto: ………… PLN (słownie złotych: …………………… 

złotych), powiększonego o podatek VAT (23%), tj.: …………. PLN. Razem kwota 
……………………. PLN (słownie złotych: …………………………… złotych 
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Po ponownym przekazaniu Zamawiającemu poprawionego przedmiotu umowy, 
jego powtórnej oceny,  

w celu stwierdzenia wykonania 
stanowieniami niniejszej umowy. Jeżeli 

Zamawiający po powtórnej ocenie przedmiotu umowy stwierdzi nieusunięcie wykrytych 

§11 ust. 1 pkt 3 umowy,                          

nie odstępować od umowy i nałożyć na Wykonawcę karę umowną, o której mowa 

zlecić innemu podmiotowi usunięcie wykrytych wad na koszt i odpowiedzialność 

ponownym przekazaniu Zamawiającemu 
iający stosuje zapisy §6 ust. 5 i 7 

odbioru dokumentacji 
cia, poprawienia lub uzupełnienia 

Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji przedmiotu umowy przez podmiot 

w zakresie opisanym w §1  
dni kalendarzowych od daty 

Termin, o którym mowa w ust. 1 obejmuje czas przeznaczony na wykonanie 
łącznie z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, 

ikającym z właściwych 

ego na weryfikację 
ez Zamawiającego kompletnego przedmiotu umowy, zgodnie z treścią §6 ust. 5. 

nadzoru autorskiego podczas realizacji robót 
w toku wykonywania robót 
możliwości wprowadzenia 

w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej  
do dnia podpisania 

przez strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. 

otrzyma wynagrodzenie 
…………………… 

PLN. Razem kwota 
…………………………… złotych ).  
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2. Łączne wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, o którym mowa               
w ust. 1 stanowi sumę wynagrodzeń przysługujących Wykonawcy za wykonanie 
następujących części zamówienia:

1) za wykonanie pełnej 
autorskich w wysokości netto: 
……………………..), 
kwota brutto: ……………… (słownie złotych: ………………………………).

2) za sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych,                       
w wysokości netto: 
plus podatek VAT (23%), t
……………… (słownie złotych: ………………………………).

3. Podstawą do wypłaty Wykonawcy 
wystawiona przez Wykonawcę
protokołem odbioru przedmiotu umowy.

4. Podstawą do wypłaty Wykonawcy 
wystawiona przez Wykonawcę
odbioru końcowego robót budowlanych

5. Strony ustalają, że obowiązującą je formą 
z ofertą Wykonawcy, jest 
mogące wystąpić w trakcie realizacji niniejszej umowy.

6. Określone w ust. 1 i 2 wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczki ani zadatku.
 

1. Zamawiający będzie 
…………………………………………….. 
w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania poprawnie wyst
faktur VAT. 

2. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego (data 
obciążenia rachunku Zamawiającego).

1. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców następujące prace
1) Prace w zakresie ……………..,
2) Prace w zakresie ……………...

2. Pozostałe prace Wykonawca wykona siłami własnymi.
3. Wykonywanie prac przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za wszelkie dzi
przedstawicieli, pracowników lub osób, którymi przy wykonaniu zobowiązania się oni 
posłużyli, jak za swoje własne.

4. Przed podpisaniem niniejszej umowy, Wykonawca przedłoży do akceptacji 
Zamawiającemu projekty umów Wykonawcy z podwykonawcami. 
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Łączne wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, o którym mowa               
sumę wynagrodzeń przysługujących Wykonawcy za wykonanie 

następujących części zamówienia: 
pełnej dokumentacji projektowej wraz z przekazaniem praw 

w wysokości netto: ……………… PLN (słownie złotych: 
……………………..), plus podatek VAT (23%), tj.: …………….. 
kwota brutto: ……………… (słownie złotych: ………………………………).
za sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych,                       

netto: ……………… PLN (słownie złotych: ……………………..), 
podatek VAT (23%), tj.: …………….. PLN. Razem kwota brutto: 

……………… (słownie złotych: ………………………………).
Wykonawcy wynagrodzenia, określonego w ust. 2 pkt. 

Wykonawcę faktura VAT z załączonym podpisanym bezusterkowym 
edmiotu umowy. 
Wykonawcy wynagrodzenia, określonego w ust. 2 pkt. 

Wykonawcę faktura VAT z załączonym bezusterkowym protokołem 
odbioru końcowego robót budowlanych. 
Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za przedmiot umowy

jest wynagrodzenie ryczałtowe, uwzględniające wszelkie ryzyk
mogące wystąpić w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. 
nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczki ani zadatku.

§ 9 

Termin zapłaty 

będzie przekazywać wynagrodzenie na konto 
…………………………………………….. w Banku: …………………………………, 

dni kalendarzowych od daty otrzymania poprawnie wyst

Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego (data 
obciążenia rachunku Zamawiającego). 

 

§ 10 

Podwykonawcy 

Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców następujące prace
…………….., 

Prace w zakresie ……………... 
Pozostałe prace Wykonawca wykona siłami własnymi. 
Wykonywanie prac przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców, ich 
przedstawicieli, pracowników lub osób, którymi przy wykonaniu zobowiązania się oni 
posłużyli, jak za swoje własne. 
Przed podpisaniem niniejszej umowy, Wykonawca przedłoży do akceptacji 
Zamawiającemu projekty umów Wykonawcy z podwykonawcami.  
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Łączne wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, o którym mowa               
sumę wynagrodzeń przysługujących Wykonawcy za wykonanie 

dokumentacji projektowej wraz z przekazaniem praw 
PLN (słownie złotych: 

…………….. PLN. Razem 
kwota brutto: ……………… (słownie złotych: ………………………………). 
za sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych,                       

PLN (słownie złotych: ……………………..), 
PLN. Razem kwota brutto: 

……………… (słownie złotych: ………………………………). 
wynagrodzenia, określonego w ust. 2 pkt. 1 będzie 

podpisanym bezusterkowym 

wynagrodzenia, określonego w ust. 2 pkt. 2 będzie 
załączonym bezusterkowym protokołem 

wynagrodzenia za przedmiot umowy, zgodnie  
uwzględniające wszelkie ryzyka 

nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczki ani zadatku. 

wynagrodzenie na konto Wykonawcy: 
w Banku: …………………………………, 

dni kalendarzowych od daty otrzymania poprawnie wystawionych 

Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego (data 

Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców następujące prace projektowe: 

Wykonywanie prac przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca jest 

ałania i zaniechania podwykonawców, ich 
przedstawicieli, pracowników lub osób, którymi przy wykonaniu zobowiązania się oni 

Przed podpisaniem niniejszej umowy, Wykonawca przedłoży do akceptacji 
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POWIAT TCZEWSKI 
 

                                                   
ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew   
tel./fax  58 77 34 800 / 58 77 34 803  
starostwo@powiat.tczew.pl    
 
 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zapisów umów Wykonawcy                                     
z podwykonawcami. 

Odstą

1. Zamawiający może odstąpić od umowy 
1) Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w terminie 30 dni 

od upływu terminu umownego,
2) wobec Wykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, 

lub egzekucyjne, które w ocenie Zamawiającego może uniemożliwić prawidłowe
i terminowe wykonanie umowy,

3) Wykonawca nie usunął w wyznaczonym terminie wad lub usterek wykrytych 
podczas czynności sprawdzających, o których mowa 
umowy. 

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 
wiadomości o okolicznościach, określonych w ust.1.

3. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści 
na skutek odstąpienia od umowy.

4. W przypadku pełnienia nadzoru autorskiego przez Wykonawcę w sposób niezgodny
z obowiązującymi przepisami, rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy bądź 
też utraty przez niego uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 
Zamawiający może wypowie
okresu wypowiedzenia lub ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli brak nadzoru 
autorskiego może spowodować ryzyko powstania poważnej szkody.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
wykonania przedmiotu umowy
określonego w §8 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
wyznaczonego dla usunięcia wad stwierdzonych w piśmie Zamawiającego sporządzonym 
po dokonaniu oceny poprawności przekazanego przedmiotu umowy zgodnie z 
niniejszej umowy w wysokości 
ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieusunięcie wad stwierdzonych     
w piśmie Zamawiającego sporządzonym po dokonaniu oceny poprawności przekazanego 
przedmiotu umowy, zgodnie z §6 ust. 
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 

4. Nieprzekazanie przez Wykonawcę 
umowy w ciągu 30 dni kalendarzowych po terminie wyznaczonym na realizację umowy 
będzie podstawą do odstąpienia przez 
i żądania zapłaty kary umownej w wysokości 35% wynagrodzenia umownego brutto, 
określonego w §8 ust. 1. 

5. Stwierdzenie po powtórnej ocenie przedmiotu umowy nieusunięcia wykryt
wad będzie podstawą do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zapisów umów Wykonawcy                                     

 

§ 11 

Odstąpienie i wypowiedzenie umowy 

Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności, gdy: 
Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w terminie 30 dni 

umownego, 
wobec Wykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, 
lub egzekucyjne, które w ocenie Zamawiającego może uniemożliwić prawidłowe
i terminowe wykonanie umowy, 
Wykonawca nie usunął w wyznaczonym terminie wad lub usterek wykrytych 
podczas czynności sprawdzających, o których mowa w § 6 ust. 

Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 15 dni kalendarzowych
wiadomości o okolicznościach, określonych w ust.1. 
Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści 
na skutek odstąpienia od umowy. 

zypadku pełnienia nadzoru autorskiego przez Wykonawcę w sposób niezgodny
z obowiązującymi przepisami, rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy bądź 
też utraty przez niego uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 
Zamawiający może wypowiedzieć Wykonawcy umowę z zachowaniem tygodniowego 
okresu wypowiedzenia lub ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli brak nadzoru 
autorskiego może spowodować ryzyko powstania poważnej szkody. 

 

§ 12 

Kary umowne 

Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w dotrzymaniu terminu 
przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia. 
Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dotrzymaniu terminu, 

naczonego dla usunięcia wad stwierdzonych w piśmie Zamawiającego sporządzonym 
po dokonaniu oceny poprawności przekazanego przedmiotu umowy zgodnie z 
niniejszej umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 

kalendarzowy dzień opóźnienia. 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieusunięcie wad stwierdzonych     
w piśmie Zamawiającego sporządzonym po dokonaniu oceny poprawności przekazanego 

zgodnie z §6 ust. 7 niniejszej umowy w wysokości 5% 
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §8 ust. 1. 

Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompletnego przedmiotu 
umowy w ciągu 30 dni kalendarzowych po terminie wyznaczonym na realizację umowy 

stawą do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy 
zapłaty kary umownej w wysokości 35% wynagrodzenia umownego brutto, 

Stwierdzenie po powtórnej ocenie przedmiotu umowy nieusunięcia wykryt
wad będzie podstawą do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy 

Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego  
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Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zapisów umów Wykonawcy                                     

Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w terminie 30 dni kalendarzowych  

wobec Wykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, układowe 
lub egzekucyjne, które w ocenie Zamawiającego może uniemożliwić prawidłowe 

Wykonawca nie usunął w wyznaczonym terminie wad lub usterek wykrytych 
w § 6 ust. 5 i 7 niniejszej 

kalendarzowych od powzięcia 

Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści  

zypadku pełnienia nadzoru autorskiego przez Wykonawcę w sposób niezgodny 
z obowiązującymi przepisami, rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy bądź 
też utraty przez niego uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

dzieć Wykonawcy umowę z zachowaniem tygodniowego 
okresu wypowiedzenia lub ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli brak nadzoru 

w dotrzymaniu terminu 
 umownego brutto, 

w dotrzymaniu terminu, 
naczonego dla usunięcia wad stwierdzonych w piśmie Zamawiającego sporządzonym 

po dokonaniu oceny poprawności przekazanego przedmiotu umowy zgodnie z §6 ust. 7 
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §8 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieusunięcie wad stwierdzonych     
w piśmie Zamawiającego sporządzonym po dokonaniu oceny poprawności przekazanego 

niniejszej umowy w wysokości 5% 

kompletnego przedmiotu 
umowy w ciągu 30 dni kalendarzowych po terminie wyznaczonym na realizację umowy 

od umowy z winy Wykonawcy                  
zapłaty kary umownej w wysokości 35% wynagrodzenia umownego brutto, 

Stwierdzenie po powtórnej ocenie przedmiotu umowy nieusunięcia wykrytych wcześniej 
wad będzie podstawą do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy 
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Wykonawcy i żądania zapłaty kary umownej w wysokości 35% wynagrodzenia 
umownego brutto, określonego w 

6. W przypadku wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z powo
określonych §11  ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej Wykonawcy za opóźnienie 
w wykonywaniu czynności nadzoru autorskiego w wysokości 
umownego brutto, określonego w 
do terminów uzgodnionych przez strony.

8. Strony ustalają górną granicę zapłaty kar umownych w wysokości 50%
wynagrodzenia umownego określonego w 

9. Niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie Zamawiający może 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza 
wysokość otrzymanych kar umownych.

10. Okres weryfikacji dokumentacji objętej przedmiotem umowy przez Zamawiającego nie 
jest wliczony do okresu opóźnienia, za który naliczane są kary umowne
przekazania Zamawiającemu w terminie ustalonym niniejszą umową kompletnej 
dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy.

11. Za niedopełnienie obowiązków wynikających z §3 ust. 2, 4 i 5 Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 500,00 zł za każdorazowe 
obowiązku. 

12. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
wyznaczonego dla usunięcia wad stwierdzonych w piśmie Zamawiającego sporządzonym 
po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru dokumentacji, zgodnie z 
niniejszej umowy, w wysokości 0,5
w §8 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 
umowy, z rozszerzeniem terminu rękojmi jak w ust. 2.

2. Odpowiedzialność Wykonawcy
po upływie 5 lat od dnia podpisania 
przedmiotu umowy. 

3. W okresie, o którym mowa w ust. 2 
wszelkich wad w przedmioci
Wykonawcy zarówno w trakcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie 
robót budowlanych objętych dokumentacją projektową, w trakcie prowadzenia robót 
budowlanych, realizowanych w oparciu o 
obiektu. Z tytułu usuwania wad, 
dodatkowe wynagrodzenie.
 

Zamawiający zastrzega, że cesja wierzytelności z tytułu niniejszej umowy może nastąpić 
wyłącznie za jego zgodą, chyba że 
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Wykonawcy i żądania zapłaty kary umownej w wysokości 35% wynagrodzenia 
umownego brutto, określonego w §8 ust. 1. 
W przypadku wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z powo
określonych §11  ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 
Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej Wykonawcy za opóźnienie 

nywaniu czynności nadzoru autorskiego w wysokości 0,5
umownego brutto, określonego w §8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w odniesieniu 
do terminów uzgodnionych przez strony. 
Strony ustalają górną granicę zapłaty kar umownych w wysokości 50%
wynagrodzenia umownego określonego w §8 ust. 1. 
Niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie Zamawiający może 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza 
wysokość otrzymanych kar umownych. 

es weryfikacji dokumentacji objętej przedmiotem umowy przez Zamawiającego nie 
jest wliczony do okresu opóźnienia, za który naliczane są kary umowne
przekazania Zamawiającemu w terminie ustalonym niniejszą umową kompletnej 

stanowiącej przedmiot umowy. 
Za niedopełnienie obowiązków wynikających z §3 ust. 2, 4 i 5 Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 500,00 zł za każdorazowe nieuzasadnione niewywiązanie się z tego 

Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dotrzymaniu terminu, 
wyznaczonego dla usunięcia wad stwierdzonych w piśmie Zamawiającego sporządzonym 
po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru dokumentacji, zgodnie z 
niniejszej umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego br

8 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia. 
 

§ 13 

Rękojmia za wady 

Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne 
, z rozszerzeniem terminu rękojmi jak w ust. 2. 

Wykonawcy z tytułu rękojmi wygasa w stosunku do 
lat od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego 

W okresie, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie 
przedmiocie umowy. Wady te Zamawiający może ujawnić i zgłosić 

zarówno w trakcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie 
robót budowlanych objętych dokumentacją projektową, w trakcie prowadzenia robót 
budowlanych, realizowanych w oparciu o przedmiot umowy, jak i w trakcie użytkowania 
obiektu. Z tytułu usuwania wad, Wykonawcy nie będzie przysługiwać jakiekolwiek 
dodatkowe wynagrodzenie. 

§ 14 

Cesja wierzytelności 

zastrzega, że cesja wierzytelności z tytułu niniejszej umowy może nastąpić 
wyłącznie za jego zgodą, chyba że Zamawiający odstąpi od tego prawa.
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Wykonawcy i żądania zapłaty kary umownej w wysokości 35% wynagrodzenia 

W przypadku wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z powodu przyczyn 
określonych §11  ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §8 ust. 1. 
Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej Wykonawcy za opóźnienie 

0,5% wynagrodzenia 
za każdy dzień opóźnienia w odniesieniu  

Strony ustalają górną granicę zapłaty kar umownych w wysokości 50% wartości 

Niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie Zamawiający może 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza 

es weryfikacji dokumentacji objętej przedmiotem umowy przez Zamawiającego nie 
jest wliczony do okresu opóźnienia, za który naliczane są kary umowne, pod warunkiem 
przekazania Zamawiającemu w terminie ustalonym niniejszą umową kompletnej 

Za niedopełnienie obowiązków wynikających z §3 ust. 2, 4 i 5 Wykonawca zapłaci karę 
nieuzasadnione niewywiązanie się z tego 

późnienie w dotrzymaniu terminu, 
wyznaczonego dla usunięcia wad stwierdzonych w piśmie Zamawiającego sporządzonym 
po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru dokumentacji, zgodnie z §6 ust. 10 

% wynagrodzenia umownego brutto, określonego  

rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu 

z tytułu rękojmi wygasa w stosunku do Zamawiającego  
rotokołu odbioru końcowego 

będzie odpowiedzialny za usunięcie 
może ujawnić i zgłosić 

zarówno w trakcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie 
robót budowlanych objętych dokumentacją projektową, w trakcie prowadzenia robót 

, jak i w trakcie użytkowania 
nie będzie przysługiwać jakiekolwiek 

zastrzega, że cesja wierzytelności z tytułu niniejszej umowy może nastąpić 
odstąpi od tego prawa. 
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1. Wykonawca w dniu przekazania przedmiotu umowy 
majątkowe prawa autorskie do 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania 
określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetyczneg

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których 
utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 
egzemplarzy, 

3) w zakresie rozpowszechniania 
powyżej – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz publiczne 
udostępnianie przedmiotu umowy

2. Majątkowe prawa autorskie przeniesione na 
jest uprawniony do dalszego ich przeniesienia na osoby trzecie.

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych w zakresie pól eksploatacji wskazanych 
powyżej następuje na czas nieoznaczony.

4. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykorzystanie przedmiotu umowy w celu 
przeróbki przedmiotu umowy
z art. 2 i art. 46 ustawy 
pokrewnych (Dz. U. 2019
do dalszego jego przeniesienia na osoby trzecie. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy 
przedmiotu umowy oraz w zakresie zezwolenia, określonego w ust. 4 zostało zawarte
w wynagrodzeniu umownym brutto.

6. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 
robót budowlanych, wykonywanych w oparciu o 
wynagrodzenia wynikającego z ni

 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron 
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w następujących przypadkach: 

1) przedłużenia terminu wykonania Umowy z powodu konieczności uzyskania 
niezbędnych uzgodnień i opinii;

2) niezawinionego przez Wykonawcę przedłużenia terminu wykonania Umowy 
z powodu opóźnień w uzyskaniu niezbędnych dokumentacji, uzgodnień i opinii od 
instytucji i organów niezależnych od Wykonawcy; 

3) wystąpienia uzasadnionych przesłanek opisanych w 
4) zmiany projektanta/projektantów wykazanego/ych w ofercie pod warunkiem 

spełnienia warunków SIWZ; 
5) konieczności zmiany kwoty podatku VAT (odpowiednio podwyższenia lub 

obniżenia), w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów 
prawnych, w szczegól
wysokości (stawki) podatku VAT. 
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§ 15 

Prawa autorskie 

w dniu przekazania przedmiotu umowy przenosi na Zamawiającego 
majątkowe prawa autorskie do przedmiotu umowy na następujących polach eksploatacji:

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy 
określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy w inny sposób niż określo
publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz publiczne 

przedmiotu umowy. 
Majątkowe prawa autorskie przeniesione na Zamawiającego są wyłączne i 
jest uprawniony do dalszego ich przeniesienia na osoby trzecie. 

rzeniesienie autorskich praw majątkowych w zakresie pól eksploatacji wskazanych 
powyżej następuje na czas nieoznaczony. 
Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykorzystanie przedmiotu umowy w celu 

przedmiotu umowy lub jego adaptacji (tzw. „prawo zale
z art. 2 i art. 46 ustawy z dnia 06 czerwca 2019 r. o prawie autorskim i prawach 

19, 1231) na czas nieoznaczony oraz upoważnia 
do dalszego jego przeniesienia na osoby trzecie.  

Wykonawcy z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do 
oraz w zakresie zezwolenia, określonego w ust. 4 zostało zawarte

umownym brutto. 
Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 

budowlanych, wykonywanych w oparciu o przedmiot umowy 
wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy. 

§ 16 

Zmiana postanowień umowy 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron 
rygorem nieważności w następujących przypadkach: 

przedłużenia terminu wykonania Umowy z powodu konieczności uzyskania 
odnień i opinii; 

niezawinionego przez Wykonawcę przedłużenia terminu wykonania Umowy 
z powodu opóźnień w uzyskaniu niezbędnych dokumentacji, uzgodnień i opinii od 
instytucji i organów niezależnych od Wykonawcy;  
wystąpienia uzasadnionych przesłanek opisanych w §2 ust. 3;  
zmiany projektanta/projektantów wykazanego/ych w ofercie pod warunkiem 
spełnienia warunków SIWZ;  
konieczności zmiany kwoty podatku VAT (odpowiednio podwyższenia lub 
obniżenia), w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów 
prawnych, w szczególności przepisów podatkowych dotyczących obowiązującej 
wysokości (stawki) podatku VAT.  
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Zamawiającego 
na następujących polach eksploatacji: 
przedmiotu umowy – wytwarzanie 

określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których przedmiot umowy 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

w inny sposób niż określony 
publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz publiczne 

są wyłączne i Zamawiający 

rzeniesienie autorskich praw majątkowych w zakresie pól eksploatacji wskazanych 

Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykorzystanie przedmiotu umowy w celu 
lub jego adaptacji (tzw. „prawo zależne”) – zgodnie  

o prawie autorskim i prawach 
) na czas nieoznaczony oraz upoważnia Zamawiającego 

z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do 
oraz w zakresie zezwolenia, określonego w ust. 4 zostało zawarte 

Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 
przedmiot umowy w ramach 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron 
rygorem nieważności w następujących przypadkach:  

przedłużenia terminu wykonania Umowy z powodu konieczności uzyskania 

niezawinionego przez Wykonawcę przedłużenia terminu wykonania Umowy  
z powodu opóźnień w uzyskaniu niezbędnych dokumentacji, uzgodnień i opinii od 

zmiany projektanta/projektantów wykazanego/ych w ofercie pod warunkiem 

konieczności zmiany kwoty podatku VAT (odpowiednio podwyższenia lub 
obniżenia), w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów 

ności przepisów podatkowych dotyczących obowiązującej 
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2. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zmianie 
siedziby. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, korespondencję skierowaną na adres 
wskazany we wstępie umowy uważa się za skutecznie dostarczoną.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie robót zleconych 
podwykonawcom oraz zmiany podwykonawcy wykazanego w ofercie pod warunkiem 
spełnienia postanowień SIWZ

4. Zamawiający dopuszcza w 
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo Budowlane, kodeksu cywilnego, ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne.

Wszelkie spory na tle wykonywania niniejszej umowy, których nie uda się rozstrzygnąć 
polubownie, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 

Przetwarzanie danych osobowych

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
zwanego rozporządzeniem, 

a) administratorem danych osobowych jest Powiat Tczewski, reprezentowany przez 
Starostę Tczewskiego z siedzibą w

b) kontakt do Inspektora Ochrony Danych: 
na adres: Inspektor Ochrony Danych, Starostwo Powiatowe w Tczewie, 
ul. Piaskowa 2, 83

c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 
w związku z realizacją umowy lub też w celu podjęcia działań przed zawarciem 
umowy oraz dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, jak również 
w celu archiwizacji na podstawie r
18 stycznia 2011 r. w sprawie 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych; 

d) odbiorcami danych osobowych mogą być: pod
zlecimy czynności 
systemów IT, aktualna lista u inspektora ochrony danych)
realizatorzy umowy, a także podmioty upoważnione na podstawie przepisów 
prawa;  

Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego 
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Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zmianie 
siedziby. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, korespondencję skierowaną na adres 

e wstępie umowy uważa się za skutecznie dostarczoną. 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie robót zleconych 
podwykonawcom oraz zmiany podwykonawcy wykazanego w ofercie pod warunkiem 

SIWZ. 
Zamawiający dopuszcza w szczególności zmianę postanowień umowy w przypadku 
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy. 

 

§ 17 

Prawo umowy 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
awo Budowlane, kodeksu cywilnego, ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne.

 

§ 18 

Rozstrzyganie sporów 

Wszelkie spory na tle wykonywania niniejszej umowy, których nie uda się rozstrzygnąć 
polubownie, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawia

 

§19 

Przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
nia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej 

rozporządzeniem, Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że: 
administratorem danych osobowych jest Powiat Tczewski, reprezentowany przez 
Starostę Tczewskiego z siedzibą w Tczewie przy ul. Piaskowej 2;
kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@powiat.tczew.pl
na adres: Inspektor Ochrony Danych, Starostwo Powiatowe w Tczewie, 
ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew; 

e przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 
w związku z realizacją umowy lub też w celu podjęcia działań przed zawarciem 
umowy oraz dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, jak również 
w celu archiwizacji na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 stycznia 2011 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty przetwarzające 
zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych (np. dostawcy naszych 
systemów IT, aktualna lista u inspektora ochrony danych)
realizatorzy umowy, a także podmioty upoważnione na podstawie przepisów 

Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego  

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy poddasza budynku ZST Tczew przy ul. Parkowej 1 12 

Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zmianie 
siedziby. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, korespondencję skierowaną na adres 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie robót zleconych 
podwykonawcom oraz zmiany podwykonawcy wykazanego w ofercie pod warunkiem 

szczególności zmianę postanowień umowy w przypadku 
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
awo Budowlane, kodeksu cywilnego, ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne. 

Wszelkie spory na tle wykonywania niniejszej umowy, których nie uda się rozstrzygnąć 
Zamawiającego. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
ochronie danych), dalej 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że:  
administratorem danych osobowych jest Powiat Tczewski, reprezentowany przez 

rzy ul. Piaskowej 2; 
inspektor@powiat.tczew.pl lub listownie  

na adres: Inspektor Ochrony Danych, Starostwo Powiatowe w Tczewie,  

e przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 
w związku z realizacją umowy lub też w celu podjęcia działań przed zawarciem 
umowy oraz dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, jak również 

ozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

mioty przetwarzające – którym 
(np. dostawcy naszych 

systemów IT, aktualna lista u inspektora ochrony danych), strony oraz 
realizatorzy umowy, a także podmioty upoważnione na podstawie przepisów 
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e) dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy i czas 
przedawnienia roszczeń wynikających z realizowanej przez strony umowy, 
a także przez okres przechowywania dokumentów księgowych 
prawem okres archiwizacji

f) podanie danych jest dob
możliwości przetwarzania danych osobowych administrator nie byłby w stanie 
zrealizować umowy i spełnić wymogów prawnych;

g) w związku z przetwarzaniem przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz 
ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa
Danych Osobowych w przypadku uznania, iż
narusza przepisy 
przetwarzania danych osobowych ze względ
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

h) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 
w tym również w formie profilowania.

2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 
lub art. 14 rozporządzenia
lub pośrednio pozyskał, aby udostępnić je Powiatowi Tczewskiemu, w 
związanych z realizacją przedmiotowej umowy (w tym także w celach kontaktowych).

3. W celu ułatwienia realizacji niniejszej umowy Zamawiający zwraca się do stron 
i realizatorów umowy o zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgody osób 
fizycznych winny być wyrażone w formie oświadczeń o wyrażeniu zgody 
na przetwarzanie danych osobowych, które stanowią 
Oświadczenia te Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zleceniodawcy 
w chwili zawarcia umowy.

4. W sytuacji pojawienia 
przekazania danych osobowych, chcąc zapewnić zgodność przetwarzania danych 
osobowych z prawem, Strony zobowiązują się zawrzeć stosowną umowę przetwarzania 
danych osobowych, zgodną z art. 28 rozporządz

 

1. Integralne części umowy stanowią:
1) Oferta złożona przez Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego 

zamówienia, 
2) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, załączone do Oferty 

Wykonawcy lub stanowiące jej uzu
Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia;

3) SIWZ wraz z załącznikami, 
4) Załączniki nr 1,2. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a drugi egzemplarz otrzymuje Zamawiający.
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osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy i czas 
przedawnienia roszczeń wynikających z realizowanej przez strony umowy, 

także przez okres przechowywania dokumentów księgowych 
prawem okres archiwizacji; 
podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy, gdyż bez 
możliwości przetwarzania danych osobowych administrator nie byłby w stanie 
zrealizować umowy i spełnić wymogów prawnych; 
w związku z przetwarzaniem przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz 

sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa
Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy rozporządzenia. Można również domagać się ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia
dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 

ież w formie profilowania. 
Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

rozporządzenia, wobec osób od których dane osobowe bezpośrednio 
lub pośrednio pozyskał, aby udostępnić je Powiatowi Tczewskiemu, w 

realizacją przedmiotowej umowy (w tym także w celach kontaktowych).
W celu ułatwienia realizacji niniejszej umowy Zamawiający zwraca się do stron 
i realizatorów umowy o zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgody osób 

ny być wyrażone w formie oświadczeń o wyrażeniu zgody 
na przetwarzanie danych osobowych, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
Oświadczenia te Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zleceniodawcy 
w chwili zawarcia umowy. 
W sytuacji pojawienia się okoliczności związanych z uzasadnioną koniecznością 
przekazania danych osobowych, chcąc zapewnić zgodność przetwarzania danych 
osobowych z prawem, Strony zobowiązują się zawrzeć stosowną umowę przetwarzania 
danych osobowych, zgodną z art. 28 rozporządzenia. 

§ 20 

Postanowienia końcowe 

Integralne części umowy stanowią: 
Oferta złożona przez Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego 

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, załączone do Oferty 
Wykonawcy lub stanowiące jej uzupełnienie albo wyjaśnienie, złożone przez 
Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia;
SIWZ wraz z załącznikami,  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 
Wykonawca, a drugi egzemplarz otrzymuje Zamawiający.

                                                                     ZAMAWIAJĄCY
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osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy i czas 
przedawnienia roszczeń wynikających z realizowanej przez strony umowy, 

także przez okres przechowywania dokumentów księgowych i przewidziany 

rowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy, gdyż bez 
możliwości przetwarzania danych osobowych administrator nie byłby w stanie 

w związku z przetwarzaniem przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz 
sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

przetwarzanie danych osobowych 
Można również domagać się ograniczenia 

u na swoją szczególną sytuację, 
rozporządzenia; 

dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13  
, wobec osób od których dane osobowe bezpośrednio  

lub pośrednio pozyskał, aby udostępnić je Powiatowi Tczewskiemu, w celach 
realizacją przedmiotowej umowy (w tym także w celach kontaktowych). 

W celu ułatwienia realizacji niniejszej umowy Zamawiający zwraca się do stron  
i realizatorów umowy o zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgody osób 

ny być wyrażone w formie oświadczeń o wyrażeniu zgody  
do niniejszej umowy. 

Oświadczenia te Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zleceniodawcy  

się okoliczności związanych z uzasadnioną koniecznością 
przekazania danych osobowych, chcąc zapewnić zgodność przetwarzania danych 
osobowych z prawem, Strony zobowiązują się zawrzeć stosowną umowę przetwarzania 

Oferta złożona przez Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego 

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, załączone do Oferty 
pełnienie albo wyjaśnienie, złożone przez 

Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia; 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 
Wykonawca, a drugi egzemplarz otrzymuje Zamawiający. 

ZAMAWIAJĄCY 


