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I. Cz¢s¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego

1. Opis ogoélny przedmiotu Zamowienia
Przedmiotem Zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych,
zwigzanych z przebudows drogi gminnej, drogi publicznej nr K362519 ul. Sw. Anny w
miejscowosci Kacwin od km 0+000 do km 0+700 obejmujgce dzialke ewid. nr 2745/2. W
ramach zadania nalezy wykona¢ dokumentacje projektows i na jej podstawie, zgodnie z
przepisami zrealizowa¢ roboty budowlane przebudowy przedmiotowego odcinka drogi
gminnej, wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca.
Przedsigwzigcie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem
wszelkich wymaganych uzgodnien i pozwolen. Petna odpowiedzialno$¢ za osiggniecie
zaktadanych celow przedsigwzigcia i osiggnigcie parametréw gwarantowanych, spoczywa
na Wykonawcy. Zaméwienie jest wspoéifinansowane ze $rodkéw Rzgdowego Funduszu
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga.
W zakres zadania wchodzi wykonanie wszystkich prac, niezbgdnych do prawidlowego
funkcjonowania planowanej do przebudowy ul. Sw. Anny, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa oraz normami. Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania
projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskaé¢ w imieniu i
na rzecz Zamawiajacego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody
niezb¢dne dla realizacji zadania, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i warunkami
Umowy oraz zrealizowa¢ inwestycje i, jezeli bedzie to konieczne, uzyskaé w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.
Przed zlozeniem oferty Wykonawca powinien odby¢ wizytacje terenu inwestycji oraz jego
otoczenia w celu oceny - przeprowadzonej na wiasng odpowiedzialnosé - kosztéw i ryzyka,
wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujace;
wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace, zardwno do
prowadzenia rob6t budowlanych — montazowych jak i przygotowania projektu do uzyskania
w zaleznosci do wymagan prawa zgloszenia przebudowy drogi lub decyzji o pozwoleniu na
budowg lub decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowe].
Przedstawione w niniejszym Programie opracowania majg charakter wytacznie pomocniczy
dla Wykonawcy do sporzadzenia wlasnych opracowan oraz wykonania zadan wchodzacych
w sklad przedmiotu zamdéwienia. Przedstawione w PFU wielko$ci i miary sg parametrami
szacunkowymi. Ostateczne wielkosci, zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez
Wykonawce dokumentacji technicznej. W przypadku rozbieznosci Wykonawea nie bedzie

roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia. Celem przedmiotu zaméwienia jest poprawa

m
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bezpieczenstwa i komfortu zycia mieszkancow miejscowosci Kacwin oraz sgsiednich

miejScowosci.

1.1 Charakterystyczne parametry okre§lajace zakres Zamoéwienia
Zakres Zamowienia obejmuje odcinek od km 0+000 (od skrzyzowania z drogag powiatows
nr K1640 Niedzica-Kacwin, ul. Sw. Anny w Kacwinie) do km ok. 0+700. Przedmiotowy
odcinek drogi gminnej obejmuje dziatke ewid. nr 2745/2 w miejscowosci Kacwin.
Przedmiotowy odcinek drogi ma przebieg prostoliniowy z niewielkimi tukami
poziomymi oraz pionowymi oraz droga posiada jednorodny spadek podtuzy w kierunku
pénocnym. Roéznica poziomow pomiedzy poczatkiem projektowanego odcinka a
koncem wynosi 12,0m. Na przedmiotowym odcinku droga posiada 5 skrzyzowan z
drogami gminnymi klasy D. W pasie przedmiotowego odcinka drogi przebiega
podziemna sie¢ kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz napowietrzna sie¢
energetyczna niskiego napiecia oraz napowietrzna i podziemna sie¢ teletechniczna.
Droga gminna nr K362519, ulica Swigtej Anny w miejscowoséci Kacwin, stanowi gléwna
arteri¢ komunikacyjng w miejscowosci oraz jednocze$nie prowadzi do przejscia
granicznego ze Stowacja.
Droga przebieg przez centrum miejscowosci Kacwin o zwartej i $cistej zabudowie
charakterystycznej dla regionu Spisza. Do drogi przylegaja posesje zabudowane
budynkami mieszkalnymi w pierwszej linii zabudowy oraz zabudowaniami
gospodarczymi w czesci podworek.
Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajace na:

1) opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych
opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych, niezbednych do
zrealizowania zadania inwestycyjnego,

2) uzyskaniu przyjecia zgloszenia bez sprzeciwu przebudowy drogi lub uzyskaniu
decyzji o pozwoleniu na budowe lub uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej,

3) wykonaniu robdt budowlanych przebudowy drogi w oparciu o dokumentacje
projektowa, opracowang przez Wykonawce, oraz odpowiednie przepisy prawa.

Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwienia
Odcinek ulicy objety przedsigwzigciem przebiega przez miejscowos¢ Kacwin. Poczatek
inwestycji zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z drogg powiatowg Niedzica-Kacwin nr

K1640 - ul. Sw. Anny, natomiast koniec zakresu przebudowy odcinka drogi gminnej
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wyznaczono w km 0+700 w ciagu kontynuacji przebiegu ulicy Sw. Anny w miejscowosci
Kacwin.

Zakres robét budowlanych

Stan istniejacy:

a) Wymiary, dtugosci, ilosci:

e dlugosé drogi gminnej — ul. Sw. Anny, podlegajaca przebudowie: ok. 700m,

e szerokos¢ jezdni: 6,00m,

e szerokos$¢ chodnika lewostronnego: do 0,70m do 2,0m,

e pobocze prawostronne od 0 do 50cm,

e rodzaj nawierzchni - masa mineralno-asfaltowa o gr. ok. 7cm;

e ilo$c¢ przepustow — wylotow kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w drodze: 3szt;

e Ilos¢ obiektéw mostowych zlokalizowanych na drodze: Oszt;

Stan projektowy:

a) Wymiary, dlugosci, ilosci:

o dlugo$é odcinka drogi gminnej — ul. Sw. Anny, do przebudowy ok. 0,700km,

e klasa drogi: L;

e liczba jezdni: 1;

o liczba paséw ruchu: 2;

e szerokos¢ pasa ruchu min: 2,75m;

e szerokos¢ chodnika: 1,50m — 2,00m;

o szeroko$¢ jezdni: 5,50m, pobocza 0,75m, miejscowo w zalezno$ci od warunkow
terenowych dopuszczg si¢ mniejszg szeroko$¢ jezdni i dostosowanie do granic pasa
drogowego,

e w ramach opracowywanego projektu przebudowy przedmiotowego odcinka drogi
Wykonawca winien wykona¢ regulacje¢ granicy pasa drogowego w uzgodnieniu z
wilascicielami przylegajacych dzialek lub uzyskaé¢ zgody wladcicieli dzialek
prywatnych na wejscie w teren w miejscach wzajemnie kolidujacych;

e warstwy konstrukcyjne podbudowy drogi:

- w zakresie roboét zaklada si¢ wykonanie catkowitej rozbiorki istniejacej
nawierzchni asfaltowej drogi w technologii frezowania z przeznaczeniem destruktu
asfaltowego do utwardzenia poboczy. Dla zapewnienia wymaganych parametrow
nosnosci podloza i stopnia zaggszczenia warstw podbudowy w przypadkach

uzasadnionych Wykonawca, bedzie zobligowany do zastosowania wymiany lub

“
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wzmocnienia podioza istniejacych warstw podbudowy drogi w miejscach o
stwierdzonej niewystarczajgcej nosnosci wedlug wytycznych projektowych;

e rodzaj nawierzchni:

- mieszanka mineralno-asfaltowa - warstwa wigzaca o szerokos$ci 5,50m i gr. po
zageszczeniu min 4,0cm,

- warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geosiatki o szer. 5,50m
m - geosiatka 40/40kN/m do wzmacniajgca nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych

- mieszanka mineralno-asfaltowa - warstwa S$cieralna o szerokosci 5,50m i gr. po
zageszczeniu min 4,0cm,

b) Droga gminna:

e przebieg drogi nalezy zlokalizowaé w istniejagcym pasie drogowym;

e wysokosciowo nalezy si¢ dowigza¢ do stanu istniejgcego przyleglych posesji,
ogrodzen, zjazdow, budynkow itp.;

e zaklada si¢ mozliwos¢ zagospodarowania mas ziemnych pozyskanych w trakcie
robdt na terenie wsi Kacwin z wywozem na odlegto$é do 1km.

c) Polaczenia z drogami podrz¢dnymi i nadrzgdnymi:

e polgczenie przedmiotowego odcinka przebudowywanej drogi z drogg powiatows
Niedzica-Kacwin nr K1640 i droga gminna — ul. Sw. Anny na poczatku odcinka oraz
na koncu zakresu przebudowy odcinka drogi;

e polgczenie przedmiotowego odcinka przebudowywanej drogi z bocznymi drogami
gminnymi klasy D;

e polaczenie przedmiotowego odcinka przebudowywanej drogi ze zjazdami
indywidualnymi do posesji prywatnych;

d) Odprowadzenie wod opadowych:

e naodcinku objetym przebudowa tj. 770m zaktada si¢ wykonanie odwodnienia jezdni
drogi gminnej poprzez istniejaca kanalizacje deszczowa przebiegajaca w pasie drogi
gminnej w oparciu o trzy kanaly odprowadzajace wody opadowe do koryta potoku
kacwinianka. Zaklad si¢ zachowanie istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowej z
rur @500mm BET oraz kanalow zrzutowych z rur @800mm BET. Odprowadzenie
wod opadowych z obszaru jezdni i chodnika bedzie si¢ odbywaé poprzez
projektowany lewostronny $ciek przykraweznikowy z dwoch rzedow kostki o szer.

20cm oraz prawostronny odcinkowy Sciek z betonowych elementéw
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prefabrykowanych o szer. ok 50,0cm, a nastepnie poprze studzienki wodosciekowe
o srednicy @500mm BET do studni rewizyjnych i kolektora kanalizacji deszczowe;j
w kierunku trzech wylotéw do potoku kacwinianka. Zaklada si¢ przeprowadzenie
koniecznych remontéw kanalizacji deszczowej w zakresie wykonania odmulenia
stwierdzonych ~zamulonych odcinkéw kanalizacji  deszczowej, wymiany
stwierdzonych zalamanych odcinkéw kolektora kanalizacyjnej, wymiany
stwierdzonych uszkodzonych studni rewizyjnych, studzienek wodo$ciekowych oraz
wymiany wilazéw rewizyjnych i wpustéw ulicznych do klasy D400. Istniejace
wyloty kanalizacji deszczowej do koryta potoku kacwinianka przeznacza si¢ do
zachowania oraz wykonania stosownych umocnieh w oparciu o uzyskane
pozwolenie wodnoprawne i warunki od =zarzadcy potoku -~ Panstwowe
Gospodarstwo Wodne — Wody Polskie.

* W uzasadnionych miejscach wynikajgcych z niwelety drogi i jezdni, spadkéw
poprzecznych i podtuznych w zakresie zaméwienie nalezy uwzgledni¢ uzupeknienie
studzienek wodosciekowych oraz $ciekéw zgodnie z wytycznymi projektowymi.

e W ramach przebudowy i dostosowania sieci kanalizacji deszczowej nalezy zapewni¢
odprowadzenie woéd opadowych z bocznych drég dojazdowych w sposéb
zabezpieczajacy jezdnie ulicy Sw. Anny przed zalewaniem.

e Istniejacy prawostronny Sciek z elementéw betonowych o szer. 50cm zaktada sie do
wymiany w przebiegu i lokalizacji dotychczasowej z mozliwoscia uzupelnienia
wedlug wymogow terenowych. W ciggu korytka betonowego na wjazdach do
prywatnych posesji nalezy przewidzie¢ montaz krat ocynkowanych o noénosci C250.

e Istniejacy przepust drogowy w rejonie budynku nr 170 o $rednicy @1000mm,
zaklada si¢ do zachowania, jednak nalezy przewidzie¢ jego polaczenie kanatem
rurowym @1000mm PVC z wylotem w korycie potoku kacwinianka na odcinku ok.
25,0m wraz zabudowsg studni wlotowo-rewizyjnej oraz umocnieniem istniejacego
wylotu i kanalu odprowadzajacego wody opadowe do potoku zgodnie z warunkami
uzyskanymi w pozwoleniu wodnoprawnym.

e Wykonawca w ramach zadania bedzie zobligowany do uzyskania pozwolen
wodnoprawnych na odprowadzenie wod opadowych istniejgcymi i przebudowanymi
przepustami drogowymi do potoku kacwinianka oraz uzyskania zgod wiascicieli

terenow prywatnych na wykonanie wylotéw i kanatéw odprowadzajacych od granicy
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pasa drogowego do granicy koryta potoku. Zakres kanalow odprowadzajacych oraz
ich parametry winny umozliwia¢ skuteczne odprowadzenie wod opadowych.

€) Chodniki:

e Na calej dhlugosci przebudowywanego odcinka drogi gminnej, zaklada sie
przebudowe istniejgcego chodnika z dostosowaniem jego parametrow do wymogow
przepiséw techniczno-budowlanych przy czym szerokos¢ chodnika winna
uwzglednia¢ warunki lokalizacyjne,

e Chodnik zaktada si¢ wykona¢ z kostki betonowej g. 8,0cm w kolorze szarym z
odznaczeniem zjazdéw 1 krawedzi chodnika pasem kostki kolorowej =z
ograniczeniem krawegznikiem betonowym o wym. 20x30cm oraz obrzezem
betonowym o wym. 8x30cm,

e W miejscu istniejgcej wiaty przystankowej nalezy zaprojektowac i wykona¢ zatoke
postojowg wydzielong chodnikiem,

e W uzasadnionych miejscach z uwagi na szerokos¢ pasa drogowego dopuszcza sie
zmniejszenie szeroko$ci chodnika oraz pobocza na podstawie uzyskanej zgody na
odstgpstwo od przepisow techniczno-budowlanych wydanej przez wilasciwego
Ministra,

o Chodnik nalezy dowiaza¢ do istniejacego lewostronnego chodnika przed poczatkiem
przebudowywanego odcinka oraz za koncem przebudowywanego odcinka drogi
gminne;j,

o W miejscach skrzyzowan przebudowywanego odcinka drogi z drogami bocznymi
nalezy rozwiaza¢ ciaglo$¢ ruchu pieszego zgodnie z wymogami przepiséw
techniczno-budowlanych,

e Na calej dlugosci przebudowywanego odcinka drogi chodnik nalezy dostosowac do
linii istniejacych ogrodzen, zjazdow do posesji, oraz istniejacych budynkow w
zaleznosci od szerokosci pasa drogowego oraz uzyskanych zgdd wihascicieli dzialek
prywatnych,

e Szeroko$¢ chodnika bedzie wynosita od minimalnej wymaganej zgodnie przepisami
techniczno-budowlanymi oraz istniejgcym przebiegiem chodnika od strony
przylegajacych posesji prywatnych,

f) Skarpy i wykopy:

e pochylenie skarp wykopow zgodnie z obowiazujgcym przepisami i normami;
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wyloty z przepustow drogowych nalezy obudowac i umocni¢ w sposéb wynikajgcy
z uzyskanych pozwolen wodnoprawnych, warunkow wydanych przez zarzadce
potoku, wiadcicieli dzialek prywatnych, warunkéw terenowych i warunkéw
geologicznych.

Rozwigzania wysokosciowe:

pochylenie podiuzne — dostosowane do istniejgcej niwelety drogi;

spadek poprzeczny niwelety drogi dwustronny (daszkowy) spadek ok 3%.
Rozwigzania geologiczne:

z uwagi na wystgpowanie w miejscach istniejacych wylotow kanalizacji deszczowej
stromych brzegéw koryta potoku kacwinianka, nalezy wykonaé stosowne roboty
zabezpieczajace zgodnie z warunkami podanymi przez zarzadce potoku -
Panstwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie oraz uzyskane pozwolenie
wodnoprawne.

Zielen przydrozna:

wykonawca winien uzyska¢ zgode na wycinke drzew i zakrzaczen w pasie
drogowym kolidujacych z zakresem przebudowy drogi;

zakres robot przebudowy drogi obejmuje wycinke, utylizacje i karczowanie
pozostato$ci po wycince drzew i krzewow w pasie drogowym kolidujacych z
zakresem robot tj. likwidacja koniecznej roélinnosci w strefie istniejacych wylotow
kanalizacji deszczowej;

po zakonczeniu robot teren przylegly do terenu objetego inwestycja, zostanie
przywrécony do stanu pierwotnego przez plantowanie terenu, humusowanie skarp.
Oznakowanie drogowe:

zakres robot obejmuje wykonanie projektu czasowej organizacji robét na czas
prowadzenia robot zgodnie z przepisami prawa;

zakres robot obejmuje wykonanie projektu stalej organizacji robét zgodnie z

przepisami prawa oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Uwaga:

Szczegbtowe rozwigzania projektowe, uzgodnione zostang z Zamawiajacym w oparciu o

ustalenia terenowe.

Wykonawca ma za zadanie przedstawi¢ projekt koncepcyjny do zaakceptowania przez

Zamawiajgcego. Akceptacja rozwigzan przedstawionych koncepcji, zezwala Wykonawcy

do przystapienia do dalszej realizacji zamdwienia.

m
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Zakres zasadniczych robdét budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i
wykonania
Zakres zamoOwienia, obejmuje wszystkie niezbedne prace zapewniajgce prawidiowe
funkcjonowanie uktadu drogowego.
Nie ograniczajac si¢ do nizej wymienionych robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami  okre$lonymi w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym,
Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujace roboty budowlane i
montazowe:
e wykonanie badan geologicznych dla potwierdzenia wymaganej nos$nosci
podbudowy drogi oraz ewentualne wzmocnienie istniejgcej podbudowy,
e roboty ziemne,
e przebudowe/remont systemu odwodnienia drogi: kanalizacja deszczowa, przepusty
drogowe, kraty odwadniajace,
e budowe nowych konstrukeji nawierzchni,
e przebudowe skrzyzowat,
e przebudowe chodnika,
e przebudowe zjazddw,
e oznakowanie poziome i pionowe,
e zabezpieczenie i przebudowe kolidujgcych urzadzen obcych infrastruktury pod i
nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich wiadcicieli,
e wycinke i karczowanie drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja,
e wyplantowanie terenu i obsianie trawa,
e roboty wykonczeniowe i porzadkowe zar6wno w pasie drogowym jak i poza nim na
dziatkach przyleglych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robot,
e pehienie nadzoru autorskiego,
e przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie lub
zgloszenia zakonczenia robot w zaleznosci od wymogow prawa,
e sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,
e wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu
zamdwienia.
W ramach zamdwienia Wykonawca bedzie zobligowany do przebudowy urzadzen
infrastruktury podziemnej kolidujacej z infrastrukturg drogowg na podstawie warunkow

wydanych przez wlasciwych gestorow sieci uzbrojenia terenu na etapie dokumentacji
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technicznej. W zakresie przebudowy nalezy uwzgledni¢ regulacje wlazéw do urzadzef

podziemnych sieci infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu Zamdwienia
Objeta opracowaniem droga gminna — ul. Sw. Anny, przebiega w terenie o intensywne;j
zabudowie zwartej centrum miejscowo$ci Kacwin z zabudowa mieszkaniowsa oraz
zabudowg zagrodowa.
W stanie istniejacym ul. Sw. Anny, posiada przekrdj uliczny o szerokosci zmiennej ok. 7m
-9,0m, w tym jezdnig¢ asfaltowa o szerokosci ok. 6,0m, lewostronny chodnik o szerokosci
zmiennej od 1,0-2,0m, czgsciowo prawostronny $ciek betonowy o szer. 50,0cm i czesciowo
prawostronne pobocze o szerokosci 50,0cm.
Odwodnienie w obszarze inwestycji realizowane jest za pomoca istniejacej kanalizacji
deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z obszaru drogi bezposrednio do koryta potoku
kacwinianka poprzez istniejgce wyloty.
Przedmiotowe przedsigwzigcie, obejmuje przebudowg drogi dla osiggniecia minimalnej
szerokosci jezdni 5,50m i minimalnej szerokos$ci chodnika 1,50m.
Projektowana droga na catej dtugosci jest droga dwukierunkows i nie zaklada sie zmiany
tego ukiadu. Nie przewiduje si¢ zmiany przebiegu i geometrii poziomej drogi poza drobnymi
korektami przebiegu krawedzi jezdni z uwagi na zmiane szerokosci chodnika i jezdni. Nie
zaklada si¢ korekty podtuznej niwelety drogi. Nie zaklada sie zmian ani korekt w ukladzie
skrzyzowan 1 zjazdéw z drogi objetej przebudows. Nie zaklada si¢ zmian w ukladzie
podporzadkowania istniejacych drog i zjazdow.
Na projektowanym odcinku, odwodnienie zapewnione zostanie za pomocg odpowiednich
spadkow poprzecznych i podtuznych jezdni oraz odprowadzenia wody opadowej z jezdni
do istniejacej kanalizacji deszczowej przeznaczonej do zachowania.
W ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, Wykonawca zapewni
sporzadzenie dokumentacji technicznej i wykonanie robot budowlanych przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane. Nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego:

o wszystkie warunki techniczne przebudéw, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane
zgodnie z prawem, i zatwierdzenia na przebudowe lub likwidacje infrastruktury
technicznej;

e wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody, w tym zgode na
wycinke drzew (o ile zajdzie taka koniecznosc), niezbedne dla wykonania zadania,

m
PFU Strona 11




Program funkcjonalno ~ uzytkowy do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych dla zadania pn.:
,Przebudowa drogi gminnej, drogi publicznej nr K362519 ul. Sw. Anny w miejscowo$ci Kacwin"

zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Jezeli w dokumentach kontraktowych,
powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ majg materialy, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgda obowigzywad postanowienia
najnowszego wydania wzglednie poprawionego wydania powolanych norm i
przepisdéw, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Nalezy
opracowaé, uzgodnié, uzyskaé akceptacje Zamawiajacego, uzyskacé zatwierdzenie i
zrealizowac projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robot. W zaleznosci
od potrzeb 1 postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce.
W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy
zaprojektowa¢ 1 wykona¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie, zgodnie z warunkami
wydanymi przez wiadciciela tej infrastruktury. W przypadku braku mozliwo$ci zapewnienia
zgodnosci parametréw drogi z przepisami techniczno-budowlanymi Wykonawca bedzie
zobligowany do zyskania zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych
wydanej przez wlasciwego Ministra.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal
wszystkie zainstalowane urzadzenia =zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca
zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor 1 znakow, dla ktérych jest
to konieczne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia bedg
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Program i przeprowadzenie robot nalezy opracowaé
w taki sposdob, aby umozliwié zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych
oraz dostepu do terenéw przyleglych, w tym do kazdej dzialki sgsiadujacej z projektowang
inwestycja. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokoséci wszystkich elementéw robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub przekazanymi
na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa bledu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokladnos¢. Wykonawca bedzie
odpowiadal za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do

momentu odbioru ostatecznego. W przypadku przerwania prac przez Wykonawcee do jego
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obowigzkow nalezy zabezpieczenie terenu budowy i robét w sposob nie powodujacy utraty
warto$ci odebranych uprzednio prac budowlanych. Wszelkie nasadzenia zastepcze, ktérych
wykonanie zostanie polecone w decyzji zezwalajacej na wycinke drzew, zostang

przeprowadzone przez Wykonawce.

1.3 Ogélne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Planowana przebudowa ma zapewni¢ komfort oraz bezpieczenstwo ruchu uzytkownikom
drogi. Realizowane roboty, polegajgce na przebudowie drogi, maja zapewni¢ poprawe
warunkéw ruchowych i poprawe komfortu poruszania si¢ oraz poprawe estetyki miejsc
przestrzeni publicznej mieszkancom miejscowosci Kacwin.
Drogg gminng nalezy zaprojektowaé i wykona¢ uwzgledniajac istniejace uwarunkowania
oraz przebieg istniejacy drogi. Odwodnienie nalezy zaprojektowaé za pomocy istniejacej
kanalizacji deszczowej oraz do istniejacego potoku w oparciu o istniejacy wyloty oraz
uzyskane pozwolenia wodnoprawne.
Celem przedmiotu zaméwienia jest poprawa bezpieczefistwa i komfortu zycia mieszkaticow
miejscowosci Kacwin oraz wszystkich uzytkownikow drogi.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sig:

e wynikami szczegdtowej wizji w terenie i inwentaryzacji wlasnych,

e wynikami badan i pomiar6w wiasnych,

e wynikami opracowan wilasnych,

e zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego,

o wszelkie kolizje z obcymi sieciami nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu
dokumentacji wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie,

e szczegOlowe rozwigzania wpltywajace na zwigkszenie zakresu robot stanowi ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane, jako roboty dodatkowe,

e nalezy przewidzie¢ mozliwoé¢ istnienia nienaniesionego na mapach uzbrojenia
podziemnego i zabezpieczenia lub przelozenia tego uzbrojenia. Ewentualne wszelkie
koszty zwigzane z zabezpieczeniem lub przelozeniem uzbrojenia ponosi
Wykonaweca,

e wykonawca musi zobowigzac sig, iz ewidencja i wycinka drzew (o ile zajdzie taka

koniecznos¢) w miejscu inwestycji zostanie uzgodniona zgodnie z obowigzujacymi

m
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przepisami, a ponadto wycinka drzew zostanie przeprowadzona poza okresem
legowym ptakow.
Wykonanie i oddanie do uzytkowania musi by¢ zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wlasciwymi w  przedmiocie zamowienia, przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi, zasadami wiedzy technicznej i innymi

obowigzujacymi przepisami.

1.4 Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno —uzytkowe

Niniejszy program, obejmuje opis prac zwigzanych z przebudows ul. Sw. Anny na odcinku
od km 0+000m do km 0+700 m liczac od skrzyzowania z droga powiatowa nr K1640
Niedzica - Kacwin.
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
Wzdtuz odcinka drogi, objetej opracowaniem znajdujg si¢ drzewa 1 krzewy, ktore mogg
kolidowa¢ z projektowang przebudows i bgda przeznaczone do wycinki.
Roboty rozbiorkowe polega¢ bedg m.in. na:

e rozbidrce oznakowania pionowego,

e rozbidrce innych obiektéw uniemozliwiajgcych realizacje zadania.
Materiaty i gruz rozbiérkowy, nienadajacy si¢ do ponownego wbudowania stanowi wlasnosé
Wykonawcy robdt i odtransportowany bedzie na jego skladowisko wraz z utylizacja przy
zachowaniu ustalen ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni
Przysztg nawierzchni¢ projektowanej drogi, nalezy zwymiarowa¢ na ruch KR1 i KR2 -
obcigzenie nawierzchni 100 kIN/os.
Zjazdy indywidualne i publiczne
Nalezy zaprojektowac przebudowe istniejgcych zjazdoéw publicznych i indywidualnych oraz
zaprojektowa¢ dowigzanie niwelety podluznej i poprzecznej do istniejacych zjazdow
indywidualnych, zjazdéw do drég dojazdowych bocznych.
Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej
W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sasiedztwie, znajdujg si¢ urzadzenia infrastruktury
technicznej. Jesli zajdzie konieczno$¢ usunigcia kolizji, Wykonawca zaprojektuje 1 wykona
ich przebudowg lub zabezpieczenie.
Oznakowanie pionowe i poziome
Wykonawca jest zobowigzany opracowac:

e projekt stalej organizacji ruchu,
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e projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy,

Projekty muszg by¢ zatwierdzone przez Organ Zarzadzajacy Ruchem.

Urzadzenia BRD

Zastosowanie urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z zatacznikami nr 1- 4 do

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6lowych

warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe bgda polegaé na uporzgdkowaniu terenu budowy.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu Zam éwienia

2.1 Ogolne wymagania Zamawiajacego
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zaméwienia speiniajac wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujacych norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowigzany stosowaé reguly
wynikajace z ustawy Prawo zamowien Publicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosei,
zamoOwienia, gdyz wyklucza si¢ mozliwosci zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy
zwigzanego z blgdnym skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementéw niezbednych do
prawidlowego wykonania umowy. Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania
dokumentéw technicznych, stanowiacych podstawe projektowania i budowy, a w
szezegOlnosci aktualng mapg do celow projektowych w skali 1:500 dla calej trasy
projektowanej inwestycji.
Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robot budowlanych stosowaé wyroby, ktére
zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Wszystkie niezb¢dne elementy powinny by¢ wykonane w wysokim
standardzie i zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Realizacja poszczegolnych zakresow robot zostanie zlecona wykonawcom posiadajacym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor wykonawcédw odbedzie
si¢ zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych.
Realizacja zadania odbywac sig¢ bedzie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj™. Zamawiajgcy
wymaga:

m
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e opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji
zamowienia,
e opracowania szczegdtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych,
e opracowania projektu statej organizacji ruchu i na czas prowadzenia robot,
e wykonanie przebudowy drogi wraz z elementami odwodnienia na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej,
e obstugi geodezyjnej inwestycji,
e sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow, w
tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy
inwestycji. Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca udzielil minimum 36 miesiecy
gwarancji na wykonane prace.
Zakres dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezb¢dnych opinii, zgéd oraz
decyzji administracyjnych:
Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ projektowa, zgodnie z umowa i obowigzujacymi
wymaganiami prawnymi. W zakres dokumentacji projektowej, wchodza opracowania
przedprojektowe, koncepcyjne, projektowe i kosztorysowe, w zakresie niezbednym dla
uzyskania pozwolenia na budowe, pozostalych opinii i uzgodnien oraz sprawnego
przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, z wykorzystaniem dofinansowania ze §rodkoéw
Budzetu Panstwa. Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana, zgodnie
z wymaganiami Zamawiajagcego 1 obowigzujgcymi przepisami oraz na biezgco
konsultowana w trakcie realizacji z Zamawiajagcym w zakresie przyjetych rozwigzan
funkcjonalnych, technicznych i materialowych.
Dokumentacja projektowa, winna by¢ opracowana przez wykwalifikowanych projektantow,
spelniajagcych wymagania podane w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.
Roboty winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,
zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi standardami
miedzynarodowymi oraz Unii Europejskiej. Roboty powinny by¢ zaprojektowane, zgodnie
z najnowsza praktyka inzynierskg. Zakres prac projektowych, przewiduje sporzadzenie
kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami prawa polskiego, a w
szczegdlnos$cei: z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 .

w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
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planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym i obejmuje:

a) wykonanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych, zgodnie
z Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U.
z 2021r., poz. 1990);

b) przygotowanie informacji o planowanym przedsigwzigeiu - karty informacyjnej
przedsigwziecia, zgodnie z Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U z 2021r., poz.
247), oraz raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko (o ile bedzie
wymagany);

c) wykonanie projektu zagospodarowania terenu objgtego opracowaniem zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020r., poz.1609).
obejmujacego wszystkie elementy zagospodarowania;

d) w zakresie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe wykonanie projektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2020r., poz. 1609);

e) wykonanie przedmiaru robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021r. poz. 2458);

f) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, zgodnie
z Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
—uzytkowego (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2454);

g) uzyskanie: wszelkich niezbgdnych warunkéw, opinii, uzgodnien, pozwolen
i decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowe;

h) uzyskanie zgody na wycinke drzew (o ile bedzie wymagana).

Wymagane dokumenty, niezbedne do uzyskania (o ile bedg wymagane):

a) decyzja na wycinkg kolidujacych z zakresem robot drzew i zakrzaczen,
h
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b) decyzja pozwolenia na budowe;

c) inne dokumenty, niezbedne do prawidlowej realizacji Zamowienia.
Wykonawca o niezbedne decyzje, wystepuje z upowaznienia Zamawiajacego. Podstawg do
opracowania projektow budowlanych, projektow zagospodarowania terenu, sg zapisy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy bLapsze Nizne. Opracowanie
dokumentacji, musi by¢ poprzedzone uzyskaniem wszelkich niezb¢dnych badan (takze
terenowych), opinii, uzgodnien zezwolen i innych dokumentdéw, niezbednych do jego
zatwierdzenia przez wlasciwy organ administracji budowlane;.
Wszelkie optaty administracyjne, ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych
z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji, Wykonawca winien wliczy¢ do ceny
opracowania dokumentacji projektowe;.
Dokumentacja projektowa, bedzie przekazywana Zamawiajacemu w wersji papierowej
i elektronicznej. Wersja elektroniczna musi by¢ tozsama z wersjg papierowg (tekstowo-
graficzng). Przekazana dokumentacja projektowa, powinna by¢ wzajemnie skoordynowana
i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamdwienia cztery egzemplarze
kompletnej dokumentacji. Ponadto Wykonawca, dostarczy kompletny spis opracowan
z o$wiadczeniem, ze dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostala wykonana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Wersja elektroniczna
dokumentéw dla Zamawiajacego, wykonana zostanie zgodnie z ustaleniami.

» Wymagania szczegélowe dotyczace dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa, winna by¢ wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
powinna zawiera¢ nastgpujace opracowania i dokumenty:

e Inwentaryzacja stanu istniejacego
Inwentaryzacja szczegdtowa istniejacych sieci infrastruktury technicznej w pasie drogowym
wraz z otoczeniem, stanowi opracowanie przedprojektowe, powinna obejmowaé czes$é
opisowa i rysunkows (rzuty, przekroje, profile. itp.).

e Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana
Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana stanu technicznego istniejacych urzadzen wzdiuz
planowanej inwestycji, stanowi opracowanie przedprojektowe, powinna by¢ oparta na
szczegOtowych badaniach i odkrywkach elementow konstrukcyjnych.

e Prace badawcze, opinie, ekspertyzy
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Prace badawcze, opinie lub ekspertyzy, stanowig opracowanie przedprojektowe, powinny
zosta¢ przeprowadzone w zakresie wymaganym do opracowania i wykonania
przedmiotowego Zamowienia.

e Mapa dla celow projektowych
Sporzadzenie mapy do celow projektowych, stanowi opracowanie przedprojektowe,
powinno zosta¢ wykonane w zakresie niezbednym dla celow ktéremu ma shuzy¢.

e Koncepcja funkcjonalno-uzytkowa
Koncepcja powinna bazowa¢ na wytycznych PFU, z jednoczesnym uwzglednieniem
wnioskow i zaleceni zawartych w opracowaniach przedprojektowych. Koncepcja powinna
uzyskac akceptacje Zamawiajacego .

e Projekt budowlany
Projekt budowlany, powinien zosta¢ opracowany zgodnie z wymaganiami przepiséw prawa
budowlanego.  Projekt  budowlany  powinien  zostaé  opracowany  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, jako petnobranzowy projekt w zakresie branz: architektura,
konstrukcja, instalacje wodociggowe, sanitarne, instalacje elektryczne i powinien zawieraé:

o Projekt zagospodarowania terenu, skiadajacy si¢ z czg$ci opisowej oraz czesci

rysunkowe;j.
o Projekt architektoniczno-budowlany, zawierajgcy zwigzly opis techniczny oraz
czese rysunkowa.

o Projekt techniczny zawierajacy zwiezly opis techniczny oraz czg$éé rysunkows.

e Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
Informacj¢ BIOZ nalezy opracowaé, zgodnie z treScig Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Informacja BIOZ, powinna
by¢ dolgczona do kazdego egzemplarza projektu budowlanego.

o Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, stanowia opracowania
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagar, ktére sg niezbedne do okres$lenia standardu i
jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wlasciwoscei
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot.

e Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie
Przedmiary robét, powinny by¢ sporzadzone oddzielnie dla kazdej branzy oraz

w podziale na przyjete elementy i etapy robot, w kolejnosei technologicznej ich wykonania
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wraz z ich szczegdlowym opisem i wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz
wskazaniem wilasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych. Kosztorysy inwestorskie, nalezy wykona¢ zgodnie =z trescig
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

» Wymagane iloSci egzemplarzy dokumentacji projektowej:
Dokumentacja projektowa, zostanie dostarczona zamawiajgcemu w ilosci: 4 egz.
w formie papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf ).

» Uzgodnienia i decyzje administracyjne
W zakres prac projektowych, wchodzi pozyskanie warunkéw celem realizacji inwestycji,
dokonanie uzgodnien lokalizacyjnych projektu zagospodarowania z zarzadcami sieci oraz
innych uzgodnien niezbednych dla prawidlowego zaprojektowania obiektu i uzyskania
pozwolenia na budowe. Dokumentacja projektowa, powinna by¢ uzgodniona i pozytywnie
zaopiniowana pod wzgledem zgodnosci z odpowiednimi przepisami. Wykonawca
dokumentacji projektowej, uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie niezbedne opinie,
uzgodnienia, decyzje administracyjne 1 pozwolenia w zakresie wynikajacym
z przepiséw, na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego pelnomocnictwa.

» Wymagania dotyczgce wykonawcy dokumentacji projektowej
Wykonawca dokumentacji projektowej, powinien posiada¢ niezbedng wiedze
i wymagane przepisami uprawnienia budowlane oraz odpowiednie do$wiadczenie
w zakresie wykonywanych prac projektowych dla przedmiotowej inwestycji.

» Nadzér autorski |
Wykonawca dokumentacji projektowej, bedzie zobowigzany do pelnienia nadzoru
autorskiego nad realizacjg, w szczegolnosci w zakresie stwierdzania zgodnosci realizacji z
projektem i pozwoleniem na budowe, wyjasniania rozwiagzan projektowych, uzgadniania
mozliwoéci wprowadzania rozwigzan zamiennych, udzialu w komisjach, odbiorach i
naradach technicznych. Szczegdlowe wymagania dotyczgce nadzoru autorskiego, okresli
Zamawiajacy w ramach postepowania przetargowego we WZorze umowy.

» Prawa autorskie
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Wykonawca dokumentacji projektowej, przeniesie na Zamawiajgcego prawa autorskie, w
tym prawo do rozporzadzania dokumentacjg projektowa na polach eksploatacji okreslonych
W umowie.

» Gwarancja i rekojmia
Wykonawca dokumentacji projektowej, ponosi petna odpowiedzialno$é za szkody wynikle
zniewlasciwego wykonania przedmiotu Zamowienia. Wykonawca udzieli gwarancji jakosci
na wykonang dokumentacj¢ projektowa na okres 36 miesiecy, liczac od daty przekazania
przez. Wykonawce dokumentacji projektowej i przyjecia jej przez Zamawiajacego, jako
nalezycie wykonanej. Szczegélowe wymagania dotyczace gwarancji i rekojmi okresli
Zamawiajacy w ramach postgpowania przetargowego we wzorze umowy.
Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy
Przewiduje si¢ usunigcie drzew oraz skupin podrostu i krzew6w rosnagcych kolidujacych z
planowanym przedsigwzigciem. Uzyskanie zezwolenia na wycinke lezy po stronie
Wykonawcey. Wycinke Wykonawcea uwzgledni w kosztach realizacji inwestycji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny
koszt. Miejsce skladowania materiatéw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny speiia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Wymagania dotyczace architektury
Z uwagi na specyfike zamowienia nie okrela si¢ szczegétowych wymagan dotyczacych
architektury w zakresie wymaganych typow kostki brukowej czy jej kolorystyki.
Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni
Technologia robot musi byé¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i
poprzeczne powinny odpowiada¢ przyjetym w projekcie rozwigzaniom.
Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych
Prace wykonczeniowe powinny obejmowac oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie
z humusowaniem i obsianiem trawg oraz przywrécenie terenu przyleglego do stanu sprzed
rozpoczecia robot.
Ogolne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Wstep

“
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Przedmiotem ogélnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét drogowych zwigzanych z Przebudowa drogi gminnej ul. Sw.
Anny w miejscowosci Kacwin.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspoélne dla robot
objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla
poszczegolnych asortymentéw robot drogowych.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é¢ z
dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowe]j i
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.

Zgodno$¢ robo6t z dokumentacjg projektowa i SST

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, projekt docelowe;j
organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét), a wymagania
okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly
w calej dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki,
obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbiezno$ci Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektows i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz
obowigzujacymi przepisami. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatdw i1 elementéw budowli musza
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. Przy wykonywaniu rob6t nalezy
uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy obowigzujace i zwigzane, w tym

rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw,
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certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia niewyszczegélnionych w
dokumentacji, a obowiazujacych, Wykonawca ma réwniez obowiazek stosowania si¢ do ich
tresci 1 postanowien. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezb¢dne do ochrony robét, bezpieczenistwa pracownikéw i 0s6b postronnych. W miejscach
przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania
robdt. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych
przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczgeiem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wilaczony w ceng kontraktows.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciagzliwosci dla 0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego haltasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wihascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
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1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do
terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprz¢t 1 odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub
jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.
Materialy

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry.

Zroédia uzyskania materialow

PFU Strona 24



Program funkcjonalno - uzytkowy do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych dla zadania pn.:
~Przebudowa drogi gminnej, drogi publicznej nr K362519 ul. Sw. Anny w miejscowosci Kacwin”
S ——— ————

Wykonawca przedstawi szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie
atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materialdw. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédla w sposéb ciagly spelniajg wymagania SST w
czasie realizacji robot. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia
materialdw, dzierzawy i inne, jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem
materialéw do robot.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz
te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane
I nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania materialtéw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i w harmonogramie robét. Sprzet bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszezenie sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak
rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprz¢t niesprawny.

_
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Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i w terminie przewidzianym
umowsa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny Kkoszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny
za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialéw 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce w czasie okres§lonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kontrola jakos$ci robot

Zamawiajgcy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robdt budowlanych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materialdéw i robot w
zakresie 1 z czgstotliwoscia zapewniajgca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja
projektowg i wymogami SST. Minimalne wymagania, co do zakresu i cz¢stotliwosci badan
okreslone sg w SST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegdlnosci:
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* r0zwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdt przed ich skierowaniem do
wykonawcow robot budowlanych w aspekcie ich zgodnoscei z programem funkcjonalno-
uzytkowym i warunkami umowy,

¢ stosowane materialy 1 gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoéci parametrdw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

* wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$é zgodnosci ich
parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych 1 specyfikacjach
technicznych,

* sposobu wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umows.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafi materialéw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do
jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Dokumenty budowy

Dokumentacj¢ robdt stanowig ponizsze elementy:

* projekt budowlany stanowiacy zalgcznik do decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji
drogowej,

“
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« projekty wykonawcze branzy drogowej i kanalizacyjne;j,

* plan BIOZ,

» dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

« pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktow w terenie i ustawienie reperdw roboczych powinno by¢
wykonane przez uprawnionego geodete.

* badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

* protokotly przekazania terenu budowy,

« protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

« wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

« dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materialow,

« protokoly préb i badan, dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materialdw, mapy
powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej i potwierdzone za zgodno$¢ z projektem budowlanym, dokumenty
wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji wg zapisu
pozwolenia na budowe),

» protokotly odbiorow robét i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg
technika, w porzgdku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisaé¢ w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

= e —_—,—e, e —_—
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* przebieg robot, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

*» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbiordéw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbiordw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresiec wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej,

* dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

* wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne
istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjas$nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru
do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecenn Wykonawcy robot.

Do dokumentow budowy zalicza sig, réwniez nastepujace dokumenty:

* pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

* protokoly przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

* protokoty odbioru robét,

* protokoly z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
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budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

Odbiér robot

Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

* odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

+ 0odbior czgsciowy

* odbidr koncowy

+ odbior ostateczny po okresie gwarancji

Sprawdzeniu w ramach odbiordéw beda podlegaly:

+ uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych, kanalizacyjnych w
odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST,

» jako$¢ wykonania 1 dokladno$c robot

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czeéci robdt do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru
Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbiér czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsei robot. Po
zakonczeniu etapu robdt, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy
i potwierdzeniu gotowosci do odbioru cze$ciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zawiadomi Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zalgczy nastepujgce dokumenty:

* inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,

» protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
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* dokumentacj¢ powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy inspektora nadzoru,

* dziennik budowy,

* protokoty badan i sprawdzen.

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czgsciowego robét stanowiacych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czgsciowego powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni roboczych
liczge od daty rozpoczgcia odbioru. Protokét odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na
formularzu okreslonym przez Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakoniczenia odbioru
czesciowego. Odbior czgsciowy robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesei
robot. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koficowym
robot.

Odbioér kencowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonfczenie robot oraz gotowosé do odbioru
konicowego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér
koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakorficzenia robdt i przyjecia dokumentéw, o
ktoérych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koncowego robot”.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru
koficowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego

Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

m
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« dokumentacje projektowg podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

« geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

« protokoly odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbiordéw
czesciowych,

* recepty 1 ustalenia technologiczne,

» dzienniki budowy,

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST,

» o$wiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
Normami,

* rozliczenie z materialow powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie materiaty
byly),

+ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru konicowego nalezy opracowaé¢ w dwoéch egzemplarzach, w jednym z nich
nalezy umie$ci¢ oryginaly dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone
kolejng numeracja i wpigte w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca
sporzadzi oddzielny zatacznik o sktadzie:

» wypelniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przez
pozwolenie na budowe),

» wypelnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatgcznikéw w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowsg.

Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynno$ci odbioru koncowego w ciggu 14 dni od
daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru. Zakonczenie odbioru
powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczgcia odbioru. Protokot
odbioru koncowego sporzgdzi Zamawiajagcy na formularzu okre§lonym przez
Zamawiajacego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupeiniajgce begda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin

wykonania rob6t poprawkowych i robo6t uzupetniajacych wyznaczy komisja. Jezeli w toku
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czynnosci odbioru czgéciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajagcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

* jezeli wady nadaj si¢ do usuniecia, moze odmdéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

* jezeli wady nie nadaj si¢ do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizyé odpowiednio
wynagrodzenie , jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbio6r
ostateczny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0Odbiér koncowy robot”,

Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajaca
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajagcym wprost z
dokumentacji przetargowej (w tym réwniez z dokumentacji projektowej) jak réwniez tam
nie uj¢te a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegélnosci koszty wszystkich innych
robot bez ktorych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sg to migdzy innymi
koszty:

* organizacji ruchu na czas robot,

- zabezpieczenia miejsca robot ,szczegodlnie glebokich wykopow,

* oplaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

* przygotowania terenu i zaplecza,

* tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

* usuniecia pozostatosci materialow i oznakowania,

* doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towaréw i
ustug VAT. Realizacja platnosci odbywaé si¢ bedzie wg harmonogramu finansowo-

rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego i stanowiacego zalgcznik umowy.

Wskazane jest, aby Wykonawca przed zlozeniem oferty,
przeprowadzil wizje lokalng

i szczegolowo zapoznal sie z terenem inwestycji.
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II. Czeéé informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego
1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami
e Inwestycja jest wpisana do budzetu Gminy Lapsze Nizne.
e Projekt musi spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1609) w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego.
e Dokumentacja musi spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).
e Uzyskanie dokumentow, potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odregbnych przepisow lezy w gestii projektanta.
Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu

inwestycji, stanowi zatgcznik do niniejszego programu.

2. Os$wiadczenie Zamawiajacego stwierdzajjce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania terenem drogi gminnej w pasie drogowym
obejmujacym dziatke ewid. nr 2745/2 zlokalizowana w miejscowosci Kacwin.
Pozyskanie dokumentacji formalno - prawne], prawa do tymczasowego zajecia terenu dla
celdéw realizacji robot budowlanych poza pasem drogowym, organizacji robot budowlanych
i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztow z tego tytulu naleza do Wykonawcy. W
przypadku konieczno$ci wyjécia poza istniejgcy pas drogowy lub pozyskania dodatkowych
terenéw, wynikajacych z niezbednych rozwiagzan projektowych, Wykonawca pozyska
wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materialy do ich pozyskania, umozliwiajace

wejscie w teren, na wilasny koszt.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
W zamierzeniu budowlanym, zastosowanie maja przepisy wynikajace min. z:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351).
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e Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022r
poz. 1518).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. poz. 735 z pozn.
Zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 20211, poz. 2454).

o Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz.
110 z p6Zn. zm.).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szezegdlowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz.U. 2017 poz. 784 z pdzn. zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunk6éw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunk6w ich umieszczania na drogach
(tj. Dz.U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2020
poz. 1219 z pézn.zm.).

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsigwzigé, mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 1. poz.
1839).

® Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

o Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020
poz. 276 z pdzn. zm.)

® Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz.
1843 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021r.
poz. 2458).

Ustawa z dnia 18.07.2017r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 310 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz.U. 2020 r. poz.
1064 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1363 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dn. 16.04.2004 1. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 55 z pdzn.

zm.).

Wytyczne 1 instrukcje:

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r.
Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony $rodowiska. GDDP, Warszawa
—2000 .

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze§é 11 2.
GDDP Warszawa 1998 r.

Ogodlne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.
Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i1 sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
dla znakow drogowych pionowych - zalgcznik nr 1 do rozporzadzenia.
Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach

dla znakow drogowych poziomych - zatacznik nr 2 do rozporzgdzenia.
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e Szczegolowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
~drogach dla sygnaléw drogowych - zalgcznik nr 3 do rozporzadzenia.

e Szczegolowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego - zatacznik nr 4 do
rozporzadzenia.

Uwaga:
W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepiséw lub wejscia w zycie nowych
regulacji prawnych nalezy opracowaé poszczegélne materialy i uzyska¢ decyzje wedlug

nowych unormowan.

4. Inne informacje i dokumenty niezbedne do wykonania Zaméwienia
Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbgdne dokumenty potwierdzajace

zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

4.1 Umiejscowienie inwestycji
Inwestycja planowana jest w granicach terytorialnych Gminy Lapsze Nizne, potozonej w
powiecie nowotarskim w wojewodztwie matopolskim i obejmuje dziatke ewid. nr 2745/2.
Koncentracja prac wystgpi przy drodze gminnej — ul. Sw. Anny o intensywnej zabudowie

mieszkalne] i zagrodowe;j.

4.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow
Uzyskanie badan gruntowo-wodnych w zaleznosci od potrzeb, lezy w gestii wykonawcy.
Wykonawca w ramach zaméwienia winien przeprowadzi¢ stosowne badania geologiczne i
uwzgledni¢ ich wyniki w dokumentacji projektowej oraz wykona¢ ewentualne roboty

zabezpieczajace.

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Na terenie przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, nie wystepuja zabytki objete
ochrona konserwatorskg. Teren objety inwestycja, nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej. Zalecenia konserwatorskie, nie majg zastosowania.
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4.4 Inwentaryzacja zieleni
W przedmiotowym zamierzeniu inwestycyjnym, mozliwe sg prace zwigzane z ingerencjg w
zielen — wycinkg drzew i zakrzaczen zlokalizowanych w pasie drogowym i kolidujgcych z
zakresem przedmiotu zamOwienia. Nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie uzgodnienia oraz

uzyskac stosowne decyzje.

4.5 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska
W zakresie oddziatywania wzajemnego obiektow inwestycji i otoczenia, nie znajduje sig
znaczacych czynnikow wplywajacych w sposob istotny na wlasciwoscei obiektu, jego
eksploatacje 1 parametry. Z uwagi na teren pozbawiony duzych osrodkéw przemystowych
zrodlo zanieczyszezenia powietrza, upatruje si¢ w srodkach lokomocji indywidualnych
i zbiorowych o do$¢ malej intensywnosci i duzym rozproszeniu. Drugim czynnikiem
pojawiajgcym si¢ okresowo jest emisja zanieczyszczen, zwiazana ze spalaniem paliw dla
celow podgrzewania w budynkach (emisja niska). Rowniez w tym przypadku z uwagi na
rozproszenie na duzych terenach Zrodel emisji, uznano je jako wplywajaca na obiekty
inwestycji w sposob niewielki. Czynniki te nie wplyng znaczaco na zamierzenia
inwestycyjne w ramach realizowanego zamdwienia. W $wietle obowigzujacego prawa -
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz.1839)
w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, inwestycja nie
zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na srodowisko ani do

przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko.

4.6 Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci
Zamawiajgcy nie prowadzi i nie posiada pomiaréw ruchu drogowego, jak i hatasu
i innych ucigzliwosci dla obiektu ujetego przedmiotowym zamierzeniu inwestycyjnym.
Uzyskanie pomiarow ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwo$ci w zaleznosci od

potrzeb lezy w gestii wykonawcy.

4.7 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z wykonywaniem robét i przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci
W ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, przewiduje si¢ wykonania petnych
procedur wnioskowania w celu uzyskania zgdéd wydanych przez odpowiednich

dysponentow.
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4.8 Dodatkowe wytyczne Inwestorskie
W zakres zobowigzai Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wchodzi
zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Sw. Anny w miejscowosci
Kacwin w aspekcie zgodno$ci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu
umowy.
Cena oferty powinna zawierac:

o koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
W oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane,
normy i wytyczne w tym zakresie,

o koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia,

° koszty robdt przygotowawczych (w  szezegdlnosci  zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza
budowy w tym podlaczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu,
dozoru budowy) oraz koszty robot tymczasowych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym,

e koszty ubezpieczenia budowy

o koszty badani i pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym oraz w
obowigzujgcych przepisach,

o koszty opracowania projektow czasowej i stalej organizacji ruchu wraz z
oznakowaniem robot zgodnie z tymi projektami,

o koszty obshugi geodezyjnej,

e koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

* koszty posrednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiardéw, koszty dziatalnosci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym
zapewnienie energii, wody, Iacznosci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia
robot, wydatki na BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

o koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania
drogowego poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu - wersja
elektroniczna dostarczona na no$niku CD oraz wersja papierowa,

e koszty usunigcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,
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e koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu 1 utylizacji gruzu
betonowego i materialow rozbiérkowych nie nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

e koszty utylizacji odpadow i materialow nie nadajacych si¢ do ponownego uzytku,

e koszty transportu materialdéw rozbidrkowych, z demontazu lub innych wskazanych
przez Zamawiajagcego na etapie realizacji zamdwienia, nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania, ktdre pozostaja wlasnoscia Zamawiajacego, na wskazane
sktadowisko na odleglosé¢ do 20 km,

e koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i1 pozwolen na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wod
gruntowych i opadowych z calego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robdt, w sposob zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

e koszty wykonania rozpoznania pod kagtem wystepowania niewybuchéw i
niewypalOw oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

e koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy 1 jego zaplecza lacznie z
przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

e koszty pozyskania wszelkich materiatéw niezbednych do ztozenia zgloszenia robét
budowalnych,

e koszty rozbiorki kolidujacych elementow infrastruktury technicznej i wywiezienia
ich do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odleglos¢ do 15 km,

e koszty podatkow i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.

4.9 Zalaczniki
Zalacznik nr 1 — Wypis i wyrys z MPZP
Zalacznik nr 2 — Mapa pogladowa lokalizacji odcinka drogi objetego przebudows

Uwaga: wszelkie nazwy wlasne, ktére mogly pojawi¢ si¢ w dokumentacji
Zamawiajacego, stanowia jedynie przyklady zastosowan materialowych i nalezy

rozumie¢ je jak nazwy wlasne z dopiskiem — lub rownowazne.

———— —— ]
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