
Program funkcjonalno-użytkowy dla przebudowy drogi gminnej nr 108727O wraz z przebudową sieci wodociągowej 

w ulicy Polnej w Baborowie w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Polnej w Baborowie”

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Zadanie:
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WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ 

W ULICY POLNEJ W BABOROWIE W RAMACH ZADANIA PN.
„PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W BABOROWIE”

Adres obiektu: DG 108727O, powiat głubczycki; Gmina Baborów, miejscowość Baborów; 
Jednostka ewidencyjna: Baborów, Obręb: Baborów.

działki nr:
droga: 1470, 1580, 1596/1, 

sieć i przyłącza: 1469/1, 629/2, 641/9, 629/5, 629/4, 630/4, 1748/2, 631/15, 631/5,
631/21, 630/8, 630/9, 631/14, 630/15, 630/13, 631/10, 630/17, 631/1, 630/19.

Branża: Roboty inżynieryjne

Kody CPV
grupy, klasy, 
kategorie i na-
zwy robót i 
usług:

71.30.00.00-1  Usługi inżynieryjne
71.32.00.00-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71.32.20.00-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inż. lądowej i wodnej
45.10.00.00-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
45.11.10.00-8  Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
45.11.12.00-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45.20.00.00-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45.23.00.00-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elek-
troenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45.23.30.00-9   Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania na-
wierzchni autostrad, dróg
45.23.31.20-6   Roboty w zakresie budowy dróg
45.23.32.00-1   Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45.23.32.20-7   Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45.23.32.23-8   Wymiana nawierzchni drogowej
45.23.32.80-5   Wznoszenie barier drogowych
45.23.32.90-8   Instalowanie znaków drogowych

Inwestor: Gmina Baborów 
ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Baborów, woj. opolskie 

Biuro Projektów: PN-PROJEKT Piotr Nowak 
47-400 Racibórz, ul. Węgierska 11

Opracował: mgr inż. Piotr Nowak

ELEMENT OPRACOWANIA

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

Racibórz, 27 grudnia 2022 r.
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Program funkcjonalno-użytkowy dla przebudowy drogi gminnej nr 108727O wraz z przebudową sieci wodociągowej 

w ulicy Polnej w Baborowie w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Polnej w Baborowie”

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Program Funkcjonalno-Użytkowy, zwany dalej PFU dla przebudowy drogi gminnej nr 108727O

wraz z przebudową  sieci wodociągowej w ulicy Polnej w Baborowie w ramach zadania pn.

„Przebudowa ulicy Polnej w Baborowie”

Wykaz dróg, ich numerów, długości oraz działek objętych opracowaniem:

DG 108727O, powiat głubczycki; Gmina Baborów;
miejscowość Baborów; długości ok. 580 mb

Jednostka ewidencyjna: Baborów, Obręb: Baborów.
działki nr:

droga: 1470, 1580, 1596/1, 
sieć i przyłącza: 1469/1, 629/2, 641/9, 629/5, 629/4, 630/4, 1748/2, 631/15, 631/5, 631/21,

630/8, 630/9, 631/14, 630/15, 630/13, 631/10, 630/17, 631/1, 630/19.

Wykaz działek w wyniku prac projektowych może ulec zmianie, gdy rozwiązania techniczne lub

użytkowe będą tego wymagać.

Przedmiot zamówienia:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pod nazwą: 

„Przebudowa ulicy Polnej w Baborowie”

2.  Uzyskanie wymaganych prawem decyzji, uzgodnień oraz zezwoleń na zaprojektowane roboty

drogowe i wodociągowe. Zakres robót budowlanych będzie polegał na: 

• przebudowie jezdni DG 108727O wraz z przebudową poboczy;

• przebudowie chodnika i zjazdów przy DG 108727O;

• przebudowie niezbędnych elementów odwodnienia;

• przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami;

• wykonaniu nowego oznakowania drogowego.

Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych

Parametry dla drogi gminnej nr 108727O:
Klasa drogi - D

Kategoria ruchu - KR1

Nośność drogi po przebudowie - 100 kN/oś
Długość jezdni do przebudowy - 580 mb

Powierzchnia jezdni do przebudowy - 3016 m²

Podstawowa szerokość jezdni przebudowy - 5,00 m

Powierzchnia pobocza z destruktu asfaltobeton. - 357 m²

Szerokość pobocza dla wszystkich nawierzchni - 0,75 m

Powierzchnia chodników z kształtki betonowej - 945 m²

Podstawowa szerokość chodników - 1,8 m

Powierzchnia zjazdów z kształtki betonowej - 407 m²
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Program funkcjonalno-użytkowy dla przebudowy drogi gminnej nr 108727O wraz z przebudową sieci wodociągowej 

w ulicy Polnej w Baborowie w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Polnej w Baborowie”

Studzienki ściekowe uliczne do wymiany - 13 kpl. fi500 z osadnikiem

Wymiana przykanalików z PCVo200 SN12 - 45,5 mb

Zabudowa studni rewizyjnych 

z pierścieniem odciążającym C250, H=1,5-2,5 m - 5 kpl. (fi 1000)

Długość krawężników wystających betonowych '30 - 484,5 mb (30x15 cm)

Długość krawężników najazdowych betonowych '22 - 807,0 mb (22x15 cm)

Długość obrzeży betonowych 8x30 cm - 657,5 mb 

Długość przepustów o500 - 38 mb

Trwałe  i skuteczne obrukowania wylotów przepustów kostką granitową '10 na podkładzie z betonu min. 

C-16/20 o pow. min.3 m², gr. podkładu min. 15 cm - 6 lokalizacji

Długość rowów i przepustów do konserwacji - ok 320 mb

Sieć wodociągowa do przebudowy z rur fi 110 - 550,50 mb PEHD

Przyłącza do przebudowy fi 32 - 387,60 mb

Montaż nowych hydrantów na sieci - 5 kpl

Montaż zasuw odcinających na przyłączach  - 18 kpl

Na sieci należy wycenić całość niezbędnej armatury (zasuwy, trójniki, zwężki, itp.) wyżej nie wymienio-

nej, a koniecznej do realizacji zadania.

W zakresie zadania należy również uwzględnić:
• montaż nowego  oznakowania zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem stałej

organizacji ruchu drogowego;

• uporządkowanie zieleni znajdującej się w pasie drogowym - cięcia formujące i redukcyjne

w koronach drzew, usunięcie odrostów pni, usunięcie samosiewów i samorosłych zakrza-

czeń, usunięcie drzew wraz karczowaniem korzeni załadunkiem i odwozem, wypełnieniem

miejsca po karczunku kruszywem kamiennym naturalnym z zagęszczeniem.

Podane ilości  są  szacunkowe i  mogą  się  różnić  w zależności  od przyjętych  rozwiązań,
geometrii jezdni, chodników, zjazdów i utwardzonego pobocza.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Droga gminna nr 108727O i planowany do wykonania zakres robót budowlanych na terenie

miasta Baborów, objęty niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest w Województwie Opolskim,

w Powiecie Głubczyckim i stanowi dojazd do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tere-

nów rolniczych.

W stanie istniejącym poszczególne elementy zagospodarowania pasów drogowych przedstawiają
się następująco.

DG 108727O – ul. Polna

Droga gminna posiada jedną jezdnię o nawierzchni asfaltobetonowej o zmiennej szeroko-

ści około 5,0 – 7,0 m. Stan techniczny jezdni jest dostateczny – miejscami zły, z zauważal-

nymi  deformacjami i  spękaniami  nawierzchni  oraz śladami po  robotach instalacyjnych.

Stan techniczny jezdni wymaga przeprowadzenia kompleksowej przebudowy. Podobnie

ma miejsce w przypadku chodnika, którego nawierzchnia została wykonana z płytak beto-

nowych chodnikowych 50x50 cm. Istniejące zjazdy zostały utwardzone w różnych techno-

logiach i z różnych materiałów.
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Program funkcjonalno-użytkowy dla przebudowy drogi gminnej nr 108727O wraz z przebudową sieci wodociągowej 

w ulicy Polnej w Baborowie w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Polnej w Baborowie”

W pasie drogowym odcinkowo po obu stronach zlokalizowano istniejącą kanalizację desz-

czową, a przy krawędziach jezdni (gdzie zlokalizowano okrawężnikowanie) istniejące wpu-

sty uliczne przyłączone do ww kanalizacji. Na pozostałych odcinkach zlokalizowano istnie-

jące rowy przydrożne, które będą wymagały przeprowadzenia prac konserwacyjnych (od-

mulenie, wykoszenie, w razie potrzeby przeprofilowanie skarp). 

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej przebiega przez teren zurbanizowany, funkcjonując jako ty-

powa droga gminna klasy technicznej „D” - Dojazdowa. 

Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, od-

bioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania.

Wykonawca zobowiązany będzie m. in. do:

• Opracowania  projektu  budowlanego  i  w  razie  wystąpienia  potrzeby  wykonawczego  z

uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodar-

ki Morskiej z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumenta-

cji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pro-

gramu funkcjonalno – użytkowego.

• Opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Bu-

dowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót sporządzonych na podstawie obo-

wiązujących norm i przepisów oraz z uwzględnieniem wymagań aktualnego Rozporządze-

nia Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wyko-

nania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

• Uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zezwoleń.

• Opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót wraz z zatwierdzeniem zgodnie z

przepisami,

• Opracowania i zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu zgodnie z przepisami.

• Realizacji robót w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekty po wytyczeniu ro-

bót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy.

• Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami spe-

cyfikacji technicznych.

• Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót.

• Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

• Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do po-

wiatowego zasobu geodezyjnego.

Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy,

przez Wykonawcę  posiadającego stosowne doświadczenie i  potencjał  wykonawczy  oraz przez

osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym.

Do  opracowywania  poszczególnych  części  dokumentacji  projektowej  należy  stosować  się  do

szczegółowych przepisów i warunków technicznych:

◦ Ustawa   z   dnia   20 czerwca 1997 r.  Prawo   o   ruchu   drogowym.

◦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzą-

dzaniem.

◦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó-

łowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bez-

pieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

◦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.
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Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem.

Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Opracowanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu za-

mówienia musi być  zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właści-

wymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi pol-

skimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

Niniejsze opracowanie wykonano w ścisłym kontakcie z zarządcą drogi.

Szacunkowe ilości poszczególnych elementów robót zawarte są w szacunkowym przedmiarze ro-

bót, stanowiącym załącznik do niniejszego programu F-U. Szczegółowe rozwiązania wpływające

na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy.

Wycena całości robót

W celu oszacowania i wyceny zakresu całości robót należy szczegółowo zapoznać się z niniej-

szym opracowaniem, dokonać wizji i pomiarów własnych w terenie.

W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z:

- uzyskaniem niezbędnych opinii, zezwoleń, zgłoszeń i materiałów składających się na kompletną
dokumentacje projektową przedmiotowego zamierzenia budowlanego,

- wykonaniem i  przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej,

- wykonaniem robót pomiarowych i budowlanych,

- inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, 

-  wykonaniem czynności  wynikających z  uzgodnień  branżowych  dokumentacji  technicznej  np.

ewentualną przekładką urządzeń sieci, urządzeń obcych, zabezpieczeń urządzeń.

Natężenie ruchu

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natężenie ruchu pojazdów oraz jego struktura.

Przyjęto jako bazę obciążenie ruchem drogowym KR 1. 

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać następujące prace przygotowawcze:

- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze w terenie,

- rozbiórka nawierzchni drogowych (rozbiórka mechaniczna, frezowanie, rozbiórka ręczna) w pa-

sach drogowych drogi głównej i na skrzyżowaniach,

- demontaż oznakowania pionowego.

Wymagane konstrukcje drogowe jezdni, chodników, zjazdów i poboczy

Jezdnia

Projektowaną przebudowę jezdni należy zaprojektować i zrealizować zgodnie z obowiązu-

jącymi warunkami technicznymi dla dróg publicznych. Geometrię jezdni należy ujednolicić i
zaprojektować jak dla jezdni drogi klasy „D”.
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W wyniku przebudowy nawierzchni jezdni należy wykonać:
• ujednolicenie szerokości jezdni do 5,00 m, umożliwiając wyznaczenie 2 pasów ru-

chu o szerokości minimum 2,50 m,

• wymiany i wzmocnienia konstrukcji jezdni (nawierzchni, podbudowy i wzmocnienia

podłoża gruntowego),

• na odcinkach gdzie nie zlokalizowano chodników, pobocza muszą mieć szerokość
nie mniejszą niż 0,75 m.

Celem właściwego połączenia przebudowywanego odcinka jezdni z istniejącymi konstruk-

cjami drogowymi drogi powiatowej i innych dróg publicznych, należy zaprojektować do wy-

konania w sposób stopniowy – schodkowy, z zachowaniem 30-50 cm szerokości odsadzki

dla każdej wyżej ułożonej warstwy. 

Oczekiwana przez Zamawiającego konstrukcja jezdni DG 108727O na odcinku do całkowi-

tej przebudowy o nawierzchni asfaltobetonowej winna przedstawiać się następująco:

◦ warstwa ścieralna z AC11S z zastosowaniem asfaltu drogowego D-50/70 o grubości

warstwy 4 cm,

◦ warstwa wiążąca z AC16W z zastosowaniem asfaltu drogowego D-35/50 o grubości

warstwy 4 cm,

◦ podbudowa z kruszywa łamanego pochodzenia naturalnego stabilizowanego mecha-

nicznie 0/31,5 grubości warstwy 20 cm,

◦ podbudowa pomocnicza ze stabilizowanego istniejącego podłoża gruntowego cemen-

tem CEM I o Rm=2,5-5,0 MPa o grubości warstwy 30 cm, 

◦ istniejące podłoże gruntowe.

Konstrukcje przyjęto na podstawie odkrywek wykonanych w terenie. Stwierdzono występo-

wanie gruntów gliniastych i glin piaszczystych, a także różnych skruszonych materiałów bu-

dowlanych jak gruz betonowy i ceglany.

Dopuszczalnym będzie przedstawienie przez Wykonawcę  innych konstrukcji  jezdni,  jed-

nakże wykonawca będzie musiał wykazać merytorycznie (załączyć obliczeniowe uzasad-

nienie), iż będą one lepszym rozwiązaniem.

Przy wykonywaniu projektowanych warstw konstrukcji, gdzie nie będą one ograniczone in-

nymi zabudowywanymi elementami, należy zachowywać  wymagane poszerzenia warstw

dla każdej niżej zabudowywanej, uwzględniające naturalny klin odłamu.

Istniejące podłoże gruntowe należy doprowadzić do grupy nośności G1. Podłoże pod war-

stwy konstrukcyjne dla jezdni i pobocza winno być prawidłowo wyprofilowane i zagęszczo-

ne, tak aby moduł wtórnego odkształcenia tego podłoża nie był mniejszy niż 120 MPa. 

Natomiast na górze zagęszczonej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego minimalny

moduł odkształcenia wtórnego powinien wynosić minimum 150 MPa. 

Badania modułu odkształcenia gruntu należy wykonywać nie rzadziej niż co 200 mb.

Na przebudowywanym odcinku drogi wskazanym na załączniku graficznym, należy doko-

nać wymiany  krawężników na nowe betonowe o wymiarach:

◦ przy chodniku zabudować należy krawężnik betonowy 15x30 cm wystający na wyso-

kość 12 cm nad poziom jezdni,

◦ na szerokości zjazdów przy jezdni zabudować należy krawężnik betonowy najazdowy

15x22 cm wystający na wysokość 3-4 cm nad poziom jezdni,
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◦ na szerokości zjazdów od strony posesji zabudować należy krawężnik betonowy najaz-

dowy 15x22 cm zaniżony na wysokość minus 1 cm lub równy poziomowi nawierzchni

zjazdu,

◦ na szerokości przejść dla pieszych zabudować należy krawężnik betonowy najazdowy

15x22 cm wystający na wysokość 1 cm nad poziom jezdni,

◦ przejścia z krawężników wystających na krawężniki najazdowe należy realizować kra-

wężnikami betonowymi przejściowymi 15x30/22 cm na długości minimum 2 m,

◦ w przypadku wymiany krawężników betonowych na łukach poziomych poniżej 10 m na-

leży stosować krawężniki łukowe o promieniu zgodnym ze stanem projektowanym.

Projektowaną ławę z betonu C-16/20 pod krawężnik należy wykonać na uprzednio przygo-

towany podkładzie z piasku. 

Co  50  mb  należy  wykonać  dylatację  ławy  betonowej  podkrawężnikowej  o  szerokości

12mm.  Dylatację  wypełnić  należy  trwale  plastyczną  masą  zalewową  mrozo

i wodoodporną. Krawężniki oraz obrzeża należy po ułożeniu ławy betonowej posadowić na

wilgotnym, świeżym i niestężonym betonie.

Chodnik i zjazdy.

Przebudowana nawierzchnia  chodnika przy  DG 108727O będzie  miała nawierzchnię  z

kształtki  betonowej  brukowej  koloru  szarego,  natomiast  na  zjazdach  należy  stosować
kształtkę betonową brukową koloru czarnego lub ciemny grafit. 

Do zabruku nawierzchni chodnika i zjazdów należy stosować kształtkę betonową brukową
prostokątną 20x10 cm i grubości 8 cm.

Spadek poprzeczny chodnika ustalono standardowo o wartości 2,0% w kierunku jezdni.

Zjazdy podlegające przebudowie lub remontowi wskazano na załącznikach graficznych do

niniejszego opracowania.

Krawędzie przecięcia zjazdów z jezdnią należy standardowo zukosować w stosunku 1:1

(np.: 2,00 m : 2,00 m). Na zjazdach o publicznym charakterze ruchu należy wykonać wy-

okrąglenia, o wartości promienia dostosowane do istniejącego lub prognozowanego ruchu

kołowego pod względem gabarytów i ilości pojazdów.

Konstrukcja chodnika i zjazdów winna składać się z następujących warstw:

• kształtka betonowa brukowa prostokątna o grubości 8 cm,

• podsypka cementowo-piaskowa 1:3 o grubości 3 cm,

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o gru-

bości 20 cm,

• stabilizacja gruntu cementem 2,5-5,0 MPa z o grubości 20 cm.

Podłoże pod zaprojektowane konstrukcje chodnika winno być prawidłowo wyprofilowane i

zagęszczone, tak aby moduł wtórnego odkształcenia tego podłoża nie był mniejszy niż E2

≥ 60 MPa. 

Natomiast po wykonaniu i zagęszczeniu podbudowy z kruszywa łamanego pochodzenia

naturalnego przy przebudowie chodnika, moduł wtórnego odkształcenia E2 (przed ułoże-

niem nawierzchni brukowej) nie może być mniejszy niż 80 MPa.

Obrzeże betonowe 8x30 cm zabudować na ławie z betonu C16/20 z oporem na całkowitej

długości chodnika (gdzie nie ma istniejącej zabudowy budynkami lub murowanymi ogro-

dzeniami).
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Pobocza.

Zniszczone w trakcie realizacji zadania nawierzchnie istniejących poboczy,  zostaną po-

wtórnie utwardzone destruktem z masy asfaltobetonowej o grubości warstwy po zagęsz-

czeniu 20 cm.

Działanie takie znacząco poprawi trwałość konstrukcji jezdni. Ustalona szerokość poboczy

będzie wynosić 0,75 m. 

Spadki poprzeczne pobocza należy kształtować o wartości 6-8 % dla nawierzchni z de-

struktu z masy asfaltobetonowej.

W zakresie zadania przewiduje się wykonanie robót związanych z wykoszeniem istnieją-

cych poboczy gruntowych porośniętych trawami i chwastami.

Szczegółowe lokalizacje i rodzaj nawierzchni poboczy pokazano na załączniku graficznym

do PFU.

Odwodnienie.

Odwodnienie przebudowywanych nawierzchni drogowych z wód opadowych będzie za-

pewniać istniejąca kanalizacja deszczowa, pobocza gruntowe i rowy przydrożne.

Wody opadowe  z  powierzchni  jezdni,  chodników,  zjazdów  i  pobocza  odbierane  będą
nowymi  wymienianymi  wpustami  ulicznymi,  podłączonymi  przykanalikami  do  studni

rewizyjnych i kanału deszczowego.   

Na etapie wymiany nawierzchni należy wszystkie pokrywy studni rewizyjnych i wpustów

ulicznych wyregulować do poziomu nawierzchni jezdni. Wymieniane pokrywy zabudować
w klasie D400 w obrębie jezdni oraz C250 na pozostałych nawierzchniach.

Przepusty  i  odcinki  kanalizacji  nie  budzące  zastrzeżeń  należy  zachować,  a  w  razie

potrzeby oczyścić z namułu i nieczystości.

W  przypadku  wystąpienia  potrzeby  wymiany  zniszczonych  podczas  przebudowy

elementów odwodnienia, Wykonawca robót wykona je na własny koszt.

Sieć wodociągowa.

Istniejąca sieć wodociągowa będzie wymagała przebudowy – wymiany, w tym celu należy
zrealizować według następujących zasad:

• Miejsce włączenia  wymienianej  sieci  –  istniająca sieć  wodociągowa usytuowana

jest  w  pasie  drogowym  ul.  Opawskiej  na  działce  nr  1469/1  w  rur  fi  100  oraz

oznaczone na załączniku graficznym do PFU.

• Do rozbudowy sieci zaleca się stosowania rur PEHD fi 110. Włączenie do istniejącej

sieci  należy  wykonać  poprzez  kształtki  połączeniowe  typu  kołnierz/kielich  oraz

trójnik  kołnierzowy.  Przed  trójnikiem  na  wymienianym  odcinku  sieci  należy
zamontować  zasuwę  kołnierzową  DN100  z miękkim uszczelnieniem,  długą  oraz

teleskopową obudowę i skrzynkę uliczną.

• W przypadku montażu hydrantu na odcinku wymienianej sieci wodociągowej należy
w miejscu odgałęzenia do hydrantu zamontować trójnik redukcyjny fi 110/90 PEHD

z odejściem kołnierzowym DN80. Na odejściu kołnierzowym należy zamontować
zasuwę  kołnierzową  DN80  z  miekkim  uszczelnieniem  oraz  zestaw  hydrantowy

DN80 podziemny.

• Wymianę  przyłączy  wodocągowych  należy  wykonać  z  rur  PE  o  średnicach  nie

mniejszych niż 32 mm.

• W przypadku wymaganego zabezpieczenia ppoż. dla wskazanego terenu, należy
sporządzić  projekt  przez  osobę  posiadającą  odpowiednie  uprawnienia  do spraw

zabezpieczeń przeciwpożarowych.
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Oznakowanie drogowe

Istniejące oznakowanie drogowe zostanie całkowicie wymienione na nowe.

Wykonawca jest  zobowiązany do wykonania projektu tymczasowej  organizacji  ruchu na

czas prowadzonych robót oraz projektu stałej organizacji ruchu. Projekty powinny być za-

twierdzone przez Zarządzającego ruchem.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych robót obejmuje montaż ozna-

kowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót oraz

jego demontaż po zakończeniu budowy.

Wykonanie oznakowania pionowego po zakończeniu robót obejmuje rozbiórkę istniejących

znaków i tablic drogowych oraz montaż  nowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym

projektem stałej organizacji ruchu. 

Znaki drogowe powinny spełniać następujące warunki:

- znaki z grupy małe z blachy ocynkowanej,

- krawędzie znaków podwójnie zaginane na całym obwodzie,

- lica znaków z folii odblaskowej I lub II generacji – w zależności od treści znaku,

- słupki do znaków z rur stalowych ocynkowanych fi 70 mm lub innych typowych zaakcep-

towanych przez Inwestora.

Oznakowanie  pionowe  i  poziome  należy  wykonać  jaku  grubowarstwowe  zgodnie  ze

„Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” (Załącznik

do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe będą obejmowały:

- ścięcie mechaniczne zawyżonego pobocza, uzupełnienie zaniżeń wraz z przewiezieniem nad-

miaru (ścinki do 1 km);

- ręczne plantowanie poboczy;

- pozysk i dowiezienie wraz z wykonaniem humusowania poboczy wraz z obsianiem trawami (pre-

ferowany typ traw – niskie), przy grubości warstwy do 10 cm.

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym odpo-

wiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie się zgodnie

z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wy-

maga:

• opracowania   dokumentacji   projektowej   w   zakresie   niezbędnym   do   realizacji

wszystkich części zamówienia,

• opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

• opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót oraz docelowej,

• wykonanie robót budowlanych.

• obsługi geodezyjnej inwestycji,

• sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w

tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicz-

nych, do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu uzyskania

uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania. Dokumentację przed rozpoczęciem robót

należy uzgodnić z Zamawiającym.

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opis wymagań obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne opracowań projek-

towych) i wykonania robót budowlanych.

Definicje
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość technicz-

no-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

Dokumenty Wykonawcy – zgodnie z warunkami umowy.

Droga – droga publiczna, wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów

oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowa-

dzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Element opracowania projektowego – część opracowania projektowego związana z

wykonaniem zespołu wyodrębnionych czynności. Elementami opracowania projektowego, w

zależności od jego specyfiki, są: inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i ma-

teriałowych obiektów budowlanych (pomiary i badania), oceny stanu technicznego obiek-

tów budowlanych (ekspertyzy), prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki,

materiały do uzgodnień, uzgodnienia, sprawdzenia, materiały do prezentacji itd.

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwiązana z drogą – do infrastruktury tej

należą w szczególności: linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia, linie

telekomunikacyjne, przewody: kanalizacyjne (niesłużące do odwodnienia drogi), gazowe,

ciepłownicze i wodociągowe, urządzenia wodnych melioracji, urządzenia podziemne

specjalnego przeznaczenia, ciągi transportowe.

Inne obiekty – są to obiekty budowlane lub  przeszkody naturalne niezaliczane do obiektów

drogowych i obiektów inżynierskich, takie jak: cieki i zbiorniki wodne wraz z urządzeniami

regulacyjnymi, piętrzącymi i zabezpieczającymi, obiekty transportu liniowego: linie kole-

jowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i podziemne, obiekty ku-

baturowe.

Inżynier – zgodnie z Warunkami Umowy.

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru, Projektant – definicje zgodne z zamieszczonymi w

ustawie Prawo Budowlane oraz Warunkach Umowy.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 

awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) – elementy nośne obiektu, wraz

z ich posadowieniem, posiadające określone cechy geometryczne, techniczne i materiało-

we z wyłączeniem instalacji, wyposażenia technicznego i wykończeń. Dla obiektu drogo-

wego (drogi) jest to korpus drogowy zawierający odpowiednio ukształtowaną drogową bu-

dowlę ziemną oraz elementy zapewniające stateczność korpusu drogowego i stateczność
jego posadowienia (np. : konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale, odpowiednie na-

chylenie skarp, ulepszone podłoże). Nośność i stateczność drogowych budowli ziemnych

powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu. Dla obiektów mostowych jest to

konstrukcja nośna wraz z podporami oraz elementami zapewniającymi stateczność obiektu

i jego posadowienia.
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Klasa drogi – przyporządkowanie drodze odpowiednich parametrów technicznych, wynika-

jących z jej  cech funkcjonalnych na podstawie rozporządzenia MTiGM z dnia 14 maja

1999r. (t.j. Dz. U. z 29 stycznia 2016 r. poz. 124)

Korpus  drogowy  -  nasyp  lub  ta część  wykopu, która jest  ograniczona  koroną drogi i

skarpami rowów.

Linie rozgraniczające drogę – granice terenów przeznaczonych na pas drogowy, pasy

drogowe oznaczone w ewidencji gruntów lub ustalone w decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.
Nawierzchnia – element obiektu drogowego lub inżynierskiego - warstwa lub zespół warstw

służących  do  przejmowania  i  rozkładania  obciążeń  od  ruchu  na  podłoże  gruntowe

i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, który występuje na jezdniach (zasadnicze

i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania i wyłączania, łącznice, place, opa-

ski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi w

strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), w miejscach przeznaczonych do postoju

pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki postojowe), na chodnikach i ścieżkach rowerowych.

Nawierzchnia, w zależności od potrzeb, może zawierać następujące warstwy:

• Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu

ruchu i czynników atmosferycznych.

• Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową,

zapewniająca lepsze  rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na

podbudowę. 

• Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub

profilu istniejącej nawierzchni.

• Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu

na podłoże.

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

1. Podbudowa zasadnicza górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstruk-

cji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

2. Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych,

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem czą-

stek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

3. Warstwa  mrozoochronna  -  warstwa, której głównym  zadaniem  jest  ochrona na-

wierzchni przed skutkami działania mrozu.

4. Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

5. Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się o

nawierzchni.

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju

w osi drogi lub w innym miejscu uzgodnionym z Inspektorem.

Obiekt budowlany (obiekt) – w przypadku drogownictwa jest to budowla stanowiąca

całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. W drogo-

wnictwie występują obiekty drogowe i obiekty inżynierskie.

Obiekt drogowy – droga spełniająca wymagania rozporządzenia. Obiekt drogowy zawiera,

w zależności od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielące,

pobocza, skarpy nasypów i wykopów, chodniki, ścieżki rowerowe, torowisko tramwajowe,

pasy zieleni, skrzyżowania i zjazdy, węzły drogowe, przejazdy drogowe i skrzyżowania z

liniami kolejowymi wraz z konstrukcją, nawierzchnią i wyposażeniem technicznym dróg.

Obiekt inżynierski – obiekt budowlany spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicz

nych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. 

2000r. nr 63 poz. 735. Do obiektów inżynierskich zalicza się:

• obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka),
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• tunele (tunele, przejście podziemne),

• przepusty,

• konstrukcje oporowe.

Opracowanie projektowe – podstawowa część usługi będąca przedmiotem oddzielnego 

odbioru i rozliczenia. Opracowanie projektowe składa się z elementów opracowania pro

jektowego. 

Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w

nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i

środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów,  umieszcze-

nia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jedno-

cześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębo-

kości przemarzania.

Podłoże ulepszone nawierzchni  - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod

nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwe-

go wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora - polecenia przekazane Wykonawcy zgodnie z Warunkami Umowy.

ST – Specyfikacje Techniczne

Sprzęt wykonawcy - zgodnie z Warunkami Umowy.

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzące część terenu budowy.

Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu – do urządzeń tych należą m.in.:

◦ znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony i w pasie dzielą-

cym,

◦ znaki i urządzenia BRD w wersji „aktywnej”,

◦ słupki przeszkodowe,

◦ bariery ochronne na krawędzi korony drogi i w pasie dzielącym,

◦ osłony energochłonne,

◦ osłony przeciwolśnieniowe,

◦ punktowe elementy odblaskowe,

◦ sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi,

◦ urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np. sygnalizacje świetlne, tabli-

ce informacyjne i znaki o zmiennej treści),

◦ urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np. ogrodzenia, poręcze, bariery, łańcuchy).
Właściwy organ – organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną do roz-

poznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyj-

nym. W tym organ administracji architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowla-

nego, stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 8 (art.3 ust.17 ustawy Prawo

budowlane).

Wykonawca – zgodnie z Warunkami Umowy

Zjazd – to część drogi na połączeniu z drogą niebędącą drogą publiczną lub na połączeniu

drogi z dojazdem do nieruchomości przy drodze, zjazd nie jest skrzyżowaniem.

Zamawiający – zgodnie z Warunkami Umowy.

Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych
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Droga po wykonaniu przebudowy oraz wzmocnienia nawierzchni  muszą  zapewnić  przydatność
strukturalną dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funk-

cje bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. Prognozowany wzrost wielkości ruchu stawia

wymagania dla warstwy ścieralnej długiej żywotności, tzn. odporności na koleinowanie i ścieranie. 

Urządzenia infrastruktury muszą odpowiadać  warunkowi minimalnej awaryjności tak, aby służby

utrzymaniowe dokonywały tylko zabiegów utrzymania porządku.

Wykonawca przedstawi harmonogram  realizacji zamierzenia budowlanego zgodnie z umową.  

Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z

dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami

inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną.

Droga musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  24

czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowa-

niem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego.

Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli

tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny speł-

niać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w spra-

wie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy

Przewiduje się karczowanie zieleni przydrożnej i poszycia w granicach istniejącego pasa drogo-

wego, rozbiórkę elementów drogi oraz demontaż istniejącego oznakowania pionowego zgodnie z

projektem stałej organizacji ruchu

Miejsce składowania materiałów należy uzgodnić z Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone w

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni

Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy konstruk-

cyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne, wielkości,

wymiary i technologie powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom. 

Wymagania dotyczące prac wykończeniowych

Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe,  plantowanie z humusowa-

niem i obsianiem trawą pasów oraz przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed rozpoczę-

cia robót.

Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, w części dotyczącej
wykonania dokumentacji projektowej
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Projekt budowlany 

Projekt budowlany należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego.

Projekt Budowlany winien zawierać następujące części:

• Projekt Zagospodarowania Terenu

• Projekt Architektoniczno-budowlany

• Projekt Techniczny.

Jeżeli skomplikowanie obiektu będzie tego wymagać, wykonawca wykona również projekty wyko-

nawcze.

Dopuszczalnym będzie wykonywanie dokumentacji projektowych z podziałem na poszczególne

zakresy zadania (np. wg nr dróg).

Projekty budowlane należy wykonać w 5 egzemplarzach na podstawie  Rozporządzenia  Ministra

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowla-

nego

Przedmiar robót

Przedmiar robót powinien zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniem Ministra Roz-

woju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumenta-

cji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno- użytkowego.

Przedmiar robót należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w

formacie pdf.

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski, jeżeli Inwestor będzie tego opracowania wymagał, należy opracować w
oparciu o katalogi nakładów rzeczowych, korzystając z bazy średnich cen czynników produkcji.

Kosztorys należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Specyfikacje powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji pro-

jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjo-

nalno- użytkowego.

Specyfikację należy wykonać w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w for-

macie pdf.

Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu

Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu należy opracować zgodnie z przepisami:

• Ustawa   z   dnia   20 czerwca 1997 r.  Prawo   o   ruchu   drogowym,

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych wa-

runków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządza-

niem,
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegóło-

wych warunków technicznych dla znaków i  sygnałów drogowych oraz urządzeń  bezpie-

czeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.02.2015r. zmieniające rozpo-

rządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i

ich usytuowanie.

Zatwierdzony projekt stałej (jeśli będzie konieczność opracowania) i tymczasowej organizacji ru-

chu należy przekazać Zamawiającemu w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie

CD.

Wymagania szczegółowe dla oznakowania pionowego:

• Symbole znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu powinny

być  zgodne  z  wymaganiami  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  z  dnia

03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszcza-

nia na drogach.

• Kolorystyka i treść znaków pionowych powinna być zgodna z wzorcami zawartymi w ww.

Rozporządzeniu. Każdy znak powinien posiadać swój symbol oraz dokładny kilometraż
lokalizacji.

Wymagania dotyczące informacji BIOZ

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Rozpo-

rządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r.

nr 120, poz. 1126).

Informację BIOZ należy opracować i załączyć do projektu budowlano-wykonawczego.

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wstęp

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wy-

konania i odbioru robót drogowych dla przedmiotu opracowania

Wymagania techniczne

Roboty przygotowawcze: Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi

instrukcjami GUGiK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiaro-

wych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtwo-

rzone na koszt Wykonawcy.

Roboty ziemne: należy prowadzić w sposób niepowodujący destrukcji podłoża i jego nawodnie-

nia. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność. Miejsca od-

kładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

Roboty drogowe: powinny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać  do powstania szkód w przyległych obiektach.
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Należy  unikać  przerw w prowadzeniu  robót.  W specyfikacjach technicznych należy  zawrzeć
wszystkie wymogi dla wykonania poszczególnych warstw.

Odwodnienie powierzchniowe – na odcinkach bez kanalizacji planuje się zachowanie istnieją-

cego odwodnienia powierzchniowego poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i

podłużnych na nawierzchni i poboczu gruntowym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środo-

wiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu

ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska

wodnego.

Zjazdy indywidualne i publiczne – w czasie wykonywanie prac należy zapewnić mieszkańcom

możliwość dojazdu do posesji. 

Pobocza – wykonywanie poboczy musi postępować w czasie równolegle z postępem robót za-

sadniczych na pasach ruchu nawierzchni.  W przypadku pozostawienia uskoków na krawędzi

jezdni i poboczy Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem widoczności w

nocy.

Oznakowania – wymianę tarcz i tablic znaków pionowych należy przeprowadzić z zastosowa-

niem konstrukcji bezpiecznych słupków. Materiałem dla tarcz i tablic powinna być stal ocynko-

wana z zastosowaniem folii odblaskowych I lub II generacji – zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czyn-

ności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz je-

den egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz specyfikacji technicznych wykona-

nia i odbioru robót (w wersji papierowej).

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlano-wykonawczy,

projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, projekt stałej organizacji ruchu, specyfi-

kacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w do-

kumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie

decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materia-

łów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy

obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.
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W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw dopusz-

czenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również obo-

wiązek stosowania się do ich treści i postanowień.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub

ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpio-

ne innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczają-

ce oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób

postronnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest

włączony w cenę umowną.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie kro-

ki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie

i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicz-

nych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziem-

ne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz dokona uzgodnień. Wykonawca zapewni właściwe ozna-

czenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budo-

wy.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia in-

stalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczo-

nych mu przez Zamawiającego.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa

i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warun-

kach niebezpiecznych,  szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.

Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie pod-

legają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na

podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji doty-

czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora

Nadzoru.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do  czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby droga lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały

czas, do momentu odbioru końcowego.

Materiały

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wyma-

gania polskich przepisów, a  wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały

one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają
wymagane parametry.

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wyko-

nawca.

Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót.  Wy-

konawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą
się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budo-

wy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla któ-

rych zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez

Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapła-

ceniem.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawcę.

Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na  jakość wykonywanych robót.  Liczba  i wydajność sprzętu powinny

19



Program funkcjonalno-użytkowy dla przebudowy drogi gminnej nr 108727O wraz z przebudową sieci wodociągowej 

w ulicy Polnej w Baborowie w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Polnej w Baborowie”

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projek-

towej, ST.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowi-

ska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu

do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca będzie konserwować sprzęt, jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt nie-

sprawny.

Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określo-

nymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów tech-

nicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu bu-

dowy.

Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za ja-

kość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji

projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów ro-

bót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projekto-

wej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i

przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne

czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określo-

nym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu

poniesie Wykonawca.

Kontrola jakości robót

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w

zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją pro-

jektową i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone

są w ST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności:
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1. stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów po-

twierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi

zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

2. wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności

ich parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach tech-

nicznych,

3. sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z pro-

jektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  materiałów ponosi Wyko-

nawca.

Pobieranie próbek

Próbki będą  pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,

które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zama-

wiający.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-

ku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wy-

tyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o ro-

dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonaw-

ca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Dokumenty budowy

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy:

• projekt budowlany i wykonawczy (w przypadku gdy będzie taka potrzeba),

• plan BIOZ,

• dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budow-

lanego,

• protokoły przekazania terenu budowy,

• protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

• wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finanso-

wych budowy,

• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,

• protokoły prób i badań, 

• protokoły odbiorów robót,

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyj-

21



Program funkcjonalno-użytkowy dla przebudowy drogi gminnej nr 108727O wraz z przebudową sieci wodociągowej 

w ulicy Polnej w Baborowie w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Polnej w Baborowie”

nego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z  obowiązującymi  przepi-

sami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym nume-

rem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w ro-

botach,

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia i daty ostatecznych odbiorów robót,

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ogra-

niczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trak-

cie wykonywania robót.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazna-

czeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wyko-

nawcy robót.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabez-

pieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane

do wglądu na życzenie Zamawiającego.

Odbiór robót

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
◦ robót zanikowych i ulegających zakryciu,

◦ odbiór końcowy.

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały:

◦ użyte  materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych w odniesieniu do do-

kumentacji projektowej i ST,

◦ jakość wykonania i dokładność robót.

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez inspektora nadzoru in-
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westorskiego. Wykonawca będzie zgłaszać inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót

podlegających zakryciu oraz zanikowych (dotyczących głównie warstw konstrukcyjnych oraz od-

wodnienia). W razie nie dopełnienia tego obowiązku Wykonawca będzie zobowiązany na żądanie

przedstawiciela Zamawiającego odkryć  te roboty lub wykonać  odpowiednie odkucia lub otwory

niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na

własny koszt. Wykonawca będzie przedstawiał inspektorowi nadzoru niezbędne wyniki badań ce-

lem odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu (w tym nośności podbudowy) a jego przed-

stawiciel będzie uczestniczyć w wykonywanych pomiarach i oględzinach. Inspektor nadzoru inwe-

storskiego będzie odbierał roboty, o których mowa wyżej w terminie do 5 dni od daty ich zgłosze-

nia i otrzymania wszystkich wyników badań potrzebnym do oceny prawidłowości wykonanych ro-

bót.

Odbiór końcowy robót

Przedmiot zamówienia należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w wyznaczonym w umowie

terminie. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich

ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym

fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o  któ-

rych mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności In-

spektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych komisja przerwie swoje

czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

Dokumenty do odbioru końcowego

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

• recepty i ustalenia technologiczne,

• dzienniki budowy,

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,

• oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem wyko-

nawczym, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

• rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora (w przypadku jeśli takie mate-

riały były),

• rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i warto-

ści ogółem.

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty

zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru.
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Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiają-

cego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponow-

ny termin odbioru końcowego robót.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Przeglądy Gwarancyjne

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad:

◦ stwierdzonych w trakcie przeglądu gwarancyjnego w terminie podanym w protokole

spisanym na tę okoliczność lub 

◦ w terminie do 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia

przez Zamawiającego.

Ustala się następujące terminy przeglądów gwarancyjnych:

• w okresie trwania gwarancji – na każde pisemne wezwanie Zamawiającego przekazane

Wykonawcy z 7-dniowym wyprzedzeniem,

• przed upływem ostatecznego terminu gwarancji.

Z przeglądów gwarancyjnych spisane zostaną protokoły.

Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie podanym w protokole spisanym na okoliczność do-

konania przeglądu gwarancyjnego lub w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia

przez Zamawiającego to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wyko-

nawcy.

Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca wszystkie koszty

związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji przetargowej (w

tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania

zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez których realizacja przedmiotu

umowy byłaby niemożliwa. 

Są to między innymi koszty:

• organizacji ruchu na czas robót,

• zabezpieczenia miejsca robót,

• przygotowania terenu i zaplecza,

• tymczasowej przebudowy urządzeń obcych,

• usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania,

• doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług VAT.

Fakturę końcowa Wykonawca wystawi po pozytywnym odbiorze końcowym całego zamówienia.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z

odrębnych przepisów.

Droga, będąca przedmiotem zamówienia, stanowi istniejący ciąg drogowy drogi gminnej.
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Zamawiający oświadcza, że działki zajęte przez przebudowę, stanowią pas drogowy, są we wła-

daniu Inwestora.

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonanie zamierzenia budowlanego

Ustawy i rozporządzenia:

1. Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2. Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia

25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów bu-

dowlanych.

3. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa z dnia 21.02.1995r.

w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geo-

dezyjnych obowiązujących w budownictwie.

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.  w sprawie przepisów

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczą-

cej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.07.2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o

pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo-

ścią na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i prze-

budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac

projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie

funkcjonalno-użytkowym.

9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03.10.2005 r. w sprawie wymagań jakim po-

winny odpowiadać projekty prac geologicznych.

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna

odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie.

12. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

13. Ustawa   z   dnia   20 czerwca 1997 r.  Prawo   o   ruchu   drogowym.

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych wa-

runków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządza-

niem.

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegóło-

wych warunków technicznych dla znaków i  sygnałów drogowych oraz urządzeń  bezpie-

czeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

16. Ustawa z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług.

17. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie numeracji i ewiden-

cji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru nu-

merów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.

19. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

20. Ustawa  z  dnia  21 sierpnia 1997  r. o  gospodarce  nieruchomościami.

21. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

22. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-

nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-

dowisko.

23. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
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24. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

25. Rozporządzenie Ministra Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej z dnia

02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specy-

fikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonal-

no-użytkowego.

26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadów.

27. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobów deklaro-
wania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowla-
nym.

29. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Inne informacje oraz posiadane materiały i dokumenty stanowiące załączniki do progra-
mu funkcjonalno - użytkowego

1. Mapa zasadnicza z naniesionym ogólnym zakresem robót.

2. Szacunek kosztów w formie kosztorysu szacunkowego z przedmiarem robót.

3. Warunki techniczne rozbudowy sieci wodociągowej wydane przez ZUK Baborów.
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