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1. INFORMACJE O ZAMAWIAJACYM:

1.1.Zamawiajgcy: Siechnicka Inwestycyjna Spétka Komunalna sp. z 0.0. w Siechnicach, ul. Ksigznej
Anny z Przemyslidéw 6A, 55 — 011 Siechnice.

1.2.Adre ony__internetowej oraz adre VA ag J0 poste ania, na ktoérej
udostepniane beda zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne dokumenty zaméwienia
bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie zamowienia:

https://platformazakupowa. pl/pn/sisk_siechnice.

1.3.Wskazanie oséb uprawnionych do komunikowania sie z wykonawcami w zakresie zagadnien
zZwigzanych z procedura:

- Matgorzata Dybiec +48726695101



2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275
pkt. 1 ustawy z dnia 11.08.2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.),
zwanej dalej pzp.

3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: ,RODO", Zamawiajgcy informuje, ze:

1. Administrator danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Siechnicka
Inwestycyjna Spétka Komunalna sp. z 0.0. z siedzibg w Siechnicach, przy ul. Jana Pawia Il 12, 55-011
Siechnice, (tel. 609 996 070 , e-mail: biuro@sisk-siechnice.pl). Inspektor Ochrony Danych
WyznaczyliSmy Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moze sie Pani/Pan skontaktowa¢ w sprawach
ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem email: jod@sisk-siechnice.pl

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu
zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego.

3. Podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

3.1.  Art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO w zakresie niezbednym do wypetnienia obowiazku prawnego ciazgcego na
Administratorze, wynikajacego w szczegdlnosci z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.

3.2. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, bowiem jest to niezbedne do podjecia dziatan przed zawarciem umowy, na
zadanie osoby, ktérej dane dotycza, lub/oraz jest niezbedne do wykonania umowy, ktdrej strong jest
osoba, ktérej dane dotycza.

3.3. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora,
w szczegdlnosci w celu ustalenia, obrony oraz dochodzenia roszczer.

4. Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych bedg podmioty upowaznione do ich otrzymania na
mocy przepiséw obowigzujgcego prawa w szczegdlnosci na podstawie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy
Prawo zamowien publicznych.

5. Przekazywanie danych do panstw trzecich lub organizacji miedzynarodowych Pani/Pana dane
osobowe nie bedg przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Okres przechowywania danych W zakresie wskazanym w ust. 3.1. i 3.2. Pani/Pana dane osobowe
przechowywane bedg przez czas trwania postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego oraz
przez czas trwania umowy zawartej w wyniku tego postepowania oraz przez okres wymagany przez
przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego. W zakresie wskazanym w ust. 3.3. Pani/Pana dane
przechowywane bedag do czasu przedawnienia roszczen wynikajgcych z przepiséw prawa.

7. Prawa przystugujace osobie, ktorej dane dotycza

7.1. W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach i na zasadach okreslonych
w ponizszych przepisach RODO, przystuguje Pani/Panu:

1) prawo dostepu do danych osobowych (art. 15 RODO),
2) prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),

3) prawo do usuniecia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), z zastrzezeniem art. 17 ust. 3
RODO

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), w zakresie w jakim
przetwarzanie odbywa sie w celu wskazanym w ust lll 3.)



6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

7.2. Nie przystuguje Pani/Panu:
7.2.1. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

8. Informacja o wymogu/dobrowolnosci podania danych Podanie przez Panig/Pana danych
osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Prawo zaméwien publicznych,
zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie Pani/Pana dane nie podlegajg
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
4.1 Przedmiotem Umowy jest:

1) wykonanie przedmiotowej inwestycji, pod nazwa: Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w
Siechnicach w zakresie dostawa i montaz stolarki okienne i stolarki drzwiowej zewnetrzne;j.

2) Wykonawca wykona wszystkie roboty niezbedne do realizacji inwestycji opisane dokumentacjg
projektowg, STWIORB i innymi wymaganiami zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamdwienia, ofertg
Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej.

3) Adres budowy: Siechnice ul. Sportowa zgodnie w decyzja zgodnie z projektem budowlanym
zatwierdzonym decyzjg Starosty Powiatu Wroctawskiego nr 2317/2018 z dnia 25.07.2018 oraz
decyzjg Starosty Powiatu Wroctawskiego nr 1187/2019 z dnia 17.04.2019 r. Szczegdlowy opis
znajduje sie w Opisie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia, ktdry stanowi zatgcznik
do SWz."

4.2. Nazwy i kody zaméwienia wg Wspdéinego Stownika Zamowien (CPV):
1) 45000000-7- Roboty budowlane,
2) 45421132-8 — Instalowanie okien,
4.4 Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ 84 miesigcy gwarancji na wykonany przedmiot zamoéwienia.

4.5. Wykonawca lub Podwykonawcaly zobowigzany jest, na czas realizacji zaméwienia, do zatrudnienia na
podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
polegajacych na pracy fizycznej i operatoréw sprzetéw, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz. U. 22022 r. poz.1510 z pézn. zm.). Uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez
wykonawce wymagan, o ktérych mowa w art. 95 oraz sankcji z tytutu niespelnienia tych wymagan
okreslone sg w projekcie umowy. Nie jest wymagane zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb
pelnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz oséb fizycznych prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarczg wykonujgcych czynnosci wskazane powyzej.

4.6. Zamawiajgcy nie okresla dodatkowych wymagan zwiagzanych z zatrudnianiem oséb, o ktérych mowa w
art. 96 ust. 2 pkt 2 .pzp.

4.7.Wykonawca zobowigzany bedzie wykonaé¢ przedmiot zaméwienia zgodnie z postanowieniami niniejszej
SWZ, zapisami zloZzonej oferty oraz dokumentacja.

4.8. Wykonawca nie moze czerpac korzysci z tytutu bledéw lub przeoczen znajdujacych sie w dokumentacji
i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry zadecyduje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

4.9. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zamowienia.

4.10. Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku powierzenia czesci zamowienia podwykonawcom, Wykonawca
wskazat w ofercie te czedci zamdwienia oraz o ile s3 mu znane podat nazwy tych podwykonawcdw.
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4.11.

4.12.

4.13.

4.14,
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.

4.19.

5.

Powierzenie czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie zamowienia.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci zlozenia oferty wariantowej oraz w postaci katalogéw
elektronicznych.

Zamawiajgcy informuje, ze przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zaméwienia dotychczasowemu wykonawcy
robot, o ktérym mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 Ustawy Pzp. Przedmiotem zaméwienia bytoby wykonanie
stolarki drzwiowej zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zamawiajacy przewiduje obowiazek udzialu przez wykonawce w wizji lokalnej. Wizja lokalna
obiektu budowlanego jest obowigzkowa. Zamawiajacy wzywa wszystkich Wykonawcéw na wizje
lokalna w dniu 10 pazdziernika br. o godzinie 14:00. Dodatkowy termin na wizje lokalng
Zamawiajacy wyznacza w dniu 12 pazdziernika br. o godzinie 14:00 Miejsce wizji lokalnej ul.
Sportowa Siechnice Dodatkowy termin wizji lokalnej nie wptywa na przediuzenie terminu
sktadania ofert. Wykonawcy zainteresowani wizja lokalng w innych terminach winni zglosié¢ takie
zadanie za trzydniowym uprzedzeniem za posrednictwem https://platformazakupowa.pl.
Wykonawcy obecni na wizji w postgepowaniu SISK.17.2023 oraz SISK. 19.2023 s3 zwolnieni z
uczestnictwa w kolejnej wizji lokalnej.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek.

Zamawiajgcy nie przewiduje zastosowania aukgji elektronicznej.
Zamawiajacy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowe;j.

Zamawiajgcy nie dokonuje podziatu zamdwienia na czesci. Zamowienie nie zostalo podzielone na czesci
z nastepujgcych wzgledow:

1) Przedmiotem niniejszego zaméwienia jest wykonanie stolarki do obiektu budowlanego, ktéry wymaga
wykonania prac funkcjonalnie ze sobg zwigzanych. Rozdzielenie prac grozitoby niedajacymi sie
wyeliminowa¢ problemami organizacyjnymi zwigzanymi z odpowiedzialnoscig za poszczegodlne
elementy prac wykonywanych przez réznych Wykonawcow, a takze powodowatoby problemy w
egzekwowaniu praw wynikajgcych z udzielonej gwarancii.

2) Przy tego typu pracach wykonywanych przez réznych Wykonawcow opoznienie jednego z
Wykonawcéw wplynetoby negatywnie na terminowos¢ wykonania innych elementéw zamowienia —
zaleznych od terminowego wykonania prac przez innego Wykonawce.

3) Wykonawcy powielaliby koszty posrednie prac, co wplywaloby na koszty inwestycji. W kazdej z ofert
czesciowych wykonawca musiatby zalozy¢ odrebng wycene uzycia tego samego rodzaju sprzetu, w
sytuacji, w ktorej, sktadajac jedng oferte, uzycie sprzetu wycenitby jednokrotnie.

Reasumujac, Zamawiajgcy nie dokonat podziatu zaméwienia na czesci ze wzgledu na to, ze podziat taki
grozitby nadmiernymi trudnosciami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zaméwienia.
Potrzeba skoordynowania dziataih réznych Wykonawcow realizujgcych poszczegolne czesci zamowienia
mogtaby powaznie zagrozi¢ wlasciwemu wykonaniu zaméwienia. Niedokonanie podzialu zamdwienia
podyktowane bylo zatem wzgledami technicznymi, organizacyjnym oraz charakterem przedmiotu
zamowienia. Zastosowany ewentualnie podzial zaméwienia na czesci nie zwigkszyltby konkurencyjnosci
w sektorze malych i $rednich przedsigbiorstw — zakres zamdwienia jest zakresem typowym,
umozliwiajgcym ztozenie oferty Wykonawcom z grupy malych lub $rednich przedsiebiorstw. Ponadto
Zamawiajgcy w postepowaniu dopuszcza udziat podwykonawcédw przy realizacji przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do =zapewnienia dostepnosci architekionicznej, cyfrowej oraz
informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczegdlnymi potrzebami z uwzglednieniem minimalnych
wymagarn, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegbinymi potrzebami. Zapewnienie dostepnosci osobom ze szczegélnymi potrzebami nastepuije, o ile
jest to mozliwe, z uwzglednieniem uniwersalnego projektowania oraz jest adekwatne do zakresu zadania.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.:




5.1.Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania przedmiotu zamdwienia w terminie: do dnia zakonczenia
budowy budynku ale nie pézniej niz do dnia 31 grudnia 2024 r. z zastrzezeniem 2e montaz stolarki
okiennej i drzwiowej zostanie zakornczony do dnia do 31 stycznia 2024 r.

5.2,Szczegotowe zagadnienia dotyczgce terminu realizacji umowy uregulowane sg w projekcie umowy
stanowigcym zatgcznik nr 1 do SWZ.”

6. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU:

6.1. 0 udzielenie zaméwienia moga ubiegac si¢ wykonawcy, ktorzy nie podlegajg wykluczeniu na podstawie
pkt 7 SWZ oraz spetniajg okreslone przez Zamawiajgcego warunki udziatu w postepowaniu okreslone
przez Zamawiajgcego w ogloszeniu o zamodwieniu i niniejszej SWZ.

6.2. Zamawiajgcy wymaga wykazania przez Wykonawce spelnienia warunkow w zakresie:

6.2.1. zdolnosci do wystgpowania w obrocie gospodarczym: Zamawiajgcy nie stawia warunku w tym
zakresie.

6.2.2. uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrebnych przepiséw: Zamawiajgcy nie stawia warunku w tym zakresie.

6.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca speini warunek, nie wymaga

6.2.4. zdolnosci technicznej lub zawodowej: Wykonawca speini warunek, jezeli wykaze minimalny poziom
zdolnosci, tj.:

1. wykaze si¢ doswiadczeniem: w realizacji w ciggu ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krétszy - w tym okresie, zrealizowat
nalezycie minimum 2 roboty budowlane polegajace na dostawie i montazu stolarki okiennej i drzwiowej
o wartosci minimum po 200 000,00 ztotych kazda.

Jezeli Wykonawca wykazuje doswiadczenie nabyte w ramach kontraktu (zaméwienia/ umowy)
realizowanego przez wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia (konsorcjum),
Zamawiajgcy nie dopuszcza by Wykonawca polegat na doswiadczeniu grupy wykonawcow, ktérej byt
czionkiem, jezeli faktycznie i konkretnie nie wykonywat wykazywanego zakresu prac. Zamawiajgcy
zastrzega mozliwos¢é zwrécenia sie¢ do wykonawcy o wyjasnienia w zakresie faktycznie konkretnie
wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodéw np. umowy konsorcjum, z
ktérej wynika zakres obowigzkéw czy wystawionych przez wykonawce faktur,

Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania uznaé, ze wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych interesow, w szczegdlnosci zaangazowanie
zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsigwziecia gospodarcze wykonawcy
moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zamdwienia.

Niespetnienie jednego z wyzej wymienionych warunkéw powyzej skutkowaé bedzie odrzuceniem oferty
lub odpowiednio wykluczeniem Wykonawcy z postepowania.

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA WKONAWCY Z POSTEPOWANIA, Z postepowania o udzielenie
zamdwienia wyklucza sie:

71.  z zastrzezeniem art. 110 ust. 2 PZP, Wykonawcow, w stosunku do ktérych zachodzi  ktérakolwiek z
okolicznosci wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp,

7.2.  z zastrzezeniem art. 110 ust. 2 PZP, Wykonawcow, w stosunku do ktérych zachodzi kidrakolwiek z
okolicznosci wskazanych w art. 109 ust. 1 punkty 4, 5, 7, 8, 9, 10:

7.21. w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogloszono upadtosé, ktérego aktywami zarzadza likwidator
lud sad, zawart uktad z wierzycielami, ktorego dziatalnos¢ gospodarcza jest zawieszona albo znajduje
sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczecia tej procedury;

7.2.2. ktory w sposSb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego uczciwosé, w
szczegolnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa nie
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7.2.3.

7.24.

7.2.5.

7.2,6.

7.3.

wykonat lub nienalezycie wykonal zaméwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca
stosownych dowodow;

ktéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonat Ilub
nienalezycie wykonat albo diugotrwale nienalezycie wykonywal, istotne zobowigzanie wynikajgce z
wczesniejszej umowy w sprawie zamoéwienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzito do
wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji
uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

ktéry w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wprowadzit zamawiajgcego w biad
przy przedstawianiu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spetnia warunki udzialu w postepowaniu
lub kryteria selekcji, co mogto mie¢ istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia, lub ktéry zatait te informacje lub nie jest w stanie przedstawié
wymaganych podmiotowych srodkéw dowodowych;

ktéry bezprawnie wplywat lub probowat wptywa¢ na czynnosci zamawiajacego lub prébowat pozyskaé
lub pozyskat informacje poufne, mogace da¢ mu przewage w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia;

ktéry w wyniku lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit informacje wprowadzajgce w btgd, co moglo
miec istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia.

stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022 r. poz. 835) o
szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych
ochronie bezpieczenstwa narodowego:

7.3.1 Wykonawce wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu Rady (WE) 765/2006 z
dnia 18 maja 2006 r. dotyczgcego srodkéw ograniczajacych w zwiazku z sytuacjg na Biatorusi i
udziatem Biatorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz. UE L 134 z 20.05.2008, str. 1, z pozn.
zm.), zwanego dalej ,,rozporzadzeniem 765/2006" i rozporzadzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z
dnia 17 marca 2014 r. w sprawie $rodkéw ograniczajacych w odniesieniu do dziatan
podwazajgcych integralnos¢ terytorialng, suwerennos$é¢ i niezaleznoé¢ Ukrainy lub im
zagrazajgcych (Dz.Urz. UE L 78 =z 17.03.2014, str. 6, z podzn. zm.), zwanego dalej
rozporzadzeniem 269/2014" albo wpisanego na liste oséb i podmiotéw, wobec ktorych sg
stosowane $rodki, o ktérych mowa w art. 1 ustawy wymienionej w pkt 7.2 SWZ, zwang dalej
.ista” na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o
ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

7.3.2 Wykonawce, ktdrego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 0
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655)
jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu Rady 765/2006 i
rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy,

7.3.3 Wykonawce, ktdrego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295), jest podmiot wymieniony
w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu i rozporzadzeniu nr 269//2014 albo wpisany na liste
lub bedgcy taka jednostkg dominujgcg od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listg rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym
mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, jakie zobowiazani_sa dostarczyé wykonawcy w celu
otwie ia_speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu oraz kazania braku podstaw

wykluczenia (podmiotowe sSrodki dowodowe).

8.1. WYKAZANIE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

8.1.1.

Do oferty wszyscy Wykonawcy zobowigzani sg dotgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert
o$wiadczenie o ktérym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 3 do
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SWZ oraz jezeli dotyczy zalgcznik 3A, 3B do SWZ. Oswiadczenie stanowi dowdd potwierdzajacy brak
podstaw wykluczenia, spetnienie warunkéw udzialu w postepowaniu na dzien skladania ofert,
tymczasowo zastepujacy wymagane przez Zamawiajgcego podmiotowe $rodki dowodowe, wskazane
wpkt. 5,67 SWZ.

8.1.2. Zamawiajacy wezwie Wykonawce ktérego oferta zostala najwyzej oceniona, do zioZzenia w
wyznaczonym terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzieh ztozZenia
podmiotowych srodkow dowodowych:

a) Oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynaleznosci
do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 Ilutego 2007 r. o ochronie
konkurenciji i konsumentéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawca, ktéry ziozyt
odrebng oferte, oferte czesciowa lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, albo
oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wraz =z dokumentami lub
informacjami potwierdzajgcymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub  wniosku o
dopuszczenie do udzialu w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezgcego do tej
samej grupy kapitatowej,

b) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
dzialalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. pkt 4 Ustawy, sporzadzonych nie wczesniej niz
3 miesigce przed jej ztozeniem, jeZeli odrgbne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenciji.

8.2. POTWIERDZENIE SPEXNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

8.21. Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w
wyznaczonym terminie nie krétszym niz 5§ dni od dnia wezwania, aktualnych na dzien zlozenia
podmiotowych srodkow dowodowych:

a) wykazu robét budowlanych (Zatgcznik nr 5 do SWZ) wykonanych nie wcze$niej niz w okresie
ostainich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie,
poréwnywalnych z robotami budowlanymi stanowigcymi przedmiot zamoéwienia, wraz z
podaniem ich rodzaju, zakresu, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktérych roboty te
zostaly wykonane, oraz zatgczeniem dowodéw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly
wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa,
sg referencje badZz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskaé¢ tych dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty;

8.3.Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie
zamowienia, zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania, w tym na etapie skftadania ofert
podlegajacych negocjacjom lub niezwlocznie po ich ziozeniu, wezwaé¢ wykonawcéw do zlozenia
wszystkich lub niektérych podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli wymagat ich zlozenia w ogloszeniu
o zaméwieniu lub dokumentach zamoéwienia, aktualnych na dzien ich zloZenia.

8.4. Jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, Ze zlozone uprzednio podmiotowe $rodki dowodowe
nie sg juz aktualne, zamawiajgcy moze w kazdym czasie wezwaé wykonawce lub wykonawcéw do
ziozenia wszystkich lub niektorych podmiotowych $rodkdéw dowodowych, aktualnych na dzien ich zlozenia.

8.5.Zamawiajgcy nie wzywa do ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, jezeli moze je uzyskaé za
pomocg bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegé6lnosci rejestréw publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujgcych zadania
publiczne, o ile wykonawca wskazal w oswiadczeniu, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1, dane
umozliwiajgce dostep do tych srodkow.

8.6.W przypadku wykonawcy majacego siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw wymienionych wyzej — skiada dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w ktérym ma miejsce zamieszkania lub siedzibe.



8.7.Wykonawca nie jest zobowigzany do zloZenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, ktére Zamawiajacy
posiada, jezeli wykonawca wskaze te $rodki oraz potwierdzi ich prawidlowos¢ i aktualnosé.

8.8.W zakresie nieuregulowanym ustawg Pzp lub niniejszga SWZ do os$wiadczen i dokumentéw skfadanych
przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg przepisy Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych
dokumentéw lub osdwiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajgcy od wykonawcy oraz rozporzgdzenia
Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania
informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz érodkéw komunikacji
elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursie.

9. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW. Wykonawca moze w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw, o ktérych mowa w niniejszej SWZ polega¢ na zdolnoéciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego fgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

9.1.W odniesieniu do warunkéw dotyczacych kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy moga
polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg prace zgodne z przedmiotem
niniejszego zamoéwienia, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

9.2.Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby skiada wraz
z oferta zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobow na potrzeby realizacji danego zamoéwienia Ilub inny podmiotowy $rodek dowodowy
potwierdzajacy, ze wykonawca realizujgc zamoéwienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych
podmiotéw. Wzdr oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 3A do SWZ,

9.3.Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg, wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, kidre zostaly przewidziane wzgledem wykonawcy.

9.4.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, przedstawia wraz z o$wiadczeniem — Zalgcznikiem nr 3 do SWZ, takze os$wiadczenie podmiotu
udostepniajgcego zasoby, potwierdzajagce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spetnienie warunkéw udziatu w postgpowaniu , w zakresie w jakim wykonawca powotuje sie na jego
zasoby.

9.5.Informacja dla wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia.

1) Wykonawcy mogg wspdlnie (konsorcjum, spétka cywilna) ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia,
wtedy ustanawiajg pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia
albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamodwienia publicznego.
Petnomocnictwo musi by¢ dotgczone do oferty.

2) W przypadku wykonawcoéw wspéinie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia o$wiadczenie —
Zatacznik nr 3 do SWZ, sktada kazdy z wykonawcow. Dodatkowo w przypadku wykonawcow
wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia polegajgcych na zdolnosciach tych z
wykonawcow, kitérzy wykonajg ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci s wymagane sktadajg
wraz z oferta oswiadczenie, z ktérego wynika, ktére ustugi wykonaja poszczegélni wykonawcy —
Zatgcznik 3 B do SWZ.

3) Jezeli zostanie wybrana oferta wykonawcow ubiegajgcych sie wspdlnie o udzielenie zaméwienia,
Zamawiajgcy zazada przed zawarciem umowy w sprawie zamodwienia publicznego umowy
regulujacej wspolprace tych wykonawcow.

10. UMOWA. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, ktére zostang
wprowadzone do tresci tej umowy stanowig zatacznik nr 1 do SWZ.

11. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ:




11.1.

11.2.

1.3

1.4

1.5

W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami
odbywa sie drogg elektroniczng przy uzyciu platformazakupowa.pl.

W celu skrocenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja migdzy zamawiajacym a
wykonawcami w zakresie:

- przesytania Zamawiajgcemu pytan do tresci SWZ;

- przesylania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do zloZzenia podmiotowych s$rodkow
dowodowych;

- przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ziozenia/poprawienia/uzupetnienia
oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych srodkéw dowodowych, innych
dokumentéw lub oswiadczen skltadanych w postepowaniu;

- przesylania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ziozenia wyjasnien dotyczacych tresci
oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 lub zlozonych podmiotowych $rodkéw dowodowych
lub innych dokumentdw lub odwiadczen skladanych w postepowaniu;

- przesylania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ziozenia wyjasnien dot. tresci
przedmiotowych srodkéw dowodowych;

- przestania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiajgcego wynikajgce z ustawy - Prawo zamdéwien
publicznych;

- przesytania wnioskow, informacji, oswiadczen Wykonawcy;
- przesytania odwotania/inne

odbywa sie¢ za posrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,Wyélij wiadomosé¢ do
Zamawiajgcego”.

Za date przekazania (wplywu) oswiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji przyjmuje sie date
ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknigcie przycisku  ,Wyslij
wiadomos$¢ do zamawiajgcego” po ktérych pojawi sie komunikat, Ze wiadomosé zostata wystana do
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy bedzie przekazywal wykonawcom informacje za posrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu sktadania i otwarcia
ofert Zamawiajgcy bedzie zamieszczat na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktérej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie przekazywana za

posrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiazek sprawdzania komunikatéw i wiadomosci
bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajgcego, gdyz system powiadomieri
moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

Zamawiajgcy, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie
sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw
elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okresla niezbedne wymagania sprzetowo -

aplikacyjne umozliwiajgce prace na platformazakupowa,pl, tj.:
° staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,

° komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguragiji: pamieé min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systeméw operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x
10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

) zainstalowana dowolna, inna przegladarka internetowa niz Internet Explorer,
[ wiaczona obstuga JavaScript,

° zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format plikow .pdf,
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11.6. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa si¢ za pomocg protokotu TLS 1.3.

11.7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi date oraz dokladny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Gitéwnego
Urzedu Miar.

11.8. Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego:

- akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie zamieszczonym
na stronie internetowej pod linkiem w zaktadce ,Regulamin” oraz uznaje go za wigzacy,

- zapoznat i stosuje sie do Instrukcji skitadania ofert/wnioskow dostepnej pod linkiem
https:/platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

11.9 Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zlozenie oferty w sposéb niezgodny z Instrukcja
korzystania z platformazakupowa.,pl, w szczegdlnosci za sytuacje, gdy zamawiajacy zapozna sig z
trescig oferty przed uptywem terminu sktadania ofert (np. zlozenie oferty w zakladce ,Wyslij wiadomosé
do zamawiajgcego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajgcego za oferte handlowa i nie bedzie
brana pod uwage w przedmiotowym postepowaniu poniewaz nie zostat spetniony obowigzek narzucony
w art. 221 Ustawy Prawo Zamdéwien Publicznych.

11.10 Zamawiajgcy informuje, Ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace w szczegdinosci
logowania, sktadania wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ, skiadania ofert oraz innych czynnosci
podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu platformazakupowa.pl znajdujg sie w zaktadce
Jnstrukcje dla Wykonawcow" na stronie internetowej pod adresem:

hitps://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
11.11 Zalecenia

a) Formaty plikow wykorzystywanych przez wykonawcéw powinny byé zgodne =z
“OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Rady Ministréw w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci,
minimalnych wymagan dla rejestréow publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systemdw teleinformatycznych”,

b) Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .xIs .jpg (.jpeg) ze szczegdlnym
wskazaniem na .pdf,

c) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie jednego z
formatéw: .zip lub .7Z,

d) Wsrdd formatéw powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzgdzeniu wystepuja: .rar .gif .bmp
.numbers pages. Dokumenty ziozone w takich plikach zostana uznane za zlozone
nieskutecznie.

e) Zamawigjigcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikow podpisywanych profilem zaufanym,
ktéry wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikow podpisywanych w aplikacji eDoApp
stuzgcej do sktadania podpisu osobistego, ktory wynosi max SMB.

f) Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz fatwiejszg weryfikacje podpisu,
Zamawiajgcy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikow skladajgcych sie na oferte na
format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAJES.

g) Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie¢ opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES. Wykonawca
powinien pamigta¢, aby plik z podpisem przekazywac tacznie z dokumentem podpisywanym,

h) Zamawiajgcy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowaé podpisy tego
samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpiséw np. osobistym i kwalifikowanym moze
doprowadzi¢ do probleméw w weryfikacji plikdw,

i) Zamawigjgcy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat mozliwosé
prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikéw oferty.
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)

k)

Zaleca sie, aby komunikacja z wykonawcami odbywata sie tylko na Platformie za posrednictwem
formularza “Wyslij wiadomosc do zamawiajgcego”, nie za posrednictwem adresu email,

Oferte nalezy przygotowaé¢ z nalezytg starannoscig dla podmiotu ubiegajacege sie o udzielenie
zambwienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do zakonczenia przyjmowania
ofert/wnioskéw. Sugerujemy zlozenie oferty na 24 godziny przed terminem skiadania ofert/wnioskdw.

Podczas podpisywania plikow zaleca sie stosowanie algorytmu skrétu SHA2 zamiast SHA1.

Jesdli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczesniejsze podpisanie kazdego ze
skompresowanych plikow,

Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

Zamawiajacy zaleca aby nie wprowadzac jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem
kwalifikowanym. Moze to skutkowad naruszeniem integralnosci plikéw co réwnowazne bedzie z
koniecznoscig odrzucenia oferty w postepowaniu.

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA | ZL OZENIA OFERTY:

1241

12.2

123

12.4

12,5

12.6

Oferta oraz przedmiotowe $rodki dowodowe (jezeli byly wymagane) sktadane elektronicznie muszg
zosta¢ podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem Ilub podpisem zaufanym Ilub
podpisem osobistym. W procesie skiadania oferty, wniosku w tym przedmiotowych s$rodkéw
dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis
osobisty Wykonawca skifada bezposrednio na dokumencie, ktéry nastepnie przesyla do systemu.

Poswiadczenia za zgodnosé z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego
zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zambwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich
dotycza. Poprzez oryginat nalezy rozumie¢ dokument podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym Ilub podpisem osobistym przez osobe/osoby
upowazniong/upowaznione. Poswiadczenie za zgodnos¢ =z oryginatem nastepuje w formie
elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobe/osoby upowazniona/upowaznione.

Oferta powinna by¢:
a) sporzadzona na podstawie zatgcznikéw niniejszej SWZ w jezyku polskim,

b) ztiozona przy uzyciu S$rodkdéw komunikacji elektronicznej tzn. za posrednictwem
platformazakupowa.pl,

¢) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione,

d) podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawcéw do podpisywania wszelkich plikéw
muszg spetnia¢ “Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji
elektronicznej i ustlug zaufania w odniesieniu do transakciji elektronicznych na rynku wewnetrznym
(elDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny. Zamawiajacy wymaga dolaczenia
odpowiedniej ilosci plikdw tj. podpisywanych plikdw z danymi oraz plikéw podpisu w formacie XAdES.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli wykonawca,
nie pézniej niz w terminie sktadania ofert, w sposéb niebudzacy watpliwosci zastrzegl, Ze nie moga
by¢ one udostepniane oraz wykazat, zalgczajgc stosowne wyjasnienia, iz zastrzezone informacje
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Na platformie w formularzu skladania oferty znajduje sie
miejsce wyznaczone do dofaczenia czesci oferty stanowiacej tajemnice przedsiebiorstwa.

Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uplywem terminu skiadania ofert
wycofac oferte. Sposéb dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na

stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
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12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

1212

Kazdy z wykonawcow moze zlozy¢ tylko jedna oferte. Zlozenie wiekszej liczby ofert lub oferty
zawierajgcej propozycje wariantowe podlegaé bedg odrzuceniu.

Ceny oferty musza zawiera¢ wszystkie koszty, jakie musi ponies¢ wykonawca, aby zrealizowaé
Zamowienie z najwyzszg starannoscig oraz ewentualne rabaty.

Dokumenty i oswiadczenia sktadane przez wykonawce powinny by¢ w jezyku polskim, chyba ze w
SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku zatgczenia dokumentdéw sporzadzonych w innym jezyku niz
dopuszczony, wykonawca zobowigzany jest zalgczy¢ tlumaczenie na jezyk polski.

Zgodnie z definicja dokumentu elektronicznego z art.3 ustep 2 Ustawy o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierajgcego skompresowane dane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginatu dokumentu, z
wyjatkiem kopii poswiadczonych odpowiednio przez innego wykonawce ubiegajgcego sie wspdlnie z
nim o udzielenie zamoéwienia, przez podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega
wykonawca, albo przez podwykonawce.

Maksymalny rozmiar jednego pliku przesylanego za posrednictwem dedykowanych formularzy do:
zlozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielko$é pliku to
maksymailnie 500 MB.

Do oferty nalezy dotaczyé¢:

a) Peinomocnictwo upowazniajgce do zlozenia oferty, o ile oferte skiada pelnomocnik.
Petnomocnictwo do ziozenia oferty musi byé ziozone w oryginale w takiej samej formie, jak
sktadana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza sie takze ztozenie elektronicznej kopii (skanu)
petnomocnictwa sporzadzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poswiadczenia sporzadzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. - Prawo
o notariacie, ktére to poswiadczenie notariusz opatruje kwaliflkowanym podpisem
elektronicznym, badz tez poprzez opatrzenie skanu petlnomocnictwa sporzadzonego uprzednio
w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
mocodawcy. Elektroniczna kopia petnomocnictwa nie moZe byé uwierzytelniona przez
upetnomocnionego,

b) Pelnomocnictwo dla petnomocnika do reprezentowania w postepowaniu Wykonawcow wspolnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia - dotyczy ofert skladanych przez Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia,

c) Oswiadczenie Wykonawcy (Zatgcznik nr 3 do SWZ) skladane na podstawie art. 125 ust.1
ustawy pzp wstepnie potwierdzajace, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postgepowania
oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu,

- w przypadku wspdlnego ubiegania sie o zaméwienie przez Wykonawcow w/w oswiadczenie
Zatacznik 3 do SWZ, skiada kazdy z Wykonawcéw oraz  Oséwiadczenie stanowiace Zatgcznik
3B do SWZ. Oswiadczenia te potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu,

- w przypadku polegania przez Wykonawce na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw
udostepniajgcych zasoby, Wykonawca przedstawia wraz z w/w oswiadczeniem takze
oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby — Zalgcznik 3 i 3A do SWZ, potwierdzajgce
brak podstaw tego podmiotu oraz odpowiednio spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w
zakresie, w jakim Wykonawca powoluje sie na jego zasoby,

- w przypadku Wykonawcy, ktéry zamierza powierzyé wykonanie c¢zesci zamoéwienia
Podwykonawcy, Wykonawca przedstawia wraz z w/w oswiadczeniem takze oswiadczenie
Podwykonawcy — Zatgcznik nr 3 do SWZ, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego
Podwykonawcy, opatrzone kwalifikowanym podpisem elekironicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, a nastepnie wraz z plikami stanowigcymi oferte skompresowaé do
jednego pliku archiwum (ZIP),
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d) Oswiadczenia, o ktérych mowa w ppkt. ¢ sklada sie pod rygorem niewaznosci, w formie
elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

e) przedmiotowe srodki dowodowe (jezeli dotyczy).

12.13. Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje w
przypadku:

a) podmiotowych Srodkéw dowodowych oraz dokumentéw potwierdzajgcych umocowanie do
reprezentowania — odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia, podmiot udostepniajacy zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych $rodkow
dowodowych lub dokumentéw potwierdzajgcych umocowanie do reprezentowania, ktére kazdego z nich
dotyczg;

b) przedmiotowych $rodkéw dowodowych — odpowiednioc Wykonawca lub Wykonawca wspolnie
ubiegajgcy sie o udzielenie zamoéwienia;

c) innych dokumentéw, w tym dokumentéw, o ktérych mowa w art. 94 ust. 2 PZP — odpowiednio
Wykonawca lub Wykonawca wspélnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamoéwienia, w zakresie dokumentdw,
ktére kazdego z nich dotycza,

e) Tabela cen (zatgcznik 2a do SWZ)

12.14. Poswiadczenia zgodnoéci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o ktérym
mowa w pkt 12.12, moze dokona¢ réwniez notariusz.

12.15. Przez cyfrowe odwzorowanie nalezy rozumie¢ dokument elektroniczny bedacy kopig elektroniczng
tresci zapisanej w postaci papierowej, umozliwiajacy zapoznanie sie z tg treécig i jej zrozumienie, bez
konieczno$ci bezposredniego dostepu do oryginatu.

13.
13.1.

13.2.

13.3.

134,

13.5.

13.6.

13.7.
13.8.

SPOSOB OBLICZENIA CENY:

Wykonawca poda ceng oferty w Formularzu Ofertowym sporzadzonym wedtug wzoru stanowiagcego
Zatacznik Nr 2 do SWZ, jako cene brutto z wyszczegdlnieniem stawki podatku od towardw i ustug (VAT).
Do okreslenia catkowitej ceny ryczaltowej za przedmiot zamoéwienia stuzy Tabela ceny (zalgcznik 2a),
gdzie catkowita cena stanowi sume cen ryczaltowych za poszczegodine elementy robot. Krotkie opisy
pozycji w , Tabeli ceny” przedstawione sg tylko do celéw identyfikacyjnych i nie powinny w zaden sposéb
modyfikowa¢ bgdz anulowa¢ szczegdlowego opisu zawartego w umowie i Opisie Przedmiotu
Zamowienia (OPZ).

Cena oferty stanowi ryczattowa cene oferty.
Tabelg cen uwzglednia wszystkie koszty konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy.

W ceng oferty nalezy wliczy¢ jedynie takie koszty serwisowania i konserwacji jakie wymagane sg
przez producentow danych elementow w celu utrzymania gwarancji oferowanej przez
Wykonawce. Ewentualne koszty materialéw eksploatacyjnych bedzie ponosit Zamawiajacy.

Cena musi byé wyrazona w ziotych polskich (PLN), z doktadnoscig nie wiekszg niz dwa miejsca po
przecinku.

Zaptata nastapi zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawke
podatku od towardw i ustug (VAT) wiasciwa dla przedmiotu zaméwienia, obowigzujgca wedtug stanu
prawnego na dzieri skiadania ofert. Okreslenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidlowe] stawki
podatku od towardw i ustug (VAT) potraktowane bedzie, jako btad w obliczeniu ceny i spowoduje
odrzucenie oferty, jezeli nie ziszczg sie ustawowe przestanki omyitki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10
Pzp w zwigzku z art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp).

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca beda prowadzone w ziotych polskich {PLN).
W przypadku rozbieznosci pomiedzy ceng podang cyfrowo, a stownie jako wartos¢ wiasciwa zostanie

przyjeta cena podana stownie.
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13.9. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada status podatnika VAT czynnego i w zakresie skladanego
zamowienia bedzie miat obowigzek rozliczac¢ sie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 o
podatku od towardéw i ustug.

14. KRYTERIA OCENY OFERT.

14.1. Przedmiot zaméwienia zostat szczegbtowo opisany i zawiera precyzyjne wymagania jakosciowe
gtéwnych elementéw sktadajacych sie na przedmiot zaméwienia. Zatgczony opis przedmiotu zamoéwienia
zawiera szczegoblowe wymagania okreslajace standard i jako$¢ wykonania roboty, parametry oraz
wlasciwosci uzytych materiatow oraz sposéb oceny prawidtowosci wykonania przedmiotu zaméwienia.

14.2. Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowal nastepujacymi kryteriami cena 100%

Nr: | Nazwa kryterium: Waga:

1 | Cena za wykonanie zamoéwienia (Pcl) 100 pkt

a) Zasady oceny ofert wedlug ustalonych kryteriow

Ocena ofert w kazdej czeéci dokonywana bedzie wg nizej wskazanych wzorow:

Nr .
kryterium e
1 Pc1 = (Cena oferty najtanszej /Cena oferty ocenianej) x 100 pkt

Kryterium cena bedzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto, podanej przez Wykonawcg
w Formularzu oferty. Zamawiajacy ofercie o najnizszej cenie przyzna 100 punktoéw, a kazdej nastepne;j
zostanie przyporzadkowana liczba punktéw proporcjonalnie mniejsza.

14.3  Za najkorzystniejszg zostanie wybrana oferta, ktéra zgodnie z powyzszymi kryteriami oceny ofert
uzyska najwyzszg sume punkiéw sposrod ofert niepodlegajacych odrzuceniu i spetni wszystkie postawione w
SWZ warunki.

14.4  Jezeli nie bedzie mozna wybra¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajgcy sposréd tych ofert wybiera oferte
Z najnizsza ceng.

14.5 Ocenie bedg podlegac wytgcznie oferty nie podlegajace odrzuceniu.

14.6 W sytuacji, gdy Zamawiajacy nie bedzie mégt dokonaé wyboru najkorzystniejszej oferty ze wzgledu na
to, ze zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do zlozenia
w terminie okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych zawierajacych nowa cene. Wykonawcy,
skladajgc oferty dodatkowe, nie mogg zaoferowaé cen wyzszych niz zaoferowane w uprzednio zlozonych
przez nich ofertach.

14.7 W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcdéw wyjasnien dotyczacych
tresci ztozonych przez nich ofert lub innych sktadanych dokumentéw lub o$wiadczen. Wykonawcy sa
zobowigzani do przedstawienia wyjasnien w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

14.8  Zamawiajgcy wybiera najkorzystniejszg ofertg¢ w terminie zwigzania ofertg okreslonym w SWZ.

14.9  Jezeli termin zwigzania ofertg uplynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce, ktérego oferta otrzymata najwyzszg oceng, do wyrazenia, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, pisemnej zgody na wybor jego oferty.
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14.10 W przypadku braku zgody, o ktérej mowa w pkt 14.9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiajacy
zwraca si¢ o wyrazenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, kidrego oferta zostata najwyzej oceniona,
chyba ze zachodzg przestanki do uniewaznienia postgpowania.”

15.
15.1
15.2

15.3.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

. Ustala sie wadium w wysokosci 5000 zt (stownie: pieé tysiecy zlotych).

. Wadium nalezy wnies¢ przed uptywem terminu sktadania ofert to jest do dnia 18 pazdziernika 2023

r., do godz. 10:00.

Wadium moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pieniadzu;

b) gwarancjach bankowych;

¢) gwarancjach ubezpieczeniowych;

d) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

15.4.

15.5
15.6

15.7.

15.8.

15.9.

16.
161

16.2
16.3

16.4

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Wadium wnoszone w pienigdzu wplaca sie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajgcego 75 1020 5242 0000 2202 0385 0401 z dopiskiem WADIUM — Dostawa stolarki
okiennej (SISK.24.2023). Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie
przyjety termin uznania rachunku Zamawiajacego.

. Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym.

. Jezeli wadium jest wnoszone w formie gwaranc;ji lub poreczenia, o ktérych mowa w pkt 15.3 lit. b) do

d) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginal gwarancji lub poreczenia, w postaci elektroniczne;j.

W przypadku Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia (art. 58 ustawy Pzp),
Zamawiajgcy wymaga, aby poreczenie lub gwarancja obejmowala swa trescig wszystkich Wykonawcoéw
wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia lub, aby z jej tresci wynikalo, ze zabezpiecza oferte
Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia (konsorcjum).

Oferta Wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposéb nieprawidiowy lub nie
utrzyma wadium nieprzerwanie do uptywu terminu zwigzania oferta, lub ztozy wniosek o zwrot wadium w
przypadku, o ktérym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona.

Zasady zwrotu oraz okoliczno$ci zatrzymania wadium okresla art. 98 ustawy Pzp.

MIEJSCE | TERMIN SKEADANIA OFERT:
Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod adresem

https:/platformazakupowa.pl/pn/sisk siechnice w my$l Ustawy na stronie internetowej prowadzonego
postepowania do dnia 18 pazdziernika 2023 r, do godz. 10:00.

Do oferty nalezy dotgczyé wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty lub wniosku i dotagczenia wszystkich wymaganych
zalgcznikéw nalezy klikngé przycisk ,PrzejdZz do podsumowania”.

Oferta lub wniosek skladana elektronicznie musi zostaé¢ podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym, podpisem zaufanym Ilub podpisem osobistym. W procesie skiadania oferty za
posrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien ziozy¢ podpis bezposrednio na
dokumentach przestanych za posrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na
kazdym zatgczonym pliku osobno, w szczegdinosci wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie
zaznaczono, iz oferty, wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu oraz oswiadczenie, o ktérym
mowa w art. 125 ust. 1 sporzadza sie, pod rygorem niewaznosci, w postaci lub formie elektronicznej i
opatruje sie odpowiednio w odniesieniu do wartosci postepowania kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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16.5Za date zlozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku

sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Zt6z oferte” i wyswietlenie sie komunikatu, Ze oferta zostata
zaszyfrowana i zlozona.

16.6 Szczegotowa instrukcja dla Wykonawcéw dotyczaca zlozenia, zmiany i wycofania oferty znajduje sie na

17.

171.
17.2.
17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

18.

18.1.
18.2.

18.3.

18.4.

19.
19.1.

19.2.

19.3.

stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie

TERMIN OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 18 pazdziernika 2023 r., o godzinie 10.05.
Otwarcie ofert jest niejawne.

Zamawiajacy, najpézniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacije o kwocie, jakg zamierza przeznaczyé na sfinansowanie zaméwienia.

Zamawiajacy, hiezwlocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o:

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty zostaty otwarte;

b} cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

W przypadku wystapienia awarii systemu teleinformatycznego, ktéra spowoduje brak mozliwosci
otwarcia ofert w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, otwarcie ofert nastgpi niezwlocznie po
usunieciu awarii.

Zamawiajgcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:
Wykonawca jest zwigzany ofertg od dnia uplywu terminu sktadania ofert do dnia 17 listopada 2023 r.

W przypadku gdy wybér najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uplywem terminu zwigzania ofertg
okreslonego w SWZ, Zamawiajgcy przed uptywem terminu zwigzania oferta zwraca sie jednokrotnie do
Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie
diuzszy niz 30 dni.

Przediuzenie terminu zwigzania oferta, o ktérym mowa w pkt 18.2. wymaga zlozenia przez Wykonawce
pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy zada wniesienia wadium, przediuzenie terminu zwigzania oferta,
nastepuje wraz z przediuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe z wniesieniem
nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie ustala sie¢ w wysckosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi
zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu wplaca sie przelewem na
rachunek bankowy zamawiajgcego nr 75 1020 5242 0000 2202 0385 0401. Whiesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w pienigdzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiajgcego bedzie skuteczne z chwilg uznania tego rachunku bankowego kwotg zabezpieczenia
(wptyw srodkow pienieznych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiajgcego musi nastapi¢ przed
podpisaniem umowy w sprawie zamédwienia publicznego).

Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przedmiotowym
postepowaniu zgodnie z warunkami podanymi w projekcie umowy.
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19.4.

Zamawiajgcy na podstawie art. 449 ustawy pzp bedzie wymagat wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Wykonawca bedzie zobowigzany do wniesienia nalezytego zabezpieczenia umowy

jednej z form wymienionych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zamawiajgcy nie

19.5.

19.6.
20.

20.1.

20.2.
20.3.

204.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Oryginal dokumentu potwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi
by¢ dostarczony do Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.

Zwrot nastgpi zgodnie z warunkami zawartymi w istotnych postanowieniach umowy.

Zamawiajacy poinformuje niezwlocznie wszystkich Wykonawcow o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajgc nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo miejsce
zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci Wykonawcy, kiérego
oferte wybrano, oraz  nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy,
jezeli sg miejscami wykonywania dziatalnosci Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacje
przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i tgczna punktacje,

2) Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty
3) uniewaznieniu postepowania - podajagc uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiajgcy udostepni informacje, o ktérych mowa w pkt 20.1 ppkt 1i 3, na stronie internetowe;.

Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego, z uwzglednieniem art. 577 pzp, w
terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jezeli zawiadomienie to zostato przestane przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej albc 10 dni,
jezeli zostalo przestane w inny sposéb.

Zamawiajgcy moze zawrzeé umowe w sprawie zamdwienia publicznego przed uplywem terminu, o
ktérym mowa w pkt. 20.3., jezeli w postepowaniu o udzielenie zamdwienia ztozono tylko jedna oferte.

Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez
Zamawiajgcego o migjscu i terminie podpisania umowy.

Wykonawca, o ktérym mowa w pkt. 20.3., ma obowigzek zawrze¢ umowe w sprawie zamodwienia na
warunkach okreslonych w projektowanych postanowieniach umowy, ktére stanowig Zatagcznik Nr 1 do
SWZ. Umowa zostanie uzupeiniona o zapisy wynikajace ze zlozonej oferty.

Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspodlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia (w przypadku
wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawiag Zamawiajgcemu umowe regulujgca wspotprace
tych Wykonawcow. Umowa taka winna okredla¢ strony umowy, cel dziatania, sposéb wspétdzialania,
zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
zamowienia, oznaczenie czasu frwania konsorcjum (obejmujgcego cokres realizacji przedmiotu
zamowienia, gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
ktdregokolwiek z jego cztonkdw do czasu wykonania zamdwienia.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Zamawiajgcy moze dokonaé ponownego badania i oceny ofert sposrod ofert
pozostalych w postepowaniu Wykonawcoéw oraz wybraé najkorzystniejszg oferte albo uniewaznié
postepowanie.

21. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy:

21.1.

Srodki ochrony prawnej przystugujg Wykonawcy, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia

oraz ponidst lub moze poniesc szkodg w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepiséw Pzp.

21.2,

Qdwotanie przystuguje na:
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a. niezgodng z przepisami ustawy czynno$é Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o
udzielenie zamowienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b. zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, do ktérej Zamawiajgcy
byt obowigzany na podstawie ustawy.

21.3. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej lzby Odwotawczej w formie pisemnej albo w formie
elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

21.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej, o
ktorym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego
przystuguje skarga do sadu. Skarge wnosi si¢ do Sadu Okregowego w Warszawie za posrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej.

21.5. Szczegdlowe informacje dotyczace $rodkéw ochrony prawnej okreélone sg w Dziale I1X ,Srodki ochrony
prawnej” pzp.

22. Zataczniki do SWZ. Integralng czescig niniejszej SWZ stanowig nastepujgce zataczniki:
1) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego — Zalgczniki nr 1.,
2) Formularz Ofertowy - Zatacznik nr 2,
3) Tabela cen - Zatgcznik nr 2A,
4) Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu — Zatgcznik nr 3,
5) Oswiadczenie dotyczgce udostepniania zasobéw - Zatgcznik nr 3A,
6) Oswiadczenie wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o0 zamoéwienie - Zatacznik nr 3B,
7) Oswiadczenie o grupie kapitatowej — Zatacznik nr 4,
8) Wykaz doswiadczenia - Zatgcznik nr 5,

9) Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia — Zalgcznik nr 6.
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Zalacznik nr 2 do SWZ
Zamawiajacy:
Siechnicka Inwestycyjna Spdtka Komunalna sp. z o0.0.
w Siechnicach
ul. Ksieznej Anny z Przemyslidow 6A,
55 — 011 Siechnice
FORMULARZ OFERTY
Ja/my* nizej podpisani:
(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentaci)

dziatajgc w imieniu i na rzecz:

Adres skrzynki ePUAP ...

Adres e-mail: .....c.cooviiiiiii

(na ktére Zamawiajgcy ma przesytac korespondencje)

o bedacym mikroprzedsiebiorstwem,

o bedgcym matym przedsiebiorstwem,

o bedgcym Srednim przedsigbiorstwem,

o prowadzacym jednoosobowg dziatalno$é gospodarcza,

o bedgcym osobg fizyczng nieprowadzacg dziatalnosci gospodarczej,
o inny rodzaj.

(postawi¢ znak X" przy wlasciwym wyborze)

Definicja mikro, malego i Sredniego przedsiebiorcy znajduje sie w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 6
marca 2018r. Prawo przedsiebiorcéw (Dz. U. z 2021r., poz. 162 ze zm.)

Ubiegajac sie¢ o udzielenie zamdwienia publicznego na zadanie pn.: ,,Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w
Siechnicach dostawa i montaz stolarki okiennej”, SKLADAMY OFERTE na realizacje przedmiotu zaméwienia
w zakresie okreslonym w Specyfikacji Warunkdw Zamdwienia, na nastepujgcych warunkach:

1. Cena ryczaltowa za realizacje zadania wynosi: .......ccccoveiiiiinnncns zt brutto, stownie
Brutto:... .o (w tym podatek od towaréow i ustug
(VAT), wg stawki:............. % (Cena stanowi wartos¢ z zalacznika 2 A (Tabela ceny) stanowigcego

integralng czes¢ oferty- kolumna ,,Wartos¢ robot (RAZEM zt brutto)”

UWAGA! Zamawiajgcy wymaga zlozenia wraz z oferta informacji o powstaniu u zamawiajgcego obowiagzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towardéw i ustug (VAT) wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie
bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku. Nieztozenie przez Wykonawce informacji
bedzie oznaczato, ze taki obowiazek nie powstaje.
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2. Zamoéwienie wykonamy w terminie do dnia zakofczenia budowy budynku ale nie pézniej niz do dnia
31 grudnia 2024 r. z zastrzezeniem, ze montaz stolarki okiennej i drzwiowej zostanie zakonczony do
dnia do 31 stycznia 2024 r.

3. OSWIADCZAMY, ze udzielamy gwarancji: 84 miesiecy na przedmiot zaméwienia.

4, OSWIADCZAMY, ze zlozona oferta uwzglednia wysokosé minimalnego wynagrodzenia za prace oraz
wysoko$é minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréow z
dnia 13 wrzesnia 2022 r. w sprawie wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysokosci
minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. 2022 poz. 1952).

5. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie ze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia i akceptujemy wszystkie
warunki w niej zawarte.

6. OSWIADCZAMY, e uzyskalismy wszelkie informacje niezbedne do prawidiowego przygotowania i
ztozenia niniejszej oferty.

7. OSWIADCZAMY, ze jeste$my zwigzani niniejszg oferta od dnia uptywu terminu sktadania ofert do dnia
wskazanego w pkt 18 SWZ.

8. Podwykonawcom zamierzamy powierzy¢ wykonanie nastepujacej cze$ci zaméwienia:
- T O T PP o wartosci/ procentowej czesci ....... ,
D, e, o wartosci/ procentowej czesci ....... 2

czes¢ zadania i nazwa podwykonawcy

9. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, okreslonymi w
Zatgezniku nr 1 do Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia i ZOBOWIAZUJEMY SIE, w przypadku wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg ofertg, na warunkach w nich okreslonych.

10. Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO2 wobec
0s0b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania
sie o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.**

11. Wraz z ofertg SKLADAMY nastepujace oswiadczenia i dokumenty:

Toennn
2.

dnia 2023r.
Informacia dia Wkonawey:
Formularz oferty musi by¢ opatrzony przez osobe lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elekironicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym i przeh y Z jajg wraz z dokumentem (ami )potwisrdzajacymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobe podpisujaca oferte.

* niepotrzebne skresli¢

**w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezpoérednio jego dotyczgcych lub zachodzi wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego,
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie sklada o$wiadczenia (usunigcie tre$ci o$wiadczenia nastepuje np. przez jego wykreslenie).

2) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiege i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04,05.2016, sir.1)
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Wykonawca:

Zamawiajacy:

Zatacznik nr 2A do SWZ

Siechnicka Inwestycyjna Spétka Komunalna sp. z o.0.

w Siechnicach, ul. Ksieznej Anny z Przemyslidow 6A,

55 — 011 Siechnice

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

TABELA CEN

Lp.

Zakres prac

Warto$¢ robot
netto

VAT

| Warto$é robét

brutto

Przygotowanie otworéw (korekta blednie wykonanych

otworéw)

Dostawa oraz montaz okin 01,053

Dostawa oraz montaz okien 02 — 022

Dostawa oraz montaz okna 023

Dostawa oraz montaz okien 024 — 052

Dostawa oraz montaz okien 054,120

Dostawa oraz montaz okien 055 — 085

Dostawa oraz montaz okien 086 — O30

Ol o | N | WIN

Dostawa oraz montaz okna O91

-
o

Dostawa oraz montaz okien 092 - 0119

1

Przygotowanie otwordw (korekta btednie wykonanych

otworéw)

12

Dostawa oraz montaz drzwi DZ1

13

Dostawa oraz montaz drzwi DZ2

14

Dostawa oraz montaz drzwi DZ3

15

Dostawa oraz montaz drzwi DZ4

16

Dostawa oraz montaz drzwi DZ5

17

Dostawa oraz montaz drzwi DZ6

18

Dostawa oraz montaz drzwi DZ7

19

Dostawa oraz montaz drzwi DZ8

RAZEM:

{podpis Wykonawcy)
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Zalacznik nr 3 do SWZ
Zamawiajacy:
Siechnicka Inwestycyjna Spétka Komunalna sp. z o.0.
w Siechnicach
ul. Ksieznej Anny z Przemyslidow 6A,
55— 011 Siechnice
Wykonawca:

(pefna nazwa/firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie Wykonawcy

(skltadane wraz z ofertg)

Oswiadczenie wykonawcy skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych wstepnie potwierdzajace, Zze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
speinia warunki udziatu w postepowaniu

Na  potrzeby postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego pn..  .oceiciirccrnnen.
................................................................................................ , o$wiadczam, co nastepuje:

1. OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU:

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109
ust. 1 pkt 4, 5, 7-10 ustawy Pzp oraz nie zachodza w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z
postgpowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegbinych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego.

Dostepnosé dokumentéw (np.: KRS, CEIDG) w formie elektronicznej pod adresem internetowym
ogdinodostepnym i w bezplatnej bazie danych ...............ccooi Eerenrenacenenrsnaraencnerarararnensneniisnns

(miejscowosSE) e

(podpis)
3. OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU:

4. Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art....ccoeenene. ustawy Pzp (podaé¢ majgca zastosowanie podstawe wykluczenia spo$réd wymienionych w
art. 108 ust. 1 pkt 1,21 5 {ub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5,.7-10 ustawy Pzp). Jednoczesénie oéwiadczam, ze w
zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjgtem nastepujace srodki
naprawcze i zapobiegawcze:
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7

(MigjSCOWOSE)

(podpis)

5. OSWIADCZENIE O SPELNIENIU WARUNKOW W POSTEPOWANIU:

Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego
w specyfikacji warunkéw zamoéwienia.

{podpis)

6. INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW*:

1)

2

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamédwienia polegam na zasobach nastepujacego/ych
podmiotu/éw:

1 ,
D) e \
W NASIEPUJECYM ZaAKIBSIE: ....euiiie it e e e aeeee s e e enas

(podpis)

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiotly, na ktérego/ych zasoby powoluje sie w niniejszym

(podac peing nazwe/firme, adres, a takze w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)

nie podlegaljg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

(podpis)

7. INFORMACJA DOTYCZACA PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO
ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA*:

Oswiadczam, ze podwykonawcaly niebedacy podmiotem udostepniajacym zasoby nie podlega/g wykluczeniu

z postepowania o udzielenie zaméwienia na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, 7-10 ustawy

Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

(podpis)

8. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
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Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

(podpis)

Prawdziwos$é powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem / potwierdzamy
wlasnorecznymi podpisami’ $wiadom / éwiadomi®? odpowiedzialnosci karnej z art. 233 kodeksu kamego.
(*) niepotrzebna skresli¢

Uwaga:

1) Podpisuje kazdy wykonawca sktadajacy oferte.

2) W przypadku wykonawcéw wspdinie ubiegajacych sie o zaméwienia powyzszy dokument podpisuja i skladajg oddzielnie wszyscy
czlonkowie.

UWAGA: Dokument nalezy wypelni¢ i podpisac kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
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Zalacznik nr 3a do SWZ
Zamawiajacy:
Siechnicka Inwestycyjna Spéotka Komunalna sp. z o.0.
w Siechnicach
ul. Ksigznej Anny z Przemyslidoéw 6A,
55 — 011 Siechnice
Oswiadczenie dotyczace udostepnienia zasobow

(skltadane wraz z oferta — jezeli dotyczy)

WYKONAWCA: UDOSTEPNIAJACY:
(Nazwa, firma, adres lub imie i nazwisko) {Nazwa, firma adres lub imie i nazwisko,
adres zam. — w przypadku osoby fizycznej) adres zam. — w przypadku osoby fizycznej)

Niniejszym oswiadczam, iz dziatajac na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. -
Prawo zaméwienn publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm) oddaje do dyspozycji Wykonawcy
zamodwienia niezbedne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu nizej wymienionego
zamoéwienia, ktérego przedmiotem jest:

2)

3)

4)

NastePUJECYCh ZaSODOW: L. ... e e e e

(wskazac¢ odpowiedni zakres dostepnych wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajgcego zasoby: (a)
zdolno$ci techniczne lub zawodowe - nalezy wyszczegdlnic, (b) sytuacja finansowa lub ekonomiczna, (c)
wyksztatcenie, kwalifikacje zawodowe lub doswiadczenie)

oddanie do dyspozycji ww. zasobow bedzie sie odbywato w nastepujacy sposob: .........ccceiviienininnn.n

(wskaza¢ sposob udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw podmiotu
udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zaméwienia)

okres udostepnienia i wykorzystania moich zasobow jest nastepujacy

(wskazac okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw podmiotu
udostgpniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamoéwienia)

bede realizowat roboty budowlane/ustugi/nie bede realizowat robét budowlanych/ustug, ktérych
wskazane zdolnosci dotyczg, w zakresie

(wskazac czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego wykonawca
polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, realizuje roboty budowlane lub usiugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotyczg)
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5) z wykonawca bedzie mnie tgczyt nastepujacy charakter stosUNKU...........ccooiiiiiiiiiiiiiin e,
(nalezy opisac charakter stosunku, jaki bedzie gczyt wykonawce z podmiotem udostepniajgcym zasoby)

6) zgodnie z PZP odpowiadam solidarnie z wykonawca, ktéry polega na mojej sytuacji finansowej lub
ekonomicznej , za szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia ww.
zasobbdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosze winy.

Yniepotrzebne skresli¢

UWAGA: Dokument nalezy wypeini¢ i podpisac kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
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Zatacznik nr 3B do SWZ

Zamawiajacy:

Siechnicka Inwestycyjna Spétka Komunalna sp. z 0.0.
w Siechnicach

ul. Ksieznej Anny z Przemyslidoéw 6A,

55 — 011 Siechnice

Wykonawcy wspolnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia:

Oswiadczenie Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia
{sktadane wraz z oferta na podstawie art. 117 ust.4 ustawy Pzp — jezeli dotyczy)
DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH, KTORE WYKONAJA POSZCZEGOLNI WYKONAWCY

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.

prowadzonego przez Siechnickg Inwestycyjng Spotke Komunalng sp. z 0.0. w Siechnicach , oswiadczam
ze*:

= WWYKOMBWEE - ittt et ettt et e et e eaas (nazwa i adres
Wykonawcy)

Zrealizuje nastepujgce roboty budowlane:

S VVYKONMAWEE .ottt ettt et ettt et e e et e e e e e e e e e e aetat ettt e e et et retaaas (nazwa i adres
Wykonawcy)

Zrealizuje nastepujgce roboty budowlane:

= WWYKONMAWEE . .ien it e e e et et a et et e e e e ran (nazwa i adres
Wykonawcy)

Zrealizuje nastepujgce roboty budowlane:

migjscowosé, data
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UWAGA:

Dokument nalezy wypenic i podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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Zalacznik nr 4 do SWZ

nazwa wykonawcy miejscowosé, data

Oswiadczenie o grupie kapitatowej
O BRAKU PRZYNALEZNOSCI lub PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWEJ

(oswiadczenie skladane na wezwanie)

Dotyczy postepowania o zamowienie publiczne pn.:

1. Informuje/my, ze wykonawca, ktérego reprezentuje/my nie nalezy do grupy kapitatowej, o ktérej mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamowien publicznych.

(podpis osoby/os6b uprawnionych do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy oraz

pieczatka/pieczatki)

2. Informuje/my, ze wykonawca, ktdrego reprezentuje/my nalezy do grupy kapitatowej, o ktérej mowa w
art. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Jednoczes$nie zalgczam

dokumenty/informacje (wymienic¢ ponizej i przekazad/ przestac Zamawiajacemu):

- ) PR ,
B o et e e ,
- O S ,

potwierdzajgce, ze oferty zostat przygotowane niezaleznie od siebie

UWAGA:
Dokument nalezy wypetni¢ i podpisac kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Uwaga!
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Nalezy wypeini¢ pkt 1) albo pkt 2)

Wykaz doswiadczenia

Zatacznik nr 5 do SWZ

(wykaz i dokumenty skiadane na wezwanie)

wykonanych w ciggu ostatnich pieciu lat robét budowlanych

Wykonawca w celu potwierdzenia przedmiotowego warunku moze wskazaé, Zze przedmiotowe
oswiadczenia i/lub dokumenty znajduja sie w posiadaniu Zamawiajacego, o ile sa aktualne:

(wskazaé postepowanie o udzielenie zamowienia)

) Wykonawca
_ Data wykonania
Lp. Przedmiot Zakres (nazwa)*
zaméwienia, rodzaij,
m? Data Data Wykonawca Inny podmiot udostepniajgcy

rozpoczeci zakoficzeni skladajgcy oferte | zasoby na podst. art. 118

ustawy pzp

a a
o TAK

oTAK |

(nazwa i adres podmiotu
udostepniajgcego zaséb)

*Nalezy zaznaczy¢ ,, TAK” dla odpowiedniej podstawy dysponowania.

Do niniejszego wykazu nalezy dolgczy¢ dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunku w Rozdziale 6 pkt.
6.2.4.1) przy czym dowodami sg referencje bgdz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz
ktérego roboty budowlane zostaly wykonane, a jezeli z uzasadnione] przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw —inne odpowiednie dokumenty;

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego czesci polega¢ na zdolnosciach
podmiotéw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nimi stosunkéw
prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby, sklada, wraz z
oferta, zobowiazanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobo6w na potrzeby realizacji danego zaméwienia lub inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajgc,
ze wykonawca realizujgc zamoéwienie, bedzie dysonowal niezbednymi zasobami tych podmiotéow.

Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji zamoéwienia, skladane
jest wraz z ofertg — wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 3A do SWZ.

UWAGA:

1. Dokument nalezy wypehic i podpisac kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
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2. W przypadku wykonawcow wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, dokument ten sktada przynajmniej jeden z

wykonawcow.
UMOWA nr _/_/2023 (Zatacznik nr 1)
Zawartaw dniu .............. 2023 r. w Siechnicach pomiedzy:

Siechnickg Inwestycyjng Spoétkg Komunalng spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w
Siechnicach, ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow w Sadzie
Rejonowym dia Wroctawia-Fabrycznej we Wroclawiu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS 0000444573, REGON 022033761, NIP 8961532506, reprezentowang przez: Sylwestra
Sasa — Prezesa Zarzadu,

zwang dalej ,Zamawiajacym” a

Preambuta

Podstawg zawarcia Umowy jest wybdr oferty najkorzystniejszej w przeprowadzonym postepowaniu o
udzielenie zamdwienia klasycznego o wartosci nizszej niz progi unijne w trybie podstawowym bez negocjaciji
na podstawie przepiséw art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku prawo zamoéwien publicznych — ;.
Dz. U. 2022, poz. 1710, zwanej dalej ,Ustawg”.

§1 Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest:

1) Dostawa i montaz stolarki okiennej i stolarki drzwiowej zewnetrznej dla inwestycji, pod nazwa;
,Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego”,

2) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie roboty niezbedne do realizacji inwestycji
opisane dokumentacja projektowa, STWIORB i innymi wymaganiami zgodnie z Opisem
Przedmiotu Zamodwienia, ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej w terminie okreslonym
Umowag zwane dalej ,Robotami budowlanymi”.

2. Adres budowy: Siechnice ul. Sportowa zgodnie w decyzjg zgodnie z projektem budowlanym
zatwierdzonym decyzjg Starosty Powiatu Wroctawskiego nr 2317/2018 z dnia 25.07.2018 oraz decyzjg
Starosty Powiatu Wroctawskiego nr 1187/2019 z dnia 17.04.2019 .

§2 Termin realizacji i harmonogram
1. Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania przedmiotu zamdwienia w terminie:

1) do dnia zakoniczenia budowy budynku ale nie pézniej niz do dnia 31 grudnia 2024 r. z
zastrzezeniem 2ze montaz stolarki okiennej i drzwiowej zostanie zakonczony do dnia do 31
stycznia 2024 r.,

2, Strony uzgadniajg, ze realizacja Umowy nastgpi w terminach zgodnych z harmonogramem
rzeczowo-finansowym (dalej zwanym takze ,Harmonogramem”)

3. Rozpoczecie realizacji Umowy przez Wykonawce nastagpi niezwtocznie po zawarciu Umowy, z
zastrzezeniem, ze rozpoczecie rob6t budowlanych nastgpi po przekazaniu Terenu Robot i Zaplecza
Budowy. Przekazanie Terenu Robét i Zaplecza Budowy nastapi:

- w zakresie korekty btednie wykonanych otwordw do 7 dni od podpisania umowy,
- w zakresie montazu stolarki okiennej do 15 grudnia 2023 r.,
- w zakresie montazu stolarki drzwiowej zewnetrznej do 31 grudnia 2023 r.

4. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego nizej
wymienione dokumenty:

1) Harmonogram (rzeczowo-finansowy), wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik do SWZ),

5. Wszystkie dokumenty wskazane w pkt 4 powinny byé spodjne i w jednoznaczny sposob okreslac
organizacje wykonania robét, w tym terminy, warto$ci wykonywanych robdt w podziale tygodniowym i
miesiecznym oraz sposob prowadzenia robot.

6. Zamawiajgcy jest uprawniony w ciggu 7 dni roboczych od otrzymania dokumentéw wymienionych w pkt
4 zglosi¢ do nich uwagi. W przypadku wniesienia uwag, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
poprawek w ciagu 3 dni roboczych. Wykonawca bedzie skiada¢ propozycje aktualizacji harmonogramu
na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

32



§4

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w zakresie przesunigcia
terminéw realizacji poszczegdlnych etapow robot (jezeli etapy sg przewidziane) lub terminu
zakonhczenia robot, w ramach mozliwych do wprowadzenia zmian do umowy zgodnie z § 13 Umowy. Do
aktualizacji harmonogramu stosuje sie odpowiednio procedure z pkt 6.

JeZeli wprowadzenie zmian do harmonogramu nie prowadzi do zmiany Terminu zakoficzenia robét, ich
wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie zagrazat terminowi
zakohczenia robot lub okreSlonemu terminowi zakoriczenia etapu robét, Wykonawca z przyczyn
lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym
lub zajdg inne odstepstwa od Harmonogramu, Wykonawca niezwiocznie, nie pdézniej niz w terminie 7
dni roboczych od dnia wystgpienia ww. okolicznosci, przedstawi Zamawiajgcemu projekt programu
naprawczego.

1) Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez
zwigkszenie zaangaZowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw lub elementéw robét w
terminach okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

2) Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robo6t lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robét budowlanych wynika z przyczyn po stronie
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot oraz
odpowiednio etapéw robdt ani do zwrotu poniesionych kosztoéw lub zwiekszenia wynagrodzenia.

3) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminow nie uprawnia
Wykonawcy do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robét budowlanych.

4) Przed rozpoczeciem realizacji Robot Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu os$wiadczenia
kierownikéw robét dla branz robét budowlanych objetych Umowg o przyjeciu obowigzkéw oraz
potwierdzone za zgodno$é z oryginatem, kserokopie uprawnien budowlanych kierownikéw robét
oraz aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci tych oséb do wiasciwej izby inzynieréw.

Wynagrodzenie

Strony ustalajg: ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za kompletne i prawidiowe wykonanie

Przedmiotu Umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy, na fgczng kwote w wysokosci netto ................. z}
(stownie: ......ccoiiiini ztotych  00/100), podatek VAT w wysckosci ..................... zt
(conre e ziotych  00/100), co tacznie stanowi kwote brutto w  wysokosci
........................ zt (sfownie: ....................00/100).

Do okreslenia catkowitej ceny ryczaltowej za przedmiot zaméwienia stuzy tabela ,Tabela ceny” gdzie
catkowita cena stanowi sume cen ryczattowych za poszczegdine elementy robét. Cena ryczattowa
zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionej tabeli Tabela ceny jest ostateczna i
wyklucza mozliwos$¢é zgdania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty objete tg pozycjs.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie z VAT oraz
optaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na konto bankowe
Wykonawcy wskazane na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawceg.

Za dzien dokonania zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej w
chwili powstania obowiazku podatkowego.

Wynagrodzenie obejmuje cato$é¢ kosztéw prawidiowego i kompleksowego zrealizowania Umowy
zgodnie z dokumentacjg przetargows i warunkami Umowy.

W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie Przedmiotu Umowy jakichkolwiek robét lub
kosziow okreslonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujecia w
wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia
z powyzszego tytutu, a w szczegolnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

Wszelkie ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane przez Zamawiajgcego w
ziotych polskich.

Warunki platnosci
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Rozliczenie za wykonanie Umowy odbywac¢ sie bedzie fakturami czesciowymi i fakturg koricowa po
zakoriczeniu robot i odbiorze Przedmiotu Umowy. Okresem rozliczeniowym dla faktur czesciowych jest
miesigc kalendarzowy.

Wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczyé¢ 97,5% wartosci okreslonej w par. 3 pkt 1 ppkt 1).

Zapiata naleznego wynagrodzenia w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze VAT, nastgpi z zastrzezeniem pkt. 4, 5i 6 w terminie do 30 dni w przypadku faktur
cze$ciowych i do 35 dni w przypadku faktury koncowej od daty wptywu do Zamawiajgcego poprawnie
wystawionej faktury wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadno$é ich wystawienia. Za dzien
zaptaty wynagrodzenia strony ustalajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wraz z kazdg fakturg Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia dokumentow uprawniajacych do
wystawienia faktury:

1) $wiadectwa wykonania robét (wedlug wzoru stanowiacego zatgcznik do SWZ) zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Robét,

2) protokotu odbioru czesciowego, podpisanego przez komisje powolang przez Zamawiajgcego
(dot. faktur czesciowych),

3) protokotu odbioru koficowego podpisanego przez Komisje Odbiorowg (dot. faktury korncowej),

4) z zastrzezeniem pkt 5 — o$wiadczenia, ze Zadnej czesci zadania nie powierzyt Podwykonawcom i
Dalszym Podwykonawcom.

W przypadku realizacji prac przez Podwykonawcéw, o ktérych mowa w art. 464 Pzp, Wykonawca jest
zobowigzany dodatkowo do:

1) zalgczenia do faktury kopii faktur/rachunkéw wystawionych przez Podwykonawcédw i Dalszych
Podwykonawcéw oraz ich o$wiadczenia, ze zaplata za te fakiury/rachunki wyczerpuje ich
roszczenia z tytutu wykonanych czesci Przedmiotu Umowy objetej sktadang fakturg, wzor
oswiadczenia stanowi zatgcznik do SWZ,

2) zalgczenia do faktury kopii przelewu bankowego lub innego dokumentu $wiadczgcego o
dokonaniu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom i Dalszym
Podwykonawcom, potwierdzonego przez Wykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem,

3) zataczeniu do faktury $wiadectwa wykonania robét, o ktérym mowa w pkt 4 ppkt. 1), dodatkowo
podpisanego przez kierownika robét Podwykonawcy, na ktérym znajdowac sie musi informacja o
zakresie prac wykonanych przez Podwykonawcow i ich wartosci.

W przypadku gdy:

1) termin zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub Dalszym
Podwykonawcom wykracza poza termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, lub

2) Wykonawca zalega 2z platnosciami na rzecz swoich Podwykonawcéw lub Dalszych
Podwykonawcdw za materialy, urzadzenia, ustugi lub roboty budowlane zwigzane z realizacjg
Przedmiotu Umowy,

- Zamawiajacy ma prawo wstrzymac nalezng Wykonawcy platnosé w czesci odpowiadajace;
roszczeniu Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

Sposdb realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie robét budowlanych

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania Umowy, zgodnie ze zlozong Ofertg oraz podmiotowymi $rodkami
dowodowymi.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci: (nazwa podmiotu udostepniajgcego zasoby) na zasoby
kidrego w zakresie wiedzy lub doswiadczenia Wykonawca powolywat sie skladajgc Oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie
realizowatl przedmiot Umowy w zakresie: .............................. (w jakim wiedza i doswiadczenie
podmiotu udostepniajgcego zasoby byly deklarowane do wykonania Umowy na uzytek postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
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.................. (nazwa podmiotu udostepniajgcego zasoby) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym
zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do =zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowily podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale
podmiotu udostepniajgcego zasoby, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca oéwiadcza, 2e dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
Umowy.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy (art. 95 ust. 1 pzp) zatrudnienia na
umowe o prace oséb do wykonywania czynnosci zgodnie z pkt 6.

Czynnosci bezposrednio polegajace na wykonywaniu prac fizycznych i operatoréw sprzetu, nie
dotyczy to oséb prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza i osobiscie wykonujacych czynnosci
ani osdb peinigcych funkcje kierownika budowy lub kierownika robét.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w pkt 6 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania wyzej wymienionych
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania wyzej
wymienionych wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
speinienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
os6b wykonujgcych wskazane w pkt 6 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgeych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie, date
zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy lub uméw o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktérych dotyczy wyzej wymienione os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy lub
umow powinna zostaé¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych, czyli w
szczegolnosci bez adreséw zamieszkania i nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie i
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skiadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

d) Poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen ze
wskazaniem imienia i nazwiska.

Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie Zzgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce [ub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w pkt 6 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.
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12.

Wykonawca ma obowigzek biezgcej konsultacji z Zamawiajgcym w zakresie ewentualnych watpliwosci,
uwag i zastrzezer, co do sposobu wykonania.

Obowiazki Wykonawcy w zakresie realizacji robét budowlanych:

1)

2)

a)

b)

c)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)

zweryfikowa¢ kompletno$¢ i poprawnosci dokumentacji projektowej w zakresie wykonywanych
robdt. W przypadku zauwazenia niescistosci - Wykonawca w ciggu 7 dni od podpisania Umowy
zglosi ten fakt Zamawiajgcemu,

zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposob bezpieczny, niestwarzajgcy zagrozenia dla oséb
przebywajacych na terenie budowy i znajdujacego sie tam mienia. Szczegdlnie jest
odpowiedzialny za:

organizacje Terenu Robét i Zaplecza Budowy,

przedstawienie w terminie 7 dni roboczych od podpisania Umowy, jednak nie pdZniej niz w
pierwszym dniu prowadzenia jakichkolwiek robot Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robét.
Wszelki personel Wykonawcy lub Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw winien zostaé
zapoznany z trescig tej Instrukcji i stosowaé sie do niej. Wykonawca zobowigzuje sie do
stosowania sie do zasad przedstawionych w planie BIOZ budowy,

zapewnienie statego dozoru nad personelem Wykonawcy, Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, przebywajgcymi na terenie budowy przez Kierownika Robét lub osobe
wyznaczong przez niego,

dostarczy¢ materialy i urzgdzenia niezbedne do wykonania robdt, w tym zabezpieczenie ich
przed zniszczeniem lub kradziezg. Wykonawca odpowiada za transport oraz opracowanie
rozwigzan, ktdre wyeliminujg jakiekolwiek op6znienia lub zniszczenia realizowanego obiektu.
Wykonawca jest zobowigzany do konsultowania z Zamawiajgcym termindw i sposobéw dostawy
materiatéw, a w szczegélnosci transportéw majacych wplyw na organizacje pracy innych
wykonawcow,

zabezpieczyé przed zniszczeniem wykonanych przez Wykonawce elementy mogace ulec
uszkodzeniu na pdzniejszych etapach prowadzenia rob6t przez innych wykonawcéw i usuniecie
zabezpieczen w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego,

zagospodarowaé odpady powstate podczas realizacji Umowy zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska oraz ustawg z
dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach,

nie pdzniej niz 7 dni roboczych przed planowanym wbudowaniem materiatéw i urzadzen uzyskaé
dopuszczenie do wbudowania przez Inspektora Nadzoru, na druku ,Zatwierdzenie materiatowe”
(wg wzoru stanowigcego zatgcznik do SWZ), Zatwierdzenie to musi zawiera¢ propozycje
materiatéw, urzadzen i wyposazenia do wbudowania wraz z wszelkimi niezbednymi dokumentami
w postaci atestow, aprobat, deklaracji zgodnosci, itp. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczgcymi wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu na rynku budowlanym,

w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego w czasie realizacji robét,
ktére nie =zostaly opisane w dokumentacji projektowej, zabezpieczy¢ miejsce kolizji i
zaproponowaé sposdb ich rozwigzania Zamawiajgcemu,

koordynacji migdzybranzowej wykonywanych robét oraz koordynacji miedzybranzowej z innymi
podmiotami pracujgcymi na zlecenie Zamawiajgcego;

utrzymywacé na biezgco porzadek w trakcie realizacji robdt oraz systematyczne porzgadkowaé
miejsca wykonywania prac,

w czasie realizacji robot utrzymywaé Teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz skladowanie materialow, urzadzen i sprzetu w okreslonym miejscu,
usuwanie $mieci, zbednych materiatéw, odpaddw itp., zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami. W zakresie tego obowiazku Wykonawca zobowigzuje sie raz w tygodniu, w dniu
ustalonym z Inspektorem Nadzoru, do oddelegowania wskazanej liczby oséb w celu biezacego
sprzatania terenu budowy (co odbywa sie wspdinie z innymi wykonawcami realizujgcymi roboty
na terenie budowy) - w przeciwnym wypadku Zamawiajacy uprzatnie teren robot we wiasnym
zakresie a kosztami i ryzykiem tych prac obcigzy wykonawce,

uczestniczy¢ na wezwanie w radach budowy nie rzadziej niz jeden raz w tygodniu oraz
uczestniczyé w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach w celu oméwienia spraw
zwigzanych z realizacjg Umowy, przy czym rady budowy prowadzi Zamawiajacy,
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12)
13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)
21)

22)

b)

23)

24)

zglaszad i bra¢ czynny udziat w odbiorach, w tym réwniez z udziatem stuzb zewnetrznych w tym
gestorow sieci,

wykonaé niezbedne préby, badania, uzgodnienia nadzoréw i odbiorédw z uzytkownikami
infrastruktury w tym gestorami sieci,

opracowaé kompletng dokumentacje powykonawczg i odbiorowg oraz przekazac jg Inspektorowi
Nadzoru celem akceptacji w 3 egzemplarzach (zgodnie z procedurg dokumentacja
powykonawczg, ktéra stanowi zalacznik nr do SWZ) w wersji papierowej i elektronicznej w
formacie PDF oraz .dwg (wraz ze skanami dziennikéw budowy). W w ramach dokumentacji
wykonaé inwentaryzacje powykonawczg i przekazaé (wraz z inwentaryzacja powykonawczg
geodezyjna) jg Zamawiajgcemu po 3 egz. w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej
tozsamej z wersja pisemng w postaci plikéw PDF, dla kazdej branzy oddzielnie, dolgczy¢ wersje
elektroniczng mapy powykonawczej zapisang na ptycie CD lub DVD w formacie *.rdl lub *.dgn lub
*.dxf,,

natychmiast usuwaé wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawce w trakcie
realizacji robot, w terminach wskazanych przez Inspektora Nadzoru,

zapewnic dokonanie odbioréw przez jednostki, organy i podmioty specjalistyczne (np. Panstwowa
Inspekcje Sanitarng, Panstwowa Straz Pozarng, Panstwowa Inspekcje Pracy, Inspekcje Ochrony
Srodowiska, wiascicieli sieci uzbrojenia podziemnego) — jesli wymagane,

zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru a w przypadku jego braku - Zamawiajgcego o wykonaniu i
gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu na 5 dni roboczych przed
planowanym terminem zakrycia, bez uprzedniego odbioru robét ulegajgcych zakryciu
Wykonawca nie moze dokonaé zakrycia robot,

przerwaé roboty na Zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczyt
wykonane roboty przed ich zniszczeniem,

wyda¢ Zamawiajagcemu dokumentacje, karty technologiczne, opisy, instrukcje uzytkowania i
konserwacji, wskazowki dotyczace przegladéw, urzadzen technicznych dostarczonych w ramach
realizacji Umowy,

przestrzega¢ warunkéw zawartych we wszystkich uzgodnieniach,

do wbudowania uzywaé wylgcznie nowych materiatéw i urzadzen odpowiadajgcych wymogom
dokumentacji projektowej, dopuszczonych do stosowania w budownictwie przepisami krajowymi
jak i przepisami wydanymi przez Unie Europejska,

przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robét budowlanych zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robét okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiIORB,

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub
Terenem budowy dotyczacych Materiatldw lub robét budowlanych, ktére budzg uzasadnione
watpliwosci, co do ich jakosci,

jezeli wyniki badan, o ktérych mowa w lit. a) powyzej wykaza, ze: Materialy bgdz roboty
budowlane nie sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i nie majg
odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan
wykazg, ze Materialy badz roboty sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi
normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

utrzymacé w czystosci kota pojazdéw wyjezdzajgcych z terenu budowy. Jezdnie drogi publicznej
nalezy oczyszczac¢ na biezgco z blota i ziemi,

przed przejeciem pasa drogowego na Teren Robdt sporzadzié inwentaryzacje istniejgcego
zagospodarowania infrastruktury z podaniem ich ilosci, diugosci lub powierzchni (studnie
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wpusty uliczne, hydranty, zasuwy, skrzynki, oznakowanie
pionowe, urzgdzenia komunikacji zbiorowej, zielen, kosze na odpadki, lawki, bariery
energochtonne, stupy oswietleniowe, studnie telekomunikacyjne itp.) wraz z dokumentacjg
fotograficzng i przekazania inwentaryzacji Zamawiajgcemu niezwlocznie po jej wykonaniu, nie
pbzniej jednak niz w terminie 7 dni przed podjeciem rob6t w tym obrebie (w wersji cyfrowej i
analogowej — po 2 egz.),
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25) powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, w terminie do 5 dni od
daty stwierdzenia, koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanych
oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy,

26) w terminie do 7 dni od daty dokonania odbioru koncowego zlikwidowaé i uporzadkowaé Teren
robét i zaplecze budowy,

27) wykonaé wszelkie polecenia Inspektorow Nadzoru i przedstawicieli Zamawiajacego dotyczacych
prowadzonych robét lub czynno$ci wykonywanych na terenie budowy.

28) ,Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dostepnosci architektonicznej, cyfrowej oraz
informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczegdlnymi potrzebami z uwzglednieniem
minimalnych wymagan, o ktorych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami. Zapewnienie dostepnosci osobom ze
szczegbinymi potrzebami nastepuje, o ile jest to mozliwe, z uwzglednieniem uniwersalnego
projektowania oraz jest adekwatne do zakresu zadania,

29) w_terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego ale nie krotszym niz 14 dni. usungé

zabezpieczenia oraz dokonczy¢ roboty budowlane, w celu przeprowadzenia odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wykonywania robot budowlanych niezgodnie z
Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad w robotach budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do Zgdania usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidiowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie
nie diuzszym niz 7 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidiowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

1) Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy.

2) Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét, Zamawiajgcy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

3) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ppkt 1., Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastgpcze) i potracié poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zarzadzanie Personelem

Wykonawca oswiadcza, ze w ramach swojego personelu dysponuje osobami posiadajgcymi niezbedne
uprawnienia, wiedze i umiejetnosci konieczne do wlasciwego wykonania Umowy, a w szczegdlnosci, ze
dysponuje personelem o wszystkich wymaganych profilach uprawniern i kompetencji zawodowych
niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca bedzie realizowat Umowe co najmniej z udzialtem osob wskazanych na etapie
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego jako
osoby biorgce czynny udziat w pracach polegajgcych na realizacji Umowy oraz biorgce
odpowiedzialno$¢ za prace wykonywane na terenie budowy tj.

1) Kierownik robét branzy konstrukcyjno-budowlanej - ............... s telivcnnnd e-mail:

Przedstawicielem Wykonawcy upowaznionym do sktadania oswiadczen w imieniu Wykonawcy w
zakresie realizacji Umowy bedzie ...............

Wykonawca moze zaproponowac¢ Zamawiajacemu zmiang osoby, o ktdrej mowa w pkt 2 i 3 w
przypadku jej Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych.

Zamawiajacy moze zgda¢ zmiany oséb, o ktérych mowa w pkt 2 i 3 jezeli w ocenie Zamawiajagcego
osoby te nie wykonujg lub nienalezycie wykonujg swoje obowigzki wynikajace z Umowy lub tez nie dajg
one gwarancji prawidtowej realizacji Umowy w okreslonym zakresie, a takze w inny sposob przez swoje
dziatania lub zaniechania wywieraja negatywny wplyw na realizacje Umowy, a Wykonawca jest
zobowiazany do zmiany wskazanej osoby.

Powyzsze postanowienia stosuje sie takze do osdb, ktore zostaly udostepnione Wykonawcy przez inny
podmiot, na zdolnhosciach lub sytuacji ktdrego polega Wykonawca, w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu, z zastrzezeniem, ze:

1) Zamawiajgcy moze zazgdaé, a Wykonawca zobowigzany jest do odsuniecia osob wskazanych w
pkt 2 od prac w sytuacji, w ktérej Zamawiajgcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa jest
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11,
12.

uprawniony do zgdania od Wykonawcy zastgpienia podmiotu udostepniajgcego zasoby innym
podmiotem,

W sytuacji, o ktérej mowa w pkt 5 i 6 Wykonawca jest zobowigzany do zastgpienia tych oséb osobami
posiadajgcymi nie mniejsze kwalifikacje niz osoby zastepowane, w terminie do 7 dni od daty zaistnienia
przyczyny takiej zmiany. Kazdorazowa zmiana wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego i
nie wymaga aneksu do Umowy.

Podmiotem zarzadzajgcym realizacjg Przedmiotu Umowy z ramienia Zamawiajgcego jest Inspektor
Nadzoru. Podmiot ten nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do m.in. biezgcej koordynacji robét realizowanych
na podstawie Umowy; kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo —
finansowym. Przej$ciowe Swiadectwo Ptatnosci nie stuzy weryfikacji jakosci.

Inspektor Nadzoru zgodnie z umocowaniem wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, kitére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosié¢
Zamawiajgcemu na pismie w terminie 7 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora
Nadzoru. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru do zastrzezen, bedg podlegaly
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru powodujace koniecznosé zmiany dokumentacji
projektowej lub w inny sposéb powodujgce zmiang wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 14 dni od wystgpienia z takim wnioskiem
przez Wykonawceg. Brak pisemnego pod rygorem niewaznosci potwierdzenia przez Zamawiajgcego
zmian i usankcjonowanych aneksem we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku
wykonania polecen Inspektora Nadzoru i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjgtkiem
czynnosci i poleceh zwiazanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong
ppoz.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora Nadzoru .

O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 7 dni przed dokonaniem
zmiany.

Warunki realizacji prac przez Podwykonawcoéw

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dofgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
przedkiadanym projektem tej umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 10 dni roboczych od daty zlozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do
tego projektu umowy, w szczegdlnosci gdy:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

3) zawiera postanowienia ksztaltujgce prawa | obowigzki Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych wyptaty wynagrodzenia
mniej korzystne niz prawa i obowigzki wykonawcy okreslone niniejszg Umowa.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezeh do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca zobowigzany jest do ich uwzglednienia.

W terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedkitada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi, z wytgczeniem umoéw o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
Umowy, tj. kwoty PLN. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o roboty budowlane oraz o wartosci wiekszej niz 40 000,00 z! brutto.
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W przypadku gdy Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca w umowie o
podwykonawstwo, nie uwzgledni zastrzezen, o kidrych mowa w pkt 3 w sprzeciwie Zamawiajgcy
wskazuje termin na zmiane zawartej umowy o podwykonawstwo. Jednoczesnie za zaakceptowana
umowe nie bedzie mozna uzna¢ zawartej umowy, ktéra zawiera odmienne postanowienia niz
przewidziane w projekcie tej umowy, w wersji przediozonej do zaakceptowania Zamawiajgcemu i co do
ktérego ten nie wnidst zastrzezen.

W umowach o podwykonawstwo muszg by¢ w szczegolnosci zawarte zapisy dotyczace:
1) zakresu robot powierzonych podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,
2) terminu wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,

3) terminu pfatnosci faktur nie dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcej wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

4) kwoty wynagrodzenia za roboty budowlane,

5) informacja o zakresie wykonanych robot przez Podwykonawce ma bezposrednio odnosic sie do
pozyciji Przejsciowego Swiadectwa Platnosci Wykonawcy.

6) obowigzku przedtozenia Przejsciowego Swiadectwa Ptatno$ci (cze$ciowego i koncowego) przez
Podwykonawce spajnego z Przejéciowym Swiadectwem Platnosci Wykonawcy.

Postanowienia pkt 2-6 stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych uméw o podwykonawstwo.

W celu uniknigcia watpliwosci, strony potwierdzajg, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
dziatanie lub zaniechania Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow jak za wlasne dziatania lub
zaniechania, niezaleznie od podjetych przez Zamawiajacego dziatarh sprawdzajgcych wynikajacych z
Umowy lub przepiséw prawa.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli ten realizuje Umowy w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami Umowy lub
przepisami prawa.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ mu wszelkich informacii
dotyczgcych Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow.,

Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany Umowy, w szczegdlnosci w zakresie terminéw realizacji robét.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie § 13 pkt 1 ppkt 4 lit e Umowy,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z kiérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztoéw dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli umowa z Podwykonawcg spetnia warunki okreslone w art. 439 ust. 5 pzp.

Odbiér robét budowlanych

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy
lub poszczegdlnych jego elementéw, w tym takze z wykorzystaniem opinii zewnetrznego podmiotu.

Zastrzezenia do sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, na kazdym jego etapie nie wstrzymujg
biegu terminu do wykonania dalszych czesci i pozostalych obowigzkdéw Wykonawcey okreslonych w
Umowie.

Dokonanie odbioru nie wplywa na mozliwos¢ skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien
przystugujacych mu na mocy przepiséw prawa lub Umowy w przypadku nienalezytego wykonania
Umowy, a w szczegolnosci ma prawo naliczenia kar umownych, dochodzenia odszkodowan lub
odstgpienia od Umowy.

Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbiory robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

2) odbior koricowy po wykonaniu wszystkich robot budowlanych,

3) odbiory usuniecia stwierdzonych wad w okresie gwarancyjnym.

Wykonaweca jest zobligowany do uczestniczenia we wszystkich odbiorach dotyczacych Umowy.

Odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
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Odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru odpowiedniej
branzy. Gotowos¢ odbioréw technicznych robét zanikajgcych Ilub ulegajgcych zakryciu
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru mailem lub pisemnie. Wykonawca jest zobowigzany ustali¢ wczesniej termin odbioru z
Inspektorem, a informacja przestana mailem lub pisemnie bedzie podsumowaniem tych ustalen.
Wykonawca przygotuje protokét odbieranych prac wg wytycznych Inspektora Nadzoru.

Prawidtowe wykonanie robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu potwierdza podpisany przez
Inspektora Nadzoru protokét odbioru robét i kb wpis w dzienniku budowy.

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu zostaje odnotowany w dzienniku budowy.

Brak odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub robdt zanikajgcych na skutek ich wadliwosci
wstrzymuje kolejne prace, ktérych wykonanie mogtoby uniemozliwi¢ lub utrudni¢ weryfikacje
prawidtowego wykonania ww. robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu - z winy Wykonawcy.
Kontynuowanie dalszych prac mozliwe jest wytacznie po pozytywnym odbiorze.

Wykonawca, na Zzadanie Inspektora Nadzoru, ma obowigzek odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robét, o ile wczesniej nie informowal Inspektora Nadzoru o gotowosci
robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu do odbioru, a nastepnie na wtasny koszt przywrécié
stan poprzedni.

Odbiory czesciowe

1)

2)

3)

4)

Odbiorow czesciowych dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ do odbioréw czesciowych
Wykonawca zgtasza wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego mailem lub pisemnie. Odbior cze$ciowy bedzie przeprowadzony , w terminie do
5 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru.

Podczas odbioru czesciowego Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ do wgladu
Inspektorowi Nadzoru, wszystkie protokoly techniczne, robdt zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu

Prawidtowe wykonanie rob6t podiegajacych odbiorowi cze$ciowemu potwierdza podpisany przez
komisje powolang przez Zamawiajgcego protokot czesciowego odbioru robét.

Odbidr lub odmowa odbioru czesciowego zostaje odnotowany w Dzienniku Budowy, Do odbioru
czesciowego stosuje sie odpowiednio zapisy pkt 8 ppkt. 8.

Odbiér koncowy

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

a)

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowosé do odbioru koncowego Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zawiadamiajgcego pisemnie.

Jednoczesnie ze zgtoszeniem do odbioru konhcowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu protokolarnie (protokét przekazania), dokumentacje powykonawczag odbiorowa
w 3 egzemplarzach opracowang zgodnie z dokumentem ,Procedura — dokumentacja
powykonawcza”, ktéra stanowi zalgcznik do SWZ, w wersji papierowej i elektronicznej w
formacie PDF i dwg., wraz ze skanami dziennikéw budowy oraz kopig wpisu do dziennika
budowy o zakoriczeniu wszelkich robét i gotowosci do odbioru koricowego.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego, w terminie do 5 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru.

Przed zgloszeniem Przedmiotu Umowy do odbioru koncowego, Wykonawca winien wykonaé
wszystkie niezbedne préby oraz pomiary zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz STWIORB.

Odbiér koricowy polegaé bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét pod wzgledem
technicznym, estetycznym, uzytkowym i stanowié bedzie podstawe dopuszczenia do eksploatacii.
Zamawiajacy przeprowadzi probe szczelnosci okien po zakonczeniu budowy budynku.

Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru koncowego Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

jezeli wady nadaja sie do usunigcia to Zamawiajacy:

moze dokona¢ odbioru i zazgda¢ usuniecia wad przez Wykonawce w terminie przez siebie
wyznaczonym,
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- moze odméwi¢ odbioru, gdy wady sa tego rodzaju, ze uniemozliwiaja uznanie Przedmiotu
Umowy za wykonany.

b)  jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

- jezeli umozliwiajg one uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze dokonaé odbioru oraz obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru Przedmiotu Umowy oraz odstgpi¢ od Umowy z winy
Wykonawcy.

9) W przypadku opisanym w ppkt 8 lit. a) gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usunaé
w tym terminie Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usunigcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze).

10) Woykonawca moze w terminie do 3 dni od daty otrzymania Protokolu odbioru wnie$é¢ uwagi do
protokotu.

11) O fakcie usunigcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pismie, zadajgc
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robét zakwestionowanych, jako wadliwe.

12) Po odbiorze koficowym strony sporzadzg koncowe rozliczenie Przedmiotu Umowy
uwzgledniajgce ewentualne kary umowne lub inne zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Odbiory usuniecia stwierdzonych wad w okresie gwarancyjnym

1) Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladu Przedmiotu Umowy po odbiorze kohcowym w okresie
rekojmi i gwarancji, a w razie ujawnienia wad wyznacza takze termin na ich usuniecie.

2) Z czynnosci przegladu sporzadzany jest protokdt, w ktérym Zamawiajgcy wskazuje stwierdzone
wady i okresla termin ich usuniecia przez Wykonawce.

3) Po usunieciu wad Wykonawca zgtasza ich usuniecie, a Zamawiajgcy przystepuje do odbioru
usuniecia wad. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiagzanych z
usunieciem wad powstatych i ujawnionych w okresie gwaranc;ji i rekojmi.

4) Zapisy pkt 8 ppkt 8-12 stosuje sie odpowiednio do usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca ustanowit zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej
podanej w ofercie. (opcjonalnie: Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie tworzone przez
potrgcenia z naleznosci za czesciowo wykonane roboty budowlane, dlatego Wykonawca przed
zawarciem niniejszej umowy wnidst zabezpieczenie w wysokosci 30% zabezpieczenia, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym. Jednoczesnie w takim przypadku Wykonawca zobowigzuje sie do wniesienia
petnej wysokosci zabezpieczenia do potowy okresu na jaki umowa zostata zawarta.)

Zabezpieczenie wniesione zostalo w formie f[do uzupetnienia forma, w jakiej wniesiono
zabezpieczenie].

Strony ustalajg, ze:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrécona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia — tj. podpisania protokotu odbioru koncowego i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczen z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji. Kwota ta zostanie zwrécona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji Przedmiotu Umowy.

Zabezpieczenie wniesione w formie pieniadza, Zamawiajgcy zwréci z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byly one przechowywane, pomnigjszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

Gwarancja i rekojmia

Na Przedmiot Umowy Woykonawca udziela 84 miesigcznej gwaranciji jakosci. Bieg terminu gwarancji
rozpoczyna sie dla kazdej z czesci Przedmiotu Umowy w nastepnym dniu po jej odbiorze w ramach
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odbiorow czesciowych. Gwarancja obejmuje wszelkie wady robot, w tym wady materiatowe, urzadzenia
oraz wady w robociznie. Gwarancja obejmuje takze roboty wykonane przez Podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcoéw.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad bezptatnie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. O istnieniu wad Zamawiajgcy zawiadomi niezwlocznie
Wykonawce, okreslajgc termin na ich usunigcie. W przypadku, gdy usunigcie Wady bedzie niemozliwe z
przyczyn technicznych lub technologicznych w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Wykonawca
powiadomi o tym Zamawiajagcego w formie pisemnej w terminie trzech dni roboczych od dnia
otrzymania zgtoszenia o wykryciu wady. Nowy termin usuniecia wady zostanie wyznaczony przez
Zamawiajgcego po zweryfikowaniu argumentacji Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia wady:

zagrazajacej zyciu lub zdrowiu, Wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do usuniecia wady nie pozniej
niz w terminie 4h (czterech godzin) od chwili powiadomienia przez Zamawiajgcego.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow gwarancyjnych Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy
naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit cze$¢ rzeczy, zdanie pierwsze stosuje sie odpowiednio do
czesci wymienionej. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas, w ktérym
usuwana byla wada. W przypadku wystgpienia wad materiatow zastosowanych do realizacji Umowy w
okresie gwarancji i rekojmi okres gwarancji i rekojmi biegnie dia wymienionych materiatéw na nowo od
daty wymiany tych materiatow.

Pomimo wygasnigcia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usunac wady, ktére zostaly
zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa do obnizenia ceny (art. 569 K.C.) obnizenie
moze by¢ réwne takze Sredniemu szacunkowemu kosztowi usuniecia wady.

Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad ze wzgledu na wysokosé kosztow ich usuniecia.

Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie wad i szkéd spowodowanych przez wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi
(pokrywajac powstatg naleznos$¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy) Niezaleznie od tego Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy, naprawienia szkody wyniktej ze
zwloki w przystapieniu do usuwania wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, kiére spowodowat usuwaniem wad.

W przypadku przeniesienia wiasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecig uprawnienia
wynikajgce z gwarancji jakosci przechodza na nabywce.

Zamawiajgcy uprawniony bedzie realizowaé¢ uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji jakosci.

Strony oswiadczajg, ze Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Cywilnego.

Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego o:

zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

zmianie oséb reprezentujacych Wykonawece,

zfoZzeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy.
Kary umowne

Postanowienia wstepne

1) Naliczenie zastrzezonych Umowa kar umownych nie wytacza mozliwosci dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogdlnych do pelnej wysokosci szkody poniesionej przez
Zamawiajgcego w zwiazku z okolicznoscig, ktéra byta podstawg naliczenia danej kary.

2) Kwoty kar umownych beda platne w terminie wskazanym w zgdaniu Zamawiajgcego, nie
krétszym niz 7 dni. Powyzsze nie wylgcza mozliwosci potrgcenia naliczonych kar, jak réwniez
zaspokojenia roszczen z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, po bezskutecznym
uplywie terminu wyznaczonego na zaptate kary.
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3)

4)

Zapiata kar umownych przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
wierzytelnoscia Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub przepiséw prawa.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 15 %
wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w § 3 pkt 1 Umowy .

Kara za zwloke w wykonaniu Umowy

1)

2)

Zamawiajgcy naliczy kary umowne w przypadku zwloki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w
stosunku do termindw wskazanych w Umowie, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 pkt 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

Zamawiajacy naliczy kary umowne w przypadku zwloki w usunieciu przez Wykonawce wad w
stosunku do terminéw wyznaczonych przez Zamawiajgcego lub wskazanych w Umowie na ich
usuniecie, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w § 3 pkt 1
Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

Kary za odstapienie od Umowy

1)

w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 pkt 1
Umowy.

Kary za inne przypadki nienalezytego wykonania Umowy

1)

2)

Zamawiajgcy naliczy kary umowne w wysokosci 500,00 zt za kazde nieuzasadnione
niedopetnienie obowigzku uczestniczenia przedstawiciela Wykonawcy w radzie budowy lub w
innym spotkaniu na wezwanie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy naliczy kary umowne w wysokos$ci 300,00 zt za kazdy rozpoczety dzierh zwioki w
ztozeniu lub dokonaniu poprawek do Harmonogramu, a takze w przypadku zwioki w przedtozeniu
przez Wykonawce ktéregokolwiek z dokumentéw wymienionych w § 2 pkt 4 lub § 2 pkt 9 Umowy
w stosunku do terminéw wskazanych w Umowie, za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

Kary umowne z tytutu nieprzestrzegania BIOZ, ktéry stanowi zatacznik do SWZ.

Odstapienie od Umowy

Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

1)

a)

b)

d)

e)

9)

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 60 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, z zastrzezeniem pkt 3, jezeli
Wykonawca:

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$c¢uczyni
Zzadaniu Zamawiajgcego,

nie rozpoczat lub przerwat wykonywanie robét na okres diuzszy niz 7 dni roboczych,

z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat
rob6t lub pozostaje w zwltoce z realizacjg robdt przynajmniej od 7 dni roboczych,

opdznia sig w realizacji Harmonogramu ponad 10 dni roboczych,

nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego,
dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

w razie koniecznosci:

przynajmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego, lub

koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wynagrodzenia
Wykonawcey, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

nie przediozyt w ustalonym w Umowie terminie ubezpieczenia robét zgodnie z § 14 Umowy lub
przediozyt ubezpieczenie nie w petnej wysokosci,

realizuje przedmiot zamdwienia, kidry nie spetnia wymogow wskazanych w Umowie lub ktérego
stan jest odmienny niz w zawartych w Umowie oswiadczeniach Wykonawcy,

44
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2)

3)

5)

6)

zwleka w wykonaniu jakiegokolwiek obowigzku wskazanego w Umowie, pomimo wyznaczenia
mu dodatkowego terminu przynajmniej 7 dni,

jezeli przedmiot zamowienia nie bedzie spelniat wymogéw wskazanych Umowie lub
w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa,

nie zapewnia wykonania Przedmiotu Umowy przez osoby o kwalifikacjach wymaganych przez
Zamawiajacego lub wskazanych przez Wykonawce na potwierdzenie speinienia warunkdw
udzialu w postepowaniu.

Uprawnienie do odstgpienia od Umowy w zwigzku z niewykazaniem zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb, co do ktérych przewidziany jest taki obowigzek, trwa do uptywu terminu
Odbioru Kocowego przewidzianego harmonogramem.

Niezaleznie od charakteru dokonanego odstgpienia od Umowy (ex tunc i ex nunc) Wykonawca
udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czeéé zobowigzania
wykonana przed odstapieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje na pismie pod rygorem niewaznosci.

Niezaleznie od ww. uprawniania do odstgpienia umownego, Zamawiajgcy ma réwniez prawo do
odstgpienia od Umowy jezeli zaistniejg okolicznosci wskazane w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa, a w szczegolnosci przepisach Kodeksu cywilnego i Ustawy.

Dokonane odstgpienie, wedlug wyboru Zamawiajgcego moze mie¢ skutek z mocg wsteczng lub
skutek od momentu dokonanego odstgpienia. Jezeli Zamawiajgcy w o$wiadczeniu o odstapieniu
nie wskaze, jaki skutek nadaje swojemu oswiadczeniu, bedzie sie uwazalo, ze odstgpienie
wywoluje skutek od momentu jego dokonania.

Odstgpienie od Umowy nastepuje na pismie pod rygorem niewaznosci.

Powyzsze uzgodnienia nie wylaczajg uprawnienia ktérejkolwiek ze stron do odstgpienia od umowy na
zasadach okreslonych w ustawie.

W wypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegdlowe:

1)

w terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wedlug stanu na dzier odstagpienia;
w przypadku niestawienia sie strony, po uprzednim pisemnym wezwaniu wystanym na jej adres,
inwentaryzacja zostanie sporzadzona jednostronnie (niepodjecie wiasciwie zaadresowanej
korespondencji ma skutek doreczenia) ze skutkiem dla strony nieobecnej,

2) Wykonawca w terminie 3 dni doreczy dokumenty o ktérych mowa w § 8 pkt 8 ppkt 3,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie 3 dni,

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

5) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu wniosek o dokonanie odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych niezwlocznie po ich wykonaniu,

6) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty budowy oraz dokumentacje
projektowg wraz z dokumentacjg powykonawczg dla robét wykonanych,

7) Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly nalezycie
wykonane do dnia odstgpienia i przez niego odebrane,

8) W razie odstgpienia od Umowy wykonane roboty, materiaty i urzadzenia, za ktére Zamawiajgcy
dokonat zaptaty, stanowig wlasno$é Zamawiajacego i pozostajg w jego dyspozycii,

9) W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron do faktury kornicowej za wykonane
roboty Wykonawca zobowigzany jest, pod rygorem wstrzymania zaptaty przez Zamawiajgcego,
dotaczy¢ o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcéw okreslajace zakres wykonanych i
niezaptaconych przez Wykonawce robét, potwierdzone przez Wykonawce co do zasady i
wysokosci.

Zmiany Umowy

Strony przewidujg mozliwos$¢ wprowadzenia nastepujgcych zmian do Umowy:
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a)

b)

2)

b)

c)

3)

a)

b)

Zmiana terminu realizacji Umowy:

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu realizacji Przedmiotu
Umowy beda nastepstwem okolicznosci, za kitore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegollnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogly mieé
wplyw na dotrzymanie terminu realizacji Przedmiotu Umowy,

gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét,
w szczegolnosci z powodu technolegii realizacji prac okreslonej: Umowsg, normami lub przepisami
prawa, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

w przypadku udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
Przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usunigcia tych kolizji,

wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdzZnienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za kiére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

jezeli wystgpi brak mozliwosdci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sily wyZzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jgj
postanowieniami, rozumianej jako zdarzenie nagte i nieoczekiwane, ktéremu nie mozna bylo
zapobiec ani go unikna¢ oraz za ktérego wystagpienie odpowiedzialno$é nie moze by¢ przypisana
wykonawcy ani zamawiajgcemu, w szczegolnosci takie jak rozruchy, kleska zywiolowa, pozar, akt
terroru, epidemia, pod warunkiem, ze wystapienie sity wyzszej bedzie mialo wplyw na terminowa
realizacje przedmiotu zamdwienia.

Zmiany w zakresie sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci:

w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego Umowy o dofinansowanie projektu lub
zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu,

w zwigzku ze zmianami terminu realizacji Przedmiotu Umowy niezaleznymi od Wykonawcy,

w zwigzku ze zmianami wysokosci wynagrodzenia na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust.
2 pzp,

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji Umowy, zmiana w zakresie
materiatéw, parametréw technicznych, technologii lub kolejnosci wykonania robét budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a w szczegblnosci wynikajgcych ze stwierdzonych Wad
tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o kitéry je przygotowano lub zmiany
stanu prawnego w trakcie realizacji robét, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
hiewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy lub naruszeniem prawa,

koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od Projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1
Prawo Budowlane,

wystapienie warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgeych od
przyjetych w Dokumentacji projektowej (kategorie gruniu, kurzawka, gtazy narzutowe, warunki
gruntowe itp., konieczno$¢ odwodnienia terenu w zakresie odbiegajgcym od wynikajacego z
przeprowadzonych badan geologicznych i opracowanej dokumentacji projektowej, powodujaca
konieczno$¢ zastosowania dodatkowego, specjalistycznego sprzetu do odwodnienia lub
wykonania dodatkowych roboét), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
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d)

e)

9)

h)

e)

wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowac¢ w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych od przyjetych w Dokumentacji projektowej,
w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych, kiére moga skutkowaé niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy, w tym w szczegélnosci wymagajgcych
wstrzymania robét,

koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy =zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub braku
dostepnosci technologii lub materiatu,

zaistnieje potrzeba wykonania robét nieobjetych przedmiotem niniejszego zamdéwienia, a
koniecznych do jego prawidlowego wykonania,

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo Budowlane - uzgodniona
mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru; przy czym zmiany dokonane
zostang podczas wykonywania robét i nie odstepujg w sposab istotny od zatwierdzonego projektu
lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane i
dokonane zostang zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo Budowlane, spelniajac zapisy
art. 57 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane,

z powodu rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci Przedmiotu Umowy,

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przy odbiorach, ktére nie nadajg sie do usuniecia lecz
nie uniemozliwiajg prawidlowego uzytkowania przedmiotu zamdwienia, moze zostaé sporzadzony
i podpisany Protokdt odbioru z wadami przy réwnoczesnym obnizeniu wynagrodzenia za wadliwie
wykonane prace - za zgodg Zamawiajacego (zapis nie stanowi modyfikaciji rekojmi).

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy:

w przypadku zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego — poprzez uwzglednienie
zmienionej stawki w wysokosci wynagrodzenia w catosci,

w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace — jezeli Wykonawca wykaze wplyw tej zmiany na wysoko$¢
wynagrodzenia okreslonego w umowie,

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli
Wykonawca wykaze wplyw tej zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia okres$lonego w umowie,

w przypadku zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych -
jezeli Wykonawca wykaze wplyw tej zmiany na wysokos$é¢ wynagrodzenia okreslonego w umowie,

w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia, jezeli
Wykonawca wykaze wplyw tej zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia okreslonego w umowie.

Wprowadzenie zmian do Umowy okreslonych powyzej, poza przypadkami tam wymienionymi, moze
nastgpic w przypadku wystapienia takze nastepujgcych okolicznosci:

1)

2)

3)
4)

5)

zaistniata zmiana okolicznosci ekonomicznych lub technicznych skutkujgcych niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy w pierwotnym ksztalcie, w szczegolnosci w
zakresie zmiany sposobu wykonania, materiatéw lub technologii robét,

w przypadku zaistnienia innej zmiany okoliczno$ci niz wymienione powyzej powodujgcej, ze
wykonanie Umowy bez dokonania zmian jej treéci, nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,

w przypadku, gdy koniecznos$é zmiany Umowy wynikaé¢ bedzie z decyzji administracyjnych lub
wyrokow sadowych,

w konsekwencji zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, z ktérych wynika
koniecznos¢ lub zasadno$é wprowadzenia zmian Umowy,

gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiajgcego, a w szczegolnosci:
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6) moze obnizy¢ koszt realizacji Przedmiotu Umowy,

7) moze przyczynié sie do podniesienia bezpieczefnstwa wykonania Przedmiotu Umowy,

8) moze przyczynié sie¢ do podniesienia jakosci wykonania Przedmiotu Umowy,

9) moze przyczynic si¢ do usprawnienia i podniesienia efektywnosci wykonania Przedmiotu Umowy,

10) moze przyczyni¢ sie do korzystnego dla Zamawiajacego skrécenia terminu realizacji wykonania
Przedmiotu Umowy,

11) moze wprowadzi¢ zmiany technologiczne, o ile sg korzystne dia Zamawiajgcego, w
szczegolnosci jezeli sg spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

12) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
Przedmiotu Umowy , lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

13) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

14) niedostepnoscig na rynku lub trudnosciami w dostepie do materiatéw, technologii lub urzadzen
wskazanych: w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialow, technologii lub urzadzen lub na skutek
okolicznos$ci zwigzanych z konfliktem na Ukrainie.

Strony ustalajg nastepujgce zasady ustalania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:

1) W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt 1 ppkt 4 lit. a Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z
faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towardw i
uslug.

2) W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt 1 ppkt 4 lit. b wynagrodzenie Wykonawcy
moze ulec zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze
zwigkszenia wynagrodzen os6b bezposrednio wykonujacych zaméwienie do wysokosci aktualnie
obowiazujgcego minimalnego wynagrodzenia, oraz wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy wynikajacego ze zwigkszenia minimalnej stawki godzinowej oséb bezposrednio
wykonujgcych zaméwienie do wysokosci aktualnie obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowej.
X =(WM-WMZ) x E gdzie:

{X) kwota zwiekszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia umownego podzielona przez przewidywang
liczba miesiecy wystepujacych po dokonaniu zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace, (WMZ)
wynagrodzenie , minimalne w roku zawarcia umowy, (WM) wynagrodzenie minimalne obowigzujace
zgodnie z dokonaniem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace, (E)ilo$¢ etatéw.

3)  Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w pkt 1 ppkt 4 lit. a do
lit. d obejmowaé bedzie wylgcznie platnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i skfadki na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

4) Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany , o ktdérej mowa
w pkt 1 ppkt 4 lit. e, bedzie mozliwa w przypadku gdy poziom zmiany cen lub kosztéw przekroczy
10% cen materiatdw lub kosztéw w stosunku do wartosci z dnia skiadania oferty.

Waloryzacja bedzie odbywaé sie w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej, pozycja
budowa budynku publikowany przez Gtéwny Urzgd Statystyczny (zwany dalej GUS), dostepny w
Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:

hitp://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx lub w
Biuletynie Statystycznym, w ukiadzie miesigc poprzedni = 100, dotyczacy kolejnych miesiecy
kalendarzowych poczgwszy od miesigca otwarcia oferty, do miesigca za ktéry zostata wystawiona
faktura VAT. W przypadku, gdyby wiw wskaznik przestat by¢ dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej
zblizony wskaznik publikowany przez GUS.

Wskaznik waloryzaciji W,, ,, przez ktéry nalezy kazdorazowo przemnozy¢ wartos¢ faktury VAT za n-ty
miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikdéw cen produkciji
budowlano-montaZzowej dla kolejnych miesigcy poczgwszy od miesigca w ktérym nastapito otwarcie
oferty (miesigc 0 gdy wskaznik jest rowny 100) do miesigca za ktdry nastapi wystawienie faktury
(miesigc n-ty) wg ponizszego wzoru:
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_ W() Wl W2 W3 Wﬂ—] Wn
Ww(n)—a+(1—a)x(mxmxwxmx ............. X—Too X Too
gdzie:
Wy ' —Wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;
,a" - staly wspétczynnik o wartosci [0,1] obrazujacy cze$é wynagrodzenia, ktére nie podlega waloryzacii
(element niewaloryzowany).

~Wy" —wskaznik ,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

~W," —wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen produkgii
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

MWL —wskazniki 27,37, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukiadzie miesigc poprzedni = 100)

W,..— wskaznik ,n-1" z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktdry nastapi wystawienie faktury
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukiadzie miesigc
poprzedni = 100)

W," —wskaznik ,n" z miesigca za kidry nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

W praktyce wskaznik ,W,, " powstaje poprzez przemnozenie poprzednio obliczonego wskaznika dla
miesigca n-1 przez wskaznik dla miesigca biezgcego n

w
Ww(n) =a+(1-ax (Ww(n_l) X 100)

gdzie:
Wwm" — Wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

Wy n1y — wskaznik waloryzacji z miesigca poprzedzajgcego miesiac za ktory nastapito wystawienie
faktury

~W." —wskaznik ,n” z miesigca za ktory nastapito wystawienie faktury (wskaznik cen produkgcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesiac poprzedni = 100)
w
llorazy wskaznikéw cen (np. ﬁ) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do trzech miejsc po przecinku.
Natomiast wynik iloczynow tj. wskaznik waloryzaciji W,, () nalezy oblicza¢ z doktadno$cig do 4 miejsc po

przecinku.

Kwoty netto ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczgwszy od 7 miesigca po
podpisaniu Umowy do osiagnigcia limitu waloryzacji +/- 20 % wynagrodzenia umownego netto. Z
powodu braku aktualnego wskaznika (publikacja wskaznikow w biuletynach GUS odbywa sie z
opéznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy
GUS opublikuje wskaznik dla danego miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy.
Wystepujac o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesiagc realizacji $wiadczen, Wykonawca obliczy
wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot dla swiadczen zrealizowanych w kazdym miesiacu, uzywajac
ostatnich z wyliczonych wskaznikéw waloryzacji. Ustalone w ten sposéb wartosci beda skorygowane z
zastosowaniem wskaznika waloryzacji wiasciwego dla miesigca, ktérego dotyczylo dane rozliczenie
wynagrodzenia Wykonawcy, niezwtocznie po ich publikaciji.

W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyto okresu rozliczeniowego w skiad
ktérego bedg wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, jako wilasciwy wskaznik waloryzacji nalezy
przyjmowa¢ $rednig arytmetyczng ze wskaznikéw waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesiecy
objetych okresem rozliczeniowym.

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 Ustawy
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy i
odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, jezeli igcznie
spetnione sa nastgpujgce warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz
okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja bedzie sie odbywac
na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki
waloryzacji wynagrodzenia beda kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonaweg, lub Podwykonawca, a dalszym Podwykonawca.
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3)

§ 14

5) Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

6) Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania ww. postanowien wynosi
maksymailnie tgcznie do 20 % wynagrodzenia o ktérym mowa w § 3 pkt 1 Umowy.

7) Zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany w robotach budowlanych ujetych w Ofercie
nastepuje poprzez ustalenie nowej ceny na podstawie Tabeli cen.

8) Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany w robotach budowlanych
niezbednych do realizacji Umowy a nieujetych w Ofercie zostanie ustalona z zastosowaniem
nastepujacych zasad:

a) wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania prac bedzie ustalone szczegétowym kosztorysem
powykonawczym, opracowanym w oparciu o normatywy zawarte w Katalogach Nakladéw
Rzeczowych, zgodnie z zasadami kosztorysowania robét, na podstawie prowadzonej na biezaco
ksigzki obmiardéw sprawdzanej przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonej przez Zamawiajacego,
opracowanym w oparciu o;

- stawki roboczogodziny (R) - $rednia z notowanych w wydawnictwach ,Sekocenbud” dla kwartatu
poprzedzajgcego okres wykonywania robot,

- wskaznik narzutdow kosztéw posrednich (Kp), liczony od R i S - $rednia z notowanych w
wydawnictwach ,Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajgcego okres wykonywania robét,

- wskaznik narzutow kosztéw zysku (Z) liczony od R, S, i Kp - $rednich z notowanych w
wydawnictwach ,Sekocenbud” dla kwartalu poprzedzajgcego okres wykonywania robét,

- ceny materiatdw na podstawie rachunkéw zakupu, z zastrzezeniem, Zze cena nie moze byé
wyzsza od $rednich cen notowanych w wydawnictwach ,Sekocenbud” dla okresu wykonywania
robot objetych wyceng,

- Koszty zakupu materiatéw liczone wskaznikowo w wysokosci Sredniej publikowanej w
wydawnictwie ,Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajgcego okres wykonywania robot.

- W przypadku niewystepowania pozyciji stosuje sie pozycje najbardziej zblizona.

Przed przystgpieniem do negocjacji Wykonawca, na wniosek i w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym, zobowigzany bedzie do ztoZzenia Zamawiajgcemu oferty uwzgledniajgcej zalozenia
dotyczgce sposobu i metody wykonania tych zamowien, tj. w szczegdlnosci dotyczgecych szacowanego
wynagrodzenia Wykonawcy z tytutlu zaniechania prac lub wykonania prac (kosztorys) oraz terminu w
jakim zobowigzuje sie wykonaé te zamoéwienia. Ostateczne wynagrodzenie bedzie ustalone w trakcie
przeprowadzonych negocjacji i bedzie miato charakter ryczattowy. Po ustaleniu kwoty wynagrodzenia i
innych warunkéw wykonania robét zostanie sporzadzony aneks do Umowy.

Woprowadza sie nastepujgca procedure wprowadzania zmian w umowie:

wszelkie zmiany, ktére wraz z warunkami ich wprowadzenia zostaly przewidziane niniejszg umowa, lub
ktérych wprowadzenie mozliwe jest zgodnie z przepisami prawa, beda dokumentowane w ramach
procedury kontroli zmian okreslonej ponizej.

W przypadku ztozenia wniosku o dokonanie zmiany:

przez Zamawiajgcego — Wykonawca w terminie uzgodnionym przez strony przygotuje zalozenia
dotyczace dokonania wnioskowanej zmiany,

przez Wykonawce — wraz z takim wnioskiem Wykonawca przedlozy zatozenia dotyczace dokonania
wnioskowanej zmiany.

Zalozenia dotyczace dokonania zmiany powinny prezentowaé wszelkie aspekty zmiany w odniesieniu
do zakresu oraz trybu i warunkéw zmiany Umowy, a w szczegdlnosci zatozenia dotyczgce danej zmiany
powinny obejmowaé wskazanie podstawy prawnej jej wprowadzenia, w tym w szczegéInosci prawne i
faktyczne uzasadnienie dopuszczalnosci zmiany w danym przypadku.

Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia wykonywanej dziatalnosci przez caly okres
realizacji przedmiotu Umowy, w wysokosci co najmniej rownej wynagrodzeniu naleznemu Wykonawcy
za realizacje Przedmiotu Umowy.
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W przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia robét, Wykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu, nie pozZniej niz ostatniego dnia obowigzywania
ubezpieczenia, kopie dowodu jego przediuzenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub
przediuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez przedlozy¢ Zamawiajacemu kopie (-e) dowodéw (-u) wplat (-y)
sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia po uplywie terminu (-6w)
zaplaty, pod rygorem dokonania zaplaty lub zawarcia umowy ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na
koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przysluguje prawo potragcenia poniesionych kosztéw z tytulu ubezpieczenia z
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca udziela nieodwotalnego pethomocnictwa Zamawiajagcemu do zawarcia w jego imieniu
umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy.

Sposob komunikowania sie Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecenn lub zgéd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru
pisemnie, drogg elektroniczng na podane przez strony adresy, wskazane w niniejszej Umowie. W
przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody droga
elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 7 dni roboczych pisemnie fakt ich
otrzymania.

Strony bedg uznawaly dokonane drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacije,
wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w
formie pisemnej.

Prawa autorskie

Z chwilg dostarczenia do Zamawiajgcego utwordw (lub ich jakiejkolwiek czesci) powstatych w zwigzku z
realizacjg niniejszej Umowy - w ramach umownego wynagrodzenia - Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw majgtkowych do tychze
utworéw (lub ich czesci) w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i
prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji Umowy Ilub odpowiednio catosé
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylgcznych licencji, niezbednych do korzystania z
przekazanych utworéw, w szczegdlnoéci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania
urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektéw iinne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w
wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami - bez koniecznosci sktadania dodatkowych
odwiadczen stron w tym zakresie wraz z wylgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w pkt 3.

Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wiasno$é wszelkich egzemplarzy lub no$nikéw, na
ktérych utrwalono ww. utwory, ktdre przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowier niniejszej
Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzgcych w skiad ww. dokumentacji lub jej czeséci bedzie mégt korzystaé z niej w catosci
lub w czesci, na nastepujgcych polach eksploataciji:

utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odrecznie i odmianami tych technik,

wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,
wprowadzanie do pamieci komputera,

wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidiowej eksploatacji utworu w przedsigbiorstwie
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

najem, dzierzawa,

wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego, wykonawczego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,
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rozpowszechnianie w inny sposéb, w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie czesci
lub calosci, opracowania,

przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Powyzsze postanowienia stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzgcych w sklad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych ta
dokumentacja, do czego jest uprawniony Zamawiajacy.

Strony ustalaja, Ze rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt 3 moze nastepowac w
catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako
czes$é dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej lub drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikaciji, itd.

Zamawiajgcy ma prawo bez uzyskania oddzielnej zgody do wykonania oraz zezwalania osobom trzecim
na wykonywanie utworu zaleznego.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastgpilo w zwiazku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez
Wykonawce, Wykonawca:

przyjmie na siebie peing odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wsigpi do procesu po stronie
Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajagcego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postgpowania;

poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych i niemajatkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajgcych
roszczenia.

Jezeli do czasu odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe, o ktérych mowa w pkt 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw
na Zamawiajacego nastepuje z chwilg odstgpienia.

RODO

Strony Umowy zobowiazuja sie do ochrony danych osobowych udostepnianych wzajemnie w zwigzku z
wykonywaniem Umowy, stosujgc w tym celu $rodki organizacyjno-techniczne, o ktérych mowa w art. 32
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) — dalej ,RODO”), a takze inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa unijnego i
krajowego, ktére chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza.

Kazda ze Stron oswiadcza, ze osoby dzialajace w ich imieniu i na ich rzecz, a posiadajace dostep do
udostepnionych przez druga Strone danych osobowych znajg przepisy dotyczace ochrony danych
osobowych oraz posiadajg stosowne upowaznienia uprawniajace do przetwarzania danych osobowych
lub sg upowaznione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa.

W zwiagzku z zawarciem i realizacjg Umowy Zamawiajacy udostepnia Wykonawcy dane oscbowe:

o0sob kontaktowych: swoich przedstawicieli lub pracownikow lub wspétpracownikéw, tj. imie i nazwisko,
nazwa stanowiska pracy lub funkcji, numer telefonu kontakiowego, adres stuzbowej poczty
elektronicznej, wylgcznie w celu i w zakresie niezbednym do jej poprawnej realizacii,

pracownikow lub wspdlpracownikow skierowanych do wykonywania zadania okreslonego w Umowie lub
umowach uzupetniajgcych wylgcznie w celu i w zakresie niezbednym do jego realizacji.

Strony Umowy dopetniaja, wymieniajgc sie rolami, obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w art. 14
RODO wobec os6b, o ktérych mowa w pkt 3.

Kazda ze Stron zobowigzana jest ha wezwanie drugiej strony przedstawi¢ pisemne potwierdzenie
wypetnienia obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w pkt 4 w terminie nie pézniej niz do 7 dni od
otrzymania wezwania. Wezwanie moze zosta¢ ztoZzone pisemnie na adres korespondencyjny strony lub
za posrednictwem poczty elekironiczne;j.

Obowigzek okreslony w pkt 4 przy uwzglednieniu pkt 5 dotyczy takze Podwykonawcow oraz Dalszych
Podwykonawcow Stron Umowy, o ile w ramach wspélpracy bedag udostepniane im dane osobowe.
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11.

12.
13.
14.

§18

1)
2)

W stosunku do osdb wystepujgcych w komparycji Umowy Wykonawca dopetnia obowigzku
informacyjnego, o ktérym mowa w art. 13 ust. 1-2 RODO w oparciu o klauzule informacyjng stanowiacg
zatacznik do niniejszej umowy lub publikowang pod adresem: hitp://www.sisk-siechnice.pl/rodo/.

W zwigzku z realizacjg Umowy, strony moga udostepni¢ sobie wzajemnie, w tym takZze swoim
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom réwniez inne niz okreslone w pkt 3 dane osobowe, o
ile ich zakres i cel przetwarzania bedzie niezbedny do realizacji konkretnej czynnosci lub procesu
wynikajgcego z Umowy.

W sytuacji koniecznosci udostepnienia danych osobowych do panstwa trzeciego (poza Europejski
Obszar Gospodarczy) strony zobowigzujg sie wzajemnie informowaé o planowanych dziataniach w tym
zakresie z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym ustalenie zasad udostepnienia. Zobowigzane
dotyczy takze przetwarzania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego, informowania Zamawiajacego o wszelkich
naruszeniach ochrony danych osobowych, o ktorych mowa w art. 4 pkt. 12 RODO, w czasie nie
diuzszym niz 24 godziny od stwierdzenia naruszenia.

W razie koniecznosci Strony na mocy art. 28 ust. 3 RODO zawrg stosowng umowe powierzenia
przetwarzania danych osobowych przed wejsciem w zycie niniejszej Umowy.

Za realizacje zadan, o ktérych mowa w art. 38 RODO z uwzglednieniem art. 38 ust. 6 RODO po stronie:
Wykonawcy odpowiada: imie i nazwisko, e-mail: nazwa@firma.pl, tel.: +48 ...

Zamawiajgcego — odpowiada Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@sisk-siechnice.pl, tel.
+48 731 303 621.

Postanowienia koncowe

Wykonawca nie ma prawa dokonywac cesji badz obcigzenia swoich praw lub obowigzkéw wynikajacych
z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, udzielonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

Dla Umowy obowigzuje prawo polskie.
Wszelkie zmiany Umowy bedg dokonywane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, a dwa dla
Zamawiajacego.

Wszelkie spory moggce powsta¢ na tle realizacji Umowy, beda rozstrzygane pomiedzy Stronami
polubownie.

W przypadku braku zazegnania sporu polubownie bedzie on poddany pod rozstrzygniecie sgdu
powszechnego, wiasciwego wedlug siedziby Zamawiajacego.

Integralng czg$¢ Umowy stanowig nastepujgce dokumenty:
Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia wraz Dokumentacijg projektows,
Klauzula informacyjna.
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Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego roboty
budowlane — dostawa i montaz stolarki okiennej SISK.19.2023
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia - Czes¢ Il Opis przedmiotu zaméwienia

Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentéw w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu
zambwienia (OPZ) stuzy wytgcznie okresleniu cech technicznych i jako$ciowych.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Wykonawca, ktéry powoluje sie na
rozwigzania réwnowazne opisywanym przez zamawiajgcego, jest obowigzany wykazad, ze oferowane przez
niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane speiniaja wymagania okreslone przez zamawiajgcego. W takiej
sytuacji zamawiajgcy wymaga zfoZzenia stosownych dokumentéw, potwierdzajacych speinienie wymagari.
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia - Cze$¢ Il Opis przedmiotu zaméwienia
Czesc 1111 — Opis ogdlny

Lokalizacja:

Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach znajduje sie na dziatkach nr: 547/8, 547/11, 547/37,
547/44, 547/48, 547/50, 548/11 wraz z ukladem drogowym na dziatkach nr 547/38, 547/42, 547/43, 547/45,
548/9, 548/10, 666 Siechnice ul. Sportowa, Obreb 0001, zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym
decyzjg pozwolenia na budowe nr 2317/2018 z dnia 25.07.2018.

Budynek Gminnego Os$rodka Zdrowia jako obiekt wolnostojacy zlokalizowano przy ulicy
Sportowej/Koscielnej. Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej.

Od strony péinocnej zlokalizowano miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych,

Przedmiot catej inwestycji obejmuje:

Przedmiotem calej inwestycji jest budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie
budynku pasywnego z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg technicznag.

Projektowana szczelnos¢ powietrzna obiektu dla testu szczelnosci wykonanego zgodnie z normg PN-EN
9972 (a obliczenia kubatury zgodnie z normg PN-EN 13829).

W budynku bedzie przeprowadzana préba szczelnosci celem wykazania spetnienia powyzszego wymogu.
Wspotczynnik przenikania ciepta U (W/m2*K) dla przegréd zewnetrznych budynku nie przekracza wartosci
0.15 (W/m2*K)

Projektowany budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne - dwie uzytkowe ijedng techniczng oraz jedng

kondygnacje podziemna.

Obrys budynku miesci sie w rzucie prostokgta o wymiarach 130,80 x 19,30 [m]. Do budynku przylega

oddylatowany zjazd do garazu w kondygnacji podziemne;j.

Konstrukcje budynku stanowia:

- w czesci podziemnej zelbetowe $ciany i stupy oraz strop zelbetowy,

- w czesci dwoéch kondygnacji uzytkowych sciany murowane, stupy zelbetowe i stropy Zelbetowe,
strop i $ciany kondygnac;ji technicznej drewniane szkieletowe.

Budynek posiada dwa trzony windowe, ktére wraz z $cianami zewnetrznymi murowanymi zapewniajg

sztywnos¢ catego uktadu.

Pomieszczenia w budynku, ze wzgledu na funkcje przyporzadkowane sg odpowiednim strefom. Wejscia

gtéwne zlokalizowano od strony péinocnej, natomiast wejscia dodatkowe od strony poludniowej obiektu,

wszystkie z przestrzeni zadaszonego obejscia.

Pomieszczenia zaprojektowano 0.3 m powyzej poziomu zagospodarowania terenu urzadzonego przy

budynku. Kondygnacje budynku powigzano dwiema otwartymi klatkami schodowymi wraz z dzwigami

osobowymi. W centralnej strefie obiektu przewidziano pomieszczenia higieniczno-sanitarne osobno dla

pacientéw i personelu. Na kondygnacji podziemnej =zaprojektowano garaz oraz strefe

techniczno-gospodarczg. Na poziomie dachu znajduje sie wydzielona strefa dia urzadzen technicznych.

Pomieszczenia budynku sa doswietlone oknami zaprojektowanymi wzdiuz calej diugosci elewacji, w

kompozycji modularnej. Wszystkie pomieszczenia doswietlone sg sSwiatlem dziennym o wymaganej

powierzchni szklenia, zgodnie z wymogami.

Uktad funkcjonalny:

Budynek jest budynkiem ustug ochrony zdrowia i uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby opieki

zdrowotnej. W budynku zlokalizowano nastepujgce funkcje:

- podstawowa opieka zdrowotna - poradnia dla doroslych: rejestracja, poczekalnia, gabinety
diagnostyczne, gabinety diagnostyczno-zabiegowe, magazyn lekéw, magazyn dokumentow,
administracja, pomieszczenia pielegniarek, pomieszczenia sanitarne;
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia - Cze$¢ Il Opis przedmiotu zaméwienia

- podstawowa opieka zdrowotna - poradnia pediatryczna, podzielona na czes¢ dzieci zdrowych
i dzieci chorych, z niezaleznymi wejsciami: poczekalnie, gabinety diagnostyczne, gabinety
diagnostyczno-zabiegowe, osobne pom. higieniczno-sanitarne;

- przychodnia specjalistyczna: rejestracja, poczekalnie, gabinety diagnostyczne, gabinety
diagnostyczno-zabiegowe, pracownia rtg, laboratorium analityczne, sala zabiegowa
z pomieszczeniami obslugujgcymi, sterylizatornia, pomieszczenia higieniczno-sanitarne;

- apteka, jako niezalezna strefa z przeznaczeniem na wynajem

- rehabilitacja: rejestracja, sale rehabilitacji, szatnie pacjentéw oraz szatnie personelu, sanitariaty

- biurowa: pomieszczenia administracji, sala konferencyjna

- zaplecze sanitarno-techniczne: szatnie i sanitariaty dla personelu, pomieszczenia socjalne
i wypoczynku, pomieszczenia techniczne i gospodarcze

- garaz podziemny.

Wymagania dot. pasywnosci:

Zaprojektowany obiekt spelnia parametry techniczne odpowiadajgce budynkowi pasywnemu. Projektowana
szczelnosé powietrzna obiektu nie przekracza wartosci okreslonej w dokumentacji projektowej (0,6 1/h). W
budynku bedzie przeprowadzana préba szczelnosci celem wykazania spelnienia powyzszego wymogu.
Wspdlczynnik przenikania ciepla U (W/m2*K) dla przegréd zewnetrznych budynku nie przekracza wartosci
0.15 (W/m2*K)

Ogodlne wytyczne dotyczace proby szczelnosci:

W budynku bedzie przeprowadzona préba szczelnosci zgodnie z norma PN-EN 9972 (a obliczenia kubatury
zgodnie z normg PN-EN 13829), celem wykazania spetnienia parametréw technicznych odpowiadajacych
budynkowi pasywnemu, ktére zostaly zatozone dla zadania inwestycyjnego. Wspdtczynnik przenikania ciepta
U (W/m2*K) dla przegréd zewnetrznych budynku nie przekracza wartosci 0.15 (W/m2*K)

Wykonawca podzniejszych prac bedzie musiat uzyskaé szczelnos¢ budynku potwierdzong prébg szczelnosci

po wykonaniu robét. Bedg wykonywane dwie préby szczelnosci:

- Pierwszg probe szczelnosci wykonuje sie na etapie stanu surowego zamknietego (wstawione okna
i drzwi, tynki wewnetrzne, wykonane ocieplenia wraz z systemem uszczelnien i powtokg paroizolacyjng).

— Ostateczng probe szczelnosci wykonuje sie po zakonczeniu prac wykorczeniowych i przed odbiorem
budynku.

- W przypadku kiedy szczelnos¢ nie zostanie uzyskana, a powodem beda okna, drzwi lub ich sposéb
montazu - Wykonawca bedzie zobowigzany wspéipracowa¢ z wykonawcg poézniejszych prac w celu
osiggnigecia wymaganego parametru oraz na wiasny koszt dokona¢ stosownych poprawek zgodnie z
wytycznymi po tescie szczelnosci.

Zamawiajgcy zapewnia:

1) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy kompletng dokumentacje projektows: projekt budowlany,
wykonawczy, specyfikacje techniczne, wszelkie niezbedne decyzje i uzgodnienia, dokumenty
towarzyszgce oraz pozwolenie na budowe.

2) Zamawiajgcy zapewni Nadzér Autorski dla dokumentacji

3) Zamawiajgcy zapewni Nadzér Archeologiczny nad realizacjg inwestyciji.

4) Dziennik Budowy jest w posiadaniu Zamawiajgcego.
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Czes¢ III/2 - Przedmiot zamowienia

Nazwy i kody opisujgce przedmiot zamoéwienia wedtug wspdlnego stownika Zaméwien
CPV: 45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

Przedmiotem zaméwienia jest:

OKNA:

Dostawa oraz montaz 120 szt. okien zgodnie z zalgczong dokumentacijg przy uwzglednieniu
ponizszych uwag:

- Zalgczone detale nie uwzgledniajg zmiany technologii $cian zewnetrznych. Zastosowano
Sciany dwuwarstwowe z bloczka silikatowego gr. 24cm (wykonano) wraz z izolacjg
termicznej EPS gr. 22cm (bedzie wykonywane po montazu ckien). Montaz okien przy
zatozeniu, ze zewnetrzna ptaszczyzna muru licuje sie z wewnetrzng ptaszczyzng ramy
okna.

- Zalgczone detale zaktadajg montaz okien w ten sposob, ze ptaszczyzna wewnetrzna okna
licuje sie z plaszczyzng zewnetrzng $ciany murowanej. Zamawiajacy informuje, ze zmienia
sposéb montazu w ten sposdéb, Ze plaszczyzna zewnetrzna okna jest wysunieta o 4cm w
stosunku do ptaszczyzny zewnetrznej $ciany murowanej (okno cofniete w $wiatto muru).
System montazu oparty o segmentowe elementy Cieptej Belki Montazowej (CBM) o
przekroju 40x60mm z uzyciem tasmy wewnetrznej paroszczelnej, zewnetrznej
paroprzepuszczalnej. Montaz belki za pomoca kleju i tgcznikow mechanicznych zgodnie z
wytycznymi systemodawcy. Parametry belki:

e wspotczynnik przewodzenia ciepta lambda mniejszy badz réwny 0,040 W/mK,
e nosnos¢ wieksza badz réwna 200 kg/mb.

- Naswietla wszystkich okien w dolnej ich czesci (okna 1 jak w oknach 2), brak otwieraczy.

- lzolacyjno$é okien U = 0,9 (W/m2K) lub mniejsza,

- Wszystkie klamki okienne aluminiowe, malowane proszkowo w kolorze stolarki okiennej ,
wyposazone w zamek z kluczem.

- Okucia okien aluminiowe malowane lub ze stali nierdzewnej

- Decyzja o kolorze zostanie podjeta na etapie akceptacji dokumentacji warsztatowej. Kolor
zostanie wybrany z palety 215 koloréw RAL Classic.

- Rama okna musi umozliwiaé zamontowanie do niej prowadnic zaluzji (dotyczy wszystkich
okien).

W zakres prac wykonawcy wchodzi przygotowanie otworéw zgodnie z zatgczonym planem
naprawczym oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.

Po zamontowaniu stolarki okiennej wykonawca jest zobowigzany do przygotowania jej i
zgtoszenia do odbioru. W zakres przygotowania wchodzi mycie szyb i ram okien.

Po dokonaniu odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania czasowych
zabezpieczeh zamontowanej stolarki okiennej przed uszkodzeniem i zabrudzeniem podczas
wykonywania pézniejszych prac budowlanych.

W ramach przygotowania stolarki okiennej do odbioru koncowego Wykonawca zdejmie wszystkie
zabezpieczenia, uzupetni brakujgce elementy oraz zamontuje klamki docelowe.

Inwestor informuje, ze planuje wprowadzenie zmiany w projekcie polegajgcej na zamianie
elewaciji z ptyt warstwowych na szlamowane plytki silikatowe.



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia - Czesc il Opis przedmiotu zaméwienia

DRZWI:
Dostawa oraz montaz 8 szt. drzwi zewnetrznych (DZ1, DZ2, DZ3, DZ4, DZ5, DZ6, DZ7, DZ8)
zgodnie z zatgczong dokumentacjg przy uwzglednieniu ponizszych uwag:

- Zalaczone detale nie uwzgledniajg zmiany technologii $cian zewnetrznych. Zastosowano
$ciany dwuwarstwowe z bloczka silikatowego gr. 24cm (wykonano) wraz z izolacja
termicznej EPS gr. 22cm (bedzie wykonywane po montazu okien). Montaz okien przy
zatozeniu, Ze zewnetrzna ptaszczyzna muru licuje sie z wewnetrzng ptaszczyzng ramy
okna.

- System montazu oparty o segmentowe elementy Cieptej Belki Montazowej (CBM) z
uzyciem tasmy wewnetrznej paroszczelnej, zewnetrznej paroprzepuszczalnej. Montaz
belki za pomoca kleju i fgcznikéw mechanicznych zgodnie z wytycznymi systemodawcy.
Parametry belki:

e wspodtczynnik przewodzenia ciepta lambda mniejszy badz réwny 0,040 W/mK,
e nosnosc wieksza badz rowna 200 kg/mb.

- lzolacyjnosé drzwi U = 1,3 (W/m2K) lub mniejsza,

- Decyzja o kolorze zostanie podjeta na etapie akceptacji dokumentacji warsztatowej. Kolor
zostanie wybrany z palety 215 koloréw RAL Classic.

- wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ dwa zamki.

W zakres prac wykonawcy wchodzi przygotowanie otworéw zgodnie z zatgczonym planem
naprawczym oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.

Po zamontowaniu stolarki drzwiowej wykonawca jest zobowigzany do przygotowania jej i
zgtoszenia do odbioru. W zakres przygotowania wchodzi mycie szyb i ram drzwi.

Po dokonaniu odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania czasowych
zabezpieczen zamontowanej stolarki drzwiowej przed uszkodzeniem i zabrudzeniem podczas
wykonywania pézniejszych prac budowlanych.

W ramach przygotowania stolarki drzwiowej do odbioru koricowego Wykonawca zdejmie
wszystkie zabezpieczenia, uzupetni brakujgce elementy oraz montuje klamki docelowe.

DOSTEP DO PELNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Gwarancja

Wykonawca udzieli gwarancji na wszystkie prace i materiaty dostarczone na podstawie zawartej
umowy w zakresie szczegdlowo wskazanym w opisie zaméwienia na zasadach szczegdélowo
opisanych w projektowanych postanowieniach umowy na okres 84 miesiecy.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze koricowym catego
Przedmiotu Umowy. Gwarancja obejmuje wady materialowe, urzgdzenia oraz wady w robociznie.
Koszty serwisowania i konserwacji w zakresie niezbednym do utrzymania warunkéw gwaranciji i
rekojmi zgodnie z karta gwarancyjna wykonawcy lub innych dokumentéw ponosi Wykonawca (z
wylgczeniem materiatdw eksploatacyjnych).
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Czes¢ 11I/3 — Projekt Budowlany

Projekt Budowlany sporzgdzony zostat przez: jojko + nawrocki architekci, ul. Dabrowki 15/13, 40-081
Katowice.

Decyzja pozwolenia na budowe nr 2317/2018 z dnia 25.07.2018 wydana przez Staroste Powiatu
Wroctawskiego zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na budowe dla: Gminny
Oédrodek Zdrowia w Siechnicach (budynek pasywny) z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
techniczna, na dziatkach 547/8, 547/11, 547/37, 547/44, 547/48, 547/50, 548/11

oraz uktadem drogowym na dziatkach nr 547/38, 547/42, 547/43, 547/45, 548/9, 548/10, 593, 666 w obrebie
Siechnice, gmina Siechnice.

Opracowanie zawiera:

TOM | - ARCHITEKTURA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

CZESC RYSUNKOWA

ZT 0001 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC OPISOWA
CZESC RYSUNKOWA

AR.1001 RZUT PODZIEMIA, POZIOM -3.370 1:100
AR.1002 RZUT PARTERU, POZIOM £0.000 1:100
AR.1003 RZUT PIETRA, POZIOM +3.5000, 1:100
AR 1004 RZUT PODDASZA, POZIOM +6.770 1:100
AR 1005 RZUT DACHU 1:100
AR 1006 ZESTAWIENIE WARSTW 1:100
AR 2001 PRZEKROJ A-A 1:100
AR 2002 PRZEKROJ B-B 1:100
AR 2003 PRZEKROJ C-C 1:100
AR 2004 PRZEKROJ D-D 1:100
AR 3001 ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA 1:100
AR 3002 POLUDNIOWGO- WSCHODNIA 1:100
AR 3003 POLUDNIOWO-ZACHODNIA 1:100
AR 3004 POENOCNO- WSCHODNIA 1:100

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
TOM Il KONSTRUKCJA

CZESC OPISOWA

CZESC RYSUNKOWA

KO.0001 SCHEMAT KONSTRUKCJI FUNDAMENTOW 1:100
K0.0002 SCHEMAT STROPU NAD GARAZEM 1:100
K0.0003 SCHEMAT STROPU NAD PARTEREM 1:100
K0.0004 SCHEMAT STROPU NAD PIETREM 1:100
KO.0005 FUNDAMENT ZBIORNIKA NA AZOT 1:25

WYCIAG WYNIKOW | OBLICZEN STATYCZNYCH
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TOM Il - INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA WENTYLACJI | OGRZEWANIA | SCHEADZANIA

CZESC OPISOWA

CZESC RYSUNKOWA

1S.1001 Instalacja wentylacji. Rzut piwnicy - czesé | 1:50
1S.1002 Instalacja wentylacji. Rzut piwnicy - czesé Il 1:50
18.1003 Instalacja wentylacji. Rzut parteru - czes¢ | 1:50
1S.1004 Instalacja wentylacji. Rzut parteru - czesé I 1:50
1S.1005 Instalacja wentylacji. Rzut pigtra | - czes$¢ | 1:50
1S.1006 Instalacja wentylaciji. Rzut pietra 1- czes¢ Il 1:50
1S.1007 Instalacja wentylacji. Rzut przestrzeni technicznej na dachu - czesé i 1:50
I1S.1008 Instalacja wentylacji. Rzut przestrzeni technicznej na dachu - czeéé Ii 1:50
1S.2001 Instalacja ogrzewania i schtadzania. Rzut piwnicy 1:100
IS.2002 Instalacja ogrzewania i schtadzania. Rzut parteru - system podiogowy 1:100
1S.2003 Instalacja ogrzewania i schtadzania. Rzut parteru - system stropowy 1:100
1S.2004 Instalacja ogrzewania i schtadzania. Rzut pietra | - system podiogowy 1:100
1S.2005 Instalacja ogrzewania | schtadzania. Rzut pietra | - system stropowy 1:100
1S.2006 Instalacja ogrzewania i schfadzania. Rzut przestrzeni technicznej na dachu., 1:100
1S.2007 Instalacja ogrzewania i schfadzania. Schemat ideowy instalacji. -
ZAL ACZNIK - Charakterystyka energetyczna budynku

INSTALACJA WOD-KAN

CZESC OPISOWA

CZESC RYSUNKOWA

18.3001 Rzut Podziemia — instalacja wod-kan poziom -3.370 1:100
18.3002 Rzut Parteru — instalacja wod-kan poziom 0.000 1:100
1S.3003 Rzut Pietra — instalacja wod-kan poziom +3.510 1:100
1S.3004 Rzut poddasza - instalacja wod-kan poziom +9.250 1:100
TOM IV- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

CZESC OPISOWA

CZESCE RYSUNKOWA

|IE.0000 Zagospodarowanie terenu -
IE.0001 Rzut piwnic. Instalacje elektryczne. Dyspozycje -
IE.0002 Rzut dachu. Instalacja odgromowa. Dyspozycje -
IE.0003 Instalacje elektryczne. Rzut piwnic. Gniazda + Sita -
|IE.0004 Instalacje elektryczne. Rzut parteru. Gniazda + Sita -
IE.0005 Instalacje elektryczne. Rzut | pietra. Gniazda + Sita -
IE.0006 Instalacje elektryczne. Rzut poddasza. Gniazda + Sita -
|IE.Q007 Rzut piwnic. Instalacje elektryczne. Oswietlenie podstawowe i awaryjne -
IE.C008 Rzut parteru. Instalacje elektryczne. Oswietlenie podstawowe i awaryjne -
IE.0009 Rzut | pigtra. Instalacje elektryczne. Oswietlenie podstawowe i awaryjne -
IE.0011 Instalacje elektryczne. Schemat gléwny zasilania obiektu -
IE.0012 Rozdzielnica gléwna RG 400/230V. Schemat gtéwny -
IE.100 Tabela instalacji elektrycznych -
EN.OO1 Instalacje niskopragdowe. Rzut piwnic 1:100
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EN.002 Instalacje niskopragdowe. Rzut parteru 1:100
EN.003 Instalacje niskopradowe. Rzut pietra 1:100
EN.004 Instalacje niskopradowe. Rzut poddasza 1:100
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Cze$¢ /4 — Projekt Budowlany Zamienny

Projekt Budowlany Zamienny sporzgdzony zostat przez: jojko + nawrocki architekci, ul. Dabréwki 15/13,
40-081 Katowice.

Zmiana decyzji pozwolenia na budowe nr 1187/2019 z dnia 14.04.2019 wydana przez Staroste Powiatu
Wroctawskiego dla projektu: Gminny Os$rodek Zdrowia w Siechnicach (budynek pasywny) z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczna, na dziatkach 547/8, 547/11, 547/37, 547/44, 547/48,
547/50, 548/11 oraz ukladem drogowym na dziatkach nr 547/38, 547/42, 547/43, 547145, 548/9, 548/10,
593, 666 w obrebie Siechnice, gmina Siechnice.

Opracowanie zawiera:

CZESC | - ARCHITEKTURA

CZESC OPISOWA

CZESC RYSUNKOWA

AR.1001 RZUT PODZIEMIA, POZIOM -3.370 1:100
AR.1002 RZUT PARTERU, POZIOM +0.000 1:100
AR.1003 RZUT PIETRA, POZIOM +3.5000, 1:100
AR 1004 RZUT PODDASZA, POZIOM +6.770 1:100
AR 1005 RZUT DACHU 1:100
AR 1006 ZESTAWIENIE WARSTW 1:100
AR 2001 PRZEKROJ A-A 1:100
AR 2002 PRZEKROJ B-B 1:100
AR 2003 PRZEKROJ C-C 1:100
AR 2004 PRZEKROJ D-D 1:100
AR 3001 ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA 1:100
AR 3002 POLUDNIOWO- WSCHODNIA 1:100
AR 3003 POLUDNIOWO-ZACHODNIA 1:100
AR 3004 POLNOCNO- WSCHODNIA 1:100
TOM Il KONSTRUKCJA

CZESC OPISOWA

CZESC RYSUNKOWA

K0.0001 SCHEMAT KONSTRUKCJI FUNDAMENTOW 1:100
K0.0002 SCHEMAT STROPU NAD GARAZEM 1:100
K0.0003 SCHEMAT STROPU NAD PARTEREM 1:100
K0.0004 SCHEMAT STROPU NAD PIETREM 1:100
TOM Il - INSTALACJE NISKOPRADOWE: INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU

CZESC OPISOWA

CZESC RYSUNKOWA

EN.001 INSTALACJE NISKOPRADOWE. INSTALACJA SAP 1:100
EN.002 INSTALACJE NISKOPRADOWE. INSTALACJA SAP 1:100
EN.003 INSTALACJE NISKOPRADOWE. INSTALACJA SAP 1:100
EN.004 INSTALACJE NISKOPRADOWE. INSTALACJA SAP 1:100
TOM IV - INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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Czesé I/5 — Projekt Wykonawczy

Projekt Wykonawczy sporzadzony zostat przez biuro projektowe: jojko + nawrocki architekci, ul. Dabréwki 15/13,
40-081 Katowice.

Opracowanie zawiera:

TOM | — ARCHITEKTURA
CZESC OPISOWA REW. A 10.2019
CZESC RYSUNKOWA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
UWAGA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAKTUALIZOWANA W

AR.0001 PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:200 - 02.2019
AR.1001 RZUT PODZIEMIA POZIOM -3.370, SEKCJA A 1:50 - 02.2019
AR.1002 RZUT PODZIEMIA POZIOM -3.370, SEKCJA B 1:50 - 02.2019

RZUT PARTERU POZIOM +/- 0.000, SEKCJA A
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWGZYM
AR.1003 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:50 - 02.2019

RZUT PARTERU POZIOM +/- 0.000, SEKCJA B

UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWGCZYM
AR.1004 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:50 g 02.2019

RZUT PIETRA POZIOM +3.750, SEKCJA A

UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
AR.1005 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:50 - 02.2019

RZUT PIETRA POZIOM +3.750, SEKCJA B
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM

AR.1006 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:50 - 02.2019
AR.1007 RZUT PODDASZA POZIOM +7.270, SEKCJA A 1:50 - 02.2019
AR.1008 RZUT PODDASZA POZIOM +7.270, SEKCJA B 1:50 - 02.2019
AR.1009 RZUT DACHU, SEKCJA A 1:50 - 02.2019
AR.1010 RZUT DACHU, SEKCJA B 1:50 - 02.2019
AR.1011 PRZEBICIA W PLYCIE FUNDAMENTOWEJ 1:50 - 02.2019
AR.1012 PRZEBICIA W PLYCIE NAD PODZIEMIEM 1:50 - 02.201¢9
AR.1013 PRZEBICIA W PLYCIE NAD PARTEREM 1:50 - 02.2019
AR.1014 PRZEBICIA W PLYCIE NAD PIETREM 1:50 - 02.2019

PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKGIE WYKONAWCZYM
AR.2001 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:50 - 02.2019

PRZEKROJ POPRZECZNY B-B

UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
AR.2002 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:50 - 02.2019

PRZEKROJ POPRZECZNY C-C

UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
AR.2003 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:50 - 02.2019

PRZEKROJ POPRZECZNY D-D
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
AR.2004 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:50 - 02.2019

PRZEKROJ PODLUZNY E-E
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM

AR.2005 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:50 - 02.2019
AR.2006 PRZEKROJ E'-E', E"-E", F-F 1:50 - 02.2019
AR.3001 ELEWACJA POENOCNO-ZACHODNIA 1:50 - 02.2019
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AR.3002 ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA 1:50 02.2019
AR.3003 ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA 1:50 02.2019
AR.3004 ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA 1:50 02.2019
AR.4001 RZUTY | WIDOKI $CIAN KLATKI SCHODOWEJ, K.01 1:25 02.2019
AR.4002 ZALOZENIA DZWIGOWE | PROJEKT DZWIGU, W.02 - 02.201¢9
AR.4003 PREFABRYKATY OBEJSCIA, UKLAD | ZESTAWIENIE 1:50 02.2019
AR.4004 tAWKA PRZED BUDYNKIEM 1:10 02.2019
AR.4005 KOSZ NA SMIECI PRZED BUDYNKIEM 1:10 02.2019
AR.4006 OGRODZENIE ZBIORNIKA NA AZOT 1:25 02.2019
AR.4007 ZESTAWIENIE SLUSARKI ZEWNETRZNEJ 1:50 02.2019
AR.4008 ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNETRZNEJ 1:50 02,2019
ZESTAWIENIE STOLARKI, BRAMA WJAZDOWA | SCIANKA
AR.4009 PRZESUWNA 1:50 02.2019
AR.4010 DETALE STOLARKI ZEWNETRZNEJ - 02.2019
AR.4011 DETALE STOLARKI ZEWNETRZNEJ - 02.2019
D1 DETAL ATTYKI | NADPROZA PLYT HC
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
AR.5001a |zZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 02.2019
D1 DETAL ATTYKI | NADPROZA PLYT HC
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
AR.5001b |ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 02.2019
D2 DETAL ATTYKI | NADPROZA STROPODACHU
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWGCZYM
AR.5002a [ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 02.2019
D2 DETAL ATTYKI | NADPROZA STROPODACHU
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWGCZYM
AR.5002b |ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 02.2019
AR.5003 D3 DETAL ATTYKI NADBUDOWKI TECHNICZNEJ 15 02.2019
AR.5004 D4 DETAL POSADOWIENIA NADBUDOWKI TECHNICZNEJ 15 02.2019
AR.5005 D5 DETAL ATTYKI ZADASZENIA OBEJSCIA 1.5 02.2019
D6 DETAL tAWY PODOKIENNEJ PIETRA
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
AR.5006 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 02.2019
D7 DETAL NADPROZA ZEW. STROP NAD PARTEREM
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
AR.5007 ZAMIENNYM KONSTRUKCJ 1:5 02.2019
D8 DETAL MOCOWANIA PARAPETU PIETRA
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
AR.5008 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 02.2019
D9 DETAL LAWY PODOKIENNEJ PARAPETU
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
AR.5009 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1.5 02.2019
D10 DETAL PRZYZIEMIA
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWGCZYM
AR.5010 ZAMIENNYM KONSTRUKCJ} 1:5 02.2019
D11 DETAL PRZYZIEMIA — DRZWI WEJSCIOWE |
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
AR.5011 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 02.2019
D12 DETAL PRZYZIEMIA — DRZWI WEJSCIOWE I
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
AR.5012 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1.5 02.2019
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AR.5013 D13 DETAL UCHWYTU SZKLANEJ BARIERKI 1:5 - 02.2019
AR.5014 D14 DETAL MOCOWANIA POCHWYTU 1:5 - 02.2019

D15 DETAL MONTAZU OKNA — PRZEKROJ POZIOMY
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
AR.5015 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1.5 - 02.2019

D16 DETAL DETAL POLACZENIA  SCIANY

ZEWNETRZNEJ Z WEWNETRZNA
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
AR.5016 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1.5 - 02.2019

D17 DETAL DYLATACJI SCIANY ZEWNETRZNEJ

UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
AR.5017 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.2019

D18 DETAL ELEWACJI DREWNIANEJ
UWAGA RYSUNEK DOFRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
AR.5018 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:25 - 02.2019

D19 DETAL MOCOWANIA PARAPETU PIETRA

UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
AR.5019 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.201¢

D20 DETAL SCIANKI KORYTARZA Z ROZDZIELACZEM

UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
AR.5020 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1.5 - 02.2019

D21 DETAL SCIANKI KORYTARZA
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
AR.5021 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.2019

D22 DETAL SCIANKI KORYTARZA

UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
AR.5022 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.2019

D23 DETAL SCIANKI KORYTARZA
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM

AR.5023 ZAMIENNYM KONSTRUKCUJ! 1:5 - 02.2019
AR.5024 D24 WIDOK BLOCZKOW — FILAR DWUMODULOWY 1:25 - 02.2019
AR.5025 D25 WIDOK BLOCZKOW — FILAR JEDNOMDULOWY 1:25 - 02.2019
AR.5026 D26 KONSTRUKCJA ZADASZENIA OBEJSCIA - - 02.2019
AR.5027 D27 DETAL MONTAZU DRZWI EI30/60 W PODZIEMIU 1:25 - 02.2019
AR.5028 D28 DETAL PRZYZIEMIA 1:25 - 02.2019

D29 DETAL WYKONANIA PROWADNICY BRAMY

ROLOWANEJ P.POZ.
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM

AR.5029 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:25 - 02.2019
AR.6001 RZUT SUFITOW W PODZIEMIU 1:50 - 02.2019
AR.6002 RZUT SUFITOW NA PARTERZE 1:50 - 02.2019
AR.6003 RZUT SUFITOW NA PIETRZE 1:50 - 02.2019
AR.6004 WYKONCZENIE SCIAN | PODLOG 1:100 - 02.2019
AR.6005 TOALETA U 0.04 1:50 - 02.2019
AR.6006 TOALETA U 0.05 1:50 - 02.2019
AR.6007 TOALETY U 0.011U 0.02 1:50 - 02.2019
AR.6008 TOALETY U 0.07 (1.06) 1:50 - 02.2019
AR.6009 TOALETY U 0.08 (1.07) 1:50 - 02.2019
AR.6010 TOALETA A 0.07 1:50 - 02.2019
AR.6011 TOALETA U 1.12 1:50 - 02.2019
AR.6012 TOALETA U 1.02 1:50 - 02.2019
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AR.6013 TOALETA U 1.03 1:50 02.201¢
AR.6014 TOALETA U 0.12 1:50 02.2019
AR.6015 TOALETA U -1.02 1:50 02.2019
AR.6016 TOALETA S 1.04 1:50 02.2019
AR.7001 REJESTRACJA OGOLNA, RZUT OGOLNY MEBLI 1:25 02.2019
AR.7002 REJESTRACJA OGOLNA, LADA OBSLUGOWA 1:25 02.2019
AR.7003 REJESTRACJA OGOLNA, MODUL BIURKOWY LADY 1:25 02.2019
AR.7004 REJESTRACJA OGOLNA, KARTOTEKI 1:25 02.2019
AR.7005 REJESTRACJA REHABILITACJI, RZUT OGOLNY MEBLI 1:25 02.2019
REJESTRACJA REHABILITACJI, LADA OBStUGOWA |
AR.7006 KARTOTEKI 1:25 02.2019
AR, 7007 tAWKA Z DONICA POJEDYNCZA 1:25 02.2019
AR.7008 ELAWKA Z DONICA PODWOUNA 1:256 02.2019

TABELE ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ

OCENA BUDYNKU PASYWNEGO

SCENARIUSZ SYSTEMOW, INSTALACJ! | UZADZEN W RAZIE POZARU W GMINNYM OSRODKU ZDROWIA W
SIECHNICACH UL. SPORTOWA

TOM [I — KONSTRUKCJA - PROJEKT ZASTAPIONY ZAMIENNYM PROJEKTEM WYKONAWCZYM
KONSTRUKCJI
PROJEKT ZASTAPIONY PRZEZ PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY KONSTRUKCJI

AHEEEEEHBEEEEHEBEERBE
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120022 425 - 272048
1020022 4400 - 022048
Kke-0624 =488 - 8226849
Kke-6625 425 - 62:2849
122-8025 4:50/4:25 - 82248
1€0-0027 15028 - 822848
128828 2504425 - 822040
Ke-6029 4-BgH=2E - 822019
k6-6636 56125 - 522848
ke-e34 AHEQA25 - 8220490
1£2-0822 4561425 - 82:2619
120833 +50H-25 - &228490
£0-0824 450426 - 822848
kEe-0635 456425 - 622849
TOM Il — INSTALACJE SANITARNE
PRZYLACZA WODNO-KANALIZACYJUNE
CZESC OPISOWA
UWAGA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAKTUALIZOWANA W PROJEKCIE
WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KANALIZACJI DESZCZOWEJ REW. A 10.2019
CZESC RYSUNKOWA

Plan zagospodarowania terenu

UWAGA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAKTUALIZOWANA W
1S.0001 PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KANALIZACJI DESZCZOWE. 1:500 REW. A 10.2019
1S.0002 Profil przytacza wodociggowego 1:100/1:250 REW. A 10.2019
1S.0003 Profil przytacza kanalizacji sanitarnej 1:100 REW. A 10.2019

Profil przytacza kanalizacji deszczowej

UWAGA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAKTUALIZOWANA W
1S.0004 PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KANALIZACJI DESZCZOWE.) 1:100/1:250 REW. A 10.2019
1S.0005 Schemat utozenia rur w wykopie - - 02.2019
1S.0006 Detal separatora substancji ropopochodnych - REW. A 10.2019

Detal przepompowni wod deszczowych

UWAGA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAKTUALIZOWANA W
1S.0007 PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KANALIZACJ! DESZCZOWEJ - - 02.20189
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Schemat studzienek kanalizacyjnych
UWAGA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAKTUALIZOWANA W

1S.0008 PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KANALIZACJI DESZCZOWE. - REW. A 10.2019
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

CZESC OPISOWA - 02.2018
CZESC RYSUNKOWA

1S.1001 Instalacja wentylacji. Rzut piwnicy — cze$¢ | 1:50 - 02.2019
1S.1002 Instalacja wentylacji. Rzut piwnicy — czgs$¢ Il 1:50 - 02.2019
1S.1003 Instalacja wentylacji. Rzut parteru — czes¢ | 1:50 - 02.2019
1S.1004 Instalacja wentylaciji. Rzut parteru — czesé Il 1:50 - 02.2019
1S.1005 Instalacja wentylaciji. Rzut pietra | — czesé | 1:50 - 02.2019
1S.1006 Instalacja wentylacji. Rzut pietra | — cze$¢ Il 1:50 - 02.2019
1S.1007 Instalacja wentylacji. Rzut poddasza — czes¢ | 1:50 - 02.2019
1S.1008 Instalacja wentylacji. Rzut poddasza — cze$¢ |l 1:50 - 02.2019
IS.101 Instalacja wentylacji. Przekréj W1-W1 1:50 - 02.2019
1S.1012 Instalacja wentylacji. Przekréj W2-W2 — czescé | 1:50 - 02.2019
I1S.1013 Instalacja wentylacji. Przekréj W2-W2 — czesé Il 1:50 - 02.2019
1S.1014 Instalacja wentylacji. Przekrdj W3-W3 — czesé | 1:50 - 02.2019
1S.1015 Instalacja wentylacji. Przekréj W3-W3 — czescé |l 1:50 - 02.2018

SPIS ZALACZNIKOW

Z1 Dobér techniczny central wentylacyjnych

z2 Dobdr techniczny rekuperatoréw
Decyzja Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroctawiu wyrazajgca zgode na

Z3 zastosowanie recyrkulacji powietrza wentylacyjnego w centrali N7W7.

ZESTAWIENIE MATERIALOW REW. A 10.2019

INSTALACJA OGRZEWANIA | SCHEADZANIA

CZESC OPISOWA REW. A 10.2019

CZESC RYSUNKOWA

1S.2001 Instalacja ogrzewania i schtadzania. Rzut piwnicy 1:100 REW. A 10.2019
Instalacja ogrzewania i schtadzania. Rzut parteru — system

1S.2002 podiogowy 1:100 REW. A 10.2019
Instalacja ogrzewania i schtadzania. Rzut parteru — system

1S.2003 stropowy 1:100 - 02.2019
Instalacja ogrzewania i schtadzania. Rzut pietra — system

1S.2004 podiogowy 1:100 REW. A 10.2019
Instalacja ogrzewania i schtadzania. Rzut pietra — system

1S.2005 stropowy 1:100 - 02.2019
Instalacja ogrzewania i schladzania. Rzut przestrzeni

18.2006 technicznej na dachu 1:100 - 02.2019

1S.2007 Instalacja ogrzewania i schladzania. Schemat ideowy instalac;ji 1:100 - 02.2019

1S.2008 Instalacja ogrzewania i schtadzania. Rozwinigcie czg$¢ 1 1:50 - 02.2019

1S.2009 Instalacja ogrzewania i schtadzania. Rozwinigcie czgs¢ 2 1:50 - 02.2019

SPIS ZALACZNIKOW

Z1 Dobér rozdzielaczy

Z2 Dobér wymiennikow posredniczgcych
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Z3 Dobér pompy ciepta

24 Dobér dry-coolera

Z5 Dobér agregatu wody chiodzacej

26 Dobdr zbiornikdw buforowych

Z7 Dobér zaworéw bezpieczenstwa

Z8 Zabezpieczenie p.poz. — przejscia kombinowane

Z9 Dobér naczyn wzbiorczych

Z10 Dobdr zasobnika c.w.u.

211 Szczegdt Sciany grzewczej

PROJEKT DOLNEGO ZRODLA

CZESC OPISOWA REW. A 10.2019

SPIS ZALACZNIKOW

z1 Karty katalogowe

Z2 Projekt robot geologicznych

Z3 Plan zagospodarowania terenu

Z4 Profil prowadzenia przewoddéw

INSTALACJA WOD-KAN

CZESC OPISOWA REW. A 10.2019

CZESC RYSUNKOWA

1S.3001 Rzut podziemia — instalacja wod-kan poziom -3.370 1:100 REW. A 10.2019

1S.3002 Rzut parteru — instalacja wod-kan poziom 0.000 1:100 - 02.2019

1S.3003 Rzut pietra — instalacja wod-kan poziom +3.510 1:100 - 02.2019

1S.3004 Rzut poddasza - instalacja wod-kan poziom +9.250 1:100 - 02.2019

1S.3005 Rozwiniecie instalacji wodociagowej 1:100 - 02.2019

1S.3006 Rozwinigcie instalacji kanalizacyjnej 1:100 - 02.2019

1S.3007 Profile instalacji kanalizacji sanitarnej 1:100 - 02.2019

1S.3008 Profile instalacji kanalizacji deszczowe;j 1:100 - 02.2019

TOM IV - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OPIS TECHNICZNY REW. A 10.2019

CZESC RYSUNKOWA

1E.0001 Instalacje elektryczne. Projekt zagospodarowania terenu - - 01.2019
Rzut piwnic. Instalacje elektryczne. Oswietlenie podstawowe i

IE.1001 awaryjne. - REW. A 10.2019
Rzut parteru. Instalacje elektryczne. Oswietlenie podstawowe i

IE.1002 awaryjne. - REW. A 10.201¢
Rzut | pietra. Instalacje elektryczne. Oswietlenie podstawowe i

IE.1003 awaryjne. - REW. A 10.2019
Rzut poddasza. Instalacje elekiryczne. Oswietlenie podstawowe

IE.1004 i awaryjne, - REW. A 10.2019

IE.2001 Rzut piwnic. Instalacje elektryczne. Gniazda + Sita - - 02.2019

IE.2002 Rzut parteru. Instalacje elektryczne. Gniazda + Sita - - 02.2019
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IE.2003 Rzut | pietra. Instalacje elektryczne. Gniazda + Sita - 02.2019
IE.2004 Rzut poddasza. Instalacje elektryczne. Gniazda + Sila - 02.2019
IE.3001 Rzut piwnic. Koryta kablowe. Dyspozycje - 02.2019
IE.3002 Rzut parteru. Koryta kablowe. Dyspozycja - 02.2019
IE.3003 Rzut | pietra. Koryta kablowe. Dyspozycja - 02.2019
IE.3004 Rzut poddasza. Koryta kablowe. Dyspozycja - 02.2019
IE.4001 Rzut piwnic. Instalacje uziemiajgce. Dyspozycje - 02.2019
IE.4002 Rzut dachu. Instalacja odgromowa. Dyspozycje - 02.2019
IE.5001 Instalacje elektryczne. Schemat giowny zasilania obiektu REW. A 10.2019
Rozdzielnica gtéwna RG 400/230V. Schemat gtéwny
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
IE.5002 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI REW. A 10.2019
1E.5003 Rozdzielnica garazu RO-1. Schemat gléwny - 02.2019
IE.5004 Rozdzielnica garazu R0-2. Schemat gtéwny - 02.2019
IE.5005 Rozdzielnica garazu R0-3. Schemat gtowny - 02.2019
|IE.5006 Rozdzielnica parteru R1-1. Schemat glowny - 02.2019
IE.5007 Rozdzielnica parteru R1-2. Schemat gtéwny - 02.2019
IE.5008 Rozdzielnica | pietra R2-1. Schemat gléwny - 02.2019
IE.5009 Rozdzielnica 1 pietra R2-2. Schemat gléwny - 02.2019
IE.6001 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni RG - 02.2019
IE.6002 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R0O-1 - 02.2019
IE.6003 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R0-2 - 02.2019
IE.6004 Instalacje elekiryczne. Elewacja rozdzielni RO-3 - 02.2019
IE.6005 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R1-1 - 02.2019
IE.6006 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R1-2 - 02.2019
IE.8007 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R2-1 - 02.2019
IE.6008 Instalacje elekiryczne. Elewacja rozdzielni R2-2 - 02.2019
INSTALACJE NISKOPRADOWE
OPIS TECHNICZNY INSTALACJA SAP, INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ,
INSTALACJA CCTV, INSTALACJA WYKRYWANIA CO | LPG REW. A 10.2019
OPIS TECHNICZNY INSTALACJA KD | SSWIN - 02.2019
CZESC RYSUNKOWA
EN.PZT INSTALACJE NISKOPRADOWE PROJEKT PZT - 02.2019
EN.O1 INSTALACJE NISKOPRADOWE INSTALACJA SAP - 02.2019
EN.02 INSTALACJE NISKOPRADOWE INSTALACJA SAP - 02.2019
EN.03 INSTALACJE NISKOPRADOWE INSTALACJA SAP - 02.2019
EN.04 INSTALACJE NISKOPRADOWE INSTALACJA SAP - 02.2019
INSTALACJE NISKOPRADOWE INSTALACJA SECI
EN.05 STRUKTURALNE - 02.2019
INSTALACJE NISKOPRADOW INSTALACJA SIECI
EN.06 STRUKTURALNEJ - 02.201¢
INSTALACJE NISKOPRADOW INSTALACJA SIECI
EN.07 STRUKTURALNEJ - 02.2019
EN.08 INSTALACJE NISKOPRADOWE INSTALACJA KD i SSWiN, - 02.2019
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DOMOFONOWA
INSTALACJE NISKOPRADOW INSTALACJA KD i SSWiN,
EN.0% DOMOFONOWA - 02.2019
INSTALACJE NISKOPRADOWE INSTALACJA KD i SSWN,
EN.10 DOMOFONOWA - 02.2019
EN.SCH.1 |INSTALACJE NISKOPRADOWE — SCHEMAT KD cz 1. - 02.2019
EN.SCH.2 |[INSTALACJE NISKOPRADOWE — SCHEMAT KD ¢z 2. - 02.2019
EN.SCH.3 |INSTALACJE NISKOPRADOWE — SCHEMAT KD ¢z 3. - 02.2019
EN.SCH.4 |INSTALACJE NISKOPRADOWE — SCHEMAT KD cz 4. - 02.2019
EN.SCH.5 |INSTALACJE NISKOPRADOWE — SCHEMAT KD cz 5. - 02.2019
INSTALACJE NISKOPRADOWE — SCHEMAT DETEKCJI CO |
EN.SCH.6 |LPG. - 02.2019
EN.SCH.7 |INSTALACJE NISKOPRADOWE — SCHEMAT SZAF GPD - 02.2019
EN.SCH.8 |INSTALACJE NISKOPRADOWE — SCHEMAT SZAF LPD - 02.2019
EN.SCH.9 |INSTALACJE NISKOPRADOWE — SCHEMAT CCTV - 02.2019
INSTALACJE NISKOPRADOWE — SCHEMAT INSTALACJI
EN.SCH.10 |SAP - 02.2019
SYSTEM BMS
OPIS TECHNICZNY 07.2019
CZESC RYSUNKOWA
Instalacje Sanitarne. Instalacja ogrzewania i schtadzania.
1S.2007 Schemat ideowy instalaciji 07.2019
LISTA SYGNALOW AKPiA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLA | CHLODU 07.2019
TOM V - DROGI
DROGI
OPIS TECHNICZNY
CZESC RYSUNKOWA
DR.0001 Orientacja 1:10000 07.2018
DR.0002 Plan sytuacyjny 1:500 07.2018
DR.0003 Profile podiuzne 1:1000/100 07.2018
DR.0004 Przekroje typowe 1:50 07.2018
DR.0005 Szczegdly konstrukcyjne 1:25/100 07.2018
DR.0005.1 |Szczegdly konstrukcyjne zjazd z ul. Danieckiego 1:25/100 07.2018
DR.0005.2 |Szczegodly konstrukcyjne zjazd z ul. Koscieinej 1:25/100 07.2018
DR.0006 Plan wytyczeniowy 1:500 07.2018
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
OPIS TECHNICZNY
CZESC RYSUNKOWA
Rys. 1. Plan ogélny z lokalizacjg inwestycji skala 1:10000 07.2018
Rys. 2. Istniejgca i projektowana organizacja ruchu 1:500 07.2018
DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
OPIS TECHNICZNY
CZESC RYSUNKOWA
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Rys. 1. Plan ogdlny z lokalizacja inwestycji skala 1:10000 07.2018
Rys. 2. Istniejgca i docelowa organizacja ruchu 1:500 07.2018
TOM Vi — SPECYFIKACJE
ST - 00 Wymagania ogéline
ST —D. DROGI | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ST-D.01 |Roboty przygotowawcze - 022019
ST-D.02 |Roboty ziemne - 02.2019
ST-D.03 |Odwodnienie korpusu drogowego - 02.2019
ST-D.04 |Podbudowy - 02.2019
ST-D.05 |Nawierzchnie - 02.2019
ST-D.06 |Roboty wykonczeniowe - 02.2019
ST -D.07 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - 02.2019
ST-D.08 |Elementy ulic - 02.2019
ST-D.09 |Zieleh drogowa - 02.2019
ST — AR. ARCHITEKTURA
ST - AR.01 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - 02.2019
ST - AR.02 (lzolacje termiczne i akustyczne - 02.2019
Roboty murowe
UWAGA DOKUMENT DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ST - AR.03 | ZAMIENNYM KONSTRUKCJI - 02.2019
ST — AR.04 |Roboty podtogowe - 02.2019
ST - AR.05 |Sufity podwieszone - 02.2019
ST - AR.06 |Scianki dzialowe - 02.2019
ST - AR.07 | Tynki i okladziny - 02.2019
ST - AR.08 [Roboty malarskie i powlokowe - 02.2018
ST - AR.09 |Posadzki (okladziny i powtoki) - 02.2019
ST-
AR.010 Stolarka i $lusarka otworowa - 02.2019
ST -
AR.011 Elewacje - 02.2019
ST-
AR.012 Dachy i stropodachy - 02.2019
ST -
AR.013 Roboty slusarskie - 02.2019
ST -
AR.014 Wyposazenie techniczne - 02.2019
ST-
AR.015 Wyposazenie - 02.2019
ST-
AR.016 Elementy matej architektury i wyposazenia terenu - 02.2019
ST — K. KONSTRUKCJA
ST - KO.01 [Roboty ziemne - 02.2019
ST — KO.02 |Scianki szczelne - 02.2019
ST - KO.03 |Konstrukcje betonowe i zelbetowe - 02.2019
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UWAGA DOKUMENT DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM

ZAMIENNYM KONSTRUKCJI

Zbrojenie

UWAGA DOKUMENT DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ST - KO.04 | ZAMIENNYM KONSTRUKCJI - 02.2019
ST - KO.05 |Elementy stalowe - 02.2019

Stropy filigran

UWAGA DOKUMENT DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ST —KO.06 | ZAMIENNYM KONSTRUKCJI - 02.2019

Elementy prefabrykowane zbrojone stalg sprezong

UWAGA DOKUMENT DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ST —KO.07 [ZAMIENNYM KONSTRUKCJI - 02.2019
ST —IS. INSTALACJE SANITARNE
ST-18.01 |instalacje wodociggowo-kanalizacyjne - 02.2019
ST -18.02 |Instalacja ogrzewania i schiadzania - 02.2019
ST -15.03 |Instalacja wentylacji mechanicznej - 02.2019
ST -1S.04 |Przylacza wod-kan - 02.2019
ST — IE. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ST-IE.01 |Instalacje elektryczne - 02.201¢9
ST-1E.02 |Instalacje elekiryczne niskopradowe - 02.2019
ST -IE.03 |Instalacje KD i SSWIN - 02.2019
Czes¢ 111/6 — Dodatkowe opracowania projektowe
PROJEKT TECHNOLOGI MEDYCZNEJ
Projekt sporzadzony przez Biuro Inzynierskie PROJEKT-MED na zlecenie Inwestora
CZESC OPISOWA -| 10.2019
CZESC RYSUNKOWA

1:100/5
T-1 Podstawowe wyposazenie technologiczne - Parter 0 -l 10.2019
1:100/5

T-2 Podstawowe wyposazenie technologiczne - 1 0 -l 10.2019
T-KP-1 Wyposazenie pomieszczenia U 0.02 1:50 -l 10.2019
T-KP-2 Wyposazenie pomieszczenia U 0.04 1:50 -1 10.2019
T-KP-3 Wyposazenie pomieszczenia U 0.05 1:50 -l 10.2019
T-KP-4 Wyposazenie pomieszczenia U 1.02 1:50 -1 10.2019
T-KP-5 Wyposazenie pomieszczenia U 1.03 1:50 -l 10.2019
T-KP-6 Wyposazenie pomieszczenia U 1.12 1:50 -l  10.2019
PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH BUDOWY
GMINNEGO OSRODKA ZDROWIA W SIECHNICACH
Projekt sporzadzony zostal przez biuro projektowe ALTERCRAFT GRZEGORZ KALICKI na zlecenie
owczesnego Generalnego Wykonawce w porozumieniu z Inwestorem.
CZESC OPISOWA -
CZESC RYSUNKOWA
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PZT-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:100 -
PZT-02 PROFIL KANALIZACII DESZCZOWE] CZ.1 1:100 -
PZT-03 PROFIL KANALIZACII DESZCZOWE] CZ.II 1:100 -
PZT-04 PROFIL KANALIZACII DESZCZOWE] CZ.I1I 1:100 -
PZT-05 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWE] CZ.1V 1:100 -
PZT-06 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWE] CZ. V 1:100 -
ZAY ACZNIKI

OBLICZENIA KANALIZACII DESZCZOWE)
WARUNKI TECHNICZNE WEACZENIA DO KANALIZACII DESZCZOWE)

PROJEKT REALIZACJI HYDROIZOLACJI HYBRYDOWEJ
Projekt sporzadzony zostat przez biuro projektowe AquaBerg sp. z 0.0. sp. k. na zlecenie 6wczesnego
Generalnego Wykonawce w porozumieniu z Inwestorem.

CZESC OPISOWA - 8.2022
CZESC RYSUNKOWA
Piyta fundamentowa zbiornika/ sciana zbiornika -
hydroizolacja bezpowtokowa
1|Schemat rozwigzan dla technologii biatej wanny 1:50 -| 06.2022
SCHEMAT USZCZELNIENIA PRZEJSC
INSTALACYJNYCH W SCIANIE BUDYNKU ORAZ
SCHEMAT 1|ZBIORNIKA - -| 07.2022
PROJEKT REALIZACJI HYDROIZOLACJI BEZPOWLOKOWEJ W TECHNOLOGII "BIALEJ WANNY"
Projekt sporzadzony zostat przez biuro projektowe AquaBerg sp. z 0.0. sp. k. na zlecenie 6wczesnego
Generalnego Wykonawce w porozumieniu z Inwestorem.
CZESC OPISOWA - 11.2021
CZESC RYSUNKOWA
Plyty fundamentowe / $ciany fundamentowe
1 Rozmieszczenie akcesoriow uszczelniajgcych 1:100 -1 11.2021

PROJEKT REALIZACJI HYDROIZOLACJI ARKUSZOWEJ Z FOLII HDPE
Projekt sporzadzony zostat przez GRACE Sp. z 0.0. na zlecenie 6wczesnego Generalnego Wykonawce w
porozumieniu z Inwestorem.

STANDARDOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - -

OPW_SIECH_PW_
01 OZNACZENIE DETALI | REW.1| 11.2021

DETAL "A" - uszczelnienie przerwy
OPW_SIECH_PW_ |roboczej/skurczowej plyty fundamentowej/ptyty rampy

02 oraz przekroj A-A -l REW1 11.2021
OPW_SIECH_PW_ |DETAL "B" - uszczelnienie przerwy skurczowej piyta

03 fundamentowa/sciana (wykop otwarty) -| REW.1| 11.2021
OPW_SIECH_PW_ |DETAL "C" - uszczelnienie przerwy skurczowej plyta

04 fundamentowa/$ciana (szalunek tracony) -| REW.1| 11.2021
OPW_SIECH_PW_ |DETAL "D" - uszczelnienie przerwy skurczowej $cian

05 fundamentowych -| REW.1| 11.2021
OPW_SIECH_PW__ |DETAL "E" - uszczelnienie przerw roboczych piyty

06 dennej przegtebienia skosnego -| REW.1| 11.2021
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OPW_SIECH_PW_

DETAL "F" - uszczelnienie przerw roboczych piyty

07 dennej przegitebienia pionowego -| REW.1| 11.2021
DETAL "H" - uszczelnienie przerw roboczych scian

OPW_SIECH_PW _ [fundamentowych z ptyta stropowa (wykop otwarty +

08 szalunek tracony) -| REW.1| 11.2021
OPW_SIECH_PW_

09 model 3D widok 1 -| REW.1| 11.2021
OPW_SIECH_PW_

10 model 3D widok 2 -| REW.1| 11.2021
OPW_SIECH_PW_

11 model 3D widok 3 - REW.1| 11.2021
OPW_SIECH_PW_

12 model 3D widok 4 -| REW.1| 11.2021

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY KONSTRUKCJI
Projekt sporzadzony zostat przez STRUCTURAL BIURO PROJEKTOWE ROBERT ROSICKI na zlecenie
dwczesnego Generalnego Wykonawce w porozumieniu z Inwestorem.

KONSTRUKCJA
OPIS TECHNICZNY REW.2
CZESC RYSUNKOWA
1:100/5
PW_K_SZ-U1-01 Rzut ptyty fundamentowej 0| REW.4| 07.2021
1:100/5
PW_K_SZ 00 02 |Rzut stropu nad garazem 0| REW.2| 08.2021
1:100/5
PW_K_SZ 01_03 [Rzut stropu nad parterem 0 - 09.2021
1:100/5
PW_K_SZ 02 04 |Rzutstropu nad 1 pietrem 0 -1 09.2021
1:100/5
PW_K_SZ 03_05 |Widok stropodachu z gory 0 -| 09.2021
1:100/5
PW_K_SZ XX_06 |Szyby windowe klatek schodowych K-1 oraz K-2 0 -|  09.2021
1:100/5
PW_K_SZ_XX_07 |Klatki schodowe K-1 oraz K-2 0 -| 09.2021
1:100/5
PW_K _SZ XX_08 |[Przekréj poprzeczny P-P 0 -1 09.2021
Rzut plyty fundamentowej DR1 - Zbrojenie gtéwne
PW_K_Z-U1-101 dolne, dodatkowe dolne i zamykajgce 1:50/25 -1 07.2021
Rzut ptyty fundamentowej DR1 - Zbrojenie gtéwne
gorne, zamykajgce, dodatkowe gorne i startowe do
PW_K_Z-U1-102  |scian i stupow 1:50/25 -|  07.2021
PW_K_Z-U1-103 Rzut plyty fundamentowej DR1- Zbrojenie przegtebieri | 1:50/25 -|  07.2021
Rzut ptyty fundamentowej DR2 - Zbrojenie giowne
PW_K_Z-U1-104 |dolne, dodatkowe dolne i zamykajgce 1:50/25 -|  07.2021
Rzut plyty fundamentowej DR2 - Zbrojenie gtéwne
gorne, zamykajgce, dodatkowe gorne i startowe do
PW_K_Z-U1-105 |$cian i stupow 1:50/25 -| 07.2021

Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Slechnicach w standardzie budynku pasywnego
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PW_K_Z-U1-106 |Rzut ptyty fundamentowej DR2- Zbrojenie przegitebien | 1:50/25 07.2021
Rzut piyty fundamentowej DR3 - Zbrojenie gtéwne
PW_K_Z-U1-107 |dolne, dodatkowe dolne i zamykajgce 1:50/25 07.2021
Rzut ptyty fundamentowej DR3 - Zbrojenie gtéwne
gorne, zamykajgce, dodatkowe gorne i startowe do
PW_K_Z-U1-108 |&cian i stupow 1:50/25 07.2021
PW_K_Z-U1-108  |Rzut ptyty fundamentowej DR3- Zbrojenie przegtebierr | 1:50/25 07.2021
PW_K_Z-U1-110 Zbrojenie separatoréw w osiach G-H/2-3 | R-S/2-3 1:50/25 07.2021
Rysunek zbrojeniowy $cian wewnetrznych piwnicy
PW_K Z-U1-201 |cz.1 1:50 08.2021
Rysunek zbrojeniowy $cian wewnetrznych piwnicy
PW_K Z-U1-202 |cz.2 1:50 08.2021
Rysunek zbrojeniowy scian wewnetrznych i
PW_K_Z-U1-203 |zewnetrznych piwnicy cz.3 1:50 08.2021
PW_K_Z-U1-204  |Rysunek zbrojeniowy stup6w piwnicy 1:25 09.2021
PW_K_Z-U1-205 |Rysunek zbrojeniowy taw, podwalin i ptyt 1:50 09.2021
PW_K_Z-U1-206  [Rysunek zbrojeniowy belek piwnicy 1:50 09.2021
PW_K_Z-U1-207  |Rysunek zbrojeniowy ptyty rampy 1:50 09.2021
PW_K Z-U1-208 |Rysunek zbrojeniowy scian rampy 1:50 09.2021
PW_K_Z-U1-209 Rysunek zbrojeniowy stropu rampy 1:50 09.2021
PW_K Z-U1-210  |Strop nad garazem - Zbrojenie doine DR 1 1:50 09.2021
PW_K_Z-U1-211 Strop nad garazem - Zbrojenie doine DR 1 1:50 09.2021
PW_K Z-U1-212 Strop nad garazem - Zbrojenie dolne DR 2 1:50 09.2021
PW_K_Z-U1-213 Strop nad garazem - Zbrojenie dolne DR 2 1:50 09.2021
PW_K_Z-U1-214 Strop nad garazem - Zbrojenie dolne DR 3 1:50 09.2021
PW_K_Z-U1-215 |Strop nad garazem - Zbrojenie dolne DR 3 1:50 09.2021
PW_K_Z-U1-216 Strop nad garazem - Zbrojenie dolne DR 4 1:50 09.2021
PW_K_Z-U1-217  [Strop nad garazem - Zbrojenie dolne DR 4 1:50 09.2021
PW_K_Z-U1-218 |Strop nad garazem - Zbrojenie dolne DR 5 1:50 09.2021
PW_K_ Z-U1-219 |[Strop nad garazem - Zbrojenie dolne DR 5 1:50 09.2021
Strop nad garazem - Dozbrojenie na przebicie DR 1 2
PW_K Z-U1-220 (345 1:25 09.2021
PW_K_Z-U1-221  |Zbrojenie klatki schodowej K1 w osiach 3-4/U-V CZ.1 1:20 09.2021
PW_K_Z-U1-222  |Zbrojenie klatki schodowej K2 w osiach 3-4/E-F CZ.1 1:20 09.2021
PW_K_Z-U1-223  |Zbrojenie zbiornika zewnetrznego 1:50/25 03.2022
PW_K_Z-00-301 Rysunek zbrojeniowy stupéw parteru 1:25 09.2021
PW_K_Z-00-302 Rysunek zbrojeniowy scian wewnetrznych parteru 1:50 09.2021
PW_K_Z-00-303 Zbrojenie klatki schodowej K1 w osiach 3-4/U-V CZ.2 1:20 09.2021
PW_K_Z-00-304 Zbrojenie klatki schodowej K2 w osiach 3-4/E-F CZ.2 1:20 09.2021
PW_K_Z-00-305 Zbrojenie wiencoéw na parterze i pietrze 1:25 09.2021
PW_K_Z-00-401 Rysunek zbrojeniowy stupdw | pietra 1:25 09.2021
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PW_K_Z-00-402 Rysunek zbrojeniowy $cian wewnetrznych | pietra 1:50 - 09.2021
PW_K_PO_01_09 [Rzut stropu nad parterem- plan obcigzen 1:100 -| 09.2021
PW_K_PO_02_10 |Rzut stropu nad 1 pietrem - stropodach- -plan obcigzern | 1:100 -l 09.2021
ARCHITEKTURA PRZEKROJE
1|Przekrdj poprzeczny A-A 1:50( REW.1| 11.2021
2|Przekrdj poprzeczny B-B 1:50] REW.1| 11.2021
3|Przekroj poprzeczny C-C 1:50] REW.1| 11.2021
4|Przekrdj poprzeczny D-D 1:50| REW.1| 11.2021
5|Przekrdj poprzeczny E-E 1:50 REW.1| 11.2021
ARCHITEKTURA RZUTY
1|Rzut parteru cz | 1:50 -1 11.2021
2 (Rzut parteru cz |l 1:50 -l 11.2021
3|Rzut pietra cz | 1:50 - 11.2021
4 |Rzut pietra cz Il 1:50 -l 11.2021
DETALE ARCHITEKTONICZNE
1|D1 DETAL ATTYKI | NADPROZA PLYT HC 1:5|] REWA1 11.2021
2|D1 DETAL ATTYKI | NADPROZA PLYT HC 1:5| REW.1| 11.2021
3|D2 DETAL ATTYKI | NADPROZA STROPODACHU 1:5| REW.1| 11.2021
4|D2 DETAL ATTYKI | NADPROZA STROPODACHU 1:5| REW.1| 11.2021
5(D6 DETAL LAWY PODOKIENNEJ PIETRA 1:5| REW.1| 11.2021
D7 DETAL NADPROZA ZEW. STROP NAD
6 |PARTEREM 1:5| REWA 11.2021
7|D8 DETAL MOCOWANIA PARAPETU PIETRA 1:5| REW.1| 11.2021
8|D9 DETAL LAWY PODOKIENNEJ PARAPETU 1:5| REW.1| 11.2021
9|D10 DETAL PRZYZIEMIA 1:5| REW.1| 11.2021
10|D11 DETAL PRZYZIEMIA — DRZWI WEJSCIOWE | 1:5| REW.1| 11.2021
11|{D12 DETAL PRZYZIEMIA — DRZWI WEJSCIOWE I 1:5| REW.1| 11.2021
D15 DETAL MONTAZU OKNA — PRZEKROJ
12|POZIOMY 1:5| REW.1| 11.2021
D16 DETAL DETAL POLACZENIA SCIANY
13|ZEWNETRZNEJ Z WEWNETRZNA 1:5| REW.1| 11.2021
14|D17 DETAL DYLATACJI SCIANY ZEWNETRZNEJ 1:5| REW.1| 11.2021
15|/D18 DETAL ELEWACJ! DREWNIANEJ 1:5| REW.1| 11.2021
16|D19 DETAL MOCOWANIA PARAPETU PIETRA 1:5| REW.1| 11.2021
D20 DETAL SCIANKI KORYTARZA Z
17 |ROZDZIELACZEM 1:5| REW.1| 11.2021
18| D21 DETAL SCIANKI KORYTARZA 1:5| REW.1| 11.2021
19|D22 DETAL SCIANKI KORYTARZA 1:5| REW.1| 11.2021
20|D23 DETAL SCIANKI KORYTARZA 1:5| REW.1| 11.2021
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D29 DETAL WYKONANIA PROWADNICY BRAMY
ROLOWANEJ P.POZ.

1:5

REW.1

11.2021

211

FRAGMENT UKLADU KOSTKI OBEJSCIA

12.2021

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

-—

ROZDZIELNICA GLOWNA RG 400/230v.
SCHEMAT GLOWNY

12.2021

SPECYFIKACJE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT W ZAKRESIE:
K01 - KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
K02 - ZBROJENIE
K03 - STROPY FILIGRAN

K04 - ELEMENTY PREFABRYKOWANE ZBROJONE STALA SPREZONA
K05 - KONSTRUKCJE MUROWE

10.2021

PROJEKT WARSZTATOWY STROPOW GRZEWCZO CHLODZACYCH
Projekt sporzadzony zostat przez UPONOR Sp. z 0.0. na zlecenie dwczesnego Generalnego Wykonawce

B-0011343 Nr rys.

04 Parter 1:100| REW.3|-
B-0011343 Nr rys.
05 Pietro 1:100| REW.3|-
B-0011343 Obliczenia hydrauliczne Classic REW.6| 07.2022
Informacja systemodawcy na temat kierunku utozenia
B-0011343 meandra oraz tolerancji diugosci petli 08.2022
Inwentaryzacja materiatéw znajdujacych sie na
budowie 09.2022
INNE
SIE_tory jezdne do podgrzewania na
-|rampie_20220624 - -| 06.2022
Potgczenie rampy zjazdowej z budynkiem - Plan
-|naprawczy - -| 08.2022
Inwentaryzacja wysokosciowa chudego betonu pod
- | ptyte wjazdu do garazu - SZKIC 33 - -| 09.2022
- | Budyrekpasyway—Oeena - - 462622
Technologia naprawy szpalet okiennych + uwagi
-|Inspektora nadzoru - - 09.2022
Inwentaryzacja sytuacyjna i wysokosciowa otworéw
- |okiennych i drzwiowych (parter) - SZKIC 11 - -1 09.2022
Inwentaryzacja sytuacyjna i wysokosciowa otworéw
-|okiennych i drzwiowych (parter) - SZKIC 12 - -1 09.2022
Inwentaryzacja usytuowania i rzednych otworéw
-|okiennych (kondygnacja +1) - SZKIC 03 - -1 09.2022

A Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Slechnicach w standardzie budynku pasywnego
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Czesc lll/7 — Dodatkowe obowigzki Wykonawcy

1.

Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Slechnicach w standardzie budynku pasywnego

Zamawiajacy zapewni dostep do energii elektrycznej, wody oraz jednej kabiny Toi Toi za
wynagrodzeniem stanowiacym 1 % calkowitego uzgodnionego wynagrodzenia brutto,
ptatnego co miesigc proporcjonalnie do wartosci przejSciowych swiadectw ptatnosci.
Zamawiajacy moze zapewni¢ dostep do jednego kontenera socjalnego za wynagrodzeniem
750.00 ztotych netto za kazdy miesigc. Warunki najmu Konteneréw okresla zalacznik.
Wykonawca w ramach Ceny ofertowej zobowigzany jest do:

prowadzenia obslugi geodezyjnej;

wykonania wszelkich robot tymczasowych i prac tymczasowych niezbednych do wykonania zakresu
robét;

utylizacji odpadéw powstajacych w trakcie prowadzenia robot;

wykonania robdt porzadkowych (w tym przywrdcenia terenéw zielonych do nalezytego stanu wraz z
uporzadkowaniem terenow przylegtych);

naprawy szkéd spowodowanych w trakcie prowadzenia robét;

wykonania wszystkich obowigzkdw wynikajacych ze Wzoru umowy (Czesc¢ | SWZ).

opracowania rozwigzan zamiennych w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego w
zakresie dopuszczalnych i wymaganych przez Zamawiajacego rozwigzan;

aktualizacji wszelkich uzgodnien i opinii, ktérych termin waznosci uptynat oraz aktualizacji wszelkich
uzgodnien wygasajacych w trakcie trwania Umowy o ile zachodzi taka potrzeba.

Wymagania dodatkowe dotyczace wnioskow materiatowych:

Wykonawca przed rozpoczeciem prac zobowigzany jest do przygotowania i przedstawienia do
akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta dokumentacji warsztatowej oraz instrukcji montazu okien
i drzwi.

Materiaty budowlane, a w szczegélnosci ich parametry techniczne, dobierane beda zgodnie z
wymaganiami Projektu, STWIORB, normg PN-EN 13829 PN-EN 9972 oraz informacjami zawartymi w
dokumentach przetargu

Wykonawca dostarczaé bedzie wszystkie niezbedne dokumenty dotyczace rozliczer, w tym wykaz
$rodkéw trwatych, na potrzeby ich podziatu zg. z Klasyfikacjg Srodkéw Trwatych.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia préb, sprawdzen, rozruchéw urzadzen
zamontowanych w budynku oraz przygotowania dokumentéw niezbednych do uzyskania Pozwolenia
na Uzytkowanie zg. z art. 56 Prawa Budowlanego i zlozenia wniosku o wydanie Pozwolenia na
Uzytkowanie w imieniu Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do:

wykonanie robét zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng, normami branzowymi, przepisami
prawa oraz dokumentacjg projektowg wraz z STWIOR.



Czes$¢ I1lI/8 — Dokumentacja Wykonawcza oraz Warsztatowa
Wykonawcy

Dokumentacja Wykonawcza oraz Warsztatowa Wykonawcy

a) Podstawag do prowadzenia robdt budowlanych moze byé wylgcznie aktualna dokumentacja
projektowa (projekt budowlany i wykonawczy). W sytuacji, kiedy Wykonawca wnioskuje o zmiany w
technologii wykonania robdt, Wykonawca wykona rysunki warsztatowe lub wykonawcze i przedstawi do
akceptacji Inzyniera Kontraktu i Projektanta (dokumentaciji tej nie nalezy myli¢ z dokumentacjg wykonawcza
Projektanta), w takim terminie, aby decyzja Inzyniera nie mogta skutkowaé opdznieniem w skiadaniu
zamoéwien | prowadzeniu robét. Powyzsze opracowania winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia projektowe.

b) Na zadanie Inzyniera Kontraktu, Projektanta lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania
dodatkowych projektow i opracowan lub ekspertyz technicznych, Wykonawca zobowiazany jest we
wiasnym zakresie opracowaé wyzej wymienione opracowania, np.: rysunki warsztatowe, projekt organizaciji
ruchu, projekty zabezpieczenia i odwodnienia wykopu w czasie prowadzenia robot. Powyzsze opracowania
winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia projektowe; kompletne
opracowania winny by¢ przedtozone do akceptacji Inzyniera Kontraktu. Proces przygotowania powyzszych
opracowar nie moze mieé¢ wplywu na harmonogram prowadzenia roboét.

Cze$¢ I1l/9 — Tabela cen

Wycena
1. Do okreslenia calkowitej ceny ryczattowej za przedmiot zamdwienia stuzy tabela ,Tabela ceny” gdzie catkowita
cena stanowi sume cen ryczaltowych za poszczegdlne elementy robét.
2. .1abela ceny” powinna by¢ odczytywana w powigzaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi w Specyfikacji

Warunkéw Zamowienia (SWZ). Uwaza sie, ze Wykonawca dokladnie zapoznal sie ze szczegétowym opisem i
zakresem robét, ktdre nalezy wykonaé oraz ze sposobem ich wykonania. Calosé robét ma byé wykonana
zgodnie z okresleniem przedmiotu zamdéwienia i wymogami Zamawiajgcego opisanymi w SWZ,

3. Krotkie opisy pozycji w ,Tabeli ceny” przedstawione sg tylko do celéw identyfikacyjnych i nie powinny w Zzaden
spos6b modyfikowaé badz anulowaé szczegdlowego opisu zawartego w umowie i Opisie Przedmiotu
Zambwienia (OPZ).

4. Wyceniajac poszczegdine pozycje ,Tabeli ceny”, nalezy odnosi¢ si¢ do SWZ w celu uzyskania peilnych
wskazéwek, informacji lub opiséw robét i zastosowanych materiatéw, urzadzen.

5. Tabela ceny musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania SWZ oraz obejmowacé wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonaweca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia.

6. Podstawg ptatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty i prace, zostang one optacone zgodnie z zapisami
zawartymi w umowie.

7. Cena ryczattowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty/urzgdzenia, czynnosci, wymagania i

badania niezbgdne do wtasciwego wykonania i odbioru robét wycenionych w danej pozydji tabeli Tabela ceny.

Ptatnos¢ bedzie dokonywana na podstawie wycenionej tabeli ,Tabela ceny”.

9. Koszty wszystkich prac, ktére muszg po sobie nastepowac dla zapewnienia odpowiedniej jakosci ich wykonania,
nalezy uja¢ w jednej lub kilku pozycjach uwzgledniajac koniecznos¢ wyceny wszystkich niezbednych do
wykonania robét.

®
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Tabela Ceny:

Lp.

Zakres prac

Wartos$¢ roboét
netto

VAT

Wartoé¢ robét
brutto

Przygotowanie otwordw (korekta btednie wykonanych
otwordw)

Dostawa oraz montaz okin 01,053

Dostawa oraz montaz okien 02 — 022

Dostawa oraz montaz okna 023

Dostawa oraz montaz okien 024 — 052

Dostawa oraz montaz okien 054,120

Dostawa oraz montaz okien 055 — 085

Dostawa oraz montaz okien 086 — 090

OQlo|l~N|jOOD|O |~ WIN

Dostawa oraz montaz okna 091

-
(o]

Dostawa oraz montaz okien 092 — 0119

-
-—

Przygotowanie otworéw (korekta blednie wykonanych
otworéw)

12

Dostawa oraz montaz drzwi DZ1

13

Dostawa oraz montaz drzwi DZ2

14

Dostawa oraz montaz drzwi DZ3

15

Dostawa oraz montaz drzwi DZ4

16

Dostawa oraz montaz drzwi DZ5

17

Dostawa oraz montaz drzwi DZ6

18

Dostawa oraz montaz drzwi DZ7

19

Dostawa oraz montaz drzwi DZ8

RAZEM:

Budowa Gminnego Odrodka Zdrowia w Slechnicach w standardzie budynku pasywnego
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Czes¢ 1lI/10 — Pytania i odpowiedzi do przetargu nr SISK.17.2023
oraz SISK.19.2023

Pytanie 1:

Uprzejmie prosze o przeslanie zestawienia stolarki okiennej wraz z iloscig sztuk kazdej z pozycji w
zalagczonym juz zestawieniu. Jezeli zamawiajgcy nie posiada zestawienia to prosze o przedstawienie stron
otwierania okien kazdej z pozycji.

Odpowiedz 1:

Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej - Zatgcznik 10 do OPZ

Zestawienie slusarki okiennej - AR.4007 - Zalgcznik 6 do OPZ

Prosze zwréci¢ uwage, ze w tresci OPZ zostala podana informacja o zmianie lokalizacji

skrzydta czynnego w oknach 1 - (OKNO 1 jak OKNO 2) co spowodowalo, Zze obydwa

rodzaje okien majag poziome skrzydto uchylne w dolnej czesci - widoczne na AR.4007 -

Zatgcznik 6 do OPZ

llos¢ sztuk danego okna wynika z Zatgcznika 10 do OPZ (jeden numer to jedno okno, np

023 to 1 szt, a O1, 053 to 2szt).

numeracja fsgzjé{()%mdme 2eys. ilosé
N OKNO 1 zamieniono na

01,053 OKNO 2 2 szt
OKNO 1 zamieniono na

02 - 022 OKNO 2 21 szt

, OKNO 1 zamieniono na L

023 OKNO 2 o _4..] Tm -
OKNO 1 zamieniono na

024 - Q52 OKNO 2 - 29 szt

054,120 OKNO 2 2 szt

0S5 - 085 OKNO 2 31 s

086-0%0 _|ORNOZ  |5sat

091 okno 3 1 szt

092 - 0119 OKNO 2 28 szt

Pytanie 2:

Dzierr dobry

Prosze o udostepnieni zatagcznika do SIWZ - umowa

10. UMOWA. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, ktére zostang
wprowadzone do tresci tej umowy stanowig zatgcznik nr 1 do SWZ.

Odpowiedz 2:

Projektowane postanowienia umowy zostaly zalgczona w pliku SISK.Z.17.2023.7z pod nazwg
SISK.17.2023 dostawa i montaz stolarki okiennej GOZ 2 proj post umowne.docx

Pytanie 3:

Dzien dabry,

czy w oknach z zestawienia wspétczynnik zysku solarnego g35% zamiast 31% oraz 54% zamiast g53% jest
akceptowalny?

Odpowiedz 3:
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Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiang wspdlczynnika zysku solarnego g 35% zamiast 31% oraz 54%
zamiast 53%.

Pytanie 4:

W zwiazku z rozbieznosciami w dokumentacji poprosze o informacje jaki wspélczynnik Uw majg
posiadac okna? Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na zwiekszenie giebokosci profilu by dostosowaé go
do wymagan stosowanych przy budynkach pasywnych?

Odpowiedz 4:

Zamawiajacy w Opisie przedmiotu zaméwienia wskazat wspotczynnik U okien, ktéry zostat zmieniony
w stosunku do projektu.:

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa oraz montaz 120 szt. okien zgodnie z zatgczong
dokumentacjg przy uwzglednieniu ponizszych uwag: (...)

- lzolacyjno$é okien U = 0,9 (W/m2K) lub mniejsza.
Zamawiajgcy wyraza zgode na zwiekszenie grubosci stolarki okiennej.

Pytanie 5:

Przy stolarce EI60 wspélczynnik Uw dla okna wynosi 1,5. Prosze o potwierdzenie, czy Zamawiajgcy
akceptuje wspdtczynnik na tym poziomie przy oknach PPOZ.

Odpowiedz 5:

Zamawiajgcy wyraza zgode

Pytanie 6:

Przy stolarce PPOZ nie ma mozliwosci zastosowania szyb 4 Combi Neutral 61/32 /18A Multitech
czarna / 4 / 18A Multitech czarna / 4TF. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie szyb
dedykowanych do stolarki PPOZ?

Odpowiedz 6:

Nalezy zastosowaé takie szklenie, aby spetniony byt warunek EI60.
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Zataczniki do Opisu przedmiotu zamoéwienia

Zatgcznik 1 do OPZ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY |
ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rev. A

Zatacznik 2 do OPZ

RYSUNEK NR AR.1003 - RZUT PARTERU POZIOM +0,000 SEKCJA A

UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KONSTRUKCJI

Zatacznik 3 do OPZ
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RYSUNEK NR AR.4007 - ZESTAWIENIE SLUSARKI| ZEWNETRZNEJ
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RYSUNEK NR AR.5006 - D6 DETAL LAWY PODOKIENNEJ PIETRA

UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KONSTRUKCJI

Zatacznik 8 do OPZ

RYSUNEK NR AR.5009 - DS DETAL LAWY PODOKIENNEJ PARAPETU

UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KONSTRUKCJI

Zataeznik 9 do OPZ

RYSUNEK NR AR.5015 - D15 DETAL MONTAZU OKNA — PRZEKROJ POZIOMY

UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KONSTRUKCJI

Zatgcznik 10 do OPZ

ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ

Zatacznik 11 do OPZ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST - 00
Wymagania ogoine

Zatacznik 12 do OPZ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST — AR.010
Stolarka i slusarka otworowa

Zatacznik 13 do OPZ
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Zatacznik 14 do OPZ

Inwentaryzacja sytuacyjna i wysokosciowa otworéw okiennych i drzwiowych - SZKIC
11

Zatacznik 15 do OPZ

Inwentaryzacja sytuacyjna i wysokosciowa otworéw okiennych i drzwiowych - SZKIC
12

Zatacznik 16 do OPZ

Warunki i zasady najmu kontenerow
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lll. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Zamowienie i uzgodnienia z Inwestorem

Wielobranzowa koncepcja pokonkursowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach jako budynku
pasywnego, autorzy: jojko+nawrocki architekci, data wykonania 28.04.2017, uzgodniona i odebrana
przez Inwestora

Projekt budowlany Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach jako budynku pasywnego z
zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczna, dziatki 547/8, 547/11, 547/37, 547/44, 547/48,
547/50, 548/11 oraz uktadem drogowym na dziatkach nr 547/38, 547/42, 547/43, 547/45, 548/9, 548/10,
666 Siechnice ul. Sportowa, Obreb 0001, kategoria obiektu — XI, wykonany przez jednostke
projektowania jojko+nawrocki architekci w grudniu 2017 roku

Decyzja Starosty Powiatu Wroctawskiego pozwolenie na budowe nr 2317/2018 z dnia 25.07.2018
Projekty wykonawcze Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach jako budynku pasywnego z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczna, dziatki 547/8, 547/11, 547/37, 547/44, 547/48,
547/50, 548/11 oraz ukladem drogowym na dziatkach nr 547/38, 547/42, 547/43, 547/45, 548/9, 548/10,
666 Siechnice ul. Sportowa, Obreb 0001, kategoria obiektu — XI, wykonane pod kierunkiem jednostki
projektowania jojko+nawrocki architekci w maju 2018 roku, uzgodnione i odebrane przez Inwestora
Projekt budowlany zamienny Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach jako budynku pasywnego z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczna, dziatki 547/8, 547/11, 547/37, 547/44, 547/48,
547/50, 548/11 oraz uktadem drogowym na dziatkach nr 547/38, 547/42, 547/43, 547/45, 548/9, 548/10,
666 Siechnice ul. Sportowa, Obreb 0001, kategoria obiektu — XI, wykonany przez jednostke
projektowania jojko+nawrocki architekci w lutym 2019 roku (w zakresie branz: architektura, konstrukcja,
instalacja niskopragdowa — instalacja sygnalizacji pozaru).

Mapa do celéw projektowych

Wypis i wyrys z Uchwaly nr XXVI1I/206/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25 sierpnia 2016r w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siechnice dla
obszaru potozonego w centrum, ogtoszonej w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslaskiego z
dnia 9 wrzesnia 2016r. poz. 4150, pismo nr WPR. 6727.111.2017.1K z dnia 24.02.2017

Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podioza gruntowego wykonana przez Geobud Sp. z0.0.z
Katowic 40-282, ul. Sikorskiego 34, z marca 2017 roku

Dokumentacja geologiczno-inzynierska dotyczaca okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich
terenu przeznaczonego pod budowe o$rodka zdrowia w rejonie ul. Koscielnej i Sportowej w
miejscowosci Siechnice, pow. wroclawski, woj. dolnosliaskie wykonana przez Geobud Sp.z 0.0.z
Katowic 40-282, ul. Sikorskiego 34, z sierpnia 2017 roku

Warunki techniczne wykonania przytgcza wodociggowego nr 80/W/2017, pismo nr ZGK/2892/2017 z
dnia 24.04.2017, wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. w Siechnicach

Warunki technicznego wykonania przykanalikéw kanalizacji sanitamej nr 39/K/2017, pismo nr
ZGK/2892/2017 z dnia 24.04.2017, wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. w
Siechnicach

Pismo nr WK.7001.63.2017.JR z dnia 6.06.2017 dot. Warunkdéw technicznych odprowadzenia wéd
deszczowych dla projektowanej przychodni zdrowa przy ul. Koscielnej/Zacisz w Siechnicach, dz.
547137, 547/8, 547/44, 547/47, wydane przez Wydziat Komunalny Urzedu Miasta w Siechnicach
Warunki przylaczenia nr W/2017/12/10/ESV3 do sieci rozdzielczej ESV3, pismo nr
KW/DZI/35/ESV3/G/01/2018 z dnia 18.12.2017

Projekt robot geologicznych na wykonanie otwordw wiertniczych w celu wykorzystania ciepta Ziemi na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 547/6, 547/8, 547/37, 547/44 i 548/11, obreb 0001 Siechnice,
potozonych w miejscowosci Siechnice, gm. Siechnice, pow. wroctawski, woj. dolnoslgskie, Bielany
Wroctawskie, 2017

Decyzja Nr 112/2018 Starosty Powiatu Wroctawskiego dot. zezwolenia na usuniecie 4 sztuk drzew,
pismo nr SP-05.613.16.2018.RW z dnia 15.03.2018

Decyzja Nr 3/2018 Burmistrza Siechnic dot. zezwolenia na usuniecie 5 szt. drzew, pismo nr
WPR.6131.169.2.2018.EJ z dnia 24.01.2018

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu dot. odmowy wszczecia
postepowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.:
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Budowa zbiornika na azot skroplony o poj. 6m3, pismo nr WO0$420.38.2018.MSK.1 z dnia 21 marca
2018

e Pismo nr WK.7211.21.2018.JR z dnia 20.03.2018 Burmistrza Siechnic dot. zatwierdzenia projektu
budowlanego zjazdu publicznego z drogi — ul. Ks. Stanistawa Danickiego (dz. nr 547/42 i 593)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 75, p0z.690 z pdzn zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 wrzes$nia 2015r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015 poz. 1554)

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn.
zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012r w sprawie szczegotowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$é lecznicza (Dz.
U.12.739) ‘

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagan, jakim powinno
odpowiada¢ medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U Nr 43 Poz. 408)

¢ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 paZzdziernika 2017 r. w sprawie szczegétowego sposobu
postepowania z odpadami medycznymi (Dz. U 2017 Poz. 1975)

¢ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrzesnia 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczen
wchodzacych w sklad powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki (Dz. U Nr 161 Poz. 1338)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz. U Nr 180 Poz. 1325)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 wrze$nia w sprawie $wiadczen gwarantowanych z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U, 2013 Poz, 1248)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos$é leczniczg (Dz. U
2012 Poz. 793)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U Nr 169 Poz 1650) z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719)

e Rozporzgdzenie Rady Ministréow z dnia 30.06.2015 r. w sprawie dokumentéw wymaganych przy
sktadaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie dziatalnosci zwigzanej z narazeniem na
dziatanie promieniowania jonizujgcego albo przy zgtoszeniu wykonywania tej dziatalnosci (Dz. U. 2015,
poz. 1355)

¢ Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18.01.2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania
jonizujacego (Dz. U. Nr 20, poz. 168)

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.11.2015 r. zamieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkéw bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujgcego dla wszystkich rodzajéw ekspozycji
medycznej (Dz. U. z dn. 04.12.2015, poz. 2040)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006 r. w sprawie szczegdlowych warunkow bezpiecznej
pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr. 180, poz. 1325)

e Zarzadzenie Nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w
sprawie okreslenia warunkéw zawierania i realizacji uméw w rodzaju ambulatoryjna opieka
specjalistyczna

¢ Obowiazujace PN
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2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy Gminnego Os$rodka Zdrowia jako budynku pasywnego z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng oraz ukladem drogowym w Siechnicach, przy ul.
Sportowej. Zagospodarowanie terenu opracowania obejmuje dziatki 547/8, 547/11 (fragment), 547/37,
547/44 (fragment), 547/48, 547/50 oraz ukiad drogowy na dziatkach nr 547/38 (docelowo), 547/42, 547/43,
547/45, 548/9, 548/10, 666 (fragment — wiaczenie do ulicy Koscielnej).

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy branzy Architektura oraz zbiorczy rysunek
zagospodarowania terenu. Projekty wykonawcze branzowe dot. konstrukgii, instalacji sanitarnych, instalacii
elekirycznych oraz uktadu drogowego, pieszego i zagospodarowania terenu wokét budynku zawarto w
pozostatych tomach opracowania.

3. Zagospodarowanie terenu

3.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i wyburzenia

Na podstawie uchwaly nr XXVIIl/206/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25 sierpnia 2016r w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siechnice dla obszaru
potoZzonego w centrum, teren, na ktérym zlokalizowano projektowany budynek stuzby zdrowia, znajduje sie
w obszarze oznaczonym w planie jako 12.2.UZ z przeznaczeniem na ustugi ochrony zdrowia.

Na podstawie otrzymanych materiatéw oraz tresci Uchwaly jw., jak rowniez na podstawie uzgodnien
terenowo-prawnych i aktualizacji mapy do celdw projektowych, stwierdza sie, iz w obrebie bezposredniego
sgsiedztwa obszaru bedacego przedmiotem opracowania wystepuja sieci uzbrojenia terenu, ktére stanowig
podstawe do podiaczenia projektowanego budynku.

Zgodnie z mapa do celéw projektowych teren opracowania jest w sporadycznie zadrzewiony. Wigkszo$é
drzew ze wzgledu na kolizje z projektowanym budynkiem przewidziano do wycinki. Dla drzew wymagajacych
zgody na wycinke uzyskano stosowne decyzje na etapie projektu budowlanego

Na terenie opracowania wystepujg zniszczone elementy starych ogrodzen, muréw oraz fragmenty zabudowy
gospodarczej, przewidziane do likwidacji ze wzgledu na kolizje z przewidywanym zakresem inwestycji.

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.2.1. Ukiad komunikacyjny, dojscia, chodniki, zielen niska i wysoka

Szczegdlowe rozwigzania w zakresie ukladu drogowego, dojs¢, chodnikéw, nasadzen zieleni wysokiej oraz
niskiej wg dokumentacji Tomu V Drogi

3.3.3. Mala architektura — tawki, kosze oraz stojaki na rowery

tawki i kosze na $miecie wg rys. dokumentacji. Zaprojektowane na podstawie z prefabrykowanych donic
betonowych o wykonczeniu naturalnym betonu, posadowione na tawach betonowych wzdluz dojs¢ do
budynku, zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Wykonczenie tawek i koszy z desek
modrzewiowych gr. 3cm, mocowanych do donic na legarach z tworzywa.

Stojak rowerowy powtarzalny, 12 szt., z rury stalowej 40x40mm ocynkowanej, w formie odwréconej litery U,
o wymiarach 120x80cm, montowany w osiach ptytek chodnikowych szer. 60cm

3.3.4. Ogrodzenie zbiornika na azot

Ogrodzenie zbiornika wg rys. dokumentaciji, z paneli 3x2m z pretéw stalowych, gtadkich fi 16mm, spawanych
do ptaskownikéw poziomych 40x10mm, mocowanych poprzez blachy montazowe do fundamentu zbiornika.
Panele taczone migdzy sobg na naroznikach na zakiad gr. 5mm i skrecane. Furtka wejsciowa na teren
zbiornika — rama i o$cieznica z katownika stalowego 40x40mm, spawana do konstrukgiji panelu, zamykana
na klédke. Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo w odcieniu szarym.

3.3.5. Zbiornik na azot, skrzynka z zaworem czerpanym azotu, czerpnia wentylacyjna
Urzadzenia wg dokumentacji branzowych, malowane w kolorze biatym. Dostawa i montaz zbiornika na azot
poza zakresem opracowania, w ramach wyposaZenia osrodka zdrowia.

3.3.6. Przylacza do budynku oraz sieci zewnetrzne

Szczegblowe rozwigzania przylacza wodociagowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przylacza
elektroenergetycznego i telekomunikacyjnego a takze projekt gruntowego wymiennika ciepla wg
dokumentacji tomoéw branzowych.
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3.3.7. Oswietlenie zewnetrze
Szczegdlowe rozwigzania oswietlenia zewnetrznego wg proj. oéwietlenia w Tomie IV. Instalacje elektryczne

4.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

4.1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Budynek ustug ochrony zdrowia, budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby opieki

zdrowotnej. W budynku zlokalizowano nastepujace funkcje:

¢ podstawowa opieka zdrowotna - poradnia dla doroslych: rejestracja, poczekalnia, gabinety
diagnostyczne, gabinety diagnostyczno-zabiegowe, magazyn lekéw, magazyn dokumentéw,
administracja, pomieszczenia pielegniarek, pomieszczenia sanitarne;

o podstawowa opieka zdrowotna - poradnia pediatryczna, podzielona na czes¢ dzieci zdrowych i dzieci
chorych, z niezaleznymi wejsciami: poczekalnie, gabinety diagnostyczne, gabinety diagnostyczno-
zabiegowe, osobne pom. higieniczno-sanitarne;

e przychodnia specjalistyczna: rejestracja, poczekalnie, gabinety diagnostyczne, gabinety diagnostyczno-

zabiegowe, pracownia rtg, laboratorium analityczne, sala zabiegowa z pomieszczeniami obstugujacymi,

sterylizatornia, pomieszczenia higieniczno-sanitarne;

apteka, jako niezalezna strefa z przeznaczeniem na wynajem

rehabilitacja: rejestracja, sale rehabilitaciji, szatnie pacjentéw oraz szatnie personelu, sanitariaty

biurowa: pomieszczenia administracji, sala konferencyjna

zaplecze sanitarmno-techniczne: szatnie i sanitariaty dla personelu, pomieszczenia socjalne i

wypoczynku, pomieszczenia techniczne i gospodarcze

s garaz podziemny

Obiekt zaprojektowany na rzucie w ksztalcie wydiuzonego prostokata na osi wschod — zachaéd,

dwukondygnacyjny z jedna kondygnacjg podziemng przeznaczong na garaz oraz nadbuddwkg na dachu

przebaczong na urzadzenia infrastruktury technicznej. Wymiary budynku w czesci nadziemnej to 98.5m x

11.8m (wraz z zadaszonym obejsciem 103.8m x 17.0m). Wysoko$¢ budynku od poziomu 0,00 (wejscia)

wynosi 8.2m (wysokos¢ budynku wraz z nadbudéwka na urzadzenia techniczne na dachu 9.8m) — zgodnie
ze zmianami wprowadzonymi w projekcie budowlanym zamiennym — luty 2019. Pomieszczenia w budynku,
ze wzgledu na funkcje przyporzadkowane sg odpowiednim strefom. Wejscia gldwne zlokalizowano od strony
poéinocnej, natomiast wej§cia dodatkowe od strony poludniowej obiektu, wszystkie z przestrzeni
zadaszonego obejscia. Pomieszczenia zaprojektowano 0.3m powyzej poziomu zagospodarowania terenu
urzadzonego przy budynku. Na kondygnacjach nadziemnych zaprojektowano obustronny, szeregowy ukiad
pomieszczen o gtebokosci ok. 4.10m, obstugiwany przez zlokalizowany osiowo korytarz, kondygnacje
budynku powigzano dwiema otwartymi klatkami schodowymi wraz z dzwigami osobowymi. W centrainej
strefie obiektu przewidziano pomieszczenia higieniczno-sanitarne osobno dla pacjentdw i personelu. Na
kondygnacji podziemnej zaprojektowano garaz o pojemnosci 58 miejsc parkingowych oraz strefe techniczno-
gospodarcza. Na poziomie dachu znajduje sie wydzielona strefa dla urzadzen technicznych. Pomieszczenia
budynku sg doswietlone oknami zaprojektowanymi wzdiuz catej diugosci elewacji, w kompozycji modularne;.

Wszystkie pomieszczenia doswietlone sg swiattem dziennym o wymaganej powierzchni szklenia, zgodnie z

wymogami. Budynek zostat wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje — szczegdlowe rozwigzania w

tym zakresie znajdujg sie w tomach Il i IV opracowania (kolejno: instalacje sanitarne i instalacje

elektryczne).

Ukiad funkcjonalny i technologia

PERSONEL

Maksymalna liczbe personelu medycznego korzystajacego z szatni pracowniczej w projektowanym osrodku
ustalono na 68 osdb. W zwigzku z tym w budynku zaprojektowano 4 szatnie dla personelu medycznego i
pracownikéw rehabilitacji, po dwie na kazdej kondygnacji, zaopatrzone w 17 szafek dwudzielnych szer. 40cm
kazda. Szatnie powigzano przedsionkami z toaletami dla pracownikow wyposazonymi w umywalki oraz
kabiny natryskowe. Ze wzgledu na zmiennos¢ i czesta dysproporcje w liczbie personelu meskiego oraz
zenskiego, w projekcie nie definiuje sie szatni meskich oraz damskich, zaktadajac mozliwosé
przyporzadkowania 4 szatni w proporcjach 2/2 lub 1/3. Dla personelu sprzatajgcego przewidziano szatnie w
pomieszczeniu socjalnym (pom. U -1.01) na poziomie -1.

PACJENCI

W wytycznych inwestora Inwestora liczbe pacjentéw odwiedzajacych projektowany oérodek zdrowia
ustalono na ok. 550 os6b w ciggu dnia, przyjmujac obcigzenie na poziomie 60% w godzinach 8-13 oraz 40%
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w godzinach 13-19. Zaktadajac $redni czas pobytu pacjenta na ok. 1 godzine, oszacowano obecno$é
pacjentéw na ok. 66 osob w danej chwili w okresie przedpotudniowym (bardziej obcigzonym). Dodatkowo,
dla zapewnienia mozliwosci odbycia wizyty pacjenta wraz z osoba towarzyszaca, przyjeto zapas 50%.

Ze wzgledu na funkcje projektowanego obiektu (stuzba zdrowia) oraz sezonowos¢ zwigzang z okresami
zachorowa¢ i nieprzewidywalnoscig potrzeby wizyt, dokladne okreslenie liczby pacjentéw nie jest mozliwe.
Dilatego tez, w uzgodnieniu z Inwestorem, ostatecznie liczbe pacjentéw w danej chwili oszacowano na ok.
80-120 oséb, przede wszystkim na potrzeby okreslenia wielkosci i wyposazenia pomieszczen higieniczno-
sanitarnych w budynku. Maksymalne obcigzenie obiektu uzytkownikami tj. zaréwno personelem jak i
pacjentami z osobami towarzyszacymi (bez uwzgledniania czasowego przebywania) dobrano na potrzeby
p.poz. oraz bilanséw branzowych wg aranzacji pomieszczen zawartych na czesci rysunkowej.

SREDNIA LICZBA UZYTKOWNIKOW W BUDYNKU

Zgodnie z aranzacjg uktadu budynku, na potrzeby projektu przyjeto nastepujace zatozenia niezbedne do
oszacowania $redniej liczby uzytkownikéw w budynku;

- w gabinetach lekarskich zatozono obecnos$¢ pacjenta i lekarza — 2 osoby na pomieszczenie

- w pokojach zabiegowych - ze wzgledu na czasowy charakter wykorzystania pomieszczen przez personel i
pacjentéw przebywajgcych na badaniu lekarskich osoby wiliczono w przylegltych gabinetach lekarskich - brak
0s6b w pokojach zabiegowych wliczanych do bilansu

- korytarzach (nie poczekalnie), ze wzgledu na brak mozliwos$ci oszacowania i sezonowo$¢ zachorowan -
przyjeto 50% wykorzystanie wnek z siedziskami.

W zwigzku z powyzszym $rednig liczbe oséb w budynku oszacowano na 293 os.

REJESTRACJE

Rejestracje gléwng zlokalizowano w bezposrednim powigzaniu z wej$ciem giéwnym po stronie zachodniej
budynki, w bliskim sasiedztwie poradni pediatrycznej oraz poradni dia dorostych. Przewidziano miejsce dla 5
0s6b personelu wraz z niezbednym zapleczem biurowym (sprzet biurowy, drukarki, kasa, sejf podreczny,
szafki z kartotekami itp.). Cze$¢ biurowa powigzano zgodnie z wymaganiami Inwestora bezposrednio z
pomieszczeniem socjalnym pracownikow, posiadajacym rowniez niezalezne wejscie. Lady obstugujace w
czesciach skrajnych przystosowano do korzystania dla pacjentéw niepetnosprawnych, na wozkach
inwalidzkich.

Zlokalizowana na pietrze strefa rehabilitacji posiada wiasna, niezaleznie funkcjonujacy rejestracje pacjentéw.
Zgodnie z wytycznymi Inwestora przewidziano tu jedno miejsce do pracy biurowej,

POZ - PORADNIA PEDIATRYCZNA

Strefe pediatrii tworza niezaleznie funkcjonujace poradnie dzieci zdrowych oraz chorych. Kazda z czesci
posiada osobng poczekalni¢ z weztem higieniczno-sanitarnym (w poradni dzieci zdrowych dostosowang do
potrzeb oséb niepeinosprawnych), gabinety diagnostyczne (lekarskie) oraz gabinety diagnostyczno-
zabiegowe. Poradnia dzieci zdrowych posiada niezalezne wejscie z zewnatrz z wiatrotapem, natomiast
czes¢ dla dzieci chorych dostepna jest ze strefy rejestracji gtéwnej, gdzie zapewniono mozliwoéé
skorzystania z toalet dla os6b niepetnosprawnych w czesci POZ dla dorostych. Uzgodniono z Inwestorem,
2e w razie potrzeb pacjenci przebywaja w poczekalniach wraz z wézkami dziecigcymi.

Ksztalt i powierzchnie pomieszczerh umozliwiajg prawidlowe rozmieszczenie, zainstalowanie i uzytkowanie
urzadzen, aparatury i sprzetu, stanowigcych jego niezbedne funkcjonalne wyposazenie (poza zakresem
opracowania).

POZ - PORADNIA DLA DOROStLYCH

Podstawowg opieke zdrowotng dla dorostych tworzg 3 gabinety diagnostyczne internistyczne oraz 2
gabinety diagnostyczno-zabiegowe (polaczone z przyleglymi gabinetami diagnostycznymi lub moggce
funkcjonowaé niezaleznie), zlokalizowane w obrebie centralnie umieszczonej poczekalni. Z poczekalni w
okresie letnim zapewniono niezalezne wyjscie na zewnatrz, gdzie planowane sa treny zieleni parkowej.
Poradnie dla dorostych skupiono w niedalekiej odlegtosci od rejestracji gtéwnej oraz wydzielono drzwiami
zaréwno od przychodni specjalistycznej jak réwniez poradni pediatrycznej, tak aby minimalizowaé droge
chorych pacjentéw jak i mozliwo$¢ ewentualnego rozprzestrzeniania sie chorob.

W strefie tej zlokalizowano zgodnie z wytycznymi Inwestora pomieszczenia dodatkowe, takie jak
pomieszczenia dla pielegniarek srodowiskowych i pielegniarki przetozonej, pomieszczenie biurowe
administracji, a takze magazyn lekéw dla catego obiektu.

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA
Wschodnig cze$¢ budynku, obstugiwang niezaleznym wejéciem i klatkg schodowa, stanowig gabinety
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specjalistyczne. Docelowo Inwestor przewiduje funkcjonowanie rejestracji zdalnej (przez internet lub
telefonicznie), co wylaczytoby koniecznos$é korzystania przez pacjentéw tej przychodni z rejestracji gtownej.
Przychodnie specjalistyczng zlokalizowano na dwéch poziomach obiektu i przyporzadkowano jej
odpowiednio 4 poczekainie (po 2 na kazdej kondygnaciji). Na parterze zaprojektowano gabinety
diagnostyczne (lekarskie) oraz diagnostyczno-zabiegowe dla nastepujacych specjalizacji: okulistyczna,
laryngologiczna, neurologiczna, ortopedyczna, stomatologiczna, chirurgiczna i ginekologiczna, oraz
onkologiczna, pulmonologiczna, kardiologiczna, alergologiczna (w ramach jednego gabinetu wykorzystujac
zmiennos¢ czasowa). Uzupetnieniem przychodni specjalistycznej sg gabinet diagnostyczny lekarza
medycyny pracy wraz z sgsiadujagcym pokojem badan psychotechnicznych. W czesci przychodni
specjalistycznej zaprojektowano réwniez pracownie RTG z pomieszczeniami obslugujacymi (na parterze)
oraz laboratorium diagnostyczne (na pietrze) - opisane ponizej, a takze gabinet potoznej i USG.

Ksztatt i powierzchnie pomieszczen umozliwiajg prawidiowe rozmieszczenie, zainstalowanie i uzytkowanie
urzadzen, aparatury i sprzetu, stanowiacych jego niezbedne funkcjonalne wyposazenie (poza zakresem
opracowania). Dodatkowymi pomieszczeniami zaprojektowanymi w tej strefie sa pomieszczenia higieniczno-
sanitarne oraz sterylizatornia i pomieszczenia obstugujace strefe sali zabiegowej chirurgii, na pietrze
budynku.

Gabinet diagnostyczny ortopedii powigzano bezposrednio z gabinetem diagonostyczno-zabiegowym tej
specjalizacji oraz gipsownia, tworzac wspdlnie jeden szereg funkcjonalny.

Pracownie RTG zaopatrzono w pomieszczenia przylegle, tj. sterownie oraz kabine do przebierania dla
pacjentow. W Scianie sterowni przewidziano okno ochronne do pracowni RTG, ktérego ostateczne parametry
nalezy dobra¢ wg obowigzujacych przepiséw na podstawie charakterystyki docelowego aparatu
rentgenowskiego. Sciany pracowni RTG zabezpieczono odpowiednio ostonami przed promieniowaniem
jonizujacym w postaci ptyt olowianych o wymaganej grubosci, montowanych w systemie $cian dzialowych,
natomiast projektowana grubos¢ stropdw wydzielajgcych pomieszczenie stanowi wystarczajacg ostone.
Drzwi do pomieszczenia réwniez zaprojektowano z zastosowaniem wymaganych oston przed
promieniowaniem jonizujacym. W posadzce pomieszczenia przewidziano kanat instalacyjny umozliwiajacy
zasilanie i sterowanie aparatura z pomieszczenia sterowni. Jako pomieszczenie przylegte zaprojektowano
réwniez pokdj opiséw.

W wyposazeniu gabinetéw stomatologicznych przewidziano mobilny aparat RTG wewnatrzustny (jeden na
oba gabinety). Zabezpieczenie ostonami przed promieniowaniem jonizujacym przewidziano w $cianach,
wydzielajacych gabinety, natomiast drzwi wej$ciowe przewiduje sie zabezpieczaé przez zastosowanie
mobilnych kurtyn ochronnych, stanowiacych integralne wyposazenie gabinetéow. Ewentualne zabezpieczenie
dot. stolarki okiennej zaluzjami ochronnymi przed promieniowaniem rozproszonym nalezy wykona¢ na
podstawie pomiaréw dozymetrycznych dla docelowego aparatu RTG zastosowanego w pomieszczeniach. W
celu umozliwienia diagnostyki RTG zaprojektowano instalacje wideofonows i wyzwalanie urzadzen RTG z
pomieszczenia rejestracji, znajdujacego sie przed gabinetami. Jako pomieszczenie przylegle do obu
gabinetdw przewidziano pomieszczenie techniczne z pompa i kompresorem do obstugi unitow
stomatologicznych (do doboru w ramach docelowego modelu unitu dentystycznego).

Gabinet diagnostyczny oraz diagnistyczno-zabiegowy dla specjalizacji ginekologicznej posiadajg wtasny
wezel sanitarny dostosowany do potrzeb pacjentow niepetnosprawnych i zaopatrzony w miske ustepowa z
funkcja bidetu. W uzupetnieniu do gabinetdéw, w powigzaniu z przynalezna im poczekalnig, zaprojektowano
gabinet diagnostyczny polozne;j.

Dla specjalizaciji chirurgicznej zaprojektowano na pietrze sale zabiegowa wraz z pomieszczeniami
obstugujacymi. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, sala przeznaczona bedzie do wykonywania
nieskomplikowanych zabiegdw chirurgicznych, przy zastosowaniu wytgcznie znieczulenia miejscowego.
Dostep do pomieszczen tej strefy realizowany jest przez pomieszczenie $luzy (pom. 1.06), ktére obstuguje
bezposrednio pomieszczenie przygotowania pacjenta do zabiegu, pomieszczenie przygotowania lekarzy, a
takze pokdj do odpoczynku pacjenta po zabiegu. Dodatkowymi pomieszczeniami uzupetniajacymi te strefe
sg pomieszczenie socjalne dla personelu lekarskiego korzystajacego z sali zabiegowej oraz pomieszczenie
porzadkowe przeznaczone wylgcznie to obslugi tej strefy obiektu. Sale zabiegowa zaopatrzono w dwa
przylegte magazyny. W bezposrednim sasiedztwie sali zabiegowej zaprojektowano toalete dla oséb
niepetnosprawnych.
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STERYLIZACJA

Do obstugi gabinetéw diagnostyczno-zabiegowych zlokalizowanych w budynku zaprojektowano na pietrze
pomieszczenie sterylizatorni (pom. U.1.11), w ktérym zapewniono jednokierunkowy ruch materiatéw od
miejsca przyjecia do wydania materiatu sterylnego w odpowiedniej kolejno$ci — odcinek (blat) materiatow
skazonych, stuzacy do wyladunku i przygotowania do mycia i dezynfekcji, odcinek recznego i maszynowego
mysia i dezynfekcji obejmujacy zlew 2-komorowy i 1-2 urzadzenia myjaco-dezynfekcyjne, odcinek
materiatéw czystych do przegladania i pakietowania materialow czystych przed sterylizacja, 1-2 sterylizatory
oraz odcinek materiatéw sterylnych. Cigg zakohczono stanowiskiem higieny rak zorganizowanym poza
blatem roboczym. Rozwigzanie przestrzenne pomieszczenia sterylizacji zapewnia na kazdym etapie
technologicznym jednokierunkowy ruch materiatéw od punktu przyjecia materiatu skazonego do punktu
wydania materiatu sterylnego. Materiat do pomieszczenia sterylizacji transportowany jest w zamknietych
pojemnikach.

LABORATORIUM

Na poziomie pietra, w sasiedztwie wschodnigj klatki schodowej (K 0.2), zaprojektowano laboratorium
diagnostyczne wraz z niezbednym zapleczem oraz przyporzadkowang poczekalnig dla pacjentéw. Zgodnie z
ustaleniami z Inwestorem, w ramach projektowanego laboratorium umozliwia sie przeprowadzanie
medycznej diagnostyki laboratoryjnej w zakresie: morfologia, biochemia, analityka ogélna i immunochemia.
W skiad zaprojektowanego laboratorium wchodza: pomieszczenia giéwne - punkt przyjeé¢ materiatu do
badan oraz punkt rozdziatu materiatu do badan, pomieszczenie do wykonywania czynnosci diagnostyki
laboratoryjnej (sala analiz), pomieszczenie administracyjne (pokéj kierownika), pomieszczenie stuzace do
obstugi pacjentdéw do pobierania na terenie laboratorium materiatu do badan (pokéj pobran) oraz
pomieszczenie magazynowo — pomacnicze (z wydzielong szafg na $rodki czystosci oraz dostepem do
zlewu). Projektowane laboratorium posiada niezalezna, wydzielong od komunikacji ogéinej strefe
komunikacji wewnetrznej. Pracownicy laboratorium korzysta¢ beda z zaplecza szatniowego oraz
pomieszczen socjalnych wspdlnych dla catego personelu medycznego osrodka zdrowia. Toalete dla
pacjentow korzystajacych z laboratorium zaprojektowano w bezposrednim sasiedztwie poczekalni
laboratorium, w pomieszczeniu U 1.12, dostosowanym do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Ksztatt i powierzchnie pomieszczen laboratorium umozliwiaja wyposazenie wlasciwe dla zakresu
prowadzonej dziatalnosci i wykonywanych badan (poza zakresem opracowania).

REHABILITACJA

Strefe rehabilitacji zorganizowano na kondygnaciji pietra, w czesci zachodniej budynku. Obstuge
komunikacyjng przewidziano w ramach klatki schodowej K 01, na przedtuZzeniu ktérej zlokalizowano
rejestracje. Strefa rehabilitacji posiada wiasne zaplecze szatniowe dla 76 pacjentéw w postaci niezaleznych
pomieszczen szatni damskiej i meskiej, zaopatrzonych kazda w zamykane na kluczyk szafki do przebierania
szer. 30cm, zorganizowane na 2 poziomach. Szatnie powigzano poprzez przedsionki z toaletami
wyposazonymi w natryski, przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Zaprojektowane
pomieszczenia higieniczo-sanitarne petnig rdwniez funkcje toalet ogdlnodostepnych dla pacjentow
przebywajacych w strefie rehabilitacii.

Od strony zachodniej zlokalizowano sale gimnastyczng oraz sale ¢wiczen UGUL, zapewniajgc mozliwosé
pofaczenia pomieszczen w jedng przestrzen poprzez zastosowanie recznie obstugiwanej, mobilnej $cianki
dziatowej. Kolejne pomieszczenia rehabilitacji zlokalizowane wzdiuz wewnetrznego korytarza to: krioteriapia
ogdlnoustrojowa, krioterapia miejscowa, kardioterapia, laseroterapia (3 stanowiska), pole magnetyczne (3
stanowiska), hydroterapia (2 stanowiska do zabiegéw miejscowych), elektroterapia (6 stanowisk) oraz 3
gabinety do terapii indywidualnej. W pomieszczeniu krioterapii ogéinoustrojowej przewidziano montaz
kriokomory o wymiarach zewn. 3.5m x 2m i przestrzenig techniczna min. szer. 0.9m. Kriokomora posiada
konstrukcje prefabrykowang i sktada sie z przedsionka i komory zabiegowej o $cianach izolowanych
termicznie. Przewidywana jednorazowa liczba pacjentéw w czasie zabiegu — od 2 do 4 0séb, w zaleznosci
od stopnia niepetnosprawnos$ci. Przed kriokomorg zapewniono miejsce przygotowania pacjentéw do
zabiegu, zmiany obuwia oraz stanowisko do mierzenia ci$nienia. Dostawa i montaz komory poza zakresem
opracowania.

ADMINISTRACJA

Glowna strefe administracji zlokalizowano na poziomie pigtra, w srodkowej czesci obiektu. Tworza ja gabinet
dyrektora wraz z sekretariatem oraz pom. biurowe dla ksiegowosci. Uzupetnienie tej strefy stanowi salka
konferencyjno-szkoleniowa oraz pomieszczenie biurowe administracji zlokalizowane na parterze, w strefie
poradni dla dorostych POZ.
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POMIESZCZENIA POMOCNICZE, GOSPODARCZE | TECZNICZNE

W projektowanym budynku osrodka zdrowia pomieszczenia pomocnicze zlokalizowano na poziomie — 1.
W pomieszczeniu gospodarczym dostepnym z zachodniej klatki schodowej przewidziano regat na $rodki
czystosci i dezynfekujace oraz zgodnie z ustaleniami z Inwestorem miejsce na 4 wézki serwisowe do
sprzatania o wym. 100x60cm kazdy.

W strefie klatki schodowej wschodniej zaprojektowano pomieszczenie dla konserwatora pracujacego na
terenie catego obiektu i przyleglego otoczenia (pom. na pobyt czasowy) oraz pomieszczenia obstugujace
osrodek zdrowia, takie jak: magazyn bielizny czystej, magazyn bielizny brudnej, pomieszczenie na odpady
medyczne, pomieszczenie na odpady komunalne (z niezaleznym wyjsciem do odbioru) oraz pomieszczenie
gospodarcze, w ktdrym wydzielono miejsce do mycia i przechowywania zamykanego wézka na odpady
medyczne. Pomieszczenie na odpady medyczne podzielono na wymagane przepisami strefy do segregaciji
oraz zgodnie z wymogiem inwestora zapewniono miejsce na 2 zamrazarki. Kurek z wodg i zlgczke do
podiaczenia weza do mycia pomieszczen na odpadki zapewniono w przylegtym, ogrzewanym pom. $luzy
{(pom. K -1.04).

Dla strefy sali zabiegowej chirurgii na poziomie pietra zaprojektowano niezalezne pomieszczenie
porzadkowe wraz z migjscem na wymagane wyposazenie.

Wyposazenie pomieszczen technicznych umozliwiajacych funkcjonowanie obiektu przewidziano Scisle wg
projektdw branzowych, stanowigcych integraing czesc¢ projektu budowlanego.

POCZEKALNIE

W osrodku zdrowia przewiduje sie szereg poczekalni zlokalizowanych odpowiednio w sasiedztwie
obstugiwanych stref i pomieszczen. Poczekalnie otwarte sg do centralnie zlokalizowanego korytarza oraz
doswietlone swiatlem naturalnym. W poczekalniach przewiduje sie lokalizacje projektowanych mebli w
wykoriczeniu drewnianym, lakierowanych i odpornych na stosowane srodki myjgce i dezynfekujace, w formie
taw z oparciami oraz miejscem na zieles. W poczekalniach przychodni pediatrycznej zapewniono miejsce na
stolik dla dzieci oraz przewijak. Dodatkowa przestrzenia umozliwiajaca oczekiwanie na wizyte sg obustronnie
zaprojektowane wneki w korytarzach wyposazone w elementy state w formie prostych tawek, optycznie
powiekszajgcych przestrzenh korytarzy. W ramach projektowanych wnek na kazdej kondygnacji nadziemnej
przewidziano dodatkowe miejsca (gltebsze wneki) na automaty do sprzedazy np. napojow

POMIESZCZENIA SOCJALNE | DLA PRACOWNIKOW

W projektowanym obiekcie przewidziano pomieszczenia socjalne po jednym na kazdej kondygnaciji budynku,
z ktérych pracownicy bedg korzysta¢ w ramach potrzeb, w systemie pracy zmianowej.

Dla personalu sprzatajacego przewidziano niezalezne pomieszczenie socjalne (na pobyt czasowy) z wezlem
sanitarnym, na poziomie -1. Na pietrze, w sasiedztwie strefy administracji zaprojektowano pomieszczenie dla
matki karmigcej i kobiety w cigzy.

TOALETY OGOLNODOSTEPNE

Toalety ogéinodostepne zaprojektowano analogicznie na poziomie parteru i pietra, w czesci centralnej
obiektu. Projektowane toalety umozliwiajg korzystanie z nich réwniez przez osoby niepetnosprawne. W
pomieszczeniach przedsionkéw przewidziano dodatkowe umywalki. Uzupetnieniem opisanych toalet
ogolnodostepnych sa dwie toalety dla w strefie poradni pediatrii, dodatkowa toaleta w sasiedztwie gabinetow
stomatologicznych oraz toaleta przy sali zabiegowej chirurgii na pietrze i laboratorium.

APTEKA

Na poziomie parteru, we wschodniej cze$ci budynku, zaprojektowano zgodnie z wytycznymi Inwestora
niezalezng, wydzielong strefe apteki, przeznaczong do wynajmu. Projektowana apteka bedzie obslugiwana
niezaleznie z zewnatrz budynku. Powierzchnie podstawowa apteki (wynoszaca 80.3 m2) tworzg w
projektowanym obiekcie: izba ekspedycyjna, izba recepturowa ze $luza, zmywalnia, magazyny produktow
leczniczych, pomieszczenie administracyjno-szkoleniowe, komora przyjec oraz archiwum. Jako
pomieszczenia pomocnicze zaprojektowano pomieszczenie socjalne, toalete, komunikacje i pom.
gospodarcze. Szatnig dla pracownikéw przewidziano w komorze przyje¢.

W aptece przewidziano sporzadzanie lekéw w warunkach aseptycznych — miejsce na loze laminarng
nablatowa w izbie recepturowej oraz miejsce na sterylizator w pom. zmywalni.

Ksztatt i powierzchnie pomieszczen umozliwiajg wyposazenie apteki ogélnodostepnej (wyposazenie poza
zakresem opracowania).

UWAGI DODATKOWE
Zaprojektowany ksztatt i powierzchnie pomieszczen umozliwiaja prawidtowe rozmieszczenie, zainstalowanie
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i uzytkowanie urzadzen, aparatury i sprzetu, stanowigcych jego niezbedne funkcjonalne wyposazenie.
Projekt i dobér wyposazenia pomieszczen w meble, sprzet, aparature i urzadzenia jest poza zleceniem
Inwestora stanowigcym podstawe opracowania oraz poza zakresem niniejszego projektu budowlanego.
W pomieszczeniach przewidziano migjsce na montaz mebli umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje.
Projektowane meble (w ramach projektu wykonawczego) w strefie poczekalni, korytarzach i rejestracji
réwniez umozliwia¢ bedg ich mycie i dezynfekcje. Podlogi oraz potaczenie scian z podlogami
zaprojektowano z materiatu i w sposéb umozliwiajacy ich mycie i dezynfekgje.

We wszystkich pomieszczeniach, w ktérych zaprojektowano umywalki (zgodnie z czescig rysunkowa) nalezy
przy nich umiesci¢ dozowniki z mydtem, zasobniki z recznikami jednorazowymi oraz pojemniki na zuzyte
reczniki, a w pomieszczeniach, w ktérych wykonywane sg badania lub zabiegi — dodatkowo dozowniki ze
srodkiem dezynfekujgcym. W kazdym pomieszczeniu przewidziano miejsce na zamykane pojemniki na
odpady zaopatrzone w worki foliowe, a w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych zamykane pojemniki na
odpady medyczne zaopatrzone w worki foliowe umozliwiajgce segregacje. Wszystkie czyste i sterylne
artykuly beda dostarczane do przychodni przez firmy zewnetrzne w szczelnie zamknigtych opakowaniach.

Stosowaé materialy wykonczeniowe i elementy statego wyposazenia dopuszczone do stosowania, montazu i
uzytkowania w budynkach opieki zdrowotnej.

4.1.2. Zestawienia powierzchniowe i kubaturowe

Powierzchnia catkowita budynku:

podziemie: 1883.66m2

parter: 1162.29m2

pietro: 1162.29m2

razem: 4208.24m2

Powierzchnia netto budynku:

podziemie: 1717,09m2

parter: 962,01m2

pietro: 926,77m2

razem: 3605.87m2
w tym:
powierzchnia uzytkowa: 1605,92m2
powierzchnia ruchu: 212,07m2
powierzchnia ustugowa: 1787,98m2

Kubatura brutto budynku:

podziemie: 6285m3
parter: 7410m3
pietro: 5579m3
razem: 19274m3

Zestawienie pomieszczen budynku wg kondygnaciji:
wg PN-ISO 9836:1997

poziom -1 powierzchnia
uzytkowa

nr pom. nazwa pomieszczenia podst. pomoc.  ustug. ruchu SUMA
U-1.01 Pomieszczenie socjalne sprzataczek 11,30 11,30 m2
U-1.02 Toaleta sprzataczek 2,26 2,26 m2
U -1.03 Pomieszczenie gospodarcze sprzataczek 17,45 17,45 m2
U-1.04 Pomieszczenie konserwatora 11,32 11,32 m2
U-1.05 Magazyn czystej bielizny 5,68 5,68 m2
U-1.06 Magazyn brudnej bielizny 6,07 6,07 m2
U-1.07 Pomieszczenie gospodarcze 4,81 4,81 m2
U-1.08 Pomieszczenie na odpady medyczne 8,83 8,83 m2
U-1.09 Pomieszczenie na odpady 13,37 13,37 m2
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T-1.01 Wodomierz 514 5,14 m2
T-1.02 Przepompownia 7,31 7,31 m2
T-1.03 Magazyn 577 5,77 m2
T-1.04 Serwer 12,56 12,56 m2
T-1.05 Serwer 11,76 11,76 m2
T-1.06 Rezerwa techniczna 36,71 36,71 m2
T-1.07 Rezerwa techniczna 32,97 32,97 m2
T-1.08 Rezerwa techniczna 73,83 73,83 m2
K-1.01 Sluza 3,34 3,34 m2
K-1.02 Sluza 6,11 6,11 m2
K-1.03 Sluza 334 334m2
K-1.04 Sluza 9,70 9,70 m2
K01 Klatka schodowa 14,00 14,00 m2
K02 Kilatka schodowa 14,00 14,00 m2
G-1.01 Parking 1399,46 1399,46 m2
poziom 0 powierzchnia

nr pom. nazwa pomieszczenia podst.  pomoc ustug. ruchu SUMA

P 0.01  Pediatra — gab. zabiegowy (dzieci zdrowe) 17,67 17,67 m2
P 0.02 Pediatra — gab. lekarski (dzieci zdrowe) 14,17 14,17 m2
P 0.03 Pediatra — gab. lekarski 14,16 14,16 m2
P 0.04 Pediatra — gab. zabiegowy 14,05 14,05 m2
P 0.05 Pediatra — gab. lekarski 14,17 14,17 m2
P 0.06 Pielegniarka przetozona 9,27 9,27 m2
P 0.07  Pielegniarka srodowiskowa 14,16 14,16 m2
P 0.08 Internista — gabinet lekarski 14,16 14,16 m2
P 0.09 Internista — gabinet lekarski 14,16 14,16 m2
P 0.10 Internista — gabinet lekarski 13,75 13,75 m2
PO0.11 Internista — gabinet zabiegowy 14,16 14,16 m2
P 0.12 Internista — gabinet zabiegowy 14,16 14,16 m2
S 0.01 Neurolog — gabinet lekarski 11,38 11,38 m2
S$0.02 Gipsownia 9,27 9,27 m2
S0.03 Oriopeda — gabinet zabiegowy 14,16 14,16 m2
S$0.04 Ortopeda — gabinet lekarski 14,16 14,16 m2
S$0.05 Medycyna pracy — bad. psychotechniczne 14,16 14,16 m2
S$0.06 Medycyna pracy — gabinet lekarski 14,16 14,16 m2
S$0.07 Laryngolog — gabinet zabiegowy 13,92 13,92 m2
S$0.08 Laryngolog — gabinet lekarski 14,16 14,16 m2
S0.09 Okulista — gabinet lekarski 14,01 14,01 m2
S 0.10  Okulista — gabinet zabiegowy 13,80 13,80 m2
S0.11 Onk., Pulmonolog, Kardiolog, Alerg. —gab lek 14,05 14,05 m2
S0.12  Stomatolog - gabinet 16,30 16,30 m2
S$0.13 Stomatolog - gabinet 16,49 16,49 m2
B 0.01 Rejestracja giéwna 34,96 34,96 m2
B 0.02  Administracja 14,02 14,02 m2
D0.01 RTG -kabina 4,49 4,49 m2
D0.02 RTG-kabina 4,49 4,49 m2
D0.03 RTG - sala badan 21,50 21,50 m2
D 0.04 RTG - pokdj opiséw 4,42 442 m2
D0.05 RTG - sterownia 4,46 4,46 m2
D0.06 RTG - przedsionek 2,15 2,15 m2
U 0.01 Toaleta - Pediatria 3,07 3,07 m2
U0.02 Toaleta - Pediatria (dzieci zdrowe) 4,64 4,64 m2
U0.03 Pomieszczenie socjalne 13,44 13,44 m2
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K 0.05
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W 01

W 02
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S 1.01
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$1.03
S1.04
S 1.05
S$1.06
S$1.07
$1.08
S 1.09
S$1.10
S1.11
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Toaleta ogdinodostepna pacjentéw
Toaleta ogélnodostepna pacjentow
Szatnia personelu

Toaleta personelu

Toaleta personeiu

Szatnia personelu

Magazyn dokumentdw

Magazyn lekéw

Toaleta ogdinodostepna pacjentdéw
Pomieszczenie techniczne

Apteka - pom. administracyjne
Apteka - komora przyjeé/szatnia
Apteka - izba recepturowa

Apteka - sluza

Apteka - zmywalnia

Apteka - pomieszczenie socjalne
Apteka - toaleta

Apteka - archiwum

Apteka - pomieszczenie gospodarcze
Apteka - mag. produktéw leczniczych
Apteka - mag. wyrobédw medycznych
Apteka - komunikacja

Apteka - ekspedycja

Wiatrotap

Wiatrotap

Wiatrotap

Poczekalnia

Poczekalnia

Komunikacja

Komunikacja

Poczekalnia

Komunikacja

Poczekalnia

Komunikacja

Poczekalnia

Komunikacja

Klatka schodowa

Klatka schodowa

Winda

Winda

poziom 1

nazwa pomieszczenia

Gabinet Poloznej

Ginekolog - gabinet lekarski
Ginekolog - gabinet zabiegowy
Ginekolog - toaleta

Chirurg - gabinet lekarski

Chirurgia - $juza

Chirurgia - przygotowanie pacjenta
Chirurgia - magazyn podreczny
Chirurgia - sala zabiegowa
Chirurgia - segregacja mat. do sterylizacji
Chirurgia - pom. przygotowania lekarzy
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8,59
8,51

11,44

7,97
7,97

11,44

9,36
6,84
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2,45
5,27
4,10
2,80
3,84
0,81
8,59
1,72

31,85

podst.
14,09
1,21
16,60
4,98
11,72
15,74
14,47
5,06
34,80
3,52
3,36
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3,41
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8,58

6,24

9,29

9,29
21,50
30,76
20,28
52,61
24,82
26,05
14,68
25,70
31,80
14,68
17,49
17,49

2,31

2,31

ruchu

8,59 m2
8,51 m2
11,44 m2
7,97 m2
7,97 m2
11,44 m2
8,91 m2
6,49 m2
3,41 m2
3,82 m2
9,36 m2
6,84 m2
10,30 m2
2,45 m2
5,27 m2
4,10 m2
2,80 m2
3,84 m2
0,81 m2
8,59 m2
1,72 m2
8,58 m2
31,85 m2
6,24 m2
9,29 m2
9,29 m2
21,50 m2
30,76 m2
20,28 m2
52,61 m2
24,82 m2
26,05 m2
14,68 m2
25,70 m2
31,80 m2
14,68 m2
17,49 m2
17,49 m2
2,31 m2
2,31 m2

SUMA
14,09 m2
11,21 m2
16,60 m2
4,98 m2
11,72 m2
15,74 m2
14,47 m2
5,06 m2
34,80 m2
3,52 m2
3,36 m2
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S 1.12  Chirurgia - magazyn 7,64 7,64 m2
S$1.13  Chirurgia - pokoj pacjenta (odpoczynek) 8,07 8,07 m2
S 1.14  Chirurgia - pomieszczenie socjalne 7,96 7,96 m2
§1.156  Chirurgia - pomieszczenie gospodarcze 4,03 4,03 m2
R1.01  Hydroterapia 14,16 14,16 m2
R 1.02 Pole magnetyczne 18,55 18,55 m2
R 1.03 Laseroterapia 19,06 19,06 m2
R 1.04 Krioterapia miejscowa 8,66 8,66 m2
R1.05 Sala gimnastyczna 70,94 70,94 m2
R 1.06 Sala UGUL 51,14 51,14 m2
R 1.07 Krioterapia ogoéinoustrojowa 28,83 28,83 m2
R1.08 Kardioterapia 23,94 23,94 m2
R1.09 Elektroterapia 33,72 33,72 m2
R1.10  Terapia indywidualna 11,72 11,72 m2
R1.11  Terapia indywidualna 11,72 11,72 m2
R1.12  Terapia indywidualna 11,38 11,38 m2
R 1.13  Pokdj rehabilitantow 9,26 9,26 m2
B 1.01 Rejestracja rehabilitacji 14,69 14,69 m2
B 1.02 Pokdj Dyrektora 11,72 11,72 m2
B 1.03  Sekretariat 11,72 11,72 m2
B 1.04 Ksiggowosc 14,16 14,16 m2
B 1.05 Sala szkolen 23,94 23,94 m2
D1.01 Gabinet USG 14,16 14,16 m2
D 1.02 Laboratorium - sala analiz 26,39 26,39 m2
D 1.03  Laboratorium - pokdéj kierownika lab. 5,02 5,02 m2
D 1.04  Laboratorium - pkt. przyjec¢ / pkt. rozdziatu 5,02 5,02 m2
D 1.05 Laboratorium - pokdj pobran 12,75 12,75 m2
D1.06 Laboratorium - magazyn / komunikacja 9,30 9,30 m2
U 1.01 Szatnia pacjentow 10,14 10,14 m2
U1.02 Toaleta ogdinodostepna pacjentow 7,72 7,72 m2
U1.03 Toaleta ogdinodostepna pacjentow 7,72 7,72 m2
U1.04 Szatnia pacjentow 10,26 10,26 m2
U1.05 Szatnia personelu 11,44 11,44 m2
U1.06 Toaleta personelu 7,97 7,97 m2
U1.07 Toaleta personelu 7,97 7,97 m2
U1.08 Szatnia personelu 11,44 11,44 m2
U1.09 Pom. dla kob. ciezarnej i matki karmigcej 11,38 11,38 m2
U1.10 Pomieszczenie socjalne 8,96 8,96 m2
U1.11  Sterylizacja 11,72 11,72 m2
U1.12 Toaleta ogdinodostepna NP 6,15 6,15 m2
K1.01  Komunikacja 38,52 38,52 m2
K1.03 Komunikacja 51,25 51,25 m2
K1.04 Komunikacja 48,20 48,20 m2
K1.05 Komunikacja 14,68 14,68 m2
K1.06 Komunikacja 14,68 14,68 m2
K1.07 Komunikacja 21,37 21,37 m2

4.1.3. Zmiany architektoniczne w stosunku do projektu budowlanego

Wszystkie zmiany w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego, na podstawie ktérego uzyskano
Decyzje Starosty Powiatu Wroctawskiego pozwolenie na budowe nr 2317/2018 z dnia 25.07.2018.,
uwzgledniono i opisano w projekcie budowlanym zamiennym CZESC | — Architektura, wykonanym w lutym
2019 roku.
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4.1.4. Rozwiazania odpowiadajace budynkowi pasywnemu

Zaprojektowany obiekt spetnia parametry techniczne odpowiadajace budynkowi pasywnemu. Parametry i
wspdétczynniki dla energetyczne projektowane budynku, takie jak m.in. charakterystyka energetyczne,
zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania, zapotrzebowanie na chiéd, temperatury obliczeniowe itp. zawarto
w tomie Il - Instalacje sanitarne, stanowigcym integralng czesé niniejszego projektu budowlanego.

. Staraniem
Wykonawcy w budynku musi byé przeprowadzona préba szczelnosci celem wykazania spetnienia
powyzszego wymogu Wspdlczynnik przenikania ciepta U (W/m2*K) dla przegréd zewnetrznych budynku nie
przekracza wartosci 0.15 (W/m2*K)
W celu uzyskania szczelnosci na tym poziomie niezbedne jest zadbanie o szczelne potaczenia pomiedzy
poszczegdlnymi przegrodami budowlanymi poprzez zastosowanie tasm i mas uszczelniajacych. Przy
stosowaniu folii paroizolacyjnych w miejscach styku i laczen nalezy stosowaé tasmy uszczelniajace.
Wszystkie przejscia instalacji wewnetrznych przez przegrody zewnetrzne powinny zosta¢ uszczelnione
kotnierzami foliowymi klejonymi do przewoddw instalacyjnych oraz przegréd zewnetrznych. W przypadku
mniejszych przewodow nalezy stosowaé specjalistyczne masy uszczelniajace lub przeciwpozarowa pianke
montazowa. Uszczelnienie okien i otworéw drzwiowych nalezy wykonaé ze szczegding starannoscig —
sposo6b uszczelnienia bedzie podlegat szczegdtowemu odbiorowi przeprowadzonemu przez projektantow
badz dostawcoéw systemoéw uszczelniajacych.
Tynki wewnetrzne na $cianach zewnetrznych musza by¢ wykonane w sposéb ciagly od poziomu plyt
konstrukcyjnych do gérnych wiencéw, facznie ze wszelkimi bruzdami pod instalacje i w miejscach, ktére
zostang obudowane plytami GK.
Wszelkie mocowanie urzgdzen na scianach zewnetrznych musi by¢ wykonane poprzez podktadki z papy o
grubos$ci min. 3mm lub innych materialéw zapewniajacych szczelno$é przewierconej powloki tynku
wewnetrznego.
UWAGA:
- uszczelnienie powloki zewnetrznej budynku musi by¢ wykonywane we wspélpracy z wykonawcami
poszczegoinych instalacji
- wszyscy wykonawcy muszg zostaé zaznajomieni z problematykg szczelnosci budynku
- tasmy dookofa okien od strony wewnetrznej nalezy doszczelni¢ masg butylowa zwtaszcza w naroznikach
- wszystkie punkty przejsc¢ instalacji (np. kabli elektrycznych) przez $ciany zewnetrzne nalezy uszczelni¢
masg butylowa lub piankg pozarowg
- wykucia pod instalacje w $cianach zewnetrznych (np. pod gniazdka elektryczne) nalezy wykonczyé
szpachlg gipsowa w celu zamknigcia komér bloczkéw silikatowych
- tynk nalezy wykonywa¢ w sposob ciagly — bez przerw technologicznych na $cianach zewnetrznych
- wykonawca musi uzyskaé szczelno$é budynku na potwierdzong probg szczelnosci po wykonaniu robét

4.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Obiekt budowlany, biorac pod uwage przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowano w sposob okreslony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac
speinienie wymagan podstawowych dotyczacych: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz
racjonalizacji uzytkowania energii. Budynek zaprojektowano w standardzie pasywnym.

Warunki uzytkowe sg zgodne z przeznaczeniem budynku, w szczegélnosci w zakresie: zaopatrzenia w
wode, energig elektryczna, przy zatoZeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw jak rowniez usuwania
sciekow, wody opadowej i odpadow.

Ukiad komunikacyjny, urzadzenia dzwigowe zainstalowane w obiekcie zapewniaja niezbedne warunki do
korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepeinosprawne, w szczegdlnosci poruszajace
sie na wézkach inwalidzkich.

Budynek zaprojektowano zgodnie z wymogami obowigzujacego planu zagospodarowania przestrzennego,
maksymalni wykorzystujac dostepny obszar zdefiniowany przez linie regulacyjne. Budynek jest wolnostojacy,
podpiwniczony (garaz podziemny), dwukondygnacyjny, z wydzielona strefg dla urzadzen technicznych na
dachu budynku. Dachy budynku zaprojektowano jakie ptaskie, jedynie ze spadkiem technologicznym dla
odprowadzenia wody.

Ze wzgledu na lokalizacje obiektu wewnatrz zréznicowanego przestrzennie i formalnie kwartalu zabudowy,
przewidziano prosty pod wzgledem formalnym obiekt, o mozliwie najnizszej wysokosci, zachowujac skale
otaczajgcego kontekstu urbanistycznego. Zastosowane obwodowe obejscie petnigce funkcje zadaszenia
wejs¢, powoduje pozorne wycofanie lica elewacji pietra, co dodatkowo pozwala na zmniejszenie wizualnego
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wpltywu projektowanej zabudowy na otoczenie. Wykonczenie obiektu przewidziano w materiale drewnianym
(zaréwno oktadziny jak i stolarka zewnetrzna) w celu wytworzenia charakteru obiektu przyjaznemu
pacjentowi. Elewacja obudowy strefy urzadzen na poziomie dachu zostata cofnieta wzgledem elewaciji, tak
aby z poziomu wzroku cziowieka stojacego bezposrednio przed budynkiem nie byla widoczna. Dla ostony
strefy urzgdzen technicznych na dachu zastosowano scianki ostonowe w systemie lamelowym,
Usytuowanie obiektu na dzialce budowlanej zapewnia poszanowanie, wystepujacych w obszarze
oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow oséb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publicznej, jak rowniez warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie budowy.

4.3. Uklad konstrukcyjny i rozwigzania materiatlowe

Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne zgodnie z tomem Konstrukcja, stanowigca integralng czeéé
niniejszego opracowania.

Szczegdlowe rozwigzania materialowe — wg czesci graficznej (zestawienie warstw na rysunkach rzutéw

i przekrojow)

Szczegdlowe rozwigzania geotechniczme — wg proj. budowlanego — proj. geotechniczny oraz dokumentacja
geologiczno-inzynierska

Projektowang inwestycje zaklasyfikowano jako drugg kategorie geotechniczna.

4.3.1 Plyta fundamentowa

o plyta fundamentowa pod budynkiem oraz plyta pochyini zjazdowej na poziom parkingu - plyta
zelbetowa, monalityczna, wedlug projektu konstrukeji. Plyta izolowana od spodu w systemie membrany
hydroizolacyjnej, ukiadanej na warstwie betonu podktadowego. Izolacja plyty fundamentowej
umozliwiajaca szczelne i trwate (systemowe) polaczenie z hydroizolacjg $cian fundamentowych.
Rozwiazanie potgczen hydroizolacji w miejscach dylatacji konstrukcyjnych budynku, izolacja przebi¢
instalacyjnych a takze szczegdly potaczen $cisle wg wytycznych i wymogéw gwarancyjnych
zastosowanego systemu hydroizolacji.
UWAGA:
plyta fundamentowa spadkowana 0.5% w kierunku wpustéw podiogowych, wg rys. dokumentacji

4.3.1 Sciany

» $ciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu czesci nieogrzewanej — monolityczne, zelbetowe, wg
projektu konstrukeji. Sciany zewnetrzne izolowane w systemie membrany hydroizolacyjnej,
samoprzylepnej, klejonej od zewnatrz do $cian zelbetowych. Izolacja $cian umozliwiajaca szczelne i
trwate (systemowe) potaczenie z hydroizolacja plyty fundamentowej. Zabezpieczenie ochronne izolacji
pionowej z folii kubetkowej uktadanej wypuktymi kubetkami po stronie gruntu.

¢ Sciany zewnetrzne nadziemne - murowane z bloczkéw ceramiczny szer. 44cm z wypetnieniem
polistyrenowym na zaprawie systemowej, A=0,061 W/m*K, izolowane hydroizolacjg ptyty stropowej nad
parkingiem wyciagnietej na sciany zewnetrzne do poz. +0.3m. Uklad pustakow i przewiazanie wg rys.
szczegodlowych. Ze wzgledu na typ pustaka z wypelnieniem naleZy unikaé przycinania poszczegolnych
pustakow — szerokosci filaréw/Scian pomiedzy otworami okiennymi dobrano wg dostepnych szerokosci
pustakéw. Murowanie bloczkéw na cieplej zaprawie systemowej wg wymogéw dostawcey pustakéw.
Pokrycie $cian zewnetrznych warstwg tynku cementowo-wapiennego gr. min. 1cm.

e  $ciany zewnetrzne nadbudéwki technicznej — w lekkiej konstrukcji drewnianej, ramowej, mocowanej do
plyty stropowej nad pigtrem, stupki 30x6cm z drewna klejonego zabezp. jako NRO, usztywnione od
strony wewnetrznej ptyta OSB niezapalng gr. 15mm., wypetnienie ptytami z welny mineralnej gr. 30cm,
A=0,0300W/(m*K)

e Sciany wewnetrzne konstrukcyjne - monolityczne, zelbetowe, wg projektu konstrukcji oraz murowane z
pustakéw wapienno-piaskowych; izolacja $cian pomieszczen ogrzewanych wg rysunkéw dokumentagii
w systemie ETICS, tynk elewacyjny cienkowarstwowy, NRO, kolor biaty, na podkladzie tynkarskim
kladzionym na zaprawie zbrojacej z siatki z wiékna szklanego mocowanej do piyt z weiny skalnej
A=0,0360W/(m*K) montowanych do $cian konstrukcyjnych przy uzyciu systemowej zaprawy klejacej;

e Sciany wewnetrzne murowane — z pustakéw wapienno — piaskowych o szer, odp. 12, 15 i 18cm, zgodnie
z czescig rysunkowg dokumentagiji

» Sciany wewnetrzne w systemie suchej zabudowy — na stelazach systemowych szer. wg czesci
rysunkowej, okiadzina z plyt GK
UWAGA:
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Wykonczenie $cian pomieszczenia aparatu RTG nalezy docelowo zaopatrzy¢ w ostony olowiane
zabezpieczajgce przed promieniowaniem jonizujgcym. Wykonanie zabezpieczen pomieszczenia nalezy
powierzy¢ specjalistycznej w firmie w ramach dostawy i montazu aparatu RTG (poza zakresem
niniejszego opracowania). Grubos¢ oston nalezy dobraé wg parametréw docelowo montowanego
aparatu RTG. Powloki olowiane przewidziano do montazu pomiedzy warstwami ptyt GK od strony
pomieszczenia.

$ciana mobilna — w pom. sali gimnastycznej strefy rehabilitacji, wg zestawienia stolarki, wykorczona
okladzing trudnozap., wzor swierk,

4.3.2 Elewacje

elewacje kondygnacji nadziemnych — konstrukcja: stupki 10x28.5cm z drewna klejonego
modrzewiowego, do stos. na elewacjach, zabezp. impregnatem do stopnia niezapalnosci, montowane
punktowo do $cian zewnetrznych budynku oraz oparte na stupkach stalowych, ocynkowanych, na plycie
stropowej nad podziemiem, w module co 120cm, wg rys. dokumentacii; wypelnienie: z ptyty elewacyjnej,
warstwowej, z modrzewia syberyjskiego gr. 27mm, mocowanej wg rys. dokumentacji do stupkow
konstrukcyjnych wkretami ze stali nierdzewnej,

obejscie wokdt budynki

obejscie wokél budynku — konstrukcja: stupki 10x30cm i belki (wym. wg rys.) z drewna klejonego
modrzewiowego, do stos. na elewacjach, zabezp. impregnatem do stopnia niezapalnosci, oraz oparte
na stupkach stalowych, ocynkowanych, na plycie stropowej nad podziemiem, w module co 240cm;
UWAGI:

Polaczenia elementow konstrukecyjnych wykonaé jako skrecane, niewidoczne, belki zacinaé na koncach
jako elementy podparcia dla elementéw prostopadtych.

Przed przystgpieniem do wykonywania elewacji Wykonawca zobligowany jest do przygotowania
dokumentac;ji warsztatowej obejscia i elewacji a nastgpnie uzyskania akceptacji przez Projektanta dla
przyjetych rozwigzarh, w ramach petnienia czynnosci nadzoru autorskiego

elewacja nadbuddéwki technicznej — lamele elewacyjne szer. 120cm, aluminiowe, malowane proszkowo
w kolorze RAL 9007, mocowane pod katem facznikami systemowymi dla uzyskania stopnia
przeziernosci na poziomie 50%, taczniki montowane wkretami do kontrtat drewnianych gr. 3cm zabezp.
jako NRO, stuzacych réwniez jako mocowanie foli paroprzepuszczalnej odpornej na dziatanie promieni
UV, w kolorze czarnym, na konstrukcji drewnianej $ciany nadbudéwki;

w czesci otwartej (jako obudowa agregatu chlodniczego) lamele elewacyjne mocowane na tacznikach
montowaé poprzez kontriaty drewniane do ram stalowych 120x145cm z rur stalowych 40x40mm ze stali
ocynkowanej tworzac panele demontowalne; konstrukcja obudowy (stupki i belki wiericzgce) z profili
stalowych rurowych 100x100mm mocowanych do konstrukgji stropu na pietrem i zaizolowanych wg
systemu izolacji dachu na wys. min. 15cm nad poz. izolacji.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do wykonywania elewacji nadbudéwki Wykonawca zobligowany jest do
przygotowania dokumentacji warsztatowej elewacji nadbudéwki wraz z obudowa i konstrukcjg czesci
otwartej, a nastepnie uzyskania akceptacji przez Projektanta dla przyjetych rozwigzan, w ramach
petnienia czynnoéci nadzoru autorskiego

obrébki blacharskie i parapety na poziomie pietra — wg rys. detali, z blachy aluminiowej powlekanej w
kolorze srebrnym RAL9007, wyprofilowanej na gietarce, faczenie i montaz na rabek stojacy

mur wokét zjazdu na parking podziemny — Zelbetowy, monolityczny, wg proj. konstrukgiji, czyszczony
poprzez wypiaskowanie i zabezpieczony bezbarwng powtoka hydrofobowa (impregnat) do stosowania
na zewngtrz

rury spustowe widoczne w obejsciu wokdt budynku — ze stali ocynkowanej w odcieniu szarym z rewizjg
w dolnej czesci

4.3.3. Stropy

strop nad podziemiem - zelbetowe, monolityczne, wg proj. konstrukcji, zagruntowane od strony
pomieszczeh podziemia a nastepnie zaizolowane termicznie wstepnie zagruntowanymi, lamelowymi
ptytami sufitowymi z weiny mineralnej A=0,037W/(m*K), pokrytymi natryskowo polikrzemianowg farbg
elewacyjna w kolorze biatym (bazowym), spoiny szczelnie wypelniane zgodnie z instrukcja montazu
producenta,

strop nad parterem oraz pietrem ~ zelbetowe, filigranowe (w czesci zachodniej nad pietrem z piyt
strunowo-betonowych HC 265), wg proj. konstrukgji, w module piyty 120cm wg rys. sufitéw, od strony
pomieszczen nietynkowane, czyszczone poprzez wypiaskowanie oraz zabezpieczone bezbarwng
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powtokg hydrofobowa,

UWAGA: stropy nad parterem oraz pietrem, zgodnie z proj. inst. ogrzewania i chtodzenia
zaprojektowano jako termoaktywne — grzewczo - chiodzace; wszelkie przejscia instalacyjne (inst. sanit,
wod-kan, elektr itd.) wykona¢ przed zalaniem stropow $cisle wg rysunkéw dokumentacji wszystkich
branz.

4.3.4 Stropodachy

o stropodach nad pigtrem — zelbetowy, filigranowy (w czesci zachodniej z ptyt strunowo-betonowych HC
265), wg proj. konstrukgiji, w module ptyty 120cm wg rys. sufitéw, od strony pomieszczen nietynkowany,
czyszczony poprzez wypiaskowanie oraz zabezpieczony bezbarwng powloka hydrofobowa, izolowany
polistyrenem EPS100 A=0,031W/(m*K) uktadanym na warstwie folii budowlanej klejonej na zaktadke,
spadkowanym w warstwie wierzchniej (od grubosci 70 do 75cm), na izolacji termicznej montowana
membrana hydroizolacyjna gr. 1.14mm z EPDM mocowana $cisle wg wytycznych producenta, izolacja
zabezpieczona geowidknina filtracyjno-ochronng o gramaturze 250 g/m2, nastepnie uktadane warstwy
maty filtracyjnej petelkowej, jednostronnie laminowanej geowlokning 290/370g /m2 oraz higroskopijna
welna skalna gr. 3cm, dach pokryty zielenia ekstensywng w postaci maty wegetacyjnej z mchami,
rozchodnikami i ziotami.
UWAGA:
Wszelkie przejs$cia instalacyjne i konstrukcyjne przez izolacje EPDM wykonaé i uszczelni¢ scisle wg
wytycznych producenta systemu
Przy zastosowaniu piyty izolacji termicznej niefrezowanych spoiny szczelnie wypehic piang
poliuretanowg

o stropodach nad nadbudéwka techniczng - w lekkiej konstrukcji drewnianej z belek 6x30cm z drewna
klejonego, zabezp. jako NRO, w rozstawie co ok. 60cm, spadkowanych fabrycznie wg rys.
dokumentacji, usztywnionych poprzecznie ptytg OSB niezapalng gr. 18mm., uktadang z przesunigciem
w ukladzie prostopadiym do belek, wypetienie pomiedzy belkami ptytami z wetny mineralnej gr. 30cm,
A=0,0300W/(m*K) uktadanych 2 warstwowo na zaktad (z przesunigeciem), membrana hydroizolacyjna gr.
1.14mm z EPDM mocowana $cisle wg wytycznych producenta; kolejne warstwy dachu zielonego
identycznie jak dla stropodachu nad pietrem
UWAGA:
wszelkie przejscia instalacyjne i konstrukcyjne przez izolacje EPDM wykonac i uszczelni¢ $cisle wg
wytycznych producenta systemu

+ stropodach nad obejsciem - w konstrukcji drewnianej zabezp. do poz. niezapal., opartej na stupkach
konstrukcyjnych elewacji oraz belkach elewacyjnych obejscia, zdwojone belki modrzewiowe 5x16(20) dt.
232cm, spadkowane, usztywnienie poprzeczne plytg warstwowa éwierkowg gr. 27mm, na plytach
montowana membrana hydroizolacyjna gr. 1.14mm z EPDM mocowana $cisle wg wytycznych
producenta, izolacja zabezpieczona geowiokning filtracyjno-ochronna o gramaturze 250 g/m2, nastepnie
uktadane warstwy maty filtracyjnej petelkowej, jednostronnie laminowane] geowidkning 290/370g /m2
oraz higroskopijna wetna skalna gr. 3cm, dach pokryty zielenig ekstensywng w postaci maty
wegetacyjnej z mchami, rozchodnikami i ziotami.
UWAGA:
Wszelkie przejscia instalacyjne i konstrukcyjne przez izolacjie EPDM wykonac i uszczelni¢ $cisle wg
wytycznych producenta systemu

¢ stropodach nad podziemiem — Zelbetowy, monolityczny, wg proj. konstrukcji, zabezpieczony izolacjg,
dwuskfadnikowa z syntetycznej gumy i bitumu nakiadang na zimno w postaci ptynu, ocieplenie w
systemie dachu odwréconego — ukiadane na warstwie hydroizolacii ptyty z polistyrenu ekstrudowanego
gr. 20cm, w zakresie obejscia prefabrykaty zelbetowe gr 10cm w ksztalcie odwréconej litry L w module
co 120cm, oparte na plycie za pomocg przektadki EPDM oraz na stalowych podstawach stupkéw
elewacyjnych (przy scianach zewn. budynku); w pozostatej czesci zabezpieczenie hydroizolacji warstwg
z maty kubetkowej (wypukto$é kubetkéw na zewnatrz) i pokrycie warstwa roslinng (trawnik)
UWAGA:
system izolacji stropodachu nad podziemiem zgodny z systemem izolacji pionowej scian
fundamentowych. Szczelne i trwate potaczenie systemoéw a takze potaczenie izolacji w miejscach
dylatacji konstrukcyjnych wykonac $cisle wg wytycznych producenta systemu izolacji przeciwwodne;j.
Wszelkie przejscia instalacyjne i konstrukcyjne przez izolacje EPDM wykonaé i uszczelni¢ $cisle wg
wytycznych producenta systemu

¢ wpusty dachowe wg proj. inst. kanalizacji deszczowej, lokalizacja wg rys. dokumentacji, wpusty
montowane w warstwie ocieplenia ogrzewane wg rozwigzan producenta wpustéw
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4.3.5. Schody i pochylnie

e schody wewnetrzne — monolityczne, Zelbetowe, wg proj. konstrukeji, czota stopnic wyktadane plytg OSB
gr. 18mm dla wyréwnania powierzchni pod wykonczenie; wykofczenie schodéw wykladzing PCV jak
opisano w pkt. 4.3.7. Posadzki. Krawedzie stopni wykoriczy¢ profilami katowymi systemu wyktadziny, w
kolorze odrézniajacym sie - NCS (S2500N)

¢ pochylnia zjazdowa — konstrukcja zelbetowa, monolityczna, wg proj. konstrukgciji, warstwa ekranu z
polistyrenu EPS 200 gr. 5cm, wylewka betonowa zbrojona z zatopionymi kablami grzewczymi pod
torami jezdnymi - wg proj. elektr., odporna na warunki zewnetrzne i agresywne $rodowisko,
powierzchnia szczotkowana; dylatacje pozorne nacinane do gt. 1/3 warstwy, wg dokumentagc;ji
rysunkowej
UWAGA:
Przed zamdwieniem i dostawa systemu ogrzewania pochylni uwzgledni¢ w diugo$ciach kabli dylatacje
pozorne i konstrukcyjne pochylni. Przejscia kabli przez dylatacje wykonacé $cisle wg wytycznych
producenta ogrzewania.

¢ schody techniczne w nadbudéwce na dachu — w konstrukgeji stalowej, ocynkowanej, stopnice
prefabrykowane z kraty wema montowane na policzkach nosnych z profili stalowych wg rys.
dokumentacji, schody krecone do konstrukcji plyty podiogowej oraz $ciany drewnianej

4.3.6. Izolacje

e izolacja ptyty fundamentowej i ptyty pochylni - membrana hydroizolacyjna z wysokiej gestosci polietylenu
(HDPE) tworzgcego mocne poditoze, warstwy tgczacej sie z betonem i pokrycia odpornego na warunki
atmosferyczne, system z wiasciwosécia adhezji przy potaczeniu z nowo ukladanym betonem, ktéra
zwieksza sie pod jego wptywem i nie pozwala na migracje wody migdzy izolacja, a konstrukcjg tworzac
z nig monolit, membrana zabezpieczajaca beton przed oddzialywaniem substancji chemicznych,
weglowodoréw oraz agresywnych soli gruntowych, brak koniecznosé¢ stosowania podktadu betonowego
oraz warstwy zabezpieczajace;j.
UWAGA: nalezy bezwzglednie zastosowa¢ kompletny system izolacji z peinym zakresem tasm
wodoodpornych dla zabezpieczenia dylatacji i przerw roboczych, scisle wg dostawcy systemu, stosowacé
wylacznie izolacje kompatybilng z izolacjg $cian fundamentowych oraz stropodachu nad poziomem
podziemia, umozliwiajaca trwate i szczelne wykonanie potaczen.
Wszelkie przejécia instalacyjne i konstrukcyjne przez izolacje wykonac i uszczelni¢ scisle wg
wytycznych producenta systemu

s izolacja $cian fundamentowych budynku i $cian pochylni — samoprzylepna, elastyczna membrana
przeciwwodna z krzyzowo laminowanej folii HDPE i lepkiej masy gumowo-bitumicznej, zabezpieczona z
zewnatrz warstwa folii kubetkowej (wypukios¢ kubetkdéw uktadaé na zewnatrz) dociskanej gruntem
UWAGA: nalezy bezwzglednie zastosowaé kompletny system izolacji z petnym zakresem tasém
wodoodpornych dla zabezpieczenia dylatacji i przerw roboczych, Scisle wg dostawcy systemu, stosowac
wylacznie izolacje kompatybilng z izolacjg Scian fundamentowych oraz stropodachu nad poziomem
podziemia, umozliwiajgca trwate i szczelne wykonanie potgczen.
Wszelkie przejécia instalacyjne i konstrukcyjne przez izolacje wykonaé i uszczelni¢ scisle wg
wytycznych producenta systemu.
UWAGA: warunki gruntowo-wodne dla przedmiotowej inwestycji okreslono w projekcie budowlanym -
w projekcie geotechnicznym oraz dokumentacji geologiczno-inzynierskiej

4.3.7. Posadzki

e posadzka parkingu i pomieszczen nieogrzewanych — dwuskiadnikowa zywica epoksydowa do
gruntowania, warstw wyréwnujgcych, posrednich i jastrychéw, zasypana piaskiem kwarcowym frakc;ji
0.4/0.8 i wykonczona dwusktadnikowg posadzka epoksydowsg do wykonywania posadzek
samozagtadzajgcych i barwnych powlok wierzchnich w kolorze jasnoszarym (dobraé kolor podstawowy
producenta, zblizony do odcienia wykiadziny podtogowej NCS(S2502-B))
UWAGA:
w pomieszczeniach na odpadki wykonczenie podtogi ptytkami wg rys. wykonczen

s posadzki w pomieszczeniach ogrzewanych — izolacja termiczna z polistyrenu EPS100 A=0.031 W/m*k
(lub EPS100 A=0.036 W/m*k dla pomieszczen podziemia), wylewka cementowa zbrojona z
ogrzewaniem podiogowym uktadanym na folii systemowej metalizowanej z rastrem wg rys.
dokumentacji, wyktadzina PCV na klejona na podkiadzie systemowym wg wytycznych producenta; kolor
i typ wyktadziny wg rys. wykonczen
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UWAGA:

Niezbedne warstwy podkiadowe, wyréwnawcze i uzupetniajagce wykonaé wg wytycznych producenta
wyktadziny PCV

Przy zastosowaniu plyty izolacji termicznej niefrezowanych spoiny szczelnie wypelni¢ piang
poliuretanowsg

4.3.8. Slusarka i stolarka

» S$lusarka zewnetrzna okienno-drzwiowa (i do pomieszczenh nieogrzewanych) — okna powtarzalne
jednego typu z wariacja segmentu uchylnego pomiedzy parterem i pietrem, konstrukcja aluminiowa,
RAL 9007, profil pasywny, Uf ramy z lewej i prawej strony i polaczenie ze $ciang - 1,05 W/m2K, Uf ramy
u dotu 1,05 W/m2K, Uf ramy rygiel u géry 1,05 W/m2K, mostek ciepty krawedzi szkta i ramki
dystansowej Psi = 0,030 W/mK, szklenie: 4 TF /18A Multitech czarna/ 4 /18A Multitech czarna/ 4 TF ;4
Combi Neutral 61/32 /18A Multitech czarna/ 4 /18A Multitech czarna/ 4 TF , wspétczynnik g=53% i
g=31% odpowiednio wg zestawienia $lusarki, montaz cieply wg rys. detali z zastosowaniem tasm i mas
uszczelniajgcych (ze wzgl. na pasywny charakter obiektu); montaz drzwi do pomieszczen
nieogrzewanych przy zastosowaniu systemu cieptych belek, stupkéw oraz progéw montazowych

e drzwi wewngtrzne - drewniane z oscieznicami drewnianymi: wykoniczenie w zaleznosci od lokalizacji wg
rys. wykonczenia wnetrz i zestawienia stolarki, lakierowane lub fornirowane
UWAGA:
Elementy drzwi, samozamykacze, zamki elektryczne, sterowane elekironicznie — bedgce elementami
jednego systemu, pochodzace od jednego producenta. Zestawienia parametréw wielkosciowych z
okresleniem materiatu, doborem wyposazenia, okuc¢, klamek, pochwytéw, klasy pozarowej, kolorystyki
oraz zastosowanie poszczegolnych drzwi zgodnie z zestawieniem projektowym (rysunek i tabela)

e brama wjazdowa — systemowa, segmentowa, malowana w kolorze RAL 9007, wg rys. zestawienia
stolarki

4.3.9. Wykonczenie scian wewnetrznych

e Sciany Zzelbetowe nietynkowane — w razie zabrudzen oczyszczone poprzez wypiaskowanie,
zabezpieczone bezbarwnym impregnatem hydrofobizujgcym na bazie silikonéw

e Sciany tynkowane — lekki tynk cementowo wapienny kat. I, gruntowany i malowany lateksowag farbg
nawierzchniowg w kolorze biatym
UWAGA:

Wykoriczenie naroznikdw, potaczenia tynku innymi materiatami (np. okna, drzwi) wykonaé przy
zastosowaniu systemowych profili tynkarskich z uszczelkami itp.

o $ciany w systemie suchej zabudowy — plyty GK zabezpieczone podkiadem gruntujgcym wypetnionym
(pod dyspersyjne farby do wnetrz) i malowane lateksowg farba nawierzchniowa w kolorze biatym

s Sciany wykonczone wykladzing PCV — w pomieszczeniach wilgotnych, w strefach nad umywalkami i
blatami roboczymi — wykladzina PCV $cienna w kolorze biatoszarym NCS(S1000-N)

s Sciany w okfadzinie drewnianej — ptyta warstwowa swierkowa, lakierowana, trudnozap. gr. 14mm,
klejona do sciany GK, stupki i fawki drewniane oraz zabudowa pionéw instalacyjnych - w module co
120cm wykonane z plyty Swierkowej lakierowanej, trudnozap. gr. 14-19mm montowanej na
podkonstrukcji drewnianej, wg rys. detali. Zabudowa piondw, rozdzielaczy, hydrantéw, rozdzielnic itp. z
ptyty drewnianej jw., licowanej do powierzchni Scian sasiadujgcych
UWAGA:
wykoriczenie $cian pomieszczenia RTG plytami GK od wewnatrz i wyposazenie w powtoki olowiane
zabezpieczajace przez promieniowaniem jonizujacym do wykonania przez specjalistyczng firme w
ramach dostawy i montazu wyposazenia obiektu (poza zakresem opracowania). Grubo$¢ oston dobraé
&cisle wg wymagan docelowo wybranego aparatu RTG

* wykonczenia otworéw okiennych i drzwiowych w $cianach zewnetrznych — wg rys. detali i wykonczenia
scian, w formie skrzynek/ram z plyty warstwowej, Swierkowej, lakierowanej, trudnozap. gr. 27mm,
klejonej do podloza
UWAGA:

Stosowac farby o wysokiej odpornosci na scieranie, zmywalne, dopuszczone do stosowana do
placéwek opieki zdrowotnej.

4.3.10 Sufity
o sufity z plyty GK — montowane na rusztach systemowych, dwukierunkowych w systemie suchej
zabudowy, zabezpieczone podktadem gruntujgcym wypethionym (pod dyspersyjne farby do wnetrz) i
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malowane lateksowg farba nawierzchniowg w kolorze biatym, glebokomatowym

sufity nietynkowane, zelbetowe, filigranowe, szer. plyty 120cm - oczyszczone poprzez wypiaskowanie,
zabezpieczone bezbarwnym impregnatem hydrofobizujacym na bazie silikonéw

sufity podwieszane, akustyczne — w module 60cm wg rys. sufitéw, kolor biaty matowy, plyty z rdzeniem z
welny szklanej o wysokiej gestosci, powierzchnia licowa jest pokryta powloka wykonczeniowa,
powierzchnia tylna zabezpieczono welonem szklanym, krawedzie sg pomalowane; profile gldwne
mocowane do $cian korytarza, konstrukcja ze stali ocynkowanej stali, wg systemu piyt.

sufit w nadbuddwce technicznej - plyta OSB niezapalna 18mm krecona do konstrukcji drewnianej

4.3.11 Balustrady o pochwyty:

pochwyty na klatkach schodowych — z podwdjnej, kiejonej plyty warstwowej swierkowej, lakierowane;j,
trudnozap. gr. 14mm, na podkonstrukcji malowanej proszkowo w kolorze RALS007, z ptaskownika
stalowego, mocowanego pretami wklejanymi na zaprawie iniekcyjnej do $cian klatki, wg, rys.
dokumentaciji.

UWAGA:

jednostronnie uchylne barierki zabezpieczajace przed ewakuacja na poziom podziemia wykonaé
analogicznie do wykonczenia pochwytéw

balustrada szklana na pietrze — mocowana do konstrukcji ptyty stropowej wg rys. detalu, za pomocg
profilu stalowego do mocowania tafli szkia, szklo klejone, bezpieczne, 2x10mm z warstwa folii.
Mocowanie obudowane warstwami wykoriczeniowymi podtogi i sufitu.

balustrady techniczne w pomieszczeniu przepompowni oraz nadbudéwce technicznej — z profili
stalowych 40x40mm, ocynkowanych, montowanych do elem. konstrukcyjnych

4.3.12 Wyposazenie state

4.4,

wyposazenie sanitariatéw: wg rysunkéw szczegdtowych dokumentacji

wyposazenie meblowe rejestracji ogélnej, rejestracii rehabilitacji oraz rejestracji poradni spec. wg rys.
szczegolowych wykohiczenia wnetrz (mebli)

wyposazenie dzwigdw osobowych: wg specyfikacji

wyposazenie w rolety okien na poziomie pietra: rolety zewnetrzne, montowane wraz z silnikami we
wnekach za okladzing elewacyjna, prowadnice linkowe mocowane do plyt elewacyjnych wykonczenia
otworéw okiennych, kolor zaluzji srebrny (RAL 9007), sterowanie ze stacji pogodowej wg proj. elektr.

Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Dla osdb niepetnosprawnych przystosowano pomieszczenia toalet oraz szatni ogolnodostepnych, poprzez:

4.5.

brak réznicy wysokosci przy wejsciu do budynku

brak progéw i zmian wysokosci nawierzchni wewnatrz budynku;

odpowiednie szerokosci wejsé, przejsé i drog ewakuacyjnych oraz zapewnienie przestrzeni
manewrowych przed drzwiami i w pomieszczeniach

odpowiednig lokalizacje wyposazenia stalego pomieszczen higieniczno-sanitarnych, wg rys.
szczegobtowych

Wyposazenie instalacyjne

Szczegdtowe informacje dot. instalacji wg toméw branzowych proj. wykonawczego.
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UWAGA: monlaz slusark

w warstwie izolacji termicznej

Montaz wymaga dopuszezenia na
2asodach jednostkowego zestosowania
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Krato przeptywowo (max. 40x40cm) ze srodkiem pecaniejqeym |
p.poz., pow. olworu wq proj. inst. went..

UAGA: rysunku rozpatrywa¢ tqcznie 2 tabelg slolorki, bedqcg jego integralng czescio
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1 ewid. upr. 34/SLOKK/2011/1 joko budynek pasywny 2 zogespodarowaniem ul. Jona Pawta I 12 data: Kod projeklu;

oprocoxat: » . terenu i infrastrukdurg techriczng, 55-011 Siachnice luty 2019 SIE

mgr inz. rch. Bartlomiej Nowrocki dzialki nr 547/8, B47/11, 547/37, 547744,
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poropet z blachy z powlekanego aluminium, gr. 0.7mm, dwu warstwowo lokierowanego proszkowo, kolor srebmy metaik,
Klejony do profilu parapelowego Kejem nie resgujqcym agresywnie na podklad

profil parapetowy z xps, A<0,036 W/mK ("cieply parapet’)
2x plyta osb 15mm, zobezpieczona do NRO

membrana epdm

plyta 0SB 1.8cm, zabezpieczona do NRD

rama okienna dluminiowa profi 95/104mm, kolor ral 9007, wg zestovienia Slusarki

silikon uszezelnigjocy w kolroze Slusarki (szary)

phyto 3-warstwowa swierkowa 2.5cm, mocowana do konstrukefi, zabezpi do NRO, laki bezbarwnie lokierem
meblowym, widoczne krawedzie fazowane dmm
izolocja temmiczng 2,0 cmA<0,036 W/mK/ pianoklej

folio elostyczna paroszezelng, szezelnie Kejona do padloza i profiiu $lusark

izolatyjna belka podprogowa 2 EPS w gestosei » 40 kg/m3 , A<D,032 W/nk

bloczek ceramiczny osciezowy 12,5¢m ze szzelinami wypel pokistyrenem, gr.4dcm, AS0.859 W/nk

bloczek iczny ze iinami jonymi polisty gr44em, A<E,059 W/nk

y YPEINIONETI- pOlISty

tysk minerainy Il kat. 1,5cm

BEEEEEEERECEEERREEEEEERNBE

_ [ prowadnica linkowa wg systemu zahizji zew., mocowana whretami ze stai i j do piyt jaych wg yeh p
I
B 15 il 104 185 J-wartwowa plyta swierkowa 3.2cm, zabezpieczona do NRO
| k belka modrzewi lewacyjna 6x20cm, zobezpi do NRO
o
%] praestrzen wentylacyjna
ﬂ i phito elewacyjna, 3-warst drzewiowa 2.5cm, zabezpieczona do NRO
1} Tl lekd tynk cem-wap, gr.lcm
IE— 2] 14675 spaina z masy akrylowej w kolorze biatym
.MEH 5] siatka przeciw owadom, kolor szary
11 __ (0] fartuch epdm mocowany szczelnie do profily $lusarid i Kejony obwodowo do i, saczelnie pok z branq dachowg (epdm)
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plyta etewacyjna, I-warstwowa, modrzewiowa 2.5¢m, zabezpieczona do NRO

profil parepetowy 2 xps, A<0,036 W/mK ('cieply parapet’)

lekki tynk cem-wap, gr.fem

phyto elewacyjna, 3-warstwowa, modrzewiowa 2.5cm, zabezpieczona do NRO

fama okienna aluminiawa profd 95/104mm, kolor ral 9007, wg zestawienia Slusarki

silikon uszczelniajocy w kolraze $lusarki (szary)

phyla 3-warstwowa swierkowa 2.5¢m, mocowana do konstrukcj, zabezpi do NRO, lakig bezbarwnie lakierem
meblowym, widoczne krawedzie fazowane 3mm

izotacja bermiczna 2,0 (nA<0,035 W/nK

folia elastyczna paroszczelna, mocowana szezekie do profilu Slusarki i Kejona abwodowo do konstrukeji
izolacy)na belka podpragewa 2 EPS w ggstasii » 40 kg/m3, A<0,032 W/nkK

bloczek ceramiczny asciezowy 12,5¢m ze szczelinami wypet polistyrenem, gr.44cm, AS0.059 W/mk
bloczek iczny ze szczelinami
tynk mineralny Il kat, 1,50m
fartuch epdm mocowany szczelnie do profilu slusarki i Kiejony obwodawo do konstrukeji

P OISty

, gr.44cm, A<0,059 W/nK

tasma uszczelniojqon, rezprezna, kolor szary

spaina z masy akrylowsj w kolorze szarym

budynke.

powloki szczelnej
L 0i€

“. Jodrostho projotowaia/arcitetn lonsnkcio insidocie sarkome instohcio ekkryeame 4_
! Jojko+nawrocki architekci fuilhet (@ S w——— PEAZet !
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| projekknt mgr inz. arch. Marcin Jojko projed: westor: beonzg: [ [
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[T phto ewacyino, 3-warsh
[Z] slupek 2 Hejanego, elewacyjnego drewna modrzewiowego 10x28.5cm, zabezpieczony do NRO

2.5cm, 2ab do NRO

[3] legar modrzewiowy 4xSem, skrecany 2¢ slupkiem, zabezpieczony do NRO

[&] phyta elewocyjna, 3-warstwowa, modrzewiowa 2.5cm, 2abezpieczona do NRO

[E] rama okienna aluminiowa profil 95/104mm, kolor ral 9007, wg zestawienia Slusorki

[€] siikon uszczelniajacy w kolroze Slusarki {szary)

o pita uu‘__a.?cé wt_.m;iﬂ_. 2.5¢cm, mocowana do konsts do NRO, laki bezbarwnie lakierem
meblowym, widoczne krawedzie fazowane dmm

[8] folia elastyczna poroszczeing, mocowana szczelnie do profilu Slusarki i Kejona obwodowo do konstrukeji

[§] tasma izolocyjna rozprezno

[10] irolacja EPSI00, gr.3em, AS0.031 W/mK

[i1] legor modrzewiowy 3s5cm, zabezpieczony do NRO, mocowany do bloczkéw cerem.

[ bloczek ceramicany ze qr44em, AS0.059 Wiak

{B3] tynk mineralny Il kat. 1,5cm

[®] prowadnica linkowa wg systemu zaluzji zew., mocowana whrelami ze stali nierdzewnej do piyt elewacyjych wg wytycznych producents

(5] tosmo uszczelniajaca, rozprezna, kolor szary

fi6] masa szpachiowa + tasma preekladkowa, wg wytycznych systemu suchej zabudowy

i1 2 phla g« 12,5mm

(18] profit systemowy szkieletu scianki g—k

[B] lekki yni cem-wap, gr.tem

(28] tosmo piankowa dekarska przyklejona na profil, na catej jego wysokodci {Scianki)

[@) welna mineralna- izolacja akustyczna

(2 fuga akiylowa w kolorze &ciany
(@] farluch epdm mocowany szczelnie do profily Slusarki i Kejony obwodawo do konstrukeji

vt it i TTTTTTTTT e T s T
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inz. arch. Pawet Gorl g“.um;u% S.m m%uﬁ._ K .\_“mméa
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TABELA ZMIAN

Numer rewizji | data skrotowy opis zmian

P %
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR) jest zestaw
niezbednych wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych, zwigzanych z
wykonaniem zadania pod nazwa;

»Gminny Osrodek Zdrowia w Siechnicach jako budynek pasywny z zagospodarowaniem terenu

i infrastrukturg techniczng, dziatki 547/8, 547/11, 547/37, 547/44, 547/48, 547/50, 548/11

oraz uktadem drogowym na dziatkach nr 547/38, 547/42, 547/43, 547/45, 548/9, 548/10, 666
Siechnice ul. Sportowa’

Zawarto$¢ czesci ogodlnej specyfikacji jest wspdlna dla poszczegdlnych rodzajéow robét
budowlanych opisanych wg podzialu Wspélnego Stownika Zamdéwien.

1.2 Zakres Robot objetych Kontraktem

|. Zagospodarowanie terenu:

Zagospodarowanie terenu i infrastrukturg techniczna, dziatki 547/8, 547/11, 547/37, 547144,
547/48, 547/50, 548/11 oraz uktadem drogowym na dziatkach nr 547/38, 547/42, 547/43,
547145, 548/9, 548/10, 666 Siechnice ul. Sportowa.

1l. Budowa obiektu:

Gminny Osrodek Zdrowia w Siechnicach jako budynek pasywny Siechnice ul. Sportowa*

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng (STWIOR) jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia
(8IWZ), nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt (wszystkie
branze) opisanych w pkt. 1.2

1.4 Zakres robét objetych ST

Roboty budowlane powyzszej inwestycji zostaly przedstawione w specyfikacjach szczegélowych:

ST - D. DROGI | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ST - A. ARCHITEKTURA

ST —AR.01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
ST - AR.02 |zolacje termiczne | akustyczne
ST —AR.03 Roboty murowe

ST — AR.04 Roboty podtogowe

ST — AR.05 Sufity podwieszone

ST - AR.06 Scianki dziatowe

ST —AR.O07 Tynki i okladziny

ST - AR.08 Roboty malarskie i powlokowe
ST — AR.09 Posadzki (oktadziny i powloki)
ST —AR.10 Stolarka i $lusarka otworowa
ST -AR.11 Elewacje

ST —AR.12 Dachy i stropodachy

ST - AR.13 Roboty $lusarskie

ST - AR.14 Wyposazenie techniczne
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ST —AR.15 Wyposazenie
ST —AR.16 Elementy matej architektury

ST - K. KONSTRUKCJA

ST ~ IS. INSTALACJE SANITARNE

ST — 1S.01 Instalacje wewnetrzne wody zimnej | cieptej

ST - 1S.02 Instalacje wewnetrzne kanalizacji sanitarnej | deszczowej
ST - 15.03 Instalacje centralnego ogrzewania

ST — I1S.04 Instalacja hydrantowa

ST - 1S.05 Instalacja wentylacji mechanicznej

ST - IE. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ST - IE.01 Instalacje elektryczne

1.5 Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspolne dla wszystkich specyfikacji
technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegdlowych specyfikacji technicznych
zdefiniowane sa dodatkowe okredlenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione
ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$é
do stosowania w budownictwie.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177).
Inspektor Nadzoru (IN) — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik Robét — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
okreslonym zakresem robét

Krajowa ocena techniczna - nalezy przez to rozumie¢ udokumentowang, pozytywng ocene
wilasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, kidre
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem maja 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej
ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 875, 978, 1197, 1268, 1272, 1618,
1649, 1688, 1712, 1844 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65, 352, 615, 780, 868, 903, 960, 1165 i
1228. ©Kancelaria Sejmu s. 3/36 2017-06-12 wplyw na spelnienie podstawowych wymagan, o
ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250), przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie
zastosowany;

Polecenie IN — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez IN, w formie pisemne;j,
dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Nadzér autorski (NA) — projektant badZ? osoba przez niego upowazniona,

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — czes¢ Dokumentacji Projektowej, kidra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.
Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujacych drogi wewnetrzne, o$wietlenie,
instalacje elekiryczne, zielen i obiekty matej architektury na obszarze Inwestyciji.
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Zadanie budowlane - cze$é przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calos$é
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego speiniania przewidywanych
funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polegaé¢ na wykonaniu robdt zwigzanych z
budowsa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Dziennik budowy — dokument dostarczony Wykonawcy przez Inwestora prowadzony przez
Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.
Ksigzka obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami
stluzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera,

Przedmiar rob6t — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania.

Przejecie koncowe — odbidr robdt dokonywany po zakonczeniu realizacji robét umozliwiajgcy
zgtoszenie zakoriczenia robét zgodnie z Prawem Budowlanym.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnoéé wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, ajesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robodt budowlanych.

Odpowiednia zgodnos$é — zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzialy tolerancji nie zostat okreslony — przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaty z gruntem
Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw sluzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dia ruchu.

Konstrukcja nawierzchni - ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanatem, fundamentem lub nawierzchnia.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakornczeniu.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad droga, kolej, rurociag itp.

1.6 Ogoélne warunki dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowa, STWIOR i poleceniami IN. Dokumentacja Projektowa, STWIOR oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Woykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly
w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w Warunkach Kontrakitu.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku zawierania kontrakiéw na poszczegélne prace szczegdlnie wazna jest ich wzajemna
koordynacja pod wzgledem zakresu prac, wzajemnej zaleznosci, kolejnosci realizacji itd.
Wykonawca poszczegélnych rodzajéw prac musi doktadnie zna¢ dokumentacje projektowa oraz
stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.

Z uwagi na wewnetrzng spojnosé i koordynacje poszczegélnych prac niemozliwe jest zmienianie
przyjetych rozwigzan lub materialéw bez sprawdzenia wplywu tych zmian na calos$¢ realizacji
obiektu.

Wykonawcy nie wolno dokonywaé zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych bez zgody IN i akceptacji Projektanta.
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JezZeli wymagania niniejsze] specyfikacji sg wyzsze niz odpowiednie postanowienia norm i
wytycznych projektowania, wymagania Specyfikacji nalezy traktowaé jako wigzgce. Na kazde
ewentualne odstepstwo od niniejszej Specyfikacji i projektu Wykonawca musi mie¢ zgode IN.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
STWIOR. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIOR bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnoséé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

Wszelkie nazwy wlasne produktow uzyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacii
Projektowej winny by¢ interpretowane jako definicie standardéw, a nie jako nazwy konkretnych
rozwigzan majgcych zastosowanie w projekcie. Produkty takie mozna zastagpic¢
materiatami/urzgdzeniami réwnowaznymi innych producentéw pod warunkiem spelnienia zapiséw
STWIOR z zastrzezeniem, ze jesli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca.
Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty i urzagdzenia alternatywne zgodne z projektowanymi pod
wzgledem wlasciwosci technicznych, estetycznych i jakosciowych, po uprzednim zatwierdzeniu
przez IN i uzyskaniu akceptacji przez Projektanta.

Dostawca zobowigzany jest w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych do zatgczenia
rysunkdéw ( odpowiedniej skali) , przedstawiajgcych najwazniejsze szczegoly swojej oferty, w celu
mozliwosci jasnej oceny jego rozwigzania.

Wykonawca zgadza sig, Zze tylko te materialy i sprzet proponowane alternatywnie, kitére spetniajg
doktadnie kryteria pracy okreslone w dokumentacji przetargu, moga by¢ rozpatrzone w celu
zastosowania w projekcie.

W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy paorozumie¢ sie z IN i Projektantem.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w Specyfikacjach Technicznych
winny byé rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i
Migdzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie majg
zastosowanie w projekcie.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Zatwierdzenie dokumentacji warsztatowej przez IN nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
kontraktowej i prawnej za wykonywane roboty. Uwagi Wykonawcy odnosnie czytelnosci
dokumentacji, szczegotowych rozwigzan itp. wnoszone podczas wykonywania prac nie stanowia
podstawy do dodatkowych roszczen finansowych albo przesunie¢ uzgodnionego harmonogramu
prac.

Wykonawca okresli wszelkie elementy uzupeiniajgce w ramach zastosowanych systemoéw
technologii wykonczenia, ktére nie zostaly ujawnione w projekcie, a sa wymagane w ramach
zastosowanych systemow.

Zatwierdzenie materiatéw, technologii produkcji i malowania nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za wszystkie wykonane prace.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia: certyfikaty (atesty) materiatéw, przedmiary
robét, wewnetrzny plan zapewnienia jako$ci.

Wszystkie elementy wymienione w innych dokumentach przetargowych, wchodza w zakres
Wykonawcy nawet jezeli nie zostaly one pokazane na rysunkach lub uwzglednione w czesci
opisowej.

Podane na rysunkach zestawczych materialy w trakcie sporzadzania oferty przetargowej nalezy
indywidualnie zweryfikowaé.

Elementy konstrukcyjne ujete w projekcie konstrukcji obiektu nalezy rozpatrywa¢ w powigzaniu
z projektem architektury obiektu i projektami technologicznymi.

1.7 Szczegolne warunki wykonywania robot z uwagi na budynek psywny

Wytyczne w zakresie zaprojektowanych rozwiazan zapewniajacych szczelnosé powtoki
budynku

-  Okreslenie przebiegu szczelnej powloki budynku
Utrzymanie trwatej, szczelnej powtoki budynku, wymaga od Wykonawcy duzej starannoséci
wykonywania robét oraz zrozumienia granicy przebiegu szczelnej powtoki. Kazdorazowe
przerwanie warstwy szczelnosci moze skutkowaé koniecznoscig wykonania przez Wykonawce prac
naprawczych. W dokumentaciji projektowej na rzutach, przekrojach i detalach przedstawiono
granice szczelnej powtoki. Granica ta przebiega zazwyczaj po stronie wewnetrznych tynkéw $cian
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zewnetrznych, nadbetonu dla stropéw filigranowych, stropu nad garazem, konstrukgcji oraz
wewnetrznej paroizolacji konstrukcji szkieletowej nadbudéwki technicznej na dachu.

- Unikanie przebi¢ powioki szczelnej powietrznie
Ponizsza lista zawiera najczesciej wystepujgce przebicia, ktére zostaly zaprojektowane w
zaleznosci od typu przegrody.

Sciana murowana tynkowana od wewngtrz.

Co stanowi
LP Nazwa przebicia granice T Zasady zachowania szczelnej powloki
szczelnej powloki szczelnej YP | Mozliwe zabezpieczenia
powtoki?

Przebicia przez warstwe
tynku wewnetrznego
Sciany zewnetrznej

1 murowanej z pustakow
ceramicznych
wypetnionych
polistyrenem

Wykonanie ciaggtego tynkowania, réwniez w
pasach potaczenia sciany zewnetrznej z lekkg
tynk Sciany A $ciankg dziatowa; dodatkowe wykonanie
zewnetrznej potaczenia $ciany zewnetrznej z dziatéwka
poprzez prawidlowe zastosowanie tasmy
paroizolacyjnej na poigczeniu.

Sciana strefy ogrzewanej typu: W2 Z8 W3
e  Tynk elewacyjny

Podklad tynkarski

Zaprawa zbrojaca

Siatka z wiékna szklanego

Plyty z wetny skalnej

Zaprawa klejaca

Sciana zelbetowa

Tynk cementowo-wapienny

Grunt

Farba

Oraz 4ciana typu: S1Z0 W3

e Plyta elewacyjna modrzewia
Podkonstrukcja
Tynk cementowo-wapienny
Pustak ceramiczny wypelniony styropianem
Tynk cementowo-wapienny
Grunt

Tynk wewnetrzny $ciany murowanej jest podstawowg warstwg szczelng w konstrukcji murowanej.
Powinien by¢ prowadzony w sposéb ciggly, nieprzerwany od najnizszej warstwy posadzki (plyta
konstrukcyjna) do najwyzszej warstwy stropu. Nalezy tynkowaé $ciane réwniez za wszystkimi
przyborami oraz pod prowadzonymi instalacjami (wentylacyjna, elektryczna, wody i kanalizacji).

Najczestsze biedy:

° Brak tynku na powierzchni do najnizszej warstwy posadzki
° Brak tynku do stropu
° Brak tynku za stelazem instal. typu geberit
. Brak tynku za instalacjg kanalizacji (odpowietrzeniem), instalacjg wentylac;ji
. Brak tynku za skrzynka elektryczng
. Brak uszczelnienia zaprawg tynkarskg puszek elektrycznych
jojko+nawrocki architekci  ul. Dabréwki 15/13 40-081 Katowice +48322041424 info@jna.com.p! www.jna.com.pl 10
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kable, rury itp.) musza byé szczelne.

° Przejscie kanaléw wentylacyjnych przez $ciane

o Przejscie wigzki kabli przez sciane

° Przejscie instalacji wody, kanalizacji przez sciane
° Przejscie instalacji przez posadzke

Najczestsze biedy:
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_ A
Prawidlowe rozwigzania:
Nalezy zgodnie z dokumentacjg projektowa (a w szczegdlnosci tomami branzowymi) okresli¢
doktadnie miejsca przebié szczelnej i termicznej powtoki budynki oraz dobraé odpowiednie
rozwigzanie np. przejscia przez mur o duzym przekroju nalezy wykona¢ za pomocg puszek

tranzytowych lub przepustéw sciennych o konstrukcji modulowej, zapewniajacych szczelnosé w
calej ptaszczyznie przekroju.
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Polaczenie $ciany dzialowej szkieletowej ze $ciang zewnetrzng murowana
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Nalezy zgodnie z dokumentacijg projektowg, w tym rysunkami szczegdlowymi, zastosowaé tasme
piankowg dekarska przyklejong na profil aluminiowy.

Dylatacja $cian

Co stanowi
LP Nazwa przebicia granice T Zasady zachowania szczelnej powtoki
szczelnej powloki szczelnej YP |Mozliwe zabezpieczenia
powloki?

1 Przebicia przez warstwe | tynk $ciany B Wykonanie ciaglego uszczelnienia w pasie
tynku wewnetrznego zewnetrznej dylatacji §ciany poprzez prawidtowe
Sciany zewnetrznej uszczelnienie tasma rozprezna.
murowanej

Prawidtowe rozwigzania

Uszczelni¢ tasma rozprezna.

Przebicie posadzki

Co stanowi

LP Nazwa przebicia granice T Zasady zachowania szczelnej powloki

szczelnej powloki szczelnej yp Mozliwe zabezpieczenia

powloki?
Przebicie warstwy Wykonanie zabezpieczenia przejscia
stropu nad garazem wylewka i instalacji poprzez prawidtowe

1 przewodami instalaciji ptyta C zastosowanie puszek tranzytowych,
sanitarnych, zelbetowa przepustéw kablowych [ub innych
elekirycznych, itp. materiatéw paroizolacyjnych.

Przejscia instalacji przez posadzke, plyte fundamentowg nalezy uszczelnia¢ stosujg specjalistyczne
rozwigzania np. przejscia przez strop o duzym przekroju nalezy wykonaé za pomoca puszek
tranzytowych, przepustéw kablowych zapewniajgcych szczelnos¢ w catej plaszczyznie przekroju.
Najczestsze bledy:

Prawidtowe rozwigzanie

-
L)

Sciana w technologii szkieletowej (nadbudéwka t-ech'niczna)'

»
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Co stanowi
LP Nazwa przebicia granice T Zasady zachowania szczelnej powloki
szczelnej powtoki szczelnej YP | Mozliwe zabezpieczenia
powloki?
1 Sciana zewnetrzna w folia D Zastosowanie tasmy paroizolacyjnej na
technologi szkieletowej | paroizolacyjna pofaczeniu

Sciana w technologii szkieletowej typu: S5 Z4
e Lamele elewacyjne

Kontrtaty modrzew

Folia paro przepuszczalna

Stupki drewniane/weina mineralna

Paroizolacja

Plyta OSB

Dach w technologi szkieletowej typu: A3 C4 K9
¢ Roslinnos¢

Higroskopijna wetna skalna

Mata filtracyjna

Geowidknina

Membrana hydroizolacyjna

Piyta osb

Belki drewniane/welna mineralna

Ptyta OSB

Paroizolacja

1. Stupki drewniane/wetlna mineralna

Wszystkie przebicia szczelnej powloki powinny byé uszczelnione. Szczelng powioke stanowi folia
paroizolacyjna potaczona szczelnie z posadzkg stropu nad pietrem

Przebicia powtoki przez instalacje elektryczne, wodnokanalizacyjne oraz instalacje wentylaciji
mechaniczne;.

Najczestsze biedy:

—

Zdjecia wiasne.
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Prawidlowe rozwigzania — Stosuje sig tasmy paroizolacyjne do taczenia membrany oraz
uszczelniania przej$é instalacji, stosuje sig kotnierze gumowe oraz kleje i primery do uszczelnienia
z betonowymi ptaszczyznami jak np. posadzka. Stosuje sie szczelne puszki elektryczne.

Stolarka Okienna i drzwiowa

Co stanowi
LP Nazwa przebicia granice T Zasady zachowania szczelnej powloki
szczelnej powtoki szczelnej YP | Mozliwe zabezpieczenia
powloki?
umieszczenie w folia Wykonanie zabezpieczenia polgczenia okna
1 $cianie zewnetrznej izolacvina E ze §ciang zewnetrzng poprzez prawidiowe
okien / drzwi paroizolacy) zastosowanie tasmy paroizolacyjnej.

Dobér okien i drzwi w najwyzszej klasie szczelnosci. Okna mogg przez konstrukcje przepuscié
okreélong w badaniu ilo$¢ powietrza. Przecieki nastepujg przez zawiasy, styk ramy ze skrzydtem,
na stupkach ruchomych, na tgczeniach kwater ze sobg, na potaczeniu listew przyszybowych, na
potgczeniu pakietu szybowego z rama, na okuciach typu wkladki zamka, szyldy.

Wykonawca budynku jest odpowiedzialny za montaz okna w przegrodzie. W budynkach pasywnych
mostek od montazu jest <=0,05 W/m2K. Aby osiggna¢ to wymaganie okno musi byé zamontowane
w warstwie izolacji.

Literatura podaje iz rozrézniamy montaz za pomocg tasm (fartuchéw) paroszczelnego i paro
przepuszczalnego oraz za pomocg tasmy rozpreznej. Dodatkowo rozréznia sie montaz za pomoca
konsol oraz drugi sposéb za pomoca ksztaltek. Kazdy rodzaj montazu nalezy przeprowadzic ze
szczelnym i cieptym skutkiem.

Montaz za pomocag konsol i tasm

Prawidlowe rozwigzania:
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- Kontrola powloki szczelnej

Ponizsze wymagania majg na celu uzyskanie zatozonego efektu szczelnosci powtoki na poziomie

0,2 wymian / h.

Wymaga sie, aby Generalny Wykonawca wraz z Inwestorem i Projektantem przeprowadzat odbiory

czgstkowe zwane réwniez kontrolg przebiegu szczelnosci powloki. Kontrole majg na celu

zidentyfikowa¢ a nastepnie wyeliminowa¢ ewentualne nieszczelnosci szczelnej powtoki w trakcie

budowy. Pozytywny odbiér czgstkowy uzalezniony jest miedzy innymi od: satysfakcjonujacych

wynikéw kontroli oraz wykonanych prac naprawczych, pomiaru szczelnosci, pomiaru kamerg

termowizyjna.

Wykonawca robét zobowigzany jest do nalezytego oraz starannego wykonania wszystkich robét

majacych wplyw na jakos¢ szczelnosci, w szczegodlnosci:

. Wykonawca okresli i bedzie egzekwowat instrukcje wykonania szczelnosci powloki przez
wszystkich uczestnikéw robét budowlanych;

. Wykonawca zobowigzuje sig¢ do koordynacji podwykonawcéw (szczegdlnie branzowych) w
celu dopetnienia wzajemnych staran utrzymania szczelnosci powloki do etapu odbioru
koncowego budynku i przekazania go Zamawiajgcemu;

. W przypadku niezaplanowanego i niezgodnego z projektem przebicia powloki przez
Wykonawce, fakt ten musi zostaé zgtaszany bez zbednej zwioki Inwestorowi.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie koncowego wyniku testu szczelnosci, a
kazdorazowe nowe lub niezaplanowane przebicia przez powloke (migdzy innymi
instalacjami: prgdowymi ,sanitarnymi itd.) mogg mie¢ znaczacy wptyw na wynik testu i
musza by¢ uzgodnione z Projektantem;

° Wykonawca zobowigzuje sie dotozy¢ staran, aby wynik testu szczelnosci byt co najmniej na
poziomie zaprojektowanym, przewidzianym w dokumentacji projektowej, czyli na poziomie
0,2 wymian / h;

. Wykonawca zobowigzuje sig¢ wykonaé prace naprawcze w miejscach, gdzie powtoka

szczelnosci zostata przerwana, w uzgodnieniu z Projektantami;
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. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenie szkoleri kierownika budowy, mistrzéw,
brygadzistéw pod kgtem wymagan uzyskania szczelnos$ci powtoki lub tez do zatrudnienia na
czas prowadzenia robét Certyfikowanego Mistrza Budowlanego Budownictwa Pasywnego, w
celu przeprowadzenia migdzy innymi szkolen kierownika budowy, mistrzéw, brygadzistéw
pod katem wymagan uzyskania szczelnosci powloki oraz wykonaniu regularnych inspekcji
postepu robét budowlanych majacych wplyw na szczelnos$é powloki.

. Wykonawca zobowigzuje uzgodni¢ z Projektantem rozwigzania detali, w sytuacjach
niescisto$ci zwigzanych z prawidlowym zabezpieczeniem szczelnej powloki budynku.

Do najwazniejszych etapdw robdt budowlanych, ktdre maja najwiekszy wplyw na uzyskanie efektu
szczelnosci powloki naleza:
sstan surowy otwarty, wstepna kontrola prac majacych na celu wytworzenie podstawowej
szczelnosci powltoki budynku bez przeprowadzenia testu szczelnosci.

Przyktadem inspekcji moze byé sprawdzenie czy wymurowane $ciany zewnetrzne parteru na

odcinku do ptyty Zelbetowej zostaly zgodnie z projektem otynkowane. Nalezy uzyskaé trwale i

szczelne polaczenie $cian zewnetrznych ze stropem garazu, stropem miedzy kondygnacyjnym.
sstan roboty wykonczeniowe

Sprawdzenie jakosci wykonania powloki wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN_EN 13829. Na
etapie budowlanym nalezy przeprowadzi¢ pierwszg probe czyli wowczas gdy jest wewnatrz tynk
lub szczelna paroizolacja, plyta osb, zamontowane okna, drzwi oraz instalacje - metoda B.
Zabezpiecza sie celowo wykonane kanaly uszczelniajgc je. Metoda pozwala sprawdzi¢ jakie jest
kryterium szczelnoéci a jesli jest niespetnione nalezy zlokalizowa¢ wszystkie przecieki.
Sposéb wykonania szczelnej powloki przebic jest przedmiotem odbioru.

estan oddanie do uzytku

Drugi pomiar wykonuje sie na etapie oddania do uzytku budynku czyli gdy s3 juz wykonane

wszystkie wykonczenia w stanie umozliwiajagcym petne korzystanie z miedzy innymi z wentylaciji,
ogrzewania itd. Celowo otwarte otwory zamyka sie (nie uszczelnia). Lokalizuje sie rowniez bledy.
Pomiar ma na celu sprawdzi¢ efektywnos¢ wykonanych tynkéw i polgczen w stanie uzytkowania.

Rekomenduje sie aby kazdy odbiér czaskkowy zostat zwienczony raprotem zawierajgcym m. in.:
- etap przeprowadzenia kontroli przebiegu szczelnosci powloki lub testu szczelnosci,
-  okreslenie wszystkich mozliwych przebi¢, np.: przegroda zewnetrzna / otwér / klapy /
przepust otworowy dla paska od rolet itp.,
- nalezy wymieni¢ rekomendacje, ze wyniku testu szczelnosci stwierdzono nastepujace
usterki, ktére nalezy usungé: np. nalezy "drzwi otworzyé" - aby uruchomié stan
uzytkowania, albo "drzwi nalezy uszczelni¢" albo "drzwi nalezy pozostawi¢ bez zmian"

Wzér raportu
Etap prac budowlanych / Data |

X | test szczelnosci stan roboty wykonczeniowe, tynkowanie powloki wewnetrznej,
rozprowadzone instalacje

[l test szczelnosci stan oddanie do uzytku catkowite tynkowanie powloki wewnetrzne;j,
wykoiczenia w stanie umozliwiajgcym petne korzystanie z budynku

LP Lokalizacja przebicia powtoki zewnetrznej, granicy szczelnosci powtoki

1 Drzwi zewnetrzne garazowe

W wyniku testu szczeinos$ci stwierdzono
nastepujace usterki, ktére nalezy usunaé

Przykiad: drzwi zewnetrzne w $cianie murowanej nalezy uszczelnic¢

2 Przykiad: przebicie $ciany zewnetrznej kanalem wentylacyjnym nalezy uszczelni¢

3 Przykiad: potgczenie okna ze sciang bez zmian

Urzadzenie pomiarowe — wentylator wstawia sie w otwér drzwiowy lub okienny z aparaturg
pomiarowa. Wytwarza sie nad i pod ci$nienie i wykonuje 10 pomiaréw przy réznicy cisnienia
pomiedzy wnetrzem i zewnetrzem budynku od 25-70 Pa.
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Za pomocg narzedzi takich jak kamera termowizyjna, wytwornica dymu oraz
zlokalizowa¢ przeptywy niekontrolowane powietrza.

anemometr mozna

W czasie badania zostaje zmierzona ilo$¢ powietrza przedostajgcego sié pz nieszczelnosci w
ciggu 1h. Na tej podstawie zostaje wyliczony wspétczynnik krotnosci wymian n50 = ilos¢ wymian/h
Kryterium min. dla budynkéw pasywnych to 0,6 wymian/h, kryterium zalozone w projekcie to 0,2
wymian/h

- Dokumentacja warsztatowa okreslajgce trwalos¢ potaczer i przebicia w postaci detali w
skali nie mniejszej 1:10

W dokumentacji zawarto informacje dot. przebi¢ i polaczeh szczelnej powtoki w postaci detali, przy
zastosowaniu ww materiatéw paroszczelnych. Wszystkie materiaty nalezy stosowa¢ zgodnie z
wymaganiami i wytycznymi producenta, zapewniajgc prawidtowy montaz. Kazdorazowe niescistos¢
lub watpliwo$¢ jak wykonaé prawidiowo zabezpieczenie szczelnosci powtoki Wykonawca
zobowigzuje sie zglaszaé Projektantowi.

- Wybér odpowiednich materiatow

Aby unikngé nietrwatego potgczenia nalezy wykluczy¢ stosowanie pianki montazowej PU, klejacej
tasmy pakowej, zbyt suchego lub o niewtasciwej konsystenciji betonu, uszczelniania sylikonem itp.
Podloze pod zastosowanie danego materiatu uszczelniajgcego nalezy kazdorazowo odpowiednio
przygotowac, zgodnie z wytycznymi producenta materiatu co do wykonania szczelnego potaczenia.

Materialy zapewniajgce szczelno$¢ na polgczeniach to:
3)dla plyty drewnianej lub drewnopochodnej (OSB, widrowej, mdf, skiejka itp.) sg pasy
(folia / zbrojona papa) - tasmy uszczelniajgce

4)dla foli/ zbrojonej papy budowlanej - tadmy uszczelniajgce
5)dla betonu - tynk, uszczelka rozprezna (polaczenia dylatacyjne)
6)dla sciany murowanej - tynkowanie

Materialy, kiore niezabezpieczone inng warstwa sg nieszczelne:
e Sciana murowana

» plyty budowlane z welny drzewnej
e perforowane folie
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e plyty PS z twardej pianki
o system pidrowo — pustowy

Wykonawca robét zobowiazany jest do stosowania produktéw i materiatéw zapewniajgcych
osiggniecie zatozonej w dokumentacji projektowej szczeinosci budynku (a w przypadku
konieczno$ci tgczenia réznych typéw uszczelnieh zastosowania rozwigzan systemowych
zapewniajacych kompatybilnosc¢ i szczelno$¢ pomigdzy produktami w ramach systemu) , takich jak

. Tasmy paroizolacyjne o szer. min. 6 cm przeznaczonych do klejenia ze sobg paséw
paroizolaciji

. Kleje specjalistyczne do przyklejania paroizolacji do $ciany murowanej, do plyt OSB, do
betonu

° Preparaty do gruntowania powierzchni dia zwigkszenia przyczepnosci do siebie tgczonych
warstw

. Gumy w plynie do uszczelniania potgczenia, pokrywajgce szczelnie wypeinienia piang PUR i
faczace sie nieagresywnie i szczelnie ze wszystkimi rodzajami powierzchni

. Folie paroprzepuszczalne i paroizolacyjne montowane wg wytycznych producentéw w
sposob zapewniajacy cigglosé warstwy

. Tasmy rozprezne do uszczelniania dylatacji i szczelnych potgczen stolarki okienno-drzwiowej
Z murem

e Tasmy butylowe do uszczelniania montazu okien, polaczen muru z murlatg oraz przejs¢
instalacji przez przegrody

° Folie i fartuchéw EPDM do zewnegtrznego uszczelniania okien, progéw, itp. z przegrodg w
ktdrej wystepujg

. Folie paroizolacyjne o wymaganym wspoéiczynniku Sd (op6ér dyfuzji pary w [m]) .Nalezy ten

parametr folii dobra¢ w zaleznosci od zaprojektowanych warstw przegréd. MozZliwe
zastosowanie rowniez folii aktywnych do dachéw zamknietych na dyfuzje.
Kotnierze, przepusty, skrzynki, do uszczelniania przej$¢ instalacyjnych

° Odpowiednio osadzane szczelne puszki elektryczne

1.8 Wzory i odcinki probne, dokumentacja warsztatowa

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia konieczno$ci przejécia przez procedure
prezentacji, uzgadniania i akceptacji kolorystyki, materiatéw, faktury, etc. Koszty dostaw,
sktadowania, przygotowania probek niezbednych do akceptacji, przygotowania wszelkich
prototypéw, uzyskania niezbednych dokumentéw i uzgodnien, etc. muszg by¢ uwzglednione w
oferowanej cenie.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia kosztéw wykonania na budowie prototypu - statej
ekspozycji zastosowanych rozwigzan, uzytych materiatéw i elementéw — wzér/odcinek probny
»mock-up” (skala 1:1), dotyczy gtéwnie elementéw elewacji budynku — wszystkich projektowanych
rodzajéw, ale réwniez innych elementéw wyposazenia wnetrza, ktére powinny by¢ oceniane w
peinym formacie. Wszystkie inne materiaty systemy, rozwigzania lub materiaty, (np. podiogi, sufity,
tynkowanie, malowanie, plytki $cienne powinny by¢ prezentowane na powierzchni min. 3m? w
zmiennym $wietle lub wg instrukciji wydanych we wlasciwej ST. ,Mock-up” mozna opracowac po
uzyskaniu akceptacji dokumentacji warsztatowej danego zakresu parac (czytaj pkt. 1.9 ponizej).

»Mock — up” powinien pokazywac¢ materiaty zaréwno projektowane, jak i zamienne.

Wszelkie decyzje o doborze jakichkolwiek elementdw, osprzetu, materiatéw, rozwigzan, etc. bedg
podejmowane jedynie na podstawie dostarczonych prébek, wzordéw/ odcinkéw prébnych ,mock-up”.
Koszt obslugi (uzyskania, dostarczenia i prezentacji wymaganych materiatéw) powinien by¢
uwzgledniony w ofercie.

Procedura zatwierdzania probek i kolorystyki:

Kolorystyka rozwazana podczas prac przetargowych powinna by¢ oparta na palecie RAL (lub
zamiennie NCS), z podaniem petnego kodu, dotyczgcego okreslonego koloru. Wykonanie
dowolnego elementu w okreslonym kolorze i fakturze wymaga utworzenia bazowej probki do
akceptacji przez Inzyniera i Projektanta. W wypadku ograniczonych mozliwosci technologicznych z
uzyskaniem dowolnego koloru / faktury materiatu (np. plytki ceramiczne) wybér bedzie dokonany na
podstawie probek i palety dostawcy / producenta.
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Prébki bazowe powlok i malowania, prezentowane do akceptacji nalezy wykonaé w formacie A4,
zaopatrzy¢ w etykiety z nazwg dostawcy / producenta, numerem seryjnym proszku, farby, nazwg
materiatu i miejscem na pisemna akceptacje przez Projektanta, IN oraz na podpis Wykonawcy.

Po akceptaciji probki bazowej nalezy dostarczyé przenoséne prébki elementéw, produktéw,
rozwigzan wybranych lub wyznaczonych do rozwazenia technologii — np. szkia, profili metalowych i
metalowych wypetnien, oktadzin, systeméw zamocowan, obrdbek, tynkow, etc.

Po zaakceptowaniu prébek materiatu, Wykonawca zainstaluje na budynku, w terminie ustalonym
przez strony, fragmenty wszystkich systemoéw elewacyjnych: fasady / dachu / zewnetrznych sufitow
podwieszanych, oktadzin w celu ostatecznej akceptacji materiatu i wykonawstwa przed
ostatecznym zainstalowaniem wszystkich elementéw.

Uzyskany w elementach budynku kolor, faktura, jako$¢ wykonania musza byé identyczne z
zatwierdzong probkg. Nie dopuszcza sie mozliwoséci stosowania materiatéw jednego, okreslonego
typu elementu od réznych producentow.

Ostateczny dobor wszystkich kolorow wg NCS/RAL zastosowanych w projekcie do decyzji
Projektanta w ramach nadzoru autorskiego na podstawie wzornikéw i prébek
przedstawionych przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobligowany do wykonania rysunkéw warsztatowych i uzyskania na ich podstawie
akceptacji dla stosowanych rozwigzan przez projektanta w ramach petnienia czynnosci nadzoru
autorskiego:

-~ wszystkich okladzin $ciennych elewacyjnych wraz z drewnianymi elementami
konstrukcyjnymi w skali 1:50 wraz z detalami w skali 1:5 wraz ze sposobem montazu
wszystkich elementow, szczegdtami polgczen, danymi zaproponowanych materialow,
stosowanym zabezp. p.poz., obrébkami blacharskimi i parapetami, izolacjami itp.

- obejscia wokét budynku wykonanego z prefabrykatéw zelbetowych w skali 1:50 wraz z
detalami 1:5, wraz ze sposobem oparcia

— wszystkich typow drzwi i okien {drewno, aluminium) w skali 1:50 wraz z detalami 1:5 wraz
ze sposobem montazu, danymi zaproponowanych materiatéw, wypetnieniem,
uszczelnieniem, polgczeniami, izolacjami itp., z podaniem koloréw wszystkich elementow
widocznych

— wszystkich okiadzin drewnianych wewnetrznych w skali 1:50 wraz z detalami 1:5 wraz ze
sposobem montazu, danymi zaproponowanych materiatéw, potgczeniami itp.

— wykladzin $ciennych i podlogowych z zaznaczeniem polgczen, elementéw przysciennych,
schodowych itp.

— wind wraz z wykonczeniem kabiny

— lekkich $cianek dziatowych z drzwiami i kotarami w pomieszczeniach rehabilitacji $cianek
skali 1:50 wraz z detalami 1:5 wraz ze sposobem montazu, danymi zaproponowanych
materiatéw (faktura, kolor), potaczeniami itp.

— wszystkich typow krat wentylacyjnych mocowanych w sufitach podwieszanych, $cianach
wewnetrznych oraz zewnetrznych, wraz z detalami 1:5, ze sposobem montazu, danymi
zaproponowanych materiatéw, koloru, potaczeniami itp.

- wszystkich nosnikéw informacji wizualnej wraz z detalami 1.5, odpowiednimi tre$ciami
komunikatéw, sposobem montazu, danymi zaproponowanych materiatéw, kolorami,
polaczeniami itp.

wykonawca jest zobligowany do dostarczenia probek stosowanych materiatéw i uzyskania na ich
podstawie akceptacji projektanta, a w szczegdlnosci prébek:
- elementéw elewacji drewnianej oraz obej$cia, z wymaganym zabezp. p.poz. do poziomu
niezapalnosci (stupki, belki, ptyty)
~  stolarki i $lusarki okienno-drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej, lakierowanej proszkowo w
wymaganym kolorze RAL
- zaluzji statych (na elewacje nadbudéwki technicznej) oraz ruchomych (okiennych na
poziomie +1)
— zaluzji harmonijkowych wewnetrznych okiennych na poziomie 0
— wycieraczek systemowych do wiatrotapéw
— wyktadzin podtogowych oraz $ciennych wraz z profilami przysciennymi, schodowymi oraz
elementami tgczgcymi
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- elementéw wewnetrznych okiadzin drewnianych (stupek, sciana, porecz) z wymaganym
zebezp. p.poz. do poziomu niezapalnosci, lakierowanych

— elementéw mebli statych

— wykonczen kabin i drzwi windowych

— sufitu podwieszanego wraz ze sposobem fgczenia i wykoniczenia w obu kierunkach

— tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych (na poziomie -1)

— opraw oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego

— systemu osprzetu elektroinstalacyjnego

— nosnikdw systemu informaciji wizualnej

— elementéw zagospodarowania terenu, tj. lampy, tawki i kosza na $mieci, stojaka na rowery,
piytki chodnikowej, ptytki parkingowej, obrzeza.

UWAGA, tylko po ostatecznej akceptacji Inwestora oraz Projektanta materiaty moga zostaé
zamoéwione. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ odpowiedni czas na dostarczenie,
okazanie i akceptacje probek. Za ewentualne opdznienia w dostawie prébek z odpowiednim
wyprzedzeniem czasowym odpowiada Wykonawca.

1.9 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Kontrakiu przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, DziennikBudowy i
Ksiege Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
STWIORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu poprzedniego
niepogorszonego w przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robot.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é¢ za utrzymanie placu budowy w zadawalajgcym stanie
od momentu przejecia do czasu przejecia koricowego. W miare postepu robét plac budowy i jego
otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru materiatdw, Konstrukcji, zbednego sprzetu i
zanieczyszczen.

1.10 Dokumentacja projektowa

Wykonawca prac musi dokladnie znaé¢ dokumentacje projektowg oraz stosowne specyfikacje
wykonania i odbioru robét.

W szczegolnosci wykonawca musi zapoznad sig z :

= warunkami lokalnymi

= warunkami gruntowymi

= wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowigcymi dokumentacje
projektowa, takze wykonanymi przez innych wykonawcéw branzowych, ktére precyzujg
wymiary oraz zalezno$ci elementdw przewidzianych do wzajemnej koordynacji
wymiarowej i materialowej

= stanem zaawansowania realizacji obiektu w celu zapewnienia wlasciwej koordynaciji
terminowej wykonania poszczegoinych prac

Wykonawca powinien przed przystgpieniem do realizacji prac zweryfikowaé na miejscu
prawidtowosc¢ przyjetych wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia
ewentualnych korekt. Jesli poszczegdlne elementy nie mogg zosta¢ wykonanezgodnie z
zalozeniami, nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ Inzyniera.

W celu prawidlowego przygotowania do realizacji wykonawca powinni o ile to mozliwe i konieczne
wykonaé¢ stosowng dokumentacje warsztatowa lub montazowg. Dokumentacja ta podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera. Konieczno$¢ wykonania w/w dokumentacji stwierdza IN

Wykonawca zobowigzany jest w Cenie Kontraktowej opracowaé dokumentacje:

= Projekt organizacji i harmonogram robét
= Projekt zagospodarowania zaplecza technicznego budowy
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= Projekty warsztatowe i/lub montazowe dla robét objetych zadaniem inwestycyjnym, o ile
projekty takie zostaly wymienione ponizej i w ST (obligatoryjnie) iflub beda niezbedne —
pozostate przypadki

» [nwentaryzacje geodezyjng powykonawczg robét opracowang na aktualnym planie
sytuacyjno - wysokosciowym

= Dokumentacje powykonawcze.

s Instrukcje eksploatacyjne.

= Niezbedne pozwolenia wynikajgce z innych przepiséw i ustaw.

Lista elementéw dla projektow warsztatowych do opracowania przez Wykonawce:

- drzwi i okna /metalowe i drewniane/ w skali 1:50 + detale 1:5 z uwzglednieniem stykéw z
elementami budynku, rodzajéw wykonczenia, wyposazenia, wypetnien, kolorystyki itd.,

- drzwi przesuwnych /wnetrza, pomieszczenie VIP/,

- okladzin z blachy nierdzewnej /elewacja/ w skali 1:50 + detale 1:5 z uwzglednieniem stykéw z
elementami budynku,

- balustardy metalowe /wnetrza i zewnetrze/,

- oktadziny drewniane,

Powyzsza lista rysunkéw i dokumentacji nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie
ogdinych zabowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wlasciwego wykonania Robét na
wiasny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedtozy je IN do zatwierdzenia.

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inzynierta harmonogram procedury opracowania,
przekazywania i zatwierdzania dokumentacji warsztatowej z uwzglednieniem listy oséb, ilosci
niezbednych kopii itp.

Dokumentacja Techniczna posiadana przez Zamawiajgcego zostanie przekazana Wykonawcy i
bedzie podstawg do prowadzenia robét w swietle Ustawy Prawo Budowlane.

1.11 Stosowanie przepiséw prawa i norm

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych (STWIOR) podane sg odnosniki do norm
krajowych. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze$é¢ Specyfikacji Technicznych i
czytane w pofgczeniu z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.
Odniesienia do wyszczegélnionych norm nalezy rozumieé jako koniecznos¢ zastosowania sie do
obowiazujgcej aktualnie wersji normy.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych, nie wyszczegélnionych (STWiOR) norm
krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich
postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych (STWiIOR). Zaklada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit sie z trescig i
wymaganiami tych norm.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju
lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane niz powolane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
InZynierowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich
przez Inzyniera. W przypadku kiedy IN stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w
dokumentach,

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Istotnym elementem tych wytycznych sg uzgodnienia branzowe uzyskane przez Zamawiajgcego na
etapie zatwierdzania projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen fub metod i w
sposéb ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie.
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W przypadku braku szczegdtowych rozwigzan ( realizowanych na etapie projektu wykonawczego )
nalezy stosowa¢ zasady sztuki budowlanej i Polskich Norm .

Wykonawca powinien dostosowaé sie do szczegblowych wymagan jakosciowych i technicznych
przedstawionych w odpowiednich instrukcjach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.
Odniesienia do norm wyszczegodlnionych w Instrukcjach nalezy rozumie¢ jako koniecznosé
zastosowania sie do obowigzujacej aktualnie wersji normy.

112 Zajecie i zabezpieczenie terenu budowy

Teren przeznaczony do zajecia pod realizacje obiektu zostal okreslony w projekcie
zagospodarowania terenu. Przejmujgc teren, wykonawca musi posiada¢ dokladna znajomosé
terenu i wszelkich uwarunkowar odnoszgcych sie do niego.

Wszelkie uszkodzenia istniejgcych konstrukcji lub instalacji, obsuniecia lub zapadniecia w gruncie
bedgce wynikiem dzialarh wykonawcy obcigzajg go w ramach jego odpowiedzialnosci, tak wobec
inwestora jak i 0osob trzecich, z zastosowaniem stosownych przepiséw prawa i musi on przedstawic
wszelkie dowody posiadania ubezpieczen obejmujgcych wyzej wymienione szkody.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu na terenie budowy, zabezpieczenia doj$¢ do pomieszczen w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koricowego robét.

Koszt wykonania i utrzymania doj$é do budynkéw i drég objazdowych nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakdw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inwestora.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie iprzyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji robdt, az do zakoriczenia i odbioru kohcowego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje ibedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $Srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Nad wykonawca cigzy w petni obowigzek nadzoru nad placem budowy. Odpowiada on catkowicie

i bezwarunkowo wobec inwestora, szczegdlnie wobec kazdej sprawy wytoczonej przez oscby
trzecie badZz z powodu robdt, ktérych wykonanie spowodowaio szkody materialne lub cielesne,
zakidcito uzytkowanie, badz tez wszelkie inne szkody, wraz z wynikajgcymi z nich konsekwencjami,
niezaleznie od ich przyczyn i rozleglosci.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek sprzatania ogdlnego i kofcowego, zaréwno obiektu jak

i terenu placu budowy. Po zakoriczeniu budowy do wykonawcy nalezy uprzatnigcie do stanu
pierwotnego terenu wokét budynku, kiére byly wykorzystywane do celéw budowy, w tym miejsca
skladowania materialéw, wyjazdéw na drogi publiczne, takze usuniecia wszelkiego rodzaju
odpadow budowlanych, blokéw betonowych, kamieni, réznych skladowisk, przywrdcenie do stanu
pierwotnego obiektow lub elementéw zniszczonych podczas prowadzenia prac.

Wykonawca dopetni wszelkich mozliwych staran w celu utrzymania we wilasciwym stanie
wykorzystywanych w trakcie budowy drég publicznych i prywatnych, szczegolnie dotyczy to
utrzymania i sprzatania drég dojazdowych na budowe zabrudzonych przez pojazdy i maszyny
budowlane.

Wykonawca po zakonczeniu budowy dokona demontazu ogrodzenia placu budowy, jak rowniez
elementéw budowlanych tymczasowo wzniesionych na okres jej trwania.

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajac
obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Painstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

Koszty zwigzane z urzgdzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, winny byé
roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot.

1.13 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagarn bedzie miat szczegéiny wzglad na :
a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania poZaru.

1.14 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpoZzarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach,

Materialy fatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.15 Bezpieczenistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma cbowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dia
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

W zakresie wymogdéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja przepisy wraz z aktualnymi zmianami:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

3) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdbinych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania roboét
budowlanych, ktéry winien zawierac w szczegolinosci wymagania dotyczace:
— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie
drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
— warunkéw uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robét budowlanych,
— utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
— sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw i substancji niebezpiecznych,
— przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,
— organizacji pracy na budowie,
- sposobdéw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

1.16 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych
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urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego
rodzaju robdt, kidre majg byé wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora i wiadze lokalne 0 zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inwestora i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspoipracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

Jesli w trakcie prowadzenia Robot nastapi odstonigcie obiekidw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie
korekta Programu na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy
czas na Ukonczenie Rob6t w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Koszty archeologicznych badani ratowniczych i prac archeologicznych ponosi Zamawiajgcy.

Koszt nadzoru archeologicznego nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
Cene Kontraktowg.

1.17 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktéresg w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzong inwestycjg i
bedzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod.
Réwnoczesnie w sposdb ciagly bedzie informowaé IN o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.18 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla robét zasadniczych objetych kontraktem obejmuija:

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego, przed przystapieniem do robét.
Ewentualng inwentaryzacje techniczng obiektow znajdujgcych sie w strefie wplywu pracy
ciezkiego sprzetu

Zabezpieczenie obiektdw znajdujgcych sie w strefie wplywu pracy sprzetu

Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych.

Przebudowe urzadzen kolidujgcych

Oznakowanie Robot

Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekow.

. Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzagdzen i sprzetu budowlanego.
0. Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

1. Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robét zasadniczych
w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robét.

Koszty wykonania prac przygotowawczych winny by¢ uwzglednione w okreslonych pozycjach
Przedmiaru Robét.

W przypadku braku indywidualnej pozycji obejmujacej zakresem roboty przygotowawcze (zgodnie z
podstawa platnosci) koszty tych robdt winny by¢ roziozone proporcjonalnie we wszystkich
pozycjach Przedmiaru Robét. Uznaje sie wowczas, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan w zakresie robét przygotowawczych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Kwocie Kontraktu.

23 oNoOkR v

1.19 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowal zaplecze przestrzegajac
obowigzujgeych przepiséw prawa, szczegodlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Paristwowego Inspektora Sanitarnego.
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Zaplecze Wykonawcy winno spelnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

W zapleczu Wykonawca powinien zapewni¢ miejsce dla spotkan z Inzynierem (pokéj narad
wyposazony w zigcze internetowe, sprzet komputerowy, zaplecze sanitarne).

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu,
poleceniami IN i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz.
U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity — Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r., z pézn. zm.) oraz
innych przepiséw majacych zastosowanie w przypadku stosowania okreslonych materiatow i
towardw w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881) oraz rozporzgdzenia z niej wynikajgce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.1 Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczgce
proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatléw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez IN .

Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie znak CE, ceriyfikaty na znak bezpieczenstwa B oraz zezwolenia PZH dla
materiatéw majgcych kontakt z wodg do picia oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposéb ciagly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych
w czasie postepu robot.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Eksploatacja Zzrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatéw odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty
muszg byé przedstawione Inzynierowi. Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw. Dokumentacja zawierajgca raport z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz metode pozyskiwania materiatow wymaga zatwierdzenia IN. Eksploatacja Zrédet materiatéw
musi by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze. Z
wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody Inzyniera Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopow
w obrebie Terenu Budowy, poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w Kontrakcie.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, kradziezg, zachowaly swojg jakosé i
wiasdciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Wykonawca, na swéj koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materialy, urzadzenia i
sprzet w okresie skladowania i przechowywania oraz pokryje koszty ubezpieczenia
przechowywania tych materiatéw.

2.3 Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa caftego sprzetu i materiatow byta zharmonizowana
z postepem robét i zaméwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakoniczenie robot.
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Dostawcy sprzetu i materiatéw bedg odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy maja
spetniaé wszystkie wiasciwe wytyczne.

2.4 Inspekcja wytwérni materiatéw

Wytwornie materialtdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez IN w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialdw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okredlonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane nastepujgce
warunki:

a) IN bedzie mial zapewniong wspdéiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekgciji.

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwérni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materiaty, kiére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoniczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. JezZeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od wilasciwych organdw
administracji panstwowej.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w STWIOR, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach IN w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy IN kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub
STWIOR przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé pézniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkow Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wszystkie srodki transportu uzywane przez Wykonawce musza posiada¢ odpowiednie zezwolenia
oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kiére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach IN, w terminie przewidzianym umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzenn na osie mogg byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych
i dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzenia robot.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw wykonywanych Robot, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami IN.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez IN.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostang, jesli wymagaé bedzie tego IN, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez IN nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich doktadnos¢.

Decyzje IN dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét, bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, IN uwzgledni wyniki badan materiaiow i
robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przeszilosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia IN bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.1 Instalacje nad i podziemne

Informacje odno$nie charakteru gruntu i podglebia na terenie budowy oraz przyblizone lokalizacje
istniejgcych instalacji podziemnych podano na rysunkach i czesciach opisowych Dokumentacji
Projektowej. Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich
uaktualnienia o stwierdzone roznice. Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiegnie
informacji na temat istnienia i zapozna sie z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i
elekirycznych, oraz wszystkich wspornikéw, czesci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze
podziemnych linii elekirycznych, telefonicznych, kanatéw $ciekowych, magistrali wodnej i rur
przesyiu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.

Kazda informacja majaca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejacych podziemnych kabli, linii
wysokiego napiecia i urzadzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych zrédel, jednak podanie
takiej informacji przez Administracje Lokalna nie ma by¢ poczytane za ograniczenie w jakikolwiek
sposéb odpowiedzialnodci Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez witasciwe zbadanie terenu lub w
inny sposob, dokladnego rozmieszczenia istniejacych podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i
innych urzadzen.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu urzadzen, nalezy na pismie przedstawié
zezwolenie wydane przez wiasciwe wladze.

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejgcych instalacji nad- ipodziemnych winny byé
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw ostroznosci | odpowiednich zabezpieczen.
Nalezy zleci¢ nadzér do administratoréw sieci podziemnych i nadziemnych a koszty nie mogg
stanowi¢ oddzielnej wyceny i powinny by¢ ujete w kosztach ogélnych.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia istniejgcych urzgdzen naziemnych
lub podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna
wymiana przez Wykonawce na jego wlasny koszt wedtug wymagan uzytkownikéw tych urzgdzen.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu

zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja

Projektowa, (STWIOR) oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

czes$¢ ogolng opisujgca:

+ organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na terenie budowie wraz z oznakowaniem robét,

bhp,

Plan BIOZ, jesli jest wymagany odrebnymi przepisami,

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych

elementow robdt,

+ system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

¢+ wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli, (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

¢+ sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu,

v > & &> @&

czes$¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

*  wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

. rodzaje i ilo§¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania izatadunku
materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

¢ spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

¢+ sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, préb szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialéw, wbudowywania i wykonywania poszczegéinych elementéw robdt,

+  sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozong jakosC¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robét i jakosci
materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatléw oraz
Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli IN moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej i STWIOR.

Minimalne wymagania, co do zakresu badarni i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w STWIOR, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy IN swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
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Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze moga wplynaé ujemnie na
wyniki badan, IN natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete

i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

Jednostki miar. Jednostki miar beda okre$lane jedynie w systemie metrycznym (Sl) Uzywane

jednostki wykazano ponizej

Czas sekunda 1s, s

minuta 1Tmin=60s

godzina 1 h =60 min=3600 s

doba 1d=24 h=86400 s
Dlugosé metr im

milimetr 1mm=0,001m
Powierzchnia metr kwadratowy 1 m?
Objetosé metr szescienny 1md

1 litr 11=0,001 m?
Masa kilogram 1 kg

tona 11=.1000 kg
Sita niuton 1N =1m kg/s?

kiloniuton 1kN=1000N
Naprezenie 1 kN/m?

1 N/mm?

Cisnienie pascal 1Pa=1Nm?
Moc wat 1W = 1m? kg/s®

kilowat 1 kW =1000W
Temperatura stopieni Celsjusza 1°C

6.3 Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

IN bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie IN Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez IN.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badai wykonywanych przez IN bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez IN.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowaé mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez IN.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi IN o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5 Raporty z badaih

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane IN na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez IN

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u Zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnosé¢ materiatéw i robdt z wymaganiami STWIOR na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

IN moze pobiera¢ prébki materiatoéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to IN poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z
Dokumentacjg Projektowg i STWIORB. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7 Normy, krajowe oceny techniczne, deklaracje

Normy. Podstawowym dokumentem normujgcym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce
jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej poZniejsze nowelizacje

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegdlowe Wytyczne nie stanowig
inaczej, a ich jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg:

- zgodnos$¢ z normg zharmonizowana,

- krajowa oceng techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
- ocene i weryfikacje stalo$ci wlasciwosci uzytkowych wyrobu,

- krajowg deklaracje wlasciwosci uzytkowych,

- znak budowlany

- certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na postawie Polskich Norm, krajowych ocen technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez STWIORB, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan begdg dostarczone
przez Wykonawce IN.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Proby, Proby Koncowe

Wykonanie préb oraz przedstawienie Inzynierowi przez Wykonawce wynikéw préb jest elementem
koniecznym Przejecia Robét .

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy odnosnie uzyskania efektdéw kornicowych jest ograniczona do
zastosowania maszyn, urzgdzen, ukfadéw technologicznych i innych rozwigzah zgodnie z
wskazaniami podanymi w Dokumentach Kontraktowych. W tym 2znaczeniu Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia préb zgodnosSci parametrdw technicznych
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i technologicznych podanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz Projekcie Technicznym

(1) Dokonywanie préb

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczna,
sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, sile robocza, materialy oraz wykwalifikowany i
doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Préb, poza
Rozruchem i Proba Eksploatacyjng. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i
materiatdw niezbednych do wykonania préb winny by¢ uwzglednione w Kwocie Kontraktu

{(2) Proby Koncowe

W ocenie wynikéw Préb Korncowych IN bedzie bral pod uwage tolerancje na wplyw wszelkiego
uzytkowania Robét przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robét. Préby
Koncowe to préby konieczne do Przejecia Robét opisane w punkcie kontrola jakosci robét kazdych
ST.

(3) Proba Eksploatacyjna

Pozytywne wyniki Proby Eksploatacyjnej prowadzonej zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych sg warunkiem koniecznym Przejecia Robét przez Zamawiajgcego. Formalnie, od
daty wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét odpowiedzialno$é za utrzymanie wymaganych
parametrow procesowych zdefiniowanych w Kontrakcie i ustalonych na etapie Rozruchu
przechodzi na Zamawiajgcego.

6.9 Dokumenty budowy

Podstawowymi dokumentami na budowie sg :
= kontrakt na realizacje prac
dokumentacja projektowa
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét
dziennik budowy
dokumentacja geologiczna
decyzja o pozwoleniu na budowe
dokumentacja wykonawcza i warsztatowa
W razie powstania w trakcie realizacji obiektu dodatkowej dokumentacji projektowej lub
dokumentacji zamiennej, wykonanej przez Wykonawce Ilub Projektanta, musi ona zostaé
zaakceptowana przez wszystkich uczestnikdw procesu inwestycyjnego.

Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Inwestora i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji
robét. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Inwestora dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakorniczenia poszczegélnych elementéw robét,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

+ uwagi i polecenia Inwestora

¢+ daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

+ zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
wstepnych odbiorow robdét,

+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* & S+ & »
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+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rohét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

+  zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét,

+ dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

+ wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone IN
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje IN do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnief do wydawania poleces Wykonawcy roboét.

Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robdt | wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru
robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionychpowyzej, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- dziennik montazu w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu,
- protokoty odbioru roboét,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i STWIOR, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét. Obmiaru
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu IN o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w STWIOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu cyklicznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i IN.
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7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dilugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli STWIOR wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m? jako dtugosé pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami STWIOR .

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez IN. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te iub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym
okresie trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzane na wniosek Wykonawcy lub z inicjatywy IN oraz przed czesciowym
lub koficowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach i
zmiany Wykonawcy Roboét.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. WARUNKI PRZEJECIA ROBOT.

8.1 Rodzaje procedur Przejecia

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem, po
zakoriczeniu z wynikiem pozytywnym Préb Koricowych oraz Préby Eksploatacyjnej. IN w ciggu 28 dni,
po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z
ktora Roboty zostaty ukoriczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac powody.
Wykonanie zobowigzar Wykonawcy potwierdza IN, wystawiajgc Swiadectwo Wykonania w ciagu
28 dni od daty uplywu Okresu Zglaszania Wad (12 miesiecy) lub pdzniej, jak tylko Wykonawca
dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich préb
oraz usunie wady.

Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robdét.

8.2 Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu Robat.

Odbioru Robdt dokonuje IN.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca na pi$émie, a w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia Inzynier winien przystgpié¢ do badania i pomiaru Robét w celu ich odbioru.

Odbioru IN dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z
Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca Robdt nie moze kontynuowaé Robét bez odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu przez IN.
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8.3 Odbior czesciowy - przejecie czesci rohét

Dopuszcza sie Przejecie Czesci Robot

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy Przejeciu Robot. W trybie odbioru czesciowego IN wystawia
Swiadectwo Przejecia czesci Robot.

8.4 Warunki Przejecia Robot

Odbidr robét nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowari:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Odbiér koncowy (Przejecie Robdét) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggnigcia wymaganego celu i zatozonych
efektéw

Calkowite zakoriczenie Roboét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie IN.

Odbidr koncowy Robat nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie , liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robot i przekazania koniecznych dokumentdw.

IN wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajace zakoriczenie robét po zweryfikowaniu
odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajacego. Przedstawiciele IN i
Wykonawcy wezma réwniez udziat w przekazaniu.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, Préb Koncowych, Préby Eksploatacyjnej, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z opisem przedmiotu zaméwienia.

W przypadkach nieusunieci wad i niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot
uzupehiajacych Komisja ustalali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5 Dokumenty Przejecia Robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

9)
h)

rysunki z naniesionymi zmianami,

specyfikacje,

uwagi i zalecenia IN, zwiaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Préb Koncowych, Préby
Eksploatacyjnej zgodne z STWIOR i PZJ,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

sprawozdanie techniczne,

i)powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiekiu - inwentaryzacje powykonawcza,
j)komplet dokumentacji potwierdzajacych i sankcjonujgcych procedure przekazania obiektéw do

k)

eksploatacji i uzytkowania w wietle obowigzujgcego prawa polskiego.
dokumentacje powykonawczag

lyraport z rozruchu

m)

n)

protokoly sprawdzen i badan
szczegOlowe rozliczenie wartosci przedstawionych do przejecia srodkéw frwalych wg grup
srodkéw trwatych zgodnie z przepisami dotyczacymi rachunkowosci

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

wykaz wprowadzonych zmian,

uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robét,

date rozpoczecia | zakonczenia Robét.
stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektéw

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego —
Przejecia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione wg
wymagan ustalonych przez IN.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetiajacych wyznaczy Komisja.
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8.6 Swiadectwo przejecia

IN wystawi Swiadectwo Przejecia robét, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce nastepujacych

warunkéw:

a) zakoniczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem
uzyskania akceptadji IN,

b) dostarczenia calosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem Swiadectwa
Przejgcia,

c) dostarczenia Inzynierowi podpisanych pozytywnych rezultatow wszystkich badan, Préb Koricowych,
Préby Eksploatacyjnej.

8.7 Koncowe Swiadectwo Platnosci

Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania przez IN Wykonawca jest zobowigzany przedstawic IN projekt
rozliczenia ostatecznego uzupetniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i zalacznikami, ktérych
zakres wynika $cisle z przedstawionego projektu.

Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na pismie, ze
rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie platnosci zwigzanych z Kontraktem i
wypetnia catkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych Robat.

IN Wystawi Koricowe Swiadectwo Platnosci po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego.

8.8 Dokumentacja powykonawcza.

Zgodnie z prawem wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawcze;,
Powinna ona swoim zakresem odpowiada¢ podstawowej dokumentacji projektowej, 2z
uwzglednieniem wszystkich zmian, odchytek i réznic wprowadzonych w trakcie realizacji obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogodine

Podstawg platnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce, ustalona dla danej
pozycji Wykazu Kwot Ryczattowych.

Cena ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji
Projektowej.

Cena ryczaltowa bedzie obejmowac:;

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

c) wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, {sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w skiad kiérych wchodza,: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robét, koszty projektéw uzupelniajgcych, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy i
inne,

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
moggcych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

g) koszty urzadzenia, utrzymania oraz likwidacji zaplecza Wykonawcy.

Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Wykazie
Kwot Ryczattowych jest ostateczna i wyklucza mozliwosé Zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie Robét objetych tg pozycjg rozliczeniows.

Roboty opisane nalezy traktowa¢ wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar robét towarzyszacych i
zuzycie materiatdw (niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz podany w
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Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej nie bedzie podstawg do zmian cen
ryczattowych Wycenionego Wykazu Kwot Ryczattowych i innych roszczen Wykonawcy

10. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Specyfikacje Techniczne powoluja sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie
okreslono, nalezy przyjmowaé ostatnie wydania dokumentéw oraz biezgce aktualizacie. Od
Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapisdw i wymagan w trakcie realizacji Robét.
Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. )
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18,
poz. 182 z p6zniejszymi zmianami))

W takich warunkach normy podane w spisach punktéw nr 10 kazdej ST nalezy traktowac jako
materiat informacyjny i wskazéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala sie
jednak, ze akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie bedg dla Wykonawcy
obowigzkowe w stosowaniu roéwnorzednie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi, poleceniami IN, wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi
przez Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzadzen:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z

pézniejszymi zmianami).

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z
pézniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z pozniejszymi
zmianami).

3. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. 0 zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw
(Dz.U. 2003 nr 7 poz. 78 z pdzniejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 z p6zniejszymi

zmianami).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z pézniejszymi
Zmianami).

6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z
pézniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z pézniejszymi
zmianami).

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézniejszymi
Zmianami).

9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie

niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718 z pdZniejszymi zmianami).

10. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z pozniejszymi zmianami).

11. Dyrektywa 94/9/WE/ATEX

12. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadéw
$ciekowych (Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1140)

13. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
speinié przy wprowadzaniu $ciekéw do waéd lub do ziemi oraz w sprawie substanciji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr .137, poz. 984)

14. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczgcych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1718).

15. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690 z pdézniejszymi zmianami).

16. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2003 nr 121 poz. 1138).

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego
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zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U.

2002 nr 151 poz. 1256).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz.U. 1993 nr 96 poz.
438).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2003 nr
5 poz. 58).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2005 nr 96 poz. 817).

Ustawa o o wyrobach budowlanych:

-z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881)

- tj. z dnia 14 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 883)

- . z dnia 8 wrze$nia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570)

- (zm.Dz.U.z 2016 r. poz. 542, Dz.U. z 2015 r. poz. 1165)

Rozporzadzenie MIIB z dnia 17 listopada 2016 w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U z
6.12.2016 poz. 1968)
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projekt:
Gminny Osrodek Zdrowia w Siechnicach jako budynek pasywny z zagospodarowaniem terenu
i infrastrukturg techniczna, dziatki 547/8, 547/11, 547/37, 547/44, 547/48, 547/50, 548/11

oraz uktadem drogowym na dziatkach nr 547/38, 547/42, 547/43, 547/45, 548/9, 548/10, 666
Siechnice ul. Sportowa

TOM V - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST. AR — ARCHITEKTURA
ST-AR.10 POSADZKI STOLARKA | SLUSARKA OTWOROWA

KODY CPV45200000-9 Roboty budowlane
W zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

inwestor:
Siechnicka Inwestycyjna Spétka Komunalna Sp. z o.0.

ul. Jana Pawta [l 12
55-011 Siechnice

jednostka projektowa:

jojko+nawrocki architekci
ul. Dabréwki 15/13
40-081 Katowice

opracowanie:

arch. Adam Skrzypczyk

data:
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TABELA ZMIAN
Numer data skrotowy opis zmian
rewizji
A 20191011 Aktualizacja pkt. 2.1
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) sg
wymagania dotyczgce dostarczenia i montazu okien, drzwi, bram i $wietlikdw w ramach zadania o
nazwie ,Gminny Osdrodek Zdrowia w Siechnicach jako budynek pasywny z zagospodarowaniem
terenu i infrastrukturg technicznag, dziatki 547/8, 547/11, 547/37, 547/44, 547/48, 547/50, 548/11
oraz uktadem drogowym na dziatkach nr 547/38, 547/42, 547/43, 547/45, 548/9, 548/10, 666
Siechnice ul. Sportowa”

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3

3.1 Zakres robét objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIOR) dotyczg prowadzenia robot
obejmujacych dostarczenie i montaz:

- okien/drzwi zewnetrznych i wewnetrznych, w tym przeciwpozarowych

- bramy garazows;j,

- brama rolowana,

wraz ze wszystkimi pracami przygotowawczymi i porzadkowymi po zakonczeniu prac.

1.3.0g6lne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$é
z dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego.

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji ‘Wymagania ogélne”.

Uwaga!

Wykonawca w ramach robét przygotuje dokumentacje warsztatowa /DTR/ dla elementéw
stolarki /okna, drzwi, / oraz przedstawi propozycje dla zestawow szkia.

2. MATERIALY

2.1.Stolarka zewnetrzna: okienna i drzwiowa

iw tym przeciwpozarowe/
System aluminiowy z przegroda termiczng o wysokiej izolacyjnosci do stosowania w budownictwie
pasywnym, okucia na rowku PCV.

Dane techniczne:

- Gleboko$¢ ramy 95 mm

- Glebokos¢ skrzydia 104 mm

Parametry techniczne:

- Przepuszczalno$é powietrza klasa 4, PN-EN 12207:2001

- Wodoszczelnosé do klasy AE 1800, PN-EN 12208:2001

- lzolacyjnos$¢ termiczna dla okna otwieranego U,, od 0,53 W/(mzK)
- Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C5/B5, PN-EN 12210:2001
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Uwaga:
Okna - wspétczynnik U S 1,1 Wim’K
Drzwi - wspéiczynnik U < 1,3 Wim?K

Drzwi stalowe / przeciwpozarowe i bezklasowe/

Wyposazenie:

Zamki - drzwi zewnetrzne: szyld prostokatny klamka +zamek plus dodatkowy zamek z osobng
rozetg

Samozamykacz — samozamykacz szynowy, chowany w skrzydle drzwiowym

Mozliwos¢ doposazenia drzwi w urzadzenia kontroli dostepu, elektrozaczepy; doposazenie w ww.
elementy wymaga przygotowania fabrycznego drzwi i o$cieznicy - patrz oznaczenia wg
zestawienia drzwi.

Szklenie:

Sz - szyba przezroczysta, pakiet 4/18A/4/18A/ATF
Parametry:

Lt=62%,

Lr=17%,

9=31% lub g= 53%, Ug=0.5 W/m2xK,

Grubos¢ pakietu ok. 51 mm

Uwaga:
Wspétczynnik U € 1,3 Wim?K

Uwaga:
Oznaczenia literowe wg zestawienia stolarki.
Kolor szkta naturalny — Neutral.

Do montazu stolarki i Slusarki w otworach zewnetrznych zastosowaé system dedykowany
dla budownictw energooszczednego i pasywnego patrz. pkt. 5.1

2.2.Drzwi wewnetrzne/ typy, wyposazenie

Typy drzwi /lwewnetrznych i zewnetrznych/ wg rodzaju materiatu:

- drewniane /drewno iglaste/ fornir - $wierk /,
- drewniane /ramiak drewniany/ + ptyta HPL,
- aluminiowe

- stalowe

Odpornosci pozarowe:

- drzwi o odpornosci pozarowej EI30/E| 60, wg zestawienia drzwi

Zawiasy:

Zawiasy ukryte, regulacja w 3 ptaszczyznach, oparte na technice tozysk slizgowych bez
konserwacji.

Kat otwarcia 90° i

Rodzaje samozamykaczy:

- szynowy, mechanizm chowany w skrzydle drzwi

- gdzie wymagany (drzwi dwuskrzydtowe) konieczna funkcja RKZ /regulator kolejno$ci zamykania/
Rodzaje klamek:

Klamka - ze stali nierdzewnej, z szyldem prostokatnym klamka + zamek

Gatka stata lub ruchoma

- klamka toaleta — systemowe
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Uwaga:
Zestawienia parametréw wielkosciowych z okresleniem materiatu, doborem wyposazenia,
okué¢, klasy pozarowej El 30/El 60 , kolorystyki oraz zastosowanie poszczegdinych drzwi
zgodnie z zestawieniem projektowym.

2.3.Drzwi drewniane

Drzwi drewniane z oscieznica drewniana, jedno i dwuskrzydiowe

D — Skrzydto drewniane wewnetrzne, bezprzylgowe (ukryta przylga),

Wymagania:

- odpornos¢ akustyczna Ra 235dB Rp 240dB, Ra 240dB /zaleZznie od lokalizacji wg zestawienia
drzwi/ lub bez wymagan akustycznych

Grubos¢ skrzydta 48-60mm.

Wykonczenie — fornir iglasty - Swierk

Konstrukcje skrzydla stanowi rama wykonana ze sklejki oraz ptyty MDF. Do wypelnienia skrzydia
zastosowano: weitne mineraina, plyte HDF, plyte gipsowo-kartonowg, ocynkowang blache stalowg
oraz ptyte pilsniowa.

Wzdtuz krawedzi progowej skrzydta umieszczona uszczelka opadajgca.

Wzdtuz krawedzi zamkowej, nadprozowej i zawiasowe] nalezy zastosowac uszczelke dociskowsg.
Drzwi wyposazone w 3 zawiasy ukryte 3D, samozamykacz [typ wg zestawienia drzwi],

zamek przygotowany.

Powierzchnia skrzydta: fornir §wierkowy naturalny

Zawiasy w zaleznosci od typu drzwi dopasowane wymiarowo do cigzaru i wymiarow plyty
drzwiowej oraz czestotliwos$ci otwierania i funkcji dodatkowych drzwi: 3 czesciowe zawiasy
konstrukcyjne regulowane w trzech ptaszczyznach wykonane ze stali nierdzewnej; ukryte zawiasy
w plycie drzwiowej i ocieznicy.

Zamki przeznaczone do pomieszczen uzytecznosci publicznej zgodne z wymaganiami PN EN
12209; w zaleznosci od typu drzwi zamki zasuwkowo zapadkowe lub zamki przeciwpaniczne
zgodne z PN EN 179 ora zPN EN 1125; wszystkie zamki przygotowane pod montaz wkiadki
patentowej; orzech trzpienia 8mm; czoto zamka ze stali nierdzewnej; zamki przystosowane do
wspolpracy z okuciami standardowymi i przeciwpanicznymi.

Drzwi i oscieznice przystosowane do montazu samozamykaczy nawierzchniowych lub montazu
fabrycznego samozamykaczy ukrytych w plycie drzwiowej wg zestawienia.

Oscieznica bezprzylgowa:

Kompletna oscieznica sklada sie z belki gornej oraz bazy.

Mozliwo$¢ doposazenia drzwi w urzgdzenia kontroli dostepu, elektrozaczepy; doposazenie w ww.
elementy wymaga przygotowania fabrycznego drzwi i oscieznicy - patrz oznaczenia wg
zestawienia drzwi.

Uwaga:

Zestawienia parametrow wielkosciowych z okresleniem materiatu, doborem wyposazenia,
okuc, klasy pozarowej El 30/El 60, kolorystyki oraz zastosowanie poszczegéinych drzwi
zgodnie z zestawieniem projektowym.

2.4.Drzwi drewniane z okftadzing HPL

Konstrukcje skrzydta stanowi rama wykonana z drewna. Do wypetnienia skrzydia zastosowano
warstwe stabilizujgcy o strukturze ,plastra miodu”.
Lico skrzydta stanowi ptyta HPL - Kkolor bialy.

Uwaga:

Zestawienia parametréw wielko$ciowych z okresleniem materiatu, doborem wyposazenia,
okué, klasy pozarowej El 30/El 60, kolorystyki oraz zastosowanie poszczegélnych drzwi
zgodnie z zestawieniem projektowym.
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2.5.Drzwi drewniane przeciwpozarowe

Drzwi przeciwpozarowe drewniane z przektadka termiczng. Szklenie wg aprobaty technicznej
Producenta wg wymaganh dokumentacji projektowe;.

Oscieznica do drzwi 0 wymaganiach ppoz.

- oscieznica drewniana stata PPOZ 100mm wykonana jest z drewna

- oscieznica— 4 zawiasy, uszczelke

- wersja W1 - uszczelka ogniocodporna w listwie oscieznicy

- wersja W2 - uszczelka dymoszczelna w przyldze o$cieznicy drewnianej i ognioodporna w listwie
oscieznicy

Uwaga:

Zestawienia parametrow wielkosciowych z okresleniem materiatu, doborem wyposazenia,
okué, klasy pozarowej El 30/El 60, kolorystyki oraz zastosowanie poszczegdinych drzwi
zgodnie z zestawieniem projektowym.

2.6. Brama przeciwpozarowa rolowana

Brama rolowana, dwuptaszczowa w technologii ultralekkiej (cigzar blatu < 2 kg/m?)

Wymiary i lokalizacja bram wg dokumentacji projektowej

Klasa odpornosci ogniowej EI60

Dwa blaty elastyczne na dwdch przeciwbieznych watkach, wierzchnia warstwa z tkaniny z wiékien
kompozytowo-szklanych wzmocnionych siatkg z drutu ze stali szlachetnej tkanina powlekana
silikonem w kolorze szarym, pancerze izolowane termicznie.

Wyposazenie:

- system zabezpieczenia przeciw przypadkowemu wyrwaniu pancerzy z prowadnic,

- naped elektryczny,

- predkos$¢ otwierania ok. 8-12 cm/s

- predkos¢ zamykania alarmowego ok. 12 cm/s

- wlgcznik alarmowy za szybkg ( przycisk zwalniajgcy ROP)

- zespot akumulatorowy

- syrena alarmowa (ok. 100dB) aktywna w trakcie zamykania bramy w trybie alarmowym,

- zestaw czujek dymowych (samo diagnozujgcych sie) dostosowanych do gabarytéw bramy

Uwaga: Bramy mocowane do stropu na podkonstrukcji stalowej, zabudowane plytami g-k ( z
zachowaniem odpornosci ogniowej jak w dokumentacji projektowej), rozstaw
podkonstrukcji zgodnie z wytycznymi Producenta (max 50cm).

Bramy w razie pozaru zamykaja sie i wydzielaja pom B0.01 i K0.13 od komunikacji ogéinej.

2.7.Brama garazowa

Brama segmentowa, stalowa, panele izclowana termicznie

Podstawowe dane techniczne:

- wymiar przejazdu 602 x 208 cm

- wysokos€ segmentu 375/500 mm

- ptaszcz segmentu: blacha stalowa ocynkowana,

- materiat izolujgcy: pianka PU

- wymog posiadania zabezpieczenia przed przytrzasnieciem palcow,

- uszczelki boczne, nadprozowa, miedzysegmentowe i progowa z EPDM,

- przeszklenie: na wysokos$é 1 segmentu S00mm,

- rama przeszklenia; aluminium,

- rodzaj wypetnienia: kratka, stal nierdzewna @ 5 mm,

- kolor RAL 7016 (dotyczy segmentéw bramy i ramy przeszklenia) - zewnatrz, 9002 szarobiaty-
wewnatrz

- oscieznica stalowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej wyposazona w boczne
zabezpieczenie przed przytrzasnieciem
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- naped: osiowy z samohamujgcg przektadnia tancuchows, elektronicznym
sterownikiem polozenia bramy, zabezpieczeniem termicznym
- sterowanie mikroprocesorowe obstugujace impulsowy tryb pracy: OTWORZ-STOP-ZAMKNIJ
- zabezpieczenie krawedziowe — optyczne

Uwaga: powierzchnia otworéw w bramie o powierzchni 0,4 m?
3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wlasciwg to jest spetniajacg wymagania Specyfikacji Technicznej
jakosé robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnoséci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru
Inwestycyjnego.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszych ST stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

- samochdd dostawczy,

- podnosnik przyscienny,

- rusztowania systemowe,

- sprzet montazowy,

- ciggnik siodlowy z naczepg
- Zuraw samojezdny kotowy,
- zuraw samochodowy,

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptynag
na jako$é wykonywanych roboét.

Materialy przewozone na s$rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wymagang jako$¢ materiatdw, ktéra
powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktorych wilasciwoéci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Materiaty nie moga by¢ uszkodzone.

Wszelkie prace w zakresie objetym niniejszg specyfikacja muszg byé poprzedzone wykonaniem
stosownej dokumentacji warsztatowej, ktéra podlega uzgodnieniu z projektantami i nadzorem
inwestorskim. Dokumentacja ta poza rozwigzaniami systemowymi musi uwzglednia¢ wszelkie
elementy mogace mie¢ wplyw na inne czesci obiektu jak réwniez podlegajgce bezposredniej
ocenie estetycznej i technicznej.

Dostarczone przez wykonawce w postaci rysunkow technicznych i instrukcji opisy graficzne i
techniczne konstrukcji przedstawiajace konstrukcje, jej wymiary, sposéb montazu oraz
zamocowania jej elementéw wymagajg zatwierdzenia przez nadzér inwestycyjny.

Wszystkie elementy powinny byé zamontowane z zachowaniem systemowych luzéw i dylataciji,
przewidzianych dla zachowania swobody ich prawidlowego funkcjonowania, z zabezpieczeniem
przed poslizgiem pod wlasnym ciezarem.

Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienia czesci otwieranych, powinny by¢ latwo dostepne i
rozmontowywalne w celu dalszej konserwacji lub wymiany.

Zakres prac obejmuje wszystkie niezbedne do montazu elementy mocujgce ztgcz. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ szyny kotwowe dla wyszczegélnionych potgczen z budowla i zamocowac
je do konstrukcji.

Wszystkie potaczenia z budowlg muszg spetnia¢ wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to
konieczno$¢ uwzgledniania zagadniefi ochrony cieplnej, przeciwdzwiekowej i przed wilgocig oraz
ruchu spoin.
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Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy, do
ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu osciezy lub
zabrudzenia powierzchni osciezy, o$cieze nalezy naprawic i oczyscié.
Jakos¢ (cechy), wymiary oraz ksztatt profili uszczelniajgcych musi odpowiadaé przewidywanemu
celowi ich zastosowania.
Elastycznos¢ w zakresie wystepujacej temperatury musi by¢ zgodna z wymaganiami.
Przy uszczelnianiu polgczen pomiedzy oknami oraz elementami fasad i brytg budowli za pomoca
folii uszczelniajgcych nalezy postepowaé $ci$le wedtug wytycznych producentéw.
Jezeli uszczelnienie takie wykonuje sie przez przyklejanie folii, to nalezy przedtem usungé
ewentualne zanieczyszczenia i materialy obce z powierzchni kiejonych. Nalezy przy tym
przestrzegaé wytycznych producentéw folii.

Wykonawca zobowigzany jest w razie koniecznosci do wykonania czasowych zabezpieczen (np.
elementéw usytuowanych w strefach eksponowanych i ktérych osadzenie nie moze byé wykonane
w koncowej fazie, jak réwniez elementow delikatnych z uwagi na zastosowane materiaty lub
obrobke wykonczeniowg), jak rowniez przywrocenia do pierwotnego stanu elementéw
budowlanych lub ich czeséci, w wyniku powstatych uszkodzen.

Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia wszystkich elementéw wchodzacych w skiad
jego prac, jak réwniez dokona usunigcia gruzu powstalego w czasie realizacji prac i usunie
wszelkie zabezpieczenia czasowe.

5.1. Montaz stolarki otworowej

System montazu dedykowany dla stolarki otworowej w budownictwie energooszczednym i
pasywnym opartym o segmentowe elementy Cieptej Belki Montazowej (CBM)

Elementy systemu wykonane z twardego polistyrenu EPS do obwodowego montazu elementu
stolarki. Inne elementy np. belki podprogowe, podstawy parapetéw /wewnetrznego i
zewnetrznego/, narozniki wraz z wtopionymi w twardy polistyren stalowymi kotwami, wspornikami.
Pozostate elementy taczace to kleje i pianki PU, taczniki montazowe i taSmy uszczelniajace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za catg kontrole robét i jakosé uzytych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robét na placu budowy i poza
nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane beda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.
Kontroli podlega ocena zgodnosci wykonanych elementéw z dokumentacjg projektowg jak réwniez
z dokumentacja warsztatowa, w zakresie oceny estetycznej jak rowniez oceny technicznej
prawidlowosci wykonania. Szczegédlnej kontroli podlega jako$¢ powtok malarskich, ich
jednorodno$¢ oraz staranno$é wykonania detali i obrébek.

Dodatkowo kontrola obejmuje:

- sprawdzenie prawidlowego funkcjonowania czesci ruchomych,

- sprawdzenie i regulacje luzéw na stykach skrzydet otwieranych i oscieznic,

- sprawdzenie czesci poszczegdlnych uktadéw otwierania i zamykania,-

- stan uszczelek miedzy skrzydtami otwieranymi

- stan wszystkich uszczelek widocznych jak réwniez ogéliny wyglad wykonczenia elementu,
- poprawnos$¢ montazu centrali sterujgcych.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty dotyczace stolarki i $lusarki otworowej, realizowane w ramach niniejszego Konftraktu w oparciu o
niniejsza STWIORB nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci rob6t dotyczacych stolarki i
slusarki otworowej nie bedzie piatna stosownie do ilo$ci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania robét dotyczacych stolarki i slusarki otworowej bedzie zawarta w scalonych
cenach ryczattowych wg Wykazu Kwot Ryczaltowych i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.
Dla rob6t dotyczacych stolarki i Slusarki otworowej, realizowanych w oparciu o niniejszg STWIORB nie
wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej.

8. PRZEJECIE ROBOT
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Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie dostarczonych elementéw
wyposazenia pod wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci.
Wykonawca zgtasza gotowosc¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada dokumenty
potwierdzajgce wykonanie robot Zamawiajgcemu do akceptacji.
Odbiér jest potwierdzeniem, wykonania robét zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Odbidr robot obejmuje :

- odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

- odbidr ostateczny ( catego zakresu prac ),

- odbiér pogwarancyjny ( po uplywie okresu gwarancyjnego ).

Qdbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakoriczeniu robot na podstawie wynikow
pomiaréw i badan jakosciowych.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzér Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Ogoine zasady odbioru robét podano w specyfikacji , Wymagania ogoéine”.

Przy odbiorze stolarki i $lusarki otworowej nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$é wymiardw z dokumentacjg projektowa,

- jakosci materiatéw z ktérych zostaly wykonane,

- prawidlowo$é wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

- dzialanie skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowanie

- prawidlowos$¢ zamontowania uszczelek i rownolegtosé skrzydet wzgledem osciezy,
- dziatanie skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowanie,

- zgodnosé piondw i pozioméw,

- poprawnos$c¢ dziatania systeméw zamykania i otwierania,

- poprawnos¢ dziatania centrali sterujgce;j,

Nalezy sprawdzi¢ powierzchnie elementéw aluminiowych i szklanych:
- powierzchnia powlok i szkta nie powinna mie¢ uszkodzen,
- barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty dotyczgce Slusarki i stolarki
otworowej, realizowane w oparciu o niniejszg STWIORB. Cena wykonania tych robét ma by¢ na
zasadach ogolnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Kwot Ryczaltowych, ktorej
rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia rob6t dotyczacych stolarki i Slusarki otworowej oraz
innych robét zwigzanych z tymi robotami.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Kwot Ryczaltowych realizowang w oparciu o niniejszg
STWIORB nalezy przyjmowaé¢ zgodnie =z postanowieniami Kontrakiu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Cena wykonania stolarki i Slusarki otworowej obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentac;ji,

- zakup i dostarczenie materiatéw, oraz ich ubezpieczenie,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich skiadowanie,

- ubezpieczenie na czas transportu/dostawy i sktadowania,

- przygotowanie podtfoza,

- dostarczenie i montaz rusztowan, pomostéw, podnosnikéw,

- koszt czasu pracy rusztowan, pomostéw, podnos$nikéw,

- roboty tymczasowe i towarzyszace niezbedne do wykonania prac zasadniczych, w tym koszty
tymczasowych polaczen, zabezpieczen itp.

- prace zasadnicze — wykonanie stolarki i $lusarki wraz z podkonstrukcjami, elementami
mocujgcymi, ukladami otwierania i zamykania, elementami szklanymi, elementami
sterowniczymi, tgcznie ze wszystkimi niezbednymi srodkami pomocniczym i uszczelnieniami,
( elementy kontroli systemu dostepu znajduja sie w wycenie w czesci instalacji stabopradowych —

system kontroli dostepu)
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- szkolenie w zakresie eksploatacji i obslugi,
- préby prawidiowego dziatania,
- rozebranie, wywoz rusztowarn, pomostéw podnosnikow,
- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiaréw, i sprawdzen robét,
- uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B - 92210 Elementy i systemy $cienne aluminiowe
PN -82/B-92010 Elementy i systemy $cienne metalowe
PN - EN 129:1998 Metody badar drzwi

PN - EN 78/ Ak:1993 Metody badan okien

Odpowiednie dokumenty potwierdzajagce wymagania stawiane elementom stosowanym w
budownictwie pasywnym np. Instytut Domoéw Pasywnych PHI Darmstad lub ITB.
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Wroctaw 29.09.2022

jechnologia naprawy szpalet okiennych

Dotyczy: Odchylenia pionowosdi szpalet okiennych oraz odchylenia potoZenia otwordw okiennych w
scianach murowanych wskazanych w protokotach odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych

Sposob wykonania:

1) Naciag¢ jednostronnie lub dwustronnie szpalete okienna pita mechaniczng doprowadzajgc szpalete
do pionu i odpowiedniego $wiatta otworu okiennego, oraz wyréwna¢ powierzchnie zaprawa klejowsa,

2) W przypadku przesuniecia otworu okiennego z jednej strony docig¢ szpalete do wymaganego
polozenia a z przeciwlegtej strony przymocowa¢ brakujacy fragment w postaci ptyty widrowo-
cementowej o odpowiedniej grubosci (réwnomiernie rozprowadzajac klej oraz zastosowa¢ kotki
mechaniczne w rozstawie co 20cm.

Zatgczniki:

1} DWU SINIAT plyta cementowo-widrowa
2) KDWU Den Braven
3) DWU-DUOPS-20



Siechnice, 16 listopada 2022 r.

Uwagi Inspektora Nadzoru do
Technologii naprawy szpalet okiennych z dnia 29.09.2022

W zakresie naprawy szpalet okiennych Zamawiajacy wyraza zgode na naciecie
jednostronnie lub dwustronnie pitg mechaniczng w celu doprowadzenia jej do pionu i
odpowiedniego $wiatla otworu okiennego w przypadku wady wedlug ktorej
zmniejszono ponadnormatywnie otwér okienny, oraz wyréwnanie powierzchni zaprawag
klejowg po wykonaniu korekty szpalety otworu. W przypadku wady wedtug ktérej
powiekszono ponadnormatywnie otwér okienny Zamawiajagcy wskazuje na
koniecznosci uzupelnienia szerokosci otworu okiennego materiatem z ktérego
zostal wykonana $ciana murowana poprzez przemurowanie szaplety polegajaca
na wykuciu wstawek z cegly silikatowe] i zastapienie ich cegtami silikatowymi o
wlasciwej szerokosci dajacej] wymagany wymiar i lokalizacje otworu okiennego
wyg zalozenn projektowych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane
uzupetnienie plyta wiérowo-cementowa. Wzywamy do usuniecia wady.
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Za najem kontenera od Wykonawcy Podwykonawca zobowigzany bedzie uiszcza¢ na rzecz
Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci 750,00 PLN netto za kazdy rozpoczety miesigc najmu,
ptatne na podstawie faktury VAT w terminie 10 Dni Roboczych od dnia jej wystawienia przez
Wykonawce. Strony ustalaja, ie wskazane w zdaniu poprzedzajagcym wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy z tytutu najmu przez Podwykonawce kontenera/konteneréw Wykonawca ma prawo
potracac z jakakolwiek wierzytelnosciag przystugujaca Podwykonawcy od Wykonawcy. Podwykonawca
uprawniony jest do korzystania z konteneréw socjalnych (sanitariaty) Wykonawcy, a za szkody z tego

wynikte odpowiada na zasadach ogdlnych k.c.

CENNIK NAPRAW
STAWKI BAZOWE (wszystkie ceny netto):

1 ROBOCZOGODZINA 25,00 z}

1 KILOMETR

(PRZEJECHANY) 3,00 2!

jm. | Hosé Materiai Mate riaty Robocizna
Opis usterkd jednost |jadnostkowy| razem |jednostkowy

Lp ek (2¥j.m.) [2¢) {z#j.m.)
1. |wymana drzwizewngtrznych 521, 300,00 24 - A 40,00
2. |wymana zamka drzwi zewnetrznych szt. 80,002 - 60.00 21
3. _|wymana oku¢ drzwizewnetrznych szt, | 60.00 zi -z 60,00 z{
4. |wymana w Kadki drzw i zewnglrznych szt, 30,00 24 | - 2000z
5. |nacraw a polaci drzw i zew nelrznych fikw 4500 2 - 80.00 2t
6. Iwymiana oScieznicy drzwizew natrznych szl 300,00 zd - 180,00 24
7. |wymana drzwiwewngtranych 748 430,00 74 -4 4000 zt |
B |wymana zamka drzw i w ew netrznych szt 70,00 zi - A 60.00 2 |
9. lwymana olué drzwiw ew netrznych szt 60.00 =t - = 60,00
10. iw ymana w Kladki dizw i w ew nieliznych 52l. 30,00 24 - 2 2000 24
11. |napraw a polaci drzwiw ewnetrznych mw 30,00zt | L - | 70,00 =
12 |w ymana oscierznicy drzwiw ew netrznvch szl. 122.00 24 - 82,00 zi
13, |malow anie elamentdw Kontenera ek 30,00 24 -2 60.00 2¢
14. |czyszczene elementéw kontenera mikw 20,00 zd - A 15,00 z¢
15 |wymianapanela szt 950,00 21 -2 14000 2t
16. |wymana polaci w ew netrzne| panela ik l 55,00 zi 2l 4500 zt
17. |w ymana potaci zew netrzne] panela miw 50,00 zi - 7000zt
18._|w ymiana Scianké dziatow&| 2 4%x2.5 m 8zt 176000 2! -2 300,00 zt :
19 _|panel- zasleplenie atwordw dotii cm szl. 10.00 zi z! 5007
20. |w ymiana listew paneli (FCV) szt 40,00 zt | 1500zt
21. |wymana w ykadziny PCV MKW 60,00 2} 2 30,00 zt
22. |lwymana piyly pociogow g| (bez w yidadziny) mikw 120,00 2t -3t 80,00 z¢
23, |wvmiana listw y orzypodiogow g mb 40,00 2t -2 10,00 2t
24 |wymana szyby zespolone| miew 250,00 z} -zl B0 .00 2t
25. |w ynm¥ana okna PCV (1200x 1800 mai szl. 1 200,00 2t - 2t 300,00 z¢
26._|w ymiana okna PCV (1200x900 mm) szt 800,00 2t - a 300,00 z¢
27 |wymiana okna PCY (600x 800 mm) szl 450,00 zt < 150,00 z2¢
28, |wymiana Kamki okna g2l __80.00 21 2t 30,00 zt
29. lwymana oslony rolety szt 80,00 21 -2 4000 24
30. |wymiana paska naclagu rolety szl 40,00 21, - = 60,00z
31 _iwymanarolely B=1.0m szi. 550,00 2| 2t 80,00 2§
32 {wymiana rolety 82,0 m sz | 750,00 zi - @ 110,00 z¢
33._lw ymiana naciagu rolely szt 90,00 21 - # 40,00 zt
34, {wymana umyw aki . s21. 190.00 zi 2t 120,00 A
35 |wymana pisuaru szl 4400021 - =t 1200021
36, iv ymiana kranu szl 120,00 21 - = 60,00 z1
37. |w ymana kabiny prysznicowej szt 750.00 z1 -zt 210,00 21
38. |w ymiana brodzika szt 450,00 z1 - 250,00 zl
139, |w ymiana muszl Kozetow e szt 350,00 21 - & 120,00 21
40. |wymiana sphuczld o szt 180.00 zf -zt 90,00 24




41. |wymana zlew u nierdzew nego s2i. 550,00 zi| 2l 120,00 21
42. |wymiana rynny nierdzewnej =1 m szt 900,00 7 =t 2100021
43. |wymiana rynny nierdzewnsjl=18m 821 1200,00 zi zl 250,00 z1
44. |w ymiana rynny nierdzew nej =2 4 m szi. 1 500,00 21| K] 290.00z1
45, |odtwarzanie instalaci sanitarnel cw, zw , kan. _[mb 80,00 zi zl 140,00 21
46. |w ymana minkuchni szt 2 400,00 21 Fi] 250,00 24
47. |wymana lustra Szt 80,00 21 z 60,00 z4
48. |w ymiana poid szkana] szi. 40,00 24 zt 20,00 zi
48. |w ymiana instalaci elekiro - punkt pobory [74 18 150,00 zi zi 120,00 z1
0. |w ymana obudow vy skrzynk bezpiecznikow szt 120,00 zi zt 80,00 21
51. |wymana zabezpieczenia 16-32 A szi. 130,00 z1 1) 60,00 24
52. |wymiana wylgcznika roznicow ego szl 180,00 zt z 60,00 2}
53. |wymana gniazdaiw tyky zew nelrznego 821, 60,00 z1 2 150,00 24
54. |wymiana gniazdal w ytacznika w ewhetrznego  |szt. 60,00 zt zl 40,00 21
55. Jwymiana ostony gnigzda wiyku zew netrznego |szl. 50,00 zI z} 2500zt
66. Iw ymana lampy 2x386 W szt 150,00z} zi $0,00 z}
57. iw ymiana plafonu szi. 90,00 zi z! 80,00zt
58. |wymiana oslony lampy 2x38 W sz, 150,00 1 zl 20,00z
59, {wymana Kiosza plafonu Szl 80,00 zI zl 2000
60. {wymiana grzejnika 0.5 kW 521, 250,00 zi zi 40,00 zi
61, |wymiana grzejnika 2,0 kW szt 410,00 21 2l 40.00 =}
62, zator "spil” szl 3 100,00 zI zi 1 200,00 2;
63. |Kiatyzator "conpacl” szt 2 300,00 zl 800,00z}
684. |podarzew acz w ody bezcisnieniow v 5 liiréw szt. 490,00 2l 7l 130,00 7
85. |bojter BO lrow 521 710,00 0 zl 130,00 z¢
66. |bojler 120 ktréw szi. 950,00 21 4] 130,00 z¥
67. |bojlor 300 litrow sz, 2300,00 zt zt 360,00 2
68. |kabel czeniowy 260 V - szl 120,00 zI zl 40,00 z¢
69. |krzeshb zwykie 5z1. 80,00 zi| 2

70. |lazesio wyscietane 521, 150,00 zi| zt

71. |krzesio olwolowe szl. 250,00 zi| 2

72. |stdt 82l. 300,00 zi| zt

73 |biurko szl. 650,00 21| zt

74, |konienerek szl, 300,00 zi zi

75. |szafa zanwkana, drew niana szl. 680,00 zi 24

76. |regal drew niany szl. 250,00 zi 2l

77. |regal metalowy szl 150,00 zi zl

78 |szafa stalowa szl 850,00 21 zi

79. |szaftka BHP pojedyncza szl, 450,00 zi F]

80. |szafka BHP podw bine szl 830,00 z4 23

B1. |todko metaowe szl. 250,00 zt z

B2. |Materac 5Z1. 180,00 24 zi

83 |wylewka od prysznica szl. 30,00 z4 z

B4. |kurek od kranu szl 20,00 z{ 2
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I SIECHNICKA

INWESTYCYINA
SPOLKA KOMUNALNA

Whiosek o akceptacje Materiatu

Inwestor SIECHNICKA INWESTYCYJINA SPOLKA KOMUNALNA Sp. z 0.0.
Nadzor p
Inwestorski SIECHNICKA INWESTYCYJNA SPOLKA KOMUNALNA Sp. z o.0.
Nr Wniosku
Wykonawca Data
Proiekt Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku
) pasywnego
Materiat
Dokument odniesienia
(Opis techniczny,
nr rysunku itp.)
Producent
Pochodzenie

Miejsce wbudowania

Zgodnos¢ Materiatu -
zaznaczyC poprawne

Materiat zgodny z produktem
referencyinym

Materiat rownowazny do
produktu referencyijnego

Materiat zamienny do
produktu referencyjnego

Zataczniki:

Tlos¢ stron | Nr stron

Deklaracja Wlasciwosci
Uzytkowych lub Krajowa
Deklaracja Zgodnosci

Aprobaty Techniczne

Certyfikaty Zgodnosci

Prébki

TAK _ x NIE

| Nrprébki: | -

Inne

WNIOSKUJACY

Niniejszy Dokument nie zwalnia Wykonawcy z zadnego zobowigzania lub odpowiedzialnosci. Wykonawca zapewni
petng zgodnos¢ Robot z Kontraktem.

Kierownik robdt o$wiadcza, ze ww. materiat jest zgodny z umowga, dokumentacjg projektowg, pozwoleniem na
budowe i zostanie wbudowany na budowie Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie

budynku pasywnego.

Data Imie i nazwisko Podpis
Kierownik Robét
Wykonawcy
AKCEPTACIA
Data Imie i nazwisko Podpis

Inspektor nadzoru

Piotr Gadzinski/Pawet
Wisniewski/ Bartosz Makowski

Doradca ds.
pasywnosci

Koordynator
Projektu (Inwestor)







Zatacznik
Procedura — Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powinna by¢ opracowana w 2 egzemplarzach (oryginat i kolorowa kopia
potwierdzone przez Kierownika robdt drogowych za zgodnos¢ z oryginalem) w wersji
papierowej oraz dwa egzemplarze w wersji elekfronicznej. Kazdy egzemplarz powinien
zawierac¢ tyle tomodw ile jest konieczne. Kazdy z egzemplarzy powinien by¢ oznaczony jako
-Egzemplarz nr ...” w prawym goérnym rogu oprawy egzemplarza. Kazdy egzemplarz ma
posiada¢ strone tytulowg. Po stronie tytulowej znajdowa¢ sie ma szczegétowy i kompletny spis
zawartoSci dokumentacji powykonawczej. Wszystkie dokumenty w kazdym egzemplarzu
muszg by¢ oznaczone pieczatkg ,Dokumentacja Powykonawcza® i podpisane przez
Kierownika robo6t drogowych (niedopuszczalna jest kopia podpisu). Dodatkowo kazda
deklaracja, certyfikat, atest itp. muszg zawiera¢ adnotacje ,Materiat wbudowano na budowie

rogu dokumentu odpowiadajace jego miejscu w spisie zawartosci dokumentagii
powykonawczej (np. 3/1/12 — czyt. Egz.3 Tom.1 Dok. 12).

Na dokumentacje powykonawczg skiladajg sie m.in.:

1) Projekty powykonawcze wedlug branz. Jako projekty powykonawcze stosuje sie projekty
wykonawcze z naniesionymi i podpisanymi przez projektanta zmianami nieistotnymi, tj. nie
powodujgcymi konieczno$ci wprowadzenia zmian w zgloszeniu wykonania robét budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe, wprowadzonym podczas realizacji budowy,

2) Recepty i ustalenia technologiczne,

3) Wypelnione Dzienniki budowy,

4) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

5) protokoty odbioru i przekazania robét wlascicielom urzadzen,

6) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu, jezeli w trakcie
budowy pojawita sie koniecznos¢ ingerencji w sie¢ uzbrojenia terenu,

7) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

8) Dokument potwierdzajgcy fakt przekazania materiatow z rozbiérki wlasciwemu odbiorcy,

9) Dokumenty potwierdzajgce mozliwosé stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot
budowlanych (deklaracje, certyfikaty CE, atesty, aprobaty techniczne, instrukcje obstugi, karty
gwarancyjne, dokumentacje techniczno-ruchows itp.),

10) Kopia zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakodw,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczenie kierownika robot
drogowych kierowane do Zamawiajagcego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaly
zniszczone lub uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujgcego budowe, oraz
inne dokumenty okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych bedgcych zatgcznikiem do SIWZ,

11) Instrukcje eksploataciji i konserwacji, ktore winna zawiera¢ liste wszystkich urzadzen, procedur
i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego uzytkowania,

12) Oswiadczenie Wykonawcy i Kierownika budowy o zakonczeniu robét na druku okreslonym w
prawie budowlanym,

13) Protokoty sprawdzen i odbioru robét czesciowych, zakrywanych, zanikajgcych,

14) Dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, zwigzane w szczegoinosci z zakresem wykonywanych prac w ramach
Zleconego zadania, okreslonych dokumentacjg projektowg i wynikajgce z obowigzkéow
wykonawcy w stosunku do oséb trzecich,

15) Programy naprawcze — jezeli wystgpig i beda zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Stronalz2



16) oswiadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i kierownika robét drogowych,
potwierdzajagce zgodnosé wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektows oraz
Polskimi Normami.

17) oswiadczenie Wykonawcy i Kierownika robét drogowych o doprowadzeniu do nalezytego
porzadku i stanu terenu budowy, a takze sgsiednigj ulicy i nieruchomosci,

18) oswiadczenie Kierownika robot drogowych o wbudowaniu materiatéw, na ktére dostarczono
dokumenty odbiorowe oraz o zgodno$ci materialdw ze specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét budowlanych

19) potwierdzenie zagospodarowania odpadow,

20) dokumentacje powykonawczg budowy podpisang przez Wykonawce i kierownika robodt
drogowych oraz, w przypadku wystgpienia istotnych zmian, potwierdzong przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta,

21) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, w przypadku nie uzyskania inwentaryzacji w
okreslonym terminie, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy przyjmie
oswiadczenie uprawnionego geodety, wyznaczajagc Wykonawcy termin na dostarczenie
przedmiotowej inwentaryzac;ji,

22) protokoly z wykonanych robét odtworzeniowych spisane z przedstawicielami Zarzadcéw drog
(wejscie w pas drogowy) oraz wiascicieli dzialek (wejscie w teren dziatek),

23) komplet atestéw, aprobat, wyniki badan, préb i pomiaréw, $wiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty na wbudowane materialy, karty gwarancyjne obiektu budowlanego, DTR,
dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta i
Inspektora Nadzoru, powykonawcze szkice geodezyjne oraz inwentaryzacje geodezyjng na
roboty instalacyjne oraz inne dokumenty dotyczace materiatéw, wyrobéw budowlanych i
urzadzen, zgodnie z:

a) ustawg ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami,
b) obowigzujgcymi Rozporzgdzeniami i innych aktami wykonawczymi do Ustawy ,Prawo

Budowlane”,
¢) innymi cbowigzujacymi w Polsce przepisami.

Strona2z2



Urzad Miejski w Siechnicach
Wydziat Inwestycyjny

ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01 faks 71 786 09 07
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl

OCHRONA DRZEW NA PLACU BUDOWY

wytyczne dla wykonawcoéw realizujgcych roboty
budowlane na terenie gminy Siechnice

Opracowata
Karina Chojnacka — Netter

Kierownik Wydziatu Inwestycyjnego
sierpien 2022 .
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1. WYJASNIENIE POJEC

Inwestycja budowlana — naktad gospodarczy, ktérego celem jest stworzenie
nowych, powigkszenie lub przeksztalcenie juz istniejacych obiektéw
budowlanych, polegajgcy na dokonaniu zmian stalych lub czasowych.
Infrastruktura techniczna - wszelkiego rodzaju formy uzbrojenia
(urzadzenia), tj. kable, rurociggi podziemne, napowietrzne linie przesylowe
wraz 2z elementami pomocniczymi (np. studzienki kanalizacyjne,
wodociggowe), jak rowniez ciagi komunikacyjne (drogi, alejki, jezdnie, ulice)
iinne.

Forma naturalna — pokréj drzewa i krzewu zgodny z naturalnymi cechami
danego gatunku lub odmiany.

Forma piennas — pokrdj drzewa i niektérych krzewdw, wytworzony
w szkétce poprzez wyprowadzenie pnia do wysokosci okreslonej dla
danego gatunku lub odmiany oraz uformowaniu korony.

Podtoze biologicznie czynne — mieszanka masy nieorganicznej i organicznej,
czesciowo roztozonej przez mikroorganizmy glebowe, wykorzystywana do:
- Stymulowania procesu regeneracji korzeni uszkodzonych w trakcie
wykonywania robét.
- Ochrony gruntu z korzeniami przed utratg wilgoci na $cianie wykopu.

Grunt rodzimy — nienaruszona warstwa gleby, w ktérej w sposéb naturalny
zachodzg procesy biologiczne.

Grunt nasypowy — warstwa ziemi nawieziona na powierzchnie gruntu
rodzimego.

Ziemia urodzajna — gleba umozliwiajaca rozwaj roslin.

Ziemia zyzna — ziemia urodzajna uszlachetniona w wyniku dodatkowych
zabiegow agrotechnicznych.

Martwica — warstwa gruntu potozona ponizej poziomu ziemi urodzajne;.

Ziemia kompostowa — gleba bogata w skiadniki pokarmowe, o duzym
udziale czynnej prochnicy, wyprodukowana z réznego rodzaju odpadéw
organicznych.

Firma specjalistyczna — firma legitymujgca sie odpowiednimi kwalifikacjami
i doswiadczeniem pracownikéw przy pielegnacji i zabezpieczaniu drzew.
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Branzowy inspektor nadzoru - przedstawiciel inwestora w danej
specjalnosci, sprawujacy kontrole zgodnosci realizowanego projektu
z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami, pozwoleniem na budowe
oraz jakosci wykonanych robét i uzytych materiatéw.

System korzeniowy — wszystkie korzenie nalezgce do danego drzewa.

Bryta korzeniowa — odpowiedniej wielkosci system korzeniowy wraz z glebg,
zapewniajgcy zachowanie zywotnosci drzewa lub krzewu.

Rzut korony — powierzchnia wyznaczona przez pionowe odwzorowanie
zasiegu korony drzewa.

Strefa ochrony drzewa — powierzchnia terenu, w obrebie ktérej wykonywanie
robot budowlanych moze spowodowaé wystgpienie niekorzystnych zmian
w dalszym funkcjonowaniu drzewa.

Strefa zagroZzenia korzeni — powierzchnia gruntu, mierzona wraz
ze strefg ryzyka korzeni, rowna promieniowi rzutu korony powiekszonemu
o1lm.

Strefa ryzyka korzeni — powierzchnia gruntu w bezposrednim otoczeniu pnia
drzewa, o minimalnym promieniu réwnym dwdém obwodom pnia danego
drzewa mierzonego na wysokosci 1,3 m, jednak nie mniejszym niz 1m.

Ostona pnia drzewa+ — czasowe oblozenie pnia materiatem izolacyjnym (np.
matami stomianymi, trzcinowymi) i deskami Ilub innymi materiatami
o podobnych cechach, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Wykop — celowe przerwanie ciggtosci gruntu rodzimego.

Wykop otwarty (odkryty) — odstoniety, wykonany przez usunigcie warstwy
ziemi.

Wykop zamkniety (zakryty) — podkop lub przecisk, wykonywany pod
przeszkodami, np. korzeniami drzew bez usuniecia warstwy powierzchniowej
gruntu.

Ekran korzeniowy - konstrukcja trwata Ilub czasowa, wykonana
z drewna lub innego materiatu o podobnych wlasciwosciach, ktérej zadaniem
jest ochrona korzeni w trakcie wykonywania robét ziemnych.

O IRZEW NA BUDOWY
18l A gy Sec
str. 4



2. ZASADY OGOLNE

a) W trakcie prowadzenia robot budowlanych wykonawca ma obowigzek
zna¢ i stosowaC wszelkie przepisy dotyczgace ochrony s$rodowiska.
b) Zakres i sposéb zabezpieczenia drzew ustala dokumentacja projektowa,
zgodna z obowigzujgcymi przepisami lub branzowy inspektor nadzoru.
c) Na placu budowy wszystkie drzewa do zachowania muszg by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, zgodnie z wymogami prawa
budowlanego oraz pozostatych przepiséw naktadajgcych obowigzek ochrony
i utrzymania zieleni w nalezytym stanie.

d) Zabezpieczeniu podlega cze$é¢ podziemna — gleba wraz z systemem
korzeniowym, co najmniej w obrysie rzutu korony oraz cze$¢ nadziemna —
pien i korona.

e) Przepisy dotyczg bezposredniego zabezpieczenia drzew oraz sposobu
prowadzenia robot (muszg byé realizowane w sposéb nie szkodzacy
drzewom).

f) Obiekty zaplecza technicznego powinny by¢ lokalizowane poza
powierzchniami zadrzewionymi.

3. ZABEZPIECZANIE PNI DRZEW

Zasady ogolne

a) Pnie drzew zlokalizowanych na placu budowy i przeznaczonych do
zachowania muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

b) Przyczyny powstawania uszkodzen:

- maszyny budowlane i pojazdy,

- pracownicy przenoszacy materiaty budowlane,

- niewtasciwe sktadowanie materiatow.

3.1. Wygrodzenie pni drzew

Zasady wykonania

3.1.1. Wygrodzenie musi posiada¢ wyrazny charakter ogrodzenia stuzgcego
ochronie pnia drzewa.

3.1.2. Odlegtosé ogrodzenia od pnia nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m,
a jego wysokos$é nie nizsza niz 1,8 m

3.2.3. Wygrodzenie moze by¢é azurowe, ale o konstrukcji zapewniajacej
trwatos¢ zabezpieczenia.

3.2.4. Wygrodzenie powinno byé mocowane z podiozem punktowo przy
pomocy pali wbitych w grunt, bez uszkadzania korzeni.

3.2. Oszalowanie (odeskowanie) pni

Zasady wykonania

3.2.1. Pnie drzew przed oszalowaniem powinny by¢ owinigte migkkimi
materiatami (np. matami stomianymi lub trzcinowymi, itp.).
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3.2.2. Zabezpieczenie powinno uwzgledniaé¢ ksztatt pnia i by¢é wykonane
w taki sposdb, aby elementy chronigce (np. deski) w mozliwie najwiekszym
stopniu przylegaty do powierzchni pnia.

3.2.3. Nieréwnosci na powierzchni pnia (np. nabieg korzeniowy) nalezy
zniwelowac stosujac np. ,warkocze” ze stomy.

3.2.4. Do oszalowania pni drzew nalezy uzywa¢ materiatow ktére spetniajg
nastepujgce warunki:

g mata stomiana
E “lub trzcinowa
o drut
I warkocz ze
siom i
- ~niweluja
g:ﬁﬁ? z h (LY nie_téwnggci
mocujgey r‘ - pnia
oszalowanie

Rys. 1. Zabezpieczenie pnia przez oszalowanie deskami.

3.2.4.1. Sg tatwe w stosowaniu.

3.2.4.2. Skutecznie zabezpieczajg przed mechanicznym uszkodzeniem.
3.2.4.3. Sg odporne na dziatanie niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych, zapewniajgc skuteczna zabezpieczenie drzewa na czas
trwania inwestyciji.

3.2.4.4. Nie powodujg niekorzystnych zmian w miejscu zastosowania.

3.2.5. W przypadku zastosowania do tego celu desek, oszalowanie powinno
spetnia¢ nastepujace warunki:

3.2.5.1. By¢ potagczone przy pomocy opasek ze specjalnej tasmy metalowej
lub z tworzywa, ewentualnie drutu.

3.2.5.2. W celu trwatego i skutecznego zamocowania desek nalezy
zastosowac 3 opaski (u podstawy, oszalowania, w jego potowie i w gérnej
czesci).

3.2.5.3. Dolna czes¢ desek moze opierac sie na nadbiegach korzeniowych

i by¢é obsypana gruntem (rys. 1).

3.2.5.4. Do wykonania oszalowania, nalezy uzywac¢ desek o szerokosci nie
wiekszej niz 10 cm.

3.2.5.5. Deski powinny byé ustawione na styk.
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3.2.6. Deski uzyte do wykonania ostony powinny okrywaé pien do wysokosci
minimum 170 cm nad poziomem gruntu i by¢ mocowane w sposéb nie
szkodzgcy drzewom, przy pomocy drutu, specjalnej tasmy (opasek) z metalu
lub PCV.

3.2.7. Do mocowania ostony do pnia nie wolno uzywaé gwozdzi.

4. WYDZIELENIE SZLAKOW KOMUNIKACYJNYCH

Zasady wykonania

4.1. Odlegtosé szlakbw komunikacyjnych od pni musi umozliwiaé
przemieszczanie si¢ wszelkich przewidywanych srodkéw transportu.

4.2. Szerokos¢ drogi powinna umozliwiaC poruszanie sie po niej
przewidzianych srodkéw transportu plus zapas po 1 m z kazdej stron.
4.3. Na etapie projektowania drog na terenie budowy nalezy przewidzieé¢
mozliwo$é transportu elementéw ponadgabarytowych.

4.4. Drogi budowlane powinny by¢ zaprojektowane poza zasiegiem strefy
zagrozenia korzeni, w sposdéb eliminujgcy ryzyko niszczenie korzeni i koron
drzew.

4.5. W przypadkach wyjagtkowych wynikajacych z braku miejsca, dopuszcza
sie lokalizacje ciggéw komunikacyjnych w strefie zagrozenia korzeni, po
spetnieniu nastepujacych warunkéw:

4.5.1. Miedzy nawierzchnig i dolnymi gateziami korony istnieje przeswit,
umozliwiajgcy transport najwyzszych pojazdéow. W przypadku kolizji
dopuszcza sie skrocenie gatezi, ale jedynie o $rednicach do 10 cm.

4.5.2. Nawierzchnia drogi musi umozliwiaé wymiane gazowg miedzy
korzeniami i atmosferg oraz zabezpiecza¢ korzenie przed miazdzeniem
kotami pojazdow. Takie warunki spetnia miedzy innymi droga z piyt typu
MON utozonych na warstwie zwiru lub kruszywa.

5. ZABEZPIECZENIE KORZENI

Zasady ogodine
a) Z uwagi na duze prawdopodobienstwo zniszczenia korzeni lub
zageszczenia gruntu transport na terenie budowy, powinien odbywaé sie
wytgcznie wyznaczonymi drogami.
b) Poruszanie sie pojazddéw i maszyn po niezabezpieczonym gruncie strefy
zagrozenia jest niedopuszczalne nawet w sytuacjach incydentalnych.
c) Gtebokie wykopy powodujgce zjawisko ,leja depresyjnego” lub wykopy
naruszajgce strefe korzeniowg drzew muszg posiada¢ zabezpieczenia
chronigce korzenie i ich przestrzen zyciowa.
5.1. Ochrona korzeni drzew w rejonie drég i stanowisk postojowych
a) Przyjmuje sie, ze zasieg korzeni w przyblizeniu odpowiada
rzutowi korony drzewa, powiekszonej 0 1 m, pod warunkiem, ze drzewo
posiada korone zblizong do naturalnej.
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b) Korzenie odpowiadajagce za podstawowe procesy fizjologiczne
sg zlokalizowane bezposrednio pod powierzchnig gruntu Iub
pod darnig i siegajg Srednio do gtebokos¢ 20-40 cm, maksymalnie 80 cm.
Zasady wykonania

5.1.1. Wielko$¢ wygrodzenia jest uzalezniona od zasiegu systemu
korzeniowego drzewa. Szlaki komunikacyjne powinny byé¢ zlokalizowane
poza obrysem korony drzewa powiekszonym o 1 m.

5.1.2. Konstrukcja drogi budowlanej, parkingu i miejsca pracy sprzetu
zlokalizowanych w strefie ochrony drzew, musi gwarantowaé prawidtowe
funkcjonowanie korzeni po jej wykonaniu. Ponizej podano dwa sposoby
eliminacji zagrozenia:

5.1.2.1. Utozenie elementéw betonowych typu np. MON na ca 15-20 cm
warstwie podsypki ze zwiru, pospotki zwirowo-piaskowej lub piasku.
5.1.2.2. Wykonanie nawierzchni ze zwiru lub innego kruszywa (np. sjenit)
o grubosci ca 30 cm.

5.2. Zabezpieczanie systemu korzeniowego w trakcie wykonywania robot
ziemnych

W zaleznos$ci od sposobu wykonania, wykopy dzielimy na:

a) zakryte, do ktérego element infrastruktury liniowej wsuwany
jest do tunelu (kanatu), wykonanego ponizej poziomu wystepowania korzeni,
przy pomocy specjalnych topat lub przecisku. Przy tej metodzie, korzenie
drzewa pozostajg nienaruszone.

b) odkryte, wykonane do Zadanej gtebokosci ,od goéry”, a element
uzbrojenia technicznego uktada sie na dnie wykopu. Do tej grupy wykopow
zalicza sie rowniez wykopy pod budynki i inne konstrukcje budowlane.
5.2.1. Wykopy zakryte /wykonane przeciskiem/

Zasady wykonania

5.2.1.1. Optymalnym miejscem do usytuowania komory tlocznej lub
punktu zagtebienia przecisku jest lokalizacja poza strefg zagrozenia korzeni.
Nie dopuszcza sie ich umieszczenie w strefie ryzyka korzeni.
5.2.1.2. Tunel musi przebiegac na gtebokosci nie mniejszej niz 1,0 m,

tj. ponizej poziomu wystepowania korzeni.

5.21.3. W przypadku gatunkdow wytwarzajgcych korzen palowy otwor
drazony metoda tunelowa nie moze przechodzi¢ bezposrednio pod osig
drzewa.

5.2.1.4. Po usytuowaniu elementéw infrastruktury w tunelu wykonanym
recznie, wolng przestrzen nalezy zagesci¢ gruntem z woda.
5.2.2. Wykopy odkryte

Zasady wykonania

5.2.2.1. W rejonie strefy zagrozenia korzeni, do gtebokosci ich wystepowania
czyli ok. 1 m ponizej poziomu gruntu, wykopy moga by¢ wykonywane
wytgcznie przy pomocy narzedzi recznych (np. szpadli).
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5.2.2.2. Korzenie odstoniete w trakcie wykonywania wykopu, nalezy na
biezgco przycinaé do plaszczyzny wykopu i zabezpiecza¢ jednym
z preparatéw do zabezpieczenia ran po cieciach gatezi (np. LacBalsam,
Dendromal).

5.2.2.3. Nie sg wymagane inne dodatkowe zabezpieczenia korzeni, jesli
wykop bedzie zasypywany bezposrednio po utozeniu elementu
infrastruktury.

5.2.24. W przypadku pozostawienia wykopu z korzeniami odkrytego
do nastepnego dnia, nalezy bezwzglednie zabezpieczyé jego $ciane od
strony chronionego drzewa ostong, zapobiegajgcg stratom wilgoci
w otoczeniu koncowek korzeni. Zabezpieczenie polega na ostonigciu $ciany
wykopu z korzeniami folig, matg stomiang Ilub geowldkning.
5.2.2.5. Niezaleznie od tego, powierzchnie Sciany wykopu z korzeniami,
nalezy okresowo zrasza¢ wodg. Jest to szczegdlnie uzasadnione
w przypadku, gdy roboty ziemne sg prowadzone w okresie wegetacji.
5.2.2.6. W przypadku, gdy sciana wykopu bedzie musiata by¢ odstonieta
przez wiecej niz kilka dni, nalezy wykonac zabezpieczenie w formie ekranu
korzeniowego (rys. 2).

5.2.2.7. Ekran korzeniowy moze petni¢ dwie funkcje:

a) konstrukcji zabezpieczajacej tylko na czas trwania robét ziemnych.
W pdzniejszym okresie korzenie beda rozwijaty sie swobodnie bez Zadnych
ograniczen. W tym celu do jego wykonania stosuje sie drewno lub materiaty
drewnopochodne ulegajgce biodegradacii,

podiloze
biologicznie

Rys. 2. Schemat wykonania ekranu korzeniowego z zastosowaniem podioza
biologicznie czynnego.
DCHRONA DRZEW
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b) statej przegrody niedopuszczajacej do rozwoju korzeni w kierunku bytego
wykopu. W tym celu, nalezy na granicy szalunku i gruntu, dodatkowo
zastosowacC trwalg przegrode z materiatu nie ulegajgcego rozktadowi (np.
folia ogrodnicza).

5.2.2.8. W przypadku koniecznosci zastosowania ekranu jako statej
przegrody powinien on spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) przegroda powinna stanowi¢ monolit. Jesli jest to niemozliwe,
na styku elementéw wykonac tgczenie uniemozliwiajgce przero$niecie przez
korzenie (np. podwdjne zawiniecie korncéwek),

b) aby ograniczyé ewentualne przero$niecie korzeni pod ekranem, szczelna
przegroda powinna siega¢ na gtebokos¢ okoto 150 cm ponizej powierzchni
gruntu.

6. ZABEZPIECZENIE KORON DRZEW

6.1. Zabezpieczenie koron drzew w rejonie drég i miejsc postojowych na
terenie budowy

Zasady ogdlne

W celu umozliwienia komunikacji bez uszkadzania koron przez maszyny
budowlane i srodki transportu, po wytyczeniu ciggéw komunikacyjnych
w przypadkach uzasadnionych, nalezy wykonaé ciecia techniczne koron.
Zasady wykonania

6.1.1. Zakres cie¢ technicznych nalezy ograniczy¢é do niezbednego
minimum.

6.1.2. Przy podejmowaniu decyzji o usunieciu kolidujacego konara nalezy w
pierwszej kolejnosci rozwazy¢é mozliwos¢é jego podwigzania np. do
usytuowanego powyzej.

6.1.3. Nalezy pamigta¢ o koniecznosci takiego potgczenia liny, aby nie
kaleczy¢ podwigzywanej gatezi. Jednym z rozwigzan moze byé zalozenie,
na odcinku styku z ling koszulki z weza do podlewania albo opaski uzywane;j
do wykonania wigzania opasowego.

6.2. Zabezpieczenie koron drzew zlokalizowanych poza ciggami
komunikacyjnymi

Zasady ogodine

Ostony wykonuje sie na czas trwania czynnika zagrozenia.
6.2.1. Dorazne ostony koron przed uszkodzeniem

Zabezpieczenie dorazne ma na celu ochrone korony przed
zanieczyszczeniem aparatu asymilacyjnego substancjg nieobojetng
biologicznie, mogacg spowodowaé zniszczenie lisci i trwate uszkodzenie
pedow.

Zasady wykonania

6.2.1.1. Wykonaé¢ ciecia techniczne gatezi kolidujacych z inwestycja.
6.2.1.2. Na czas wykonywania robét korony drzew rosngcych w poblizu
ostoni¢ materiatem nieprzepuszczalnym dla stosowanego srodka (np. folig).
6.2.1.3. Po zakonczeniu roboét, zabezpieczenie nalezy niezwtocznie usunagé.

Jest to szczegdblnie wazne, w przypadku prac prowadzonych w trakcie okresu
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wegetacji roslin, poniewaz moze ono zaburzac¢ procesy fizjologiczne drzewa.
6.2.2. Wzmocnione ostony koron przed uszkodzeniem

Zabezpieczenia tego typu stosuje sie gtéwnie w trakcie wyburzen budynkéw
zlokalizowanych w najblizszym sasiedztwie drzew przewidzianych do
zachowania.

Zasady wykonania

6.2.2.1. Konstrukcja ostony musi gwarantowaé skuteczne zabezpieczenie
drzewa przed uszkodzeniem.

6.2.2.2. Konstrukcja zabezpieczajgca, zlokalizowana w strefie zagrozenia
korzeni drzewa chronionego, powinna by¢ osadzona w gruncie punktowo,
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od pnia.

6.2.2.3. Przy szczegdlowym okreslaniu miejsca wbicia stupéw w grunt,
nalezy zwréci¢ uwagg aby nie uszkodzi¢ korzeni szkieletowych drzewa.
6.2.2.4. Zabezpieczenie zacieniajgce korone w trakcie wegetacji powoduje
zaklécenia proceséw fizjologicznych, co moze doprowadzi¢ do obumarcia
drzewa.

7. SKLADOWANIE MATERIALOW W REJONIE DRZEW

Zasady ogoine

W strefie ochrony korzeni drzew zabrania si¢ sktadowania:

a) materiatdw ulegajgcych wyrugowaniu lub degradacji przez czynniki
atmosferyczne (woda, storice itp.),

b) materiatdw utrudniajagcych wymiane gazowg miedzy otoczeniem
i korzeniami (np. ziemia, piasek),

c) konstrukcji, ktére naciskajgc swoja masg na grunt, mogg uszkadzac
korzenie,

d) palenia ognisk (np. podgrzewanie mas bitumicznych, impregnatéw,
palenie odpadéw pobudowlanych, itp).

7.1. Zabezpieczenie koron i pni

Zasady wykonania

7.1.1. Przed rozpoczeciem skifadowania materiatdw lub konstrukcji
budowlanych w rejonie drzew, nalezy upewnic¢ sie, czy nie spowoduje to
uszkadzania koron. Nalezy uwzgledni¢ zar6wno samo magazynowanie
oraz moment ustawienia na miejscu (np. konieczno$¢ uzycia dzwigu).
7.1.2. Nie wolno skiadowa¢ zadnych urzadzen, ani materiatéw
w bezposrednim kontakcie z pniami drzew. W sytuacjach wyjatkowych pnie
drzew zabezpieczy¢é np. poprzez ich dodatkowe wygrodzenie.
7.1.3. W przypadku koniecznosci zapewnienia odpowiedniej wysokosci
miejsca skladowania w rejonie drzew, wykonac¢ ciecia techniczne korony,
ograniczajgc je do niezbednego minimum.

7.2. Zabezpieczenie korzeni
Zasady wykonania
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7.2.1. Materiaty sypkie takie jak np. piasek czy ziemia, mogg by¢ sktadowane
doraznie w strefie wystepowania korzeni w okresie do 1 miesigca.
7.2.2. Inne materiaty konstrukcyjne (np.: deki, prety stalowe itp.) nalezy
uktadac¢ na uprzednio ustawionych podktadkach, ktére powinny umozliwiaé
normalng wymiane gazowg z korzeniami oraz eliminowa¢ uszkodzenia
mechaniczne.

7.2.3. Jednym ze sposobow zabezpieczenia przed niszczeniem korzeni
jest przykrycie calej powierzchni strefy ochronnej korzeni wyznaczonej
na magazynowanie warstwa zwiru lub pospétki zwirowej o grubosci
15-20cm

Literatura:

1. A. Bartosiewicz: Urzadzanie terendw zieleni. WSIP Warszawa 1977.

2. A. Bartosiewicz, M. Siewniak: Pielegnowanie drzew ozdobnych. PWRIL
Warszawa 1976.
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4. Z. Chachulski: Pielegnowanie i leczenie drzew starszych. LIBRA - PRINT
Daniel Putawski Warszawa 2012.

5. W. Czartoryski: Kilka stéw o przycinaniu i leczeniu chirurgicznem drzew
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6. A. Ganko, J. Dziewulski: Jachtowe roboty bosmanskie. WSIT Warszawa
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12. T. Szymanowski: Ciecie drzew i krzewdw ozdobnych. WS Warszawa
1986.

13. Praca zbiorowa: Komunikaty Dendrologiczne. ZOiKZPO. Warszawa —
lata 1987-90.

14. Praca zbiorowa: ZusatzlicheTechnischeVorschriften fur Baumpflegeund
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WYTgCZNE DO SPORZADZANIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO | PRZEDMIARU
ROBOT

Kosztorys nalezy sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tzn. RMI z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym.

l. Kosztorys inwestorski powinien zawiera¢ :

1. strone tytulowg

2. ogbing charakterystyke obiektu lub robét — krétki opis techniczny wraz z istotnymi
parametrami, ktore okresla wielko$é obiektu lub robot

3. dane wyjsciowe do kosztorysowania — wszystkie dane techniczne, technologiczne i
organizacyjne nie okreslone w dokumentacji projektowej i STWIOR, a majace wplyw

na wielko$é wartosci kosztorysowej (np. odleglo$¢ na jakg jest wywozony gruz, jaka
czes¢ wykopu wykonano recznie, a jaka mechanicznie, jakie szalunki czy

rusztowania zastosowano). W danych wyj$ciowych nalezy réwniez podac¢ w jaki

sposob liczono zysk.

4. spis dziatdw kosztorysu

5. przedmiar rob6t z nr SST

6. kalkulacje

7. tabele wartosci elementéw scalonych

Strona tytutowa Kl powinna zawiera¢ :

. nazwe obiektu lub robét budowlanych z uwzglednieniem nazw i kodéw CPV

. adres inwestycji

. hazwe i adres zamawiajacego

. nazwe i adres jednostki opracowujgcej kosztorys

. imie i nazwisko oraz funkcje osoby opracowujacej kosztorys oraz ich podpisy

. wartos¢ kosztorysowag robot netto bez podatku VAT

. date opracowania kosztorysu —nalezy przez to rozumie¢ : dzien — miesigc — rok
Uwagi powyzsze odnoszg sie zaréwno do wersji drukowanej i elektronicznej K.
Kosztorys nalezy opracowaé w Normie lub programie kosztorysowym kompatybilnym z
Norma,

Pliki nalezy zapisywa¢ z rozszerzeniem ,*. kst ”

Plik w wersji elektronicznej powinien zawiera¢ wypetniong strone tytutowa, charakterystyke
obiektu, dane wyjsciowe do kosztorysowania, prawidtowo sporzadzony przedmiar robét
kosztorys. Nazwa pliku powinna by¢ krotka i wskazywac na rodzaj robét. Nazwa pliku bez
nazwy obiektu, czy prywatnej numeracji autora kosztorysu.

Uwaga : ceny materiatéw tylko w ztotych polskich — euro nalezy przeliczy¢ na zt
przyjmujac aktualny kurs

Il. Przedmiar nalezy sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tzn. RMI z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego.

Przedmiar robot powinien zawieraé zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegolowy opis oraz wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych.

Przedmiar robét sklada sie z :

1. strony tytutowej

2. spisu dziatow przedmiaru

3. tabeli przedmiaru robét

Strona tytutowa przedmiaru robét zawiera nastepujace informacje :

1. nazwa inwestyc;ji

2. adres inwestycji

NOORWN -



3. w zaleznosci od zakresu roboét nazwy i kody : grup robdt, klas robét, kategorii robot

4. nazwe i adres zamawiajacego

5. date opracowania przedmiaru robot

Uwagi powyzsze odnosza sie zaréwno do wersji drukowanej i elektronicznej
przedmiaru robét.

Przedmiar robdt nie moze zawiera¢ zadnych informacji na temat cen ani materiatéw, sprzetu,
czy narzutow.

Przedmiarem nie jest jedna liczba - nalezy podaé wyliczenie i zestawienie ilosci jednostek
przedmiarowych.

Do kazdej pozycji nalezy podaé nr SST.

Przedmiar nalezy w wersji elektronicznej zapisaé z rozszerzeniem ,, . kst "



Siechnice, .....oooviiiiiii

Wykonawca:

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEKORZYSTANIU Z
PODWYKONAWCOW

Oswiadczamy, ze w zwigzku z realizacjg zamdwienia publicznego pn.: Budowa
Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego:
roboty budowlane - dostawa i montaz stolarki okiennej wszystkie prace objete
UMOWG NI .eeieiiiiiiiieneeeeen, zdnia .....oooviiiiiiiie wykonali$my bez udziatu
podwykonawcow.

Oswiadczam, Zze wszystkie informacje podane powyzej sg aktualne i zgodne z
prawdg oraz =zostaly przedstawione z peing $wiadomoscia konsekwencji
wprowadzenia Zamawiajgcego w biad przy przedstawieniu tych informaciji.

Podpis przedstawiciela firmy



Siechnice, ...........cccoviiiiiin

Zamawiajgcy: Siechnicaka Inwestycyjna Spétka Komunalna Sp. z o.0.
ul. Jana Pawta Il 1255-011 Siechnice
NIP: 896 153 25 06

Wykonawca:

Dotyczy: “‘Budowa gminnego osrodka zdrowia w Siechnicach w
standardzie budynku pasywnego: roboty budowlane -
dostawa i montaz stolarki okiennej

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PODWYKONAWCACH

Oswiadczamy, e w zwigzku z realizacjg zamdwienia publicznego pn.: Budowa
gminnego osrodka zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego:
roboty budowlane - dostawa i montaz stolarki okiennej, prace objete umowg nr
................ zdnia .................. wykonaliSmy z udziatem podwykonawcow:

Wymienione powyzej firmy to wszyscy podwykonawcy, z ktérymi wspédlpracujemy w
ramach realizacji ww. zaméwienia.

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane powyzej sg aktualne i zgodne z
prawdg na dzien skladania oswiadczenia oraz zostaly przedstawione z peing
Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w biad przy
przedstawieniu tych informacji.

Zataczniki:
- Zalacznik nr 1 - Tabela - rozliczenie umowy o podwykonawstwo .................
- Zalgcznik nr 2 - Potwierdzenie zaptaty wymagalnych wynagrodzen na rzecz
zgtoszonych podwykonawcow.

Podpis Wykonawcy



Zatgcznik nr 1 do Oswiadczenia Wykonawcy o Podwykonawcach

Zamawiajg Siechnicaka Inwestycyjna Spétka Komunalna Sp. z 0.0. ul. Jana Pawla Il 1255-011
cy: Siechnice NIP: 896 153 25 06

Wykonawc
a:

Podwykona
wea:

“Budowa gminnego os$rodka zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku

Dotyczy: pasywnego: roboty budowlane - dostawa i montaz stolarki okiennej

Zakres
prac:

Wartos¢
Umowy:

Data:

Tabela - rozliczenie umowy o podwykonawstwo ..............

Umowa nr .....z dnia .....

1. Zestawienie wystawionych faktur

Pozostato
p Data. . Termin Kwota Procent do Wymagain Zaptacono
Nr faktury wystawieni . zaawanso zafakturow
. platnosci netto ) . . data
a wania awania (tak/nie)
netto
#DZIEL/O! -zt
#DZIEL/O! -zt
#DZIEL/Q! -z
#DZIEL/O! -zt
#DZIEL/O! -zt
RAZEM: -zt #DZIEL/0!
2. Zakres wystawionych faktur
Lp Nr faktury Zakres prac Pozycja PSP Wykonawcy I:‘V;;La

1/
i



RAZEM:

-z}|



Siechnice, .......ccoovviiiiiiii,

Zamawiajacy: Siechnicaka Inwestycyjna Spoétka Komunalna Sp. z o.0.
ul. Jana Pawta |l 1255-011 Siechnice
NIP: 896 153 25 06

Wykonawca:
Podwykonawca:

Dotyczy: “‘Budowa gminnego os$rodka zdrowia w Siechnicach w
standardzie budynku pasywnego: roboty budowlane -
dostawa i montaz stolarki okienne;j

Zakres prac:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu firmy ... oSwiadczam, ze firma
................................... uregulowata wszystkie wymagalne na dzien skladania
oswiadczenia, nalezno$ci przystugujgce nam z tytutu zawartej w dniu ...................
UMOWY NI .eiiiiiniieieeeenen,

Na dzien sktadania o$wiadczenia, nie ma wymagalnych i niezaptaconych pfatnosci,
dlatego Podwykonawca zrzeka sie dochodzenia roszczen z tytutu tych naleznosci od
Zamawiajgcego.

Podpis przedstawiciela Podwykonawcy
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1 SIECHNICKA
o= INWESTYCYINA
SPOLKA KOMUNALNA

Siechnice,.....coovevvvveeveeeennenn,

PROTOKOL CZESCIOWEGO ODBIORU ROBOT

GMINNY OSRODEK ZDROWIA W SIECHNICACH jako budynek
Budowa: pasywny z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng oraz
uktadem drogowym, Siechnice ul. Sportowa

Inwestor: SIECHNICKA INWESTYCYJNA SPOLKA KOMUNALNA Sp. z 0.0.
Nadzér Inwestorski: SIECHNICKA INWESTYCYJNA SPOEKA KOMUNALNA Sp. z o.0.
Wykonawca:

Zakres odbioru / Punkt kontroli:

Lokalizacja:

Numery wnioskéw o akceptacje
materiatéw uzytych do wykonania
odbieranego zakresu:

Wykonano zgodnie z Projektem TAK / NiE

Dokument odniesienia {opis
techniczny, nr rysunku):

Wykonane badania, préby:

Zatgezniki:

Prace zostaty sprawdzone i odebrane bez uwag / z uwagami jak ponizej:

Zgtaszajacy:
Imie i nazwisko
Data i podpis

Kierownik Budowy:
Imig i nazwisko
Uwagi, data i podpis

Inspektor Nadzoru:
Imie i nazwisko
Uwagi, data i podpis






" SIECHNICKA
INWESTYCYINA

¥

SPOEKA KOMUNALNA &%{

Siechnice,......ccccoveeeiiieeinnnnne.

PROTOKOL ODBIORU ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH

Budowa:

Inwestor:
Nadzér Inwestorski:

Wykonaweca:

Zakres odbioru / Punkt kontroli:

Lokalizacja:

Numery wnioskdw o akceptacje
materiatow uzytych do wykonania
odbieranego zakresu:

Wykonano zgodnie z Projektem

Dokument odniesienia (opis
techniczny, nr rysunku):

Wykonane badania, préby:

Zataczniki:

ZAKRYCIU

GMINNY OSRODEK ZDROWIA W SIECHNICACH jako budynek
pasywny z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng oraz
uktadem drogowym, Siechnice ul. Sportowa

SIECHNICKA INWESTYCYJNA SPOLKA KOMUNALNA Sp. z 0.0.

SIECHNICKA INWESTYCYJNA SPOLKA KOMUNALNA Sp. z 0.0.

TAK / NiE

Prace zostaly sprawdzone i odebrane bez uwag / z uwagami jak ponizej:

Zgtaszajacy:
Imie i nazwisko
Data i podpis

Kierownik Budowy:
Imig i nazwisko
Uwagi, data i podpis

Inspektor Nadzoru:
Imig i nazwisko
Uwagi, data i podpis
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+ UWAGA: montaz $usarki
w warstwie izolacji lermiczne]
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Kralo przeplywowa (max. 40x40cm) ze srodkiem pecaniejqeym
p.poz., pow. olworu wg proj. inst. wenl.

o piclovio/achieos s e st o st
! Jolkosnawroekd architekci Crmorgene SEAZet
| Dobidi 15/13 40-081 Katowice infodjne o ek 15/10 40-081 Katowice fibepocostpl  Akizyeon 16 41522 Rodziotkbw Biurorpeajekt-bvacgl  Dsik 189 32-300 Olkusz. povel acisoloazat l
| projektgnt: . projeits nwestor: brenza; foza;
1'mgrinz. areh. Marcin Jojko Gminny Osrodek Zdrowia w Siechnicach Siechnicka lawestycyjno Spéika K [ i projekl wykonawczy
Var. ewid. upr. 34/SLOKK/2011 /0 fako budynek pasywny 2 20qospadarowoniem ul. Jana Pawla Il 12 dde: od proje:
“ cprocopd: N . terenu i infrastrukturq techniczng, 55-011 Siechnice luty 2019 SE
| mar iz, arch. Barttome] Nawrocki dzialki nr 547/8, 547/11, 547/37, 54744,
{ mar inz. arch. Agrieszka Weber 547/48, 547/50, .ﬂw\: aa\N ukl, em%és
nz. arch. Pawel Goral na dziatkach nr 547/38, 547/42, 541/43,
' ' mapeg rysunku: nr rysunhs shoka,
47/45, S48/, W46/10, 66, ZESTAWIENEE SLUSARK) ZEWNETRINES 1150

m Siechnice, ul, Sportowa, Obreb 0001 >W. A. O ON







phyta elewacyjng, 3-worst iowa 2.5cm, zabezpi do NRO

slupek z Kejonego, jjnego drewna modrzew 10x28.5¢m, 2abezpieczony do NRO

tasma uszczelniajgca, rozprezna, kolor szary

dwuskladnikowa masa hydreizotacy jna z syntetyczne) gumy i bitumy

prefobrykat zelbet. gr. 15cm, nowierz. antyposk k piaskiem k ym 8/10

izalacja termiczna XPS, A<D,035 W/mK, gr.15%cm

izolacyjna belka podprogowa 2 EPS w ggstosd » 40 kg/m3, A<0,037 W/aK

plyta I-warstwowa $wierkowa 2.5cm, do konstrukeji, zabezpi do NRO, laki bezbarwnie lakierem
meblowym, widoczae krawedzie fazowane dmm

rama drzwiowa afuminiowa, profil 95mm, kolor ral 9007, wg zestawienia susarki

mata czyszczqea 2.5em (wycieraczka)
zywica epoksydowa 0.9¢m (izolacja pod wycieraczkq)
wylewka cementowa zbrojona

W [ [

izalacja EPS100, A<0,931 W/nK, gr4en

podidadka elastomerowa bitrapezowa 10mm pod ufozenie zelbetowego prefabrykatu obejscia

41000

blacha pionowa 15x40cm gr.10mm, siol ocynk. ukryte mocowanie w osi stupa drew. do podstawy
podstows stupe, stal ocynk. IPE300 h=320mm + blocha géma 300x150x15mm, dolna 500x150x15mm

kotwa sworzniowa typu FAZ Il 10/80mm ze slaii rierdzewne] A2
betka 2elbetowa wg projkonstrukcji

tasmo brzegowa
folia elostyczno poroszezelna, mocowona szczelnie do profilu Slusarki i Mejona obwodowo do konstrukeji
fartuch epdm mocowany szczelnie do profilu Siusarki i klejony obwodowo do konstrukeji

polqczenie skecane 4 Srubami M10 5.6 ze stali nierdzewnej A2
podidadka 2z EPDM grubesti do Tem
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| Jojko+nawrockl architekci hu..l_E @iﬂ DEAZet !
| Datet 15/13 40-081 Kaovis ioBpacom.i Dbtk 15/10 40-081 Kolowce fubetOprooostl  AKzywon 16 41-322 Rodiiorkn broOmprojéd-tocl  Osek 189 12-300 Oz pawel wiskeaset |
| projekdnt: mgr inz. orch. Marcin Jojko poj: imvestor: browa: faz |
[ nr end. upr. 34/SL0KK/2011/l  Gminny Osrodek Zdrowia w Siechmicach Siechnicky 55@&3 Spbtka Komunalna  archiektura projekt wykonawczy ||
" o joko Budynek pasywny 2 zogospodaronariem ul. Juna Pavta I 1 W Yod prejed: “
| mgr inz. arch. Bartlomiej Nowracki ereny i inf urg techniczng, 55-011 Siechnice luty 2019 SE |
| maor inz. arch. Agnieszka' Weber dzialki ar 547/8, 547/11, 547/37, 547/44, )
| inz. arch. Paet Géral 547/48, 547/50, 548/11 oraz uk!. drogowym H
| na dzialkach nr 547/38, m%&t. 547/43, s |
! 547/45, 548/3, 4910, 66, ke i a. !
i Siechnice, ul. Sportawa, Chrgh 0001 = |
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i clewacyjng, 3-varstvowa, modrzewions 2.5m, zebezpieczond do MO =
slupek 2 Hiejonego, dlewocyjicgo drewna modizewiovega 10428 5, zabezpieczony do WO

tasma uszczelniajqea, rozprezna, kolor szary

dwushtadnikowa masa hydraizolacyjna 2 syntetyczne) gumy i bitumy

prefabrykal zelbel. gr. 15cm, nowierz. antyposiizgowe wykonczona piaskiem kwarcowym 8/10
izolacja termiczna XPS, A<0,035 W/mK, gr.15%m

izolacyjna belka podprogowa 2 EPS w gestosti » 40 kg/m3, A<0,032 W/nK

plyta 3-warstwowa 3wierkowa 2.5cm, macowana do konstrukej, zabezpi do NRO, loki bezbarwnie lokierem
meblowymn, widoczne krowedzie fazowane dmm

rama drzwiowa aluminiowa, profil 95mm, kelor rul 9007, wq zestawienia Slusarki

mato czyszezqen 2.5cm (wycieraczka)

Zywico epoksydowa 0.5cm (izolacjo pod wycieraczkq)

wylewka cementowa zbrojona

izolacjo EPS100, A<0,031 W/

podidadka elostomerawa bitrapezowa 10mm pod utozenie zeloetowego prefabiykatu obejscia
blacha pionowa 15x40cm gr.10mm, slal ccynk. ukryte mocowanie w osi slupa drew. do podstowy
podstawa stupo, stal ocynkIPE300 h=320mm+blacha t=15mm gdra i dot

kotwa sworzniowa typu FAZ I 10/80mm ze stali nierdzewnej A2

Eonnw A~= .,:Ti«_.u ﬂ.ios.»we,acx\i
losma brzegowa

folin elostyczno paroszezeing, mocowana szczelnie do profilu Slusarkd i Kiejona obwodowo do kanstrukeji
fortuch epdm mocowany szcrelnie do profilu $lusarki i Kejony obwodowo do konstrukei

podidadka z EPDM qruboesti do Tem

defal przyziamia - drzw! wejéclows 2 >x.mo_M
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