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Tarnowo Podgórne, dnia 22 kwietnia 2024 r. 
WOP.271.13.2024 

 
 

WSZYSCY WYKONAWCY 
 
 
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na budowę ulic: Poznańskiej, 
Promykowej, Upalnej, Ciepłej, Gorącej w Górze – etap II i III 
 
 
 
  Informuję, że do specyfikacji warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania. 
Działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytań 
oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi. 
 
1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o brakujący szczegół obrzeża betonowego. 
Odp. W załączeniu rysunek 5.1 uzupełniony o szczegół obrzeża. 
 
2. Prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagał nadzoru geotechnicznego przy wykonywaniu 
robót ziemnych? 
Odp. Nie, Zamawiający nie będzie wymagał nadzoru geotechnicznego. 
 
3. Dotyczy par. 9 ust. 5 wzoru umowy. Stwierdzenie podczas dokonywania odbioru robót wystąpienia 
wady nieistotnej nie może powodować wstrzymania możliwości odbioru całego przedsięwzięcia 
inwestycyjnego, wystawienia faktury przez Wykonawcę za zrealizowane zadanie, jak i rozpoczęcia 
biegu okresu gwarancji i rękojmi. Takie działanie byłoby nieuzasadnione i niezgodne z obowiązującymi 
przepisami (w tym z art. 568 k.c.). W wyroku z dnia 3 sierpnia 2017 r., w sprawie o sygn.akt: I ACa 
689/16, Sąd Apelacyjny w Warszawie wskazał, że: „…odbiór robót jest obowiązkiem zamawiającego, a 
postanowienie umowne, które uzależnia prawo wykonawcy od podpisania bezusterkowego protokołu 
odbioru, uznać należy za nieważne, jako sprzeczne z istotą umowy o roboty budowlane w rozumieniu 
art. 647 KC.” Sąd Apelacyjny w Krakowie wskazał natomiast, że jedynie takie wady, które 
uniemożliwiają korzystanie z obiektu i świadczą o braku zakończenia prac, dają podstawę do odmowy 
przyjęcia przedmiotu robót. Z art. 647 KC zawierającego definicję umowy o roboty budowlane wynika, 
że odebranie obiektu jest obowiązkiem inwestora (zamawiającego), zatem nie może on uzurpować 
sobie uprawnienia do jednostronnej decyzji w tej kwestii. Zapisy umowy, które by nadawały 
zamawiającemu uprawnienie do jednostronnego decydowania o dokonaniu odbioru przedmiotu, 
robót sprzeciwiałyby się naturze stosunku prawnego, jakim jest umowa o roboty budowlane (Wyrok 
SA w Krakowie z dnia 8 marca 2016 r, sygn.akt: I ACa 1626/15, analogicznie SA w Warszawie, Wyrok z 
dnia 10 marca 2015 r, sygn.akt: VI ACa 684/14). W związku z powyższym wnosimy o potwierdzenie (i 
wpisanie w treść ustępu), że mowa jest w nim o wadach istotnych. 
Odp. Zapis w § 9 ust. 5 projektu umowy Zamawiający rozumie, że tylko wady nieistotne nie stanowią 
przyczyny do odmowy odbioru przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w § 9. 
 
 


