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Wykonywane prace są oznaczone następującymi kodami CPV:

- 45000000-7 – wymagania ogólne,

- 45231300-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzenia ścieków,

- 45233140-2 – roboty drogowe.

SPIS TREŚCI

L.P. ST WYSZCZEGÓLNIENIE STR.

1. ST 00 WYMAGANIA OGÓLNE 03

2. ST 01 ROBOTY ZIEMNE 26

3. ST 02.01 KANALIZACJA SANITARNA – ROBOTY MONTAŻOWE 34

4. ST 02.02 SIEĆ WODOCIĄGOWA – ROBOTY MONTAŻOWE 43

5.
 
ST 03 ROBOTY DROGOWE ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE 53
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST  00

WYMAGANIA OGÓLNE

1.      WSTĘP
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1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja  Techniczna  ST  00  -  „Wymagania  Ogólne”  odnosi  się  do  wymagań
technicznych dotyczących wykonania  i  odbioru  robót,  które  zostaną wykonane  w
ramach projektu pn.  „Przebudowa (wymiana) sieci wodociągowej z przyłączami i
kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami ul. Kasprowicza w Toruniu”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamó-
wienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w „Projekcie budowlanym i 
wykonawczym (PB-W)” jak w pkt 1.1:

1.3. Zakres robót objętych ST

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
Specyfikacjami technicznymi:

1. ST 01 ROBOTY ZIEMNE

2. ST 02.01 KANALIZACJA SANITARNA – ROBOTY MONTAŻOWE

3. ST 02.02 SIEĆ WODOCIĄGOWA – ROBOTY MONTAŻOWE

4.
 
ST 03 ROBOTY DROGOWE ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE

W zakresie projektu przewidywana jest przebudowa (wymiana) sieci wodociągowej z
przyłączami i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami ul. Kasprowicza w Toruniu.
W skład w/w sieci wchodzą:

A. Kanalizacja sanitarna wraz z odgałęzieniami:
-   przebudowa   (wymiana)  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej  –  od

istniejącej studni S1 do projektowanej S5 – kanały z rur kamionkowych

szkliwionych Ø200mm, Lc = 113,90mb.

           -    przebudowy (wymiany) odgałęzień bocznych do studni na terenie posesji

                (szt.14) na odcinku projektowanego kanału – rurociągi z rur PVC-U SN8

               (lite), DN 160mm, Lc=72,05mb oraz przykanalika do studni płuczącej

                Spw1 z rur PE, DN40mm, Lc = 11,60mb. 

          -    studni połączeniowej - rewizyjnych Ø1000mm, szt.4 i studnia

płucząca

                Ø1200mm, szt.1 
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B. Sieci wodociągowej z przyłączami:

- przebudowy (wymiany) wodociągu Ø100mm – od p-tu „A” na istniejącym

     wodociągu przy ul. Fałata do HP2 – rurociąg z rur z żeliwa sferoidalnego

     DN100mm, Lc = 178,98mb.

- przebudowy (wymiany) przyłączy wodociągowych do budynków (szt.12)

na 

     odcinku projektowanego wodociągu – rurociągi z rur PE100 SRD11, 

                DN40, 50 i 63mm Lc=99,08mb.

Wykonywane prace są oznaczone następującymi kodami CPV:

- 45000000-7 – wymagania ogólne,

- 45231300-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzenia ścieków,

- 45233140-2 – roboty drogowe.

1.4. Niektóre określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN.
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco :
1.4.1. Umowa – załącznik do dokumentów przetargowych, a po podpisaniu jeden z 
zasadniczych dokumentów kontraktu, która wraz z załącznikami reguluje prawa i 
obowiązki stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem.
1.4.2. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową (DP) i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru.
1.4.3.Teren budowy/Plac budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.4. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie nowej 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywania robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych.
1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej.
1.4.7. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego lub Nadzoru 
Budowlanego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń 
zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych < odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu.
1.4.9. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy.
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1.4.10. Kosztorys ślepy - wykaz robót wraz z podaniem ich ilości (przedmiar) w 
kolejności technologicznej ich wykonania.
1.4.11. Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z 
ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
1.4.12. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania.
1.4.13. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni.
1.4.14. Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane 
Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.15. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia 
drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w
planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.
1.4.16. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie prowadzenia zadania 
budowlanego.
1.4.17. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.
1.4.18 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca 
odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać 
na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
1.4.19. Skróty używane w niniejszej dokumentacji:
ST              - Specyfikacja Techniczna,
PN              - Polaka Norma,
PN-EN        - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWiOR    - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,
PZJ             - Program Zapewnienia Jakości,
ITB              - Instytut Techniki Budowlanej,
WO             - Warunki Ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z
(PB-W),  ST,  przepisami  prawa  budowlanego,  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  i
sztuką budowlaną.

1.5.1 Dokumentacja Projektowa Budowy 

      Dokumentację projektową budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu,
stanowią:
-  Projekt  budowlany  i  wykonawczy  wraz  z  pozwoleniem  na  budowę,  będący  w
posiadaniu Zamawiającego,
-  Specyfikacja techniczna wykonanie i odbioru robót,
-  Dokumentacja badań podłoża gruntowego, będąca w posiadaniu Zamawiającego,
-   Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem wycinki  i  ST,  będąca w posiadaniu
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Zamawiającego,
-  Dziennik budowy,
-  Dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych,
-  Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi
protokołami z badań kontrolnych.

Wykonawcza w cenie kontraktowej winien ująć:
-  obsługę geodezyjną budowy, geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów i
powykonawczą dokumentację projektową budowy dla całości wykonywanych robót,
-  projekty  organizacji  ruchu  dla  robót  w  pasie  drogowym  uzgodnione  z
zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem
stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
-  organizację i zabezpieczenie placu budowy,
-  nadzory właścicieli istniejących urządzeń podziemnych.

1.5.2 Zgodność robót z PB-W i ST

Projekt  Budowlany-Wykonawczy  i  Specyfikacje  Techniczne  oraz  inne  dodatkowe
dokumenty  przekazane  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  (np.  protokóły
konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym
zakresie i są integralną część umowy a wymagania w nich zawarte są obowiązujące
dla Wykonawcy.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje
następująca kolejność ważności dokumentów:
(a)  Akt Umowy,
(b)  Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty oraz
(c)  Warunki Szczególne Kontraktu (Rozdział 3),
(d)  Warunki Ogólne Kontraktu (Rozdział 2),
(e)  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
(f)  Dokumentacja  projektowa,
(g)  Wyceniony Przedmiar Robót,
(h)  Inne dokumenty będące częścią Kontraktu,
(h1) Gwarancja Należytego Wykonania Kontraktu,
(h2) Karta Gwarancyjna.

Wykonawca nie  może wykorzystywać błędów w PB-W lub  ich  opuszczać.  O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który
dokona  odpowiednich  zmian  lub  poprawek  (inspektor  nadzoru  inwestorskiego  w
przypadku poważnych błędów wezwie projektanta do ich usunięcia) 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB-W i ST.
Dane  określone  w PB-W i  w  ST uważane  są  za  wartości  docelowe,  od  których
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy
materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku jeżeli roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB-W lub ST i
wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to taki materiały
będą  niezwłocznie  zastąpione  innymi,  a  roboty  wykonane  od  nowa  na  koszt
Wykonawcy.
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1.6. Teren budowy 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie
terminie przekazania terenu budowy:
- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik

budowy, kierownicy robót)
- listę  pracowników  planowanych  do  zatrudnienia  na  budowie  (imię,  nazwisko,

imiona rodziców, data i  miejsce urodzenia, adres zamieszkania,  nr PESEL, nr
dowodu osobistego, datę wydania i przez kogo wydany)

- listę  samochodów  planowanych  do  obsługi  budowy  (marka,  model,  nr
rejestracyjny, nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy) 

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.
W  dniu  przekazania  placu  budowy  Inwestor  przekaże  dziennik  budowy  wraz  ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody
i  energii  elektrycznej.  Wykonawca  wykona  z  materiałów  własnych  i  usunie
nieodpłatnie  opomiarowanie  punktów  poboru  mediów  w  sposób  uzgodniony  z
dostawcą (użytkownikiem)

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystąpienia i  prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób
uzgodniony  z  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  oraz  przez  umieszczenie  w
miejscach i ilościach określonych przez inspektorem nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. 
     Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu
budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do
zakończenia i odbioru robót, a w szczególności:
-   Utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących  czynności
związane  z  budową  i  nienaruszalności  ich  mienia  służącego  do  pracy,  a  także
zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
-  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według
uzgodnionego  projektu  (oznakowania  i  zabezpieczenia  terenu  robót  oraz
oznakowania  objazdów  i  zalecanego,  związanego  ze  zmianą  organizacji  ruchu,
oznakowania dróg). W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne
dojazdy  i  dojścia  do  istniejących  posesji  w  okresie  prowadzenia  robót,  a  w
harmonogramie robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na
realizację tego zabezpieczenia. Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany organizacji
ruchu w prasie.  Wszystkie  formalności  z  zajęciem pasa drogowego i  organizacją
ruchu Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. W zależności od
potrzeb i postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez
Wykonawcę na bieżąco i uzgodniony z właścicielem drogi oraz policją.
-  W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał
wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła
ostrzegawcze, sygnały itp.,  zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i
pieszych.  Wykonawca zapewni  stałe  warunki  widoczności  w dzień  i  w nocy tych
zapór  i  znaków,  dla  których  jest  to  nieodzowne  ze  względów  bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez
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inspektora nadzoru.
-   Fakt  przystąpienia  do  robót  wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru.
-  Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega
odrębnej  zapłacie i  przyjmuje się,  że jest  włączony w cenę kontraktową. W cenę
kontraktową  włączony  winien  być  także  koszt  uzyskania,  doprowadzenia,
przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na placu budowy, takich
jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp.
W  cenę  kontraktową  winny  być  włączone  również  wszelkie  opłaty  wstępne,
przesyłowe  i  eksploatacyjne  związane  z  korzystaniem  z  tych  mediów  w  czasie
trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń
po ukończeniu  kontraktu.  Zabezpieczenie  korzystania  z  w/w czynników i  mediów
energetycznych należy do obowiązków wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny
za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.

1.7. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

1.7.1. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  i  stosować  wszystkie  przepisy  powszechnie
obowiązujące oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek
sposób związane z  robotami  i  jest  w pełni  odpowiedzialny  za  ich  przestrzeganie
podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  lub  innych  praw  własności  i
będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych
odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  rozwiązań  projektowych,  urządzeń,
materiałów lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować inspektora  o  swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to
w całości obciążą one Wykonawcę.

1.7.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest  zobowiązany do ochrony  przed uszkodzeniem lub  zniszczeniem
własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na
swój  koszt  naprawi  lub  odtworzy  uszkodzoną  własność.  Stan  uszkodzonej,  a
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych
urządzeń  potwierdzenie  informacji  ich  lokalizacji,  dostarczonych  w  ramach  planu
przez Inwestora.
Wykonawca zapewni  właściwe oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed uszkodzeniem
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót.

1.7.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie prowadzenia robót  wszelki



10

przepisy ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i  wokół terenu budowy, oraz
będzie  unikał  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  prywatnej  i
społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania,

- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie.
Sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary
za przekroczenia w trakcie  realizacji  robót  norm, określonych w odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań
w czasie realizacji robót obciążają Wykonawcę.

1.7.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone
do użycia.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o
natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót będą
miały świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę,
jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na
środowisko.
Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to
konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej opłacie.

1.7.5 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  posiadał  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez
odpowiednie  przepisy  na  terenie  budowy,  w  pomieszczeniach  biurowych  i
magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne
będą  składowane w sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone
przed dostępem os trzecich.
Prace  pożarowo  niebezpieczne  wykonywane  będą  na  zasadach  uzgodnionych  z
przedstawicielem użytkownika nieruchomości .
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszystkie  straty  powodowane  pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez
osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów
niebezpiecznych.

1.7.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp)

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  będzie  przepisów
dotyczących bhp. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
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nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią
odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie kosztorysowej.

1.7.7 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

     Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy i wykonawca będzie
odpowiadał  za  naprawę wszelkich  robót  w  ten  sposób  uszkodzonych,  zgodnie  z
poleceniami inspektora nadzoru.

1.7.8. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia
zakończenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do
czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby
budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do
momentu  odbioru  końcowego.  Jeśli  wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba
utrzymanie,  to  na  polecenie  inspektora  nadzoru  powinien  rozpocząć  roboty
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora
nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne
dokumenty.

1.7.10. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót.

Przed  rozpoczęciem robót  i  określonych  czynności  wykonawca  jest  zobowiązany
powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac
oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca powiadomi jednostki i
organy  uzgadniające  oraz  właścicieli  i  dzierżawców  terenu  objętego  budową,
stosownie  do  uzgodnień  i  decyzji  zawartych  w  załącznikach  do  projektu
budowlanego.
Z chwilą przejęcia placu budowy wykonawca odpowiada przed właścicielami
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nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody
powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i
wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców
terenu przekazanego czasowo pod budowę.
Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób
zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg
montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  warunków  wydanych  przez
jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone
będą prace związane z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.7.11. Prace wykonywane w pasie drogowym.

Prowadzenie  robót  na  obszarze  pasa  drogowego  oraz  umieszczenia  w  pasie
drogowym urządzeń wymaga zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego.
Zajmujący pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie
drogowym i  ponosi  odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód
mogących zaistnieć w związku z prowadzonymi robotami.
Przed  rozpoczęciem  prac  w  drogach  gminnych  (na  7  dni  przed)  wykonawca
zobowiązany  jest  do  poinformowania  o  tym  fakcie  właściciela  dróg  celem
przekazania  terenu.  Po  zakończeniu  robót  zajmowane  odcinki  pasa  drogowego
należy  przywrócić  do  stanu  pierwotnego.  Zakończenie  prac  należy  zgłosić
właścicielowi i uzyskać pozytywną opinię odbioru.
Wszelkie  koszty  związane z  w/w zezwoleniami  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i
przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową.

1.7.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i
przepisy,  które  spełniać  mają  materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i
zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej.

1.7.13. Wykopaliska

Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne
pozostałości  o  znaczeniu  geologicznym  lub  archeologicznym  odkryte  na  terenie
budowy będą uważane za własność zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest
powiadomić inspektora i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku
tych  poleceń  wykonawca  poniesie  koszty  lub  wystąpią  opóźnienia  w  robotach,
inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiającym i wykonawcą ustali wydłużenie
czasu  wykonania  robót  lub  wysokość  kwoty,  o  którą  należy  zwiększyć  cenę
kontraktową.

2. MATERIAŁY
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2.1. Źródła szukania materiałów

     Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do
zatwierdzenia  przez  inspektora  nadzoru.  Zatwierdzenie  pewnych  materiałów  z
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła
uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postępu robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł  miejscowych,  włączając w to źródła
wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i
laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodą  wydobycia  i  selekcji  do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu
stanu terenu przy ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z
wykopów  na  placu  budowy  lub  z  innych  miejsc  wskazanych  w  kontrakcie  będą
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu
lub wskazań inspektora nadzoru.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej  zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie
będzie  prowadzić  żadnych  wykopów  w  obrębie  placu  budowy  poza  tymi,  które
zostały wyszczególnione w kontrakcie.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

     Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione
z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli
inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż
te,  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie
przewartościowany przez inspektora nadzoru.
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane
materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i
niezapłaceniem.
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2.4. Akceptowanie użytych materiałów

   Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe
informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  i
odpowiednie  świadectwa  badania  jakości,  do  zatwierdzenia  przez  inspektora
nadzoru  inwestorskiego.  Zatwierdzenia  danego  materiału  z  danego  źródła  nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania
ST w czasie prowadzenia robót.
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie zadawalającej
jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z
jednego miejsca powinny być z tej  samej partii  materiału w celu zachowania tych
samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.

2.5. Inspekcja wytwórni

   Wytwórnie, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
mogą  być  kontrolowane  w  celu  sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor będzie miał zapewnione:
- Współpracę i pomoc Wykonawcy
- Wolny dostęp w dowolnym czasie,  do tych części  wytwórni  gdzie odbywa się

proces produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą
one potrzebne do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały
swoją jakość i właściwości, oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.  Przechowywanie  materiałów  musi  się  odbywać  na  zasadach  i  w
warunkach  odpowiednich  dla  danego  materiału  oraz  żeby  w  sposób  skuteczny
zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów

   Jeśli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.
Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany  bez
zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  będzie
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB-W i ST.
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W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien
być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z PB-W i
ST.  Sprzęt  należący  do  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości  do pracy.  Sprzęt winien być zgodny z
normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania. Wykonawca dostarczy
na  żądanie  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach,  Wykonawca  powiadomi  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o  swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może
być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków technologicznych, zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie
dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w
cenie jednostkowej robót, do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie
podlegają oddzielnej zapłacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,
które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości
przewożonych  materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać
prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej
budowy,  ST  i  wskazaniach  inspektora  nadzoru,  w  terminie  przewidzianym
kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i
innych parametrów technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające warunkom
kontraktu na polecenie inspektora nadzoru będą usunięte z placu budowy.
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  i  na  dojazdach  na  teren
budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca odpowiedzialny jest  za prowadzenie robót  zgodnie z umową oraz za
jakość stosowanych materiałów i  wykonywanych robót,  za ich zgodność z PB-W,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na piśmie przez inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i
wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  inspektor  nadzoru,
poprawione przez wykonawcę na własny koszt (za wyjątkiem, gdy dany błąd okaże
się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na piśmie przez
inspektora nadzoru.
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje  inspektora  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów
robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  PB-W,  ST,  PN,
innych normach i instrukcjach.
Inspektor  jest  upoważniony  do  inspekcji  wszystkich  robót  i  kontroli  wszystkich
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia  inspektora  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
W  przypadku  opóźnień  realizacyjnych  budowy,  stwarzających  zagrożenie  dla
finalnego  zakończenia  robót,  inspektor  ma prawo wprowadzić  podwykonawcę  na
określone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Program Zapewnienia Jakości (PZJ).
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty
inspektora  nadzoru  PZJ,  w  którym przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania
robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne,  gwarantujące  wykonanie
robót  zgodnie  z  PB-W,  ST  oraz  poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi  przez
inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
a) Część ogólną opisującą:

-  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót ,
-  bhp,
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-   wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania
poszczególnych
   elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością
   wykonywanych robót,
-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
   własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie
   badań),
-   sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis
pomiarów,
   nastaw  mechanizmów  sterujących  a  także  wyciąganych  wniosków  i
zastosowanych
  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę
przekazywania
  tych informacji inspektorowi nadzoru;

b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
-   wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami
technicznymi  oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia
pomiarowo-kontrolne,
-  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
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materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
-  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,
-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
-  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

    Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby  osiągnąć  założoną  jakość  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną
kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań
materiałów oraz robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  inspektor  nadzoru  może  zażądać  od
wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich
wykonywania  jest  zadowalający.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i
badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że
roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej
budowy i  ST.  Minimalne wymagania  co  do zakresu badań i  ich  częstotliwość są
określone  w  ST,  normach  i  wytycznych.  W przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam
określone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną
legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm
określających procedury badań. 
Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  wykonawcy  pisemne  informacje  o
jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,
zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych  materiałów
dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium
wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych
materiałów. 
Wszystkie  koszty  związane z  organizowaniem i  prowadzeniem badań materiałów
ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

    Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,  opartych  na
zasadzie,  że wszystkie  jednostkowe elementy produkcji  mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na  zlecenie  inspektora  nadzoru  wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe
badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane
materiały  nie  zostaną  przez  wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.
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Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone
przez inspektora nadzoru. 
Próbki  dostarczone  przez  wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  inspektora
nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

   Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki
przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badań

   Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami
badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym w  program
zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  inspektorowi  nadzoru  na  formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót  przedstawionego przez
Wykonawcę w PZJ, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST
na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań
wykażą,  że  raporty  wykonawcy  są  nie  wiarygodne,  to  Inspektor  zleci
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite
koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę.
W  przypadku  powtarzania  się  niewiarygodności  w  prowadzeniu  badań  przez
Wykonawcę, Inspektor może wprowadzić stały,  niezależny nadzór nad badaniami.
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed  wykonaniem badań  jakości  materiałów przez  Wykonawcę,  Inspektor  może
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna z
warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia
materiału  dostarczona  na  budowę  winna  posiadać  atest  określający  w  sposób
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a
urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie.
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Atesty  i  legalizacje  przechowywane  będą  na  terenie  budowy  i  okazywane
Inspektorowi na każde żądanie.

6.8. Dokumenty Budowy

 (1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i  mienia oraz technicznej i  ekonomicznej strony
budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska
służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonywane  trwałą  techniką,  w  porządku
chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  po  drugim,  bez  przerw.  Załączone  do
dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie
- datę przyjęcia placu budowy
- datę rozpoczęcia robót
- uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
- przebieg robót,  trudności  i  przeszkody w ich prowadzeniu,  okresy i  przyczyny

przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i

końcowych odbiorów robót,
- wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku  z  warunkami
klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB-W,
- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z

podaniem kto je prowadził
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje  Inspektora  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót.
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(2) Księga obmiaru robót

Księga  obmiaru  robót  jest  dokumentem budowy.  Za  prowadzenie  księgi  obmiaru
robót odpowiedzialny jest Wykonawca.
Księga  obmiaru  robót  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego
wykonania  każdego  z  elementów  robót  i  stanowi  podstawę  do  zapłaty.  Obmiary
wykonanych robót prowadzi się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w ST.
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:
- numerem kolejnym karty
- podstawą wyceny i opisem robót
- ilość przedmiarową robót
- datą obmiaru
- obmiarem  przeprowadzonym  zgodnie  z  zasadami  podanymi  w  pkt.  7  ST  Nr

00.00.00 – Wymagania ogólne
- ilością robót wykonanych od początku budowy
Księga  obmiaru  robót  musi  być  przedstawiana  do  sprawdzenia  Inspektorowi  po
wykonaniu  robót,  przed  ich  zakryciem  jednak  nie  później  niż  na  koniec  okresu
rozrachunkowego wynikającego z umowy. Fakt przedstawienia księgi obmiaru robót
Inspektorowi  do  potwierdzenia  faktycznie  wykonanego  zakresu robót  Wykonawca
uwidoczni wpisem do dziennika budowy.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne
wyniki badań Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokółu odbioru.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się także:
- decyzja pozwolenia na budowę lub zgłoszenie
- protokół przekazania placu budowy
- harmonogram budowy
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
- protokóły odbioru robót
- protokóły z narad i ustaleń
- dowody  przekazania  materiałów z  demontażu,  dowody  utylizacji  materiałów  z

demontażu podlegających utylizacji
- korespondencja na budowie

 (5)  Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  budowie  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  i  przedstawiane  na
życzenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBÓT
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

   Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z 
PB-W i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  powiadomieni  Inspektora  nadzoru  o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na trzy dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru Robót. Jakikolwiek
błąd lub przeoczenie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora na piśmie.
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do
umownych płatności.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

   Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach
technicznych, w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej i w przedmiarze robót.
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej,
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój Ilości,
które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

    Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną
dostarczone  przez  wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań
atestujących, to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia

   Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym
wymaganiom  specyfikacji  technicznych.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie
zapewniając  w  sposób  ciągły  zachowanie  dokładności  wg  norm  zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

    Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót,
a  także  w  przypadku  występowania  dłuższej  przerwy  w  robotach  i  zmiany
wykonawcy robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe do obmiaru  oraz  nieodzowne obliczenia  będą wykonywane w
sposób  zrozumiały  i  jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub
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objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi
obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego
załącznika  do  księgi  obmiaru,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z  inspektorem
nadzoru.

7.6. Wykonywanie obmiaru robót

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające 
czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robót zawierać będzie:
- podstawę wyceny i opis robót
- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego)
- datę obmiaru
- miejsce  obmiaru  przez  podanie:  nr  pomieszczenia,  nr  detalu,  elementu,

wykonanie szkicu pomocniczego
- obmiarem  robót  z  podaniem  składowych  obmiary  w  kolejności:  długość  x

szerokość x głębokość x wysokość x ilość =  wynik obmiaru
- ilością robót wykonanych od początku budowy
- dane osoby sporządzającej obmiar

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów

Roboty  budowlane,  podlegają  następującym  etapom  robót,  dokonywanym  przez
Inspektora:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu, elementów robót,
- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
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budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie
Inwestora.
Osiągnięcie gotowości  do odbioru musi  potwierdzić wpisem do dziennika budowy
Inspektor  nadzoru  inwestorskiego.  Wykonawca  przekaże  Inspektorowi  nadzoru
kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawarty
w pkt.  8.6.  W terminie  siedmiu  dni  od  daty  potwierdzenia  gotowości  do  odbioru
Inwestor  powiadomi  pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i  składzie
powołanej komisji  kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji  nastąpi nie później  niż
przed upływem terminu określonego w umowie.
Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  oceny  wizualnej  oraz
zgodności  wykonania  robót  z  PB-W i  ST.  W  toku  odbioru  ostatecznego  komisja
zapozna  się  z  realizacją  robót,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru
ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisje,  że  jakość  wykonanych  robót  w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB-W lub ST z
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cech  eksploatacyjne
obiektu  i  bezpieczeństwo  osób,  zwierząt  i  mienia,  komisja  dokona  potrąceń,
oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonanych  robót  w  stosunku  do  wymagań
przyjętych w umowie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Obiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie
gwarancyjnym.  Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  jest  protokół
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  operat
kolaudacyjny zawierający:
- Dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami wykonawczymi
- Dziennik budowy – oryginał i kopię
- Obmiar robót
- Dokumenty  ustalające  wartość  końcową  robót  (kalkulację  końcową,  kosztorys
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końcowy)
- Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne)
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów
- Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń
- Sprawozdania techniczne z prób ruchowych
- Protokóły prób i badań
- Protokóły odbioru robót zanikających
- Rozliczenie z demontażu
- Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi
- Wykaz przekazywanych kluczy
- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W  przypadku,  gdy  według  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe lub  uzupełniające  będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie
przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiaru (cena jednostkowa) ustaloną dla
danej pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawcę,
a przyjętą przez Inwestora w umowie. 
Cena jednostkowa pozycji  uwzględnia wszystkie  czynności,  wymagania i  badania
składające się na jej wykonanie, określone w ST i PB-W.
Cena jednostkowa obejmuje:
- robociznę
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzęty na

plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)
- koszty  pośrednie  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa

zakładu, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce
na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
koszty eksploatacji zaplecza;

- zysk  kalkulacyjny  zawierający:  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych
wydatków które mogą wystąpić w czasie realizacji robót

- do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT

Cena jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dana pozycję robót jest cena
ostateczną.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST

  Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagać  ogólnych
obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w
kosztorysie.
Błędy w kosztorysie przedmiarowym, popełnione przez biuro projektów, nie zwalniają
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wykonawcy  od  prawidłowego  zestawienia  w  zakresie  objętym  dokumentacją
projektową.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokładnego  i  szczegółowego  zapoznania  się  z
dokumentacją techniczną i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne
(zmiana  trasy  wynikająca  z  uzgodnień  z  właścicielami  gruntów).  Ewentualne
niezgodności należy zgłosić do inwestora w formie pisemnej przed złożeniem oferty
przetargowej.

9.3. Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

  Wykonawca  w  ramach  kontraktu  jest  zobowiązany  wykonać  projektową
dokumentację  powykonawczą  budowy  oraz,  jeżeli  będzie  taka  konieczność,
aktualizację projektów tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z
p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmują zakres robót
zgodny z opisem zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy

   Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu
budowy :
-   dostarczyć  i  zainstalować  urządzenia  zabezpieczające  (zapory,  światła
ostrzegawcze, znaki itp.);
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych
ceny kontraktowej i obejmują zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST.

9.5. Koszty zajęcia pasa drogowego
 
  Koszty  zajęcia  pasa  drogowego  na  czas  prowadzenia  robót  oraz  opłaty  za
umieszczenie  obcych  urządzeń  w  pasie  drogowym  ponosi  Wykonawca,  co  jest
zgodne  z  ustaleniami  kontraktu.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

  Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN),
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je
czytać  łącznie  z  rysunkami  i  specyfikacjami,  jak  gdyby  tam  one  występowały.
Rozumie  się,  iż  wykonawca  jest  w  pełni  zaznajomiony  z  ich  zawartością  i
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi
Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm
przy  wykonywaniu  robót  określonych  w  kontrakcie  oraz  do  stosowania  ich
postanowień  na  równi  ze  wszystkimi  innymi  wymaganiami  zawartymi  w
specyfikacjach technicznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST  01

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  robót  ziemnych  w  ramach  przebudowy  (wymiany)  sieci  wodociągowej  z
przyłączami i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami ul. Kasprowicza w Toruniu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji
robót  ziemnych  zgodnie  z  projektem  budowlanym  i  obejmują  roboty  ziemne
tymczasowe  i  stałe  związane  z  przebudową  (wymianą)  sieci  wodociągowej  z
przyłączami i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami ul. Kasprowicza w Toruniu.
Zakres robót obejmuje:
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,
- wykopy w gruncie, wąsko, ręczne i mechaniczne, na odkład i z wywozem,
- umocnienia ścian wykopów palami szalunkowymi,
- podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,
- zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne,
- zagęszczanie gruntu w miejscu przebiegu dróg i chodników,
- rozścielenie humusu,
- wykonanie odtworzenia trawników;
- plantowanie powierzchni
-  wywóz  nadmiaru  gruntu  lub  przywóz  brakującego  gruntu,  wywóz  gruzu  na
składowisko z jego utylizacją,
- montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli,
- ułożenie i rozbiórka kładek dla pieszych.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.
Ponadto:
-  wykopy  –  doły  szeroko-  i  wąskoprzestrzenne  liniowe  dla  fundamentów  lub  dla
urządzeń  instalacji  podziemnych  oraz  miejsca  rozbiórki  nasypów,  wałów  lub  hałd
ziemnych,
-  zasypka  –  wypełnienie  gruntem  wykopów  tymczasowych  z  wymaganym
zagęszczeniem,
- przekopy – wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych
i melioracyjnych,
- wykopy obiektowe – wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m,
- odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu
składowiska bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego
zasypania wykopu,
- wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu,
określona wg wzoru:
                                         * Is = Pd / Pds
gdzie:
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* Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),
*  Pds –  maksymalna gęstość  objętościowa szkieletu  gruntowego przy  wilgotności
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora,
- pal szalunkowy - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym
bocznym zamkiem łączącym (brus, grodzica).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
postanowieniami kontraktu.

2. MATERIAŁY
2.1.  Materiałami  stosowanymi do  wykonania  robót  będących tematem niniejszej
specyfikacji są:
- grunt wydobyty z wykopów,
-  grunty  żwirowe  i  piaszczyste  zakupione  i  dowiezione  spoza  placu  budowy,  na
ewentualną wymianę gruntu,
- materiały do umocnienia wykopów,
- materiały do odwodnienia wykopów,
- materiały do podparć i podwieszeń,
- materiały na kładki dla pieszych,
- trawa do odtworzenia trawników;

2.2. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do zastosowania będą zgodne
z  postanowieniami  kontraktu  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  W  oznaczonym
czasie  przed  wbudowaniem  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje
dotyczące  źródła  wytwarzania  i  wydobywania  materiałów  oraz  odpowiednie
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych  materiałów  dostarczanych  na  plac  budowy  oraz  za  ich  właściwe
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

3. SPRZĘT
Warunki  ogólne  dotyczące  używania  sprzętu  podano  w  ST  00.  Roboty  ziemne
prowadzone  mogą  być  ręcznie  lub  przy  użyciu  sprzętu  mechanicznego.  Sprzęt
używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację inspektora nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i  urobku z robót ziemnych należy
stosować  środki  transportu,  spełniające  warunki  ogólne,  podane  w  ST  00.
Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być
podstawą roszczeń wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile
zwiększone  odległości  nie  zostały  wcześniej  zaakceptowane  na  piśmie  przez
inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST 00. 
W zakres niniejszej specyfikacji wchodzą następujące roboty ziemne:
-  Roboty  przygotowawcze (zapoznanie  się  z  planami  sytuacyjno-wysokościowymi,
wymiarami  istniejących  i  projektowanych  budowli,  wytyczenie  i  trwałe  oznaczenie
robót  ziemnych,  przygotowanie  terenu,  zabezpieczenie  istniejących  przewodów
podziemnych,  oznakowanie  robót  prowadzonych  w  pasie  drogowym,  wykonanie
niezbędnych prac badawczych i projektowych),
- Odspojenie i odkład urobku lub wywóz,
- Przygotowanie podłoża,
- Zasypka i zagęszczenie gruntu,
- Wykonanie podsypki i obsypki rurociągów, ewentualna wymiana gruntu,
- Wykonanie trawników (odtwarzanie)

5.2. Wymagania szczegółowe wykonania robót
5.2.1. Wykopy
Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji
projektowej, szerokość winna być dobrana do średnicy kanału.

1. Roboty przygotowawcze
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  dokona  wytyczenia  tras  kanałów  i
rurociągów tłocznych i trwale oznaczy je w terenie.
Na gruntach uprawnych należy zdjąć humus na szerokość 10 m (szerokość pasa
robót), odłożyć na bok i po zasypaniu wykopów rozścielić.
Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy usunąć darń i  ziemię
roślinną  pryzmując  ją  z  jednej  strony  wykopu  liniowego,  zainstalować  urządzenia
odwadniające,  zabezpieczające  wykopy  przed  wodami  opadowymi,
powierzchniowymi  i  gruntowymi.  Urządzenia  odwadniające  należy  kontrolować  i
konserwować  przez  cały  czas  trwania  robót.  Obniżenia  wód  gruntowych  należy
dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robót
ziemnych należy  nad otwartymi  wykopami  ustawić  ławy celownicze umożliwiające
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych ław.

2. Odwodnienie wykopów
Wykopy prowadzone będą w gruncie suchym powyżej poziomu wód gruntowych.

3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.
Wszystkie  napotkane  przewody  podziemne  na  trasie  wykonywanego  wykopu,
krzyżujące  się  lub  biegnące  równolegle  z  wykopem  powinny  być  zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich
eksploatację.
Kable energetyczne i telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurami osłonowymi np.
AROT typu A110PS o długości jednostkowej 3,0m.
W miejscu występowania istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie.
W  wykopach  wąskoprzestrzennych  ściany  umocnić  w  zależności  od  zagłębienia
przewodu i warunków gruntowych grodzicami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie
można stosować szalunki systemowe dobrane stosownie do warunków gruntowych i
zagłębienia.
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W przypadku wykopów pod przykanaliki, istniejące ogrodzenia przydomowe należy
zabezpieczyć  przed  osunięciem  się  do  wykopu  lub  dokonać  ich  demontażu  na
długości  niezbędnej  do  wykonania  wykopu  oraz  prac  montażowych  i  ponownie
zamontować.
Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez wykonawcę na odkład lub
wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej,  przy  czym  w  pierwszej  fazie  wykonawca  wykona  je  na  poziomie
wyższym  od  rzędnych  projektowanych  o  0,20  m.  Zdjęcie  pozostawionej  warstwy
gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych.
Przy  wykonywaniu  wykopów  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  istniejącej  budowli  na
głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je
zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem.
W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie
wykopów kładkami z barierkami dla przejścia pieszych.

4. Przygotowanie podłoża
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed
przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania :
- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,
- materiał nie może być zmrożony,
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,97.

5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypka i  zagęszczenie  gruntu  nie  powinno spowodować uszkodzenia  ułożonego
przewodu  i  obiektów  na  przewodzie.  Grubość  warstwy  ochronnej  zasypu  strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m.
Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach:
- etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na
złączach,
-  etap II  – po próbie szczelności  złącz kanałów,  wykonanie warstwy ochronnej  w
miejscach połączeń,
-  etap  III  -  zasyp  wykopu  warstwami  z  jednoczesnym zagęszczeniem i  rozbiórką
deskowań i rozpór ścian wykopu.
Zasypkę wykopów wykonywać mechanicznie warstwami do 30 cm, z zagęszczeniem
ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia stabilności  przewodu i  nawierzchni  nad
rurociągiem.
Zasypkę  wokół  studzienek  rewizyjnych  wykonywać  ręcznie,  warstwami  nie
przekraczającymi  20  cm  wraz  z  jednoczesnym  zagęszczaniem  poszczególnych
warstw.
Zagęszczanie  gruntu  powinno  być  wykonane  do  Is  nie  mniej  niż  0,95  zgodnie  z
normą BN- 77/8931-12.
Po  zakończeniu  prac  sieciowych  należy  przywrócić  do  stanu  pierwotnego
nawierzchnię  na  całej  długości  tras  rurociągów  i  obiektów  kubaturowych  oraz
posianie traw po uprzednim rozścieleniu humusu na terenach nieutwardzonych.
Nadmiar ziemi z wykopów wywieźć na miejsce uzgodnione z inspektorem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót:
a)  ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu  i
środków transportu podano w ST 00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru
Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien wykonać badania mające na celu:
- zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii,
- określenie gruntu i jego uwarstwienia,
- określenie stanu terenu,
- ustalenie metod odwodnieniowych.
Kontrola w trakcie robót winna obejmować:
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na
placu
- budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą,
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności,
wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,
-  badanie  i  pomiary  szerokości,  grubości  i  zagęszczenia  wykonanego  podłoża
wzmocnionego z kruszywa mineralnego,
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
-  badanie  zasypu  przewodu  do  powierzchni  terenu  poprzez  badanie  wskaźników
zagęszczenia poszczególnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.

7.2. Jednostki obmiaru
Jednostką obmiarową robót ziemnych jest :
m³ -  usunięcia  ziemi  urodzajnej,  odspojonego  i  wydobytego  gruntu  (wykopy),
nasypanego (zasypywanie),  zagęszczanie gruntu,  rozścielenie humusu,  podsypki  i
obsypki, wywóz nadmiaru gruntu i przywóz brakującego gruntu; wywóz gruzu 
m2 -  usunięcia  ziemi  urodzajnej,  umocnienia  palami  szalunkowymi,  ułożenie  i
rozbiórka pomostów dla ruchu pieszego, 
kpl,  szt -  montażu  i  demontażu  konstrukcji  podwieszeń  kabli  i  rurociągów  w
wykopach,
m - rurociągi stalowe kołnierzowe, demontaż i montaż ogrodzeń przydomowych

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.

8.2. Warunki szczegółowe
Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające
zakryciu:
- rozbiórka nawierzchni
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- zdjęcie humusu
- wykopy, przekopy
- przygotowanie podłoża,
- podsypki pod kanały i obiekty kubaturowe,
- obsypka kanałów
- zasypanie z zagęszczeniem wykopu,
- zagęszczanie ziemi w wykopie,
- rozścielenie humusu.
Odbioru  robót  ziemnych  należy  dokonać  zgodnie  z  PN-68/B-06050  i  zgodnie  z
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.
Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować będzie on
wykop dla całego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego – odcinki między
miejscami przewidzianymi na posadowienie studzien kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.

9.2 Płatności
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej
specyfikacji.
Zakres robót jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST.
Cena wykonania robót obejmuje:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
- opracowanie niezbędnych opracowań dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu
wraz z uzgodnieniem i inne,
- wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejących kabli, rurociągów,
- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie,
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu,
- wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych,
- demontaż i montaż ogrodzeń,
- ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu,
- zabezpieczenie istniejącej zieleni- drzewa, krzewy itp.,
- utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót,
- wykonanie barierek zabezpieczających,
- wykonanie prac objętych specyfikacją,
- opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych,
- koszty badań i pomiarów,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-EN-298-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej
i kanalizacyjnej. Wymagania.
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PN-91/B-06716  Kruszywa  mineralne.  Piaski  i  żwiry  filtracyjne.  Wymagania
techniczne.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanki.
PN-B-11113:1996  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni
drogowych. 
Piasek.
PN-EN-932-1:1999  Badania  podstawowych  własności  kruszyw.  Metody  pobierania
próbek.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów.
WTWO-H-4 -  Roboty  ziemne,  Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  (dotyczy
budowli hydrotechnicznych) wydanie MOŚZNiL z 1994r.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN).
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich  norm krajów Unii  Europejskiej,  beneficjentów oraz  Malty  i  Cypru  w
zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST  02.01

KANALIZACJA SANITARNA- ROBOTY MONTAŻOWE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
   Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót montażowych przy realizacji  przebudowy (wymiany) sieci
wodociągowej  z  przyłączami  i  kanalizacji  sanitarnej  wraz  z  odgałęzieniami  ul.
Kasprowicza w Toruniu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej  ST dotyczą kanalizacji  sanitarnej  wraz z obiektami
sieciowymi z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych:
- Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w ST 01.
- Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy
wykonywaniu robót zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie.
-  Kolizje  z  istniejącym  uzbrojeniem  wykonać  zgodnie  z  zaleceniami  właściciela
przewodów, które kolidują z nowobudowanymi.

W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in.:
- Montaż kanałów z rur kamionkowych szkliwionych o średnicy zewnętrznej 200mm;
- Montaż odgałęzień z PVC o średnicy zewnętrznej 160mm;
- Montaż studni żelbetowych fi1000 i 1200 przykrytych włazami żeliwnymi  fi 600;
- Montaż studzienek kontrolnych dla rury wznoszącej karbowanej ø425 mm z kinetą
studni PP 200;
- Wykonanie tzw. „kopert betonowych” wokół studni;
- Wykonanie próby szczelności.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
postanowieniami kontraktu.

2. MATERIAŁY
2.1.  Materiałami  stosowanymi przy  wykonaniu  robót  będących  przedmiotem
niniejszej ST są:
- rury kielichowe kamionkowe, szkliwione, uszczelnione na uszczelką gumową typu L 
DN200x242mm
- rury kielichowe klasy S (SDR34, SN8) PVC-lite o jednorodnej strukturze wg. normy
PN-EN1401:1999, o średnicy 160 mm,
- kręgi żelbetowe fi 1000 i 1200mm wg PN-B-03264 : 2002 oraz PN-B-10729; Studnie
betonowe (żelbetowe) muszą spełniać następujące wymagania:
- nasiąkliwość betonu nie większa niż 5%;
- szerokość rozwarcia rys 0,1 mm ;
- wskaźnik w/c nie większy niż 0,45;
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- maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu;
-  beton  powinien  być  zwarty  i  jednorodny  (o  parametrach  j.w)  we  wszystkich
elementach betonowych studni, także w kinecie, w klasie C35/45 ( B45);
- elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z
PN-EN 197-1;
-  zastosowanie  uszczelek  samosmarujących,  wykonanych  z  elastomeru  SBR  lub
EPDM spełniających wymagania EN 681-1;
-  studzienki  powinny  być  wyposażone  w  stopnie  włazowe  pokryte  tworzywem
sztucznym w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszą półką;
- minimalna siła wyrywająca stopień ≥ 5kN
-  posadowienie  studni  w  gruntach  sypkich  oraz  w  osi  jezdni  wymaga  jedynie
odpowiedniego dogęszczenia gruntu;
-  posadowienie  studni  na  gruntach  w  stanie  zwartym,  półzwartym  i
twardoplastycznym wymaga pogłębienia wykopu o 0,25 m i zastąpienia usuniętego
gruntu żwirem, pospółką lub dobrze zagęszczanym piaskiem;
-  posadowienie  studni  na gruntach słabych (grunty  spoiste w stanie  plastycznym,
miękkoplastycznym,  grunty  organiczne)  wymaga  całkowitej  wymiany  gruntu  na
dobrze  zagęszczalny  grunt  sypki  (wskaźnik  uziarnienia  U>5  zagęszczony  do
wskaźnika Is nie mniejszego od 0,95), możliwe jest też zastąpienie słabego gruntu
piaskiem  stabilizowanym  cementem,  posadowienie  studni  na  fundamencie
zmniejszającym nacisk,  a  w przypadku  zalegania  w  miejscu  posadowienia  studni
grubej warstwy słabego gruntu, zastosowania mikropalowania;
- zwieńczenie studni wykonać z zastosowaniem zwężki redukcyjnej;
- studzienki małogabarytowe-kontrolne dla rury wznoszącej karbowanej ø425 mm z
kinetą studni PP 160
- włazy żeliwne klasy co najmniej B125 o średnicy fi600 mm a w drodze włazy żeliwne
typu ciężkiego klasy D400 o średnicy fi600.
Na studniach kanalizacyjnych należy zastosować włazy, które spełniają następujące
wymagania:  włazy  wyłącznie  niewentylowane,  podwójnie  zabezpieczone  przed
obrotem  (nie  ryglowane),  bez  wkładki  amortyzacyjnej,  o  głębokości  osadzenia
pokrywy min 50mm bez podcięcia, wykonane zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-
EN 124:2000 producentów, którzy uzyskali certyfikat zgodności z tą normą. Zaleca się
wykonanie  włazów  z  żeliwa  szarego.  Dopuszcza  się  stosowanie  włazów  z
wypełnieniem betonowym.
- beton B 20 do wykonania kopert betonowych wokół studni;
- abizol.

Zestawienie podstawowych materiałów - kanalizacja sanitarna z odgałęzieniami 

L.P.
WYSZCZEGÓLNIENIE ILOŚĆ

1 Rury kanalizacyjne kamionkowe, kielichowe 
szkliwione, uszczelnione na uszczelką gumową typu L
DN200x242mm

113,90m
2 Rury kanalizacyjne PVC-U klasy SN8 (lite) łączone na 

uszczelki gumowe
Ø160m (przykanaliki) 72,05m

3 Trójnik kamionkowy szkliwiony z odejściem pod kątem
45o DN200x200x150 lub zamienne systemowe 
połączenie przegubowe DN200x160mm 

9 kpl.
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4 Studnia rewizyjna ø1000 betonowa z włazem 
żeliwnym klasy D400 wg PN-EN 124:2000 4 kpl.

5 Studnia inspekcyjna ø425 PCV lub PE z włazem 
żeliwnym klasy D400 wg PN-EN 124:2000 13 kpl.

2.2. Dokumentacja
Rury, studzienki i inne materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami,
normami  DIN  oraz  posiadać  aktualną  aprobatę  techniczną  do  stosowania  w
budownictwie.

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały  do czasu,  gdy będą
one potrzebne do robót,  były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały
swoją  jakość   właściwości  do  robót  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  inspektora
nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  placu  budowy  w
miejscach  uzgodnionych  z  inspektorem  nadzoru  lub  poza  placem  budowy  w
miejscach zorganizowanych przez wykonawcę.

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z
czym:
- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są
składowane  lub  przewożone,  stosowania  niewłaściwych  urządzeń  i  metod
przeładunku;
-  rury  w  prostych  odcinkach,  składować  w  stosach  na  równym  podłożu,  na
podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2
metrów.  Nie  przekraczać  wysokości  składowania  ok.  1  m  dla  rur  o  mniejszych
średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie
stanowią inaczej);
- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami
(koparki, wkładki itp.);
-  nie  dopuszczać  do  składowania  w  sposób,  przy  którym  mogłyby  wystąpić
odkształcenia  (zagięcia,  zagniecenia  itp.)  -  w  miarę  możliwości  przechowywać  i
transportować w opakowaniach fabrycznych;
- Składowanie kręgów, pokryw nastudziennych może odbywać się na powierzchni
nieutwardzonej  pod warunkiem,  że naciski  materiałów przekazywany na grunt  nie
przekracza 0,5 MPa;
- Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub
pojedynczych kręgów;
- Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji o działaniu
korodującym. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania
powinna być utwardzona i odwodniona;
-  zachować  szczególną  ostrożność  przy  pracach  w  obniżonych  temperaturach
zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta;
Tworzywa  sztuczne  mają  ograniczoną  odporność  na  podwyższoną  temperaturę  i
promieniowanie  UV,  w  związku  z  czym  należy  chronić  je  przed  długotrwałą
ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.
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3. SPRZĘT
Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST 00.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany
do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod
względem typów i ilości zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym
przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
-  transport  powinien  być  wykonywany  pojazdami  o  odpowiedniej  długości,  tak  by
wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr kształtki,
złączki  i  inne  materiały  powinny  być  składowane  w  sposób  uporządkowany,  z
zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności;
- materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny
być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien
odbywać  się  z  zachowaniem  wszelkich  środków  ostrożności  uniemożliwiających
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować
po pochyłych legarach.
- Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle  do  pozycji  wbudowania.  Dla  zabezpieczenia  przed  uszkodzeniem
przewożonych elementów, wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich.
-  Włazy  kanałowe  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami  transportu  w
sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
- Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy
układa na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.
Ponadto, przy za i  wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy
przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym.
Przy  przewozie  należy  przestrzegać  przepisów  obowiązujących  w  publicznym
transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST 00.

5.2.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  zorganizowanie  procesu  budowy  oraz
prowadzenie  robót  i  dokumentacji  budowy  zgodnie  z  wymaganiami  prawa
budowlanego,  norm  technicznych,  decyzji  udzielającej  pozwolenia  na  budowę,
przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.3. Roboty ziemne
Wymagania dotyczące robót ziemnych zawarte zostały w ST 01.

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót:
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5.4.1. Ogólne warunki układania (montażu) przewodów
Sposób  montażu  przewodów powinien  zapewniać  utrzymanie  kierunku  i  spadków
zgodnie z dokumentacją techniczną.
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po
przygotowaniu podłoża.
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą
mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie
do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp.
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów.
Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze
technicznym wykopu i podłoża na odcinku, co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-
92/B-10735 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw
sztucznych”.
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną.
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ±20
mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie
może przekraczać ±5 mm dla badanego odcinka.
Układanie przewodów prowadzić w temperaturze wyższej niż 5oC.
Studnie  kanalizacyjne  o  śr.  1,2  m należy  wykonać  w konstrukcji  prefabrykowanej
zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  Z  uwagi  na  rodzaj  gruntu,  występującego w
podłożu,  studnie  rewizyjne  należy  posadowić  na  fundamencie  z  betonu  B  10,
grubości 10 cm. Pod fundamentem należy wykonać podsypkę piaskową (z materiału
dowiezionego) grubości 40 cm.
Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu
sprzętu montażowego. Przy montażu elementów należy zwrócić uwagę na właściwe
ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe (linie), znajdujące się
na wyżej wymienionych elementach. Kręgi wyposażone są w przejścia szczelne rury
PVC przez ścianę betonową wykonane za pomocą kształtki z uszczelką gumową.
Izolację studzienek należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
Studzienki  małogabarytowe  inspekcyjne  montować  zgodnie  z  zaleceniami
producenta.

5.4.2 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego
Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych
elementów uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

5.4.3  Przejścia  przewodu  przez  przeszkody  terenowe: drogi,  potoki,  rowy
melioracyjne oraz skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem: kanalizacją deszczową,
linią telefoniczną i kablem energetycznym.
Przejścia przewodu przez drogi powinny być wykonywane w rurach osłonowych.
Ustalone warunki budowy takiego przejścia obejmują miedzy innymi: rodzaj materiału
rury osłonowej, długości i głębokości przejścia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej
i  wylotowej  itp.  Niemniej,  przy  wykonywaniu  przejść  powinny  być  przestrzegane
warunki  opisane  niżej.  Sposób  instalowania  rur  osłonowych  wynika  z  przyjętej
technologii  i  najczęściej  polega  na  przeciskaniu  pod  przeszkodą  lub  montażu  w
gotowym  wykopie.  Rurami  osłonowymi  mogą  być  rury  stalowe  o  średnicy
umożliwiającej  umieszczenie  przewodu  z  kilkucentymetrowym  zapasem  wolnej
przestrzeni. Grubość ścianki rury osłonowej powinna być określona w dokumentacji i
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uzasadniona  względami  wytrzymałościowymi.  Przewód  musi  być  umieszczony
współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący stabilność ułożenia
oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie złącz. Przewody
należy układać w rurach ochronnych na ślizgach. Wewnątrz rury osłonowej przewód
powinien  mieć  podparcie  (podpory  przymocowane do  przewodu),  których  rozstaw
powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć.
Rozstaw należy przyjmować dla określonej średnicy dokładnie wg danych producenta
rur. Długość rury osłonowej zależy od rodzaju przeszkody. Końcówki rury osłonowej
należy uszczelnić pianką poliuretanową.
Miejsce montażu rur ochronnych oraz ich długości zawarte są w dokumentacji
projektowej.
UWAGA:  Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  wykonać  w  miejscach  zbliżeń  i
skrzyżowań  wykopy  sondażowe,  mające  na  celu  zlokalizowanie  istniejącego
uzbrojenia.
Skrzyżowania  z  istniejącym  uzbrojeniem  podziemnym  wykonać  zgodnie  z
dokumentacją projektową.

5.4.4. Próba szczelności.
Próbę szczelności przewodów grawitacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z
wymaganiami PN-92/B-10735

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu  i
środków transportu podano w ST 00.
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:
- zgodności z dokumentacją projektową
- wykopów otwartych
- szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża
- grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu
- materiałów
- ułożenia przewodów na podłożu
- odchylenia osi i spadku kolektora
- szczelności przewodów na eksfiltrację i infiltrację
- sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych studzienek

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy.
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych  WTWiOR  oraz  instrukcjami  zawartymi  w  normach  i  aprobatach
technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

7. OBMIAR ROBÓT
m³ - stabilizacja przekopów, obetonowanie włazów studzienek,
m2 - podsypka pod studnie rewizyjne;
kpl,  szt -  montażu  kształtek  kanalizacyjnych,  studni,  uszczelnienie  końców  rury
ochronnej,
m - rurociągu kanalizacyjnego (kamionka, PVC), montaż rur ochronnych, przełożenie
istn. uzbrojenia;

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.

8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
-  dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełnieniami  w
trakcie wykonania robót
- dane geotechniczne
- dziennik budowy
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

8.2.1. Zakres
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
- sposób wykonania wykopów pod względem obudowy
- podłoża do budowy kanalizacji, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędnych
i głębokości ułożenia
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu
- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznej  oraz  atestami  producenta  i  normami
przedmiotowymi
- ułożenia przewodu na podłożu
-  długości  i  średnicy  przewodów  oraz  sposobu  wykonania  połączenia  rur  i
prefabrykatów
- szczelności przewodów i studzienek na infiltrację
- materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia
- izolacji studzienek
Odbiór  częściowy polega na sprawdzeniu zgodności  z  dokumentacją projektową i
specyfikacją  techniczną,  użycia  właściwych  materiałów,  prawidłowości  montażu,
szczelności.
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż
odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte
w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odbiór techniczny końcowy
Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-
10735.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- dokumenty jak przy częściowym
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów
-  inwentaryzacja  geodezyjna  przewodów  i  obiektów  na  planach  sytuacyjnych
wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
-  zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej
-  protokoły  z  odbiorów częściowych i  realizację  postanowień  dotyczącą  usunięcia
usterek
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- aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupełnienia
- protokoły badań szczelności całego przewodu

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.
Płatność  za  jednostkę  obmiarową  roboty  należy  przyjmować  zgodnie  z
postanowieniami kontraktu, obmiarem robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
1. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
2. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
3. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.
4. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)
5. PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.
6. EN 295 i ZP WN 295. Rury kanalizacyjne kamionkowe szkliwione..
7. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.
8.  PN-87/B-01100  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  skalne.  Podział,  nazwy  i
określenia.
9. PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia.
Terminologia.
10.  BN-83/8836-02  Przewody  podziemne.  Roboty  ziemne.  Wymagania  i  badania
przy odbiorze.
11. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
12. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty
13. ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane
wsystemach odwadniających i kanalizacyjnych.
14.  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych.”
Polska
15. Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa
1994
16. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I
Budownictwo Ogólne.
17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz.
401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót
budowlanych.
18.  DIN4034 – cz. 1 i  2 – Studzienki  z prefabrykatów betonowych i  żelbetowych.
Elementy studzienek kanalizacyjnych i  drenażowych.  Wymiary,  warunki  techniczne
dostaw.
19. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych,
tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe.
20. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3
wymagań technicznych COBRTI INSTAL.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST  02.02

SIEĆ WODOCIĄGOWA - ROBOTY MONTAŻOWE
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1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  robót  montażowych  przy  przebudowie  (wymianie)  sieci  wodociągowej  z
przyłączami i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami ul. Kasprowicza w Toruniu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wodociągu wraz z obiektami sieciowymi z
uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych:
- Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w ST 01.
- Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy
wykonywaniu robót zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie.
- Kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela
przewodów, które kolidują z nowobudowanymi.
- Przejścia przewodów przez ściany zabezpieczyć tulejami ochronnymi stosownymi
do materiałów stosowanych do budowy przewodów.
W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in.:
-  Montaż  sieci  wodociągowych  z  rur  żeliwnych  sferoidalnych  z  wewnętrzną
wykładziną cementową o gr. cementu min. 3,5mm łączone na uszczelki gumowe
Ø100x3,5mm;
- Montaż przyłączy wodociągowych z rur polietylenowych Ø40x3,7mm;  Ø50x4,6mm; 
Ø63x5,8mm ;
- Montaż armatury na sieci wodociągowej: hydrantów, zasuw;
- Montaż kształtek ciśnieniowych o połączeniach żeliwnych kołnierzowych;
- Montaż zestawu płuczącego rurociąg w studzience betonowej fi 1200mm;
- Wykonanie próby szczelności.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
postanowieniami kontraktu.

2. MATERIAŁY
2.1.  Materiałami  stosowanymi przy  wykonaniu  robót  będących  przedmiotem
niniejszej ST są:
-  rury  i  kształtki  ciśnieniowe  z  żeliwa  sferoidalnego  z  wewnętrzną  wykładziną
cementową o gr. cementu min. 3,5mm łączone na uszczelki gumowe Ø100x3,5mm o
połączeniach na ciśnienie PN 16 bar;
- rury i kształtki ciśnieniowe z PE 100 SDR11 PN 16 bar o średnicach 40, 50 i 63mm
- armatura na sieci: hydranty nadziemne, zasuwy z obudową;



45

Armaturę na sieci wodociągowej należy oznakować za pomocą jednolitych tabliczek
orientacyjnych  wg  PN-B-09700.  Tabliczki  orientacyjne  należy  zamontować  na
słupkach stalowych ocynkowanych Ø 1½ cala.

Wykaz podstawowych materiałów - sieć wodociągowa z przyłączami 

L.P.
WYSZCZEGÓLNIENIE ILOŚĆ

1 Rury żeliwne sferoidalne z wewnętrzną wykładziną 
cementową o gr. cementu min. 3,5mm łączone na 
uszczelki gumowe
Ø100x3,5mm 179,00m

2 Rury PE100, SDR11, PN16 do wody pitnej

Ø40x3,7mm (przyłącza)
cz. montowana w budynku 3x7
dla zestawu płuczącego 12+2
Ø50x4,6mm (przyłącza)
cz. montowana w budynku 8x7
Ø63x5,8mm (przyłącza)
cz. montowana w budynku 1x7

25,0m
21,00m
14,00m
62,12m
56,00m
12,25m

7,00m
3 Hydrant podziemny DN80, RD1800 z podwójnym 

zamknięciem oraz żeliwną skrzynką do hydrantów 1 kpl.

4 Hydrant naddziemny DN80, RD1800 z podwójnym 
zamknięciem oraz żeliwną skrzynką do hydrantów 1 kpl.

5 Zasuwa z klinem ogumowanym (z zamknięciem 
miękkim) ZL80 oraz żeliwną skrzynką do zasuw 1 kpl.

6 Opaska żeliwna z zasuwa ZD z klinem ogumowanym 
(z zamknięciem miękkim) oraz żeliwną skrzynką do 
zasuw
DN100/40, ZD DN32
DN100/40, ZD DN40
DN100/50, ZD DN50

4 kpl.
8 kpl.
1 kpl.

7 Tabliczka do oznakowania węzłów wodociągowych ze 
słupkiem 15 kpl.

8 Taśma ostrzegawcza w kolorze niebieskim szer. 0,5-
0,6m 280 mb.

9 Studnia DN1200 betonowa z włazem żeliwnym typ 
ciążki dla zestawu płuczącego  wodociąg 1 kpl.

10 Wyposażenie studni płuczącej zgodnie ze schematem
załączony na rysunku 1 kpl.

Wymagania techniczno - materiałowe dla armatury na sieci wodociągowej:
Zasuwy kołnierzowe:
- ciśnienie nominalne min. PN 1,0 – 1,6 MPa,
- długość zabudowy – F5,
-  korpus,  pokrywa,  klin  wykonane  z  żeliwa min.  GGG-40,  klasa  żeliwa  oraz  logo
producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu,
- owiercenie kołnierzy wg PN
- pokrycie klina miękkouszczelniające z zewnątrz i od wewnątrz, elastomerem
dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną,
- przelot korpusu zasuwy- nominalny, pełny bez gniazda w miejscu zamknięcia,
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- wrzeciono (trzpień) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposażone w
niskotarciowe podkładki ślizgowe lub łożysko,
- uszczelnienie wrzeciona - min. potrójne , uszczelki typu o- ring, nakrętka wrzeciona
z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo,
-  zabezpieczenie  tulei  uszczelniającej  przed  kontaktem  z  ziemią-  uszczelka
czyszcząca oraz pierścień zabezpieczający przed wykręceniem tulei,
- śruby mocujące pokrywę- nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczona
masą zalewową,
-  zabezpieczenie  antykorozyjne-  zewnętrzne  i  wewnętrzne,  żywicą  epoksydową,
grubość warstwy min. 250um,
- możliwość wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ciśnieniem,
- kolor niebieski.

Skrzynki do zasuw:
- korpus HDPE (tereny zielone, chodniki); korpus żel.(ciągi jezdne),
- pokrywa żeliwa szare GG-20,
- wkładka – stal nierdzewna,
- śruba – stal nierdzewna.

Obudowy teleskopowe do zasuw:
- wrzeciono – stal ocynkowana,
- rura osłonowa – HDPE,
- kołpak – żeliwo GG-25.

Hydranty  nadziemne  i  podziemny  DN  80  z  dwoma  nasadami  z  podwójnym
zamknięciem:
- ciśnienie nominalne 1,0 - 1,6 MPa,
- połączenie kołnierzowe wykonane zgodnie z PN,
-  korpus  górny,  korpus  dolny  –  żeliwo  sferoidalne  min  GGG-40  na  korpusie
oznakowanie  hydrantu  określające  producenta,  średnicę  DN,  ciśnienie  nominalne,
materiał korpusu w postaci odlewu,
- kolumna – żeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna,
- zabezpieczenie nasad- pokrywa nasady żeliwna lub ze stopu aluminium,
- wrzeciono (trzpień) – stal nierdzewna z gwintem walcowanym,
- uszczelnienie wrzeciona – podwójne o-ringi,
- nakrętka wrzeciona – mosiądz o podwyższonej wytrzymałości,
- odwodnienie – samoczynne z chwilą pełnego odcięcia przepływu tj. w położeniach
pośrednich i przy całkowitym otwarciu powinno być suche,
- grzyb (tłok hydrantu) – pokryty całkowicie powłoką elastomerową dopuszczoną do
kontaktu z wodą pitną,
-  zabezpieczenie  antykorozyjne  -  zewnętrzne  i  wewnętrzne,  żywicą  epoksydową,
grubość  warstwy  min.  250um  lub  emaliowanie  ,  część  zewnętrzna  odporna  na
promienie UV,
- kolor czerwony,
- wymagane certyfikaty i atesty – PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce.

Uzbrojenie  na  sieci  wodociągowej  należy  odpowiednio  wyregulować  do  poziomu
terenu  i  zabezpieczyć.  W  przypadku  lokalizacji  uzbrojenia  poza  nawierzchnią
drogową skrzynki zasuw i hydrantów należy zabezpieczyć obudową betonową klasy
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min.  B-20  o  wymiarach  co  najmniej:  0,50  x  0,50  x  min.  wys.  0,15  m dla  każdej
skrzynki.

2.2. Dokumentacja
Rury, studzienki i inne materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami,
normami  DIN  oraz  posiadać  aktualną  aprobatę  techniczną  do  stosowania  w
budownictwie.

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały  do czasu,  gdy będą
one potrzebne do robót,  były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały
swoją  jakoś  i  właściwości  do  robót  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  inspektora
nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  placu  budowy  w
miejscach  uzgodnionych  z  inspektorem  nadzoru  lub  poza  placem  budowy  w
miejscach zorganizowanych przez wykonawcę.
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z
czym:
- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są
składowane  lub  przewożone,  stosowania  niewłaściwych  urządzeń  i  metod
przeładunku;
-  rury  w  prostych  odcinkach,  składować  w  stosach  na  równym  podłożu,  na
podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2
metrów.  Nie  przekraczać  wysokości  składowania  ok.  1  m  dla  rur  o  mniejszych
średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie
stanowią inaczej);
- rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to
możliwe,
to  rury o większych średnicach i  grubszych ściankach powinny znajdować się  na
spodzie.
To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych;
- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami
(koparki, wkładki itp.);
-  nie  dopuszczać  do  składowania  w  sposób,  przy  którym  mogłyby  wystąpić
odkształcenia  (zagięcia,  zagniecenia  itp.)  -  w  miarę  możliwości  przechowywać  i
transportować w opakowaniach fabrycznych;
-  Składowanie kręgów, pokryw nastudziennych może odbywać się na powierzchni
nieutwardzonej  pod warunkiem,  że naciski  materiałów przekazywany na grunt  nie
przekracza 0,5 MPa;
- Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub
pojedynczych kręgów;
- Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji o działaniu
korodującym. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania
powinna być utwardzona i odwodniona;
-  zachować  szczególną  ostrożność  przy  pracach  w  obniżonych  temperaturach
zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta;
Tworzywa  sztuczne  mają  ograniczoną  odporność  na  podwyższoną  temperaturę  i
promieniowanie  UV,  w  związku  z  czym  należy  chronić  je  przed  długotrwałą
ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.
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3. SPRZĘT
Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST 00.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany
do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod
względem typów i ilości zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym
przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
-  transport  powinien  być  wykonywany  pojazdami  o  odpowiedniej  długości,  tak  by
wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr kształtki,
złączki  i  inne  materiały  powinny  być  składowane  w  sposób  uporządkowany,  z
zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności;
- materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny
być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien
odbywać  się  z  zachowaniem  wszelkich  środków  ostrożności  uniemożliwiających
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować
po pochyłych legarach.
- Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle  do  pozycji  wbudowania.  Dla  zabezpieczenia  przed  uszkodzeniem
przewożonych elementów, wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich.
-  Włazy  kanałowe  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami  transportu  w
sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
- Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy
układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.

Ponadto, przy za i  wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy
przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym.
Przy  przewozie  należy  przestrzegać  przepisów  obowiązujących  w  publicznym
transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST 00.

5.2.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zorganizowanie  procesu  budowy  oraz
prowadzenie  robót  i  dokumentacji  budowy  zgodnie  z  wymaganiami  prawa
budowlanego,  norm  technicznych,  decyzji  udzielającej  pozwolenia  na  budowę,
przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.3. Roboty ziemne
Wymagania dotyczące robót ziemnych zawarte zostały w ST 01.
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5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót:
5.4.1. Ogólne warunki układania (montażu) przewodów
Sposób  montażu  przewodów powinien  zapewniać  utrzymanie  kierunku  zgodnie  z
dokumentacją techniczną.
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po
przygotowaniu podłoża.
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą
mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie
do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp.
Technologia  budowy  sieci  musi  gwarantować  utrzymanie  trasy  przewodów.  Do
budowy wodociągów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze
technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody  wodociągowe  należy  ułożyć  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.
Materiały  użyte  do  budowy  przewodów  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną.
Układanie przewodów prowadzić w temperaturze wyższej niż 5oC.
Przejście przewodów wodociągowych przez zewnętrzną ścianę budynku wykonać za
pomocą przejść szczelnych.
Przy opuszczaniu przewodu z żeliwnych lub PE na dno wykopu, jak również przy
zmianie  kierunku  rur,  należy  zwrócić  uwagę  na  to,  aby  nie  przekroczyć
dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, który dla rur żeliwnych (zależna
od kształtek), a dla rur  PEHD może wynosić 50 x D (D – średnica zewnętrzna). Przy
czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między innymi od temperatury:
- 20 x D (przy temp. + 20 C),
- 35 x D (przy temp. + 10 C),
- 50 x D (przy temp. 0 C).
Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0 C, należy przestrzegać
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta.
Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu
osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi.
Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia.
Przyjęcie  odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od
technologii wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu.
Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno
odbywać się na przygotowanym podłożu.
Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać
na poboczu wykopu lub  też  w wykopie  po odpowiednim przygotowaniu  miejsca i
sprzętu do łączenia. Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia
próby na szczelność przewodu.

Elementy prefabrykowane studni dla zestawu płuczącego, zależnie od ciężaru można
układać  ręcznie  lub  przy  użyciu  sprzętu  montażowego.  Przy  montażu  elementów
należy  zwrócić  uwagę  na  właściwe  ustawienie  kręgów  i  płyt,  wykorzystując
oznaczenia montażowe (linie), znajdujące się na wyżej wymienionych elementach.
Kręgi  wyposażone  są  w  przejścia  szczelne  przez  ścianę  betonową wykonane  za
pomocą kształtki z uszczelką gumową.
Izolację studzienek należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

5.4.2 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego
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Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych
elementów uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

5.4.3 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe: 
Przejścia przewodu przez ścianę budynku powinny być wykonywane w
rurach osłonowych.
Długość  rury  osłonowej  zależy  od  rodzaju  przeszkody.  Końcówki  rury  osłonowej
należy uszczelnić pianką poliuretanową.

UWAGA:  Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  wykonać  w  miejscach  zbliżeń
skrzyżowań  wykopy  sondażowe,  mające  na  celu  zlokalizowanie  istniejącego
uzbrojenia. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać zgodnie z
dokumentacją projektową.

5.4.4. Próba szczelności.
Próbę szczelności wodociągu należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-EN-
805:2002  i  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  wodociągowych   wyd.
COBRTI INSTAL W-wa 2001r. 
Oraz próbę wodną ISO 2531/PN EN 545/ISO 9523.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu  i
środków transportu podano w ST 00.
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:
- zgodności z dokumentacją projektową
- wykopów otwartych
- szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża
- grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu
- materiałów
- ułożenia przewodów na podłożu
- odchylenia osi i spadku przewodu
- szczelności przewodów na eksfiltrację i infiltrację

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy.
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych  WTWiOR  oraz  instrukcjami  zawartymi  w  normach  i  aprobatach
technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

7. OBMIAR ROBÓT
m³ -  stabilizacja  przekopów,  obetonowanie  włazów  studzienek,  obetonowanie
przestrzeni pod przepustami i kanałami,
m2 - podsypka pod studnie wodomierzowe i z reduktorem;
kpl,  szt -  montażu  kształtek  wodociągowych,  studni,  uszczelnienie  końców  rury
ochronnej,
m – wodociągu z rur  żeliwnych,  PE, montaż rur  przepustowych,  przełożenie istn.
uzbrojenia;

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
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Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.

8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725.
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
-  dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełnieniami  w
trakcie wykonania robót
- dane geotechniczne
- dziennik budowy
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
8.2.1. Zakres
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
- sposób wykonania wykopów pod względem obudowy
-  podłoża  do  budowy  wodociągu,  w  tym  jego  grubość,  usytuowanie  w  planie,
rzędnych i głębokości ułożenia
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu
-  zagęszczenia  gruntu  nasypowego oraz  jego wilgotności-   jakości  wbudowanych
materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
- ułożenia przewodu na podłożu
-  długości  i  średnicy  przewodów  oraz  sposobu  wykonania  połączenia  rur  i
prefabrykatów
- szczelności przewodów na infiltrację
- materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia

Odbiór  częściowy polega na sprawdzeniu zgodności  z  dokumentacją projektową i
specyfikacją  techniczną,  użycia  właściwych  materiałów,  prawidłowości  montażu,
szczelności. Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być
mniejsza  niż  odległość  między  studzienkami.  Wyniki  z  przeprowadzonych  badań
powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odbiór techniczny końcowy
Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-
10725.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- dokumenty jak przy częściowym
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów
-  inwentaryzacja  geodezyjna  przewodów  i  obiektów  na  planach  sytuacyjnych
wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
-  zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej
-  protokoły  z  odbiorów częściowych i  realizację  postanowień  dotyczącą  usunięcia
usterek
-  aktualność  dokumentacji  projektowej,  czy  wprowadzono  wszystkie  zmiany  i
uzupełnienia
- protokoły badań szczelności całego przewodu
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.
Płatność  za  jednostkę  obmiarową  roboty  należy  przyjmować  zgodnie  z
postanowieniami kontraktu, obmiarem robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
21. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
22. PN-92/B-10735 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.
23. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.
24. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)
25. PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.
26.  PN-87/B-01100  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  skalne.  Podział,  nazwy  i
określenia.
27. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
28. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
29. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty
30.  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych.”
Polska  Korporacja  Techniki  Sanitarnej,  Grzewczej,  Gazowej  i  Klimatyzacji  –
Warszawa 1994
31. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I
Budownictwo Ogólne.
32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz.
401) w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
33. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych,
tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe.
34. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3
wymagań technicznych COBRTI INSTAL.



53

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST  03

ROBOTY DROGOWE
ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące rozbiórki,
wykonania  i  odbioru  robót  drogowych  związanych  z  przebudową  (wymianą)  sieci
wodociągowej  z  przyłączami  i  kanalizacji  sanitarnej  wraz  z  odgałęzieniami  ul.
Kasprowicza w Toruniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych
i odtworzeniowych nawierzchni dróg na trasie kanalizacji i wodociągu.
Roboty rozbiórkowe oraz odtworzeniowe nawierzchni na trasie kanalizacji sanitarnej i
wodociągu:
a/  rozebranie  nawierzchni  asfaltowej  na  podbudowie  z  kruszywa  kamiennego  i
odtworzenie podbudowy,
b/ rozebranie i odtworzenie kostki betonowej typu POLBRUK (chodnik, podjazdy) na
podsypce piaskowo-betonowej oraz obrzeży betonowych osadzonych na zaprawie
betonowej,

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej  ST są zgodne z ST 00 „Wymagania
Ogólne”.

1.5. Wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora. Ogólne
wymagania dotyczące robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”.

2 MATERIAŁY
Materiały  użyte  do  budowy  powinny  spełniać  warunki  określone  w  odpowiednich
normach  przedmiotowych,  a  w  przypadku  braku  normy  powinny  odpowiadać
warunkom  technicznym  wytwórni  lub  innym  umownym  warunkom.  Do  wykonania
robót drogowych należy stosować:
-  piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996,
-  tłuczeń kamienny niesortowalny gr. 0-40mm,
-  tłuczeń kamienny gruby 16-32,5mm,
-  tłuczeń kamienny średni 8-16mm,
-  miał kamienny,
-  kostka betonowa DIN 18501, aprobata techniczna
-  beton asfaltowy,
-  i inne drobne materiały pomocnicze.

3 SPRZĘT
Ogólne wymagania  dotyczące stosowania  sprzętu  podano w ST 00.  „Wymagania
ogólne”.

4 TRANSPORT
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Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST 00.
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić samochodami samowyładowczymi
wyposażonym w pokrowce brezentowe.
Kruszywo  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
Transport powinien być, jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez inspektora.

5 WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.

5.2. Wymagania szczególne
Wykonawca  odwiezie  i  złoży  w  miejscu  przez  niego  wybranym  i  uprzednio
uzgodnionym  z  inspektorem  wszystkie  materiały  z  rozbiórki.  Koszty  związane  z
utylizacją  materiałów  pochodzących  z  rozbiórki  zostaną  ujęte  w  cenach
jednostkowych rozbiórek nawierzchni drogowych.
Odtworzenie  rozebranych  nawierzchni  (na  działkach  prywatnych,  poza  pasem
drogowym) nastąpi po wykonaniu przez wykonawcę robót sieciowych.

5.2.1. Roboty rozbiórkowe
Podbudowy,  nawierzchnie  z  mas  mineralno-bitumicznych,  betonowe  rozbierać
poprzez mechaniczne lub ręczne wyłamanie, cięcie nawierzchni.  Granice rozbiórki
nawierzchni asfaltowych należy oznaczyć i naciąć piłą do asfaltu. Materiał z rozbiórki
należy odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy lub pryzmy. Gruz wywieźć na wysypisko.

5.2.2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Wykonawca  może  przystąpić  do  wykonywania  koryta  oraz  profilowania  i
zagęszczania  podłoża  dopiero  po  zakończeniu  i  odebraniu  robót  związanych  z
montażem kanałów sanitarnych i rurociągów wodociągowych.
Zagęszczanie  należy  wykonywać  na  etapie  zasypywania  wykopów.  Zagęszczanie
należy kontrolować wg normalnej próby Proktora, przeprowadzonej zgodnie z PN-
88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczania należy określić zgodnie z BN-
77/8931-12.
Minimalna wartość zagęszczania :
-  górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 Is
-  na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 0,97 Is
Profilowanie  i  zagęszczanie  należy  wykonywać bezpośrednio  przed rozpoczęciem
robót  związanych  z  odtworzeniem  nawierzchni.  W  wykonanym  korycie  oraz
wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu, nie może się odbywać ruch budowlany nie
związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryta oraz
profilowanie wykonywać ręcznie.
Przed  przystąpieniem  do  profilowania  należy  usunąć  błoto  i  grunt,  który  uległ
nadmiernemu  zawilgoceniu.  Zaleca  się  by  rzędne  przed  profilowaniem były  o  co
najmniej 5 cm wyższe od projektowanych rzędnych podłoża.
Bezpośrednio po profilowaniu należy przystąpić do zagęszczania podłoża.
Wilgotność  gruntu  przy  zagęszczaniu  nie  powinna  różnić  się  od  wilgotności
optymalnej o więcej niż 20%. Jeżeli  wyprofilowane i  zagęszczone podłoże ulegnie
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nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystąpieniem do układania podbudowy, należy
odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia.

5.2.3 Podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnia z tłucznia
Mieszanka  kruszywa powinna  być  rozkładana w warstwie  o  jednakowej  grubości,
takiej,  aby  jej  ostateczna  grubość  po  zagęszczeniu  była  równa  grubości
projektowanej.
Grubość  pojedynczo  układanej  warstwy  nie  może  przekraczać  20  cm  po
zagęszczeniu.
Warstwa  podbudowy  powinna  być  rozłożona  w  sposób  zapewniający  osiągnięcie
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa
podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej,  określonej  wg
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony
powinien  zostać  osuszony  przez  mieszanie  i  napowietrzanie.  Jeżeli  wilgotność
mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna
być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku gdy
wilgotność  mieszanki  kruszywa  jest  wyższa  od  optymalnej  o  10%  jej  wartości,
mieszankę należy osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12.
Podbudowa  po  wykonaniu  a  przed  ułożeniem  następnej  warstwy,  powinna  być
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą
inspektora, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest zobowiązany naprawić
wszelkie  uszkodzenia  spowodowane  przez  ten  ruch.  Koszt  napraw  wynikłych  z
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża wykonawcę.

Uwaga: Projekt nie przewiduje odtworzenia tylko nawierzchni asfaltowej, podbudowę
należy wykonać zgodnie z powyższymi wskazaniami.

5.2.4. Nawierzchnie z kostki typu POLBRUK.
Nawierzchnię należy wykonać z kostki z odzysku na podsypce cementowo-piaskowej.
W przypadku uszkodzenia materiału podczas rozbiórki,  należy uzupełnić nowym o
tych samych parametrach w porozumieniu i za zgodą inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.

6.2. Kontrola jakości robót i obmiaru
Przedmiotem  kontroli  jakościowej  będzie  zgodność  wykonania  robót  i  użytych
materiałów z dokumentacją projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami
inspektora:
a)  wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót,  materiałów  i
urządzeń,
b)  wykonawca zapewni  odpowiedni  system i  środki  techniczne do kontroli  jakości
robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,
c) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm
lub  aprobat  technicznych  przez  jednostki  posiadające  odpowiednie  uprawnienia
budowlane.

7. OBMIAR ROBÓT
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00. ”Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostki obmiaru
Jednostką obmiaru robót jest:
m²: rozebrania nawierzchni, ułożenia nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi i
korytowaniem,
mb: cięcie istniejących krawędzi asfaltu
m³: wywóz gruzu, nadmiaru ziemi
t: transport mieszanki mineralno-bitumicznej

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. „Wymagania ogólne”

9.2.1. Płatności
Płatności będą dokonywane zgodnie z obmiarem robót z pkt.7.2 niniejszej ST.
Zakres robót podany jest w pkt.1.3 niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Roboty  będą  wykonywane  w  bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  polskimi
normami (PN) lub odpowiednimi normami krajów UE.

10.1. Normy:
PN-B-4481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-B-06714-12  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  zawartości
zanieczyszczeń obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarna
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą
bezpośrednią
PN-B-06714-26  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  zawartości
zanieczyszczeń organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą
bromową
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los
Angeles
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-S-06102  Drogi  samochodowe.  Podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych
mechanicznie
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BN-84/6774-02  Kruszywo  mineralne.  Kruszywo  kamienne  łamane  do  nawierzchni
drogowych
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
BN-64/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
BN-70/8931-06  Drogi  samochodowe.  Pomiar  ugięć  podatnych  ugięciomierzem
belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
PN-C-  04024:1991  Ropa  naftowa  i  przetwory  naftowe.  Pakowanie,  znakowanie  i
transport
PN-C- 96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
PN-C-  96173:1974  Przetwory  naftowe.  Asfalty  upłynnione  AUN  do  nawierzchni
drogowych
PN-S- 04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania
PN-S- 96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-88/B-32250 Woda do celowa budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do
betonów i zapraw
BN-87/6774-04 Piasek do betonów i zapraw.

10.2. Inne
*  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogi  publiczne i  ich
usytuowanie,  na  podstawie  którego  przyjmuje  się  konstrukcje  nawierzchni  ciągów
komunikacyjnych w zależności od kategorii ruchu.
*  Katalog szczegółów drogowych.
*  ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”

Opracował:

Zdzisław Zalewski
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