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I. S 00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami, które zostaną wykonane 
w ramach zadania inwestycyjnego, pn.: 
 
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA DZ.EW.NR 17/2, 17/5, 19/4, 19/6, 26/1, 26/3, 26/4, 27, 28, 29/1, 29/2, 
30, 31 OBRĘB BUDY ZASŁONA 0010 W MIEJSCOWOŚCI BUDY ZASŁONA,  DZ.EW.NR 152 OBRĘB GĄBA 
0018 W MIEJSCOWOŚCI GĄBA, DZ.EW.NR 141/7, 224 OBRĘB LINDÓW 0028 W MIEJSCOWOŚCI LINDÓW, 
DZ.EW.NR 35, 51 OBRĘB PODLINDOWO 0046 W MIEJSCOWOŚCI PODLINDOWO, DZ.EW.NR 17, 20/7, 20/9, 
20/11, 31, 34, 37/5, 38, 51, 52/1, 54 OBRĘB MICHALIN 0062 W MIEJSCOWOŚCI MICHALIN, W GMINIE 
MSZCZONÓW 

 
Ogólna charakterystyka 
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej z rur DN110 mm PVC-U i DN63 mm PE, na 
dz. nr ewid.:dz. nr ewid.: 17/2, 17/5, 19/4, 19/6, 26/1, 26/3, 26/4, 27, 28, 29/1, 29/2, 30, 31  - 
miejscowość Budy Zasłona, dz. nr ew. 152 – miejscowość Gąba; dz. nr ew. 141/7, 224 – miejscowość 
Lindów, dz. nr ew. 35, 51 – miejscowość Podlindowo, dz. ew. nr 17, 20/7, 20/9, 20/11, 31, 34, 37/5, 38, 
51, 52/1, 54 – Michalin. 
Rurociągi zaprojektowano w drogach gminnych i działkach prywatnych, na które uzyskano akceptację 
zarządców dróg oraz właścicieli działek. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółową specyfikację techniczną (ST, SST), jako część Dokumentów Przetargowych 
i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych kontraktem wskazanym 
w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie sieci 
wodociągowej ujętej w pkt. 1.3. 
 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót w zakresie budowy sieci wodociągowej ujętej w Dokumentacji Projektowej w ramach 
Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
Projektowany układ sieci wodociągowej obejmuje: 

• Rury DN110 PVC-U ok 2750,6 m 

• Rury DN80 żeliwo sferoidalne ok 23,0 m 

• Rury DN63 PE ok 126,0 m 

• Rury DN50 PE ok 132,5 m 

• Rury DN40 PE ok 544,0m 

• Zasuwy kołnierzowe żeliwne / skrzynki DN 100 9 kpl. 

• Zasuwy kołnierzowe żeliwne / skrzynki DN 80 1 kpl. 

• Trójniki redukcyjne DN110/63 1 szt. 

• Trójniki redukcyjne DN110/80 15 szt. 

• Trójnik równoprzelotowy DN110 4 szt. 

• Hydranty podziemne z zasuwą  15 kpl. 

• Zasuwy na odejściach przyłączy 14 kpl. 

• Przyłącza do budynku 14 szt. 

• Studnie wodomierzowe Ø1000 5 kpl. 

• Obejmy z nawiertką 14 szt. 
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Główny kod przedmiotu zamówienia –        452 313 00 – 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy  
                                                                 wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków. 
Dodatkowy  kod przedmiotu zamówienia – 452 331 140-2 - Roboty drogowe. 
Dodatkowy  kod przedmiotu zamówienia – 451 1000         - Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń. 
Dodatkowy  kod przedmiotu zamówienia – 451 112 00-0   - Roboty w zakresie przygotowania terenu  
                                                              pod budowę i roboty ziemne. 
                                                                      (4511000-1)   Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń           
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających 
i rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkiem, 
w granicach od stacji uzdatniania wody 
Przewód wodociągowy rozdzielczy, – przewód przeznaczony do doprowadzania wody do przyłączy 
wodociągowych 
Przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją 
wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych - armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe 
działanie i eksploatację sieci wodociągowej 
Armatura sieci wodociągowych - w zależności od przeznaczenia: 
- armatura zaporowa – zasuwy 
- armatura przeciwpożarowa – hydrant 
Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 
po jego zakończeniu 
Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem. 
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 
Rejestr Obmiarów – akceptowany przez Zamawiającego rejestr z ponumerowanymi stronami służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców 
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Zamawiającego 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakościową materiałów oraz Robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
wodociągu. 
Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod wodociągiem do głębokości przemarzania. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp. 
Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 
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na przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg itp. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa (Rysunki) – część Dokumentacji Projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Rekultywacja – Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniającym dogodne warunki dla ruchu. 
Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych 
i odpowiednio utwardzony. 
Przedmiar Robót / Wykaz cen – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w SIWZ lub Umowie, przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty: 
1.5.2.1. Wykaz dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych: 
W materiałach przetargowych, dla wszystkich zadań objętym Umową, zamieszczono: 
- przedmiary robót, 
- specyfikacje techniczne, 
- opisy techniczne, 
- podstawowe rysunki. 
1.5.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie 
w ramach Ceny Umownej. 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie Umowy (bezpłatnie) opracować dokumentację: 
1) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót – ewentualna aktualizacja, 
2) Projekt organizacji i harmonogram Robót, 
3) Szczegółowy program i dokumentacja technologiczna dla robót obejmująca: 

• wybór materiałów, 

• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

• kolejność wykonywania robót  

• zakres i metoda przeprowadzenia prób i badań, 

• zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, 

• zestawienie koniecznych badań powykonawczych, 
4) Projekt placów budowy, względnie zaplecza technicznego budowy, 
5) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
6) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Robót opracowana na aktualnym planie sytuacyjno-
wysokościowym, 
7) Instrukcje eksploatacyjne. 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w Umowie. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 
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poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane 
określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, 
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania Placu Budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, zabezpieczenia 
dojść do budynków w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
Robót. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia uzgodniony 
z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu 
i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania 
Robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Koszt wykonania i utrzymania dojść 
do budynków i dróg objazdowych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
Cenę Kontraktową. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przepisami, 
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody 
społeczności i innych. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W czasie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
(a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
(b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej lub innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na: 
 a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
 b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami 

• substancjami toksycznymi 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na Terenie Budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i zainteresowane podmioty oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończone fragmenty budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do Robót, od daty rozpoczęcia do daty wydania protokołu odbioru przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby rurociągi lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
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czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 
i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 
postępu Robót. 
 
2.2. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego, w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 
a) Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
do Robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza Terenem 
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
 
2.5.Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
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materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze, 
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w ST, PZJ lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanych przez Zamawiającego; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny 
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów i sprzętu 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów / sprzętu 
na i z terenu Robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego 
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będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów 
i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób 
szczelnościowych oraz Robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe 
albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
W celu kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy oraz Producenta materiałów. 
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Zamawiającego. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w punkcie 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Zamawiającemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.7. Dokumenty budowy 
6.7.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 
Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania i podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika oraz opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
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uwagi i polecenia Zamawiającego, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów Robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza 
w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku 
z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 
w Dokumentacji Projektowej, dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 
przed i w trakcie wykonywania Robót, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
6.7.2. Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Przedmiarze i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.7.1 ÷ 6.7.2. następujące 
dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót / Wykazie 
Cen lub innym miejscu, w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego 
na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Zamawiającego. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone 
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu. 
 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
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i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Zamawiającego. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbioru Robót dokonuje 
Zamawiający. 
 
8.3. Odbiór końcowy Robót 
Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.3.1. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru Robót komisja zapozna 
się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) Dziennik Budowy – oryginał, 
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne), 
c) Deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
i ewentualnie PZJ, 
d) Warunki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST 
i ewentualnie PZJ (badania zagęszczeń gruntu, próby szczelności, próby wytrzymałości betonu), 
e) Protokoły i potwierdzenia zdania czasowo zajętych terenów dla potrzeb budowy, 
f) Protokoły odbiorów częściowych, o ile wystąpiły w trakcie budowy, 
g) Oświadczenie Kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane,  
h) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu - 2 egz., 
i) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru Robót. 
Wszystkie sporządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.4 Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu i sprawności technicznej 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór końcowy Robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym. 
Szczegółowe zasady płatności określa Umowa. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na Teren Budowy, 
Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz 
z dostarczeniem kopii Zamawiającemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających 
z postępu Robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty / dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
- tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt Likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
[1]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 tekst jednolity), 
[2]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133), 
[3]  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2016 poz. 1629 tekst 
jednolity), 
[4]  Warunki Umowy. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001332
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II. S 01.00.00  Roboty przygotowawcze 
S 01.01.01 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń (4511000-1) 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Wymagania dotyczące prowadzenia i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń 
stanowią przedmiot tej części Specyfikacji Technicznej.  
UWAGA: 
Inne materiały i urządzenia o parametrach odpowiadających tym, które zostały wymienione 
w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robót lub Dokumentacji Projektowej mogą zostać 
wykorzystane przy prowadzeniu przedsięwzięcia. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i wykonywaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Uregulowania zawarte w tej części Specyfikacji Technicznej dotyczą wszystkich robót związanych 
z rozbiórką: 
a) warstw nawierzchni,  
b) obrzeży, krawężników oraz oporów, 
c) chodników, 
d) ogrodzeń, 
e) innych konstrukcji. 
 
1.4. Definicje 
Definicje występujące w tej części Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące metody prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane są w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 
„Wymagania ogólne” punkt 1.5. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość prowadzonych prac oraz ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie dotyczy. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do prowadzenia prac 
Następujący sprzęt należy stosować do prac związanych z rozbiórką elementów dróg: 

• spychacze 

• ładowarki 

• ciężarówki 

• zrywarki 

• młoty pneumatyczne 

• piły mechaniczne 

• koparki 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Transport materiałów z rozbiórki odbywać się może przy użyciu dowolnych środków transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
5. 
 
5.2. Prowadzenie robot rozbiórkowych 
Jako rozbiórkę elementów dróg, ogrodzeń należy rozumieć jako usunięcie z Placu Budowy wszystkich 
elementów wymienionych w ptk. 1.3 zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST lub wskazanych przez 
Zamawiającego. Roboty rozbiórkowe mogą być prowadzone mechanicznie lub ręcznie w sposób 
określony w ST lub przez Zamawiającego.  
Wszystkie elementy nadające się do ponownego użycia należy usuwać w sposób nie powodujący 
niepotrzebnych zniszczeń. Wykonawca powinien przetransportować odzyskane elementy, które 
nie stały się jego własnością do miejsca określonego przez Zamawiającego, stosując przepisy 
dotyczące utylizacji odpadów. Jeżeli zgodnie z ST Wykonawca przejmuje na własność materiały 
i elementy winien usunąć je z Placu Budowy. 
Wykopy powstałe na skutek usunięcia elementów dróg i ogrodzeń w miejscach, gdzie będą 
wykonywane wykopy należy czasowo zabezpieczyć, szczególnie przed gromadzeniem się w nich wód 
opadowych. Wykopy w miejscach, gdzie nie przewidziano dalszych robót ziemnych należy zasypać 
warstwami gruntu do poziomu terenu i utwardzić zgodnie z wymaganiami opisanymi w ST S 02.00.00 
„Roboty ziemne”. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót opisane są w ST S 00.00.00 punkt 6. 
 
6.2. Kontrola prowadzenia robot rozbiórkowych 
Kontrola jakości robot rozbiórkowych oparta jest na wizualnym sprawdzeniu czy rozbiórka jest 
kompletna oraz ocenie rozmiarów zniszczeń, jakim uległy elementy nadające się do ponownego 
wykorzystania. Utwardzenie gruntu wypełniającego otwory po usuniętych elementach musi 
odpowiadać wymaganiom wyszczególnionym w ST S 02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 
7. ODBIÓR 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1. Normy 
Uwaga: Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywać w oparciu o bieżąco 
obowiązujące Normy i uregulowania. 
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III. S 02.00.00  Roboty ziemne w gruntach kat. I-IV 
Wykopy / zasypy (45111200-0) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące prowadzenia i odbioru robót 
związanych z wykonaniem wykopów w gruntach kat. I-IV oraz ich zasypaniem. 
UWAGA: 
Inne materiały i urządzenia o parametrach odpowiadających tym, które zostały wymienione 
w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robót lub Dokumentacji Projektowej mogą zostać 
wykorzystane przy prowadzeniu przedsięwzięcia. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Wymagania wyszczególnione w tej części specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych 
dla budowy sieci wodociągowej oraz wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kategorii I-IV) i ich 
zasypanie po zakończeniu Robot. 
 
1.4. Definicje 
 
Wykopy liniowe – wykopy o szerokości 0,8 - 2,5 m o pionowych ścianach.  
Wykopy szerokoprzestrzenne – wykopy o szerokości powyżej 4 m, których powierzchnia jest 
dostosowywana do potrzeb rozwiązań projektowych. 
Głębokość wykopu – różnica pomiędzy rzędną terenu i rzędną wykopu, mierzona w osiach wykopu. 
Wykop płytki – wykop o głębokości mniejszej niż 1 m. 
Wykop średni –  wykop o głębokości 1 – 3 m. 
Wykop głęboki – wykop o głębokości powyżej 3 m. 
Bagno – grunt organiczny nasiąknięty wodą, o niewielkiej nośności, charakteryzujący się znacznymi 
osiadaniami pod obciążeniem. 
Składowisko na Placu Budowy – miejsce gromadzenia gruntu przeznaczonego do zasypania 
wykopów, usytuowane na Placu Budowy. 
Składowisko poza Placem Budowy –  miejsce gromadzenia gruntu przeznaczonego do zasypania 
wykopów, usytuowane poza Placem Budowy. 
Ukop – miejsce pozyskania gruntu położone w obrębie pasa robót. 
Odkład – to określona objętość gruntu budowlanego przechowywana na placu budowy w celu 
wykorzystania w późniejszym okresie. 
Zwałka – to zbędna objętość wydobytego gruntu budowlanego, wywożonego z terenu budowy, a także 
miejsce, na które wywozi się niepotrzebny urobek. 
Umacnianie ścian wykopu – umacniane ścian wykopu, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, 
gwarantujące pełne bezpieczeństwo prowadzenia prac, dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju. 
Wskaźnik zagęszczenia – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wzorem:  

ds

d
sI




=

 
Gdzie: ρd – gęstość objętościowa gruntu zagęszczanego (Mg / m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego o optymalnej wilgotności określona 
normalną metodą Proctora , stosowaną do określenia zagęszczenia gruntu, sprawdzona zgodnie z  
Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych 
zgodnie ze wzorem: 
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Gdzie: d60 – średnica oczka sita przepuszczającego grunt w 60 % ( mm), 
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d10 - średnica oczka sita przepuszczającego grunt w 10% ( mm). 
Zasypanie wykopu – zasypanie wykopu po zakończeniu Robót związanych z budową sieci. 
Pozostałe definicje podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami polskimi i definicjami 
stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. Podstawowe 
kwalifikacje podano w ST S 00.00.00 pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące metody prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane są w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
Podział gruntów i pozostałych materiałów na kategorie ze względu na trudność prowadzenia w nich 
wykopów podano w ST S 00.00.00. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do robot ziemnych 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót ziemnych powinien wykazać się odpowiednim potencjałem 
do prowadzenia robot: 
wykopy w gruntach: koparki, ładowarki itp., jednoczesne prowadzenie wykopu i transportowanie 
materiału – spychacze, urządzenia do hydromechanizacji itp., sprzęt do zagęszczania: ubijaki, 
wibratory powierzchniowe itp. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
5.1.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 5. 
5.1.2. Wykopy należy wykonywać jako otwarte liniowe. Metody prowadzenia wykopów (ręczne bądź 
mechaniczne) należy dostosować do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, dokumentacji, 
opisów technicznych w oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
5.1.3. W miejscach występowania podziemnej infrastruktury technicznej wykopy należy prowadzić 
ręcznie. 
5.1.4. W zasięgu rzutu poziomego korony drzew wykopy należy prowadzić ręcznie tak, aby 
nie uszkodzić systemu korzeniowego. 
5.1.5. Wykopy liniowe należy prowadzić ręcznie i mechanicznie. Wzmocnienia poziome wykonywać 
grodzicami GZ-4 lub palami szalunkowymi KS-3,25; G-62 lub szalunkami systemowymi 
prefabrykowanymi. 
5.1.6. Wykopy szerokoprzestrzenne prowadzić mechanicznie ze spadkiem  
5.1.7. Szerokość wykopu zależy od zewnętrznych wymiarów rurociągu, do których z każdej strony 
należy dodać po 0,4 m jako niezbędną rezerwę na szalunki ścian oraz uszczelnienie styków. Szalunki 
ścian wykonywać sukcesywnie z pogłębianiem wykopu. Dno wykopu powinno być równe, ze spadkiem 
określonym w Dokumentacji Projektowej. 
5.1.8. Sposób wykonywania spadków powinien zapewnić ich trwałość na cały czas trwania robot. 
Usuwanie ostatnich 20 cm gruntu Wykonawca powinien przeprowadzić ręcznie. Natychmiast po ich 
usunięciu należy ułożyć rurociągi. 
5.1.9. Odwodnienie wykopu należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
5.1.10. Grunty pozyskane z wykopu w ilości przewidzianej do ponownego zużycia (zasypka wykopów) 
należy gromadzić na tymczasowych zwałowiskach w zależności od zagospodarowania terenu. 
5.1.11. Nadmiar gruntu, który nie zostanie zużyty do zasypania wykopów Wykonawca powinien 
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wywieźć na zwałkę. 
5.1.12. Wykopy należy zasypać po ułożeniu rurociągów i wykonaniu innych konstrukcji 
i towarzyszących urządzeń, rozpoczynając od obsypywania rur równo ze wszystkich stron, następnie 
ubijanie gruntu warstwami 10 – 20 cm ubijakami ręcznymi. Pozostałą część wykopu (30 cm ponad 
przewodem) do poziomu gruntu zasypywać warstwami 20 - 30cm ręcznie lub mechanicznie. Warstwy 
ubijać mechanicznie. Należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie zasypek rurociągów. 
5.1.13. Równocześnie z zasypywaniem wykopu usuwać stopniowo wzmocnienia.  
5.1.14. Roboty powinny być prowadzone w dobrych warunkach pogodowych. 
5.1.15. Po zakończeniu zasypki wykopów należy przywrócić teren do pierwotnego stanu. 
 
5.2. Wytyczne dotyczące zagęszczania 
Wartości współczynnika zagęszczenia pod drogami powinna wynieść 1.0. 
 
5.3. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonywania wykopów powinna umożliwiać prowadzenie prawidłowego odwodnienia 
wykopu w całym okresie trwania robot ziemnych. Wykop należy prowadzić w kierunku wznoszenia się 
rurociągu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości opisane są w ST S 00.00.00 pkt. 6. 
 
6.2. Testy i pomiary podczas prowadzenia robot ziemnych 
Kontrola prowadzenie wykopów polega na kontroli zgodności z wymaganiami określonymi 
w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej. Podczas kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) zapewnienie stabilności ścian, 
b) odwodnienie wykopu podczas prowadzenia prac i po ich zakończeniu, 
c) dokładność wykonywania wykopów, 
d) zagęszczanie zasypki wykopów. 
6.2.1. Kontrola odwodnienia 
Kontrola odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji opisanymi w pkt. 5 
i zgodności z Dokumentacją Projektową.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- prawidłowy odbiór i odprowadzenie wód opadowych, 
- prawidłowy odbiór i odprowadzenie wód gruntowych. 
6. 2. 2. Kontrola jakości prowadzenia robot 
Działania dotyczące kontroli jakości prowadzenia robot określone są w pkt. 6. 
 
6.3. Testy dotyczące odbioru robot ziemnych 
6.3.1. Minimalna częstotliwość i zakres prowadzenia testów i pomiarów 
a) Pomiar szerokości dna: 
Pomiar taśmą, szablonem w odległości, co 50 m w linii prostej i w miejscach wątpliwych. 
b) Pomiar pochylenia dna: 
Pomiar rzędnych niwelatorem prowadzić zgodnie z postępem robót i w miejscach wątpliwych. 
c) Sprawdzenie zagęszczenia gruntu: 
Współczynnik zagęszczenia powinien zostać określony dla każdej układanej warstwy. 
6.3.2. Szerokość dna 
Szerokość dna nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.3.3. Pochylenie dna 
Pochylenie dna, kontrolowane pomiarem wysokości rzędnych przy użyciu niwelatora nie może różnić 
się od rzędnych projektowanych o więcej niż - 3 cm lub + 1 cm. 
6.3.4. Zagęszczenie gruntu 
Współczynnik zagęszczenia określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien odpowiadać 
współczynnikowi obowiązującemu dla danej kategorii ruchu. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot określone są w ST S 00.00.00 pkt. 8. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Wykaz stosowanych uregulowań podany jest w ST S 00.00.00 pkt. 10. 
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IV. S 03.00.00  Budowa sieci wodociągowej (45231300-8) 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące prowadzenia i odbioru robót 
związanych z wykonaniem sieci wodociągowej. 
UWAGA: 
Inne materiały i urządzenia o parametrach odpowiadających tym, które zostały wymienione 
w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robót lub Dokumentacji Projektowej mogą zostać 
wykorzystane przy prowadzeniu przedsięwzięcia. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Warunki zawarte w tej części Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robot systemów sieci 
wodociągowej. Zakres prac zawiera: 
a) prace przygotowawcze 
b) prace montażowe 
c) próba szczelności 
d) kontrola jakości 
 
1.4. Definicje 
Definicje są zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST S 00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące metody prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane są w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i przechowywania podane są w ST 
S 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Wykonawca zobowiązany jest: 
a) dostarczać materiały zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowej i ST, 
b) informować Zamawiającego o proponowanych źródłach pozyskiwania materiałów przed 
rozpoczęciem ich dostawy oraz uzyskać jego akceptację. 
 
2.2. Przewody i kształtki sieci wodociągowej 
Projektowany wodociąg należy wykonać z rur DN110 mm PVC-U, DN110 mm, DN80 mm, DN63 mm, 
DN40 mm PE oraz rur PE RC do przewiertów sterowanych PN 10 (1 MPa). 
Rury, kształtki, uszczelki przewodów powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają 
wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. Powinny być składowane zgodnie 
z zaleceniami producentów, w miejscach zapewniających im czystość i powinny być zabezpieczone 
przed wewnętrznym zanieczyszczeniem. 
Przy zmianie kierunku przewodu powinny być stosowane kształtki producenta rur. 
Przewody powinny być ułożone zgodnie z projektem. Odchylenia spadku nie mogą spowodować 
spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera na odcinku przewodu. 
Ułożony odcinek przewodu wodociągowego powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem. 
Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas 
robót, natomiast przewód należy zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem. 
Montaż przewodów powinien być wykonywany w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji 



24 
 
Mgr inż. Łukasz Gadomski 
ul. Szafirowa 27, 05-500 Piaseczno.  
upr. nr MAZ/0229/POOS/11 

 

montażu producenta rur. 
Skrzyżowanie przewodów wodociągowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi nie powinno naruszać 
bezpieczeństwa posadowienia tych uzbrojeń. 
 
2.3. Uzbrojenie sieci wodociągowych 
Na przewodach wodociągowych będzie zamontowana armatura o minimalnym ciśnieniu nominalnym 
1 MPa (10 bar) służąca do: 
- regulacji i zamknięcia przepływu wody (zasuwy), 
- poboru wody na cele przeciwpożarowe i gospodarcze (hydranty). 
Zaprojektowano: 
- zasuwy DN100, DN80, DN50, DN40 mm (PN 1 MPa) z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowe, z miękkim 
zamknięciem, umieszczone w ziemi wraz z obudową teleskopową i skrzynką uliczną. 
- hydranty podziemne DN80 mm (PN 1 MPa). 
Armatura sieci wodociągowych powinna być oznakowana za pomocą jednolitych tabliczek 
orientacyjnych wg PN-B- 09700. 
 
2.4. Połączenia 
Połączenia rur PVC-U realizowane w nieckach montażowych, wykonanych w warstwie podsypki 
rurociągów. Wymiary niecek montażowych muszą być odpowiednio dopasowane do średnicy rurociągu 
oraz rodzaju wykonywanego złącza. 
Bezpośrednio przed łączeniem rur należy dokładnie oczyścić powierzchnie łączące, a w szczególności 
elementy uszczelniające w obrębie rowków. W celu zminimalizowania sił potrzebnych do połączenia 
elementów, należy posmarować bosy koniec rury i wnętrze łącznika specjalnym smarem dostarczanym 
wraz z rurami. Rury należy łączyć kielichowo na złączkę gumową wargową, zgodnie z zaleceniami 
producenta rur. Kielichy rur muszą być skierowane w stronę przeciwną niż kierunek przepływu. 
Połączenia rur PVC-U realizowane za pomocą kształtek (nasuwek, łączników, łuków oraz redukcji). 
Połączenia w węzłach za pomocą trójników kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego. 
Połączenie rur PE należy wykonywać w sposób następujący: 

• rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe, 

• kształtki żeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi 
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur. 

• kształtki żeliwne kołnierzowe przez skręcenie kołnierzy śrubami z podkładką i nakrętką w 
wykonaniu odpornym na korozję (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim założeniu 
uszczelki gumowej pomiędzy łączonymi kołnierzami. 

Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy 
kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 
dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki 
ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, 
dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na połączeniu rur 
(złączu kielichowym) przekracza 2o kąta odchylenia. 
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30oC. 
Połączenia przewodów wykonywanych w technologii przewiertu sterowanego - rury PE RC zgrzewać 
doczołowo zgrzewarką sterowaną mikroprocesorem, która ustala automatycznie parametry zgrzewania 
na podstawie wprowadzonych danych. 
Kształtki elektrooporowe zgrzewać maszyną z możliwością podłączenia drukarki do wydruku protokołu 
parametrów każdego zgrzewu. 
Zgrzewanie elektrooporowe wykonuje się po sprawdzeniu stanu zgrzewarki, narzędzi oraz rur 
i kształtek. Przy użyciu skrobaka należy usunąć utlenioną warstwę PE, z co najmniej tych obszarów 
łączonych elementów, które znajdują się w strefie zgrzewania (nie dotyczy kształtek elektrooporowych), 
a następnie przemyć te miejsca płynem czyszczącym. Jeśli kształtka elektrooporowa nie jest 
zapakowana fabrycznie w worek foliowy, należy przemyć jej powierzchnię wewnętrzną płynem 
czyszczącym. Następnie należy zaznaczyć na końcach łączonych elementów głębokość ich wsunięcia 
do kształtki. Tak zestawione elementy połączenia należy unieruchomić w zacisku montażowym i 
sprawdzić głębokość wsunięcia każdego elementu do wnętrza kształtki. Przeprowadzić zgrzewanie 
zgodnie z instrukcją obsługi zgrzewarki. 
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Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy ciśnieniu 
roboczym oraz próbnym. 
 
2.5. Rury osłonowe 
W przypadku zastosowania rur osłonowych przewód wodociągowy należy ułożyć na płozach 
dystansowych. Należy zastosować rury stalowe bez szwów, rury zaizolowane antykorozyjnie. 
Na końcach rur, przestrzeń między rurą osłonową a przewodową należy uszczelnić manszetami 
gumowymi mocowanymi za pomocą opasek zaciskowych ze stali nierdzewnej. 
 
2.6. Bloki oporowe 
Do zabezpieczenia przewodów przed przemieszczaniem należy zastosować bloki oporowe. 
Bloki oporowe powinny być oparte o nienaruszony grunt. 
Bloki oporowe należy wykonać na każdym załamaniu trasy, przy trójnikach i pod zasuwami. 
Przyjęto bloki oporowe z betonu klasy min. C20/25 o wymiarach minimalnych: szerokość x wysokość x 
grubość = 30x30x30 cm. 
Między blokami oporowymi a armaturą i kształtkami należy wykonać dylatację z dwóch warstw folii 
polietylenowej. 
 
2.7. Piasek na podsypkę i zasypywanie przewodów 
Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niż 0,2 % 
masy,  
 
2.8. Przechowywanie materiałów 
Wszystkie produkty powinny być składowane zgodnie z ich przeznaczeniem rozmiarem i gatunkiem, w 
sposób zapewniający ich trwałość i łatwy dostęp do poszczególnych grup lub pojedynczych rur. 
Powierzchnia, na której są one składowane powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych i ścieków. 
 
2.9. Odbiór materiałów na placu budowy 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z certyfikatem jakości, gwarancją i raportem 
z dopuszczeń technicznych, atestami i deklaracją zgodności. 
Materiały dostarczane na budowę należy sprawdzić pod względem ich kompletności i zgodności 
z danymi otrzymanymi od producenta. 
Wykonawca powinien przeprowadzić wizualną inspekcję dostarczonych materiałów. W przypadku 
uszkodzeń lub wątpliwości, co do ich jakości, przed złożeniem, Wykonawca przeprowadzi testy 
określone przez Zamawiającego. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania systemu wodociągowego 
żuraw samochodowy, 
pompy, zestaw do odwadniania wykopów, 
urządzenia do przecisków  
wibromłoty,  
koparki i koparko-ładowarki, 
samochody samowyładowcze 
wycinarki do asfaltu, rozścielarki, walce drogowe 
elektronarzędzia. 
Zgrzewarki do rur PE 
samochód beczkowóz 4 t, 
wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 
zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA 
pojemnik do betonu do 0,75 dm3 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji 
robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST S 00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania takich środków transportu, aby zabezpieczyć 
transportowane materiały przed zniszczeniem i uszkodzeniem. 
Należy stosować się do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. 
Transport i składowanie materiałów (m.in. rur i kształtek) muszą być przeprowadzane przy ciągłej 
obserwacji właściwości materiału i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak aby 
wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. 
Materiały mogą być przewożone środkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu 
elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót. 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur 
w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). 
Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. 
Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) 
przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". 
Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem podnośnika 
widłowego. 
Nie wolno rur zrzucać lub wlec. 
Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, 
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie 
materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia 
dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 
Piasek i ziemia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający ich 
przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5 
i S 01.01.01 „Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych”. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
5.2.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 
Podstawy do wytyczenia wodociągu określone są w Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji Prawnej 
oraz w Specyfikacji ST S 01.01.01. 
Wytyczenie osi przewodu przy użyciu osiowych tyczek z gwoździem (wbijanych). Po wbiciu tyczek 
Wykonawca powinien zamocować z jednej bądź z dwóch stron tyczki (świadków), żeby umożliwić 
odtworzenie osi przewodu po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie przewodu powinny wykonać 
służby geodezyjne Wykonawcy. 
Wykonawca powinien zamocować stałe repery, a w przypadku nieodpowiedniej ich jakości wymienić 
na tymczasowe o rzędnych sprawdzonych przez służby geodezyjne. 
W miejscach gdzie występuje niebezpieczeństwo wypadku roboty konstrukcyjne powinny zostać 
odgrodzone od strony ruchu ulicznego, a w nocy dodatkowo oświetlone (zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa i zasadami ruchu drogowego). 
5.2.2. Usuwanie warstwy humusu 
Usuwanie warstwy humusu należy prowadzić zgodnie ze Specyfikacją ST S 01.02.02. 
5.2.3. Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń 
Rozbiórkę elementów dróg, ogrodzeń należy prowadzić zgodnie ze Specyfikacją ST S 01.01.01. 
5.2.4. Istniejące uzbrojenie terenu 
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Przed rozpoczęciem prac Wykonawca powinien odkopać istniejące uzbrojenie. 
5.2.5. Ocena technicznego stanu budynków 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien ocenić techniczny stan budynków położonych 
w odległości mniejszej niż 20 m. 
 
5.3. Roboty ziemne 
Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi powinny być prowadzone 
ręcznie, poza tymi miejscami – mechanicznie, zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz ST S 02.00.00. 
 
5.4. Przygotowanie podsypki 
Podsypka powinna być wykonana o grubości 20 cm pod rurami o specjalnej klasie, zgodnej 
z Dokumentacją Techniczną uwzględniając typ gruntu. 
 
5.5. Odwodnienie wykopów 
W przypadku pojawienia się wody, wykopy odwadniamy z zastosowaniem drenażu i pompowania 
powierzchniowego, zgodnie z Dokumentacją Techniczną. 
 
5.6. Roboty montażowe 
5.6.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STT – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Ponadto: 
Sieć wodociągowa zewnętrzna powinna zapewnić obiektowi budowlanemu możliwość spełnienia 
wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
Instalacje powinny być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie 
wymagań, powołanych przepisów techniczno–budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej. 
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny być wykonane przy wzięciu 
pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie prawidłowego 
użytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz we właściwym 
zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych dotyczących warunków 
technicznych użytkowania obiektów budowlanych. 
5.6.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót 
Przewody sieci wodociągowych powinny być układane w ziemi. 
Zagłębienie przewodów sieci wodociągowych w gruncie powinno uwzględniać: 
- strefę przemarzania gruntu dla określonego rejonu kraju tym że jego przykrycie mierzone od 
powierzchni przewodu do rzędnej projektowanego terenu powinno być większe niż głębokość 
przemarzania gruntu:  
zabezpieczenie przed zamarzaniem odpowiednią izolacją ciepłochronną w przypadku ułożenia płycej 
niż wymagana głębokość, zapewnienie minimalnego przepływu wody uniemożliwiającego jej 
zamarzanie zabezpieczenie przed możliwością uszkodzenia od obciążeń zewnętrznych. 
Przewody wodociągowe prowadzić ze spadkiem umożliwiającym spust wody z całego odcinka 
przewodu. 
 
5.7. Zasypywanie wykopów i zagęszczanie 
Zasypywanie rur w wykopach można rozpocząć po uzyskaniu pozytywnych rezultatów testów 
szczelności. Zasypywanie należy prowadzić warstwami piasku o grubości 30 cm, po obu stronach 
przewodu, należy go wyrównać i zagęścić. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić minimum 0,98 w 
skali Proctor’a. Materiałem wypełniającym wykop do 30 cm ponad sklepieniem rurociągu powinien być 
piasek. W strefie rury nie mogą występować żadne ostre krawędzie i kamienie. Wykonanie 
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zagęszczenia powinno odbywać się odpowiednim urządzeniem, warstwami co 30 cm.  
Pierwsza warstwa wypełnienia powinna sięgać nieco ponad połowę wysokości rury, aby uniknąć jej 
podniesienia. Nad przewodem należy ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego. 
Wykonanie równomiernego zagęszczenia w strefie rur do wskaźnika Proctora, wskazanego 
w Dokumentacji Projektowej, gwarantuje to równomierne rozłożenie obciążenia w gruncie. 
Po zakończeniu robót plac budowy należy sprzątnąć i przywrócić do stanu z przed rozpoczęciem 
budowy. 
 
5.8. Roboty montażowe w miejscach kolizji z instalacjami 
5.8.1. Kolizje z istniejącą siecią 
W miejscach skrzyżowań wodociągu w odległości mniejszej niż 2 m w poziomie lub pionie, 
wykonywane wykopy prowadzić ręcznie. Rurociągi wodociągowe, gazowe podwiesić zgodnie 
z dokumentacją techniczną. Rozpoczęcie robót należy zgłosić do gazowni. 
5.8.2. Kolizje z istniejącymi liniami i kablami elektrycznymi 
W miejscach kolizji roboty należy prowadzić w porozumieniu z Zakładem Energetycznym po, jeśli 
to konieczne, odłączeniu zasilania. 
Na istniejące kable energetyczne należy założyć rury ochronne z polietylenu o gr. sciany 9,5mm 
dwudzielną zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty należy prowadzić w odległości 2 m od słupów. 
5.8.3. Kolizje z istniejącymi kablami teletechnicznymi 
Istniejące kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć podwójnymi rurami osłonowymi o średnicy 
110 mm i długości 1 m + szerokość wykopu, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości opisane są w ST S 00.00.00 pkt. 6. 
6.1.1. Kontrola wykonania sieci wodociągowej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. 
 
Należy sprawdzić: 
- wytyczenie osi przewodu, 
- szerokość wykopu, 
- głębokość wykopu, 
- odwodnienie wykopu, 
- szalowanie wykopu, 
- zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
- odległość od budowli sąsiadującej, 
- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
- rodzaj podłoża, 
- rodzaj rur, kształtek i armatury, 
- składowanie rur, kształtek i armatury, 
- ułożenie przewodu, 
- bloki oporowe, 
- zagęszczenie obsyp ki przewodu, 
- szczelność przewodu, 
- zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej przewodu, 
- armaturę w studzienkach i komorach wodociągowych, 
- przewody ułożone nad terenem, 
- przewody ułożone w rurze ochronnej lub wykonane przyciskiem albo przewiertem, 
- zabezpieczenie przewodu przed korozją, 
- przyłącza wodociągowe, 
- wyniki płukania i dezynfekcji przewodów. 
 
6.1.2. Oś przewodu powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu 
do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. 
6.1.3. Głębokość wykopu, powinna być zgodna z głębokością określoną w projekcie. Dno wykopu 
powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie 
i dowiązane do reperów ustalonych przez geodetę. 
6.1.4. Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. Sposób 
obniżenia poziomu wód gruntowych powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją. Natomiast przed 
napływem wód opadowych powinien zabezpieczać odpowiednio wyprofilowany teren. 
6.1.5. Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i jeśli projekt nie przewiduje 
inaczej szalowanie to, powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu. 
6.1.6. W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. 
Jeśli komunikacja odbywa się w obrębie klina odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie 
odpowiedniej obudowy wykopu. 
6.1.7. Odległość budynków od przewodów sieci wodociągowej określa tablica 4. Zmniejszenie tych 
odległości, wymaga każdorazowo opracowania odpowiedniego zabezpieczenia, które powinna 
zawierać dokumentacja techniczna. 
6.1.8. Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem, powinno być 
wykonane zgodnie z dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich podwieszeniu, 
ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich ścięciem 
przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. 
6.1.9. Podłoże pod rurociągi może być: naturalne, naturalne z podsypką lub wzmocnione. Podłoże 
naturalne występuje, jeżeli mamy do czynienia z drobno uziarnionym gruntem. Podłoże naturalne 
z podsypką występuje, jeżeli mamy do czynienia z innym rodzajem gruntu, np.: skalistym lub twardym, 
a także jeżeli materiał rur, zgodnie z warunkami technicznymi producenta, wymaga określonego 
rodzaju podsypki. Podłoże wzmocnione występuje, jeżeli mamy do czynienia z gruntem niestabilnym. 
Wzmocnienie podłoża może polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonaniu ławy 



30 
 
Mgr inż. Łukasz Gadomski 
ul. Szafirowa 27, 05-500 Piaseczno.  
upr. nr MAZ/0229/POOS/11 

 

betonowej lub specjalnej konstrukcji. Wybrany rodzaj podłoża określa dokumentacja techniczna. 
6.1.10. Rury, kształtki i armatura przygotowane do montażu, powinny być oznakowane i zgodne 
z wymogami przyjętymi w dokumentacji technicznej, a także zgodne z dokumentami stwierdzającymi 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
6.1.11. Rury i kształtki, zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem, powinny być 
składowane w położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 
powinny być zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych. Armatura, zabezpieczona przed 
wewnętrznym zanieczyszczeniem, powinna być składowana w pozycji uniemożliwiającej zbieranie się 
w niej wody. Zasuwy powinny być częściowo otwarte lub uchylone. 
6.1.12. Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu 
i zinwentaryzowany przez geodetę. Na podłożu naturalnym przewód powinien być zagłębiony na całej 
długości co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podłożu naturalnym z podsypką oraz podłożu 
wzmocnionym, przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją. 
6.1.13. Przewód należy zabezpieczyć przed przemieszczeniem - blokami oporowymi. Bloki powinny 
opierać się o nienaruszony grunt. 
6.1.14. Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczana ręcznie 
lub mechanicznie, w zależności od wymogów ustalonych w dokumentacji. 
6.1.15. Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 
30 minut, podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 
1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 MPa (10 bar). 
Dopuszcza się także wykonywanie wstępnej próby ciśnienia wg PN-EN 805 za pomocą powietrza, 
jednak miarodajnym wynikiem jest przeprowadzenie próby hydraulicznej. 
6.1.16. Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna być mniejsza 
niż 15 cm. Zagęszczenie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie 
zasypki głównej przewodu może odbywać się mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia gruntu 
powinien być potwierdzony przez geologa. 
6.1.17. Przewody budowane metodami bez wykopowymi, ułożone w rurze ochronnej lub wykonane 
przeciskiem albo przewiertem, powinny zaczynać i kończyć wykopami montażowymi. Właściwe 
ułożenie przewodu w rurze ochronnej należy zabezpieczyć poprzez pierścienie z kołkami 
dystansującymi lub innym rozwiązaniem przewidzianym w dokumentacji. 
6.1.18. Na każdym przyłączu wodociągowym, powinna być zamontowana zasuwa i odpowiedni zestaw 
wodomierzowy, a w instalacji wodociągowej urządzenie zabezpieczające przed możliwością wtórnego 
zanieczyszczenia wody, zgodnie z wymaganiami PN-B-01706. 
Przyłącza o długości powyżej 20 m podlegają próbom szczelności, jak w 6.1.16. Przyłącza krótsze 
powinny wykazywać szczelność przy ciśnieniu roboczym. 
6.1.19. Przed włączeniem do czynnej sieci, nowo wybudowany przewód wodociągowy należy 
przepłukać i zdezynfekować, a uzyskane wyniki badań bakteriologicznych znajdującej się w nim wody 
powinny spełniać wymagania rozporządzenia (8). 
 
6.2. Kontrola, pomiary i testy 
6.2.1. Testy przed rozpoczęciem robót 
Przed rozpoczęciem robot Wykonawca powinien przeprowadzić testy materiałów – betonu, zapraw, 
podkładów i obsypek oraz ustalić konieczny laboratoryjny skład mieszaniny. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i testy podczas robót 
Kontrolę jakości robót należy przeprowadzić w obecności przedstawicieli Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić stałą i systematyczną kontrolę prowadzonych prac w zakresie 
i z częstotliwością określoną w ST i uzgodnioną z Zamawiającym. 
W szczególności kontrola powinna obejmować:  
Sprawdzenie rzędnych założonych celowników w odniesieniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
Sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
Sprawdzenie i pomiar szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki, 
Sprawdzenie odchyłek osi wodociągu, 
Kontrola zgodności z Dokumentacją Projektową pod względem montażu wodociągu, 
Kontrola odchyłek spadków wodociągu, 
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Kontrola poprawności ułożenia wodociągu, 
Sprawdzenie współczynnika zagęszczenia wszystkich warstw zasypki, 
6.2.3. Dopuszczalna tolerancja i wymagania: 
Odchyłka odległości pomiędzy krawędzią dna wykopu a osią wykopu w projekcie, nie może być większa 
niż ± 5 cm, 
odchyłka wymiarów w rzucie nie może przekroczyć 0,1 m, 
odchyłka grubości warstwy podłoża nie może przekroczyć ± 3 cm, 
odchyłka szerokości warstwy podłoża nie może ± 5 cm, 
odchyłka odległości pomiędzy osią ułożonego przewodu a osią wodociągu określonego na celowniku, 
nie może przekroczyć ± 5 cm, 
odchyłka spadku ułożonego przewodu od określonego w dokumentacji nie może przekroczyć 5 % 
projektowanego spadku (odchyłka w dół) i 10 % (odchyłka w górę). 
Współczynnik zagęszczenia zasypki wykopu określony w trzech miejscach na długości równej 100 m 
powinien odpowiadać warunkom określonym w pkt. 5.7. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podane są w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uważa się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i zaleceniami Zamawiającego, 
jeżeli wszystkie pomiary i testy z uwzględnieniem tolerancji zgodnie z pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
Jednostką obmiaru jest: 
m.b. 
sztuka 
komplet 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podane są w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uważa się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i zaleceniami Zamawiającego, 
jeżeli wszystkie pomiary i testy z uwzględnieniem tolerancji zgodnie z pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Badania przy odbiorze 
Badania przy odbiorze przewodów sieci wodociągowych zależne są od rodzaju odbioru technicznego 
robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót 
zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze 
powinny być zgodne z wymaganiami PN-B-10725. 
 
8.2.1. Odbiór techniczny częściowy 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. 
(dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 m dla 
przewodów z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostałych; 
dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno 
przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 0,05 m, dla pozostałych 0,02 m), 
- zbadaniu prawidłowości wykonania spawów w sposób ustalony w dokumentacji, 
- zbadaniu zabezpieczenia przed korozją przez oględziny izolacji, 
- zbadaniu zabezpieczenia przeciw prądom błądzącym przez oględziny izolacji oraz punktów 
kontrolnych, 
- zbadaniu usytuowania bloków oporowych, 
- zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej, 
- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu (w przypadku naruszenia 
podłoża naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub 
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nadzorem), 
- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie 
z dokumentacją, 
- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny 
i średnioziarnisty, bez grud i kamieni; materiał ten powinien być zagęszczony, 
- zbadaniu szczelności przewodu; badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10725, 
dotyczy to także przewodów układanych nad terenem o konstrukcji samonośnej i na lub pod konstrukcją 
nośną. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności 
przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami 
i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, 
jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego – częściowego, który stanowi 
podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej. 
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - 
częściowego. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy [1], przy odbiorze technicznym - 
częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić Inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, 
zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, 
przygotować dokumentację powykonawczą. 
 
8.2.2. Odbiór techniczny końcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 
- zbadaniu zgodności protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz 
wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
- zbadaniu izolacji cieplnej przewodów wodociągowych oraz jej zabezpieczenia (gdy izolacja jest 
wykonywana), 
- zbadaniu rozstawu armatury i jej działania, 
- zbadaniu szczelności, komór i studni wodociągowych, szczególnie przy przejściach przez ściany. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółami. odbiorów technicznych 
częściowych przewodu wodociągowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, 
wynikami badań bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu 
i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego 
końcowego, na podstawie którego przekazuje się Inwestorowi wykonany przewód sieci wodociągowej. 
Konieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
końcowego. 
Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do stanu pierwotnego. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy [1], przy odbiorze końcowym 
złożyć oświadczenia: 
- o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na 
budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach 
przepisami i polskimi normami), 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy 
i sąsiadujących nieruchomości. 
 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Normy 
 
Uwaga: Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywać w oparciu o bieżąco 
obowiązujące Normy i uregulowania. 
 
V. S 04.00.00  Inne roboty 
S 04.01.01  Odbudowa nawierzchni i chodników 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące prowadzenia i odbioru robót 
związanych z odbudową nawierzchni i chodników. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Warunki zawarte w tej części Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia prac związanych 
z konstrukcją nawierzchni i chodników w miejscach, w których zostały one rozebrane, aby umożliwić 
prowadzenie robót związanych z budową wodociągu. 
Specyfikacja obejmuje wykonanie całości robót (nawierzchni i chodników): 
uformowanie, 
wszystkie warstwy podłoża i nawierzchni, 
krawężniki i krawędzie, 
chodniki, place, podejścia do furtek i garaży. 
1.4. Definicje 
1.4.1. Konstrukcja nawierzchni 
Ułożenie nawierzchni i warstw podłoża wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.2. Inne podstawowe definicje 
Zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST S 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące metody prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane są w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i przechowywania podane są w ST 
S 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.2. Wymagania dotyczące kostki betonowej 
2.2.1. Akceptacja techniczna 
Warunkiem możliwości używania kostki betonowej do konstrukcji drogowych jest uzyskanie aprobaty 
technicznej. 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura produktu winna być gładka bez rys, pęknięć, plam i otworów. 
Wierzch kostki powinien być płaski i chropowaty, a krawędzie równe i proste, wklęsłości nie powinny 
przekraczać: 
2 mm, dla kostki o grubości < 80 mm, 
3 mm, dla kostki o grubości > 80 mm. 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor brukowca 
Do robót należy używać kostkę o wymiarze 80 mm. 
Tolerancja wymiarów wynosi: 
dla długości ± 3 mm, 
dla szerokości ± 3 mm, 
dla grubości ± 5 mm. 
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio dla 6 kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 
Najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie może być mniejsza niż 50 MPa (statystycznie dla 
przynajmniej 10 kostek). 
2.2.5. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych  nie powinna być mniejsza niż 5 %. 
2.2.6. Mrozoodporność 
Mrozoodporność po 50 cyklach zamrażania i rozmrażania jest wystarczająca, jeśli: 
próbki nie popękały, 
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strata masy nie przekroczyła 5 %, 
spadek wytrzymałości na ściskanie w stosunku do nie zamrażanych próbek jest nie większy niż 20 %. 
2.2.7. Ścieralność 
Ścieralność kostki betonowej określona metodą dysku Bohema zgodnie z PN-EN 14157:2005 powinna 
być nie większa niż 4 mm. 
2.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa - wymagania 
Rodzaj, skład mieszanki mineralnej i ilość asfaltu powinny być zgodne z wymaganiami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej i warunkami określonymi przez władającego drogą. 
2.4. Podłoże – wymagania 
Rodzaj i uziarnienie kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 
lub warunkami podanymi przez zarządcę drogi. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt niezbędny do prowadzenia robót 
Nawierzchnie z kostki betonowej należy wykonywać ręcznie. Mieszankę mineralno-asfaltową należy 
wykonać przy użyciu specjalnego sprzętu, układarek. Do zagęszczania płyt nawierzchniowych należy 
używać wibratorów z osłoną z tworzywa sztucznego, a do bitumicznych nawierzchni statycznych 
walców kołowych. 
Do równania podsypki pod kostkę Wykonawca powinien używać mechanicznych urządzeń na rolkach, 
poruszanych linami umocowanymi do szyn lub krawężników, mechanicznie stabilizowane podłoże 
należy zagęszczać walcami drogowymi. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2. Transport kostki betonowej 
Wyprodukowane kostki betonowe należy składować w warstwach na paletach. Kiedy kostka osiągnie 
wytrzymałość 0,7 R należy ją przetransportować do miejsca, gdzie specjalne urządzenia zapakują ją w 
folię i przewiążą taśmami stalowymi, co zapewni jej trwałość podczas transportu. 
Kostka betonowa może być przewożona również na paletach producenta. 
4.3. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych 
Mieszanki mineralno-asfaltowe należy przewozić w samochodach samowyładowczych, przykrytych na 
czas transportu, z możliwością oczekiwania na rozładunek. 
Czas transportu, od załadowania do rozładowania nie może przekroczyć 2 godzin, cały ten czas należy 
utrzymać stałą temperaturę mieszanki. Doradza się użycie samochodów próżniowych, z podwójnymi 
ścianami zbiornika i systemem grzewczym. 
4.4.Transport kruszywa 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający ich przed 
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 5. Warunki wykonania zgodne z wytycznymi wydanymi przez władającego uzyskanymi przy decyzji 
zajęciu drogi. 
5.2. Podłoże 
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z kostki betonowej może stanowić piasek rodzimy lub grunt 
nasypowy o WP >35. 
Jeśli w Dokumentacji Projektowej nie określono inaczej, nawierzchnie dla pieszych, rowerów i lekkich 
pojazdów mogą zostać położone bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego we wcześniej 
przygotowanym podkładzie. Grunt podłoża powinien być jednorodny, przepuszczalny i zabezpieczony 
przeciwko efektom zamarzania. 
Grunt podłoża powinien zostać przygotowany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST D-04.01.01. 
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5.3. Podbudowa 
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunkami wodno-gruntowymi może 
stanowić: 
a) Naturalne lub łamane kruszywo, mechanicznie stabilizowane, 
b) Pokruszony kamień, żwir lub żużel, 
c) Beton. 
Rodzaj podbudowy określony jest w Dokumentacji Projektowej lub określony przez władającego drogą. 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach wydanych 
przez władającego drogą dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
5.4. Obrzeża nawierzchni 
Jako obrzeży dla nawierzchni z kostki betonowej należy użyć krawężniki zgodnie z BN-80/6775-03/04 
odpowiadające Dokumentacji Projektowej lub zgodne wymogami władającego drogą. 
5.5. Podsypka pod kostkę 
Wykonawca powinien zastosować jako podsypkę piasek gruboziarnisty zgodnie z PN-EN 
12620+A1:2008. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 – 5 cm. 
Podsypka powinna być nawilżona, zagęszczona i ukształtowana. 
5.6. Układanie nawierzchni z kostki betonowej 
Kostkę należy układać na podsypce cementowo – piaskowej lub podłożu piaskowym w taki sposób, 
aby fugi pomiędzy kostkami wynosiły 2 - 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm powyżej 
projektowanego poziomu powierzchni ze względu na osiadanie podsypki podczas wibrowania 
(ubijania). 
Ubijanie kostki należy rozpocząć po ułożeniu kostki, wypełnieniu fug piaskiem i pozamiataniu ręcznym 
bądź mechanicznym nawierzchni. Po ubiciu Wykonawca powinien wypełnić fugi piaskiem i pozamiatać 
nawierzchnię. Nawierzchnia z połączeniami wypełnionymi piaskiem nie wymaga konserwacji i może 
być od razu użytkowana. 
5.7. Układanie nawierzchni mineralno-asfaltowej 
Nawierzchnię mineralno-asfaltowa należy układać przy użyciu przesuwnej betoniarki drogowej 
wyposażonej w urządzenie regulujące grubość warstwy i utrzymujące wysokości określone 
w Dokumentacji Projektowej lub uzgodnione z władającym drogą. 
Temperatura układanej nawierzchni nie może być niższa niż minimalna temperatura określona 
w normie. Zagęszczenie należy wykonać natychmiast. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości opisane są w ST S 00.00.00 pkt. 6. 
 
6.2. Testy przed rozpoczęciem robót  
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien sprawdzić certyfikaty wszystkich materiałów zgodnie 
z ST pkt. 2.2.1. 
 
6.3. Testy podczas robót 
6.3.1. Kontrola podłoża i podbudowy 
Kontrola podłoża i podbudowy polega na potwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST. 
6.3.2. Kontrola podsypki 
Kontrola podsypki pod kątem grubości i żądanego spadku poprzecznego oraz podłużnego polega 
na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz pkt. 5.5. ST. 
6.3.3. Kontrola wykonania nawierzchni 
Kontrola prawidłowości wykonania nawierzchni z kostki betonowej polega na sprawdzeniu zgodności 
wykonania z Dokumentacją Projektową i wymaganiami zgodnie z pkt. 5.6. ST: 
Kontrola grubości fug, 
Kontrola prawidłowości ubijania (wibrowania), 
Kontrola poprawności wypełnienia fug. 
 
6.4. Kontrola geometrycznych właściwości (cech) nawierzchni 



36 
 
Mgr inż. Łukasz Gadomski 
ul. Szafirowa 27, 05-500 Piaseczno.  
upr. nr MAZ/0229/POOS/11 

 

6.4.1. Nierówności podłużne 
Nierówności podłużne pomierzone przy użyciu planografu zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny 
przekroczyć 0,8 cm. 
6.4.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.3. Pionowa osiowość nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni a rzędnymi projektowanymi nie powinny ± 1 cm. 
6.4.4. Szerokość nawierzchni  
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.4.5. Grubość podsypki  
Dopuszczalna różnica od projektowanej grubości podsypki nie może przekroczyć ± 1,0 cm. 
 
6.5. Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość pomiarów cech geometrycznych nawierzchni wyszczególnionych w pkt. 6.4. 
powinna być dostosowana do powierzchni wykonywania robót. 
Wskazane jest, aby pomiary cech geometrycznych opisane w pkt. 6.4. były przeprowadzane, 
co najmniej 2 razy na każde 100 m2 oraz w punktach charakterystycznych dla pionowego układu 
i przekrojów poprzecznych nawierzchni oraz wszędzie tam, gdzie wskaże Zamawiający. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podane są w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uważa się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i zaleceniami Zamawiającego, 
jeżeli wszystkie pomiary i testy z uwzględnieniem tolerancji zgodnie z pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
7.2. Odbiór robot zanikających 
Przedmiotem odbioru robót zanikających są: 
Przygotowanie podłoża, 
Wykonanie podbudowy (tam, gdzie to konieczne), 
Wykonanie podsypki, 
Wykonanie ław pod krawężniki (tam, gdzie to konieczne). 
Zasady odbioru powyższych zadani określone są w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1. Normy 
 
Uwaga: Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywać w oparciu o bieżąco 
obowiązujące Normy i uregulowania. 
 
8.2. Inne dokumenty 
 

[11] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 
[12] Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, 

instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997 
[13] Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - 

zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999 
[14] WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, 
Warszawa, 1984 

[15] Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. 
Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych 
metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, 
Warszawa, 1995 

[16] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
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warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 
43 z 1999 r., poz. 430) 
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VI. S 04.02.02  Likwidacja kolizji z kablami 
Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli (4523200-2) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja (ST) obejmuje wymagania dotyczące wykonania, odbioru zabezpieczenia kabli 
energetycznych kolidujących z projektowanym wodociągiem. 
UWAGA: 
Inne materiały i urządzenia o parametrach odpowiadających tym, które zostały wymienione 
w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robót lub Dokumentacji Projektowej mogą zostać 
wykorzystane przy prowadzeniu przedsięwzięcia. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja obejmuje wszystkie niezbędne roboty, które należy przeprowadzić w celu zabezpieczenia 
kabli energetycznych kolidujących z projektowaną siecią. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i przechowywania podane są w ST 
S 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Producenci muszą dostarczyć świadectwa jakości lub zgodności dla wszystkich materiałów 
dostarczanych Wykonawcy, dla których wymagane jest to w normach PN lub BN. W innych 
przypadkach świadectwa powinny być dostarczone na żądanie Zamawiającego. 
2.2. Przepusty kablowe zabezpieczające 
Zgodnie z dokumentacją techniczną kolizje występują pomiędzy projektowaną siecią i kablami NN. 
W miejscu skrzyżowań kable ułożone zostaną w rurach ochronnych. 
 
3. WYKONANIE ROBÓT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Należy zamontować tymczasowe podwieszenia w korytkach drewnianych kabli energetycznych 
ułożonych w rurach ochronnych, krzyżujących się z wodociągiem. Roboty należy prowadzić zgodnie 
z zapisami uzgodnienia STOEN. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w 
celu dokładnej lokalizacji kabli, potwierdzić aktualność inwentaryzacji, wyłączyć kable spod napięcia, 
zgłosić zamiar wykonania robót do STOEN. Po wykonaniu robót zgłosić do odbioru i przekazać 
dokumentację powykonawczą do STOEN. 
 
4. KONTROLA JAKOŚCI 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
4.2. Kontrola, pomiary i testy 
4.2.1. Testy przed rozpoczęciem robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić testy materiałów stosowanych do 
produkcji betonu, zapraw, podsypek i zasypek oraz opracować laboratoryjnie wymagany skład 
mieszanek. 
4.2.2. Kontrola, pomiary i testy 
Wykonawca zobowiązany jest do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością określoną w ST i zatwierdzona przez Zamawiającego. 
 
5. ODBIÓR ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podane są w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 8. oraz pkt. 3.1 niniejszego rozdziału. 
Roboty uważa się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i zaleceniami Zamawiającego, 
jeżeli wszystkie pomiary i testy zdały wyniki pozytywne oraz zostanie przedstawiony protokół odbioru 
przez STOEN. 
5.2. Odbiór robot zanikających 
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Przedmiotem odbioru robót zanikających są: 
Roboty montażowe przy układaniu podwieszeń kabli, 
Zasypywanie i utwardzanie wykopów. 
Odbiór robót zanikających należy przeprowadzać w czasie umożliwiającym wykonanie poprawek 
bez opóźniania całego postępu robót. 
 
6. PRZEPISY ZWIĄZANE 
6.1. Normy 
 
Uwaga: Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywać w oparciu o bieżąco 
obowiązujące Normy i uregulowania. 
 
6.2. Inne dokumenty 
 

[15] Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1980. 
[16] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). 
[17] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi 

zmianami). 
[18] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60) 
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VII. S 05.00.00  Lista prawnych uregulowań, norm i standardów stosowanych w ST 
obecnie obowiązujących w Polsce 
 

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r. 

[2] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych – Część V. 
Instalacje elektryczne, 1973 r. 

[3] Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - 
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999 

[4] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 

[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 
z późniejszymi zmianami) 

[6] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60) 
[7] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków. (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami) 
[8] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z późniejszymi 

zmianami) 
[9] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z późniejszymi 

zmianami) 
[10] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579) 

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). 

 


