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SPIS ZAWARTOŚCI

Nr STWiORB Elementy Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

ST.00.00.00 Warunki Ogólne

ST.01.00.00 Roboty przygotowawcze / ogólne zasady organizacji budowy

SST.01.01.00 Organizacja placu budowy

SST.01.02.00 Narady koordynacyjne budowy, częściowe odbiory robót budowlanych

ST.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogólnobudowlane

SST.02.01.00 Roboty rozbiórkowe (kod CPV: 45111300-1)

SST.02.02.00 Roboty budowlane elewacyjne (kod CPV: 45443000-4)
SST.02.03.00 Roboty izolacyjne: strop drewniany (kod CPV:45321000-3 )
SST.02.04.00 Podbudowy podposadzkowe z kruszyw, warstwy podposadzkowe (kod CPV:45262321-7)
SST.02.05.00 Tynki cementowo wapienne, zabudowy G-K - Tynkowanie (kod CPV: 45324000-4)

SST.02.06.00 Gładzie szpachlowe – roboty malarskie (kod CPV: 45442100-8)

SST.02.07.00 Malowanie powierzchni ścian i sufitów – roboty malarskie (kod CPV: 45442100-8)
SST.02.08.00 Kładzenie płytek (kod CPV: 45431000-7)

SST.02.09.00 Roboty w zakresie stolarki budowlanej (kod CPV: 45421000-4)
ST.03.00.00 Roboty instalacyjne branży sanitarnej
ST.04.00.00 Roboty instalacyjne branży elektrycznej



ST.00.00.00 Warunki Ogólne

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja  Techniczna  –  Wymagania  Ogólne  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla  poszczególnych
wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  Robót,  które  zostaną  wykonane  w  ramach
zadania:  „PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU Z FUNKCJI MIESZKALNEJ NA POMIESZCZENIA PRZYCHODNI LEKARSKIEJ I
KOTŁOWNI ZE  SKŁADEM OPAŁU,  TERMOMODERNIZACJA  W ZAKRESIE  OCIEPLENIA  ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
ORAZ ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA, DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, REMONT
DACHU, BUDOWA PARKINGU, DOJAZDU I PODJAZDU, REMONT OGRODZENIA I REWITALIZACJA ZIELENI, WRAZ
Z INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI, UL. WIOSNY LUDÓW 13, CIĄŻEŃ, GM. LĄDEK.”

2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna stanowi załącznik do umowy z Wykonawcą i należy ją stosować jako wytyczne do
realizacji Robót dla Zadania Inwestycyjnego opisanego w podpunkcie 1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna
odnosi  się  do  wszystkich  czynności  ogólnych  związanych  z  organizacją  i  przeprowadzeniem  Zadania
Inwestycyjnego opisanego w podpunkcie 1.

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca Robót  jest  odpowiedzialny za jakość ich  wykonania oraz za ich  zgodność z  Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz uzgodnioną w umowie
ilość egz. Dokumentacji Projektowej i ST.

Dokumentacja Projektowa

W skład dokumentacji projektowej dla niniejszego zadania wchodzą:
 Wielobranżowy  projekt  budowlano  –  wykonawczy  pn.  „przebudowa  i  remont  budynku  wraz  z

instalacjami  wewnętrznymi,  zmiana  sposobu  użytkowania  części  parteru  z  funkcji  mieszkalnej  na
pomieszczenia  przychodni  lekarskiej  i  kotłowni  ze  składem  opału,  termomodernizacja  w  zakresie
ocieplenia  ścian  zewnętrznych  oraz  zmiany  sposobu  ogrzewania,  dostosowanie  do  potrzeb  osób
niepełnosprawnych,  remont  dachu,  budowa  parkingu,  dojazdu  i  podjazdu,  remont  ogrodzenia  i
rewitalizacja zieleni, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, ul. Wiosny Ludów 13, Ciążeń, gm.
Lądek.”

 Niniejsza SRECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
 Kosztorysy inwestorskie i nakładcze 

3.1. Zgodność Robót z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  Wykonawcy  stanowią  część  umowy  (kontraktu),  a  wymagania
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej
dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a
o  ich  wykryciu  powinien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  który  zaleci
Projektantowi  dokonanie odpowiednich zmian  lub  poprawek. Wszystkie  wykonane Roboty i  dostarczone
materiały będą zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w
ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego
przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni  zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i



wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione
innymi, a elementy rozebrane na koszt Wykonawcy.

3.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do
zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  Robót.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać
tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki
ostrzegawcze, ochronę,  wszelkie  inne środki niezbędne do ochrony robót i mienia. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  że jest włączony w cenę umowna.

3.3. Ochrona Środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.

3.4. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywać
sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy  na  terenie  budowy,  w
pomieszczeniach  biurowych,  magazynach  oraz  w  maszynach  i  pojazdach.  Materiały  łatwopalne  będą
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób  trzecich.
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane pożarem wywołanym  jako  rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

3.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do  użycia.  Nie
dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą
miały  świadectwa dopuszczenia,  wydane  przez  upraw niona  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.

4. MATERIAŁY

4.1 Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej  tydzień  przed  zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek  materiałów przeznaczonych do
robót Wykonawca przedstawi próbki materiałów do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

4.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego . Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane
w obrębie terenu budowy.

4.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, będą
złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Jeżeli  Inspektor  Nadzoru
Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót niż te, dla których zostały
zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

4.4.Wariantowe stosowanie materiałów



Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze co  najmniej tydzień przed użyciem materiału i przedstawi materiał do akceptacji.

5. SPRZĘT
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie
Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do
wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i
narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy  zostaną  przez  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

6. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich Środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość  wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie
zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i
wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca będzie
usuwać na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na  drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

7. WYKONANIE ROBÓT

7.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie  z  Umowa  oraz  za  jakość  zastosowanych
materiałów i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność z  Dokumentacja  Projektowa wymaganiami  ST oraz
poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokość wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wyznaczaniu  Robót  zostaną,  jeśli  wymagać tego będzie  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego,  poprawione
przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia  wysokość  przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialność za ich dokładność. Decyzje
Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji  lub  odrzucenia materiałów i elementów  Robót
będą  oparte  na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w
normach i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  uwzględni  wyniki
badań materiałów i  robót,  rozrzuty normalnie  występujące przy produkcji  i  przy badaniach materiałów,
wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną  kwestię.  Polecenia  Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane  nie  później niż w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.

7.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli  robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założona
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając  personel,  laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem sposobu
kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że Roboty wykonano  zgodnie  z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W



przypadku gdy nie  zostały one tam określone, INI ustali jaki zakres kontroli  jest  konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Budowlanego świadectwa,
że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważna legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

7.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że  wszystkie  jednostkowe elementy produkcji  mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w
pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  Wykonawca  będzie  przeprowadzać
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały
nie  zostaną  przez Wykonawcę usunięte  lub  ulepszone z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych badań
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający.

7.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów
lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badani a Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Budowlanego kopie raportów z wynikami badań.

7.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Do  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  uprawniony  jest  do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu
będzie  wszelka  potrzebna  do  tego   pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i  producenta  materiałów.  Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.
Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,   to  Inspektor  Nadzoru
Inwestorskiego poleci  Wykonawcy lub  zleci  niezależnemu laboratorium przeprowadzenie  powtórnych  lub
dodatkowych badań, albo oprze  się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i
Robót z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

7.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają:

 oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą

europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową
specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

 deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez  producenta,  jeżeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie dla  zdrowia i
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską albo

 oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie  podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE,  dla  których dokonano oceny zgodności z Polską  Normą  lub  aprobatą techniczną bądź
uznano za  „regionalny  wyrób budowlany”, Dodatkowo oznakowanie  powinno  umożliwiać  identyfikację
producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają
tych wymagań będą odrzucone.

7.8. Dokumenty budowy
W skład dokumentacji budowy wchodzą:



1. Dokumentacja projektowa
2.Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi
zmianami). Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone
Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  do  ustosunkowania  się.  Wpis  projektanta  do  Dziennika  Budowy
obliguje  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  do  ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  strona
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
3. Dokumentacja wyrobów i urządzeń
Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów.
4. Pozostałe  dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania Terenu Budowy,

c) protokoły odbioru Robót,

d) protokoły narad i ustaleń,

7.9. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego i przedstawione do wglądu na życzenie INI.

8. ODBIOR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

 odbiorowi częściowemu,

 odbiorowi końcowemu.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót  zanikających  i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
będzie  dokonany w  czasie  umożliwiającym wykonanie  ewentualnych korekt  i  poprawek bez hamowania
ogólnego  postępu  Robót.  Odbioru  Robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego.  Gotowość  danej
części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony bez zbędnej zwłoki, jednak nie później
niż  w ciągu 48  godzin  od daty  zgłoszenia  wpisem  do Dziennika  Budowy i  powiadomienia  o  tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego . Jakość i ilość Robót  ulegających  zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego  na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w
oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  Dokumentacja  Projektowa,  ST  i  uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  /  etapu  robót  dla  celów
przeprowadzenia  rozliczenia  częściowego  Wykonawcy.  Odbioru  Robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru
Inwestorskiego.

8.3. Odbiór końcowy Robót
Odbiór  końcowy polega  na  finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania Robót  w odniesieniu do  ich  ilości,
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót  oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona



przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Odbioru końcowy Robót dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca
Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i
pomiarów,  oceny wizualnej  oraz  zgodności  wykonania Robót  z  Dokumentacja  Projektowa i  ST.  W toku
odbioru końcowego Robót  komisja  zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w  trakcie  odbiorów Robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  Robót  uzupełniających  i  Robót
poprawkowych.  W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.
Podstawowym  dokumentem  sporządzonym  na  okoliczność  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest
protokół odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

 Receptury i ustalenia technologiczne, jeżeli wymagane były w trakcie realizacji robót,
 Dzienniki Budowy (oryginał),
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST .
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawca  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
końcowego  Robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót
uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór ostateczny - odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

ST.01.00.00 Roboty przygotowawcze
SST.01.01.00 Organizacja placu budowy

Wykonawca  przed  przystąpieniem do  realizacji  robót  ma  obowiązek  zabezpieczyć  teren  budowy  przed
dostępem osób trzecich, zbudować tymczasowe zaplecze budowy oraz niezbędne zaplecze magazynowe, a
także  przygotować  miejsce  gromadzenia  materiałów  rozbiórkowych  -  należy  wyznaczyć  na  terenie
przyległym do budynku i oznaczyć barierami ochronnymi miejsce ich składowania. Zaplecze magazynowe,
sanitarno-socjalne  i  biurowe  budowy  wykonać  należy  z  kontenerów  systemowych  zgodnie  z
zapotrzebowaniem Wykonawcy.

Wykonawca wykona wewnątrz budynku zabudowy / zabezpieczenia tymczasowe uniemożliwiające dostęp
osób niepowołanych na teren budowy a jednocześnie organizujący komunikację wewnątrz budynku w taki
sposób aby możliwe było korzystanie z wszystkich pomieszczeń i funkcji budynków, które nie są objęte
robotami w danym etapie.

W  miejscu  ogólnodostępny  zainstalować  tablicę  informacyjną  budowy  o  rozmiarach  zgodnych  z
obowiązującymi przepisami.

Wykonawca zapewni godne warunki socjalno- sanitarne pracownikom fizycznym w postaci szatni, umywalni
z dostępem do ciepłej wody, ustępu, oraz miejsca do spożycia posiłków.

Wykonawca zapewni na terenie zaplecza miejsce do prac biurowych Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
terenie  swojego  zaplecza  a  ponadto  zapewni  w  trakcie  pobytów  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego
nieograniczony dostęp do sieci  internetowej, ksera / drukarki  / skanera w formacie A3, A4 dla potrzeb
obsługi budowy oraz niezbędnego zaplecza sanitarnego utrzymanego w należytym stanie higienicznym.



Temperatura na terenie zaplecza socjalno-sanitarnego oraz biurowego umożliwiać musi przeprowadzenie
standardowych czynności higieniczno-sanitarnych, biurowych oraz prowadzenie narad koordynacyjnych na
terenie budowy.

Wykonawca zapewni miejsce na prowadzenie narad koordynacyjnych na terenie przygotowanego zaplecza
budowy dl  a  min  10  osób.  Pomieszczenie  może  być  jednocześnie  pomieszczeniem przeznaczonym dla
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

ST.01.00.00 Roboty przygotowawcze / ogólne zasady organizacji budowy

SST.01.02.00 Narady koordynacyjne budowy, częściowe odbiory robót budowlanych

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiającym uzgodni częstotliwość i dzień tygodnia
w  którym  cyklicznie organizowane będą narad koordynacyjnych budowy, nie rzadziej jednak niż raz w
tygodniu.

Wykonawca zapewni na każdej z narad koordynacyjnych obecność Kierownika Budowy, Kierowników robót
branżowych - jeżeli w okresie organizacji narad będą realizowane na budowie odpowiednie roboty branży
sanitarnej,  elektrycznej  czy  niskoprądowej.  Na żądanie  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  Wykonawca
zapewni  także  obecność  przedstawiciela  producenta  lub  dystrybutora  proponowanych  materiałów  czy
urządzeń do wbudowania - w przypadku kiedy konieczne będzie potwierdzenie jakiekolwiek parametrów
technicznych zastosowanych materiałów czy urządzeń.

Osoby wydelegowane przez Wykonawcę do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych zobowiązane są znać
zapisy dokumentacji projektowej, STWiORB, umowy oraz być kompetentnymi i decyzyjnymi w przypadku
rozstrzygnięcia  zagadnień  technicznych.  W  przypadku  nieusprawiedliwionej  lub  nie  zgłoszonej  z
odpowiednim wyprzedzeniem (24h) nieobecności podczas narady koordynacyjnej ze Kierownika Budowy lub
Kierowników Robót Branżowych ze strony Wykonawcy Zamawiający ma prawo naliczyć każdorazowo karę
umowną w wysokości ustalonej zapisami umownymi.

Wykonawca  najpóźniej  21  dni  przed  pierwszym  planowanym  częściowym  odbiorem robót  budowlanych
przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegółowy (tygodniowy) harmonogram
rzeczowy robót z podziałem na etapy i branże oraz propozycję finansowego protokołu częściowego odbioru
robót z podziałem finansowym  analogicznym do  podziału elementów robót  zawartym  w harmonogramie
rzeczowym. Wykonawca w podziale  elementów robót zobowiązany  jest przypisać część wynagrodzenia (nie
mniej  niż  10%  wynagrodzenia  umownego)  na  przeprowadzenie  końcowych  prób,  sprawdzeń  i
przygotowanie  dokumentacji  powykonawczej  budowy,  niezależnie  od  wysokości  potrąconej  lub
zabezpieczonej kaucji z tytułu dobrego wykonania robót.

Inspektor  Nadzoru  w przeciągu 10 dni  roboczych zgłosi  Wykonawcy swoje  uwagi  dotyczące  propozycji
harmonogramu  rzeczowego  i  protokołu  finansowego,  a  Wykonawca  naniesie  niezbędne  poprawki  w
przeciągu kolejnych 10 dni roboczych.

W  przypadku  opóźnienia  w  dostarczeniu  wymaganych  dokumentów,  pierwsze  częściowe  rozliczenie
finansowe  robót  zostanie  opóźnione  o  analogiczna  liczbę  dni,  a  Zamawiający  będzie  miał  prawo  do
obciążenia  Wykonawcy karami  finansowymi  przewidzianymi  umową z  tytułu  opóźnienia  w dostarczeniu
wymaganych dokumentów.

Wykonawca na koniec każdego miesiąca kalendarzowego przygotuje następujące materiały niezbędne do
przeprowadzenia odbiorów częściowych robót:

1. Wypełniony na bieżącą dziennik budowy,

2. Zbiór Deklaracji Zgodności dopuszczających zastosowania dostarczonych materiałów w budownictwie.
Deklaracje  zgodności  będą  starannie,  na  bieżąco  gromadzone  przez  Wykonawcę  na  terenie  zaplecza
budowy, a przed każdym odbiorem częściowym zostanie przygotowany do zbioru deklaracji szczegółowy spis



z podziałem na branże i poszczególne materiały.

3. Dokumentacje  powykonawczą  projektową  wskazującą  precyzyjne  usytuowanie  instalacji
podposadzkowych jeżeli ich trasa została zmieniona w stosunku do trasy przewidzianej projektem powyżej
10cm.

4. Wyniki badań i sprawdzeń wymagane dokumentacja projektową (badania wytrzymałościowe betonu,
wyniki badań wskaźnika zagęszczenia materiałów na zasypki i inne wymagane dokumentacja).

5. Propozycję częściowego protokołu odbioru robót. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w przeciągu 5
dni roboczych do kona  sprawdzenia protokołu i  wniesie na  nim  stosowne  uwagi.  Dopuszcza się ręczna
korektę wartości protokołu finansowego dostarczonego do sprawdzenia INI.

6. Raport zaawansowania robót w  stosunku  do przyjętego harmonogramu robót z  którego  w sposób
wyraźny wynikać będą wszelkie opóźnienia, terminowość lub przyspieszenie planowanych robót.

Za każdym razem kiedy Wykonawca nie dostarczy kompletu wymaganych dokumentów do ostatniego dnia
miesiąca  kalendarzowego,  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  odstąpi  od  odbioru  częściowego.  Odbiór
częściowy  danego  miesiąca  odbędzie  się  z  opóźnieniem  analogicznym  do  opóźnienia  w  dostarczeniu
kompletu  wymaganych  dokumentów  odbiorowych.  Zamawiający  ma  prawo  do  obciążenia  Wykonawcy
karami  finansowymi  przewidzianymi  w  umowie  każdorazowo,  jeżeli  stwierdzone  zostanie  opóźnienie  w
dostarczeniu kompletu dokumentacji będących podstawą odbioru częściowego robót.

ST.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogólnobudowlane

SST.02.01.00 Roboty rozbiórkowe (kod CPV: 45111300-1)

Sprzęt:

Do wykonania robót związanych z robotami rozbiórkowymi wykorzystany może być sprzęt:

 ręczne urządzenia mechaniczne (młoty udarowe, pneumatyczne, młoto-wiertarki itp.),

 ręczne narzędzia (młotek, przecinak, kilof, łopata),

 sprężarka powietrza przewoźna, spalinowa,

 zestaw spawalniczy tlenowo acetylenowy,

 samochody skrzyniowe i samowyładowcze,

 rynny do gruzu,

 taśmociągi transportowe,

 mini koparki,

 mini ładowarki,

Wykonanie robót:

Do rozbiórki przewidziane są ścianki działowe, tynki, posadzki  z wykładzin ceramicznych i PCV, warstwy
podposadzkowe,  istniejące  materiały  zasypowe,  okna,  drzwi,  część  parapetów,  istniejące  instalacje
wewnętrzne i inne elementy przewidziane dokumentacją projektową.

Podczas wykonywania robót sprzętem mechanicznym niezbędna jest ciągła asysta dla operatora sprzętu w
celu  zminimalizowania  ryzyka  zerwania  istniejących  instalacji  podposadzkowych.  W  trakcie  wybierania
urobku instalacje trzeba zabezpieczyć. Wyciąć można je dopiero po przepięciu głównych ciągów zasilających
„By passy” w celu ciągłej dostawy mediów do pozostałej części budynku nie objętej przebudową w danym
etapie.
Okna  należy  zdemontować  nie  uszkadzając  ram  ani  szyb.  Wszystkie  zdemontowane  okna  przekazać
Zamawiającemu. 

Kontrola jakości robót:
Kontrola  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  wykonanych  robót  rozbiórkowych  oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania – okna PCV.
Ponadto kontroli podlegać będą dokumenty zaświadczające o utylizacji materiałów rozbiórkowych, chyba, że
wykonawca będzie dysponował w ramach prowadzonej działalności aktualne pozwolenie środowiskowe na
przetwarzanie i powtórne wykorzystywanie niektórych materiałów rozbiórkowych – np.: w przypadku gruzu



betonowego, ceglanego.

Wykonawca ma obowiązek wykonania wszelkich robót rozbiórkowych starannie nie naruszając struktury
elementów  przeznaczonych  do  pozostawienia.  Ponieważ  dokumentacja  projektowa  oparta  została  o
materiały  archiwalne  oraz fragmentaryczne odkrywki,  Wykonawca każdorazowo po odkryciu  elementów
konstrukcyjnych  we  współpracy  z  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego  określi  zgodność  lub  jej  brak
rozwiązań zawartych w dokumentacji ze stanem faktycznym.

ST.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogólnobudowlane
SST.02.02.00 Roboty budowlane elewacyjne

Materiały:
‐preparat gruntujący (do wzmocnienia starego podłoża)
‐mineralna zaprawa klejąca (do klejenia płyt styropianowych)
‐polistyren ekstrudowany XPS 15 cm
‐płyty styropianowe 15 cm, 10 cm, 5 cm,
-wełna mineralna
‐mineralna zaprawa klejąca (do zatapiania siatki)
‐łączniki wkręcane z poliamidu z zatopionym w tworzywie trzpieniem z atestem wkręcanym z długa strefa
rozporowa
‐siatka z włókna szklanego
‐siatka wzmocniona z włókna szklanego (o podwyższonej odporności na zrywanie – strefa cokołu)
‐taśma rozprężno‐uszczelniająca
‐podkład gruntujący pod tynki szlachetne
‐tynk mineralny szlachetny – ziarno 1 mm
‐farba elewacyjna na podłoże (wg oznaczenia kolorów – wachlarz odcieni)
- płytki elewacyjne (ceramiczne)

Ogólne zasady wykonania robót:
Prace przygotowawcze.
Należy dokonać szczegółowego przeglądu ścian zewnętrznych budynku, zwracając szczególna uwagę na
stan techniczny tak, aby styropian był ściśle związane z podłożem. 
Należy sprawdzić płaskość ścian i zniwelować wszystkie nierówności
Podłoże powinno być również wolne od wszelkich środków utrudniających przyklejenie płyt  do podłoża
(silikony, oleje, itp.) Przed przystąpieniem do prac należy przygotować podłoże poprzez zmycie przy pomocy
twardych szczotek i wody z szarym mydłem.
Otoczenie budynku oraz stolarkę zabezpieczyć przed zabrudzeniem.
Przy wszelkich wątpliwościach w ocenie stanu podłoża należy skorzystać z serwisu danego systemu oraz
nadzoru projektanta.

Warunki pracy.
Temperatura otoczenia w czasie pracy i w 24 godziny po jej zakończeniu nie może być niższa niż +5°C i nie
wyższa niż +25°C.
Należy chronić wykonane powierzchnie przed zalewaniem woda.
Okapy i uszczelnienia należy instalować natychmiast po zakończeniu instalowania systemu ocieplenia.
 
Wady i uszkodzenie powierzchni tynków.
Nierówności  –  miejscowe  widoczne  na  powierzchniach  otynkowanych  wynikające  z  techniki  wykonania
tynku są niedopuszczalne dla tynków doborowych, a dla tynków pospolitych dopuszczalne są do głębokości
do 1 mm oraz długości do 5 cm w liczbie 3 szt. na 10 m2 powierzchni otynkowanej.
Wypryski i spęcznienia – powstające na powierzchni tynku z powodu obecności w zaprawie niezlasowanych
cząstek wapna, gliny itp. są niedopuszczalne.
Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne – z wyjątkiem tynków surowych , w których dopuszcza
się włoskowate rysy skurczowe.
Wykwity  w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynku  roztworów  soli  przenikających  z
podłoża , pleśń itp. są niedopuszczalne.
Zacieki mające postać trwałych śladów na powierzchni tynków są niedopuszczalne.

Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków.
Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby stanowiły płaszczyzny pionowe lub poziome;



– zgodnie z zaprojektowanym obrysem w dokumentacji projektowej. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn
otynkowanych powinny być prostoliniowe. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset ,
wnęk lub np. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny przekraczać : 7 mm – dla tynków
kategorii II i III,5 mm‐dla tynków IV. Tynki przy szczelinach dylatacyjnych , na stykach z powierzchniami
inaczej  wykończonymi,  przy  ościeżnicach  i  podokiennikach  itp.  powinny  być  zabezpieczone  przed
pęknięciami i odpryskami przed odcięcie tj. pozostawienie bruzdy o szer. 2 do 4 mm, przechodzącej przez
cała grubość tynku. W miejscu zdylatowania.  podłoża powinny być osłonięte paskiem papy, a w tynku
pozostawione szczeliny dylatacyjne , które należy osłonic listwa i wypełnić silikonem. Naroża oraz wszelkie
obrzeża tynków powinny być wykończone z zaokrągleniem.

ST.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogólnobudowlane
SST.02.03.00 Roboty izolacyjne: strop drewniany 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przed rozpoczęciem prac ociepleniowych stropu należy rozebrać podłogę na poddaszu nieużytkowym, stare
elementy izolacji stropu, „ślepą” podłogę, podsufitkę i koniecznie trzeba sprawdzić stan belek stropowych.
Odkryte elementy drewniany zabezpieczyć preparatami ogniochronnymi, grzybo- i owadobójczymi.

Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed wilgocią. 
Środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń przed wilgocią elementów i
konstrukcji powinny być dostosowane do rodzaju konstrukcji, użytych do nich materiałów budowlanych oraz
warunków środowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna będzie eksploatowana. Środki do zabezpieczenia
konstrukcji i elementów z drewna oraz materiałów drewnopochodnych w pomieszczeniach przeznaczonych
na  stały  pobyt  ludzi  nie  mogą  powodować  zanieczyszczenia  powietrza  substancjami  szkodliwymi  dla
zdrowia. 
Zabezpieczenie przed korozją biologiczną 
Wszystkie  elementy  z  drewna  stosowane  w  budownictwie  powinny  być  zabezpieczone  przed  korozją
biologiczną.  Jakość  zabezpieczeń  powinna  spełniać  wymagania  określone  w  normie  państwowej  lub
instrukcjach wydanych przez ITB. Środki chemiczne do zabezpieczenia elementów i konstrukcji z drewna
przed korozją biologiczną i owadami nie powinny powodować korozji łączników metalowych. 
Aby izolacja poddasza była skuteczna należy zadbać o spełnienie takich warunków jak właściwy dobór
materiałów  i  ich  parametrów  -  np.  właściwa  kolejność  warstw,  grubość  wełny  mineralnej,  szczelne
mocowanie paraizolacji i duża precyzja wykonania całego montażu. 
Przy ociepleniu elementów poddasza należy uzyskać ciągłość izolacji stropu i ścian zewnętrznych. Warstwy
przegrody, poczynając od strony wewnętrznej do zewnętrznej, powinny mieć malejący opór dyfuzyjny, tzn.
każda kolejna warstwa przepuszcza coraz większą ilość pary wodnej
Po wykonaniu ocieplenia stropu, podłogę na nieużytkowym poddaszu zaleca się wykonać z płyt OSB. 2. 

Materiały:

Do wykonania robot należy użyć materiałów wyszczególnionych w dokumentacji projektowej. Zastosowanie
poszczególnych typów materiałów powinno być zgodne z zaleceniami ich producentów. Przy wykonywaniu
prac  budowlanych  należy  stosować  jedynie  takie  materiały,  które  zostały  dopuszczone  do  obrotu  i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wszelkie  materiały  do  wykonywania  izolacji  cieplnej  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w
normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania
w budownictwie.
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać:
 • certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
• certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,
 • atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 
Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy
modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie
są wskazaniem na producenta. 
Materiały służące do łączenia innych materiałów (taśmy, kleje itp.) nie powinny działać destrukcyjnie na
łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz
należytą  przyczepność  do  sklejanych  materiałów,  określoną  wg  metod  badań  podanych.  w  normach
państwowych i świadectwach ITB. 
Materiały  izolacyjne  powinny  być  pakowane,  przechowywane  i  transportowane  w  sposób  wskazany  w



normach państwowych i świadectwach ITB. 

Materiały podstawowe 
Folia paroizolacyjna 
Pomiędzy sufitem, a izolacją z wełny mineralnej należy zastosować szczelną paroizolację, która ogranicza
napływ pary wodnej do materiału termoizolacyjnego od strony wnętrza. 
Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm ; 
opór dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g 
wodochłonność < 1% ; 
przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1,0m w czasie 24h – niedopuszczalne przesiąkanie ;
klasyfikacja ogniowa : wyrób trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeniający ognia ; 
szerokość rolki 2,0m , długość 50 – 75m. 

Wełna mineralna 
Wełna mineralna niepalna klasa A1; λ_= 0,035 W/(m K) gęstość powyżej 15 kg/m3 ; 
współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1. 

Wełna przeznaczona do układana na stropie powinna być odpowiednio  oznaczona.  Na opakowaniu lub
etykiecie musi być umieszczona informacja zawierająca : 
• nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikująca, 
• nazwa lub znak identyfikujący oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela, 
• rok produkcji( ostatnie dwie cyfry), 
• zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia, 
• klasa reakcji na ogień, •
 deklarowany opór cieplny, 
• deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła,
 • wymiary nominalne : grubość, długość, szerokość, 
• kod oznaczenia, 
• liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu. 

Materiały uzupełniające 
łączniki do zamocowania izolacji do belek stropowych i krokwi,
inne,  niezbędne  dla  skompletowania  zaprojektowanych  elementów,  wg  zestawienia  dostawców  lub
producentów. 
Izolacja termiczna stropu
W sytuacji jeżeli niemożliwe jest wykorzystanie poddasza lub jego części w celach użytkowych, najbardziej
ekonomicznym rozwiązaniem jest montaż izolacji  cieplnej na poziomie stropu nad ostatnią kondygnacją
pomieszczeń  użytkowych.  Maty  lub  płyty  izolacyjne  stanowią  wypełnienie  przestrzeni  międzybelkowych
izolując termicznie i akustycznie pomieszczenia rozdzielone stropem.
Wytyczne przy montażu wełny w drewnianych stropach belkowych: 
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.
Po  rozpakowaniu  maty  izolacyjnej  należy  odczekać  kilka  minut  do  czasu,  aż  wełna  rozpręży  się  do
wymiarów nominalnych. Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od resztek
zaprawy, luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów. 
Do ocieplenia  stropu można przystąpić po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji  dachu przed wpływem
opadów atmosferycznych i  wiatru  –   sprawdzeniu  belek  stropowych,  usunięciu  uszkodzeń i  wykonaniu
zabezpieczenia drewna środkami chemicznymi. 
Na belkach stropowych zamocować folię paroizolacyjną. Folię należy układać w kierunku prostopadłym do
belek stropowych z zakładem 10-15 cm. Zakłady folii uszczelnić taśmą dwustronnie klejącą. Jeżeli folia nie
będzie sklejana, wtedy zakłady należy zwiększyć do min. 30 cm. Na stykach stropu z dachem, ścianą,
kominem szczelność zapewnić przez zamocowanie na całej długości listwy dociskowej. Folię zamocować do
konstrukcji  drewnianych  zszywkami  lub  gwoździami  z  dużym  łebkiem.  Do  konstrukcji  stalowych  folię
przykleja się taśmą dwustronnie klejącą. 
Układanie wełny rozpoczyna się po zamontowaniu płyt sufitowych na ruszt podbity pod belkami. Jeżeli
wcześniej  nie  została  zamontowana  od  spodu  belek  folia  izolacyjna,  to  w  przypadku  nieogrzewanego
górnego pomieszczenia układa się folię pod wełną, w odcinkach między belkami tak, aby tworzyła system U
- kształtny. 
Maty lub płyty należy przyciąć na szerokość belek z naddatkiem 2-3 cm tak, aby izolacja z wełny szczelnie
wypełniała przestrzeń międzybelkową. Grubość izolacji w przypadku stropów drewnianych jest ograniczona
wysokością belek konstrukcyjnych. 
Płyty  układane  na  sucho  należy  starannie  docisnąć  do  siebie,  aby  uniknąć  powstawania  mostków



termicznych na złączeniach. Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały
zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. 
Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny być
układane na styk, bez szczelin i winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu
kilku  warstw  płyt  należy  układać  je  mijankowo  tak,  aby  przesunięcie  styków  w kolejnych  warstwach
względem  siebie  wynosiło  co  najmniej  3  cm.  Płyty  przeznaczone  do  jednej  warstwy  powinny  mieć
jednakową grubość. 
Alternatywne  do  powyższego  rozwiązanie  polega  na  ułożeniu  na  istniejącej  podłodze  poddasza
nieużytkowego  wełny  mineralnej.  Komunikacja  za  pomocą  dodatkowych  pomostów.  Jako  właściwsze,
również ze względów praktycznych wskazuje się ocieplenie międzybelkowe. 
Od  strony  poddasza  nieużytkowego,  po  wykonaniu  ocieplenia  stropu,  zaleca  się  wykonać  na  całej
powierzchni podłogę z płyt OSB. Rezygnacja z wykonania podłogi na rzecz pomostów komunikacyjnych nie
zapewnia bezpiecznego użytkowania – możliwość upadku na niższą kondygnację , z przebiciem stropu w
przypadku spadnięcia z pomostu. 
Błędy przy wykonywaniu robót 
Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  błędy  popełniane  przy  wykonywaniu  ocieplenia  stropu  wełną
mineralną: 
• montaż za krótko przyciętych lub zbyt długich odcinków wełny, 
•  stosowanie  wełny  z  rolki  o  stałej  szerokości  do  układania  wzdłuż  belek  stropowych,  przy  ich
niejednakowym rozstawie, 
• niedokładne przyleganie sąsiednich odcinków wełny mineralnej, co znacznie obniża zdolność materiału
izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej, 
• zastosowanie nieodpowiedniej folii, lub niewłaściwe jej ułożenie często wykonawcy mylą strony folii, tzn.
paroizolacyjną od strony zimnej, a paroprzepuszczalną od strony ciepłej. 
• montowanie płyt (mat) zawilgoconych, przez co okładziny narażone są na działanie nadmiernej wilgoci, 
• nieprawidłowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia paczek z wełną
mineralną; paczki powinny być przechowywane pod dachem. 

ST.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogólnobudowlane
SST.02.04.00 Podbudowy podposadzkowe z kruszywa

Materiały:

 Kruszywo o zróżnicowanej frakcji umożliwiające uzyskanie wskaźnik zagęszczenia Is=0,98

 płyty z polistyrenu ekspandowanego EPS, klasy 100, gr 10 cm,

 folia PE gr 0,4mm

 Zaprawa  do  wykonywania  wylewek  posadzkowych  lub  jej  składniki  w  przypadku  wykonywania
zaprawy na miejscu budowy

 Beton C20/25 do wykonania wylewek podposadzkowych 

Ogólne zasady wykonania robót:
Wykonanie zasypki z materiału dowiezionego z zewnątrz. Materiał do wykonania zasypek musi posiadać
odpowiednią stosunek frakcji drobnych i frakcji żwirowych, tak aby materiał można było dogęścić w trzech
warstwach do wskaźnika  Is=0,98. Wykonawca 7 dni przed rozpoczęciem układania zasypek zobowiązany
jest  przywieźć na budowę  próbkę  materiału  (około  2 m3),  dokonać jej  próbnego zagęszczenia i wykonać
badania  wskaźnika  zagęszczenia  materiału.  Badanie  stopnia  zagęszczenia  należy  wykonać  sondą
dynamiczną.  W  trakcie  wykonywania  zasypek  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  badania  stopnia
zagęszczenia sondą dynamiczną każdej z warstw w pięciu miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Razem 15 badań.  Koszty    badania wskaźnika zagęszczenia po stronie    Wykonawcy    robót.
Protokoły    z  pomiaru stopnia     zagęszczenia     będą     stanowiły     fragment     dokumentacji     powykonawczej
niezbędnej     do     rozliczenia.
Zasypanie i zagęszczenie zasypki na podposadzkowych odcinkach kanalizacji  sanitarnej do zagęszczenia
użyć zagęszczarek płytowych lekkich do 100 kg. Wymagany wskaźnik zagęszczenia materiału zasypowego
Is=0,98.  W  trakcie  wykonywania  zasypek  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  badania  stopnia



zagęszczenia sondą dynamiczną każdej z warstw, w sumie w pięciu miejscach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.  Koszty badania stopnia zagęszczenia po stronie Wykonawcy robót. Protokoły z
pomiaru  stopnia  zagęszczenia  będą  stanowiły  fragment  dokumentacji  powykonawczej niezbędnej  do
rozliczenia częściowego protokołu robót Wykonawcy.

Wykonanie wylewek podposadzkowych gr 5cm w technologii maszynowej z mieszanek przygotowywanych
na  budowie  lub  gotowych  mieszanek  posadzkowych  pakowanych  w  worki.  Minimalna  wytrzymałość
mieszanki  betonowej  (B10)  C10/15.  Do  betonu  posadzkowego  należy  dodać  rozproszone  zbrojenie  w
postaci włókien stalowych w ilości 35 kg / m3 betonu. 

Wykonanie wylewek podposadzkowych gr 15cm. Minimalna wytrzymałość mieszanki betonowej C 15/20. Do
betonu posadzkowego należy dodać rozproszone zbrojenie w postaci włókien stalowych w ilości 35 kg / m3
betonu. Wykonawca zobowiązany jest wykonać w trakcie betonowania trzy próbki sześcienne i przekazać
próbki do badania wytrzymałościowego po 21 dniach od betonowania. Wyniki badań wytrzymałości betonu
na ściskanie będą stanowiły fragment dokumentacji powykonawczej niezbędnej do rozliczenia częściowego
protokołu robót Wykonawcy. Na wylewce betonowej wykonać nacięcia dylatacyjne. Nacięcia  wypełnić
trwale plastyczną masą do wypełnień szczelin dylatacyjnych.

ST.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogólnobudowlane
SST.02.05.00 Tynki cementowo-wapienne, suche zabudowy G-K - tynkowanie (kod CPV:

45324000-4)

Materiały:

Cement.  Do przygotowania  zapraw murarskich zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego. Cement
powinien  być  dostarczony  w  opakowaniach  producenta  i  składowany  w  suchych  i  zadaszonych
pomieszczeniach.

Woda zarobowa. Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z
rzek, jezior i  innych miejsc. Woda do zapraw powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-
88/B-32250. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny, np.
grudek.

Wapno suchogaszone (hydratyzowane). W celu dogaszania niezgaszonych cząstek wapna wskazane
jest  zarobić  wapno  hydratyzowane  na  24  do  36  godzin  przed  jego  użyciem.  Wapno  należy
przechowywać w suchych, szczelnych magazynach.

Piasek wchodzący w skład każdej zaprawy powinien być kwarcowy lub ze skał twardych, czysty bez iłu,
gliny i ziemi roślinnej. Wielkość ziaren powinna się mieścić w granicach 0,25 – 2,0 mm.

Gotowe  zaprawy  tynkarskie  cementowo  –  wapienne  z  przeznaczeniem  do  nakładania
maszynowego

Płyty gipsowo – kartonowe gr. 9mm do 12mm w odmianie do pomieszczeń suchych i do pomieszczeń
wilgotnych

- stelaż stalowy - Profil poziomy stalowy UW-100, profil pionowy stalowy CW-100,
- płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych gr. 10,0 cm,
- 2x płyta cementowa GKF – 2x1,25 cm,
Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane płyty wodo lub ognioochronne GKF,

kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-
88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.Kształtowniki stalowe powinny być
powierzchniowo  zabezpieczone  przed  korozją  powłoką  cynkową  (nanoszoną  ogniowo)
charakteryzującą się:

- grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) 
- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1
- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1



Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej:
- Kształtowniki profilowane U 100x0,60
- Kształtowniki profilowane C 100x0,60

Akcesoria stalowe
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:
- łączniki wzdłużne,
- uchwyty bezpośrednie długie,
- uchwyty bezpośrednie krótkie,
- kołki rozporowe plastikowe, metalowe,
- kołki szybkiego montażu,
- kołki wstrzeliwane.
Wszystkie  akcesoria powinny być  wykonane ze stali  ocynkowanej wg wymagań  jak dla kształtowników
stalowych.

Inne akcesoria
Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:
- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana, papierowa – do
wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych,

Klej gipsowy
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się  gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i  warunki
stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów.

Wkręty
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą
oraz  mocowania  profili  w  uchwytach  powinny  być  stosowane  -  wkręty  stalowe,  blachowkręty
samogwintujące.

Masa szpachlowa – gips budowlany szpachlowy
Do  wykonywania  połączeń  między  płytami  gipsowo-kartonowymi  oraz  spoin  narożnych  i  obwodowych
powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.

Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania
powierzchniowego.  Warunki  stosowania  mas  szpachlowych  określają  instrukcje  Producentów  dla
poszczególnych wyrobów.

Ogólne zasady wykonania robót:
Projektuje się wykonanie tynków cementowo - wapiennych kategorii III. Projektuje się wykonanie obudów
w technologii suchych zabudów gipsowych z zastosowaniem podkonstrukcji systemowych i podwójnej płyty
G-K z zastosowaniem minięcia się zakładów płyt.

Przygotowanie podłoża
Podłoże przed rozpoczęciem robót tynkarskich należy odpylić przez dokładne zebranie pyłu odkurzaczami
przemysłowymi. Następnie należy ułożyć mocno penetrujące preparaty gruntujące dedykowane pod tynki
cementowo – wapienne. Podłoże ścian przeznaczone pod tynk musi  być pozbawione wszelkich luźnych
fragmentów.

Dopuszczalne odchyłki tynku



Kat
tynku

Dopuszczalne
odchylenia

powierzchni od
płaszczyzny

i odchylenia krawędzi
linii

prostej

Dopuszczalne odchylenia
powierzchni od kierunku

pionowego

Dopuszczalne odchylenia
powierzchni od kierunku

poziomego

Dopuszczalne odchylenia
przecinających się płaszczyzn

od kąta przewidzianego w
dokumentacji

Kat III

Nie większe niż 3 mm
na całej długości łaty

kontrolnej (2 m)

Nie większe  niż 2 mm na 1m
i ogółem nie więcej niż 4 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m
wysokości oraz nie więcej niż

6 mm w pomieszczeniach
powyżej 3,5 m wysokości

Nie większe niż 3 mm na 1
m i ogółem nie więcej niż 6
mm dla całej powierzchni
Ograniczonej pionowymi

przegrodami

Nie większe niż 3mm na 1m

Minimalna przyczepność tynku do podłoża powinna wynosić: dla tynków gipsowo – wapiennych 0,025 MPa
a  dla  cementowych 0,050MPa. Podkonstrukcje z profili  zimnogiętych wykonywać zgodnie z instrukcjami
producenta systemu.

Wykonanie robót – ścianki działowe
- Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym podłożu.
- Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo.
- Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża.
-  Pomieszczenie  może  być  wyłożone  płytami  dopiero  wtedy,  gdy  jest  ono  dokładnie  osuszone  i  gdy
zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

 Ciecie płyt: za pomocą noża zarysowuje sie licowa stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po
załamaniu  płyty  zostaje  przecięty  karton  od  spodu.  Przy  cieciu  płyt  należy  uważać,  aby  nie
przygotować elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.


Zakres robót przygotowawczych
- Ścianki działowe i obudowy z g-k
- Wyznaczenie przebiegu ścian na posadzce i suficie
- Wytrasowanie miejsc montażu obudów
- sprawdzenie katów i poziomów pomieszczenia i instalacji
- potwierdzenie odpowiedniej dla montażu wilgotności pomieszczenia
Zakres robót zasadniczych
- Zamocowanie do podłogi i stropu elementów poziomych (profile "U") oraz elementów pionowych (profile
"C"), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi
- Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy niż połowa szerokości płyty i musi być tak dobrany, aby
łączenia płyt wypadały na słupkach
- Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili  U i nie stabilizuje się ich położenia; profil  C jest
przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty  w momencie mocowania płyt  g-k do
elementów rusztu
- Rozstaw profili musi być taki, aby był spełniony warunek, że rozstaw przemnożony przez liczbę całkowita
będzie równy szerokości płyty g-k
-  Profile  C  skraca  się  do  wymaganego  wymiaru  ręcznymi  nożycami  do  blachy  lub  specjalna  gilotyna
dźwigniowa.
- Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia.
- W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych ościeżnice należy montować na etapie wykonywania rusztu.
-  Można stosować ościeżnice  zarówno drewniane jak i  stalowe.  Jedynym warunkiem jest  dopasowanie
szerokości ramiaka oscieżnicy do grubości ściany.
- Słupki przyościeżnicowe powinny być wykonane z profili "UA" z blachy o grubości 2 mm. Wymagają one
pewnego utwierdzenia w stropie i podłodze. Służą do tego specjalne kątowniki przykręcane na końcach
profili "UA" i zamocowane do stropu i podłogi.
- Przy wznoszeniu ścian o wysokości do 3 m i lekkich skrzydłach drzwiowych dopuszcza się stosowanie
słupków przyoscieżnicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.
- Bezpośrednio nad ościeżnica musi być wstawiony odcinek profilu "U" łączący słupki przyościeżnicowe,
tworząc rodzaj nadproża.
-  Między  płytami  nie  powinna  pozostawać  zbyt  duża  szczelina,  którą  trzeba  by  było  wypełniać  masa
szpachlowa.
- Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych



- Jeśli  istnieje konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być mocowany raz na
górze, a raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie wypadały w jednej linii.
- Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte od krawędzi otworu co
najmniej o 15 cm.
- Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, by płyty mogły się
swobodnie odkształcać pod wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru własnego i zmian wilgotności.
- Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując ustawienie słupków.
- Ułożyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona płyt g-k (gr. płyt z
wełny powinna być o 1 cm mniejsza niż szerokość profili rusztu).
- Po ułożeniu wełny należy zamocować płyty z drugiej strony rusztu w taki sposób, aby połączenia płyt nie
wypadły na tym samym, ale na sąsiednim słupku.
Obudowy z g-k
- Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-55 do elementów konstrukcyjnych.
- Zamocowanie kształtowników profilowanych C-55.
- Przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów.

ST.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogólnobudowlane
SST.02.06.00 Gładzie szpachlowe – roboty malarskie (kod CPV: 45442100-8)

Materiały

- Suche zaprawy szpachlowe do rozrobienia i wykonania gładzi gipsowych metodą ręczną

- Gotowe, rozrobione zaprawy szpachlowe do wykonania gładzi gipsowych metodą ręczną

- Suche zaprawy szpachlowe do rozrobienia i wykonania gładzi gipsowych metodą maszynową

- Masa akrylowa do wykańczania kątów wewnętrznych i styków

Ogólne zasady wykonania robót:
Projektuje się wykonanie gładzi gipsowych na podłożu z tynków cementowo – wapiennych

Przygotowanie podłoża
Podłoże  przed  rozpoczęciem  robót  należy  odpylić  przez  dokładne  zebranie  pyły  odkurzaczami
przemysłowymi. Następnie należy ułożyć mocno penetrujące preparaty gruntujące dedykowane pod gładzie
szpachlowe. Podłoże musi być pozbawione wszelkich luźnych fragmentów.

Dopuszczalne odchyłki gładzi

Kat
tynku Dopuszczalne

odchylenia
powierzchni od

płaszczyzny
i odchylenia krawędzi

linii
prostej

Dopuszczalne odchylenia
powierzchni od kierunku

pionowego

Dopuszczalne odchylenia
powierzchni od kierunku

poziomego

Dopuszczalne odchylenia
przecinających się płaszczyzn

od kąta przewidzianego w
dokumentacji

Kat III
Nie większe niż 2 mm
na całej długości łaty

kontrolnej (2 m)

Nie większe  niż 1 mm na 1m
i ogółem nie więcej niż 3 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m

wysokości

Nie większe niż 2 mm na 1
m i ogółem nie więcej niż 5
mm dla całej powierzchni
Ograniczonej pionowymi

przegrodami

Nie większe niż 3mm na 1m

Minimalna przyczepność gładzi do podłoża powinna wynosić: 0,025 MPa.
Wszystkie kąty wewnętrzne (ściana / ściana, sufit ściana) oraz wszelkie styki z innymi materiałami, stolarką
okienną, drzwiową i elementami na stałe wmontowanymi w ściany lub sufity należy wykończyć fugą z masy
akrylowej białej z przeznaczeniem do malowania.



ST.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogólnobudowlane
SST.02.07.00 Malowanie  powierzchni  ścian  i  sufitów  –  roboty  malarskie  (kod  CPV:

45442100-8)

Materiały

 Wodorozcieńczalne emulsje lateksowe  białe,  matowe – powierzchnie sufitów w pomieszczeniach
suchych,

 Wodorozcieńczalne emulsje lateksowe w kolorach białych pastelowych, satynowe, do wielokrotnego
zmywania – powierzchnie ścian w pomieszczeniach,

Ogólne zasady wykonania robót:
Projektuje się wykonanie powłok malarskich z farb o dużej wytrzymałości  na zabrudzenia i ścieralność.
Należy  stosować  farby  o  dużej  zawartości  tworzyw  lateksowych.  Na  ściany  farby  satynowe  o  dużej
wytrzymałości na szorowanie i zmywanie. Przewiduje się dwukrotne malowanie wszystkich pomieszczeń

Przygotowanie podłoża
Podłoże  przed  rozpoczęciem  robót  należy  odpylić  przez  dokładne  zebranie  pyły  odkurzaczami
przemysłowymi. Następnie należy ułożyć mocno penetrujące preparaty gruntujące dedykowane pod farby
lateksowe. Podłoże musi być pozbawione wszelkich luźnych fragmentów. Zabrania się nakładania powłok
malarskich na wilgotne podłoże – nie wyschnięte tynki lub gładzie gipsowe.

Wymagania jakościowe dla powłok malarskich
Farby gotowej do malowania nie wolno rozcieńczać.
Powłoki  na  ścianach  i  sufitach nakładać dwukrotnie wałkami o dużym  włosiu  pasami prostopadłymi do
kierunku  padania światła dziennego (okna). Podczas malowania należy zachować jednakowe nasączenie
wałka –  nie  wolno wałka przesuszać.  W ten sposób uzyskuje się jednakową fakturę farby i  rozłożenie
światła.
Wszystkie kąty wewnętrzne (ściana / ściana, sufit ściana) oraz wszelkie styki z innymi materiałami, stolarką
okienną, drzwiową i  elementami na  stałe  wmontowanymi w  ściany lub  sufity należy przed malowaniem
wykończyć fugą z masy akrylowej białej z przeznaczeniem do malowania.
Powłoki  malarskie  muszą  być  jednolite  (jednolita  faktura),  jednobarwne  (bez  przebarwień  i  plam),
całkowicie pokrywać podłoże (bez przebijania barwy podłoża).

ST.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogólnobudowlane
SST.02.08.00 Kładzenie płytek (kod CPV: 45431000-7)

Materiały

 Płytki podłogowe

 Płytki ścienne gładkie, matowe, 

 płytki podłogowe matowe z reliefem, 

 płytki podłogowe matowe gładkie, 

 Klej do płytek elastyczny do zastosowania wewnątrz,

 Masa do fugowania płytek do zastosowań wewnętrznych w  kolorze  jasno szarym zbliżonym do
koloru płytek,

płytki gresowe antypoślizgowe (min. klasy R10) układane prostokątnie, z cokolikiem naściennym wys. 10cm
(płytki  o  wym.  30x30cm,  nasiąkliwość  wodą  <  0,5%,  twardość  w  skali  Mosha  >  6,  ścieralność  <
150mm3);fugi 2mm w kolorze płytek

Ogólne zasady wykonania robót:
Projektuje  się  wykonanie  okładzin  ścian,  podłóg,  parapetów,  schodów  zewnętrznych  z  płytek  gres.
Zastosować minimalną grubość fugi – nie większą niż 1mm.



Przygotowanie podłoża
Podłoże  przed  rozpoczęciem  robót  należy  odpylić  przez  dokładne  zebranie  pyły  odkurzaczami
przemysłowymi. Następnie należy ułożyć mocno penetrujące preparaty gruntujące dedykowane pod klej do
płytek. Podłoże musi być pozbawione wszelkich luźnych fragmentów.

Wymagania jakościowe 
Kontroli podlegać będzie liniowość ułożenia krawędzi płytek – brak uskoków na fugach, płaszczyznowość
ułożenia  płytek  –  brak  uskoków  płytek  w  płaszczyźnie,  wypełnienie  spoin  masą  do  fugowania  –
równomierność wybrania fugi i jej zaciągnięcia (zatarcia). Należy wszystkie kąty zewnętrzne wyrabiać przez

zastosowanie szlifowania krawędzi płytek do kąta 45
o
. Zabrania się stosowania i wstawiania narożników z

tworzywa  sztucznego.  W  szczególnych  przypadkach,  np.:  na  krawędziach  parapetów  dopuszcza  się
zastosowanie kształtowników aluminiowych o wyoblonym kancie.

ST.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogólnobudowlane
SST.02.09.00 Roboty w zakresie stolarki budowlanej (kod CPV: 45421000-4)

Materiały:

Okna projektowane z profili PCV pięciokomorowych w kolorze białym, jednoramowe, rozwieralno-uchylne, z
ogranicznikiem otwarcia.  Zalecana jest stolarka o współczynniku izolacyjności termicznej U0 = 0,9 W/m²K
okna  należy  wyposażyć  w  szkło  antywłamaniowe  o  klasie  minimum  „SECURE”  P4.  jednoramowe,
rozwieralno-uchylne, z ogranicznikiem otwarcia.

 Odporność na obciążenie wiatrem: klasa C2/B2 wg. PN EN 12210
 Szczelność na wodę opadową: klasa 5A wg. PN EN 12208

Drzwi wewnętrzne, drewniane lub z płyty, wykończenie w kolorze popielatym, pełne. 
Wyposażenie:
7. zamek na klucz zwykły, zamek łazienkowy lub dostosowany pod wkładkę patentową
8. trzy zawiasy czopowe w kolorze chromowym (w wersji przylgowej)
9. uszczelka we wrębie w skrzydłach przylgowych
10. skrzydło przylgowe o grubości 42 mm,
11. ościeżnice stalowe malowane na kolor podobny do skrzydła 

Przy wszystkich drzwiach dwuskrzydłowych w obiekcie należy zastosować skrzydła o takich wymiarach, aby
po otwarciu głównego skrzydła do pozycji prostopadłej do ściany, szerokość otworu w świetle wynosiła
przynajmniej 90cm. 
Rozmieszczenie  wszystkich  drzwi  i  okien  wraz  z  oznaczeniami  pokazano  na  rzutach  obiektu  w  części
graficznej  projektu  budowlanego i  wykonawczego.  Pozostałe  informacje  o  drzwiach  zostały  zawarte  w
zestawieniach stolarki w części graficznej projektu wykonawczego.

- drzwi do pomieszczeń technicznych i gospodarczych – płytowe pełne drewniane lub z płyty MDF lub inne
równorzędne  pod  względem  parametrów  technicznych,  malowane  w  kolorze  popielatym  z  ościeżnicą
stalową typową kątową malowaną w kolorze skrzydła;
-  drzwi  do  kotłowni  –  stalowe  pełne  o  odporności  ogniowej  EI30  malowane  w kolorze   RAL  7035 z
ościeżnicą systemową stalową malowaną w kolorze skrzydła;
- drzwi do składu opału – stalowe pełne o odporności ogniowej EI60 malowane w kolorze  RAL 7035 z
ościeżnicą systemową stalową malowaną w kolorze skrzydła;

Ościeżnice 
Stalowe  ościeżnice  wykonane  z  kształtowników  z  blachy  o  grubości  1,2  mm  przeznaczone  do  drzwi
wewnętrznych wewnątrzlokalowych lub wewnętrznych wejściowych. 
Stalowe ościeżnice  wykonane z kształtowników z blachy o grubości 2,0 mm są przeznaczone do drzwi
zewnętrznych  lub  wewnętrznych  wejściowych,  w  tym  do  drzwi  przeciwpożarowych  i  o  zwiększonej
odporności na włamanie.  Według kryteriów podanych w normie PN-EN 1192:2001 spełniające wymagania
wytrzymałościowe w warunkach eksploatacji zaliczonych do klasy 4. 



Ogólne zasady wykonania robót:
Przed wykonaniem stolarki  należy  dokonać  obmiaru  w gotowych,  przygotowanych  otworach ściennych.
Montaż stolarki przeprowadzić powinny wyspecjalizowane ekipy montażowe. Stolarkę zabezpieczyć folią do
czasu  zakończenia  wszelkich  robót  ogólnobudowlanych  i  wykończeniowych.  Wszelkie  zarysowania
elementów lakierowanych będą wymagały napraw przez wykonanie profesjonalnych zaprawek malarskich.
Wszelkie zarysowania zestawów szybowych będą wymagały wymiany całych zestawów.

Wymagania jakościowe dla montażu stolarki
Kontroli  poddana  będzie  pionowość  montażu  stolarki,  montaż  mechaniczny  do  podłoża,  prawidłowe
wypełnienie piankami izolacyjnymi obwodu ram, prawidłowe osadzenie i izolacja parapetów zewnętrznych i
wewnętrznych (w przypadku nowych otworów).

ST.03.00.00 Roboty instalacyjne branży sanitarnej

WSTĘP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wewnętrznej instalacji wod-
kan, C.O. oraz wentylacji mechanicznej w budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Ciążeń.

Zakres stosowania

Specyfikacja stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia wyceny robót objętych projektem. 
Przedmiotem  robót  będącym  tematem  niniejszego  opracowania  są  roboty  wewnątrz  budynku  ośrodka
zdrowia  w zakresie  instalacji  wod-kan,  C.O.  oraz  wentylacji  mechanicznej  w zakresie  ustalonym przez
Inwestora  zgodnie  ze  Specyfikacją  Techniczną  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych,  Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia,  Dokumentacją  Projektową,  a  także  ogólnie  obowiązującymi:  prawem
polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz wiedza techniczną.

Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót
montażowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie  zgodnym z rysunkami i  opisem technicznym (a
zleconym przez Inwestora). W zakres tych robót wchodzą:
- roboty przygotowawcze,
- wymagania dotyczące wyrobów i robót stosowanych w instalacjach wod-kan, C.O. oraz wentylacyjnych
(roboty montażowe), 
- odbiór robot i kontrola jakości.

Określenia Podstawowe 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i ST. Rysunki
–  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje  lokalizację  przebiegu  instalacji  
i rozmieszczenie urządzeń.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonania robót i powinien przestrzegać i spełniać 
wymagania rysunków, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  i  utrzymania  bezpieczeństwa  Placu  Budowy  
oraz robót poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego
robót. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności  związane z budową i
nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób
nieupoważnionych. Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, posiadającego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i  obowiązków kierownika należy przyjąć wg
ustawy  „Prawo  Budowlane”.  Wykonawca  nie  może  wykorzystać  błędów  lub  opuszczeń  w  otrzymanej
dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską
zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją i



wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Mając na uwadze, że roboty są realizowane w obiekcie
przedszkolnym  należy  wziąć  to  szczególnie  pod  uwagę,  a  zwłaszcza  w  jaki  sposób  wykonane  roboty
zagwarantują wysokie wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przebywających
tam dzieci. 
Wykonawca, realizując roboty remontowe, jest zobowiązany do zagwarantowania, by wykonany zakres 
robót spełniał podstawowe wymagania dotyczące: 
• bezpieczeństwa użytkowania 
• odpowiednich warunków higieniczno – zdrowotnych oraz ochrony środowiska 
• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 
• warunków BHP.

Wykonawca jest zobowiązany do: 
• zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczeń w remontowanym obiekcie, istniejących urządzeń 
technicznych lub pomieszczeń nie remontowanych przed ich uszkodzeniem 
lub zniszczeniem;

• urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania instalacji 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa poruszania się 
po terenie budowy oraz poza nim zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób 
postronnych;

• sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając: 
a) czynniki mogące stwarzać zagrożenia 
b) wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy 
c) oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla przeprowadzenia remontu 
d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót 
e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoż. 
f) zapewnienie BHP 
g) zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy prowadzeniu 
robót remontowych 
h) zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 

• dla prowadzenia robót, bezpiecznego ich wykonywania, zakłada się stały nadzór Kierownika Robót, jako
osoby  odpowiedzialnej  za  te  prace  Wykonawcy  poszczególnych  robót  odpowiadają  
za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Ogólne dane zawiera „Plan
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia”  sporządzony  przez  Wykonawcę  Robót  zgodnie  
z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawcy  poszczególnych  robót  odpowiadają  za  zabezpieczenie  zbiorowe  dla  wszystkich  uczestników
procesu budowlanego. Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez
Wykonawcę  Robót  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003r.  w  sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

MATERIAŁY
Instalację  wod-kan,  C.O.  oraz  wentylacji  mechanicznej  należy  wykonać  z  takich  materiałów  
i  wyrobów  oraz  w  taki  sposób,  aby  nie  stanowiły  zagrożenia  dla  higieny  i  zdrowia  użytkowników  
w szczególności w wyniku:

 wydzielania się gazów toksycznych,

 obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwa dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza
się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko
w  czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich  szkodliwość  zanika,  mogą  być  użyte  pod  warunkiem
przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Nie  dopuszcza  się  do  montażu  materiałów
uszkodzonych.



Instalacja WOD-KAN. 

Materiały  zastosowane  do  wykonania  instalacji  wod-kan,  oraz  armatura  powinny  mieć  świadectwo
Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. Rury instalacyjne, armatura i
urządzenia  muszą  posiadać  odpowiednie  Aprobaty  Techniczne,  Certyfikat  
na  znak  bezpieczeństwa  oraz  certyfikat  zgodności  lub  deklarację  zgodności  
z  Polską  Normą  lub  z  aprobatą  techniczną.  Przewody  instalacji  wodociągowej  wykonać  należy  z  rur
zaprasowywanych ocynkowanych. Instalację wodociągową zaizolować otuliną z wełny mineralnej, zgodnie z
aktualnymi przepisami. Instalację kanalizacyjna należy wykonać z rur PVC. 

Instalacja C.O. 

Materiały zastosowane do wykonania instalacji  C.O., takie jak rury instalacyjne, muszą posiadać
odpowiednie  Aprobaty  Techniczne.  Przewody  wykonać  należy  z  rur  stalowych  jednostronnie.  Grzejniki
wyposażyć w armaturę zgodnie ze stanem istniejącym. Instalację zaizolować otuliną z wełny mineralnej,
zgodnie z aktualnymi przepisami, spełniając wszelkie wymagania przeciwpożarowe.

Instalacja WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

Materiały  z  których  wykonywane  są  wyroby  stosowane  w  instalacjach  wentylacyjnych  i
klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach.

Stopień  zabezpieczenia  antykorozyjnego  obudów  urządzeń  powinien  odpowiadać  co  najmniej
właściwościom blachy stalowej ocynkowanej.  Powierzchnie  obudów powinny być gładkie,  bez załamań,
wgnieceń,  ostrych  krawędzi  i  uszkodzeń  powłok  ochronnych.  Szczelność  połączeń  i  elementów
wentylacyjnych  z  przewodami  wentylacyjnymi  powinna  odpowiadać  wymaganiom  szczelności  tych
przewodów. Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w
celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjne powinno być
wykonane z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi.

Urządzenia  i  elementy  instalacji  wentylacyjne   powinny być zamontowane zgodnie  z  instrukcją
producenta. Urządzenia i elementy instalacji  wentylacyjne powinny mieć dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

TRANSPORT
Wykonawca zobowiązany jest  do stosowania takich środków transportu,  które pozwolą uniknąć

uszkodzeń i  odkształceń przewożonych materiałów i  nie  wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych
robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Ilość  używanych  środków  transportu  musi  zapewniać
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.

Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu
jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

WYKONANIE ROBÓT
Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem należy 

realizować zgodnie z: 

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót Budowlano Montażowych tom II 
• Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,
Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywać
się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-
sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe.

Instalacja WOD-KAN

Instalacja wodociągowa
Przed zamocowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają

uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.

Rury PP układać pod posadzką zgodnie z projektem. W miejscach przejść przewodów przez ściany i
stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach
ochronnych. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu.



Przewody  powinny  być  prowadzone  ze  spadkiem  zapewniającym  możliwość  odwodnienia  instalacji  w
jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne.
Montaż armatury i osprzętu wykonać zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Przed  zakryciem ewentualnych  bruzd  i  wykonaniem izolacji  termicznej  przewodów instalacja  musi  być
poddana próbie szczelności. Z próby szczelności należy sporządzić protokół.
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej.
Wszystkie  prace  izolacyjne,  jak  np.  przycinanie,  mogą  być  prowadzone  przy  użyciu  konwencjonalnych
narzędzi.
Po wykonaniu instalacji należy poddać kontroli:
• materiałów użytych do wykonania instalacji;
• jej zgodności z projektem i Polskimi Normami;
• sprawdzenie szczelności wykonania wszystkich połączeń.

Instalacja kanalizacyjna
Rury PVC układane pod posadzką zgodnie z projektem i instrukcją – stosując odpowiednią podsypkę o gr.
min 10 cm oraz zasypkę piaskiem do wysokości około 30 cm ponad rurę.

Rury PVC łączy się przez wciśnięcie do oporu bosego końca w kielich rury uprzednio położonej. Należy
zwrócić szczególną uwagę na sposób umieszczenia uszczelki we wgłębieniu kielicha sprawdzając:
- Czystość wgłębienia kielicha
- Ścisłość przylegania uszczelki do wgłębienia

Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielich rury z założoną uszczelką,  bosy koniec należy
posmarować  cienko  środkiem  antyadhezyjnym.  Stosowanie  do  tego  celu  olejów  lub  smarów  jest
niedopuszczalne.
Rury należy układać od najniższego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanału.
Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje (czyszczaki).

Instalacja C.O.

Instalację  C.O.   wykonuje  się  poprzez  montaż  instalacji  wraz  z  grzejnikami.  Instalację  
należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.

Grzejniki  montować  należy  w  płaszczyźnie  równoległej  do  powierzchni  ściany  lub  wnęki  na
wspornikach-uchwytach zgodnie z zaleceniami producenta. Należy zachować minimalne odstępy grzejników
od ścian, połóg i  parapetów zgodny z pkt. 11.4 ust. 2 tab. 11-2 „Warunków technicznych wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych cz. II”. Wsporniki pod grzejniki muszą być osadzone w ścianach w
sposób trwały, tak aby grzejnik opierał się całkowicie na wszystkich grzejnikach; w przypadku ścian gr. do
7,0 cm dopuszcza się mocowanie wsporników szubami przelotowymi lub montaż grzejników na stojakach.
Zaleca  się,  aby  grzejniki  montować  w  opakowaniach  fabrycznych;  opakowanie  zdjąć  po  zakończeniu
wszystkich prac wykończeniowych. Niedopuszczalne jest podgrzewanie grzejnika np. palnikiem lub lampą
lutowniczą  oraz  inne  działania  mogące  spowodować  deformację  grzejnika  lub  uszkodzenie  powłoki
lakierniczej. Grzejniki łączyć z gałązkami w sposób umożliwiający ich montaż i demontaż bez uszkodzenia
gałązek i ścian
Po wykonaniu instalacji należy poddać kontroli:
• materiałów użytych do wykonania instalacji;
• jej zgodności z projektem i Polskimi Normami;
 • sprawdzenie szczelności wykonania wszystkich połączeń.

Instalacja WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434.
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002.
Przewody  wentylacyjne  powinny  być  zamocowane  do  przegród  budowlanych  w  odległościach
umożliwiających  szczelne  wykonanie  połączeń  poprzecznych.  W  przypadku  połączeń  kołnierzowych
odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm.
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 do
100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów wentylacyjnych lub przewodów wentylacyjnych z
izolacją.  Przewody  na  całej  grubości  przegrody  powinny  być  obłożone  wełną  mineralną  lub  innym
materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.
Przejścia  przewodów  wentylacyjnych  przez  przegrody  oddzielenia  przeciwpożarowego  powinny  być



wykonane w sposób nie obniżający odporność ogniową tych przegród.
Izolacja cieplna przewodów wentylacyjnych  powinna mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne.
Izolacja  cieplna  nie  wyposażona  przez  producenta  w  warstwę  chroniącą  przed  uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie
zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.
Materiał  podpór  i  podwieszeń powinna charakteryzować  odpowiednia  odporność  na  korozję  w miejscu
zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia do materiału
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odległość  między  przewodami  lub  podwieszeniami  powinna  być  ustalona  z  uwzględnieniem  ich
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak aby ugięcie sieci przewodów wentylacyjnych
nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.
Zamocowania  przewodów  wentylacyjnych  do  konstrukcji  budowlanej  powinno  przenosić  obciążenia
wynikające z ciężarów:
przewodów wentylacyjnych
materiału izolacyjnego;
elementów  instalacji  wentylacji  zamocowanych  niezależnie  zamontowanych  w  sieci  przewodów
wentylacyjnych
elementów składowych podpór lub podwieszeń.
Elementy  zamocowania  podpór  lub  podwieszeń  do  konstrukcji  budowlanej  powinny  mieć  współczynnik
bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia.
Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa
równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.
Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia
oraz być  takiej  konstrukcji,  aby  ugięcie  między  ich  połączeniami  z  elementami  pionowymi  i  dowolnym
punktem  elementu  poziomego  nie  przekraczały  0,4  %  odległości  między  zamocowaniami  elementów
pionowych.
Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć współczynnik
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego
obciążenia.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów wentylacyjnych mogły
być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości L wynoszącej 100  L  
250 mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi i wylotowymi a siecią przewodów.
Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnętrznym powinny być wyposażone w przepustnice umożliwiające
odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu centrali.
Filtr  powinien  być  wyposażony  we  wskaźniki  stopnia  ich  zanieczyszczenia,  sygnalizujące  konieczność
wymiany wkładu filtrującego lub jego regeneracji.
Urządzenia winny być montowane zgodnie z instrukcją montażu producenta.
Sposób  zamocowania  central  powinien  zabezpieczać  przed  przenoszeniem  ich  drgań  na  konstrukcję
budynku  (przez  montaż  na  ramach  nośnych  stosowanie  płyt  amortyzacyjnych,  amortyzatorów
sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalację przez stosowanie łączników elastycznych.
Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich
przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały.
Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji budynku, podwieszane
lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.
Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą trasą,
bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków.
W  przypadku  łączenia  nawiewników  lub  wywiewników  z  siecią  przewodów  za  pomocą  przewodów
elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować dłuższych niż 4 m.
Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz
wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych.
Nawiewniki  i  wywiewniki  z  elementami  regulacyjnymi  powinny  być  zamontowane  w pozycji  całkowicie
otwartej.
Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w elementy
umożliwiające trwałe zablokowanie dzwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizm napędu przepustnic
nie powinien mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji.
Mechanizm napędu przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę położenia łopatek w pełnym zakresie
regulacji. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego.



Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie 1 wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.
Szczelność obudowy przepustnic powinien odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-
EN 1751.
Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem kierunku
przepływu.
Sieć przewodów należy łączyć z tłumikami za pomocą łagodnych kształtek przejściowych.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inspektora.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
–  sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową położenia grzejników i umywalki,
–  sprawdzenie zgodności parametrów urządzeń zamontowanych z projektowanymi;
–  zabezpieczenie otworów przejść instalacyjnych przed przenikaniem dymu.

OBMIAR ROBÓR
Obmiaru  należy  dokonywać  w  jednostkach  zgodnych  z  przedmiarem  robót,  dopuszczonymi  

do  stosowania  i  atestowanymi  w  Polsce  urządzeniami  pomiarowymi  wg  stanu  rzeczywistego  
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. Wszystkie
urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenie lub sprzęt używany
do  pomiarów  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  zobowiązany  posiadać  ważne
świadectwa legalizacji. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą
wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji objętych projektem są: 
m, m2 – dla instalacji rurowych 
sztuka, komplet – dla armatury, urządzeń i wyposażenia.
 
ODBIÓR ROBÓT
Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru:

 odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  –  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Powinien on być dokonany
w czasie  umożliwiającym wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  postępu
robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednocześnie powiadamia Inspektora, który dokonuje odbioru.

 odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót
 odbiór  ostateczny – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do

ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego
będzie  stwierdzone  przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  
z  bezzwłocznym  powiadomieniem  Inspektora.  Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja
wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W
toku odbioru  ostatecznego robót  komisja  zapozna się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych w trakcie
odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robót komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że
jakość  wykonanych robót  w poszczególnych asortymentach nieznacznie  odbiega od wymaganej
Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne  obiektu  oraz  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając
pomniejszona  wartość  wykonanych  robót  
w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.

 odbiór  gwarancyjny  i  pogwarancyjny  –  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej  zmianami i  uzupełnieniami dokonanymi w

trakcie wykonywania robót
 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne)



 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego wyposażenia
 Dziennik Budowy i Księga Obmiarów – jeśli zaistniała potrzeba ich sporządzenia
 Protokół wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych
 Świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń
 Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń
  Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją i  ustalonymi

warunkami oraz przepisami
 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową,

kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzą techniczną i sztuką
budowlaną oraz z Polskimi Normami.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Według  szczegółowych  ustaleń  określonych  w  umowie  zawartej  pomiędzy  Inwestorem  

a  Wykonawcą.  Dla  pozycji  wycenionych  kosztorysowo  podstawa  płatności  jest  wartość  podana  przez
Wykonawcę.  Kwota  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  
i badania składające się na jej wykonanie: 

• robocizna wraz z jej kosztami 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 
• koszty pośrednie i zysk.

PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom II. 
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.
PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienie i temperatura 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu Oraz inne obowiązujące 
PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE 
DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia 
Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodności z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia 
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia 
Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia 
Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
Dz.U.03.47.401 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych z 06.02.2003r. 
Dz.U.96.62.285 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w
dziedzinie BHP z 28.05.1996r. 
Dz.U.01.118.1263 rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji 
maszyn i urządzeń i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

10.UWAGI KOŃCOWE
Niniejsza specyfikacja  nie  stanowi  podstawy  do sporządzenia  oferty  na wykonanie  projektowanych

instalacji wod-kan, C.O. oraz wentylacji mechanicznej. W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca
musi zapoznać się z projektem instalacji oraz z przedmiarem robót.



ST.04.00.00 Roboty instalacyjne branży elektrycznej
SST.04.01.00 Instalacje elektryczne (kod CPV: 45310000-3)

Materiały
 Rozdzielnice elektryczne wnękowe,

 Aparatura / urządzenia kontrolno – sterujące,

 Aparatura / urządzenia zabezpieczające,

 Aparatura / urządzenia pomiarowe,

 Gniazda p/t 16A, o stopniu ochrony wg projektu

 Oprawy oświetleniowe LED

 Łączniki oświetlenia p/t o stopniu ochrony wg projektu

 Główna szyna wyrównawcza

 Główna szyna uziemiająca

 Lokalne szyny uziemiające

 Miejscowe szyny wyrównawcze 

 Obudowy elektryczne

Każda rozdzielnica elektryczna musi posiadać obudowę która stanowi element pomocniczy przy budowie 
rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie jest elementem instalacji elektrycznej); obudowa spełnia rolę 
zabezpieczającą przed dotykiem elementów pod napięciem, jest elementem łączącym podzespoły 
rozdzielnicy, chroni przed przedostawaniem się do wewnątrz ciał obcych (stopień ochrony obudowy IP), 
poprzez montaż wyposażenia dodatkowego umożliwia prawidłowe funkcjonowanie rozdzielnicy przy różnym 
obciążeniu, podnoszą estetykę instalacji elektrycznych, umożliwiają prawidłowy montaż aparatury 
elektrycznej. Należy stosować obudowy rozdzielnic o wielkości dostosowanej do ilości użytych aparatów 
zostawiając rezerwę min 20%. Wszystkie rozdzielnice powinny mieć możliwość zamykania na kluczyk.

 Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnic:

Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy określa dokumentacja projektowa, jednocześnie 
wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposażenia 
wewnętrznego posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności CE lub aprobatę techniczną. 
Rozdzielnice wyposażyć w aparaturę elektryczną zgodnie z projektem.

 Elementy mocujące rozdzielnice

Wykonujący montaż rozdzielnicy lub każdego z jej segmentów powinien sprawdzić czy wszystkie 
zaprojektowane elementy mocujące posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności CE lub aprobatę 
techniczną.

 Kable i przewody

Przewody elektroenergetyczne minimalny poziom izolacji 450/750V
Przewody ognioodporne minimalny poziom izolacji 300/500V
Kable telefoniczne nieekranowane, kat 6
Kable teleinformatyczne nieekranowane, kat 6
Wszystkie kable i przewody instalacji elektrycznych wewnętrznych powinny posiadać izolację powłoki 
zewnętrznej. Jako materiały przewodzące należy stosować miedź, liczba żył oraz przekroje przewodów 
zgodnie z dokumentacją projektową. 

Ogólne zasady wykonywania robót. Kable i przewody
Okablowanie instalacji elektrycznych zarówno oświetleniowej, gniazd i potrzeb technologicznych należy 
prowadzić w rurach osłonowych, w tynku, przepustach rurowych lub mocując do konstrukcji budynku. 
Dopuszcza się wykonanie instalacji natynkowej, o ile nie jest możliwe wykonanie instalacji podtynkowej. W 
razie wystąpienia zbliżeń kabli zasilających z instalacjami teletechnicznymi należy oddzielić kable 
teletechniczne od kabli energetycznych poprzez zastosowanie przegrody lub zachowanie odstępu zgodnie z 
PN tak, aby nie były narażone na działanie pola elektromagnetycznego, które może uniemożliwić poprawną 
pracę systemu. Wszystkie kable powinny być oznaczone w sposób trwały, od strony gniazda i od strony szaf 
zasilających. Przejścia przez stropy i ściany zabezpieczyć rurami elektroinstalacyjnymi gładkimi sztywnymi. 
Przepusty i oddzielenia stref pożarowych muszą posiadać odporność ogniową równą odporności tego 
oddzielenia, należy je zabezpieczyć masami o odporności ogniowej przegrody.

Montaż opraw oświetleniowych, sprzętu instalacyjnego i urządzeń potrzeb technologicznych



Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. 
Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanych na
ścianach. Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. Źródła 
światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. Należy zapewnić 
równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych. 
Mocowanie gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie 
wtyczki i gniazda. W pomieszczeniach wilgotnych montować gniazda bryzgoszczelne o IP min 44. Gniazda 
wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. 
Przewody do gniazd wtykowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego 
bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego 
powinien mieć izolację koloru żółto zielonego. Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie,
aby w całym budynku było jednakowe. Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać 
zgodnie z planami instalacji i schematami. Stosować oprawy typu LED. W pomieszczeniach technicznych 
dopuszcza się stosowanie opraw świetlówkowych.

Połączenia wyrównawcze
Układ połączeń wyrównawczych należy wykonać w postaci szyn wyrównawczych:

 głównej szyny wyrównawczej GSW wykonanej zgodnie z dokumentacją projektową.

 lokalnych szyn wyrównawczych LSW zlokalizowanych w rozdzielnicach lokalnych. 

 miejscowych szyn wyrównawczych MSW wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową. 

Rezystancja uziemienia budynku nie powinna być większa niż 10 Ohm. Do instalacji połączeń 
wyrównawczych należy podłączyć wszystkie części przewodzące obce, metalowe obudowy urządzeń, 
konstrukcje mechaniczne oraz metalowe koryta kablowe, zapewniając jednocześnie ciągłość połączeń 
galwanicznych. Zalecana norma: PN-HD 60364-4-41:2009P Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 
4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

Uziemienie
W części podziemnej należy wykonać uziom otokowy z bednarki stalowej ocynkowanej ułożonej na 
głębokości 0,6 – 0,8 m w odległości 1,0 m od budynku. Do wykonywania uziemień stosować taśmę stalową 
ocynkowaną FeZn 30x4mm. Łączenie elementów uziomowych wykonywać za pomocą złącz skręcanych. 
Wszystkie złącza należy zabezpieczyć przed korozją taśmą tkaninową nasyconą masą impregnacyjną. Do 
uziomu należy połączyć przewody odprowadzające. Wychodzącą z ziemi bednarkę należy chronić 
antykorozyjnie 30 cm nad i 20 cm pod ziemią.

Instalacja odgromowa
Na dachu należy ułożyć zwody poziome z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn fi 8 mm na wspornikach 
dachowych. Wsporniki te nie mogą dziurawić dachu oraz powinny zapewnić odstęp min 2 cm od dachu.  Dla 
części budynku (urządzeń dachowych) znajdujące się poza kątem ochrony (m.in. kominy wentylacyjne i 
spalinowe) należy stosować osobne zwody pionowe. Długości zwodów pionowych muszą zapewnić 
stworzenie przestrzeni chronionych dla urządzeń dachowych. Dla kominów wykonanych w całości z 
materiałów izolacyjnych dopuszcza się stosowanie zwodów pierścieniowych. W przypadku kominów z 
zainstalowanym wewnątrz wkładem przewodzącym (np. wkład stalowy) zwody pionowe chroniące kominy 
należy lokalizować z zachowaniem odpowiedniego odstępu izolacyjnego (odstęp bezpieczny uniemożliwiający
powstanie przeskoków iskrowych pomiędzy chronionymi urządzeniami a zwodami).

Jako zwody odprowadzające należy stosować przewody w izolacji wysokonapięciowej (HVI) prowadzone w 
rurach o grubości ścianki min. 5mm, (nierozprzestrzeniających ognia) Rury należy mocować w gotowych 
bruzdach pod warstwą styropianu i zakończyć w typowej puszce na złącze kontrolne na wysokości 1,0 m nad
poziomem terenu. Puszkę należy osadzić na równo z elewacją zewnętrzną. W puszcze tej umieścić złącze 
kontrolne. Do łączenia zwodów zastosować złącza skręcane ocynkowane ze śrubami M8.

       Kontrola jakości
Należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na 
kontroli:

 zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym,

 napisów informacyjno-ostrzegawczych,

 działania przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (liczniki energii elektrycznej),

 działania sygnalizacji stanu położenia łączników,

 stanu i gotowości ruchowej aparatury (styczników),

 stanu przewodów i konstrukcji wsporczych,



 stanu ochrony przeciwporażeniowej,

 schematu rozdzielnic,

 stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej,

 sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych,

 poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem z 
pomiarów przez wykonawcę montażu.

Dla układów sterowniczych, sygnalizacyjnych oraz pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegają na:

 pomiarach rezystancji izolacji, sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,

 zbadaniu przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (liczniki energii elektrycznej)

 zbadaniu wartości nastawczych wyłączników, przekaźników termicznych, przekaźników 
różnicowoprądowych, itp.

ST.04.00.00 Roboty instalacyjne branży elektrycznej
SST.04.02.00 Instalowanie infrastruktury okablowania (kod CPV: 45314300)
SST.04.03.00 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych (kod CPV: 45314300-1)

Materiały
 Przełączniki sieciowe

 Szafa RACK

 Gniazda multimedialne, strukturalne

 puszki instalacyjne,

 skrętka UTP kat. 6,

 gniazda kat.6

Montaż szafy serwerowej
Szafa serwerowa - punkt rozdzielczy sieci teleinformatycznej. Przewiduje się zastosowanie szafy wiszącej / 
stojącej o wysokości 12U. Musi ona zapewniać skuteczną cyrkulacją powietrza i chłodzenie zainstalowanych 
urządzeń.

Minimalne wymagania techniczne:

 profile RACK: stal walcowana na zimno SPCC 1,5mm, malowane proszkowo, skręcane

 rama szafy: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm malowane proszkowo, spawana 

 drzwi frontowe: 4 mm szkło hartowane / SPCC 1,2mm malowane proszkowo, uchylne

 drzwi boczne: stal walcowana na zimno SPCC 0,8mm malowane proszkowo, zatrzaskowe 

 możliwość zmiany rozstawu pomiędzy profilami RACK przednimi a tylnymi

 otwory wentylacyjne w płycie górnej i dolnej szafy

 możliwość zamontowania 1 lub 2 wentylatorów w płycie górnej szafy 

 wpusty kablowe w płycie tylnej, górnej i dolnej szafy 

 montaż szafy do ściany 4 śruby 

 możliwość zamontowania czterech nóżek

 drzwi frontowe zamykane na kluczyk (dwa w komplecie)

Okablowanie poziome
W okablowaniu poziomym zabudowywanym w tynku lub za płytą kartonowo gipsową należy zastosować 
kable teleinformatyczne parowe kat. 6. Instalator musi zwrócić szczególna uwagę, by nie naruszyć struktury 
kabla podczas jego montażu – np. poprzez zbyt mocne zaciągniecie opasek kablowych lub zbyt mocne 
zginanie kabla przekraczające dopuszczalny promień gięcia. W miejscach ewentualnego i potencjalnego 
uszkodzenia kable chronić rurą karbowaną 750N

Układanie kabli w korytkach kablowych
Dopuszcza się układanie kabli w korytkach kablowych / rurkach elektroinstalacyjnych, w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie. Przy układaniu kabla można zginać go 



tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia nie powinien być mniejszy od zalecanego przez 
producenta. Odległość tras kabli telefonicznych i teleinformatycznych od tras kabli zasilających z napięciem 
230V/400V powinna wynosić, co najmniej 20cm. Przepusty w ścianach i stropach po ułożeniu kabli uszczelnić
pianką ognioodporną.

Kontrola jakości
Należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na 
kontroli:

 zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym,

 napisów informacyjno-ostrzegawczych,

 zgodności połączeń z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

 stanu kabli, przewodów i konstrukcji wsporczych,

 sprawdzenie ciągłości przewodów,

 stanu kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów,

 stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów.
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