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ST   B-001   WYMAGANIA   OGÓLNE 



 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa budynków użyteczności publicznej w 

miejscowości Ciążeń i Lądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej” w m. Lądek, ul. 

Polna 8A, gm. Lądek, na dz. nr 304/4. 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji są wspólne i dotyczą wszystkich 
robót tj. ogólnobudowlanych i instalacyjnych. Specyfikacja techniczna (ST) razem ze Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi (SST) i przedmiarem robót są podstawą do zlecenia i realizacji zadania 
określonego w pkt. 1.1. 

1.3. Krótki opis funkcji i podstawowe dane techniczne obiektu oraz zakres robót 

objętych  Specyfikacją Techniczną 

W ramach remontu zostanie odtworzona i zmodernizowana część elementów (dach i 
elewacja) budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lądku. 

Przedmiotowy obiekt to budynek wolnostojący, parterowy, ze stropodachem 
wentylowanym, wykonany w konstrukcji tradycyjnej. Mury z pustaków żużlobetonowych, strop 
monolityczne, żelbetowe, dach płaski 2-spadowy, kryty papą. Przewiduje się wykonanie robót 
remontowych i modernizacyjnych następujących elementów: 

– pokrycia dachu papą termozgrzewalną z ociepleniem styropianem, 
– ocieplenia i wypraw elewacyjnych, 
– w części stolarkę drzwiową zewnętrzną z aluminium, 
– w części stolarkę okienną z PVC, 
– roboty zewnętrze. 

 
Przewiduje się wykonanie powyższych robót w całości lub częściowo, jako uzupełnienie istniejących 
elementów budowlanych i instalacyjnych. 
Roboty mają charakter remontowy i nie są objęte dokumentacją projektową ani pozwoleniem na 
budowę. Specyfiką tych robót jest duża ilość „drobnych” robót budowlanych i instalacyjnych nie 
objętych specyfikacjami szczegółowymi, które należy wykonywać zgodnie z przepisami i sztuką 
budowlaną, w oparciu o dane przedmiaru robót. 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami i wymogami Prawa 

Budowlanego. Ilekroć w ST i SST są przywoływane poniższe określenia należy przez to rozumieć: 

Dokumentacja budowy - przedmiar robót, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

Dziennik Budowy - dokument z ponumerowanymi stronami, służący do dokumentowania 
przebiegu realizacji zadania budowlanego, rejestrowania odbiorów robót, przekazywania poleceń 
i innej korespondencji pomiędzy stronami procesu budowlanego, 



Kierownik Budowy - osoba upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji inwestycji, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę, 

Budowa / Remont - wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynków użyteczności 

publicznej w miejscowości Ciążeń i Lądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej” w 

miejscowości Lądek, ul. Polna 8A, gm. Lądek, na dz. nr 304/4, 

Teren budowy - przestrzeń, na której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub zestaw do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość 

Materiały - wszelkie materiały naturalne lub wytwarzane jak również różne tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, 

Odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli te 
nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót, 

Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności 
ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót ustalonych w jednostkach 
przedmiarowych, 

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z przedmiarem 
robót, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz za jakość ich wykonania. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże 
Dziennik Budowy, przedmiar robót i komplet specyfikacji, poda współrzędne punktów głównych i 
reperów. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 
Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentację projektową stanowią opisy, rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z 
wykazem podanym w warunkach umowy. 



1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
stanowią załączniki do umowy a wymagania w nich wyszczególnione są obowiązujące dla 
Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru celem 
dokonania korekt. 

W przypadku stwierdzenia rozbieżności na rysunku podane na nim wielkości liczbowe są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i materiały muszą być zgodne z 
przedmiarem robót, dokumentacją projektową i SST. Wielkości podane w przedmiarze robót, 
dokumentacji projektowej i SST uważane są za wielkości docelowe od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach podanych tolerancji. W przypadku nie spełnienia wymagań stawianym 
materiałom budowlanym czy wyrobom lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi a roboty poprawione na koszt Wykonawcy. 

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie 
placu, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do prowadzenia i ochrony robót. Koszt 
zabezpieczenia robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać przepisy ochrony środowiska naturalnego. W 
okresie trwania budowy wykonawca będzie zwracał szczególną uwagę na: 

– lokalizację baz, warsztatów, magazynów i składowisk 
– środki ostrożności przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 
– środki ostrożności przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
– zabezpieczenie  p.poż. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej.                   
W szczególności Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać sprawny sprzęt p.poż. zgodnie ze 
stawianymi wymaganiami. Materiały łatwopalne należy składować zgodnie z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym na 
skutek realizacji robót albo przez personel wykonawczy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy 
oraz zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami. W przypadku 
uszkodzenia tych instalacji niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
użytkowników udzielając im jednocześnie wszelkiej pomocy w celu usunięcia awarii. 

 



1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących BHP. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach  niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odzież ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie. 

Wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia (przekazania terenu budowy) do daty odbioru końcowego. 

1.5.10. Stosowanie prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej związane z wykonywanymi robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i jest w pełni odpowiedzialny za 
spełnienie wszelkich wymagań stawianych w tym zakresie. 



2.  MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów posiadających niezbędne aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań, oraz spełniających normy, aprobaty techniczne o których mowa w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Wszelkie wymagane dokumenty stanowią 
część dokumentacji wykonawczej i muszą być jako takie archiwizowane. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną wywiezione przez 
Wykonawcę z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót w którym znajdują się materiały nie zbadane lub nie posiadające 
odpowiednich dokumentów Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z ich nieprzyjęciem, 
niezapłaceniem i koniecznością wymiany na jego koszt. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, że tymczasowo składowane materiały będą zabezpieczone w taki 
sposób by zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. Miejsca składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub w 
miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST dopuszczają możliwość zastosowania różnych 
materiałów do wykonywania poszczególnych rodzajów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Po zaakceptowaniu przez 
Inspektora nadzoru materiał ten nie może być później zamieniony bez jego zgody. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych  robót. Sprzęt wykorzystywany do robót winien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać wskazaniom zawartym w SST. Liczba i rodzaj 
sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami podanymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Stosowany 
sprzęt musi spełniać wymagania stawiane przez normy ochrony środowiska. W przypadku 
dopuszczenia możliwości stosowania wariantowego sprzętu Wykonawca dokona wyboru i uzyska 
akceptację Inspektora nadzoru. 



4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
negatywnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba i 
rodzaj stosowanych środków transportu musi być zgodna z zasadami podanymi w dokumentacji 
projektowej, SST, wskazaniami Inspektora nadzoru i zapewnić terminowość robót podaną w 
umowie 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

W ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone do ruchu przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwał na 
bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, SST, 
projektem organizacji robót i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną obsługę geodezyjną wszystkich wykonywanych 
robót określonych w dokumentacji lub wykonywanych na polecenie Inspektora nadzoru. 

Następstwa błędów spowodowanych przy wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione na koszt Wykonawcy. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, przedmiarze robót 
i SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące wykonywania robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe spowodowane wstrzymaniem robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zapewnienie jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie właściwej jakości wykonania robót, na 
które składają się odpowiednie możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z umową, przedmiarem robót, SST i zasadami sztuki budowlanej. W 
szczególności Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia właściwej organizacji wykonania robót, w 
tym dotrzymania terminów wykonania poszczególnych elementów. 

6.2.  Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzać kontrole, pomiary i odbiory robót zanikających  z  częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej, przedmiarze robót, SST lub wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku konieczności pobierania próbek do badań, próbki te będą pobierane losowo w 
oparciu o zasadę, że próbki mogą być pobrane z jednakowym prawdopodobieństwem na każdym 
etapie wykonywania robót. 

6.3. Raporty z badań i pomiarów 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Inspektorowi nadzoru kopii raportów z 
badań lub pomiarów oraz do ich archiwizowania. Inspektor nadzoru jest uprawniony do 
przeprowadzenia niezależnych badań lub pomiarów na swój koszt. W przypadku stwierdzenia, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, ma on prawo do wykonania niezależnych badań na koszt 
Wykonawcy. 

6.4. Certyfikacje i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które: 
a) zostały oznakowane znakiem "CE" dla wyrobów objętych normą zharmonizowaną lub 

zgodnych z wydaną dla nich europejską oceną techniczną, 
b) zostały oznakowane znakiem budowlanym "B" dla wyrobów nieobjętych normą 

zharmonizowaną. 
 
W przypadku materiałów dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót musi posiadać dokumenty umożliwiające jej identyfikację i określająca 
jednoznacznie jej cechy. 

Materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 



6.5. Dokumenty budowy 

[Dziennik budowy] 
Jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 
Dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy muszą być 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. Zapisy muszą być czytelne, dokonywane trwałą techniką, poprzez 
kopię, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
Dziennika protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji i przedmiaru robót, 
– terminy rozpoczęcia i zakończenia robót, 
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
– uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
– zgłoszenia daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych 

i ostatecznych, 

– uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, 
– zgodność warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji technicznej, 
– dane dotyczące czynności geodezyjnych, 
– dane dotyczące materiałów, pobierania próbek, wyników prób i badań, 
– decyzje i wnioski Inspektorów Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy, 
– inne istotne dane dotyczące budowy. 

 
Propozycje i uwagi Wykonawcy muszą być przedłożone Inspektorowi nadzoru do 

ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje  z zaznaczeniem ich przyjęcia do wiadomości i zajęciem stanowiska. 

Wpis  projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

[Pozostałe dokumenty budowy] 
– przedmiar robót, 
– protokoły przekazania terenu budowy, 
– umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
– protokoły odbioru robót, 
– protokoły  z  narad i ustaleń, 
– operaty geodezyjne, 
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

Przechowywanie dokumentów budowy - dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie 
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze 
dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 



7. ODBIORY ROBÓT  

7.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń w SST roboty podlegają następującym odbiorom 
– odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
– odbiory częściowe, 
– odbiory ostateczne (końcowe), 
– odbiory pogwarancyjne. 

7.2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Powinien on być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika budowy i powiadomieniem Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów, pomiarów w konfrontacji z 
dokumentacją projektowa, SST, przedmiarami robót i innymi ustaleniami. 

7.3. Odbiory częściowe 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru częściowego dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru, Kierownika budowy i Przedstawicieli 
Wykonawcy. 

7.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) 

7.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) i jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
pkt. 7.4.2. 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru, Kierownika budowy i Przedstawicieli Wykonawcy. Komisja dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją, przedmiarem robót i SST. 

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania robót 
poprawkowych i uzupełniających Komisja przerwie swe czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 



7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować w szczególności 
następujące dokumenty: 
1) Dokumentację  powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót, 
2) Dzienniki budowy, 
3) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnych z SST, 
4) Deklaracje zgodności i certyfikaty wbudowanych materiałów, 
5) Rysunki i dokumentacje na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom, 

W przypadku gdy, wg Komisji odbioru, powyższe dokumenty nie będą przygotowane 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza nowy termin odbioru. Wszystkie zarządzone 
przez Komisje roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy Komisja 
i stwierdzi ich wykonanie. 

7.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad podanych w pkt. 7.4. (Odbiór ostateczny robót). 

 

8. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1.  Ustalenia ogólne 
 
Roboty zostaną wycenione ryczałtowo. Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie 
przetargowej). 

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 

Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować w szczególności: 
– robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu, 
– wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
– koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca uwzględni koszty urządzenia zaplecza 
budowy i koszty jego eksploatacji (np. opłaty za energię, wodę, ścieki itp.), przeprowadzenia 
prób, sprawdzeń i pomiarów, w tym pomiarów geodezyjnych na budowie oraz wykonania 
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. Koszty powyższe zostaną poniesione przez 
Wykonawcę bez względu na to, czy zostały one zawarte w materiałach przetargowych i 
umowie. 



8.2.  Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

8.2.1.  Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

– opracowanie i uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 

– ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

– opłaty i dzierżawy terenu, 
– przygotowanie terenu, 
– konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodników itd., 
– ewentualną przebudowę innych urządzeń. 

8.2.2. Koszt utrzymania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

– oczyszczenie, przestawienie, usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier 
i świateł, 

– utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

8.2.3.  Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje. 

– usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Wykonawca. 



9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z 

późniejszymi zmianami). 

2) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 

r., poz. 2019 z późniejszymi zmianami). 

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., 

poz. 215 z późniejszymi zmianami). 

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., 

poz. 869). 

5) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. Nr 2021 r., poz. 

272). 

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z  2020 r., 

poz. 1219 z późniejszymi zmianami). 

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 470 

z późniejszymi zmianami). 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968). 

9) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. - w sprawie wykazu jednostek 

organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania 

europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat 

technicznych (M.P. z 2011 r. nr 44, poz. 481). 

10) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 304/4, 

poz. 1650). 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401). 

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126). 

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 

1129). 

14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 06 grudnia 2016 r. - w sprawie 

sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966). 

15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 963). 
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0.  SST  B - 002.00   ROBOTY ROZBIÓRKOWE I NAPRAWCZE 

0.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem   Szczegółowej   Specyfikacji   Technicznej   (SST)   są  wymagania   dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórkami dla inwestycji pn. „Przebudowa budynków 
użyteczności publicznej w miejscowości Ciążeń i Lądek w zakresie poprawienia efektywności 
energetycznej” w m. Lądek, ul. Polna 8A, na dz. nr 304/4. 

0.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót 
związanych z wykonaniem rozbiórek i drobnych napraw lub częściowej wymiany elementów 
budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych. 

0.3.  Materiały 

Dla robót rozbiórkowych wg niniejszej SST materiały nie występują. 
Dla naprawy lub częściowej wymiany elementów budowlanych, wykończeniowych i 

instalacyjnych wymaganych ze względu na niewielkie uszkodzenia lub zużycie techniczne należy 
stosować materiały wskazane w przedmiarze robót, które pozwalają na odtworzenie lub zastąpienie 
elementu materiałem nowym (nowocześniejszym). 

Materiały muszą spełniać wymagania podane w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogólne. 

0.4.  Sprzęt 

Do rozbiórek i drobnych napraw lub częściowej wymiany elementów budowlanych, 
wykończeniowych i instalacyjnych może być użyty dowolny sprzęt. 

0.5.  Transport 

Transport materiałów z rozbiórki i do napraw może odbywać się dowolnymi środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed uszkodzeniem, spadaniem i przesuwaniem. 

0.6.  Wykonanie robót 

0.6.1.  Roboty przygotowawcze 

 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami  bhp, 

– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-

kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 



0.6.2.  Roboty rozbiórkowe i naprawcze 

 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. 

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Elementy betonowe rozebrać młotami pneumatycznymi ręcznie lub mechanicznie. Gruz usunąć poza 

obręb placu budowy. Elementy podlegające częściowej rozbiórce oczyścić z resztek materiałów. 

0.7.  Kontrola jakości robót 

 

Wymagania dla robót rozbiórkowych i naprawczych podano w punktach 6.1. do 6.3. Specyfikacji 

Technicznej - Wymagania ogólne. 

0.8.  Obmiar robót 

 

Jednostkami obmiarowymi są  jednostki podane w przedmiarze robót. 

0.9.   Odbiór robót 

 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 

końcowego. 

0.10.  Uwagi szczegółowe 

 

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru. Ilości 

robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Zamawiającego. 

 

 



1.  SST B - 002.01  -  ROBOTY POKRYWCZE DACHOWE 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem   Szczegółowej   Specyfikacji   Technicznej   (SST)   są  wymagania   dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych papą termozgrzewalną dla inwestycji pn.: „Przebudowa 
budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciążeń i Lądek w zakresie poprawienia 
efektywności energetycznej” w m. Lądek, ul. Polna 8A, na dz. nr 304/4. 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące 
robót związanych z następującymi elementami: 

– montaż pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, w tym papy termozgrzewalnej z rdzeniem 
styropianowym. 

1.3.  Materiały 

Materiały stosowane do wykonywania robót muszą spełniać wymagania stawiane w PN a 
w szczególności w zakresie pokryć z papy PN-B-27620,21, w zakresie rynien i rur spustowych 
PN-EN 607, 612, 146 oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających materiał do stosowania w budownictwie i posiadać certyfikat na znak 
bezpieczeństwa. 

1.4.  Sprzęt 

Należy stosować następujący rodzaj sprzętu: 
– specjalistyczne narzędzia w tym palniki na propan butan, wałki prowadzące, 
– szpachle metalowe, 
– noże. 

1.5. Transport 

– załadunek i transport wewnątrz budynku – ręczny, 

– transport pionowy za pomocą wciągarek elektrycznych przyściennych. 

1.6.  Wykonanie  robót 

Podłoże pod papę stanowi istniejące pokrycie z papy termozgrzewalnej, które należy poddać 
naprawie. Do tak przygotowanego podłoża montowana jest warstwa styropapy, a następnie 
zgrzewana jest warstwa papy wierzchniego krycia. Krawędzie, naroża oraz styki z pionowymi 
płaszczyznami elementów dachowych tj. kominy,  ścianki attykowe, wywietrzaki  itp. należy zaokrąglić 
za pomocą klinów. Wzdłuż okapu należy odpowiednio wykonać profilowane pasy dorynnowe. 
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy 
przestrzegać następujących zasadach: 

– przy przyklejaniu warstwy podkładowej palnik powinien być ustawiony w taki sposób 
by nie ogrzewał podłoża z płyt wełny mineralnej, 

– przy przyklejaniu papy wierzchniego krycia palnik musi jednocześnie ogrzewać i 
warstwę podkładową i wierzchniego krycia, 

– działanie płomienia winno być krótkotrwałe tak by nie zniszczyć papy a płomień palnika 
winien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy bitumicznej, 

– niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy prowadzące do nadmiernego spływu 
masy asfaltowej lub jej zapalenia, 



– fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy docisnąć do podłoża za 
pomocą wałka o szerokości równej szerokości pasma papy. 
 

1.7. Kontrola robót 

Sprawdzeniu podlega kompletność wykonanych robót i jakość ich wykonania i zgodność z 
wymaganiami stawianymi w specyfikacji, aprobatach technicznych i PN-987B-10240 

1.8. Obmiar robót 

Obmiar robót jak w przedmiarze robót tj. m2. 

1.9. Odbiór robót 

Roboty  podlegają odbiorom robót  zanikających  (mocowanie płyt styropapy do podłoża) i 
końcowemu robót: 

– zgodność z dokumentacją techniczną, 
– rodzaj zastosowanych materiałów, 
– przygotowanie podłoża, 
– prawidłowość zamocowania płyt do podłoża, 
– prawidłowość i szczelność zgrzania warstw papy i przyklejenia do podłoża, 
– sprawdzenie szerokości zakładów papy, 
– wykonanie obróbek blacharskich.



2.  SST  B - 002.02     IZOLACJE TERMICZNE ŚCIAN I ELEWACJA BUDYNKU 

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem   Szczegółowej   Specyfikacji   Technicznej   (SST)   są  wymagania   dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  docieplenia i elewacji budynku  dla  inwestycji  

pn. „Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciążeń i Lądek w zakresie 

poprawienia efektywności energetycznej” w m. Lądek, ul. Polna 8A, gm. Lądek, na dz. nr 304/4. 

2.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót 
związanych z następującymi elementami: 

– docieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą (ETICS) przy zastosowaniu styropianu. 

2.3. Materiały 
– płyty styropianowe odmiany samogasnącej FS15; wymiary płyt 600 x 1000 mm, sezonowanie 

min. 8 tygodni, współczynnik przewodności max. 0,040 W/m2 K, 
– tkanina (siatka) z włókna szklanego - wymiary oczek 3-5 mm, 
– masa podkładowa Atlas Cerplast lub analogiczna z innego systemu, 
– masa klejąca Atlas Stopter K-20 lub analogiczna z innego systemu, 
– zaprawa tynkarska Atlas Cermit lub analogiczna z innego systemu, 
– łączniki plastikowe (tzw. talerzyki) z wkrętem zabezpieczonym przed korozją przez ocynkowanie 

- do mocowania mechanicznego styropianu do muru. 
 
Uwaga: Nie należy mieszać elementów różnych systemów docieplenia ! 

2.4. Sprzęt 

Należy stosować następujący rodzaj sprzętu: 
– wkrętarki elektryczne z regulowanym momentem dokręcania (do mocowania wkrętów                      

w łącznikach do styropianu), 
– mieszadła mechaniczne, 
– poziomice 2 m, 
– packi metalowe i styropianowe, pace ząbkowane o wys. ząbków 5-12 mm do rozprowadzanie 

kleju, 
– piły ręczne do docinania styropianu, 
– pace z papierem ściernym do szlifowania styropianu, 
– folie i taśmy ochronne. 

2.5. Transport 

–  załadunek i transport wewnątrz budynku – ręczny. 

2.6. Wykonanie robót 

Kolejność wykonania robót: 
– prace przygotowawcze, 
– montaż listew prowadzących – cokołowych, 

– montaż płyt styropianowych za pomocą kleju i łączników mechanicznych, 
– wklejenie siatki z włókna sztucznego, 

– wykonanie podkładu tynkarskiego, 



– wykonanie obróbek blacharskich, 
– wykonanie wyprawy tynkarskiej. 

Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy zmontować rusztowania, przygotować sprzęt, sprawdzić 
jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. Zabezpieczyć folią wszystkie okna i drzwi. 
 
Montaż listwy cokołowej 
Listwę cokołową mocujemy za pomocą ocynkowanych wkrętów do drewna, tak by dolna krawędź 
listwy licowała z podłożem. 
 
Montaż styropianu 
Styropian montujemy od dołu wprowadzając go do listwy cokołowej. Styropian montujemy z 
przesunięciem kolejnych warstw „w cegiełkę”, przy czym w przypadku ryflowań rowki niższej płyty 
muszą pokrywać się z rowkami wyższej, tak aby na całej wysokości były jednolite i drożne. 
Najlepszym rozwiązaniem jest montaż płyt styropianowych na całej wysokości. Montujemy go za 
pomocą kleju i talerzyków z tworzywa przykręcanych ocynkowanymi wkrętami. Na jedną płytę 
styropianu o wym. 500(600) x 1000 mm stosujemy 7 talerzyków mocujących przy czym łączniki 
na krawędziach są wspólne dla sąsiednich płyt. Łączniki rozmieszczamy na każdym narożniku 
(4 szt.), na środku dłuższych krawędzi (2 szt.) oraz l szt. w środku płyty. Łączniki należy tak 
przykręcić by nie wystawały od płaszczyzny styropianu. Całość styropianu należy przeszlifować 
papierem ściernym wyrównując wszelkie nierówności i prostując wszelkie krawędzie. W narożnikach 
budynku poszczególne warstwy styropianu muszą zachować układ mijankowy z „przewiązaniem” 
kolejnych warstw. 
 
Wklejanie siatki z tworzywa sztucznego 
Przyklejanie siatki można wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie i temp. powietrza. +5° do + 25° 
unikając silnego nasłonecznienia elewacji. Przygotowaną masę klejącą (zgodnie z zaleceniami 
producenta) rozciągamy równomiernie na powierzeni styropianu za pomocą pacy zębatej. W 
pierwszej  kolejności należy wkleić  siatkę zbrojącą we wszystkich narożnikach okiennych i 
drzwiowych wklejając pod kątem 45° pasy siatki o szer. 20 cm i dł. 50 cm. Klejenie rozpoczynamy od 
góry pasami o szerokości siatki zbrojącej.  Natychmiast po nałożeniu masy wklejamy siatkę 
rozwijając ją stopniowo w miarę przyklejania i wciskając w masę klejącą. Siatka musi być napięta, 
bez załamań i całkowicie pogrążona w kleju. Masę klejową wygładzamy za pomocą pacy metalowej tak 
by cała siatka była pogrążona w masie klejowej i przykryta warstwą min. 5 mm. 
Kolejną warstwę siatki układamy z zakładem 10 cm. W części parterowej do wysokości l,6 m należy 
zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej. Drugą warstwę siatki można wklejać dopiero po 
stwardnieniu pierwszej warstwy. W narożnikach budynku siatkę należy wywinąć na sąsiednią ścianę 
pasem o szer. min. 15 cm. Wszelkie naroża budynku i otwory okienne i drzwiowe należy wzmocnić 
systemowymi aluminiowymi kątownikami.  
 
Wykonanie podkładu tynkarskiego 
Całość    elewacji    należy    zagruntować    środkiem    podkładowym    zabezpieczającym    przed 
przebarwieniami, wzmacniającym i chroniącym podłoże. Podkład nanosimy pędzlem lub wałkiem.  
 
Wykonanie wyprawy tynkarskiej 
Wyprawę tynkarską można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania podkładu 
tynkarskiego. Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre” nie dopuszczając do zaschnięcia 
warstwy nałożonej wcześniej. Przerwy technologiczne należy planować tak by łączenia ukryć w 
detalach architektonicznych (narożnikach, występach itd.). Materiał nakładamy pacą zębatą, a następnie 
po częściowym wyschnięciu masy zacieramy ją za pomocą pacy styropianowej. W zależności od 
wymaganej struktury tynku masę zacieramy ruchami kołowymi lub podłużnymi. 



2.7. Kontrola robót 

Sprawdzeniu podlega kompletność wykonanych robót i jakość ich wykonania. 

2.8. Obmiar robót 

Obmiar robót jak w przedmiarze robót  tj.  m2. 

2.9. Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających.  Sprawdzeniu podlega: 
– ilość wykonanych robót, 
– zamontowanie siatki, 
– wykonanie warstwy elewacyjnej, 
– wykonanie obróbek blacharskich, 
– atesty dla zastosowanych materiałów, 
– jakość wykonania robót.



3.  SST  B - 002.03   MONTAŻ  STOLARKI  DRZWIOWEJ 

3.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki drzwiowej w budynku dla  inwestycji pn. 
„Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciążeń i Lądek w zakresie 
poprawienia efektywności energetycznej” w m. Lądek, ul. Polna 8A, na dz. nr 304/4. 

3.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót 
związanych z montażem stolarki drzwiowej zewnętrznej. 

3.3. Materiały 
– Drzwi i witryny zewnętrzne - wzmocnione, o profilach aluminiowych, szklone szybą 

bezpieczną. Kolorystyka - dostosowana do elewacji i stolarki okiennej zgodnie z projektem 
technicznym. U(max) ≤ 1,3. 

– Pianka poliuretanowa. 

3.4. Sprzęt 

Specjalistyczne narzędzia montażowe. 

3.5. Transport 

– załadunek i transport wewnątrz budynku – ręczny. 

3.6. Wykonanie robót 

Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej należy wykonać po wykonaniu robót 
wykończeniowych na ścianach. Przygotowane otwory drzwiowe należy zmierzyć w celu 
weryfikacji i zamówienia stolarki. Ramy drzwiowe zamontować za pomocą blach montażowych (w 
rozstawie max co 60 cm), klinów i pianki montażowej niskoprężnej. Przed użyciem pianki należy 
stosować rozpory montażowe zapobiegające wypaczeniu ramy. 

3.7. Kontrola robót 

Sprawdzeniu podlega kompletność wykonanych robót i jakość ich wykonania w szczególności 
trwałość mocowania, wychylenie z płaszczyzny i w płaszczyźnie drzwi.                
Stosować wymagania PN-88/B-10085. 

3.8. Obmiar robót 

Obmiar robót jak w przedmiarze robót tj. m2 montażu. 

3.9. Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi końcowemu robót: 
– zgodność z dokumentacją techniczną, 
– rodzaj i jakość zastosowanych wyrobów, 
– prawidłowość montażu. 



3.10.  Przepisy związane 

 

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

kompolimeryzowane styrenowane. 



4.  SST  B - 002.04    MONTAŻ  STOLARKI  OKIENNEJ 

4.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki okiennej w budynku dla  inwestycji pn. 
„Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciążeń i Lądek w zakresie 
poprawienia efektywności energetycznej” w m. Lądek, ul. Polna 8A, na dz. nr 304/4. 

4.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót 
związanych z montażem stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej. 

4.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie montażu stolarki okiennej z PVC. 

4.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

4.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją, przedmiarem, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

4.6. Materiały 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

Okna z nieplastyfikowanego PVC – okna w kolorze wskazanym przez Zamawiającego, sposób 

rozwierania okien przyjąć zgodnie z projektem i w porozumieniu z Zamawiającym.  

Profile okienne z PVC - montowane okna powinny charakteryzować się co najmniej 3-komorowym 

profilem z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U). Współczynnik U dla okna mniejszy lub 

równy 0,90 W/m2K. 

Wzmocnienia stalowe okien z PVC - należy stosować kształtowniki stalowe o przekroju dopasowanym 

do komór kształtowników tworzywowych ramy i skrzydła. Kształtowniki stalowe powinny być 

zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową o grubości co najmniej 275 g/m2. 

Szkło - do szklenia okien z PVC należy stosować termoizolacyjne szyby 3-komorowe, ciepłochronne. 

Uszczelki - do uszczelniania szyb stosować uszczelki okienne z materiałów wolno starzejących się, np. 

silikonu, kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM), silikonokauczuku. 

Parapety wewnętrzne – drewniane, zewnętrzne – z blachy powlekanej gr. 0,60 mm w kolorze obróbek 

blacharskich dachu. 



4.7. Składowanie elementów 

 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 

urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

4.8.  Sprzęt 

 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru. 

4.9.  Transport 

 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 

jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 

stateczności. 

4.10.  Wykonanie robót 

 

Przygotowanie ościeży. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 

ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 

ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

Obsadzenie ościeżnicy przy użyciu kotew stalowych ocynkowanych lub dybli rozmieszczonych 

równomiernie na obwodzie w ilości co najmniej 2 szt. na jedną stronę, wraz z uszczelnieniem pianką 

poliuretanową i silikonem. Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją. Wykonanie obróbki obsadzenia. 

Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu. 

Osadzanie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 

Parapety zewnętrzne okien z blachy stalowej powlekanej powinny być podsuwane pod ramy okien. 

Przestrzenie podparapetowe należy starannie uszczelnić materiałem uszczelniającym (pianką 

poliuretanową). 
 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a 

ościeżnicą 
–1 –1 



4.11.  Kontrola jakości 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

Ocena jakości powinna obejmować: 

− sprawdzenie zgodności wymiarów, 

− sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

− sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

− sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

4.12.  Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową robót jest [m2] wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

4.13.  Odbiór robót 

 

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały oraz czynności wyszczególnione w punkcie 9.11. 

4.14.  Przepisy związane 

 

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

AT-15-2902/2003 Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z nieplastyfikowanego 

PVC 

 

 

 



5.  SST  B - 002.05 - ROBOTY ZEWNĘTRZNE 

5.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z robotami zewnętrznymi wokół budynku dla inwestycji pn. 
„Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciążeń i Lądek w zakresie 
poprawienia efektywności energetycznej” w m. Lądek, ul. Polna 8A, na dz. nr 304/4. 

5.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót 
związanych z następującymi elementami: 

– roboty ziemne - korytowanie podłoża,  

– wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 20 cm oraz z betonu o gr. 10 

cm i podsypki cementowo-piaskowej pod nawierzchnię z kostki brukowej gr. 6 cm, 

– wykonanie ławy betonowej pod krawężniki, 

– ułożenie obrzeży betonowych, 

– ułożenie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej o  gr. 6 cm, 

– wywóz ziemi i porządkowanie terenu. 

5.3.  Materiały 

– kostka brukowa kolorowa gr. 6 cm , 

– mieszanka betonowa C8/10, 

– obrzeża betonowe 6x20 cm, 

– piasek do nawierzchni drogowych, 

– kruszywo z kamienia sortowanego (tłuczeń) 0/63 mm. 

5.4.  Sprzęt 

– równiarki lub spycharki, 
– walec wibracyjny samojezdny, 
– zagęszczarka do piasku, 
– zagęszczarka do kostki brukowej, 
– piła do cięcia kostki. 

5.5. Transport 

– samochód samowyładowczy 
– samochód skrzyniowy 

5.6. Wykonanie robót 

 

Podsypki i podbudowy: 

1) Zagęszczanie należy wykonać jednocześnie z rozścielaniem materiału i zgodnie z 

wymaganiami dla poszczególnych materiałów.  

2) Zagęszczanie materiałów sypkich należy wykonywać metodami umożliwiającymi 

uzyskanie właściwych parametrów poszczególnych warstw zgodnie z Polską Normą.  

3) Powierzchnia każdej warstwy materiału powinna być po ukończeniu zagęszczania i 

bezpośrednio przed przykryciem dobrze zamknięta, nie poruszać się pod maszyną 

ubijającą i być pozbawiona wypukłości, luźnego materiału, wybojów, kolein i innych 

uszkodzeń. Wszystkie luźne, podzielone lub w inny sposób uszkodzone obszary 

powinny zostać ponownie zagęszczone na całej grubości warstwy.  



4) Kruszywo winno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości tak, by po 

zagęszczeniu warstwa była równa warstwie projektowanej. Wskaźnik zagęszczenia 

określić zgodnie z normą BN-77/8931-12. Wilgotność kruszywa winna być równa 

wilgotności optymalnej próby Proctora zgodnie z normą.  

 

Nawierzchnia z kostki betonowej: 

1) Należy zminimalizować zmienność koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki 

tylko z jednego źródła dostaw, a podczas układania należy brać kostkę z minimum 

trzech palet i układać raczej w pionowych kolumnach niż w poziomych warstwach 

dla zapewnienia optymalnej mieszanki odcieni.  

2) Wykonawca musi dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do 

wytrzymałości, ścieralności i mrozoodporności kostki przed uzyskaniem jego zgody 

na użycie na miejscu budowy. Kostka betonowa winna posiadać aprobatę techniczną 

pozwalającą na jej stosowanie w budownictwie drogowym.  

3) Kostka powinna posiadać cechy podane w poniższej tabeli:  
 

Lp.  Cechy  Wartość  

1  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach MPa, co  
najmniej  
a) średnia z sześciu kostek  
b) najmniejsza pojedynczej kostki  

 
 

60  
50  

2  Nasiąkliwość wodą w PN-B- 06250, % nie więcej niż  5  

3  Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg  
PN-B-06250  
a) pęknięcia próbki  
b) strata masy, % nie więcej niż  
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do  
wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż  

 
 

brak  
5  
 

20  

4  Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm,  
nie więcej niż  

 
4  

 

4) Piasek do wypełniania spoin między kostkami powinien być czysty i drobny.  

5) Po ułożeniu kostki betonowej należy ją ubić wibratorem płytowym z zabezpieczoną 

płytą warstwą gumy lub plastyku. 

6) Bezpośrednio po ubiciu należy spoiny wypełnić drobnym suchym piaskiem za 

pomocą szczotek. Po kilku dniach uzupełnić piasek w spoinach.  

 

 

Krawężniki betonowe: 

1) Prefabrykowane obrzeża powinny być wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie 

z wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 „Prefabrykaty budowlane z betonu. 

Elementy nawierzchni dróg, ulic i parkingów”. Należy je układać na podsypce 

cementowo-piaskowej grubości 5 cm.  

2) Elementy obrzeży nie powinny mieć odchylenia większego niż 3 mm na 3 m od 

poziomu linii.  

3) Obrzeża należy układać w odstępie nie większym niż 5 mm. Wszystkie spoiny w 

obrzeżach wypełnić zaprawą cementowo-piaskową 1:3.  

4) Ława pod krawężnik z betonu C8/10 o wymiarach 0,4x0,15 m plus opór 0,25x0,15m    



5.7. Kontrola robót 

Sprawdzeniu podlega kompletność wykonanych robót i jakość ich wykonania a w szczególności: 
– jakość użytego materiału (wytrzymałość i wygląd), 
– wykonanie korytowania, 
– zagęszczenie podsypki i podbudowy, 
– spadki powierzchni, 
– równość powierzchni kostki i krawężników, 
– linie obrzeży i krawężnika, 
– wypełnienie spoin w kostce i obrzeżach. 

5.8. Obmiar robót 

Obmiar robót jak w przedmiarze robót tj. m2. 

5.9. Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorom robót zanikających (podbudowy i podłoża) i odbiorowi końcowemu. 

 


