SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

dla zadania pn.
Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej w miejscowosci Cigzen i Ladek w zakresie
poprawienia efektywnosci energetycznej
w m. Cigzen, ul. Wolnosci 38, gm. Ladek, na dz. nr 249/1 i 248

ST B-001 WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg inwestycji pn. ,,Przebudowa budynkéw uzytecznosci publiczne) w
migjscowosci Cigzen i Ladek w zakresie poprawienia efektywnosci energetycznej” w m. Cigzen, ul.
Wolnosci 38, gm. Ladek, nadz. nr 249/1 i 248.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji sg wspolne i dotycza wszystkich
robot tj. ogolnobudowlanych i instalacyjnych. Specyfikacja techniczna (ST) razem ze Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi (SST) i przedmiarem rob6t sg podstawa do zlecenia i realizacji zadania
okreslonego w pkt. 1.1.

1.3. Krétki opis funkeji i podstawowe dane techniczne obiektu oraz zakres robot
objetych Specyfikacja Techniczng

W ramach przebudowy zostanie wykonane nowe wejscie do kotlowni znajdujacej si¢ w
piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Przebudowa polegaé bedzie na wykonaniu
schodéw zewnetrznych betonowanych na gruncie oraz nowych drzwi stalowych do kottowni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i wymogami Prawa
Budowlanego. llekro¢ w ST 1 SST sg przywolywane ponizsze okreslenia nalezy przez to rozumiec:

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe, projekt architektoniczno-budowlany, projekt
techniczny, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne,

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy,

Dziennik Budowy — wurzedowy dokument wydany przez Starostwo Powiatowe z
ponumerowanymi stronami, shizacy do dokumentowania przebiegu realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej korespondencii
pomiedzy stronami procesu budowlanego,

Kierownik Budowy - osoba upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w
imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji inwestycji, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowzg,

Budowa - wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa budynkow uzytecznosci publicznej
w miejscowosci Cigzen i Ladek w zakresie poprawienia efektywnosci energetycznej” w miejscowosci
Cigzen, ul. Wolnosci, gm. Ladek, na dz. nr 249/1 i 248,

Teren budowy - przestrzen, na ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisdOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub zestaw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralna cato$¢




Materialy - wszelkie materialty naturalne lub wytwarzane jak roéwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi,

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli te
nie zostaty okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot,

Przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robot wg technologicznej kolejnosci
ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot ustalonych w jednostkach
przedmiarowych,

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
techniczng, przedmiarem robo6t, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz za jakos¢ ich wykonania.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, przekaze
Dziennik Budowy, dokumentacje techniczng, przedmiar robot i komplet specyfikacji, poda
wspotrzedne punktow gtownych i reperow. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong
przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego. Uszkodzone Iub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy na whasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacj¢ projektowa (techniczng) stanowi projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, opisy, rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig zatgczniki do umowy a wymagania w nich wyszczego6lnione sg obowigzujace dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru celem
dokonania korekt.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci na rysunku podane na nim wielkosci liczbowe sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty 1 materialy muszg by¢ zgodne z
przedmiarem robdt, dokumentacja projektowa 1 SST. Wielkosci podane w przedmiarze robot,
dokumentacji projektowej 1 SST uwazane sg za wielkosci docelowe od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach podanych tolerancji. W przypadku nie spehienia wymagan stawianym
materiatom budowlanym czy wyrobom lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja to takie
materiaty zostang zastgpione innymi a roboty poprawione na koszt WWykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie
placu, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do prowadzenia i ochrony robdt. Koszt
zabezpieczenia robot nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 przestrzega¢ przepisy ochrony srodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy wykonawca bedzie zwracal szczegdlng uwage na:
— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow 1 skfadowisk
— $rodki ostroznosci przed zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekéw wodnych
— $rodki ostroznosci przed zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami
— zabezpieczenie p.poz.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisbw ochrony przeciwpozarowe;.
W szczegolnosci Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac sprawny sprzet p.poz. zgodnie ze
stawianymi wymaganiami. Materialy latwopalne nalezy sktadowaé zgodnie z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczy¢ przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym na
skutek realizacji rob6t albo przez personel wykonawczy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za OChrOIlf; instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy
oraz zapewni ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami. W przypadku
uszkodzenia tych instalacji niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw udzielajac im jednoczesnie wszelkiej pomocy w celu usunigcia awarii.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca musi przestrzega¢ przepisow dotyczacych BHP.

W szczegbnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitamych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odziez ochrony zdrowia 1 zycia 0sob zatrudnionych na budowie.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnianiem tych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia (przekazania terenu budowy) do daty odbioru koncowego.



1.5.10. Stosowanie prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej zwigzane z wykonywanymi robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 jest w pelni odpowiedzialny za
spehienie wszelkich wymagan stawianych w tym zakresie.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskiwania materialow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materialtow posiadajacych niezbedne aprobaty
techniczne lub §wiadectwa badan, oraz spehniajgcych normy, aprobaty techniczne o ktérych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Wszelkie wymagane dokumenty stanowig
cze$¢ dokumentac)i wykonawczej | musza by¢ jako takie archiwizowane.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang wywiezione przez
Wykonawce z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzorul.

Kazdy rodzaj rob6t w ktorym znajduja si¢ materiaty nie zbadane lub nie posiadajace
odpowiednich dokumentéw Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac si¢ z ich nieprzyjeciem,
niezaptaceniem i konieczno$cig wymiany na jego KOszt.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, ze tymczasowo sktadowane materialy beda zabezpieczone w taki
sposob by zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca sktadowania materialow begda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy lub w
miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST dopuszczaja mozliwos¢ zastosowania roznych
materialdow do wykonywania poszczegélnych rodzajow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Po zaakceptowaniu przez
Inspektora nadzoru materiat ten nie moze by¢ p6zniej zamieniony bez jego zgody.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet wykorzystywany do robdt winien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ wskazaniom zawartym w SST. Liczba 1 rodzaj
sprzetu musi gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami podanymi w dokumentacji
projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Stosowany
sprzet musi spetnia¢ wymagania stawiane przez normy ochrony $rodowiska. W przypadku
dopuszczenia mozliwosci stosowania wariantowego sprzetu Wykonawca dokona wyboru 1 uzyska
akceptacje Inspektora nadzoru.



4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
negatywnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba i
rodzaj stosowanych §rodkow transportu musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w dokumentacji
projektowej, SST, wskazaniami Inspektora nadzoru i zapewni¢ terminowo$¢ robot podang w
umowie

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

W ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone do ruchu przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco 1 na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot, SST,
projektem organizacji robot i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng obstuge geodezyjng wszystkich wykonywanych
robot okreslonych w dokumentacii lub wykonywanych na polecenie Inspektora nadzoru.

Nastepstwa bledéw spowodowanych przy wytyczeniu 1 wykonywaniu rob6t zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione na koszt \Wykonawcy.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1 elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, przedmiarze robot
I SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace wykonywania robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe spowodowane wstrzymaniem robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zapewnienie jakos$ci robot

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie wiasciwej jakosci wykonania robot, na
ktore sktadajg si¢ odpowiednie mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z umowsa, przedmiarem robdt, SST 1 zasadami sztuki budowlanej. W
szczegonosci Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wiasciwej organizacji wykonania robot, w
tym dotrzymania terminéw wykonania poszczegdlnych elementow.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé kontrole, pomiary i odbiory rob6t zanikajacych z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentagji
projektowej, przedmiarze robot, SST lub wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

W przypadku koniecznosci pobierania probek do badan, probki te beda pobierane losowo w
oparciu 0 zasadg, ze probki moga by¢ pobrane z jednakowym prawdopodobienstwem na kazdym
etapie wykonywania robot.

6.3. Raporty z badan i pomiarow

Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania Inspektorowi nadzoru kopii raportow z
badan lub pomiaréw oraz do ich archiwizowania. Inspektor nadzoru jest uprawniony do
przeprowadzenia niezaleznych badan lub pomiaréw na swoj koszt. W przypadku stwierdzenia, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, ma on prawo do wykonania niezaleznych badan na koszt

Wykonawcy.
6.4. Certyfikacje i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore:

a) zostaly oznakowane znakiem "CE" dla wyrobow objetych normg zharmonizowang lub
zgodnych z wydang dla nich europejskg oceng techniczna,

b) zostaly oznakowane znakiem budowlanym "B" dla wyrobow nieobj¢tych norma
zharmonizowana.

W przypadku materiatow dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét musi posiada¢ dokumenty umozliwiajace jej identyfikacje i okreslajaca
jednoznacznie jej cechy.

Materialy, ktore nie spehiaja tych wymagan beda odrzucone.



6.5. Dokumenty budowy

[Dziennik budowy]

Jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
Dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy muszg by¢
dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonywane trwatg technika, poprzez
kopig, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
Dziennika protokoty 1 inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnym numerem zatacznika 1 opatrzone
data 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru.

Do Dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii 1 przedmiaru robot,

terminy rozpoczgeia 1 zakonczenia robot,

przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

zgloszenia daty odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, odbiorow czgéciowych
I ostatecznych,

uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy,

zgodno$¢ warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji technicznej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

dane dotyczace materialow, pobierania probek, wynikdéw prob 1 badan,

decyzje i wnioski Inspektorow Nadzoru Budowlanego, Inspekc;ji Pracy,

inne istotne dane dotyczace budowy.

Propozycje i uwagi Wykonawcy musza by¢ przediozone Inspektorowi nadzoru do

ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia do wiadomosci i zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

[Pozostate dokumenty budowy]

pozwolenie na budowe,

dokumentacja techniczna,

przedmiar robot,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robot,

protokoly z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (BIOZ),
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Przechowywanie dokumentow budowy - dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy muszg by¢ zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.



7. ODBIORY ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen w SST roboty podlegaja nastepujacym odbiorom
— odbiory rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
— odbiory czesciowe,
— odbiory ostateczne (koncowe),
— odbiory pogwarancyjne.

7.2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zghasza Wykonawca wpisem do
Dziennika budowy i powiadomieniem Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw, pomiaréw w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST, przedmiarami robot 1 innymi ustaleniami.

7.3. Odbiory czesciowe

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru czgsciowego dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru, Kierownika budowy i Przedstawicieli
Wykonawcy.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) 1 jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
pkt. 7.4.2.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru, Kierownika budowy i Przedstawicieli Wykonawcy. Komisja dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja, przedmiarem robét | SST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupehiajacych 1 robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania robdt
poprawkowych i uzupetniajacych Komisja przerwie swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznegpo.



7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé w szczegodlnosci
nastepujace dokumenty:
1) Dokumentacj¢  powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot,
2) Dzienniki budowy,
3) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnych z SST,
4) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
5) Deklaracje zgodnosci i certyfikaty wbudowanych materiatow,
6) Rysunki i dokumentacje na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom,

W przypadku gdy, wg Komisji odbioru, powyzsze dokumenty nie bgda przygotowane
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza nowy termin odbioru. Wszystkie zarzadzone
przez Komisje roboty poprawkowe i uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupeiajacych wyznaczy Komisja
I stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnia Si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny Wwizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad podanych w pkt. 7.4. (Odbidr ostateczny robot).

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogolne

Roboty zostang wycenione ryczattowo. Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie
przetargowej).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Wynagrodzenie ryczaltowe robot bedzie obejmowaé w szczegodlnoscei:

— robocizne¢ bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow 1 transportu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca uwzgledni koszty urzadzenia zaplecza
budowy i koszty jego eksploatacji (np. optaty za energi¢, wode, Scieki itp.), przeprowadzenia
prob, sprawdzen i pomiaréw, w tym pomiaréw geodezyjnych na budowie oraz wykonania
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. Koszty powyzsze zostang poniesione przez
Wykonawce bez wzgledu na to, czy zostaly one zawarte w materiatach przetargowych i
umowie.



8.2. Koszty objazdow, przejazdow i organizacji ruchu

8.2.1. Koszt wybudowania objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie i uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

— oplaty 1 dzierzawy terenu,

—  przygotowanie terenu,

—  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikow itd.,

— ewentualng przebudowe innych urzadzen.

8.2.2. Koszt utrzymania objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
—  0Czyszczenie, przestawienie, usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
1 $wiatet,
—  Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

8.2.3. Koszt likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje.

— usuniecie wbudowanych materiatow 1 oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.



9. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z
pozniejszymi zmianami).

2) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019
r., poz. 2019 z pdzniejszymi zmianami).

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,
poz. 215 z pozniejszymi zmianami).

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowe] (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.,
poz. 869).

5) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - 0 dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. Nr 2021 r., poz.
272).

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1219 z pozniejszymi zmianami).

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.
470 z pdzniejszymi zmianami).

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 ., poz. 1968).

9) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. - w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych (M.P. z 2011 r. nr 44, poz. 481).

10) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
ogdnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 249/1 i
248, poz. 1650).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - W Sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.z2003r., nr 120, poz. 1126).

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.
1129).

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 06 grudnia 2016 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 963).
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0. SST B-002.00 ROBOTY ROZBIORKOWE | NAPRAWCZE

0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbiorkami dla inwestycji pn. ,,Przebudowa budynkow
uzytecznosci publicznej w miejscowosci Cigzen 1 Ladek w zakresie poprawienia efektywnosci
energetycznej” w m. Cigzen, ul. Wolnosci 38, na dz. nr 249/1 i 248.

0.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia 1 wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowiag wymagania dotyczace robot
zwigzanych z wykonaniem rozbiorek i drobnych napraw lub czgSciowej wymiany elementow
budowlanych, wykonczeniowych 1 instalacyjnych.

0.3. Materialy

Dla rob6t rozbiorkowych wg niniejszej SST materiaty nie wystepuija.

Dla naprawy lub czesciowej wymiany elementow budowlanych, wykonczeniowych i
instalacyjnych wymaganych ze wzglgdu na niewielkie uszkodzenia lub zuzycie techniczne nalezy
stosowa¢ materiaty wskazane w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét, ktore pozwalaja na
odtworzenie lub zastgpienie elementu materiatem nowym (nowoczesniejszym).

Materiaty muszg spelnia¢ wymagania podane w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogdlne.

0.4. Sprzet

Do rozbiorek 1 drobnych napraw lub czgSciowej wymiany elementow budowlanych,
wykonczeniowych 1 instalacyjnych moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

0.5. Transport

Transport materiatow z rozbiorki i do napraw moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, spadaniem i przesuwaniem.

0.6. Wykonanie robot
0.6.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do roboét rozbidrkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami bhp,

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje teletechniczng 1 wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.



0.6.2. Roboty rozbiérkowe i naprawcze

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Elementy betonowe rozebra¢ miotami pneumatycznymi recznie lub mechanicznie. Gruz usuna¢ poza
obreb placu budowy. Elementy podlegajace czesciowej rozbioree oczysci€ z resztek materiatow.

0.7. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robot rozbidrkowych i naprawczych podano w punktach 6.1. do 6.3. Specyfikacji

Technicznej - Wymagania ogoélne.
0.8. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki podane w przedmiarze robot.
0.9. Odbiér robét

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i

koncowego.

0.10. Uwagi szczegétowe

Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru. Iloéci
robdt rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Zamawiajacego.




1. SST B-002.01 - ROBOTY FUNDAMENTOWE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t fundamentowych zwigzanymi z realizacjg inwestycji pn. ,,Przebudowa
budynkéw uzytecznosci publicznej w miejscowosci Cigzen 1 Ladek w zakresie poprawienia
efektywnosci energetycznej” w m. Cigzen, ul. Wolnosci 38, na dz. nr 249/1 1 248.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robot
zwigzanych z fundamentami, a w szczegdlnosci z wykonaniem:
— podkiadoéw z materialow sypkich,
— podktadow betonowych,
— Scian fundamentowych 1 podwalin,
— law i plyty fundamentowe;.

1.3. Materialy

—  beton wg PN-88-06250,

— cement do wykonywania robot - PN-B-19701,
— kruszywo - PN-88/B-06712,

— woda - PN-88/B-32250,

— pielggnacija betonu - PN-63/B-06251.

1.4. Sprzet

Sprzgt musi spelnia¢ wymagania podane w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogdlne.
Nalezy stosowa¢ nastepujacy rodzaj sprzetu:
—  betoniarki,
—  poziomice,
— wibratory (zaggszczarki) powierzchniowe 1 wglgbne.

1.5. Transport

— zatadunek i transport wewnatrz budynku — reczny,
—  wywoz samochodami samowytadowczymi.

1.6. Wykonanie robét

1) Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ rodzaj gruntu i jego zgodno$¢ z zatozeniami w
projekcie technicznym,

2) Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w taki sposob by nie naruszaé naturalnej
struktury gruntu ponizej wystepowania fundamentu. W przypadku naruszenia warstwy gruntu pod
fundamentem nalezy wykona¢ podsypke piaskowa z piasku $redniego, grubego lub pospoiki
zageszczajac ja mechanicznie warstwami co 10 cm. Grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ min.
10 cm. W przypadku koniecznosci wykonania cienszej warstwy nalezy ja zastapic warstwg
chudego betonu,

3) Roboty fundamentowe nalezy wykonywaé bezposrednio po wykonaniu wykopow
fundamentowych,

4) Przed przystapieniem do wykonania fundamentow nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu z



5)

6)
7)
8)
9

betonu C 8/10 0 gr. 10cm,

Sciany fundamentowe wykonaé jako murowane z bloczkéw betonowych M6 Klasy 15 MPa oraz
wience 1 rdzenie z betonu C20/25 zbrojonego dofem pretami 2x12mm i gorg 2x12mm — stal A-
1IN, strzemiona fi 6 mm co 30 cm —stal A-l,

Lawy i ptyta fundamentowa monolityczna z betonu C20/25 W8, zbrojone stalg Alll-N (B500SP) i
Al (St3S),

Zbrojenie nalezy uklada¢ w gotowym deskowaniu przy zachowaniu minimalnego otulenia
betonem 2,5 cm (od spodu fundamentu 5 cm),

Prety podtuzne zbrojenia nalezy spawac ze sobg na dtugosci celem zapewnienia cigglosci uziomu
elektrycznego,

Betonowanie fundamentu przeprowadzi¢ po sprawdzeniu ustawienia deskowan i zbrojenia,
oczyszczeniu deskowan ze $Smiect 1 brudu, zwilzeniu deskowania bezposrednio przed uktadaniem
mieszanki,

10) W trakcie betonowania nalezy zwrdci¢ uwagg na zachowanie si¢ deskowan,
11) W trakcie upalow i nastonecznienia nalezy niezwlocznie zabezpieczy¢ wlozong mieszanke przed

nadmierng utrata wody,

12) Masa betonowa winna by¢ zageszczana wibratorami wglebnymi. Zageszczanie w o trakcie

betonowania nie powinno powodowa¢ rozwarstwienia betonu i wyplywania mleczka
cementowego na wierzch,

13) Zapewni¢ utrzymanie odpowiednich warunkéw wilgotnosciowych w trakcie dojrzewania betonu,

w szczeglnosci w okresie pierwszych 7 dni od zakonczenia betonowania,

14) Polewanie betonu rozpoczac po 24 godz. od zabetonowania,
15) W temperaturze ponizej + 5° betonu nie nalezy podlewac.

1.7. Kontrola robot

Sprawdzeniu podlega kompletnos¢ wykonanych robot i jakos¢ ich wykonania, 8 w szczegolnosci:

wykonanie wykopow fundamentowych ze szczegdnym zwroceniem uwagi na odbidr podioza
pod fundamentami i jego zgodnosci z warunkami gruntowo-wodnymi z dokumentacii,

rodzaj zastosowanego betonu wraz z probkami pobranymi w trakcie betonowania,

sprawdzenie geometrii fundamentow,

sprawdzenie maksymalnych odchylek wykonania fundamentu, w szczegolnosci odchytki
pionowej W wys. 5 mm.

1.8. Obmiar robot

Obmiar robdt jak w przedmiarze robét tj.:

podkiady z materiatow sypkich i betonowe - m?,
warstwy wyrownawcze - m’,

fundamenty - m?,

izolacje - m.

1.9. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych.

Sprawdzeniu podlega:

ilo$¢ wykonanych robot,
badania probek betonu,
atesty dla zastosowanych materiatow,

— jakos$¢ wykonania robot.



2. SST B-002.02-ROBOTY ZEWNETRZNE

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z robotami zewnetrznymi wokot schodow dla inwestycji pn.
,Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej w miejscowosci Cigzen 1 Ladek w zakresie
poprawienia efektywnosci energetycznej” w m. Cigzen, ul. Wolnosci 38, na dz. nr 249/1 i 248.

2.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robot
zw1@zanych z nastepujacymi elementami:
roboty ziemne - korytowanie podtoza,
—  wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego o gr. 20 cm oraz z betonu o gr. 10
cm i podsypki cementowo-piaskowej pod nawierzchni¢ z kostki brukowe;j gr. 6 cm,
—  wykonanie tawy betonowej pod krawezniki,
—  ulozenie obrzezy betonowych,
—  ulozenie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej o gr. 6 cm,
—  wywoz ziemi 1 porzadkowanie terenu.

2.3. Materialy
—  kostka brukowa kolorowa gr. 6 cm,
—  mieszanka betonowa C8/10,
- obrzeza betonowe 6x20 cm,
—  piasek do nawierzchni drogowych,
—  kruszywo z kamienia sortowanego (thuczen) 0/63 mm.

24. Sprzet

— rowniarki lub spycharki,

— walec wibracyjny samojezdny,

— zageszczarka do piasku,

— zageszczarka do kostki brukowe;,
— pifa do cigcia kostki.

2.5. Transport

— samochod samowyladowczy
— samochdd skrzyniowy

2.6. Wykonanie robot

Podsypki i podbudowy:

1) Zaggszczanie nalezy wykonaé jednocze$nie z rozscielaniem materialu i zgodnie z
wymaganiami dla poszczegdlnych materiatow.

2) Zageszczanie materiatdéw sypkich nalezy wykonywaé¢ metodami umozliwiajacymi
uzyskanie wlasciwych parametréw poszczegdlnych warstw zgodnie z Polskg Norma.

3) Powierzchnia kazdej warstwy materiatu powinna by¢ po ukonczeniu zageszczania i
bezposrednio przed przykryciem dobrze zamknigta, nie porusza¢ si¢ pod maszyna
ubijajaca 1 by¢ pozbawiona wypuktosci, luznego materiatu, wybojow, kolein i innych



uszkodzen. Wszystkie luzne, podzielone lub w inny sposob uszkodzone obszary
powinny zosta¢ ponownie zageszczone na catej grubosci warstwy.

4) Kruszywo winno by¢ rozkltadane w warstwie o jednakowej grubosci tak, by po
zageszezeniu warstwa byla rowna warstwie projektowanej. Wskaznik zageszczenia
okresli¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ kruszywa winna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej proby Proctora zgodnie z norma.

Nawierzchnia z kostki betonowej:

1) Nalezy zminimalizowa¢ zmienno$¢ koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostKi
tylko z jednego zrédta dostaw, a podczas uktadania nalezy bra¢ kostke z minimum
trzech palet 1 ukladac¢ raczej w pionowych kolumnach niz w poziomych warstwach
dla zapewnienia optymalnej mieszanki odcieni.

2) Wykonawca musi dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do
wytrzymatosci, $cieralno$ci i mrozoodpornosci kostki przed uzyskaniem jego zgody
na uzycie na miejscu budowy. Kostka betonowa winna posiada¢ aprobat¢ techniczng
pozwalajaca na jej stosowanie w budownictwie drogowym.

3) Kostka powinna posiada¢ cechy podane w ponizszej tabeli:

Lp. Cechy Warto$¢
1 | Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach MPa, co

najmniej
a) srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
Nasigkliwos¢ wodg w PN-B- 06250, % nie wiecej niz 5
Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250
a) pekniecia prébki brak
b) strata masy, % nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do
wytrzymatosci probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20

4 | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm,
nie wiecej niz 4

4) Piasek do wypehiania spoin miedzy kostkami powinien by¢ czysty i drobny.

5) Po utozeniu kostki betonowej nalezy ja ubi¢ wibratorem plytowym z zabezpieczong
ptyta warstwa gumy lub plastyku.

6) Bezposrednio po ubiciu nalezy spoiny wypetni¢ drobnym suchym piaskiem za
pomoca szczotek. Po kilku dniach uzupethi¢ piasek w spoinach.

Krawezniki betonowe:

1) Prefabrykowane obrzeza powinny by¢ wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie
z wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni drdg, ulic i parkingéw”. Nalezy je uklada¢ na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5 cm.

2) Elementy obrzezy nie powinny mie¢ odchylenia wigkszego niz 3 mm na 3 m od
poziomu linii.

3) Obrzeza nalezy uktada¢ w odstepie nie wiekszym niz 5 mm. Wszystkie spoiny w
obrzezach wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowg 1:3.

4) Lawa pod kraweznik z betonu C8/10 o wymiarach 0,4x0,15 m plus op6r 0,25x0,15m



2.7. Kontrola robot

Sprawdzeniu podlega kompletno$¢ wykonanych rob6t i jako$¢ ich wykonania a w szczegoInosci:
— jakos$¢ uzytego materiatu (wytrzymatos¢ 1 wyglad),
— wykonanie korytowania,
— zageszczenie podsypki i podbudowy,
— spadki powierzchni,
— 16Wnos$¢ powierzchni kostki 1 kraweznikow,
— linie obrzezy i kraweznika,
— wypehnienie spoin w kostce i obrzezach.

2.8. Obmiar robét
Obmiar robét jak w przedmiarze robot tj. m?.
2.9. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorom robot zanikajacych (podbudowy i podtoza) i odbiorowi koncowemu.



