Zatacznik nr 4 do SWZ 20A/ZP/2023
Projektowane postanowienia umowy
Umowa nr ........ 12023

0 udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartosci zamowienia nie

przekraczajgcej progow unijnych o wykonanie robét budowlanych

zawarta w dniu [....... 12023 r. pomiedzy:

Szpitalem Powiatowym im. Alfreda Sokotowskiego w Ztotowie, z siedzibg w Ztotowie (77-400) przy
ul. Szpitalnej 28, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, w rejestrze stowarzyszen, innych organizacji
spotecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej pod
numerem 0000011762, NIP 767-14-49-305, REGON 0003-00009, reprezentowanym przez:

Dyrektora - Pana Artura Bobruka,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

a

[ 1, reprezentowanym przez: [ ],

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 - w dalszej czesci umowy -
Lustawa PZP”) w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji na roboty budowlane — art. 275 pkt
1, pod nazwa: ,Przebudowa budynku Oddziatu Potozniczo-Ginekologicznego z pododdziatem
Noworodkow Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokotowskiego w Ztotowie”

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. W wyniku rozstrzygnietego postepowania nr 20A/ZP/2023, Zamawiajacy powierza, a Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonywania przedmiotu umowy pn.: ,,Przebudowa budynku Oddziatu
Potozniczo-Ginekologicznego z pododdziatem Noworodkéw Szpitala Powiatowego im.
Alfreda Sokotowskiego w Ztotowie”, polegajacego na:

a) wykonaniu rob6t budowlanych wraz z jego czesciowym wyposazeniem;

b) uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie;

C) rozruch i oddanie do eksploataciji;

d)  wykonaniu opisanych w Umowie dokumentaciji.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania robét i ustug zgodnie zapisami SWZ,

Umowag, przekazanymi decyzjami pozwolenia na budowe, obowigzujgcg technologig,
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0goIng specyfikacjg techniczng, szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru roboét, zaleceniami nadzoru technicznego Zamawiajacego, obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, normami panstwowymi i branzowymi, przepisami dozoru
technicznego, Prawem budowlanym i sztukg inzynierskg oraz zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajacego szczegotowym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Zakres i sposob wykonywania przedmiotu Umowy okreslajg:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), w szczegolnosci OPIS PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA - stanowigcy Zatgcznik do Umowy,
2) Dokumentacja projektowa:
Projekty budowlane, Projekty techniczne, Projekty wykonawcze, Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét, dokumentacja formalno-prawna, Przedmiar
robot stanowiacy dokumentacje pomocniczg.
3) Oferta Wykonawcy stanowigca zatgcznik do Umowy,
4) Szczegotowy kosztorys ofertowy stanowigcy Zatgcznik do Umowy,
5) Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigcy Zatgcznik do Umowy.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach waznosci poszczegdlnych dokumentéw Umowy
obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:
- SWZ wraz z zawartg umowa,
- dokumentacja projektowa,
-  STWIOR,
- dokumentacja formalno-prawna.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich robét niezbednych do osiggniecia
rezultatu okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikajg wprost z dokumentow
wymienionych w ust. 3, w szczegolnosci:
1. roboét budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej, a nie wyszczegdlnionych
w przedmiarach robot i kosztorysie ofertowym;
robot zamiennych w stosunku do robot przewidzianych w dokumentaciji technicznej;
robot dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, a nieuwzglednionych w dokumentacji projektowej i kosztorysie
ofertowym.
Wykonawca uznaje, ze: Przedmiar, Opisy wykonania poszczegoélnych pozycji przedmiaru
oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych sg kompletne z punktu
widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Wprowadzenie zmian do umowy, o ktérych mowa w ust. 5 pkt. 2 i 3 wymaga zawarcia aneksu
do Umowy w formie pisemnej, zgodnie z art. 455 ustawy PZP.

Wykonawca nie wprowadzi zmian zakresu robot budowlanych bez pisemnego polecenia

Zamawiajacego dokonanego wpisem do Dziennika budowy.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo wprowadzenia zmian do Harmonogramu rzeczowo-
finansowego Inwestycji rowniez na etapie realizacji robét. W przypadku wprowadzenia zmian do

zakresu robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, Wykonawca w razie koniecznosci
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10.

uwzglednia je w uaktualnionym Harmonogramie rzeczowo-finansowym Inwestycji, ktéry
przedstawia Zamawiajagcemu do ponownej akceptacji.

§2
Materialy

Przedmiot umowy bedzie wykonywany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty dostarczane przez Wykonawce, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2023 r., poz. 682 z pézn. zm.),
wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z
2021 r., poz. 1213 z pdézn. zm.) wraz z obowigzujgcymi przepisami wykonawczymi, a takze
Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ dokumenty
potwierdzajgce spetnienie wymagan dla materiatéw, o ktérych mowa w ust. 2, a w szczegdlnosci:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczna.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 2,
uzyska¢ od Zamawiajgcego zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw przedktadajgc probki
oraz okazujgc dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane i Dokumentacjg wykonawczg.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robét okreslonymi w odrebnych przepisach i Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz zapewni na zgdanie Zamawiajacego potrzebne
oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania jakosci robét
wykonanych, a takze sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

Badania, o ktorych mowa w ust. 5 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

Jezeli Zamawiajacy zazgda badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg Umowa, to Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzic¢ te badania. Jezeli w nastepstwie przeprowadzenia takich badan
nie zostang ujawnione nieprawidtiowosci w robotach wykonywanych przez Wykonawce, koszt
przeprowadzenia badan obcigza¢ bedzie Zamawiajgcego, po przedstawieniu przez Wykonawce
stosownych kalkulacji i faktur za te badania.

Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji Umowy zgda¢ uzycia materiatow zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w przepisach prawa, a w przypadku wbudowania materiatow, ktére
okazaly sie niezgodne z wymaganiami okreslonymi w ust. 2, zgda¢ ponownego wykonania tych
robét z uzyciem wiasciwych materiatow.

Materiaty z rozbiorki, nieprzydatne do ponownego wykorzystania przez Zamawiajgcego, winny
by¢ usuniete poza teren budowy i bedg stanowity wtasnos¢ Wykonawcy, ktéry w przypadkach
koniecznych zutylizuje je przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z pozn. zm.)

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaé wymagan okreslonych w systemie zarzgdzania
srodowiskowego wg ISO 14001 oraz przestrzegac przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego

w szczegolnosci dotyczgcych ochrony srodowiska w zakresie czynnosci realizowanych w ramach
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niniejszej umowy — zasady srodowiskowe dla Wykonawcow/Podwykonawcdw stanowig zatgcznik
do umowy.
§3
Termin obowigzywania umowy
1. Przedmiot umowy bedzie realizowany od dnia podpisania niniejszej Umowy przez obie Strony
do dnia:

i ) I r. — zakohczenie robdt budowlano-montazowych poswiadczone przez
Kierownika budowy i Inspektorébw nadzoru, przedtozenie Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej, ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie (potwierdzenie
wplywu wniosku);

2) s r. (tj. 40 dni kalendarzowych od daty wskazanej w §3 ust 1 pkt 1) — uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie, rozruch i oddanie do eksploatacji, zgtoszenie odbioru koncowego.

2.  Termin zakonczenia robot moze ulec przedtuzeniu w przypadku, gdy niedotrzymanie pierwotnego
terminu byto wynikiem:

1) sity wyzszej; Przez site wyzszg rozumie sie zdarzenie bgdz potgczenie zdarzen Ilub
okolicznoéci, niezaleznych od Wykonawcy, ktére zasadniczo utrudniajg lub uniemozliwiajg
wykonywanie zobowigzan wynikajgcych z umowy, a ktérych nie mozna byto przewidzie¢ ani im
zapobiec lub przezwyciezy¢ poprzez dziatanie z zachowaniem nalezytej starannosci,

2) koniecznosci wykonania robét zamiennych, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 pkt. 2

3) koniecznosci wykonania robot dodatkowych, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 pkt. 3.

3. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy ustala sie na dzien podpisania Umowy przez
obie strony.
§4
Obowiazki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, w terminie do 5 dni od podpisania
umowy przez obie Strony,

2) przekazania Wykonawcy 1 egzemplarza Dokumentacji projektowej i STWIOR w wers;ji
papierowej i elektronicznej (pierwszenstwo waznosci dokumentacji papierowej), ktorg
Wykonawca skopiuje i zwréci Zamawiajgcemu po 7 dniach.

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

4) przeprowadzanie odbiorow robot i ustug, na zasadach przewidzianych w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,

5) terminowego przystepowania do odbioru robot,

6) zapfata wymagalnego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy, poza innymi okreslonymi w niniejszej umowie, nalezy w
szczegodlnosci:

1) w zakresie robot budowlanych, wykonanie czynnosci okreslonych w art. 22 ustawy Prawo

Budowlane,
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2) zapewnienie statej tgcznosci telefonicznej Przedstawicieli Wykonawcy z Przedstawicielami
Zamawiajacego,

3) wykonywanie przedmiotu umowy w oparciu 0 wymagania okreslone w § 1 ust. 3 Umowy,

4) kontrola jakosci materiatow, robét i ustug zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych,

5) przejecie terenu robot,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robot w
zakresie okreslonym postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych,

7) zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami,

8) utrzymanie tadu i porzadku w czasie wykonywania prac na terenie objetym przedmiotem
Umowy, a po zakonczeniu prac usuniecie poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen oraz
pozostawienie catego terenu objetego przedmiotem Umowy czystego i nadajgcego sie do
uzytkowania,

9) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o terminie wykonania robot ulegajgcych zakryciu,
oraz terminie odbioru robot zanikajgcych z co najmniej 4-dniowym wyprzedzeniem. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajacego, na jego zgdanie zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdécic
roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt,

10

~

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wpltyng¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia prac,

11) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie objetym zamdwieniem
kontrolach i wypadkach,

12) niezwtoczne udzielanie odpowiedzi na zgtoszone szkody,

13) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandw organizacji robét
budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu
przyjac,

14) stosowanie sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

15) angazowanie odpowiedniej liczby o0s6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im roboét i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy i wyspecyfikowanych w Umowie, w celu dotrzymania termindw zakonczenia inwestycji,

16) realizacja obowigzkéw zwigzanych z uzyskaniem stanowiska organdéw okreslonego w art. 56
ust. 1 Prawa Budowlanego

3. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac wszystkie przepisy
dotyczace BHP, p.poz i ochrony srodowiska naturalnego. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie
realizacji prac norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych BHP, p.poz, czy tez
ochrony srodowiska poniesie Wykonawca.

4. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia dostarczania medidow potrzebnych do realizacji prac na

swoj koszt i swoim staraniem zgodnie z wydanymi warunkami oraz pokrywania kosztéw
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10.

11.

12.

13.

14.

zwigzanych z zuzyciem mediéw tj. energia elektryczna, energia cieplna, woda oraz odprowadzanie
nieczystosci ciektych zgodnie ze wskazaniem licznikbw zamontowanych na wiasny koszt
Wykonawcy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za plac budowy z chwilg jego przejecia, w tym ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizacjag Umowy, w szczegolnosci
za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za
wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakos¢
zastosowanych do robot Materiatow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ ochrone drzewostanu nie podlegajgcego wycince.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:
a) dziennik budowy,
b) dokumentacje powykonawcza,
c) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIOR i SWZ.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez (jesli zajdzie taka potrzeba) opracowanie, aktualizacja
i przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po
zaakceptowaniu:
a) projektu organizacji robét i projektu tymczasowej organizacji ruchu,
b) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét,
c) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d) informacji o wytwarzanych odpadach,
e) wnioskéw o zatwierdzenie materiatow, dowodow dostaw materiatow,
f) dokumentacji odbiorowej w tym dokumentacji powykonawczej odzwierciedlajgce;
i dokumentujacej stan faktyczny wykonania robét.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowacé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji umowy.
Wykonawca ma obowigzek przestawi¢ Zamawiajgcemu, (jesli zajdzie taka potrzeba) petng liste
0s6b biorgcych udziat w realizacji umowy i ich niezbedne dane.
Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie osoby biorgce udziat w realizacji umowy
w element umozliwiajgcy natychmiastowg identyfikacije Wykonawcy (np. identyfikator, nadruk na
ubraniu roboczym itp.). W przypadku realizacji zamowienia z udziatem Podwykonawcéw
Wykonawca jest zobligowany do czytelnej identyfikacji umozliwiajgcej rozréznienie pracownikow
Wykonawcy oraz Podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest w trakcie trwania robdét budowlanych, we witasnym zakresie
zabezpieczy¢ pojemnik na sktadowanie odpadow i regularne ich opréznianie.
Od daty Odbioru kohcowego do daty sporzgdzenia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych a

spowodowanej:
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b)

c)

wadg, ktéra wynikfa z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakonhczenia robo6t budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu
Umowy,

wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru kohcowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub

czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu ewentualnych napraw i przywrdcenia do stanu

16.

poprzedniego wszelkich obiektéw budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w zwigzku z

realizacjg Umowy.

Dokumentacja odbiorowa kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem

robét oraz Odbiorami robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych Odbiorom

czesciowym oraz bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie w trakcie

obowigzywania niniejszej Umowy.

§5

Przedstawiciele Zamawiajacego

Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg z ramienia Zamawiajacego prowadzi¢

bedzie:

1) . - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ................... w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;j.

2) e - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ..................... w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

3) e - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ....................... w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.

4) i —inna osoba funkcyjna.

Zamawiajacy ma prawo do wyznaczenia zastepstwa czasowego do wykonywania czynnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z rownolegtym dopetnieniem wszelkich formalnosci
wynikajgcych z ustawy Prawo Budowlane.

Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ inne osoby niz wymienione w ust. 1 i ust. 2. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na piSmie w terminie minimum 3 dni przed

wprowadzeniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

Inspektor Nadzoru moze przedstawi¢ w porozumieniu z Wykonawcg protokét koniecznosci do
akceptacji Zamawiajgcemu w przedmiocie wykonania robot okreslonych w § 1 ust. 5 pkt. 211 3
niniejszej Umowy niezbednych do prawidtowego zakonczenia przedmiotu umowy. Protokét
koniecznosci stanowi¢ bedzie dla Zamawiajgcego podstawe do wyrazenia zgody na zmiane

Umowy.

Konieczno$¢ wykonania przez Wykonawce robot, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 pkt. 2 i 3

niniejszej Umowy zostanie potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
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§6

Przedstawiciele Wykonawcy
Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg z ramienia Wykonawcy prowadzic¢ bedzie:
1) e, — Przedstawiciel Wykonawcy/Kierownik Projektu
2) e - Kierownik Budowy - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej,
3) e - Kierownik Rob6t - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
4) i, - Kierownik Roboét - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych,
) - inna osoba funkcyjna

Kierownik Budowy oraz kierownicy robét zobowigzany jest posiada¢ na okres trwania umowy
aktualne zaswiadczenie Okregowej Izby Samorzadu Zawodowego potwierdzajgce, ze jest jej

cztonkiem i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Zmiana o0so6b, wskazanych w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byc¢
uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganych postanowieniami Specyfikacii

Warunkéw Zamoéwienia.

Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
pozniej niz 10 dni przed planowanym skierowaniem do realizacji zamowienia powyzszego
personelu. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku oséb, o ktérych
mowa w ust. 1, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia realizacji Umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1, nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy oraz kierownicy robot branzowych w razie realizacji zadan lezgcych w ich
kompetencji sg zobowigzani do obecnoéci na placu budowy w trakcie prowadzenia roboét.

§7
Podwykonawstwo
Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie — zamowienie wykona:

1) bez udziatu podwykonawcow;

2) przy udziale podwykonawcéw, w zakresie robot ;

3) przy udziale , 1. podwykonawcy/o6w na ktérego/ych zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamdwien

publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
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2.

3.

w art. 125 wust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych w zakresie robdt

Roboty inne niz wymienione w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 Wykonawca wykona sitami wlasnymi, z
zastrzezeniem ust. 3.

Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykona¢ przy udziale
podwykonawcow roboty inne niz wskazane w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 to nie p6zniej niz na 14 dni przed
planowanym rozpoczeciem tych robot przekaze Zamawiajgcemu pisemny wniosek wraz z
uzasadnieniem oraz projektem umowy, o ktérej mowa w ust. 6 Dalszy tryb postepowania okreslajg
ust. 7 — 12. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowieh
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz na dzien przedstawienia propozycji zmiany albo
rezygnacji z podwykonawcy — proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg
spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatlu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia Zamawiajacy zgda aby Wykonawca w terminie 7 dni zastgpit ten
podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.

W przypadku nie wykazania przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia wymogi okreslone w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zmiane
podwykonawcy. W przypadku nie wprowadzenia podwykonawcy, ktéry spetnia wymogi okreslone w
art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp Zamawiajgcy wypowie umowe z winy Wykonawcy oraz zostang
naliczone kary umowne wskazane w § 12 niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest bezwzglednie zobowigzany, w trakcie realizacji niniejszego
zamowienia, do przedfozenia Zamawiajagcemu — co najmniej na 14 dni przed planowanym
rozpoczeciem robét bedgcych przedmiotem umowy o podwykonawstwo — projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa winny okreslaé co najmniej: strony umowy,
przedmiot umowy, zakres umowy oraz wynagrodzenie, ktére przystuguje podwykonawcy w kwocie
brutto.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;
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2) terminy wykonania rob6t w umowie o podwykonawstwo wykraczajg poza terminy wykonania

robot okreslone w postanowieniach niniejszej umowy;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

4) umowa zawiera uregulowania dotyczgce zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi podwykonawcami, czego Zamawiajacy hie dopuszcza,

5) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;

6) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce zwrot przez Wykonawce podwykonawcy kwot
zabezpieczenia, od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca lub podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong (przez

siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wraz z kopig zawartej umowy

Wykonawca lub podwykonawca przedktada dokument (lub jego poswiadczong kopig), z ktorego

wynika uprawnienie do zawarcia umowy przez osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy

(np. opis z KRS, petnomocnictwo).

Wykonawca lub podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o

podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto wskazanej w § 8 ust.1

niniejszej Umowy, jako niepodlegajgce niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie to nie dotyczy uméw

0 podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 8 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji,
pod rygorem zgdania zapfaty kary umowne;.

Przepisy ust. 6 — 12 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest

zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy z zachowaniem termindw pfatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od

obowigzku zaptaty przez Wykonawce.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie za wykonane roboty i ustugi,

bez odsetek i innych naleznosci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
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24,

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci za prace lub ustugi
wykonane po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy i podwykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty
albo
2) ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 15,
Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajgcego trzykrotnej bezposredniej zaptaty podwykonawcy,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na tgczng sume wiekszg niz 5% wartosci
niniejszej Umowy stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia umowy w sprawie zamodwienia
publicznego przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy i naliczenia kar umownych zgodnie z § 12
Umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonhczenia realizacji Umowy. Przerwa ta bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar
umownych.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wtasne.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg uméw podwykonawczych o zdefiniowane w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych roboty budowlane oraz ustugi i
dostawy tym robotom towarzyszace; nie dotyczg umoéw z zakresu dostaw, umow o dzieto, uméw o
Swiadczenie ustug oraz innych zawieranych przez Wykonawce w toku realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, ale nie zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
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25. Do nieuregulowanych niniejszg umowag kwestii dotyczgcych podwykonawstwa zastosowanie majg
zapisy art. 462-465 ustawy Pzp oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

§8
Wartos¢ umowy

1. Strony ustalaja, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z warunkami okre$lonymi w dokumentacji przetargowej oraz ofertg Wykonawcy jest
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: kwota netto [ ] zt, powiekszona o podatek od towarow i
ustug VAT w wysokosci ... %., co stanowi razem kwote brutto [ ] zt.

2. Wynagrodzenie ryczaitowe brutto nie podlega zmianie. Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zaméwienia, wynikajgce wprost z dokumentacji
projektowej, jak réwniez nastepujgce koszty: wszystkie koszty niezbedne do wykonania robét o
wymaganej jakosci, w ustalonym terminie, wtgczajgc w to koszty bezposrednie i koszty ogdlne
budowy; ogdlne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce; ryzyko
obcigzajgce Wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce zysk; wszystkie koszty, a w
szczegolnosci wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych m.in. usuwanie na biezgco
zbednych materiatéw i odpaddéw, segregowanie, sktadowanie, unieszkodliwianie odpadow, koszty
organizacji placu budowy wraz z jego organizacja i poOzniejszg likwidacja, wszelkie koszty
utrzymania zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt; wykonanie petnej
dokumentacji powykonawczej; ubezpieczenie realizowanych roboét z tytutu szkdd, ktére mogag
zaistnie¢ w wyniku zdarzen losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych robotnikdw i osdb trzecich, a powstatych w zwigzku z
prowadzonymi robotami; optaty i naleznosci zwigzane z wykonaniem robét, odpowiedzialnoscig
materialng i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikajgcymi z tresci rysunkow,
specyfikacji technicznych, warunkédw umowy oraz przepisdw dotyczacych wykonania robét
budowlanych; optaty podatku od towardw i ustug VAT, innych opfat i podatkow oraz optat celnych.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje zatem ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, ktdére byto mozliwe do oszacowania na
podstawie dokumentacji projektowej w momencie przygotowania oferty. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mogg by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

3.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 nie bedzie zmieniane w toku wykonania niniejszej
Umowy, za wyjatkiem sytuacji w niej opisanych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania czesci robot. Wykonawcy nie
przystuguje wynagrodzenie za czes¢ robot, z ktorej zrezygnowat Zamawiajacy.

5. W przypadku robét dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 5 pkt 3 umowy, wynagrodzenie
Wykonawcy za wykonanie tych robot zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

1) jezeli roboty te, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe

sporzadzenie wyceny za wprowadzone roboty na podstawie cen jednostkowych oraz narzutow
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11.

z Kosztorysu Ofertowego Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny za te roboty z
zastosowaniem tych cen i narzutéw, oraz czynnikdw cenotworczych z kosztorysu ofertowego,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ tych robdt, z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 1,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje ceny jednostkowej
tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji tylko w tym zakresie, w ktérym brak jest
ich w ofercie. Ceny te nie mogg by¢ wyzsze od okreslonych przez Wykonawce w ofercie, oraz
cen materiatdw, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od srednich cen publikowanych w
SEKOCENBUD, dla wojewodztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualne w kwartale, w
ktérym kalkulacja jest sporzadzona.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie wykonana

niezgodnie z postanowieniami ust. 5, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji zgodnie z ust.

5.

W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych okreslonych § 1 ust. 5 pkt. 3 niniejszej

Umowy zatwierdzonych protokotami koniecznosci, o ktérych mowa w § 5 ust. 4 i nieobjetych

kosztorysem ofertowym majg zastosowanie przepisy art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy

Pzp.

Wykonawca wykonujgc roboty okreslone w § 1 ust. 5 pkt. 2 i 3, kazdorazowo musi uzyska¢ zgode

Zamawiajacego poprzez stosowny wpis do Dziennika budowy oraz przedtozy¢ do akceptacii

protokot koniecznosci.

Wykonanie robot okreslonych w § 1 ust. 5 pkt. 2 i 3, nie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego

protokotem koniecznosci oraz niepotwierdzonym wpisem do Dziennika budowy nie stanowi

podstawy do wystawienia faktury i zaptaty za nig. Koszt tych robot bedzie obcigzat wytgcznie

Wykonawce.

Wykonujac roboty okreslone w § 1 ust. 5 pkt. 2 i 3, Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania

tych samych norm, standardow i parametrow wykonywanych prac, co w niniejszym zamowieniu.

W przypadku robét zamiennych wskazanych w § 1 ust. 5 pkt. 2 umowy, wynagrodzenie

Wykonawcy za wykonanie tych robét zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) rozliczenie ewentualnych rob6t zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, kitory stanowié
bedzie réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowac na zasadach okreslonych dla kosztorysu
robot dodatkowych;

2) o koniecznosci wykonania robét zamiennych Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia sporzgdzi kosztorys
réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu réznicowego oraz po jego

zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego strony dokonajg zmiany Umowy;

3) roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajacym, wedlug zasad jak dla robot zamiennych na Zzgdanie

Zamawiajacego;

4) w szczegolnie uzasadnionych przypadkach zgdanie i zamowienie robdt zamiennych bedzie

stanowito dla Wykonawcy podstawe o wystgpienie z zgdaniem przediuzenia terminu realizacji
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robét. Liczba dni przediuzajgcych termin realizacji zostanie kazdorazowo uzgodniona z
Zamawiajacym i inspektorem nadzoru przed formalnoprawnym zamoéwieniem robot

zamiennych.

§9
Zmiana wynagrodzenia

Wynagrodzenie brutto, nalezne Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy moze
ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajgcy niezafakturowang czes¢ wynagrodzenia brutto,
nalezng Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, dostosuje do podatku VAT zgodnego z
obowigzujgcg stawkag. Do obliczenia niezafakturowanej czesci wynagrodzenia zostang przyjete
pozycje z kosztorysu ofertowego z uwzglednieniem nowej stawki podatku VAT oraz wynikajgce z
.Zestawienia i rozliczenia wykonanych prac” ilosci jakie, na dzien wejscia w zycie przepisow
wprowadzajgcych nowg stawke VAT, pozostaty do wykonania. Wynagrodzenie bedzie podlegato
Zmianie, od miesigca, w ktérym weszty w zycie przepisy dokonujgce te zmiany.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 4 Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy w przypadku zmiany ceny
materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia co najmniej o 5,5%, tj. gdy nastapit
wzrost lub spadek cen tych materiatdbw lub kosztéw co najmniej o 5,5%. Przez zmiane ceny
materiatow lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie,
wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w
ofercie. Strony ustalajg jako poczgtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia date zawarcia
umowy, z zastrzezeniem przypadku gdy umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia
uptywu terminu sktadania ofert, wowczas poczgtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia
jest dzieh otwarcia ofert.

Strony ustalajg, ze punktem odniesienia do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy
bedg wyliczenia zmian cen materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia
przedstawione przez Wykonawce, z tym zastrzezeniem, ze strony wykluczajg wzrost
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy o wskaznik wyzszy niz wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej obliczony za okres petnych 6 miesiecy kalendarzowych poprzedzajgcych
miesigc zlozenia wniosku o dokonanie waloryzacji na podstawie wskaznikow miesiecznych
publikowanych przez Giéwny Urzad Statystyczny (GUS), a takze o kwote wiekszg niz 1%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1.

Strony ustalaja, ze zmiana wynagrodzenia moze dotyczy¢ wylacznie zakresu realizacji
umowy wykonanego po uptywie 6 miesiecy do dnia zawarcia Umowy.

Strony ustalaja, iz do uptywu okresu $wiadczenia rob6t budowlanych objetych niniejszg umowa
Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy wyliczen przedstawiajgcych zmiane cen materiatéw
lub kosztéw zwigzanych =z realizacjg zamdwienia, za§ Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu rzetelnych wyliczen w tym zakresie w terminie nie dtuzszym niz 21
dni od dnia zgtoszenia Wykonawcy takiego zadania pisemnie lub za posrednictwem poczty

elektronicznej.
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7. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione ze wzgledu na zmiane cen materiatow lub
kosztow zwigzanych z realizacjg zamodwienia, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg
nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy

8. Whniosek o dokonanie zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci oraz musi zawiera¢ uzasadnienie w tym niezbedne dokumenty, potwierdzajgce
zaistnienie okolicznosci opisanych w ust. 3.

9. Kolejna waloryzacja na zasadach okreslonych w ust. 3-8, dopuszczalna jest nie wczesniej niz po
uptywie kolejnych 6 miesiecy realizacji Umowy od dnia zlozenia wniosku o dokonanie zmiany,
skutkujgcego dokonaniem takiej zmiany wynagrodzenia.

§10
Rodzaje odbioréow

1. Wszystkie odbiory rob6t dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych w Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

2. Jezeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia préb technicznych, sprawdzen technicznych
lub uzyskania stosownych zezwolen wtasciwych organdw, Zamawiajacy dokonuje odbioru po
przedtozeniu przez Wykonawce pozytywnych wynikow tych prob, sprawdzen lub zezwolen.

3. Ustala sie przeprowadzanie nastepujacych rodzajow odbiorow:

1) odbiory robét zanikowych i ulegajacych zakryciu — przy obowigzkowym udziale Inspektora
Nadzoru Zamawiajgcego i Kierownik budowy/branzowego,

2) odbior czesciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie
etapu lub rodzaju robot. Dokonanie odbiorow czesciowych bez zastrzezen nie rozpoczyna
biegu termindéw dla dochodzenia uprawnien odszkodowawczych z tytutu rekojmi badz

gwarancji,
3) odbioér koncowy nastgpi po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy,

4) odbiory gwarancyjne — przed zakonczeniem okresu rekojmi i gwarancji udzielonej po
odbiorze koncowym catosci inwestycji, w formie przegladéw co najmniej raz w kazdym

roku przy obowigzkowym udziale Kierownika projektu,

5) odbidér ostateczny, ktory bedzie dokonany po uptywie rekojmi za wady i bedzie polegat na
sprawdzeniu usuniecia wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi, przy

obowigzkowym udziale Kierownika projektu.

4. Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajagcemu wpisem do Dziennika Budowy gotowos¢ do odbioru
wskazanego w ust. 3 pkt 2 i 3,. Zgtoszenie gotowosci przedmiotu umowy do odbioru staje sie
skuteczne po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Komisyjny

odbidér nastgpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego jednak nie pdzniej niz w 14-tym
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10.

11.

12.

13.

dniu roboczym od daty zgtoszenia. Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru

zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty.

Odbidér ostateczny zwotuje Zamawiajgcy oddzielnym pismem nie pdzniej niz na dzien uptywu

rekojmi. Nie stawienie sie Wykonawcy w wyznaczonym terminie odbioru ostatecznego jest

rownoznaczne z przyjeciem ustalef komisji dokonujgcej odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy:

1) odstepuje od odbioru i wyznacza termin ich usuniecia,

2) w przypadku odbioru koncowego spisuje protokdt negatywny i wyznacza termin do ich
usuniecia.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Wykonawca zdemontuje wadliwie wykonang
czesc¢ i wykona jg ponownie bez wad,

4) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy (w tym jego czesci) zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze w odpowiednim stosunku obnizyc¢
wynagrodzenie Wykonawcy,

5) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi.

Nie usuniecie wad przez Wykonawce w terminie wskazanym na podstawie ust. 6 pkt 1, 2 i 3,
upowaznia Zamawiajgcego do =zastepczego usuniecia tych wad na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo pokry¢ powstate w wyniku usuniecia wad koszty z zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego i inspektora nadzoru

0 usunieciu wad oraz do zgtoszenia gotowosci do ponownego odbioru zgodnie z zasadami

wskazanymi w ust. 4.

Z czynno$ci odbioréw spisywany bedzie protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru.

Podstawg odbiorow bedzie Dokumentacja Projektowa, i powykonawcza specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru roboét, wyniki pomiarow i badan oraz ocena jakosciowa i

wizualna.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od odbioru jezeli:
a) przedmiot umowy nie zostat wykonany w catosci;
b) W toku odbioru ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg korzystanie z
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;
¢) Wykonawca nie usungt w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie wad i usterek
stwierdzonych podczas odbioru;
d) Wykonawca nie dostarczyt wszystkich wymaganych dokumentéw odbiorowych.
Jesli Zamawiajacy odstgpit od odbioru Wykonawca jest zobowigzany do ponownego
pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunieciu wad i o osiggnieciu gotowosci do
odbioru. Zwtoka wynikajgca z tego bedzie uznana za zwtoke w wykonaniu przedmiotu
umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Usuwanie wad odbywa¢ sie bedzie wytgcznie na koszt Wykonawcy.
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14. Przyjecie odbioru bez zastrzezen jest wyrazeniem zgody na realizacje nastepnych czesci

10.

11.

poszczegdlnych obiektu Inwestycji zgodnie z projektem i harmonogramami realizaciji
inwestyciji.
§11

Rozliczanie przedmiotu umowy
Rozliczenie z tytutu realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy bedzie sie odbywato na
podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce.
Rozliczenie czesciowe Wykonawcy za wykonane roboty bedzie odbywatlo sie na podstawie
czesciowego protokotu odbioru robot podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajgcego. Do
cze$ciowego protokotu odbioru robot Wykonawca sporzgdzi kosztorys powykonawczy
sporzgdzony w kalkulacji uproszczonej uwzgledniajgcy zakres rzeczowy robot, ktéry zostat
wykonany (zgodny z obmiarem robot albo ustalony zgodnie z postanowieniem § 8 ust. 7 i 13 z
przywofaniem konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego wraz z uwzglednieniem robdt wykonanych
i odebranych na podstawie wczesniejszych protokotéw odbioru narastajgco od poczatku realizaciji
robot).
Najpdzniej na dzien odbioru Wykonawca przedstawi dokumenty rozliczeniowe z podwykonawca,
jezeli ten wystepuje. W celu wykazania rozliczenia z podwykonawcg Wykonawca przedkfada
oswiadczenie podwykonawcy, ktére zawiera okreslenie zakresu i wartosci zrealizowanych robaét,
sposob zaptaty, termin otrzymania zaptaty, wartos¢ zaptaty oraz dowdd dokonania zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.
Rozliczenie robot bedzie sie odbywato jedng fakturg czesciowg i fakturg koncowg. Faktura
czesciowa zostanie wystawiona po wykonaniu i odebraniu zakresu rzeczowego robot w wysokosci
50 % przedmiotu zamdwienia. Faktura koncowa zostanie wystawiona po wykonaniu i odebraniu
100 % przedmiotu zamoéwienia na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.
Faktury bedg wystawione na kwote ustalong w dotgczonym do faktury, sporzgdzonym przez
Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajacego, zestawieniem wartosci i ilosci
wykonanych robo6t w danym okresie rozliczeniowym.
Dotaczone do faktur zestawienia wartosci wykonanych prac beda sporzgdzone na podstawie
protokotéw ich wykonania podpisanych przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Dopuszcza sie dokonywanie potrgcen z wynagrodzenia Wykonawcy.
Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, wskazany na fakturze.
Zmiana rachunku bankowego, na ktory ma nastgpi¢ ptatnos¢ z tytutu realizowanej umowy
nastepuje poprzez pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego. W wypadku niepowiadomienia
Zamawiajacego 0 zmianie numeru konta naleznos¢ przekazana na dotychczasowy rachunek
uwazana bedzie za skuteczna.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni, liczagc od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatgczonymi do niej dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3
i12.

Datg zapfaty jest dziehn obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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12.

13.

14.

15.

Do faktury za ostatni okres rozliczeniowy Wykonawca przediozy oswiadczenie wszystkich
podwykonawcéw robot budowlanych oraz ustug i dostaw tym robotom towarzyszacych, o zaptacie
przystugujgcych im wynagrodzen z tytutu wykonanych prac w catosci.
Rozliczenie kohcowe Wykonawcy za wykonane roboty odbedzie sie na podstawie
bezusterkowego koncowego odbioru robot podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajacego.
Najpozniej na dzieh odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokumenty rozliczeniowe tj.
kosztorys powykonawczy sporzgdzony w kalkulacji uproszczonej uwzgledniajgcy zakres rzeczowy
robot, ktéry zostat wykonany (zgodny z obmiarem robdt) z przywotaniem konkretnej pozyciji
kosztorysu ofertowego wraz z uwzglednieniem robot wykonanych i odebranych na podstawie
wczesniejszych protokotdw odbioru narastajgco od poczatku realizacji robét. Kosztorys
powykonawczy musi zosta¢ opracowany w oparciu o kosztorys ofertowy tj. z zastosowaniem
stawek roboczogodziny i narzutdow oraz cen materiatdw nie wyzszych niz w szczegétowym
kosztorysie ofertowym.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z dokumentami
rozliczeniowymi oraz przy braku dokumentéw rozliczeniowych z podwykonawca, Zamawiajacy ma
prawo zwrdci¢ fakture bez realizacji.
Wykonawcy przystugujg odsetki ustawowe za nieterminowg zaptate faktury.
§12
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:
1) zwioki w wykonaniu czesci przedmiotu umowy, dla ktérego ustalono termin w § 3 ust.1 pktl w
wysokosci:

a) 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki do pierwszych
7 dni op6znienia,

b) 0,2 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 8 ust. 1. za kazdy nastepny dzieh zwtoki,
powyzej 7 dni, do maksymalnej wysokosci 20% wartosci umowy brutto wskazanej w § 8
ust. 1. Po przekroczeniu wysokoséci kar umownych odpowiadajgcych 20% warto$ci umowy
brutto Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy z zastosowaniem
dodatkowej kary umownej przewidzianej w ust. 1 pkt 12;

2) zwioki w wykonaniu czesci przedmiotu umowy, dla ktérego ustalono termin w § 3 ust. 1 pkt 2 w
wysokosci: 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzieh opdznienia;

3) zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym / koncowym lub w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokosci:

a) 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy z pierwszych 5 dni zwioki,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami §
10 ust. 6 pkt 1 i 2, nastepnie 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za
kazdy nastepny dzieh zwioki powyzej 5 dni, do wysokosci 10% wartosci umowy brutto
wskazanej w § 8 ust. 1. Po przekroczeniu wysokosci kar umownych odpowiadajgcych 10%
wartosci umowy brutto Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy z

zastosowaniem dodatkowej kary umownej przewidzianej w ust. 1 pkt 12;
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b) zwiloke w usunieciu wad badz usterek stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy
dzien kalendarzowy zwioki (termin zwtoki liczony bedzie od nastepnego dnia po uptywie
terminu wyznaczonego na usuniecie wad badz usterek); okres zwtoki, w ktérym naliczaniu
podlega kara umowna, trwa do dnia usuniecia wady (usterki) przez Wykonawce albo do
dnia zlecenia przez Zamawiajgcego usuniecia wady (usterki) we wilasnym zakresie na
zasadach okreslonych w karcie gwarancyjne;j.

4) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kazdorazowo kwota 10 000,00 zi;

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,5%
wartosci brutto tej umowy, za kazdy rozpoczety dzien opodznienia od daty wskazane] w
informacji, o ktérej mowa w § 7 ust. 12;

6) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmian albo zawarcie umowy na roboty budowlane z podwykonawcg bez uzyskania wczesniej
zgody Zamawiajacego - kazdorazowo kwota 10 000,00 zt oraz dodatkowa kara umowna w
wysokosci 0,5 % wartosci brutto tej umowy, za kazdy rozpoczety dzien od daty jej podpisania
przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji;

7) uchylenie sie przez Wykonawce od zaptaty lub nieterminowej zaptaty podwykonawcy
skutkujgce dokonaniem przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty zgodnie z § 7 ust. 15-
kazdorazowo kwota 10 000,00 zt ;

8) wprowadzenia na teren budowy dalszego podwykonawcy - kazdorazowo kwota 50 000,00 z;

9) braku odpowiedniej identyfikacji pracownika Wykonawcy lub podwykonawcy wskazanej w § 4
ust. 12 niniejszej Umowy - kazdorazowo kwota 200,00 zt;

10) ujawnienia wykonywania prac objetych przedmiotem Umowy przez podmiot inny niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca — kazdorazowo
kwota 50 000,00 zt;

11) ujawnienia wykonywania przez podwykonawce prac w zakresie innym niz wskazany w § 7 ust.
1 pkt 2 i 3 lub zaakceptowanym przez Zamawiajgcego zgodnie z § 7 ust. 3 — kazdorazowo
kwota 50 000,00 zt;

12) odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1;

13) niedopetnienia wymogu zatrudniania oséb, ktére bedg realizowaé¢ zamdéwienie na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy — w wysokosci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow 0 minimalnym wynagrodzeniu za
prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania osob swiadczgcych Ustugi na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) za kazdg osobe w kazdym miesigcu, w ktérym nie
dopetniono przedmiotowego wymogu. Kara moze by¢ naktadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej
samej osoby, jednak natozona moze by¢ wylgcznie jednokrotnie w kazdym miesigcu

kalendarzowym w stosunku do tej samej osoby;
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14) braku przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w § 20 pkt 3, na radzie budowy -
kazdorazowo kwota 500,00 zt za kazdg nieobecnos¢;
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od Umowy przez
ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto niezrealizowanego przedmiotu Umowy wskazanego w kosztorysie
ofertowym, z zastrzezeniem, ze nie dotyczy to sytuacji, gdy odstgpienie od umowy nastgpi z
przyczyn, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 pkt 3.
Zamawiajacy ma prawo do sumowania kar, o ktérych mowa w ust. 1 i obcigzenia nimi
Wykonawcy w ich tgcznym wymiarze, jednak nie wiekszym 40% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 8 ust. 1. Po przekroczeniu wysokosci kar umownych odpowiadajgcych 20 %
wartosci umowy brutto Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy z
zastosowaniem dodatkowej kary umownej przewidzianej w ust. 1 pkt 12.
Postanowienia powyzsze nie wytgczajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoélnych kodeksu Cywilnego, jezeli wartos¢
powstatej szkody przekroczy wysokos¢ kar umownych.
W przypadku naliczania kar umownych Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyboru sposobu
pokrycia roszczenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy badz poprzez wystawienie
noty ksiegowej bgdz poprzez potragcenia z faktur wystawianych przez Wykonawce po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy na pismie o potraceniu i jego wysokosci. Wykonawca wyraza zgode
na potrgcanie przez Zamawiajgcego kwot wynikajgcych z naliczonych kar umownych ze swoich
biezacych naleznosci lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci umownej

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy oraz pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie: ....................oenll
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od
daty odbioru ostatecznego lub od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym, z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady 30 % wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Kwota ta
zostanie zwrdocona Wykonawcy nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie zostanie zwrdcone na rachunek Wykonawcy o numerze:

W przypadku zmiany ww. numeru rachunku bankowego Wykonawca musi poinformowac
Zamawiajacego pisemnie.

W przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub
jest w trakcie usuwania tych wad, Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 4, do czasu usuniecia tych wad.
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6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu,
zabezpieczenie to bedzie ulokowane na rachunku bankowym Zamawiajagcego nr
................................................... i zostanie zwrocone na rachunek Wykonawcy, wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto przechowywane, oraz
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

7. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

8. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt.7 nie przediozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypftaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

§14
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres ........... miesiecy - na caty
zakres umowy od daty odbioru koncowego Inwestyciji.

2. Bieg okresu gwarancji jakosci rozpoczyna sie od dnia podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru prac lub od dnia usuniecia wad i usterek wskazanych w protokole odbioru (jezeli takie
wystapity).

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji jakosci takze po terminie okreslonym w
ust. 1, jezeli zgtosit wade i/lub usterke przed uptywem tego terminu.

4. Dokument gwarancyjny uprawniajgcy Zamawiajagcego do zgdania od Wykonawcy naprawy
wszelkich wad w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji jakosci stanowi zatgcznik do
niniejszej Umowy. Najpdzniej w dniu odbioru koncowego lub w dniu usuniecia wad i usterek
wskazanych w protokole odbioru (jezeli takie wystgpity), Wykonawca uzupetni dokument gwarancji
i przekaze go Zamawiajagcemu.

5. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakosci wad, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie lub elektronicznie, wyznaczajgc mu termin do ich usuniecia, a Wykonawca
usunie wady i usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie to
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode. Zamawiajacy refakturuje koszty zwigzane z usunieciem wad przez osobe trzecig na
Wykonawce.

7. Okres rekojmi za wady na przedmiot umowy wynosi 5 lat i rozpoczyna sie wraz z odbiorem
ostatecznym lub potwierdzeniem usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

8. Istnienie wady powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych
na celu jej stwierdzenie Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie na 3 dni przed

dokonaniem ogledzin chyba, ze Strony umowig sie inaczej. Zamawiajagcy ma prawo
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10.

11.

12.

1)

2)

wyznaczy¢ niezwtoczny odwrotny termin ogledzin, gdy stwierdzone wady stanowig
zagrozenie zycia i zdrowia, a Wykonawca ma obowigzek sie do tego dostosowac.
Zamawiajacy wyznaczy termin na usuniecie wad.
Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad na swoj koszt bez wzgledu na wysokosc¢
zwigzanych z tym naktadow.
Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczeh
wyniktych z tytulu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowigzujgcych przepisow Kodeksu Cywilnego.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zapewni nieodptatnie przeglady i konserwacje
zamontowanych systemow i urzgdzen wedtug wymagan producenta w terminach
okreslonych przez producentéw oraz kazdorazowo ustalonych z Zamawiajacym, a jezeli
zajdzie potrzeba uwzgledni wymiane na wtasny koszt czesci i materiatdw eksploatacyjnych.
Kazdorazowo na okolicznos$¢ tych czynnosci sporzgdzony zostanie protokét z wykonanych
Cczynnosci oraz wynikow.
§15
Ubezpieczenie
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za szkody na mieniu i zdrowiu o0séb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzeniem robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie zawrzeC, na swoj koszt, stosowne umowy ubezpieczenia robét z
tytutu szkdd, jakie moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami zwigzanymi z realizacjg
robot budowlanych wynikajacych z niniejszej umowy tj. od ryzyka budowlanego oraz od
odpowiedzialnosci cywilne;j.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:
roboty, obiekty budowlane, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonaniem robot od ognia, huraganu i innych zdarzeh losowych,
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych
pracownikow i osob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym
takze ruchem pojazddw i urzgdzen mechanicznych.
Wartos¢ robot objetych ubezpieczeniem bedzie obejmowata:
1) roboty do wartosci okreslonej w umowie,
2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny zgromadzony na terenie prowadzenia roboét
przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robét — do ich wartosci rzeczywistej,
3) szkody w strukturze sgsiadujgcych budynkoéw oraz sgsiadujgcej infrastruktury miejskiej,
powstate wskutek wykonywania roboét przez Wykonawce lub podlegtych mu podwykonawcéw.
Najpozniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu stosowng
Polise ubezpieczeniowg tj. dokument potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 1 000 000,00 zt.
Niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia na dzien okreslony w ust. 5,
skutkowa¢ bedzie odmowa przekazania placu budowy.
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10.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia na niekorzysc
Zamawiajacego bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
Opoznienie Wykonawcy w dopetnieniu obowigzku okreslonego w ust. 5 powyzej 14-tu dni
spowoduje odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy z wszelkimi
konsekwencjami wynikajgcymi z § 12 niniejszej Umowy.

§ 16
Zaliczki

Zamawiajacy dopuszcza fakultatywnie udzielenie Wykonawcy zaliczek:

a) na roboty budowlane

b) na zakup materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy a

wynikajgcych z zestawienia materiatéw kosztorysu ofertowego.

Zamawiajacy moze udzieli¢ zaliczki na pisemny wniosek Wykonawcy na zasadach okreslonych
ponizej.
Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zaliczki jednorazowo lub w transzach do wysokosci 30
% wartosci realizowanego zamowienia brutto na poczet wykonania rob6t budowlanych lub/i zakup
materiatow budowlanych niezbednych do realizacji zamdwienia.
Zaliczki moga by¢ udzielane wytgcznie na roboty objete odbiorami czesciowymi.
Wykonawca we wniosku o przydzielenie zaliczki wskaze w oparciu o kosztorys ofertowy zakres
prac lub /i wykaz materiatéw, ktory pokryje z udzielonej zaliczki oraz termin ich wykonania, a takze
forme zabezpieczenia ich wykonania.
Warunkiem przyznania zaliczki jest wniesienie 100 % zabezpieczenia jej wykonania.
Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wniesione w formie:

1) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,

z tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci;

5) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-

kredytowej;

6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa

lub jednostke samorzadu terytorialnego;

7) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6

grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017).
Zamawiajacy zwrdci lub zwolni zabezpieczenie nalezytego wykonania zaliczki w terminie do 30
dni liczac od dnia jej rozliczenia.
W przypadku zlecenia czesci robot na podstawie zaliczki do wykonania przez Podwykonawce,
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ we wniosku jaka czes¢ robot (rzeczowo — finansowa)
bedzie realizowana przez Podwykonawce.

Zamawiajacy przyznaje lub odmawia przyznania zaliczki w formie pisemnej w terminie 7 dni
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

roboczych od daty wptyniecia wniosku o jej przyznanie.
Do rozliczania zaliczek majg zastosowanie zapisy dotyczace dokonywania rozliczeh przedmiotu
umowy okreslone w § 11 niniejszej Umowy.

Zamawiajagcemu w kazdym czasie realizacji robdét z zaliczki przystuguje prawo do Zzgdania

rozliczenia zaliczki w terminie nie dluzszym niz 30 dni.

W przypadku braku rozliczenia zaliczki w terminie wynikajagcym z ust. 12 Zamawiajgcemu

przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy z
naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w § 12 oraz do wykorzystania zabezpieczenia
zaliczki, a takze zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku wystgpienia z wnioskiem o kolejna transze zaliczki, Zamawiajacy moze jej udzieli¢

wytgcznie po rozliczeniu przyznanej juz transzy.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury VAT potwierdzajgcej otrzymanie zaliczki w

terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki.

Otrzymanie zaliczki wstrzymuje prawo Wykonawcy do wystawienia faktur czesciowych za

wykonane roboty do dnia rozliczenia sie z zaliczki.

Odbioér koncowy robét bedzie mozliwy dopiero po catkowitym rozliczeniu sie Wykonawcy z

przyznanych zaliczek.

Zamawiajacy zastrzega iz, udzielenie zaliczki jest uprawnieniem Zamawiajgcego. Brak wyrazenia

zgody na jej udzielenie nie rodzi zadnych roszczen ze strony Wykonawcy.

§17
Odstgpienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia

informacji o ktérejkolwiek z ponizszych okolicznosci, jezeli:

1) Wykonawca przerwat, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
zamowienia i przerwa ta trwata dtuzej niz kolejnych 30 dni roboczych;

2) Wykonawca pomimo wezwania realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob
niezgodny ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, wskazaniami
Zamawiajacego lub niniejszg umowg w szczegodlnosci jezeli Wykonawca bedzie
wbudowywat materiaty i urzgdzenia o cechach technicznych uzytkowych gorszych w
stosunku do przewidzianych w projekcie;

3) wystgpi istotha zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach
zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. W tym przypadku Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu do dnia odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego;

4) w przypadku podjecia likwidacji przez Wykonawce Iub co najmniej jednego z
Wykonawcéw w  przypadku Wykonawcow wspolnie realizujgcych  zamoéwienie
(konsorcjum, spotka cywilna),

5) w razie zlozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub co najmniej jednego z
Wykonawcéw w  przypadku Wykonawcéw wspdlnie realizujgcych zamowienie
(konsorcjum, spotka cywilna);
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6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci;

7) zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne w stosunku do Podwykonawcow, ktore
bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa;

8) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 30 dni od daty podpisania umowy;

9) Wykonawca notorycznie lekcewazy swoje obowigzki, polegajgce na niewykonywaniu
polecen Zamawiajgcego lub jego upowaznionych przedstawicieli -3 razy pisemne
wezwanie;

10) Wykonawca nie dostarczyt polisy ubezpieczeniowej;

11) Wykonawca wprowadzit niezatwierdzonego Podwykonawce na budowe;

12) Wykonawca nie dostarczyt po dwukrotnym pisemnym wezwaniu od Zamawiajacego
wymaganych dokumentow;

13) Wykonawca razgco naruszyt zasady okreslone w Umowie.

Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na

skutek rozwigzania umowy w trybie ust. 1.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy:

a) Zamawiajgcy opo6znia sie z przekazaniem placu budowy przez okres dtuzszy niz 14
dni;

b) Zamawiajgcy opodznia sie z przeprowadzeniem odbioru czesci i catosci roboét
wzgledem terminéw okreslonych niniejszg Umowg przez okres dtuzszy niz 21 dni
roboczych.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i musi

zawierac¢ uzasadnienie. Odstgpienie uwaza sie za skuteczne w dniu, w ktérym oswiadczenie woli o

odstgpieniu od umowy dotrze do drugiej Strony.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 lub innych wskazanych w

niniejszej Umowie, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie prac;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdow, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych prac nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbiér prac przerwanych oraz prac
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

4) w terminie 10 dni od zgtoszenia, o ktérym mowa pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajagcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji prac w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzieh odstgpienia; protokédt inwentaryzacii
prac w toku bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

5) Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni od dnia odstgpienia od

umowy, usunie z placu budowy urzadzenia przez niego dostarczone.
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Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty

wynagrodzenia za prace, ktore zostaty prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia, w terminie 30
dni od doreczenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury oraz
prawidtowych dokumentow, o ktdrych mowa w § 11 niniejszej Umowy,

2) odkupienia materiatbw zakupionych przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy,

okreslonych w ust. 5 pkt 2, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktdre zostaty
nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy placu budowy pod swoéj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia

od umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamodwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art.
118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 118 ust. 2 ustawy PZP - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit
mozliwosc realizacji zamodwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego
odpowiedniego Podwykonawcy, ktory spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie
spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§18
Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

Stosownie do art. 95 ustawy Pzp Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie prace fizyczne
zwigzane z wykonywaniem wszystkich robot wymienionych w kosztorysie bedg wykonywane
przez osoby zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy. Wymaog ten dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymodg nie dotyczy m.in.
nastepujacych osoéb: kierujgcych budowa, wykonujgcych obstuge geodezyjng, dostawcow
materiatow budowlanych.

Wykonawca, najpdézniej na 5 dni przed rozpoczeciem realizacji Umowy, jest zobowigzany do
ztozenia Wykazu oséb, ktore bedg realizowa¢ zamowienie, wraz z oswiadczeniem, ze sg one
zatrudnione na umowe o prace. Zamawiajacy nie dopusci Wykonawcy do realizacji zamowienia
do momentu otrzymania wykazu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim. Wynikie z tego tytutu
opdznienie w realizacji przedmiotu umowy bedzie traktowane, jako opéznienie z winy

Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat zamowienie przy udziale podwykonawcow,
kazdorazowo jest on zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, najpézniej na 5 dni przed

rozpoczeciem realizacji robot przez podwykonawce, Wykazu osob, ktére bedag realizowaé
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zaméwienie na rzecz podwykonawcy, wraz z oswiadczeniem podwykonawcy, ze sg one

zatrudnione na umowe o prace.

4, Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2 oraz 3, powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

5. W przypadku zmiany oséb wymienionych w Wykazie, o ktérym mowa w ust. 2 oraz 3,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu zaktualizowanego wykazu 0séb
wraz z oswiadczeniem, ze sg one zatrudnione na umowe o prace, w terminie 5 dni od dokonania
zmiany. Zmiana wykazu 0sob, o ktérym mowa w ust. 2 oraz 3 nie wymaga aneksu do umowy.

6. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
os6b, imiona i nazwiska zatrudnionych pracownikéw, date zawarcia umowy o prace, rodzaju
umowy O prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkéw pracownikdéw oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

2) kopie uméw o prace zawartych przez Wykonawce Iub podwykonawce z osobami
skierowanymi do wykonywania prac okreslonych w ust. 1. Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacije takie jak: imie, nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

3) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce (Wykonawce lub podwykonawce) do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie
jak: imie, nazwisko powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

5) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika.

7. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dokumentow, o
ktérych mowa w § 18 umowy, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako
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niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

§ 19

Zmiany w umowie

1. Z uwzglednieniem pozostatych przypadkéw okreslonych w umowie w zakresie wynagrodzenia lub

innych istotnych postanowien umowy, Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP

przewiduje takze mozliwos¢ wprowadzenia zmian do tresci zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty w przypadku:

1)

2)
3)
4)
5)

6)

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majagcym wplyw na

realizacje przedmiotu umowy, ktére nastgpity po dniu podpisania umowy,

zmiany zakresu czesci zamowienia powierzonej podwykonawcom,

zmiany lub rezygnacji z podwykonawstwa,

zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej,

w przypadku, o ktéorym mowa w art. 455 ust. 2 ustawy PZP- zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy, zmiana terminu realizacji, zmiana zakresu przedmiotu zamowienia,
koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub wprowadzenia rob6t zamiennych, ktére nie byty
przewidziane w opisie przedmiotu zamdwienia, nie wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamowienia. Zmiana polega¢ moze na uwzglednieniu robo6t dodatkowych lub zamiennych w

umowie w wymiarze rzeczowym i finansowym.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian do niniejszej umowy w razie

zaistnienia przynajmniej jednej z opisanych w ponizszym paragrafie okolicznosci oraz na

warunkach opisanych miedzy innymi w niniejszym paragrafie.

3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminow realizacji Umowy, o ktérych mowa w § 3, gdy

wystgpi jedna lub kilka okoliczno$ci wymienionych nizej:

a)

b)

nieprzewidziane warunki realizacji, tj. inne niz zatozono warunki geologiczne,
archeologiczne, terenowe w szczegoélnosci: wykopaliska archeologiczne, niewypaty i
niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane obiekty budowlane;

niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét, przy
czym przez niekorzystne warunki pogodowe nalezy rozumie¢: wystepowanie na - placu
budowy temperatury powietrza ponizej minus 8° C mierzonej o godzinie 7:00 rano przez
okres dtuzszy niz 7 dni nastepujgcych jeden po drugim, opady powodujgce miejscowe
czasowe powodzie lub podtopienia, powodzie, tornada, gradobicie, pozar, oblodzenie lub
gofoledz uniemozliwiajgca czasowe poruszanie sie po drogach publicznych, gwattowne
opady $niegu uniemozliwiajgce poruszanie sie po drogach lub prowadzenie prac, wysokie
temperatury o duzej ucigzliwosci przy pracach ,na zewnatrz” — powyzej 30°C, itp. Uwagal!

Termin realizacji umowy moze zosta¢ wydtuzony wylgcznie o czas uniemozliwiajgcy
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d)

f)

9)

h)

wykonanie roboty, z zastrzezeniem, ze wystgpienie sity wyzszej musi by¢ potwierdzone

przez stuzby meteo lub osoby odpowiedzialne za BHP. Wystgpienie niekorzystnych

warunkéw pogodowych Wykonawca winien zgtosi¢ pisemnie Inspektorowi Nadzoru i

Zamawiajgcemu. Zgtoszenie powinno zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i

stwierdzone potwierdzeniem z najblizszej stacji meteorologicznej;

zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w

szczegolnosci:

- wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego lub rezygnacje przez Zamawiajgcego z
realizacji czesci przedmiotu umowy;

- konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, jezeli czynnosci te bedg trwaty
dtuzej niz 7 dni liczac od dnia poinformowania Zamawiajgcego o tym fakcie. Termin
umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez
Wykonawce dokumentaciji projektowej.

koniecznos¢ wykonania robét, o ktérych mowa w w § 1 ust. 5 pkt. 2, 3, ktorych realizacja

bedzie miata wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty

inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian

koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji;

wystgpienie opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez

wlasciwe organy administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg¢;

wystgpienie opdznien lub sprzeciwéw w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do

wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli

opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje
powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje te nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg;

wystgpienie braku mozliwosci wykonania robot z powodu nie dopuszczenia do ich

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony

organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

wystgpienie dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy

zgodnie z postanowieniami Umowy;

pozyskanie lub mozliwos¢ pozyskania dodatkowych zewnetrznych srodkéw finansowych;

ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie nie wiekszym niz 10% wartosci umowy z

zastrzezeniem, ze okolicznosci te nie mogg stanowi¢ podstawy zgtaszania przez Wykonawce

zadnych roszczen wobec Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy dopuszcza inne zmiany postanowien niniejszej Umowy, takie jak zmiany

rodzaju materiatéw, z ktérych bedg wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania

produkcji materiatu bgdz wycofania i wprowadzenia przez producenta materiatu o parametrach

i cechach uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych.

Zmiana rodzaju materialtdw wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego oraz Projektanta,
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uzyskanie ktérej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegotowego uzasadnienia

zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta parametrow nowych materiatow.

Zmiana rodzaju materiatow nie moze powodowacé podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego

w Umowie i nie wymaga ona sporzadzenia aneksu do Umowy.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w zakresie podwykonawcow,
wskazanych w ofercie do realizacji czesci zamodwienia, na wniosek zlozony przez
Wykonawce, z zastrzezeniem, ze jezeli Wykonawca powofat sie na spetnienie warunkow
udzialu w postepowaniu na zasadach art. 118 ust. 2 ustawy PZP, nowo wskazany
podwykonawca wykaze spetnienie tych warunkow.

6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian gdy zaistnieje inna okolicznosé
prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujgca niemozliwoscig wykonania lub nalezytego
wykonania umowy zgodnie z SWZ — przedtuzenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie
zakresu realizacji umowy, odstgpienie od realizacji umowy bez naliczania kar umownych.

7. Zamawiajacy przewiduje takze zmiany umowy polegajagce na zastgpieniu dotychczasowego
Wykonawcy nowym, w przypadku zaistnienia ponizszych okolicznosci:

1) w wyniku sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia Ilub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udziatlu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma
na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy, lub

2) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzah wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy PZP.

8. Zmiany w niniejszej Umowie bedg dokonywane na nizej wskazanych warunkach:

1) kazdy wniosek o zmiane zapiséw Umowy winien by¢ przedtozony przez Wykonawce
pisemnie wraz z szczegétowym uzasadnieniem zmiany i gdzie ciezar dowodu zmiany
spoczywa na Wykonawcy;

2) Zamawiajacy uwzgledni mozliwos¢ wprowadzenia zmiany terminu koncowego lub
czesciowego tylko w zakresie koniecznym do usuniecia przeszkod wraz z czasem
niezbednym na dostosowanie sie do zaistniatych nowych okolicznosci
uzasadniajgcych zmiany. Wniosek winien by¢ ztozony przed uptywem terminu, ktory
ma ulec zmianie i w czasie umozliwiajgcym przeprowadzenie procedury dotyczgcej
zmiany Umowy;

3) Zamawiajacy uwzgledni mozliwos¢ zmian wynagrodzenia umownego w zakresie
wyhikajgcym z opisanych w niniejszej Umowie okolicznosci;

4) Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzenie zmian do Umowy nie bedzie miato

charakteru automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzglednienia.
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§ 20
Narady koordynacyjne (rady budowy)

. Strony Umowy beda sie porozumiewaly w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy,
poprzez zapisy w dzienniku budowy, protokoty narad koordynacyjnych oraz w drodze
korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem. Zapisy w dzienniku budowy
dokonywane przez Inspektorow Nadzoru, Kierownika budowy i Kierownika robot, a takze pisemna
korespondencja przez nich przekazywana adresatom, uznaje sie za prowadzone w imieniu strony, w
imieniu ktérej wystepujg wyzej wymienione osoby.

. Zamawiajacy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego sg uprawnieni do zwotywania/odwotywania
narad koordynacyjnych w ktérych zobowigzani sg uczestniczyé: Kierownik Projektu Wykonawcy i
Kierownik Budowy, a w miare potrzeby odpowiedni kierownicy robo6t oraz przedstawiciel
Zamawiajacego (w tym Projektant) oraz inne niezbedne osoby.

. Zamawiajacy dopuszcza 1 nieobecnosci Kierownika Projektu Wykonawcy i Kierownika Budowy, w
ciggu roku kalendarzowego, na radach budowy.

. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

. Narady koordynacyjne odbywajg sie na terenie/pomieszczeniu Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz
w tygodniu, godzina i dzien tygodnia zostanie ustalony przez Inspektora i Kierownika Projektu
Wykonawcy.

Miejsce odbywania sie Rad budowy zabezpiecza Zamawiajgcy a protokolanta zabezpiecza
Wykonawca.

. Rady budowy prowadzi Inspektor nadzoru, lub osoba przez niego wyznaczona. Dwa dni robocze
przed kazdg naradg Kierownik Projektu Wykonawcy przekaze Inspektorowi nadzoru liste tematow
przewidzianych do omowienia i przesle drogg elektroniczng, lub w inny umdwiony sposdb, do osob
uprawnionych.

. Kierownik Projektu Wykonawcy sporzadza protokét z Rady budowy i przekazuje go do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru w formie elektronicznej. Kazdy protokét z Rady budowy
podpisujg przed rozpoczeciem nastepnej rady Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Projektu
Wykonawcy i Kierownik Budowy. Kopie protokotu rady budowy wraz z dotgczong lista obecnosci
uczestnikow Rady Budowy po podpisaniu protokotu otrzymujg, Kierownik Projektu Wykonawcy,
Kierownik Budowy oraz Inspektor nadzoru.

. Na wniosek Inspektora nadzoru Ilub Kierownika Projektu Wykonawcy zwotywane bedag
tematyczne/specjalistyczne narady robocze z ewentualnym udziatem wymaganych oséb trzecich w

miejscu i terminie wspolnie ustalonym.

10. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w ciggu

3 dni.
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§21
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Najpozniej w dniu zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu zatwierdzony,

Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

Z harmonogramu powinno wynika¢ kolejnos¢ realizacji robdt, wymaganej technologii, czasu

realizacji i termindw wykonania elementéw robét podlegajacych odbiorom czesciowym,

koncowemu oraz kosztow realizacji.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej

wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Harmonogram powinien by¢ sporzgdzony w czytelny sposdb w wersji papierowej i graficznej

zawierajgcej wyroznienie poszczegolnych etapow postepu w realizacji robét budowlanych.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo — finansowego

Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu

poprawionego Harmonogramu.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego

zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegaé¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron

Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegolnych etapéw lub Terminu

zakonczenia robdt.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany

Terminu zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie

zagrazat Terminowi zakonczenia robét lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdt,

Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w

Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu

rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pozniej niz w

terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt Programu

naprawczego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie

robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposob
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb
znajdujgcych sie na Terenie budowy lub terenie Zamawiajacego, i niedokonania poprawy w
wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania
obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wptyng¢ na pogorszenie jakosci robot, z
tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robét budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe

terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,
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10.

9.

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywofaé zagrozenie bezpieczehstwa bgdz spowodowacd
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.
Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie uprawnia Stron
do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania robot budowlanych.

§ 22
Postanowienia koncowe

Strony podajg adresy do korespondencji i dane niezbedne do wystawienia faktur:

1) ZamawiajacCy: ........cocvvveiiiiiiiiee e

2) Wykonawea: ......ooviiiiiiiiiiiieie e

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie w szczegolnosci przepisy
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

Zakazuje sie cesji wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej, w postaci aneksu podpisanego przez
obie strony pod rygorem niewaznosci, chyba ze w umowie postanowiono inaczej.

Wszelkie spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wiasciwe dla siedziby Zamawiajgcego.

Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001
r. o dostepie do informacji publicznej i podlega udostepnieniu i ponownemu wykorzystaniu na
zasadach i w trybie okreslonym w tej ustawie.

Strony oswiadczajg, ze znane jest im i stosujg w swojej dziatalnosci rozporzgdzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdélne rozporzgdzenie o ochronie danych).

Strony o$wiadczajg, ze dane kontaktowe pracownikow, wspoétpracownikow i reprezentantéw Stron
udostepniane wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostepnione drugiej Stronie w jakikolwiek
sposob w okresie obowigzywania niniejszej Umowy przekazywane sg w zwigzku z wykonywaniem
zadania w interesie publicznym (wykonywania umowy) przez Zamawiajgcego lub prawnie
uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostepniane dane kontaktowe mogg obejmowac: imie i
nazwisko, adres e-mail, stanowisko stuzbowe i numer telefonu stuzbowego. Kazda ze Stron bedzie
administratorem danych kontaktowych, ktére zostaty jej udostepnione w ramach Umowy. Strony
zobowigzujg sie w zwigzku z tym do przekazania wszystkim osobom, ktérych dane udostepnit,
informacji, o ktérych mowa w art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden

egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiajgcy.
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10. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zawarcia umowy w formie elektronicznej z wykorzystaniem
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W takim przypadku umowa zostanie sporzgdzona w
jednym elektronicznym egzemplarzu. Kazda ze stron ma prawo do tworzenia nieograniczonej
liczby obrazéw niniejszej umowy.

§ 23
Zataczniki do umowy

Na umowe sktadajg sie nastepujace dokumenty, ktére stanowig jej integralng cze$¢ i bedag
interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:

1) Opis przedmiotu zaméwienia,

2) Oferta Wykonawcy (formularz ofertowy, tabela elementéw scalonych)
3) Szczegotowy kosztorys ofertowy,

4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
5) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

6) Karta gwarancyjna

7) Zasady $rodowiskowe dla wykonawcow/ podwykonawcow

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik do umowy

ZASADY SRODOWISKOWE DLA
WYKONAWCOW / PODWYKONAWCOW

Wykonawca / podwykonawca zobowigzuje sie:

1.

Przestrzega¢ wymagan okreslonych w systemie zarzgdzania srodowiskowego wg ISO 14001,

a w szczegolnosci:

* przestrzega¢ wymagan prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy

» zmniejszy¢ dla otoczenia ucigzliwos¢ swojej dziatalnosci zwigzanej z wykonywaniem umowy

* minimalizowac ilos¢ powstajgcych odpadow

« zabiera¢ z terenu Szpitala wszelkie odpady powstate w czasie swiadczenia ustug

* zmniejsza¢ zuzycie nosnikow energii i surowcow naturalnych

Wykonawcy / podwykonawcy nie wolno:

* wwozi¢ na teren Szpitala jakichkolwiek odpadéw

» sktadowa¢ zadnych substancji moggcych zanieczysci¢ powietrze atmosferyczne, wode, glebe,
a w przypadku, gdy substancje te stuzg do wykonywania ustug dla firmy szczegoty ich
skladowania i stosowania nalezy uzgodni¢ z Petnomocnikiem Dyrektora ds. Zintegrowanego
Systemu Zarzgdzania

* my¢ pojazdow i sprzetu na terenie Szpitala

* spala¢ odpadow na terenie Szpitala

» wylewac jakichkolwiek substancji do gleby lub kanalizacji na terenie Szpitala

* pali¢ tytoniu i uzywac¢ otwartego ognia

Przeprowadzi¢ szkolenie wsréd podlegtych pracownikéw wykonujgcych ustuge

w zakresie obowigzujgcej w Szpitalu polityki sSrodowiskowej i systemu zarzadzania
Srodowiskowego wg ISO 14001.

Dopusci¢ Koordynatora ds. Zarzgdzania Srodowiskowego do kontroli postepowania na zgodno$é
z przyjetymi zasadami srodowiskowymi.

Wykonawcy / podwykonawcy zwigzani ze Szpitalem zobowigzani sg do kazdorazowego
informowania o zaistnialych awariach $rodowiskowych Koordynatora ds. Zarzadzania
Srodowiskowego lub Petnomocnika Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania. W
razie wystgpienia awarii nalezy zastosowac natychmiastowe czynnosci minimalizujgce skazenie
Srodowiska.

W sytuacjach watpliwych i nieokreslonych w powyzszych zasadach srodowiskowych nalezy
zwracaé sie do Koordynatora ds. Zarzadzania Srodowiskowego.
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Zatgcznik do umowy

Wz6r dokumentu udzielenia gwarancji jakosci, ktéry Wykonawca zobowigzuje sie podpisa¢ w dniu
odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia.

KARTA GWARANCYJNA
Dokument udzielenia gwarancji jakosci na roboty budowlane wykonane na podstawie
umowy nr ... z dnia ... r. dla postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego pn.:

.Przebudowa budynku Oddziatu Potozniczo-Ginekologicznego z pododdziatem Noworodkéw Szpitala
Powiatowego im. Alfreda Sokotowskiego w Ziotowie” nr postepowania 20A/ZP/2023"

Zamawiajacy:

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokotowskiego w Ztotowie, ul. Szpitalna 28, 77-400 Ztotow

Gwarant: [... ]

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest Zamawiajgcy: Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokotowskiego w
Ztotowie, ul. Szpitalna 28, 77-400 Ztotéw.

Przedmiot i termin gwarancji

§ 1. 1. Niniejsza gwarancja obejmuje przedmiot umowy p.n.: ,Przebudowa budynku Oddziatu
Potozniczo-Ginekologicznego z pododdzialem Noworodkéw Szpitala Powiatowego im. Alfreda
Sokotowskiego w Ztotowie” w umowie nr [...]/2023 z dnia [...] 2023 r. Gwarant odpowiada wobec
Zamawiajgcego z tytutu niniejszej karty gwarancyjnej za caty przedmiot umowy. Gwarant jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w
powotanej wyzej umowie.

2. Termin gwarancji wynosi [...] miesiecy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania
protokotu korncowego odbioru robét objetych niniejszg umowa tj. od dnia [.....].

3. llekro¢ w niniejszej karcie gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczng,

o ktorej mowa w art. 556" § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Oswiadczenie Gwaranta
§ 2. 1. Gwarant oswiadcza, ze objete niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany
zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowg, dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy

technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.
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2. Gwarant $Swiadczy, ze ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartosc¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robaét.

Obowiazki i uprawnienia stron

§ 3. 1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiajgcy jest
uprawniony do:

1) zadania usuniecia wady przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzgca w zakres
przedmiotu umowy byta juz dwukrotnie naprawiana do zgdania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od
wad;

2) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

3) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na wolng
od wad, zgodnie z zapisami § 12 ust. 1 pkt 3 ppkt b) umowy.

2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowigzany do:

1) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usunigcia wady, przy czym usuniecie
wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu umowy na
wolng od wad;

2) terminowej wymiany rzeczy na wolng od wad.

3) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3.

3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumie¢ rowniez
wymiane rzeczy wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad.

Przeglady gwarancyjne

§ 4. 1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé sie bedg co najmniej co 12 miesiecy w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji, a w przypadku szczegdlnych wymagan (np. Producenta),
zawartych w dostarczonej instrukcji uzytkowania — zgodnie z tg instrukcja. Pierwszy przeglad
gwarancyjny odbedzie sie w ........ 202....r.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajgc
0 nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W skiad Komisji przegladowej bedg wchodzili przedstawiciele Zamawiajgcego i Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, nie stawienie sie jego Przedstawicieli nie bedzie wywotywato Zzadnych ujemnych
skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez Komisje przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdza sie Protokoét Przeglgdu Gwarancyjnego, w dwéch
egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli

Gwaranta Zamawiajgcy niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.
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Wezwanie do usuniecia wad

§ 5. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Zamawiajgcy niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych (bez sobét) od ujawnienia

wady, zawiadomi o niej Gwaranta, na piSmie, rownoczesnie ze wskazaniem terminu jej usuniecia.

Usuwanie wad

§ 6. 1. Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady:

1) natychmiast, jezeli wada uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

2) w terminie do 7 dni roboczych (bez sobdt) w pozostatych przypadkach, chyba ze Strony ustalg inny
termin w spisanym na te okolicznos¢ protokole.

2. Termin usuwania wad nie moze byc¢ dtuzszy niz 14 dni roboczych (bez sobdét) od daty przystgpienia
do usuwania wady, chyba ze Strony ustalg inny termin w spisanym na te okolicznos$¢ protokole.

3. Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru prac
Z usuwania wad. Protokét bedzie potwierdzat date rzeczywistego usuniecia wady.

4. W przypadku usuniecia przez Gwaranta istotnej wady wykonania rob6t budowlanych, wymiany
wadliwego urzgdzenia lub jego czesci, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robot
budowlanych lub usuniecia wad urzgadzenia lub jego czesci. W przypadku usuniecia wad urzadzenia lub
jego czesci odnowiony termin gwarancji obejmuje uprzednio wadliwe urzadzenie lub jego czesc.

5. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady
przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy z gwarancji nie mogt korzystac.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie, Zamawiajgcy upowazniony jest do ich
usuniecia we wiasnym zakresie, w tym zlecenia ich usuniecia osobie trzeciej, na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy informujgc go o tym wczesniej pisemnie, bez koniecznosci uzyskania
odrebnego upowaznienia na mocy orzeczenia sgdu i bez utraty uprawnien wynikajgcych z gwarancji
lub rekojmi przystugujgcych w zwigzku z umowg. Koszt usuniecia wad przez osobe trzecig
Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy albo z wniesionego przez
niego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku braku woli Zamawiajgcego
odnosnie skorzystania z uprawnien do potrgcenia wymienionych w zdaniu poprzednim badz
niemoznosci z nich skorzystania, przystuguje mu roszczenie o zwrot poniesionych kosztow
stanowigcych dtug Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wady nie podlegajgce gwarancji

§ 7. 1. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate wskutek:

1) sity wyzszej, przez pojecie ktérej strony utrzymujg: stan wojny, stan kleski zywiotowej,

2) normalnego zuzycia obiektu, jego czesci, urzgdzen lub ich czesci,

3) szkdd wyniktych z winy Uzytkownika, a w szczegodlnosci konserwacji i uzytkowania obiektu

budowlanego w sposoéb niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.
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2. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia,
Zamawiajgcy (Uzytkownik) zobowiagzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
powykonawczej i protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.

Komunikacja

§ 8. 1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemne;j.

2. Komunikacja za pomocg e-mail bedzie uwazana za prowadzong w formie pisemne;.

3. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres: .......... , adres e-mail: [...]

4. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyla¢ na adres: Szpital Powiatowy im.
Alfreda Sokotowskiego w Ziotowie, ul. Szpitalna 28, 77-400 Zlotéw, adres e-mail:
sekretariat@szpital.zlotow.pl lub inny adres wskazany pisemnie przez Zamawiajgcego.

5. O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 Strony obowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczony.

6. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Postanowienia koncowe
§ 9. 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 r. - Prawo zamowien publicznych.
2. Integralng czescia niniejszej karty gwarancyjnej jest umowa nr [ ] 2023 wraz z zatgcznikami.
3. Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wskazania Uzytkownika jako strone do realizacji uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu niniejszej gwarancji. Gwarant zostanie o tym poinformowany pisemnie i wobec
Uzytkownika zobowigzuje sie do realizacji wszystkich postanowienh niniejszej gwaranciji.
5. Niniejszg karte gwarancyjng sporzgdzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginatu, dwa dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA
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