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Umowa nr UMiG-ZP.272...... 2021

Zawarta W dniu ..........eeeeeeeeeeeenennenn. r. w Skepem pomiedzy:

Miastem i Gming Skepe, 87-630 Skepe, ul. Koscielna 2, zwang dalej Zamawiajgcym,
posiadajgcg NIP: 466-03-27-672, REGON: 910866560

zwang dalej Zamawiajgca

reprezentowang przez:

Piotra Wojciechowskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Skepe,

przy kontrasygnacie

Barbary LesSniewskiej — Skarbnika Miasta i Gminy Skepe

NIP: o, ,REGON: ...,

(wypis z KRS lub innego rejestru wtasciwego dla Wykonawcy, umowa konsorcjalna,
petnomocnictwo, stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy)

zwanym dalej Wykonawca

reprezentowanym przez:



w wyniku rozstrzygniecia postepowania Nr UMiG-ZP.271.2.3.2021 prowadzonego w
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trybie podstawowym na wykonanie zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej nr

170339C, 170321C w miejscowosci Czarny Las”, zostata zawarta umowa nastepujgce;j

tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca
zgodnie z ofertg stanowigcg zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, zobowigzuje sie do
wykonania robét budowlanych w ramach zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej nr
170339C, 170321C w miejscowosci Czarny Las”.

2. Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa a w ust. 1, zostat
okreslony w:

1) dokumentacji projektowej/technicznej stanowigcej zatgcznik nr 3 do niniejszej
umowy,

2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWiIOR) stanowigcej
zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy,

3) specyfikacji warunkoéw zamdwienia stanowigcej zatgcznik nr 5 do niniejszej
umowy,

- zwanych dalej dokumentacja.

3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje rowniez wszelkie obowigzki Wykonawcy

wskazane w dalszej czesci umowy.
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4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zaméwienia

publicznego, a w szczegolnosci z dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 2, a takze z
miejscem wykonania zamowienia (tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami
miejscowymi, potozeniem terenu budowy, dojazdem i warunkami terenu budowy,

ktore mogg mie¢ wptyw na wykonywanie robot).

. Wykonawca zamdéwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i odwiadcza, ze

wykona roboty budowlane oraz wypetni pozostate obowigzki umowne, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym

stanem wiedzy technicznej oraz kierujgc sie zasadg gospodarnosci.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich robaot, ktére sg niezbedne do

prawidtowego wykonania niniejszej umowy, takze tych, ktére nie sg przewidziane
wprost w dokumentacji, jezeli koniecznos$¢ ich wykonania przy zachowaniu nalezytej
starannosci mozna byto przewidzie¢ przed zawarciem niniejszej umowy na

podstawie szczegotowej analizy dostepnej dokumentacji oraz sztuki budowlanej.

§2

Terminy realizacji

. Ustala sie nastepujgce terminy wykonania przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie: wraz z przejeciem placu budowy;

2) zakonczenie: 90 dni od dnia przekazania placu budowy.

. Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, uznaje sie

zakonczenie wszystkich rob6t budowlanych, wykonanie wszelkich wymaganych
préb i badan, uporzgdkowanie terenu budowy oraz skompletowanie dokumentacji
powykonawczej i dokumentdéw niezbednych do otrzymania pozwolenia na

uzytkowanie obiektu.



3. Zamawiajgcy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przekaze
Wykonawcy teren budowy oraz dziennik budowy w terminie 3 dni roboczych liczgc

od daty podpisania niniejszej umowy.
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§3

Osoby upowaznione do reprezentacji

1. Gtébwnym przedstawicielem i reprezentantem Zamawiajgcego jako inwestora w
trakcie realizacji, odbiorow i rozliczenia finansowego przedmiotu umowy bedzie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonujgcy swoje obowigzki i czynnosci na
podstawie odrebnej umowy, z zastrzezeniem §5 ust. 3 niniejszej umowy.

2. Wykonawca wyznacza na swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za realizacje

obowigzkoéw Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy:

3. Zamawiajgcy wyznacza takze swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje
obowigzkoéw Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy z zastrzezeniem ust.
1 w osobach:
1) Inspektora ds. Gospodarki gruntami i drogownictwa w Urzedzie Miasta i Gminy w
Skepem: Adama Godlewskiego;
2) Inspektora da. Zamoéwien publicznych i funduszy europejskich w Urzedzie Miasta
i Gminy w Skepem: Krzysztofa Jaworskiego.
4. Zmiany oséb wskazanych w ust. 2 — 3 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagajg
podpisania aneksu do umowy, przy czym zmiany osob wskazanych w ust. 2
kazdorazowo wymagajg niezwtocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego

za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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§4

Kierownictwo budowy

1. Funkcje Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy sprawowac¢ bedzie:

. Kierownik Budowy i kierownicy robét realizujg osobiscie obowigzki okreslone w art.

2lai art. 22 ustawy Prawo Budowlane.

. Kierownik Budowy odpowiada za jakosc¢ i zgodnos¢ z wymogami techniczno-

prawnymi wykonanych zabezpieczen, jak rowniez za ich statg sprawnosc¢

techniczna.

. Kierownik Budowy zobowigzany bedzie do sporzgdzenia i podpisania wymaganych

dokumentow oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed oddaniem obiektu
do uzytkowania przez organy:

1) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

2) Panstwowej Strazy Pozarnej,

3) Nadzoru Budowlanego.

. W przypadku wystgpienia niespodziewanych przeszkdd w ich wykonywaniu

Wykonawca zobowigzany bedzie zapewnic¢ na swoj koszt zastepstwo dla osoby
wymienionej w ust. 1. Zastepca ustanowiony w ten sposob bedzie posiadac nie

nizsze kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe niz osoba wskazana w ust. 1.

. Zamawiajacy, w razie nienalezytego wykonywania obowigzkow przez osobe, o

ktorej mowa w ust. 1 moze wystgpi¢ do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego z wnioskiem o ich zmiane — wniosek ten Wykonawca
rozwazy w dobrej wierze, bez zwtoki z uzasadnieniem ewentualnej odmowy na

pismie.
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. Zmiany okreslone w ust. 5 i ust. 6 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagajg

podpisania aneksu do umowy, ale kazdorazowo wymagajg niezwtocznego,
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz

dotyczgcych interpretowania umowy odbywac sie bedzie w drodze korespondenciji

pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

§5

Nadzér budowy

. Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg ze strony Zamawiajgcego,

prowadzi¢ bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskazany przez

Zamawiajgcego.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach nadzoru inwestorskiego dziata w

granicach umocowania okre$lonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —

Prawo Budowlane, zwanej w tresci umowy ,prawem budowlanym?”.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie posiada petnhomocnictwa do podejmowania w

imieniu Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza
wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w niniejszej umowie bez zgody

Zamawiajgcego.

. Na wniosek stron umowy lub z wtasnej inicjatywy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

organizuje narady koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego,
Wykonawcy, autora projektu oraz innych zaproszonych osob. Celem narad
koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i

zaawansowania robét. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Inspektor
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Nadzoru Inwestorskiego. Narady bedg prowadzone i protokotowane, a kopie

protokotu bedg dostarczone wszystkim osobom biorgcym udziat w naradzie.

§6

Obowigzki Zamawiajgcego

. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy 1 egzemplarz wersji papierowej projektu

budowlanego, a takze kserokopie decyzji administracyjnych i innych posiadanych
przez siebie dokumentow niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy w dniu
podpisania niniejszej umowy, a Wykonawca oswiadcza, iz wskazane dokumenty

otrzymat.

. Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski poprzez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

. Wszelkie kontakty Wykonawcy z Zamawiajgcym, w tym wzajemna korespondencja

odbywac sie bedg wytgcznie za posrednictwem i przy udziale Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

4. W imieniu Zamawiajgcego do odbioru koncowego przystgpi Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego.

§7

Obowiazki Wykonawcy (podstawowe)

1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z

dokumentacjg projektowa/ techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot, aktualnie obowigzujgcym prawem budowlanym, innymi obowigzujgcymi

przepisami, Polskimi Normami oraz sztukg budowlana.
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2. W razie konieczno$ci odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub

innych warunkéw pozwolenia na budowe niezaleznie czy odstgpienie to ma
charakter nieistotny czy istotny, Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz jest zobowigzany do wykonania
niezbednych prac w celu zapobiezenia powstania szkody po stronie

Zamawiajgcego.

. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje Plan BIOZ w oparciu o

dokumentacje projektowa/ techniczna.

. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzuje sie zorganizowac i

urzadzi¢ zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z zapewnieniem niezbednych

mediow i ich opomiarowaniem.

. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca na wiasny koszt opracuje i uzgodni z

wiasciwymi zarzgdcami drog projekty czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzonych robét, a nastepnie uzyska zatwierdzenie tych projektow przez

wiasciwe do tego organy.

. Wykonawca zobowigzany bedzie na wtasny koszt uzyskac¢ zgody wtasciwych

zarzadcédw drog i terendw na zajecie pasa drogowego i terenu na czas trwania robét

oraz poniesie zwigzane z tym opfaty administracyjne.

. Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia i ochrony istniejgcego

uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz pozostatego majgtku publicznego i

prywatnego znajdujgcego sie w terenie robot.

. Wykonawca zapewni na wiasny koszt petng obstuge laboratoryjng, geodezyjng i

geologiczng budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan i préb, w tym takze

wykonaniem badan na zgdanie Zamawiajgcego w przypadku watpliwosci co do



jakosci wykonanych robaot i uzytych materiatéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.
9. Wykonawca na wiasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet

Strona | 9 budowlany, zatrudni pracownikow, dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu
robot wszelkie urzgdzenia z terenu budowy.

10. Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajgcego udostepni¢ do wgladu
formularze zamowieniowe materiatdw i urzgdzen. Zamowienia materiatow i
urzgdzen innych niz wymienione w dokumentacji wymagajg pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego.

11. Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt strzec mienia znajdujgcego sie na
terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

12. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem
BIOZ przez niego wykonanym w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkow bedzie ponosit odpowiedzialnosé
odszkodowawczg.

13. Wykonawca bedzie utrzymywat teren robét w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz na biezgco bedzie usuwat, utylizowat i skladowat wszelkie
urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne
urzgdzenia prowizoryczne. Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu
budowy oraz takich dodatkowych obszardéw, jakie uzgodni z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego | Zamawiajgcym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i
roboty prowadzone bedg w sposob niezagrazajgcy bezpieczenstwu oséb i mienia.

14. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i

higieny pracy oraz do zapewnienia przestrzegania tych przepiséw przez inne osoby
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uczestniczace z jego ramienia w realizacji robét (podwykonawcow, ustugodawcéw,
dostawcow, itp.).

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢ sSrodowisko
(zaréwno na terenie budowy oraz poza nim) oraz ogranicza¢ szkody oraz
ucigzliwosci dla ludzi i wiasciwosci wynikajgce z zanieczyszczen, hatasu oraz
innych skutkbw prowadzonych przez niego dziatan. Zapewni rowniez, by emisje w
powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikte z dziatann Wykonawcy nie
przekroczyty wartosci okreslonych odpowiednimi normami.

Utylizacja odpaddw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy stanowi
obowigzek i koszt Wykonawcy.

Wykonawca na wiasny koszt prowadzi¢ bedzie wtasciwg gospodarke odpadami
oraz wymagang dokumentacje gospodarki odpadami w sposob okreslony
przepisami szczegdlnymi. Dokumentacje te Wykonawca zobowigzany bedzie
udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zgdanie.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robot i
przeprowadzenia kontroli przez pracownikow instytucji, o ktérych Wykonawca
zostanie powiadomiony przez Zamawiajgcego, pracownikow organdéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych prawem
budowlanym oraz do udostepnienia tym osobom danych i informacji wymaganych
prawem budowlanym, a takze pozwoli na przeprowadzanie audytu przez audytorow.
Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ dokumentacje fotograficzng wykonang
technikg cyfrowg z zapisem zdje¢ w formacie powszechnie odczytywanym w formie
elektronicznej — terenu budowy przed rozpoczeciem realizacji, w trakcie realizaciji
(tak aby monitorowac stan wykonywania rob6t co najmniej 1 raz w tygodniu) i po

zakonczeniu robot, w celu umozliwienia weryfikacji przez Zamawiajgcego stanu



przed i po zakonczeniu robot. Wykonawca przekazuje fotografie cyfrowe do

dokumentacji budowy oraz Zamawiajgcemu nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu.
19. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren
Strona | 11 budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbior robot.

20.  Wpykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i
przechowywania wszelkich dokumentow budowy do czasu przejecia ich przez
Zamawiajgcego.

21. Na Wykonawcy spoczywajg wszelkie obowigzki wtasciwe dla Wykonawcy, w
tym zwtaszcza wszelkie dziatania zwigzane z koordynacjg prac i dziatan w procesie
budowlanym.

22.  Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do daty odbioru robét
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdélnych za wszelkie szkody
wynikte na terenie przejetym oraz terenie, na ktory roboty te mogg oddziatywac.

23. Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy (w tym
dziennika budowy), w formie zgodnej z prawem budowlanym.

24.  Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy
o terminie robét ulegajgcych ,zakryciu” oraz terminie odbioru robét zanikajgcych.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywrocic¢ prace do stanu poprzedniego.

25. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czesci bgdz
urzgdzen w toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i
doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt wiasny.

26.  Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt szkolenie przedstawicieli

Zamawiajgcego w zakresie eksploatacji i konserwacji dostarczonych i



zainstalowanych urzadzen. Wykonawca zapewni materiaty szkoleniowe w jezyku
polskim i dostarczy je Zamawiajgcemu na wiasny koszt co najmniej na 1 tydzien
przed rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie odbedzie sie w terminie uzgodnionym z
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27. Przeprowadzone szkolenie w zakresie obstugi i eksploatacji Wykonawca
zobowigzany jest udokumentowac¢ w stosownym protokole.

28.  Materiaty, urzadzenia i sprzet niezbedny do zrealizowania zamowienia —
Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ na wiasny koszt.

29. Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 30 powinny by¢ nowe,
nieuzywane i odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z z 2019
roku, poz. 266, ze zm.), wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych jak rowniez spetniac wymogi przepiséw szczegodlnych.

30. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz
materiaty wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét
wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia
ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw. Sprzet uzywany do wykonywania robét
powinien by¢ sprawny i posiadajgcy wszelkie wymagane zezwolenia, dopuszczenia,
atesty, certyfikaty, itp.

31. W przypadku braku w dokumentaciji projektowej/technicznej jednoznacznych
opisdw cech materiatdéw przewidzianych do wbudowania, Wykonawca jest
zobowigzany przed ich wbudowaniem lub wykorzystaniem, w terminie
pozwalajgcym na ich zaakceptowanie, przestac¢ Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego informacje okreslajgcg proponowane rozwigzania. Na zgdanie



Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty stosowane przez Wykonawce bedg
poddawane probom, testom oraz badaniom w miejscu ich produkciji, na terenie
budowy lub w innych miejscach proponowanych przez Wykonawce. Wykonawca
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Materiaty lub urzgdzenia, w stosunku do ktérych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
zazgdat przeprowadzenia prob, testow lub badan nie mogg zosta¢ wykorzystane
przed pisemnym zaakceptowaniem ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

32.  Wykonawca zobowigzany jest stosowac materiaty w gatunku | oraz posiadac
dla nich wymagane prawem swiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde zgdanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatow lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, atesty, itp.

33.  Materialy i urzadzenia, ktére nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w
zawartej umowie, jak rowniez nieodpowiadajgce Polskim Normom lub
nieposiadajgce stosownych atestow oraz certyfikatow muszg zosta¢ usuniete z
terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone
przez Zamawiajgcego, w podanym przez niego terminie. Jezeli to nie nastgpi moga
zostac usuniete przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

34. Wykonawca zobowigzany jest wspétpracowac z Zamawiajgcym w trakcie

realizacji czynno$ci zmierzajgcych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz

dostarczy¢ komplet dokumentdéw niezbednych do jego uzyskania.



§8

Wymagania dotyczace zatrudnienia osé6b na umowe o prace
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lub podwykonawce oséb na stanowiskach robotniczych, wykonujgcych w catym
okresie realizacji zamodwienia wszystkie czynnosci podstawowe z zakresu recznych
prac ziemnych, prac przygotowawczych, rozbiérkowych, montazowych,
porzgdkowych (wyjatek stanowig sytuacje, gdy prace wykonuje osoba fizyczna
prowadzgca samodzielng dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie umowy o
podwykonawstwo).

2. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace 0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:



1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
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wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
2) po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w
Sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maj 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegodlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania;
3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez

pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone



danych osobowych pracownikow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.
4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
strona [16 1@ podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w umowie. Nieztozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. Wykonawca w celu wykonania umowy zobowigzuje sie do zawarcia z
Zamawiajgcym umowy 0 powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie
niezbednym do wykonania umowy wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016, str. 1).



§9

Ubezpieczenie Wykonawcy
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdélnych za wszelkie szkody
wynikte na terenie przejetym oraz terenie, na ktéry roboty te mogg oddziatywac.

2. Wykonawca oswiadcza, iz jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume
gwarancyjng nie mniejszg niz 250.000,00 zt przez okres obowigzywania umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, pod rygorem odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego, do doreczenia Zamawiajgcemu, w terminie 3 dni roboczych od
podpisania niniejszej umowy, kserokopii (potwierdzonej przez Wykonawce za
zgodnosé z oryginatem) polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2. Pod rygorem okreslonym w zdaniu
poprzedzajgcym, Zamawiajgcy ma prawo zgdac przedtozenia do wglgdu oryginatu
polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia oraz regulaminow i klauzul wraz z
zatgcznikami na podstawie ktérych wystawiono polise lub dokument oraz dowodéw
optacenia polisy lub innego dokumentu.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do kontynuowania ubezpieczenia, o ktérym mowa
wyzej, przez okres obowigzywania niniejszej umowy nie krécej jednak niz do chwili
zwrotu pierwszej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. W razie uptywu okresu obowigzywania ubezpieczenia przed terminem okreslonym
w ust. 4 Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é w terminie 7 dni przed
zakonczeniem okresu ubezpieczenia kserokopie nowej polisy lub innego dokumentu

ubezpieczenia. Postanowienie ust. 4 stosuje sie odpowiednio.



§ 10

Obowiazki Wykonawcy (pozostate)

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 7 Wykonawca przyjmuje na siebie
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nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy (w tym
dziennika budowy), w formie zgodnej z prawem budowlanym.

2) Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o
terminie robot ulegajgcych ,zakryciu” oraz terminie odbioru robét zanikajgcych.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania robot, a nastepnie przywroci¢ prace do stanu poprzedniego.

3) W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czesci badz
urzgdzen w toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i
doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt wiasny.

4) Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt szkolenie przedstawicieli
Zamawiajgcego w zakresie eksploatacji i konserwacji dostarczonych i
zainstalowanych urzadzen. Wykonawca zapewni materiaty szkoleniowe w jezyku
polskim i dostarczy je Zamawiajgcemu na wiasny koszt co najmniej na 1 tydzien
przed rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie odbedzie sie w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym, jednakze przed zakonczeniem czynnosci odbioru kohcowego.

5) Przeprowadzone szkolenie w zakresie obstugi i eksploatacji Wykonawca

zobowigzany jest udokumentowaé w stosownym protokole.

§ 11

Materiaty, urzadzenia i sprzet
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1. Materiaty, urzadzenia i sprzet niezbedny do zrealizowania przedmiotu niniejszej

umowy — Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ na wiasny koszt.

. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny by¢ nowe, nie uzywane i

odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach, wymaganiom, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych jak rowniez spetnia¢ wymogi

przepisdw szczegolnych.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania na Zzgdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z
materiatdw Wykonawcy na terenie budowy a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatéw. Sprzet uzywany do wykonywania robét powinien by¢ sprawny

i posiadajgcy wszelkie wymagane zezwolenia, dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp.

. W przypadku braku w dokumentacji projektowej/technicznej jednoznacznych opiséw

cech materiatéw przewidzianych do wbudowania, Wykonawca jest zobowigzany
przed ich wbudowaniem lub wykorzystaniem, w terminie pozwalajgcym na ich
zaakceptowanie, przesta¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacje
okreslajgcg proponowane rozwigzania. Na zgdanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego materiaty stosowane przez Wykonawce bedg poddawane prébom,
testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie budowy lub w innych
miejscach proponowanych przez Wykonawce. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z przeprowadzeniem prob, testow lub badan. Materiaty lub urzgdzenia, w
stosunku do ktérych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zazgdat przeprowadzenia
préb, testéw lub badan nie mogg zosta¢ wykorzystane przed pisemnym

zaakceptowaniem ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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5. Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ materiaty w gatunku | oraz posiadac dla

nich wymagane prawem swiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde zgdanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatow lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub

aprobatg techniczna, atesty, itp.

. Materiaty i urzgdzenia, ktére nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w umowie,

jak réwniez nie odpowiadajgce polskim normom lub nie posiadajgce stosownych
atestow oraz certyfikatdw muszg zostac usuniete z terenu budowy na polecenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone przez Zamawiajgcego, w

podanym przez niego terminie. Jezeli to nie nastgpi mogg zostaé usuniete przez

Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§12

Wynagrodzenie za przedmiot umowy

. Za wykonany przedmiot umowy, o ktérym mowa w §1 niniejszej umowy

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe okreslone w

formularzu oferty, stanowigcym integralng czes¢ niniejszej umowy (zatgcznik nr 2)

ustalone na tgczng kwote brutto w wysokosci: ................ zt (stownie:
.............................................. ztotych), tj. netto w wysoKOSCi ........ccevvveevvennn Zb +
obowigzujgcy podatek VAT ..... % W WySOKOSCi ............... zt, z zastrzezeniem ust. 2.

. W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania

przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci: koszty robét przygotowawczych,
demontazowych, porzgdkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy,

utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, pracy w godzinach
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nadliczbowych i dni wolne od pracy, obstugi geodezyjnej, optaty za transport
odpadow oraz ich sktadowanie i utylizacje, dokumentacji powykonawczej — w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, optaty za nadzory i odbiory techniczne,
badania i proby, optaty administracyjne i inne czynnosci wymagane przy odbiorach
robot, a takze inne koszty niezbedne do skompletowania dokumentacji stuzgcej do

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

. W przypadku udzielenia zamowienia na niezbedne roboty dodatkowe i zamienne

warunkujgce wykonanie zamowienia w ramach przedmiotowej umowy ceny
jednostkowe oraz czynniki cenotworcze okreslone w fiormularzu ofertowym
zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, nie mogg by¢ zwiekszone. W zakres

wynagrodzenia wchodzg wszelkie koszty wskazane w ust. 2.

. W przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan, materiatow i urzgdzen,

uzgodnione zostang z Zamawiajgcym nowe ceny jednostkowe, ustalone na
podstawie czynnikdw cenotworczych nie wyzszych niz zawarte wformularzu

ofertowym.

§13

Ptatnosci dla Wykonawcy

. Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy rozliczany zostanie fakturg koncowa.

. Faktura zostanie wystawiona na Zamawiajgcego w nastepujgcy sposob:

Nabywca:

Miasto i Gmina Skepe
ul. Koécielna 2
87-630 Skepe

NIP: 466-03-27-672
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Odbiorca:
Miasto i Gmina Skepe
ul. Koscielna 2

87-630 Skepe

. Zamawiajacy ptatnosc z tytutu wystawionej faktury zrealizuje przelewem w terminie

30 dni od dnia ich otrzymania, na rachunek bankowy Wykonawcy nr

. Przy wystawianiu faktury i dokonywaniu ptatnosci z tytutu wystawionej faktury VAT

Strony obowigzujg zasady okreslone w ustawie z 11 marca 2014 o podatku od

towardw i ustug.

. Wykonawca wystawi fakture kor\cowg na podstawie protokotu koncowego odbioru

robét, podpisanego przez obie strony (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
osobe/by upowazniong/e ze strony Zamawiajgcego i Kierownika Budowy) bez

zastrzezen.

. Za dzien zaptaty wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmujg date obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane, o ktérym mowa w ust. 1 jest przedstawienie przez Wykonawce
dowododw zapfaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 7 sg w szczegdlnosci potwierdzenie przelewu na

rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo o$wiadczenie
podwykoanwcy lub dalszego podwykoanwcy o otrzymaniu wynagrodzenia z tytutu

wykonanych robét lub ustug.



9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 8 Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, o ktorej mowa w ust. 1 w czesci rownej sumie kwot
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§ 14

Obowigzki Wykonawcy wobec Podwykonawcoéw

Strona | 24 1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest dodatkowo
zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tredci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

3. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia oraz
niniejszej umowie, a takze gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 2.

4. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3 oznacza akceptacje projektu umowy.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem
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kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy 0

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o

ktorych mowa w ust. 3.

. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

okreslonym w ust. 6 oznacza akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 2, zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;.

Zapisy ust. 1-9 stosuje sie réwniez do zmian tej umowy o0 podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku



uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
12. O zamiarze wskazanym w ust. 11 Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w
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13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wykonawca ma prawo zgtosi¢ w
terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji, o ktérej mowa w ust. 12 uwagi w
formie pisemnej dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 11. W
przypadku wykazania przez Wykonawce niezasadnosci takiej zaptaty Zamawiajgcy
odstgpi od bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

16. W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy Zamawiajgcy ztozy do depozytu
sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

17. W przypadku gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢
takiej zaptaty Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.



18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca dokona korekty faktury w

zakresie terminu zapfaty, ktérego wymagalnosc jest liczona od dnia dokonania

zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykoanwcy.

§ 15

Odbiory robét budowlano-montazowych

1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot budowlano-montazowych:

1) odbiodr robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr koncowy.

2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

1) Kierownik Budowy lub wiasciwy kierownik robét jest zobowigzany zgtosi¢ w
formie wpisu w dzienniku budowy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu na 3 dni
robocze przed ich zakryciem. Po zgtoszeniu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
niezwtocznie ustala z Kierownikiem Budowy termin odbioru.

2) Jezeli Kierownik Budowy lub wtasciwy kierownik robot nie poinformowat o tych
faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywroécic roboty do
stanu poprzedniego.

3. Odbidér koncowy: postanowienia ogolne:



1) Odbior koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przy
uczestnictwie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zrealizowanej kompletnie
inwestycji, po sprawdzeniu jej nalezytego wykonania.
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przedstawicieli Zamawiajgcego.

3) W czynnos$ciach odbioru powinni uczestniczy¢: Kierownik Budowy i kierownicy
robét, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, osoba/by upowaznional/e ze strony
Zamawiajgcego oraz przedstawiciele jednostek i organdw, ktorych udziat
nakazujg odpowiednie przepisy. W odbiorze korncowym mogg bra¢ udziat
rzeczoznawcy powotani przez strony.

4. Wykonawca przed odbiorem koncowym przeprowadzi wszelkie proby i sprawdzenia
techniczne zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa Budowlanego i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych.

5. Kierownik Budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, wpisem do
dziennika budowy oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego — zakonczenie robot i
zgtoszenie ich do odbioru.

6. Warunkiem dokonania odbioru robot jest ich zakohczenie a nastepnie zgtoszenie
przez Wykonawce gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji
powykonawczej, pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlno$ci:

1) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 Prawa
budowlanego potwierdzajgcego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztukg
budowlang, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, dokumentacjg
projektowa/techniczng, obowigzujgcymi warunkami okre$lonymi w pozwoleniu na

budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi, budynki, teren i
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dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaty uprzatniete i doprowadzone do
nalezytego stanu,

2) protokotéw badan, sprawdzen, pomiarow i prob,

3) certyfikatéw CE oraz dokumentdéw dopuszczajgcych stosowanie zainstalowanych
urzgdzen w budownictwie,

4) protokotow odbioru technicznego wykonanych obiektow, urzadzen, instalaciji i
sieci, robot ulegajgcych zakryciu — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
odrebnymi przepisami,

5) protokotdéw jakosci materiatow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne,
Swiadectwa jakosci wydane przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania),

6) podrecznikdw, instrukcji obstugi, konserwacji i zachowania bezpieczenstwa,
gwarancji producentdéw zamontowanych urzgdzenh, maszyn, kompletnego
wyposazenia itp.

7) niezbednych wynikéw badan laboratoryjnych i terenowych (in situ),

8) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyjetej do wtasciwego miejscowo |
rzeczowo osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

9) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami
(w razie potrzeby z uzupetniajgcym opisem), podpisanymi przez kierownika
budowy i projektanta (dotyczy przypadkoéw zmian nieodstepujgcych w sposéb
istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na
budowe),

10) aktualnych opinii kominiarskich i innych dokumentéw wymaganych dla
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

11) innych, niewymienionych wyzej dokumentéw wynikajgcych z odrebnych

przepiséw, a warunkujgcych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.



7. W przypadku nie dostarczenia, ktéregokolwiek z powyzszych dokumentéw
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat prawo odméwic przystgpienia do
czynnosci odbiorowych, zag Wykonawca obowigzany jest ponownie zgtosi¢
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odbioru.

8. Dostarczenie dokumentoéw wymienionych w ust. 6 bedzie warunkiem terminowego
zakonczenia czynnosci odbioru robot, za ktory odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca.

9. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1) rozpoczecie czynnosci odbioru robot nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia
rzez Wykonawce zakonczenia robot z zastrzezeniem ust. 6 i ust. 7,

2) zakonczenie czynnos$ci odbioru robét nastgpi w ciggu 21 dni od daty ich
rozpoczecia z zastrzezeniem ust. 6 i ust. 7,

3) w dniu zakohczenia czynnosci odbioru robét, ustalonym przez strony jako termin
odbioru, sporzgdzony zostanie protokét odbioru koncowego robét. Moze on
zostac spisany jako bezusterkowy lub moze zawierac€ liste usterek i wad oraz
termin ich usuniecia.

10. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie
czynnosci odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot posiada wady lub
usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg
lub utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odmoéwié odbioru. W tym przypadku

Zamawiajgcy ma prawo wedle wtasnego wyboru, odstgpi¢ od umowy w terminie



14 dni od dnia zakornczenia czynnosci odbiorowych lub zazgda¢ wykonania
przedmiotu umowy ponownie,
2) w przypadku wad lub usterek, ktore nie nadajg sie do usuniecia, jednakze nie
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zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dokona¢ odbioru. W
tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy,

3) w przypadku wad lub usterek, ktdre nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg lub
utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odmoéwi¢ odbioru i wyznaczy¢
Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. W tej sytuacji Zamawiajgcy ma
prawo odstgpienia od umowy,

4) w przypadku wad lub usterek, ktére nadajg sie do usunigcia, a nie uniemozliwiajg
ani nie utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze, wedle wtasnego wyboru, odméwic
odbioru i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie — w tej
sytuacji Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy, przy czym prawo
odstgpienia powinno by¢ wykonane w terminie 14 dni od dnia uchybienia terminu
badz dokonaé odbioru — w tej sytuacji Zamawiajgcy ma prawo do odpowiedniego
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

5) wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu
wykonania umowy, w tym nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu

niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust.

1 umowy.



6) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o usunieciu wad i w takim wypadku moze zazgda¢ wyznaczenia
terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Nalezyte
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§ 16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

 —

. Podstawg naliczenia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest

wynagrodzenie brutto robét uzgodnione w umowie.

N

. Strony uzgadniajg zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie:

w

. Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi: 5% od
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, co stanowi kwote:
................................. zt brutto.

4. Za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy dokonaé
zmiany formy zabezpieczenia na jedng z form przewidzianych w ustawie — Prawo
zamoéwien publicznych.

5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na wskazany

przez Zamawiajgcego bankowy rachunek bankowy Zamawiajgcego najpozniej w

dniu podpisania umowy.

[o2]

. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdéwienia i przyjecia przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego jako
nalezycie wykonanego bezusterkowym protokotem odbioru korncowego, o ktérym
mowa w § 15 ust. 9 pkt. 3, bgdz w przypadku stwierdzenia wad i usterek

protokotem, o ktérym mowa w § 15 ust. 10 pkt 6. Zwolnienie 30 % zabezpieczenia
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10.

nastgpi nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi, o ktérym mowa w § 17

ust. 1 umowy.

. W razie ztozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej, dokument zabezpieczenia nalezy ztozy¢ najpozniej w dniu

podpisania umowy u Zamawiajgcego. Z tresci ww. gwarancji musi w szczegoélnosci

jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej, instytucji
poreczeniowej etc.) do zaptaty do wysokosci okreslonej w gwarancji kwoty,
nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego zawierajgce
oSwiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy bgdz wsytgpity roszczenia z tytutu rekojmi za
wady oraz gwarancji jakosci,

2) termin obowigzywania gwarancji.

. Zwrot kwoty z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastepuje wraz z

odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, z pomniejszeniem o koszty prowadzenia rachunku i prowizji

bankowej za przelew pieniedzy na rachunek oferenta.

. Jezeli Wykonawca wykona we wiasciwych terminach swoje zobowigzania z tytutu

gwarancji lub rekojmi, to w takim przypadku kwota zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy nie zostanie wykorzystana przez Zamawiajgcego i zostanie
zwrocona Wykonawcy i wéwczas Zamawiajgcy po uptywie okresu rekojmi zwroci
Wykonawcy owg kwote zabezpieczenia wraz z odsetkami, ktore narosty do tej
kwoty.

Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobowigzan z tytutu gwarancji lub

rekojmi to Zamawiajacy jest uprawniony usung¢ wady przedmiotu umowy w
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zastepstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystujgc na ten cel kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wraz z narostymi odsetkami albo tez zatrzymac
kwote zabezpieczenia i naroste odsetki od kwoty tego zabezpieczenia. W przypadku
jezeli koszt usuniecia usterek bgdz wad przedmiotu umowy przewyzsza kwote

zabezpieczenia, powstata w ten sposob wartos¢ obcigza w catosci Wykonawce.

§17

Odpowiedzialnosé¢ z tytutu rekojmi i gwarancji

. Okres rekojmi na wszystkie wykonane roboty budowlano-montazowe wynosi 60

miesiecy liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru korncowego
przedmiotu umowy badz protokotu, o ktérym mowa w §15 ust. 10 ust. 6, natomiast
okres gwarancji na wykonane roboty budowlano-montazowe wynosi .........

miesiecy liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru korncowego

przedmiotu umowy, badz protokotu, o ktbrym mowa w §15 ust. 10 ust. 6.

. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od

uprawnien z tytutu gwaranciji.

. Wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy powstate w okresie gwarancji i rekojmi z

winy Wykonawcy, a takze inne uszkodzenia lub wady spowodowane wadami lub
uszkodzeniami wynikajgcymi z wykonywanej umowy, zostang usuniete —

naprawione przez Wykonawce.

. Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin, majgcych na

celu ich stwierdzenie, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, zawiadamia Wykonawce na pismie na 5 dni przed dokonaniem

ogledzin, chyba ze strony uméwi g sie inacze;j.
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5. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokosc¢

zwigzanych z tym kosztow.

. W razie ujawnienia wad w okresie rekojmi lub gwarancji, Wykonawca zobowigzuje

sie do bezptatnego usuniecia wad fizycznych w terminie do 14 dni od dnia
zgtoszenia, a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez strony
terminie. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w
wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo do zlecenia
usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Termin
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajgcy wskutek wady
nie mégt z przedmiotu umowy w sposob petny korzystac, natomiast w przypadku

urzadzen wymienionych na nowe termin obowigzywania gwarancji biegnie od nowa.

. W przypadku nie usuniecia ujawnionych wad w terminach wynikajgcych z umowy

okreslonych w protokole, Zamawiajgcy ma prawo do zastepczego usuniecia wad w
ramach rekojmi na koszt i ryzyko Wykonawcy, albo do zaspokojenia roszczen

Zamawiajgcego z udzielonego zabezpieczenia.

§18

Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach i

wysoko$ci:

1) za op6znienie w rozpoczeciu robot — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto
okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

2) za powstanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w

wysokoséci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej



umowy, za kazdy dzieh przerwy potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy,
3) za opoOznienie w przedstawieniu dokumentow ubezpieczeniowych okreslonych w
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4) za opoOznienie w odebraniu placu budowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opoznienia,

5) za wprowadzenie podwykonawcy na teren robot niezgodnie z postanowieniami §
201 § 21 — w wysokosci 10.000,00 zt, z wyjatkiem sytuacji, kiedy wprowadzenie
podwykonawcy spowodowane byto koniecznoscig natychmiastowego dziatania w
celu zapobiezenia katastrofie lub w celu unikniecia strat,

6) za opdznienia w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejsze]
umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

7) za opdznienie terminu rozpoczecia lub zakonczenia odbioru korncowego roboét z
powodu okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzieh opdznienia,

8) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien opdznienia,

9) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w §8 ust. 1 niniejszej umowy — kare umowng w WysoKosci
5.000,00 zt,

10) za nieprzedstawienie dowoddéw wskazanych w § 8 ust. 3 niniejszej umowy — w

wysokoséci 0,05% wynagrodzenia netto za kazdy dzien opdznienia,
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11) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosSci
2% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,

12) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,

13) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokos$ci 1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,

14) za opodznienie w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwaranciji i rekojmi —w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzieh opdznienia,

15) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1

niniejszej umowy,

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach i

wysoko$ci:

1) za op6znienie w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
opo6znienia,

2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust.

1 niniejszej umowy, z wyjgtkiem sytuaciji, o ktérych mowa w §19 ust. 1.

. W przypadku braku mozliwosci petnego zaspokojenia naleznych Zamawiajgcemu

kar umownych (z tytutu ust. 1 pkt. 1-8) z kwoty wniesionego przez Wykonawce



Strona | 38

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy pobierze je z

biezgcych naleznosci Wykonawcy.

. Kary nalezne Zamawiajgcemu (z tytutu ust. 1 pkt. 1-8) przewyzszajgce

kwote/wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia i sume pobranych przez
niego kwot z biezgcych naleznosci Wykonawcy, zostang wpfacone na rachunek

Zamawiajgcego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich uregulowania.

. Kary nalezne Zamawiajgcemu (z tytutu ust. 1 pkt. 9 - 10) przewyzszajgce kwote

wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia, zostang wptacone na rachunek

Zamawiajgcego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich uregulowania.

. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze udziela¢ na rzecz osoéb trzecich

cesji jakichkolwiek wierzytelnosci i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

. Strony majg prawo do dochodzenia na zasadach ogdélnych odszkodowania

przewyzszajgcego kary umowne. W szczegodlnosci Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania w wysokosci kar natozonych na
Zamawiajgcego w zwigzku z przyznang dotacjg na roboty budowlane obejmujgce
niniejszg umowe, w przypadku ich natozenia z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢

ponosi Wykonawca.

. Okresla sie tgczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzié¢

strony umowy na 25% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej

umowy.

§19

Odstgpienie od umowy

. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
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1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadto$ci Wykonawcy, zostanie
ogtoszona jego upadtos¢ lub otwarta zostanie jego likwidacja badz nastgpi
rozwigzanie Wykonawcy albo Wykonawca ztozy oswiadczenie o wszczeciu
postepowania naprawczego,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 30 dni
roboczych od przekazania mu terenu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego ha pismie,

5) Wykonawca przerwat realizacje roboét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

6) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje usuwanie wadliwych materiatéw lub
wadliwie wykonanych robét pomimo wczesniejszego otrzymania wezwania od
Zamawiajgcego,

7) Wykonawca nienalezycie wykonuje niniejszg umowe, a bezskuteczne okazuje sie
wezwanie go na piSmie do zaprzestania naruszenia i usuniecia jego skutkow w
odpowiednim terminie,

8) bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie prowadzi robot zgodnie z
harmonogramem finansowo — rzeczowym, opdznienie w realizacji przedmiotu
umowy wynosi ponad 30 dni w stosunku do terminéw okreslonych w
harmonogramie i istnieje realne zagrozenie, ze nie wywigze sie z umownego

terminu zakonczenia realizacji robét bedgcych przedmiotem niniejszej umowy,
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9) Wykonawca zmienit podwykonawce, bez uprzedniego pisemnego, obustronnego
uzgodnienia tego faktu,

10) koniecznoscu wielokrotnego (co najmniej 3 przypadki) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci

niniejszej umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spemni¢ swoich zobowigzan umownych wobec

Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci i powinno zawierac¢ podanie przyczyny oraz uzasadnienie, zas prawo
to nalezy wykonac w terminie 2 tygodni od powziecia przez strone uprawniong

informacji o podstawie do odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego sporzgdzi protokét
inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
— na koszt tej strony, z powodu ktérej nastepuje odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca zgtosi termin do dokonania przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli

odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,



4) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenia stanowigce zaplecze budowy, przez niego dostarczone lub
wzniesione.
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1) dokonania odbioru robot przerwanych,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

6. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 4.

pkt. 2, 3 i 4 Zamawiajgcy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.



§ 20

Podwykonawstwo — warunki ogélne
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wymienione w ofercie przetargowej jedynie w trybie okreslonym w art. 647" Kodeksu
cywilnego. Strony ustalajg, ze nie bedzie zgodnym z niniejszg umowag powierzenie
catosci lub czesci robot podwykonawcy w innym trybie, bez wzgledu na to, czy
Zamawiajgcy powziat i kiedy powzigt informacje o takim powierzeniu. Zamawiajgcy
ma prawo zgdania usuniecia podwykonawcy, na ktérego nie wyrazit zgody i
jednoczesnie nie jest zobowigzany z tytutu wynagrodzenia za prace przez niego
wykonane.

2. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow w takim zakresie, jak gdyby byty one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow.

3. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w
sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robét lub dotrzymania
terminéw wynikajgcych z niniejszej umowy, to moze on zgdaé¢ od Wykonawcy
zmiany Podwykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do nieprzyznania wynagrodzenia Podwykonawcom
przewyzszajgcego tak tgcznie, jak i w odniesieniu do poszczegdlnych robot,
wynagrodzenia jemu naleznemu.

5. Z zastrzezeniem art. 647* § 5 KC — Zamawiajgcy nie jest zwigzany stosunkami

zobowigzaniowymi z Podwykonawcami, ale moze skorzystaé ze wszystkich praw



nabytych w stosunku do nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat w
petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone do podwykonania

czesci robot.
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§21

Podwykonawstwo — warunki szczego6towe

1. Wraz z kazdg fakturg, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego:

1) wspodlne oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy
okreslajgce sposob podziatu wynagrodzenia pomiedzy Wykonawce i
Podwykonawce,

2) oswiadczenie Podwykonawcy potwierdzajgce dokonanie zaptaty na rzecz
Podwykonawcy zawierajgce kwote, ktérg otrzymat Podwykonawca oraz
wskazanie daty zaptaty. W przypadku niedostarczenia oswiadczenia
potwierdzajgcego zaptate Podwykonawcy, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate
naleznosci Wykonawcy w kwocie réwnej naleznosci Podwykonawcy. Do czasu
wyjasnienia czy Podwykonawcy przystugujg roszczenia z tytutu zapfaty
wynagrodzenia, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania odsetek za
opoOznienie w ptatnosci wstrzymanych kwot ani nie przystugujg mu inne
roszczenia z tytutu zaptaty w pézniejszym terminie, zas tak powstatej sytuacji nie
traktuje sie jako opdznienia lub zwioki po stronie Zamawiajgcego.

2. Oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania,
tj. zaciggania zobowigzan (zawierania umow).
3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wykonywa¢ czynnosci sprawdzajgce w

zakresie okreslonym w ust. 11 2.



4. W razie sporu pomiedzy Wykonawcag a Podwykonawcg co do roszczen
Podwykonawcy wobec Wykonawecy i braku zgody co do podziatu wynagrodzenia z
kazdej faktury albo niedotaczenia do faktury oswiadczen okreslonych w ust. 1 pkt 2,
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sgdowego kwote wypfaty wynagrodzenia w wysokosci zgdanej przez
Podwykonawce do czasu zawarcia porozumienia (zgody) przez Wykonawce i
Podwykonawce albo rozstrzygniecia sprawy przez sad.

5. Wykonawca uznaje, ze wykonanie przez Zamawiajgcego wyroku sgdu
nakazujgcego zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego mu od
Wykonawcy z tytutu umowy, o ktérej mowa w tym paragrafie, jest zaptatg
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego.

6. W razie sporu, o ktérym mowa wyzej, termin zaptaty faktury okreslony w § 13 ust. 3
nie biegnie — ulega zawieszeniu z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy.

7. Niezaleznie od powyzszych postanowien, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢
Zamawiajgcego od wszelkiej odpowiedzialnosci wobec Podwykonawcow.

8. Postanowienia ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2-7 stosuje sie odpowiednio do dalszych

podwykonawcdéw w relacji z podwykonawcami lub Wykonawca.

§ 22

Wykonawcy przystepujgcy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w
celu jej realizacji ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zmawiajgcego,

niezaleznie od tresci umow, ktére zawarli miedzy sobag.



§ 23
Zmiany w umowie
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w
strona 45 stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w
nastepujgcych przypadkach:

1) strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia przedmiotu Umowy o
okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie
Terminu zakonczenia robot, w nastepujgcych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robét bedg nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajgcy, w szczegodlnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian w dokumentacji
projektowej/technicznej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedag
mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia przedmiotu Umowy,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacii
prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajace;j
konkretnych warunkoéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

c) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

2) Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie Materiatéw,
parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i

zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:



a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej/, a wynikajgcych
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o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) konieczno$ci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej/technicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

c) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej/technicznej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowa¢ w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

e) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

f)wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy

zgodnie z jej postanowieniami.



3) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wynosi 10%
pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy,
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a) zmiany podwykonawcow, zmiany zakresu rob6t budowlanych, dostaw lub
ustug powierzonych podwykonawcom lub zgtoszenia ich udziatu, przy czym
jezeli w trakcie realizacji zamowienia nastgpi zmiana, rezygnacja (albo
wyprowadzenie) z podwykonawcy, ktory jest jednoczesnie podmiotem, na
ktérego zasobach Wykonawca bedzie polegaé podczas realizacji zamowienia,
na zasadach okreslonych w ustawie PZP, w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, okreslonych specyfikacji warunkow
zamowienia, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia,

b) konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
projektowej/technicznej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, czego
Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie mogt przewidzie¢
zawierajgc niniejszg umowe,

¢) wykonania robo6t zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w

projekcie, skutkujgcych zwiekszeniem bezpieczenstwa, podniesieniem



funkcjonalnosci i efektywnosci rozwigzan projektowych, jezeli rozwigzania
zamienne odstepujg w sposaéb istotny od zatwierdzonego projektu,
d) wykonania robét dodatkowych, niezbednych do prawidtowego wykonania
Strona | 48 przedmiotu umowy, a ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania
umowy,
e) koniecznosci zmiany sposobu wykonywania robot, ktorej nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,
f)wstrzymanie realizacji robot z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych.
2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia do umowy mogg by¢ dokonane za zgoda obu stron
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.
3. Strony dopuszczajg rowniez mozliwos¢é zmian umowy w nastepujgcych
przypadkach:

1) zmiana stron umowy na zasadach Kodeksu cywilnego,

2) zmiana bankéw lub numeréw kont bankowych,

3) zmniejszenie wartosci umowy wynikajgcej z prac niewykonanych lub zmiana
zakresu rzeczowego (nie zwiekszajgcego ogdlnej wartosci umowy),

4) zmiana asortymentu w zakresie dostaw kompletnego wyposazenia obiektu, na
asortyment inny (typ, model) o parametrach i funkcjonalno$ci nie gorszej niz
wykazany w umowie, w przypadku niemoznosci dostarczenia tego asortymentu z
uwagi na wycofanie z obrotu, wstrzymanie produkcji oferowanego modelu/typu
lub inne obiektywne okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na dzien
sktadania ofert, z zastrzezeniem, Zze cena tego asortymentu nie ulegnie
podwyzszeniu,

5) koniecznos¢é wprowadzenia zmian wyniknie z okolicznos$ci obiektywnych, ktérych

nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, niezaleznych od woli stron,



6) w innych przypadkach przewidzianych w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia.
4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany umowy poprzez zmniejszenie
zakresu rzeczowo — finansowego lub przesuniecie terminu wykonania umowy —
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wynagrodzenie za przedmiot umowy zostanie odpowiednio obnizone, bez

wynikajgcych stad roszczen Wykonawcy.

§ 24

Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie praw i obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem

niewaznosci.
§25

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa polskiego, a w szczegoélnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy
Prawo zamoéwien Publicznych, Ustawy Prawo Budowlane.

2. Ewentualne spory powstate podczas realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedag

przez Sad wiasciwy dla Zamawiajgcego.



§26

1. Umowe niniejszg sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym
Strona | 50 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:
1) Zatgcznik nr 1 — KRS/inny rejestr,
2) Zatgcznik nr 2 — Formularz oferty Wykonawcy,
3) Zatgcznik nr 3 — Dokumentacja projektowa/techniczna,
4) Zatagcznik nr 4 — STWIOR,

5) Zatgcznik nr 5 — Specyfikacja warunkéw zamowienia.
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W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

Podpis

Podpis

(imie, nazwisko 1- go przedstawiciela
Zamawiajgcego)

Piotr Wojciechowski

(imie, nazwisko 2- go przedstawiciela
Zamawiajgcego)

Barbara Lesniewska

(stanowisko)

Burmistrz Miasta i Gminy Skepe

(stanowisko)

Skarbnik Miasta i Gminy Skepe

Data:

Data:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:

Podpis

Podpis

(imie, nazwisko 1- go przedstawiciela

(imie, nazwisko 2- go przedstawiciela

Wykonawcy) Wykonawcy)
(stanowisko) (stanowisko)
Data: Data:




