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W Z Ó R  

 
UMOWA NR: ……………………………………. 

na roboty budowlane termomodernizacyjne budynku Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie 

przy ul. Parkowej 1 - w ramach zadania pn.:  

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” 

 

zawarta w dniu ……………………..…………2021 r. w Tczewie pomiędzy: 

 

Powiatem Tczewskim, NIP: 593-21-40-707, REGON: 191675267, reprezentowanym przez 

Zarząd Powiatu Tczewskiego, w imieniu którego działają:  

 

1. …………………………………….  –  ………………………………. 

 

2. …………………………………….  –  ………………………………. 

 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a: 

 

…………………………………………………………………………………………………,  

NIP: ……………………………., REGON: …………………………….., wpisanym  

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 

………………………………/Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, z siedzibą  

w ……………………………….., ul. …………………….. …., ..-… …………………….. 

 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

 

1. …………………………………….  –  ………………………………. 

 

2. …………………………………….  –  ………………………………. 

 

w rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu  

nr ZP.272.16.2021 w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129  

z późn. zm.). 

§ 1 

Przedmiot umowy i warunki jej realizacji 

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane związane z termomodernizacją energetyczną 

budynku Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Parkowej 1 - w ramach zadania 

pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu 

Tczewskiego”. Celem wykonania tych robót jest zmniejszenie strat ciepła w zakresie 

przenikania przez przegrody zewnętrzne, wzrost komfortu cieplnego, zmniejszenie emisji 

substancji zanieczyszczających do atmosfery oraz wzrost efektywności energetycznej. 

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy określony 

w ust. 1. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie  

z aktualnym stanem wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i przepisami oraz dokumentami 
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uwzględnionymi w ust. 4. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z odpowiednimi 

przepisami i sztuką inżynierską. 

4. Zakres robót budowlanych określa dokumentacja projektowa, na którą składają się 

następujące opracowania: 

1) Dokumentacja projektowa pn. „Termomodernizacja energetyczna Zespołu Szkół 

Technicznych w Tczewie przy ul. Parkowej 1 w ramach zadania Kompleksowa 

modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”, 

w tym: projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, (zwane dalej STWiORB); 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej: „SWZ”) wraz z załącznikami; 

3) Załączniki do umowy (1-7). 

5. W zakres przedmiotu umowy określonego w ust. 1 ponadto wchodzi odpowiednie 

zagospodarowanie bądź utylizacja odpadów, powstałych w trakcie wykonywania robót 

budowlanych. Strony uzgadniają, że wytwórcą oraz posiadaczem odpadów, powstałych 

w trakcie realizacji niniejszej umowy jest Wykonawca.] 

6. Dokumentacja projektowa, w tym projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a także dokumentacja przetargowa 

stanowią integralne części umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku stwierdzenia rozbieżności między tymi dokumentami, decyzje w sprawie 

przyjęcia odpowiedniego rozwiązania będzie podejmować Nadzór Inwestorski. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia 

rezultatu określonego w ust. 1.  

7. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie wskazane w ofercie przetargowej uwzględnia 

koszty wykonania wszystkich robót i działań, służących realizacji celu umowy określonego 

w ust. 1. W konsekwencji Wykonawca po zawarciu niniejszej umowy nie może skutecznie 

wnosić o podwyższenie wynagrodzenia, jak również domagać się zmiany terminu 

wykonania umowy z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w § 18. 

 

§ 2 

Termin wykonania 

1. Termin wykonania całości robót budowlanych, składających się na przedmiot umowy oraz 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego wynosi 210 dni od daty 

zawarcia niniejszej umowy. Dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę będzie uznane przez Zamawiającego, o ile najpóźniej w ostatnim dniu tego 

terminu (w godzinach pracy Zamawiającego, podanych w SWZ) Wykonawca złoży 

w siedzibie Zamawiającego pisemne zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót 

budowlanych, spełniając jednocześnie warunki opisane w § 8 ust. 4 i ust. 7 i nie będą 

występować przesłanki opisane w § 8 ust. 9 i ust. 12.  

2. Do terminu określonego w ust.1 nie wlicza się całodniowych planowych przestoi 

wynikających z konieczności przeprowadzenia przez jednostkę egzaminów maturalnych i 

zawodowych, określonych w ust. 4. 

3. Ze względu na prowadzenie robót budowlanych w obiekcie czynnym o charakterze 

oświatowym, Wykonawca musi się liczyć z koniecznością przerwania robót na wniosek 

użytkownika obiektu, spowodowanego uzasadnionymi powodami, których na dzień zawarcia 

niniejszej umowy żadna ze stron umowy ani użytkownik obiektu nie mogli przewidzieć. 
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Użytkownik obiektu został zobowiązany przez Zamawiającego do maksymalnego 

ograniczenia takich przypadków. W razie ich wystąpienia, Wykonawcy będzie przysługiwać 

prawo przedłużenia terminu umowy o długość przestoju – bez konieczności zawierania 

odpowiedniego aneksu do umowy a podstawą do tego przedłużenia będzie spisany 

odpowiedni protokół konieczności przedłużenia terminu, podpisany przez Wykonawcę, 

przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiciela użytkownika, zawierający uzasadnienie 

wprowadzenia przestoju, okres przestoju i uzasadnienie niemożliwości przewidzenia tego 

przestoju w dniu zawarcia niniejszej umowy.  

 

§ 3 

Nadzór Inwestorski, Nadzór Autorski, przedstawiciele Zamawiającego, przedstawiciel 

użytkownika, Kierownik budowy, Kierownicy robót. 

1. Nadzór Inwestorski nad realizacją przedmiotu niniejszej umowy, będzie sprawowany  

w imieniu Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy, we wszystkich branżach 

niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.  

2. Nadzór Autorski sprawować będzie autor dokumentacji projektowej – firma POWERSUN 

Sp. z o.o., ul. Kowalska 9/2, 20-115 Lublin, adres email: powersun2000@gmail.com, 

koordynator projektu: Bartłomiej Furtak, tel. 504-854-655. 

3. Przedstawicielami Zamawiającego na budowie będą pracownicy Wydziału Inwestycji  

i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie: 

- Paweł Filar, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów, 

- Bogdan Szczucki, Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów, 

- Bogdan Mrozek, Główny Specjalista, 

- Aleksandra Dunaj, Główny Specjalista, 

- Natalia Mrozińska, Inspektor. 

4. Pod pojęciem „Nadzory”, występującym w dalszej części umowy należy rozumieć zarówno 

Przedstawicieli Nadzoru Autorskiego, jak i przedstawicieli wszystkich branż Nadzoru 

Inwestorskiego. 

5. Przedstawicielem użytkownika jest Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie lub 

osoba upoważniona przez niego. 

6. Wykonawca ustanawia następujące osoby do sprawowania odpowiednich funkcji  

na budowie:  

- kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ………………………..… - 

(posiadający uprawnienia budowlane nr ..……………………., wydane w dniu 

…….………….. przez …………………………………… uprawniające do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 

- kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

…………………… - (posiadający uprawnienia budowlane nr ..…………………., wydane 

w dniu ………………….. przez …………………………………… uprawniające do 

kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 

- kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych …………………………… - (posiadający 

uprawnienia budowlane nr ..…………………., wydane w dniu ……………….. przez 
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…………………………………… uprawniające do kierowania robotami budowlanymi 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

 

§ 4 

Zasady wykonania umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem,  

zasadami współczesnej wiedzy technicznej, ustawą Prawo Budowlane – ustawa z dnia  

07.07.1994 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), ustawą Prawo Zamówień 

Publicznych  – ustawa z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) 

i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, wymaganiami 

proponowanych do zastosowania materiałów i opisami szczegółowymi proponowanych do 

zastosowania technologii. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane z należytą starannością, zgodnie  

z aktualnym stanem wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. 

3. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z odpowiednimi przepisami i sztuką 

budowlaną.  

4. Strony umowy deklarują ścisłą współpracę w zakresie wymaganym dla prawidłowego 

wykonania niniejszej umowy. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania 

warunków realizacji zamówienia. 

6. Zamawiający oraz Nadzory mają prawo przeprowadzać inspekcje stosowanych materiałów, 

urządzeń, technologii oraz wykonanych robót bez powiadamiania o tym fakcie 

Wykonawcy. 

7. Strony dopuszczają korespondencję drogą elektroniczną (e-mailem). W takim przypadku, 

strona wysyłająca maila ma obowiązek sprawdzić, czy przesyłka dotarła do adresata 

(należy 

w tym celu uzyskać co najmniej poświadczenie mailem, zawierającym stwierdzenie 

odczytania maila przez konkretnego adresata, do którego korespondencja została wysłana). 

Zamawiający ostrzega, że jego poczta mailowa odbiera przesyłki o pojemności do 5 MB 

(przesyłki o większej pojemności będą odrzucane).  Adresy mailowe są następujące: 

a) adres e-mail Zamawiającego – inwestycje@powiat.tczew.pl (korespondencja wysłana 

na inny adres mailowy (np. mail ogólny Starostwa) będzie uważana za 

niedostarczoną). 

b) adres e-mail Wykonawcy – ……………………… 

8. Wzory protokołów, dokumentów, wykazów, itp., na podstawie których będzie realizowany 

przedmiot umowy stanowią załączniki nr: 4.1 do 4.15 do niniejszej umowy. 

9. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w trakcie 

wykonywania robót budowlanych, Wykonawca lub Nadzór Inwestorski zgłosi taką 

potrzebę Zamawiającemu wraz z odpowiednim uzasadnieniem. Komisja, powołana przez 

Zamawiającego, składająca się z przedstawicieli Wykonawcy, Nadzorów i Zamawiającego 

spisze w tej sprawie odpowiedni protokół konieczności. Jeśli Komisja podejmie decyzję 

o wprowadzeniu tych zmian, Wykonawca sporządzi rysunki zamienne do projektu, które 

zostaną podpisane przez przedstawicieli Nadzorów a następnie Wykonawca dokona 

odpowiednich wpisów do dziennika budowy. 

mailto:inwestycje@powiat.tczew.pl
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10. Strony dopuszczają przekazywanie pism i dokumentów w formie skanów (przesłanych               

e-mailem, z zachowaniem zasad dotyczących takich przesyłek, określonych w ust. 7) dla 

dopełnienia obowiązku terminowości przekazania. Nie zwalnia to z obowiązku 

dostarczenia wersji papierowych oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność 

z oryginałem. 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Zakres podstawowych obowiązków kierownika budowy, określa art. 22 i 23 ustawy z dnia 

07.07.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). 

2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach wykonywania robót budowlanych należy 

w szczególności:  

1) wykonanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem wymagań określonych 

w STWiORB;  

2) przestrzeganie warunków podanych w uzgodnieniach zawartych w dokumentacji 

projektowej, pozwoleniu na budowę i innych dokumentach określonych w SWZ  

i udostępnionych przez Zamawiającego lub Nadzory;  

3) dokonywania odpowiednich, wymaganych przepisami wpisów do dziennika budowy; 

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających  

na ocenę prawidłowego wykonania robót będących przedmiotem umowy (odbiorów 

robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbioru częściowego, odbioru 

końcowego robót, odbiorów/przeglądów w okresie rękojmi za wady oraz w okresie 

gwarancji jakości, odbioru ostatecznego robót, tj. ostatniego odbioru w ostatnim roku, 

w którym kończy się okres rękojmi za wady oraz gwarancji jakości)  

- w zakresie określonym postanowieniami STWiORB, w tym sporządzenie 

dokumentacji;  

5) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie 

z terenu budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie 

całego terenu budowy i robót uporządkowanego i nadającego się do użytkowania;  

6) informowanie Zamawiającego i Nadzór Inwestorski o terminie zakrycia robót 

zanikających i ulegających zakryciu w terminach i w zakresie określonym  

w STWiORB;  

7) informowanie Zamawiającego i Nadzór Inwestorski o problemach lub 

okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

8) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 

kontrolach i wypadkach;    

9) uzyskanie przed rozpoczęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów, 

w szczególności zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień dotyczących zajęcia terenu, 

przyłączenia do instalacji oraz urządzeń, a także zapewnienie wymaganych 

przepisami prawa (branżowymi) nadzorów technicznych, itp.;  

10) zapewnienie na własny koszt dostawy mediów, niezbędnych do realizacji umowy,  

w tym energii elektrycznej i wody;  

11) zwrócenie protokolarne Zamawiającemu terenu budowy w terminie do 7 dni od daty 

podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót 

budowlanych lub od daty odstąpienia od umowy; 

12) przedłożenie odpowiednich opracowań – wg tabeli w załączniku nr 1 do umowy.  

3. Wykonawca w ramach niniejszej umowy wykona następujące opracowania:  



 
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 

stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” 

- Zespół Szkół Technicznych w Tczewie, ul. Parkowa 1 - 

roboty budowlane 

 

  

6 

1) plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) – przed przystąpieniem do realizacji 

robót budowlanych;  

2) kosztorys ofertowy, który będzie podlegać zatwierdzeniu przez Nadzór Inwestorski 

(Nadzór Inwestorski zostanie wyłoniony odrębnym przetargiem). W przypadku 

konieczności aktualizacji kosztorysu ofertowego, będzie on każdorazowo 

przedkładany do akceptacji Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiającemu. 

Aktualizacja kosztorysu ofertowego nie może zmieniać wynagrodzenia umownego 

określonego w § 9 ust. 1. 

4. Strony ustalają, że jeżeli wystąpi okoliczność, która spowoduje niezależną  

od Zamawiającego konieczność zaniechania realizacji części robót objętych przedmiotem 

zamówienia, wynagrodzenie określone § 9 ust. 1 umowy, zostanie pomniejszone                       

o wartość robót zaniechanych. Strony ustalają, że wartość robót zaniechanych zostanie 

ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, po zaakceptowaniu jej przez 

Nadzór inwestorski a następnie Zamawiającego. 

5. Strony ustalają, że w przypadku, gdy zajdzie taka konieczność, dopuszcza  

się  zastosowanie robót zamiennych polegających na rezygnacji z części robót objętych 

przedmiotem niniejszej umowy i wprowadzeniu w ich miejsce innych robót, polegających 

na zmianie sposobu wykonania jakiegoś elementu, technologii lub zmianie cech elementu 

bez zmiany rodzaju robót, a także bez zmiany celu jaki ma być w efekcie osiągnięty. 

Roboty zamienne można wprowadzić za zgodą Zamawiającego wyłącznie  

w przypadku, gdy są one równorzędne lub lepsze, a Nadzory potwierdzą przydatność ich 

wprowadzenia dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, akceptując sporządzony 

przez Wykonawcę protokół konieczności robót zamiennych, którego wzór stanowi 

załącznik nr 4.9 do umowy wraz z kosztorysem różnicowym, sporządzonym na bazie 

kosztorysu ofertowego, zaakceptowanego przez Nadzór Inwestorski oraz Zamawiającego. 

 

§ 6 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) przekazanie terenu budowy w terminie jak najkrótszym (z zastrzeżeniem 

wcześniejszego wywiązania się Wykonawcy z obowiązków, od spełnienia których 

uzależnione jest przekazanie placu budowy) oraz przekazanie dziennika budowy; 

2) zapewnienie Nadzorów;  

3) dokonanie odbiorów, o których mowa w § 8 niniejszej umowy, pod warunkiem ich 

przygotowania i przeprowadzenia zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy; 

4) przekazanie kompletu dokumentacji projektowej i kopii pozostałych dokumentów, 

obowiązujących dla tego zadania, określonych w SWZ. 

2. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, 

niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.  

 

§ 7 

Personel Wykonawcy 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 

przez okres realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie umowy o pracę osób, które 

wykonują czynności w zakresie prac fizycznych składających się na roboty budowlane 

objęte przedmiotem zamówienia. 
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2. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności.  Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny,  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów,  

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

3. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.  

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub podwykonawcy;  

b) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię, opcjonalnie: 

 dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń,  

 zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

 zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z RODO (tj. w szczególności bez adresów i numerów 

PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania.  

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której 

mowa w § 15 ust. 1 pkt k).  

5. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, 

jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  
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6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się, że wszyscy pracownicy realizujący przedmiot umowy po 

stronie Wykonawcy zostali przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przepisów 

przeciwpożarowych. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników oraz za 

ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

 

§ 8 

Odbiory 

1. W skład komisji odbiorowej zostaną powołani przedstawiciele Wykonawcy, 

Zamawiającego, nadzorów i użytkownika obiektu. 

2. Odbiory częściowe robót i odbiór końcowy robót, będą dokonywane przez min. 1 

przedstawiciela Zamawiającego,  wskazanego w § 3 ust. 3, przy udziale Wykonawcy  

i Nadzorów, natomiast odbiory/przeglądy w okresie gwarancji jakości i w okresie rękojmi 

za wady oraz odbiór ostateczny (po wygaśnięciu gwarancji i rękojmi) będą dokonywane 

przez przedstawicieli Wykonawcy oraz użytkownika obiektu. W odbiorze końcowym 

obowiązkowo muszą uczestniczyć: kierownik budowy i wszyscy kierownicy robót 

(ze strony Wykonawcy) oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego wszystkich branż, 

natomiast w odbiorach częściowych muszą uczestniczyć: kierownik budowy oraz 

inspektorzy nadzoru inwestorskiego tych branż, których roboty podlegają danemu 

odbiorowi częściowemu, natomiast w odbiorze ostatecznym muszą uczestniczyć: 

przedstawiciel Wykonawcy i przedstawiciel użytkownika obiektu. 

3. Z czynności odbiorów częściowych, odbioru końcowego, odbiorów/przeglądów w okresie 

gwarancji jakości i rękojmi za wady oraz odbioru ostatecznego robót będą każdorazowo 

spisane protokoły  (wg załączników o nr odpowiednio: 4.12 do 4.15) zawierające wszelkie 

ustalenia dokonane w trakcie odbiorów oraz terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych w trakcie odbioru ewentualnych wad lub usterek. 

4. Gotowość do odbiorów częściowych i odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez Nadzór Inwestorski oraz 

złożeniem w siedzibie Zamawiającego pisemnego oświadczenia o gotowości  

do odbioru częściowego i odbioru końcowego wraz z wnioskiem o dokonanie komisyjnego 

odbioru robót. 

5. Gotowość do odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę odpowiednim wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Odbiór będzie dokonany  

nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  

i powiadomienia o tym fakcie Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego.  

6. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie dokonany przez Nadzór 

Inwestorski. W odbiorze mogą uczestniczyć Przedstawiciele Zamawiającego. 

7. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu kompletną dokumentację 

odbiorową/powykonawczą zaakceptowaną i podpisaną przez Nadzór Inwestorski (zgodnie 

z listą sprawdzającą do weryfikacji merytorycznej i formalnej dokumentacji 

odbiorowej/powykonawczej stanowiącą załącznik nr 4.1 do umowy) oraz rozliczenie 

rzeczowo-finansowe zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym, najpóźniej w dniu 
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złożenia pisma, stwierdzającego gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy  

i wniosku o dokonanie odbioru końcowego. 

8. W przypadku gdy Wykonawca złoży pisemny wniosek o dokonanie odbioru końcowego, 

bez spełnienia obowiązków określonych w ust. 7, Zamawiający może odrzucić wniosek 

Wykonawcy o dokonanie odbioru końcowego. W takim przypadku Wykonawca będzie 

musiał, po wywiązaniu się z obowiązków zawartych w ust. 7, dokonać ponownego złożenia 

odpowiedniego wniosku, ponosząc konsekwencje przyjęcia tego zgłoszenia  

z późniejszą datą. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia, w terminie 6 dni roboczych, wniosku                  

o dokonanie odbioru robót, jeżeli uzna, że przedmiot umowy nie został wykonany zgodnie  

z zawartą umową i zgodnie z zakresem określonym dla danego etapu odbioru.  

W oświadczeniu o odrzuceniu wniosku o dokonanie odbioru Zamawiający wskaże zakres 

niewykonanych  robót, z powodu których niemożliwe jest dokonanie  odbioru przedmiotu 

umowy. W takim przypadku Wykonawca, po usunięciu przeszkód uniemożliwiających 

przystąpienie do odbioru, będzie zobowiązany do ponownego zgłoszenia gotowości  

do odbioru ponosząc konsekwencje przyjęcia tego zgłoszenia z późniejszą datą. 

10. Komisja odbiorowa przystąpi do odbioru w terminie do 14 dni od daty wpływu wniosku 

Wykonawcy o dokonanie odbioru robót. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót, Komisja odbiorowa stwierdzi,  

że przedmiot umowy posiada wady, usterki lub braki, które nie uniemożliwiają 

użytkowania obiektu, Komisja dokona odbioru końcowego z uwagami, oraz wpisze te 

wady, usterki lub braki do protokołu odbioru końcowego i wyznaczy termin ich 

usunięcia/uzupełnienia. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z usunięcia tych 

wad, usterek lub nie uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, Zamawiający będzie 

uprawniony do naliczenia kar umownych i zlecenia zastępczego ich usunięcia/uzupełnienia 

– na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania tych wad, usterek lub 

uzupełnienia braków Zamawiający ma prawo w pierwszej kolejności pokryć 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót Komisja odbiorowa stwierdzi, 

że przedmiot umowy nie nadaje się do użytkowania z uwagi na wykazane w trakcie 

odbioru wady lub z innych przyczyn przedmiot umowy nie jest przygotowany do odbioru, 

Komisja odbiorowa wpisze do protokołu odbioru końcowego wady lub ww. przyczyny  

i wyznaczy termin ich usunięcia. 

13. Po usunięciu nieprawidłowości, określonych w ust. 12, Wykonawca będzie zobowiązany 

do ponownego pisemnego zgłoszenia wniosku o dokonanie odbioru, ponosząc 

konsekwencje przyjęcia tego zgłoszenia z późniejszą datą. 

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z odbiorami, w tym koszty przygotowania 

wymaganych dokumentów. 

 

§ 9 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje 

ryczałtowe wynagrodzenie, niezależne od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń 

oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji, określone w wybranej 

w przetargu ofercie, w kwocie łącznej ………………... zł brutto, (słownie złotych: 

………………………………….. …/100), w tym kwota netto (bez VAT): …………….. zł 
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(słownie złotych: ……………………………..… …./100) i podatek VAT (który na dzień 

zawarcia niniejszej umowy wynosi 23%): ……… zł (słownie złotych: 

…………………….... …./100 złotych), z zastrzeżeniem § 5 ust. 4. 

2. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1                         

chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów 

robót i innych świadczeń. 

3. Określone w  § 9 ust. 1 wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. 

 

§ 10 

Warunki płatności 

1. Zamawiający nie udzieli Wykonawcy zaliczki ani zadatku. 

2. Płatności częściowe dokonywane będą nie częściej niż jeden raz w miesiącu. 

3. Podstawą każdej płatności częściowej będzie potwierdzone przez Nadzór Inwestorski 

wykonanie robót budowlanych każdorazowo o wartości minimum 25 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 oraz dostarczenie przez Wykonawcę dla 

powyższych robót zestawienia rzeczowo-finansowego. Zestawienie rzeczowo-finansowe 

wykonanych robót musi być każdorazowo zgodne z aktualnym harmonogramem rzeczowo-

finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiającego i Nadzór Inwestorski i podpisane przez 

Nadzór Inwestorski, który poświadczy wykonanie odpowiedniego zakresu i kosztów 

realizacji robót ujętych w tym zestawieniu. 

4. Suma wynagrodzeń wypłaconych w formie płatności częściowych z tytułu wynagrodzenia 

za roboty budowlane, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 90% wynagrodzenia 

umownego brutto, określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. Z tego powodu dopuszcza 

się realizację ostatniej płatności częściowej po wykonaniu zakresu robót budowlanych 

o wartości mniejszej niż 25% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §9 

ust. 1. 

5. Faktury częściowe będą wystawiane w oparciu o protokoły odbiorów częściowych oraz 

zestawienia rzeczowo-finansowe. 

6. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury 

końcowej, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, sporządzonym zgodnie z załącznikiem nr 4.13. Warunkiem 

niezbędnym do przyjęcia faktury i dokonania płatności będzie wpis w protokole odbioru 

końcowego robót, stwierdzający, że wykonany przedmiot umowy nadaje się do 

użytkowania. Faktura końcowa musi opiewać na kwotę wynikającą z kwoty wynagrodzenia 

umownego, określonego w §9 ust. 1, pomniejszoną o zsumowane wartości wcześniej 

zrealizowanych faktur częściowych. 

7. Należności wynikające z prawidłowo wystawionych faktur częściowych i faktury końcowej 

będą płatne przelewem na rachunek Wykonawcy w Banku: ……………………………….., 

nr konta: ………………………………………………………………………… w terminie 

do 15 dni kalendarzowych od daty ich dostarczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi 

do siedziby Zamawiającego. 

8. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego (data 

obciążenia rachunku Zamawiającego). 

9. W fakturze Wykonawca winien bezwzględnie powołać się na numer niniejszej umowy 

nadany przez Zamawiającego. 
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10. Wszelkie konsekwencje wynikające z wadliwego wystawienia faktury obciążają wyłącznie 

Wykonawcę i nie mogą być powodem dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez 

wykonawcę. 

11. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za przedmiot umowy zgodnie  

z ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe uwzględniające wszelkie ryzyko 

mogące wystąpić w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 11 

Ubezpieczenia 

1. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy dostarczył 

Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem (przez reprezentanta 

Wykonawcy) kopię polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej, obejmującej przedmiot umowy, 

na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion 00/100).  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia, o którym mowa 

w ust. 1 w całym okresie realizacji przedmiotu umowy i dostarczenia do Zamawiającego 

potwierdzonego za zgodność z oryginałem przedłużenia polisy (lub nowej polisy) bez 

wezwania Zamawiającego (w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniej polisy). 

 

§ 12 

Cesje 

1. Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji 

jakichkolwiek uprawnień bądź obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

2. Wykonawcy nie wolno bez zgody Zamawiającego obciążać przysługującej mu 

wierzytelności z tytułu umówionego wynagrodzenia jakimikolwiek prawami na rzecz osób 

trzecich w tym ustanawiać na niej zastawu. 

 

§ 13 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca wykona z udziałem podwykonawców w następujących branżach:  

a) --------------------------------------------;  

b) --------------------------------------------;  

c) --------------------------------------------. 

2. Strony dopuszczają udział podwykonawców w realizacji przedmiotu umowy na warunkach 

określonych w ust. 3 - 23. 

3. Wykonywanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców, ich przedstawicieli, 

pracowników lub osób, którymi przy wykonaniu zobowiązania się oni posłużyli, jak za 

swoje własne. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej 

zmiany, oraz, w terminie 7 dni od jej zawarcia, poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej 

zmian. 
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5. Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentów opisanych w ust. 4 będzie 

mieć prawo wniesienia zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian. Brak 

zastrzeżeń we wskazanym terminie stanowi akceptację projektu umowy bez zastrzeżeń. 

6. W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do treści dostarczonej mu 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy, umowa ta będzie dla 

Zamawiającego nieobowiązująca do czasu sprostowania jej treści i uzyskania akceptacji 

Zamawiającego. Dotyczy to szczególnie przypadków, gdy treść tej umowy będzie odbiegać 

od treści zaakceptowanego wcześniej przez Zamawiającego projektu tej umowy. 

7. Wykonawca będzie zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem 

są dostawy lub usługi, oraz ich zmian - w terminie 7 dni od dat ich zawarcia. 

8. Zamawiający warunkuje zapłatę wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, od przedstawienia 

przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

9. Przedłożony projekt umowy, o którym mowa w ust. 4, musi spełniać następujące warunki:  

1) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty. 

2) Termin wykonania umowy o podwykonawstwo nie może wykraczać poza termin 

wykonania robót objętych niniejszą umową.  

3) Niedopuszczalne są zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy 

od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 

Zamawiającego. 

4) Wymagane są zapisy zawierające uregulowania dotyczące zawierania umowy na 

roboty budowlane z dalszym podwykonawcą, w szczególności zapisy warunkujące 

podpisywanie takiej umowy pod warunkiem wcześniejszej akceptacji projektu tej 

umowy przez Zamawiającego.  

5) Wysokość wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych w ramach 

podwykonawstwa musi być realna w stosunku do zakresu tych robót, nie większa od 

wartości wynagrodzenia Wykonawcy za dany zakres robót, wynikającego z niniejszej 

umowy. W razie problemów z weryfikacją wynagrodzenia przeznaczonego dla 

podwykonawcy bądź wątpliwości co do wysokości tego wynagrodzenia w stosunku do 

wynagrodzenia Wykonawcy (za dany zakres robót, który ma być powierzony do 

wykonania przez podwykonawcę), Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać zgodę 

Zamawiającego a czas tego uzgodnienia nie będzie wliczany do 14-dniowego terminu 

opisanego w ust. 5, przysługującego Zamawiającemu. 

6) Odbiory robót pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą będą dokonywane na 

podstawie bezusterkowych protokołów odbiorów sporządzonych między Wykonawcą 

i podwykonawcą zaakceptowanych Zamawiającego, który potwierdzi stopień 

zaawansowania tych robót. Powyższe warunki obowiązują również w przypadkach 

projektu umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, który zawarł umowę 

o podwykonawstwo w zakresie dostaw, będzie zobowiązany do przedłożenia 
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Zamawiającemu kopii tej zawartej umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia. Obowiązek ten 

dotyczy również (na tych samych warunkach) wszelkich zmian, które zostaną 

wprowadzone do tej umowy. 

11. Wszelkie zmiany umów o podwykonawstwo dotyczących robót budowlanych muszą zostać 

zaakceptowane przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się zmian naruszających zapisy 

niniejszego paragrafu. 

12. Wykonawca dołączy do wystawionej przez siebie dla Zamawiającego faktury VAT dowód 

dokonania płatności wynagrodzenia przysługującego wszystkim podwykonawcom, 

z którymi zawarł umowy o podwykonawstwo lub oświadczenie tych podwykonawców 

o otrzymaniu należnego im wynagrodzenia, wystawione na dzień wyznaczony na odbiór. 

Zwolnienie Wykonawcy z tego obowiązku będzie dotyczyć sytuacji, gdy stopień 

zaawansowania realizacji zakresu zleconego danemu podwykonawcy wynosi na dany 

dzień: 0 % lub wcześniej otrzymał on 100 % wynagrodzenia. Każdorazowo stopień 

zaawansowania realizacji zakresu zleconego danemu podwykonawcy będzie zatwierdzany 

przez Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy. 

13. Zamawiający akceptuje, iż kaucje zabezpieczające należytego wykonania robót mogą być 

zatrzymywane podwykonawcom przez Wykonawcę i zwolnione po upływie odpowiednich 

okresów gwarancyjnych.  

14. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, określonych w ust. 12, 

Zamawiający uprawniony jest obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz 

Wykonawcy o kwotę należną podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na 

wypadek roszczeń podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego w 

trybie art. 647
1
 § 5 kodeksu cywilnego, bądź odmówić wypłaty wynagrodzenia na rzecz 

Wykonawcy jeśli określenie zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawcy z winy 

Wykonawcy będzie niemożliwe. 

15. W przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę za 

wykonane roboty budowlane w ramach podwykonawstwa bądź dalszego podwykonawstwa 

Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia na rzecz 

podwykonawcy bądź dalszego podwykonawcy w wysokości określonej w odpowiednich 

umowach na podwykonawstwo, w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia Zamawiającemu 

przez podwykonawcę faktu uchylania się Wykonawcy od zapłaty. Do kwoty zapłaty nie 

będą doliczane odsetki za zwłokę w wypłacie tego wynagrodzenia. 

16. Przed dokonaniem przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, 

bądź dalszego podwykonawcy, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty w terminie 7 dni od daty doręczenia 

mu tej informacji. Niezgłoszenie przez Wykonawcę pisemnych uwag dotyczących 

zasadności tej zapłaty będzie równoznaczne z przyjęciem przez Wykonawcę do 

wiadomości zamiaru dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. 

17. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę pisemnych uwag, o których mowa w ust. 16 

Zamawiający może przyjąć jedno z poniższych rozwiązań:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy bądź 

dalszego podwykonawcy, jeśli uzna zasadność tych uwag;  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy bądź dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 
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wątpliwości Zamawiającego dotyczącej zarówno roszczeń podwykonawcy, jak 

i wniesionych uwag przez Wykonawcę;  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy bądź dalszego 

podwykonawcy. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy bądź dalszego 

podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia                                     

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

19. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót objętych niniejszą 

umową przez podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca zaakceptowany 

(poprzez akceptację umowy przez Zamawiającego między Wykonawcą a podwykonawcą) 

przez Zamawiającego, Zamawiający może wstrzymać wykonywanie tych robót ze 

skutkiem natychmiastowym do chwili wywiązania się Wykonawcy z obowiązków 

wynikających z niniejszego paragrafu. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako 

powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 

terminu zakończenia robót objętych niniejszą umową. 

20. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, który zostanie wybrany do realizacji 

określonego zakresu robót na podstawie powyższych warunków, ma prawo do podzlecania 

określonego zakresu robót (przydzielonego w zakresie swojego podwykonawstwa) 

dalszemu swojemu podwykonawcy, pod warunkiem zastosowania procedur i na warunkach 

określonych w niniejszym paragrafie, w szczególności przedkładania projektu umowy oraz 

kopii zawartej umowy. 

21. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może: 

1) powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcy, mimo 

niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcy, z wyłączeniem 

robót budowlanych powierzonych do bezpośredniego wykonania przez Wykonawcę, 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, 

3) zrezygnować z podwykonawstwa, 

4) zmienić podwykonawcę z zastrzeżeniem § 18, ust. 1 pkt 4. 

22. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP, Wykonawca 

będzie zobowiązany do wykazania iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia.  

23. Każde wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na 

teren budowy winno być poprzedzone przeprowadzeniem procedury, o której mowa                   

w niniejszym paragrafie. 

 

§ 14 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady 

1. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakości (według wzoru podanego w załączniku     

nr 3 do niniejszej umowy) na cały przedmiot umowy, w tym zamontowane urządzenia                 

i materiały – na okres …… miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu 

odbioru końcowego robót budowlanych.  

2. Pisemną gwarancję jakości, o treści zgodnej z załącznikiem nr 3 do umowy, Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu nie później niż wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru 

końcowego. 
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3. Warunki gwarancji jakości nie mogą rodzić dodatkowych kosztów dla Zamawiającego  

z wyjątkiem koniecznych usług serwisowych. 

4. Gwarancja jakości udzielana jest nieodpłatnie. 

5. Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady przedmiotu umowy – na okres                            

……. miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości 

także po okresie określonym w ust. 1 i 5, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego okresu. 

7. W przypadku stwierdzenia wad i/lub usterek przedmiotu umowy w okresie gwarancji  

i ich nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, 

Zamawiający zleci zastępcze usunięcie niniejszych wad i/lub usterek, a Wykonawca 

zobowiązany jest do pokrycia w całości wszystkich kosztów dotyczących usunięcia 

przedmiotowych wad. 

8. W przypadkach opisanych w ust. 6 i ust. 7 koszty usuwania wad lub usterek Zamawiający 

ma prawo w pierwszej kolejności  pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

§ 15 

Kary umowne 

Strony ustalają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w §2 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki; 

2) za niewykonanie obowiązku usunięcia braków, wad bądź usterek w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie – przy zwłoce w wykonaniu tego obowiązku 

wynoszącej powyżej 4 dni – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za 

każdy dzień zwłoki;  

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,                      

o których mowa w §17 ust. 2 niniejszej umowy – w wysokości 40% wynagrodzenia 

umownego brutto; 

4) w razie odstąpienia od umowy, z tytułu niewykonania obowiązków nałożonych  

na Wykonawcę zawartych w §17 ust. 5 – w wysokości 5 000,00 zł za każdy 

niewykonany obowiązek z osobna; 

5) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości  

5 000,00 zł za każdorazowe stwierdzenie tej okoliczności; 

6) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany (dotyczy zarówno umów o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są roboty budowlane oraz dostawy i usługi) w wysokości 

5 000,00 zł za każdorazowe stwierdzenie tej okoliczności; 

7) za niestawienie się na odbiorach w czasie rękojmi za wady i gwarancji jakości, 

odbiorach, o których mowa w §8 niniejszej umowy – 5 000,00 zł za każdorazowe 

stwierdzenie tej okoliczności; 

8) z tytułu nie wywiązania się z obowiązku określonego w § 11 ust. 2 w wysokości 

5 000,00zł; 

9) z tytułu nie wywiązania się z obowiązku określonego w §7 ust. 1 w wysokości  

5 000,00 zł za każdorazowe stwierdzenie tej okoliczności; 
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10) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 10 000,00 zł za 

każdorazowe stwierdzenie tej okoliczności; 

11) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

zgodnie z art. 464 ust. 10 PZP w wysokości 5 000,00 zł za każdorazowe stwierdzenie 

tej okoliczności. 

2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia umownego 

brutto. 

3. W przypadku, gdy kara umowna nie będzie rekompensowała szkody poniesionej przez 

Zamawiającego może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

przewidzianych w ustawie Kodeks Cywilny. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych z wynagrodzenia umownego 

należnego Wykonawcy bez dodatkowych wezwań do zapłaty. 

 

§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa  w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę ……………... 

zł,  (słownie złotych: …………………..…... …/100). 

2. Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w formie zgodnej z art. 450 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Jeżeli Wykonawca wniesie ustaloną kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w formie gwarancji, obowiązują go wzory: gwarancji należytego wykonania umowy 

(zgodnie z załącznikiem nr 5.1 do umowy) i gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek 

(zgodnie z załącznikiem nr 5.2 do umowy). Wzory te, na wniosek Wykonawcy, mogą 

zostać zmienione w zakresie zmian nieistotnych, pod warunkiem uzyskania zgody 

Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie gwarancji w formie jednego 

dokumentu, stanowiącego połączenie obu tych wzorów w jedną całość. Daty, wpisane do 

gwarancji muszą uwzględniać zapisy zawarte w ust. 4.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i 

wysokościach jak niżej: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru końcowego robót budowlanych lub podpisania protokołu 

stwierdzającego usunięcie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

robót budowlanych, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu okresu rękojmi. 

5. W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn, terminy wpisane do gwarancji, (sporządzonej 

zgodnie z treścią ust. 3),  określone w ust. 4 ulegną przedłużeniu, obowiązkiem 

Wykonawcy będzie dokonać przedłużenia terminów obowiązywania tych gwarancji 

o odpowiedni okres (bez wezwania Zamawiającego) a następnie dostarczyć do 

Zamawiającego oryginały dokumentów przedłużających te terminy. Jeśli, mimo tego 

obowiązku, Wykonawca nie wywiąże się z niego z wyprzedzeniem minimum 14 dni od 

daty przyjętej w podstawowym dokumencie gwarancyjnym, Zamawiający będzie mieć 

prawo żądania od gwaranta wypłaty całej kwoty zabezpieczenia (będzie to traktowane jako 

nie zaspokojenie przez Wykonawcę roszczenia Beneficjenta - równoznaczne 

z obowiązkiem wypłaty pełnej kwoty zabezpieczenia).   
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6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

o którym mowa w  ust. 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminach 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

 

§ 17 

Odstąpienie od umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Poza okolicznościami, o których mowa w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy   

w szczególności, jeżeli: 

1) wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, 

układowe lub egzekucyjne, bądź ogłoszono rozwiązanie firmy Wykonawcy;  

2) Wykonawca przerwał z własnej winy realizację robót i nie realizuje ich przez okres 

dłuższy niż  10 dni roboczych; 

3) Wykonawca nie usunął w wyznaczonym terminie wad lub usterek wykrytych podczas 

czynności sprawdzających, o których mowa w §8 ust. 12 niniejszej umowy; 

4) Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych w ciągu 15 dni roboczych od daty 

przekazania terenu budowy lub ich nie kontynuuje pomimo wezwania 

Zamawiającego; 

5) Wykonawca, pomimo jednokrotnego wezwania Zamawiającego, realizuje 

zamówienie niezgodnie z umową, dokumentacją projektową i STWiORB, 

obowiązującymi przepisami bądź niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej; 

6) Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, w dalszym 

ciągu  nie wypełnia warunków umowy; 

7) nastąpiło zajęcie wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy; 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający przerywa 

roboty budowlane i może dokonać odbioru robót budowlanych wykonanych do chwili ich 

przerwania pod warunkiem, że były one wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem 

budowlanym. Dotyczy to robót wykonywanych przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszych podwykonawców.  

5. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca winien: 

1) w terminie 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

sporządzić przy udziale przedstawiciela Zamawiającego oraz Nadzoru Inwestorskiego 

protokół inwentaryzacji rzeczowo-finansowej robót budowlanych, według stanu  

na dzień odstąpienia od umowy, uwzględniający wartości zawarte w kosztorysie 

ofertowym; 

2) zabezpieczyć przerwane roboty na swój koszt; 

3) w terminie 10 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy usunąć 

z terenu budowy dostarczone lub wzniesione urządzenia zaplecza. 
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§ 18 

Zmiana postanowień umowy 

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane, za zgodą obu stron wyrażoną  

na piśmie pod rygorem nieważności, w następujących przypadkach: 

1)  zmiany osoby: kierownika budowy, kierowników robót lub którejkolwiek z osób 

wyszczególnionych w § 3 ust. 6 – polegającą na wyznaczeniu nowej osoby pełniącej 

daną funkcję, pod warunkiem spełniania przez tą nową osobę odpowiednich 

postanowień SWZ; 

2) zmiany lub przedłużenia terminu wykonania robót w przypadkach: 

a) natrafienia na różnego rodzaju wykopaliska (zabytki) i związaną z tym 

koniecznością prowadzenia prac archeologicznych, 

b) konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w pkt 6), o czas 

niezbędny na ich realizację;  

c) konieczności poprawy warunków wykonywania robót zagrażających 

bezpieczeństwu o czas niezbędny do dokonania ich poprawy, jeżeli warunki 

zagrażające bezpieczeństwu powstały bez winy Wykonawcy; 

d) niezależnego od stron umowy przedłużania się okresu trwania procedur 

prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty                       

- właściwe do wydania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, 

stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy; 

e) konieczności wszczęcia dodatkowych procedur prowadzonych przez organy 

administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania niezbędnych 

decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych  

do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy; 

f) niezależnego od Wykonawcy przedłużania się okresu trwania dostawy 

trudnodostępnych, wymagających zamówienia materiałów niezbędnych                                     

do prawidłowej realizacji robót budowlanych; 

g) uzasadnionego wstrzymania danych robót przez kierownika budowy wraz                

z wpisem do dziennika budowy o czas na jaki nastąpiło wstrzymanie danych 

robót. Uzasadnienie to winno być potwierdzone przez Nadzór inwestorski; 

h) wystąpienia siły wyższej, o której mowa w pkt 7); 

3) decyzji Wykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego, o zleceniu określonego 

zakresu robót podwykonawcom, pomimo iż w swojej ofercie przetargowej 

Wykonawca oświadczył, że zamierza pełen zakres robót budowlanych wykonać 

własnymi siłami; 

4) zmiany podwykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem 

spełniania przez nowego podwykonawcę określonych postanowień SWZ; 

5) konieczności zmiany kwoty podatku VAT, w związku ze zmianą powszechnie 

obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych 

dotyczących obowiązującej wysokości (stawki) podatku VAT; 

6) konieczności wykonania robót zamiennych: 

a) w sytuacji zaistnienia obiektywnej niemożliwości wykonania robót zgodnie  

z projektem budowlanym, spowodowanej warunkami terenowymi istniejącymi 

na placu budowy lub zaplanowanym złym doborem materiałów, technologii                

w trakcie robót budowlanych, napotkaniu niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych instalacji podziemnych, dla których zachodzi potrzeba ich 
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przebudowy lub naprawy albo innymi błędami projektowymi – pod warunkiem 

zatwierdzenia tych zmian przez projektanta i Nadzór inwestorski.  

b) w sytuacji zaistnienia możliwości wprowadzenia lepszych rozwiązań 

technologicznych lub lepszych materiałów w stosunku do zaprojektowanych, 

pod warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez autora projektu i Nadzór 

inwestorski, a nowe rozwiązania są korzystne dla Zamawiającego.  

c) w przypadku powstania niezgodności dokumentacji projektowej ze stanem 

faktycznym powodującej, że realizacja zgodnie z dokumentacją projektową 

wiązałaby się z niegospodarnością, a nowe rozwiązania zapobiegałyby  

tej niegospodarności, pod warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez autora 

projektu i Nadzór inwestorski.  

d) w sytuacji zaistnienia obiektywnej niemożliwości wykonania robót zgodnie              

z projektem budowlanym, spowodowanej natrafieniem na różnego rodzaju 

wykopaliska (zabytki) i związaną z tym koniecznością prowadzenia prac 

archeologicznych albo siedlisk ptaków lub innych zwierząt podlegających 

ochronie i związaną z tym potrzebą uruchomienia stosownych działań                         

i procedur, pod warunkiem zatwierdzenia zmian przez autora projektu.  

e) konieczności wprowadzenia zmian umowy w następstwie zmian wytycznych                       

lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na dofinansowanie przedmiotu 

umowy lub innych Instytucji posiadających prawo wprowadzania takich zmian. 

7) konieczności wprowadzenia zmian umowy w następstwie siły wyższej,                            

tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego  

do zapobieżenia (niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego 

następstwom), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie przyrody 

np. niezwykłe mrozy, strajk, zamieszki uliczne, pożar, powódź, eksplozja, wojna, 

atak terrorystyczny, np. w zakresie wykonania robót zamiennych, rozwiązań 

zamiennych. 

2. Dopuszcza się, za zgodą jednego z Przedstawicieli Zamawiającego, zmianę załączników do 

umowy (załączniki od 1 do 6) w zakresie: formatowania, doprecyzowania, dostosowania do 

specyfiki zamówienia. Zmiany te nie mogą zaburzać równowagi ekonomicznej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą, jednocześnie wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie może wpłynąć na krąg podmiotów 

ubiegających się o to zamówienie ani na wynik postępowania. Udokumentowanie zmiany 

następować będzie na podstawie protokołu podpisanego przez Wykonawcę, Nadzór 

inwestorski i jednego z Przedstawicieli Zamawiającego. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zmianie 

siedziby. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, korespondencję skierowaną na adres wskazany 

we wstępie umowy uważa się za skutecznie dostarczoną. 

 

§ 19 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
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UE. L 119 z 4 maja 2016), dalej zwanego rozporządzeniem, Wykonawca przyjmuje do 

wiadomości, że:  

a) administratorem danych osobowych jest Powiat Tczewski, reprezentowany przez 

Starostę Tczewskiego z siedzibą w Tczewie przy ul. Piaskowej 2; 

b) kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@powiat.tczew.pl lub listownie  

na adres: Inspektor Ochrony Danych, Starostwo Powiatowe w Tczewie,  

ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew; 

c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia  

w związku z realizacją umowy lub też w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy 

oraz dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, jak również w celu 

archiwizacji na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 

2011 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane 

kontaktowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia, 

tj. wyrażonej zgody; 

d) odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty przetwarzające – którym zlecimy 

czynności wymagające przetwarzania danych (np. dostawcy naszych systemów IT, 

aktualna lista jest dostępna u inspektora ochrony danych), strony oraz realizatorzy 

umowy, a także podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;  

e) dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy i czas przedawnienia 

roszczeń wynikających z realizowanej przez strony umowy, a także przez okres 

przechowywania dokumentów księgowych i przewidziany prawem okres archiwizacji; 

f) podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy, gdyż bez 

możliwości przetwarzania danych osobowych administrator nie byłby w stanie 

zrealizować umowy i spełnić wymogów prawnych. Podanie danych kontaktowych jest 

fakultatywne i może ułatwić realizację niniejszej umowy; 

g) w związku z przetwarzaniem przysługuje prawo dostępu do swoich danych  

oraz ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy rozporządzenia. Można również domagać się ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia. Wyrażoną zgodę na 

przetwarzanie danych kontaktowych można wycofać w dowolnym momencie lub żądać 

usunięcia oraz przeniesienia tych danych; 

h) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

również w formie profilowania. 

2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13  

lub art. 14 rozporządzenia, wobec osób od których dane osobowe bezpośrednio  

lub pośrednio pozyskał, aby udostępnić je Powiatowi Tczewskiemu, w celach związanych 

z realizacją przedmiotowej umowy (w tym także w celach kontaktowych). 

3. W celu ułatwienia realizacji niniejszej umowy Zamawiający zwraca się do stron  

i realizatorów umowy o zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych. Zgody osób, których 

dane kontaktowe zostały ujęte w przedmiotowej umowie winny być wyrażone  

w formie oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, które 

mailto:inspektor@powiat.tczew.pl
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stanowią załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Oświadczenia te Wykonawca zobowiązany 

jest przekazać Zleceniodawcy w chwili zawarcia umowy. 

4. W sytuacji pojawienia się okoliczności związanych z uzasadnioną koniecznością przekazania 

danych osobowych, chcąc zapewnić zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem, 

Strony zobowiązują się zawrzeć stosowną umowę przetwarzania danych osobowych, zgodną 

z art. 28 rozporządzenia. 

§ 20 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.                  

poz. 1333 z późn. zm.) i ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). 

2. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd 

właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

3. Strony umowy stwierdzają, iż zapoznały się z umową i dokonały interpretacji jej 

poszczególnych postanowień, w celu wyeliminowania ewentualnych, mogących powstać  

w przyszłości, sporów na tle jej wykonania. 

4. Jeżeli w ramach ponoszenia odpowiedzialności solidarnej Zamawiający zapłaci za 

Wykonawcę lub podwykonawcę należności obciążające Wykonawcę lub podwykonawcę, 

ma prawo żądać od Wykonawcy lub podwykonawcy zwrotu całego spełnionego 

świadczenia. 

§ 21 

Integralne części umowy 

1. Integralne części umowy stanowią: 

1) Oferta złożona przez Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego 

zamówienia, 

2) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, zawarte w Ofercie Wykonawcy, 

stanowiące jej uzupełnienie lub wyjaśnienie, złożone przez Wykonawcę w trakcie 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia; 

3) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;                                

4) Załączniki do umowy (zał. Nr: 1 do 6).  

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz 

otrzymuje Wykonawca, a drugi egzemplarz otrzymuje Zamawiający. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                  WYKONAWCA 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

Terminy przedłożenia opracowań 

 

L.p. Opracowanie 
Termin oddania 

Zamawiającemu  

1 Polisa ubezpieczeniowa OC Wykonawcy Przed podpisaniem umowy 

2 

Oświadczenie o zatrudnianiu (bądź o zamiarze zatrudnienia) na podstawie 

umowy o pracę pracowników świadczących usługi wskazane przez 

Zamawiającego w SWZ jako czynności wykonywane w oparciu o 

umowę o pracę – wg wzoru Załącznika nr 6 

Przed podpisaniem umowy 

3 Kosztorys ofertowy Przed podpisaniem umowy 

4 Harmonogram rzeczowo – finansowy robot 
do 5 dni od dnia podpisania 

umowy 

5 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Przed przystąpieniem  

do realizacji robót budowlanych 

6 Dokumentacja powykonawcza wszystkich branż 
Przy złożeniu wniosku o 

dokonanie odbioru końcowego 

7 Karta Gwarancyjna (Gwarancja jakości) 
Przy złożeniu wniosku o 

dokonanie odbioru końcowego 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

OŚWIADCZENIE 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „rozporządzeniem”, 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, numer 

telefonu, numer uprawnień, e-mail*), obejmujące zbieranie gromadzenie, udostępnianie  

i archiwizowanie zawartych w formularzu kontaktowym dla potrzeb kontaktowych ułatwiających 

realizację umowy nr WI.032. ………….. .2021 z dnia ………………..  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ww. rozporządzenia informuję, iż: Administratorem Pani/Pana 

danych osobowych jest Powiat Tczewski, reprezentowany przez Starostę Tczewskiego z siedzibą 

w Tczewie ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to: 

inspektor@powiat.tczew.pl lub listowanie na adres wskazany powyżej. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie: podmioty przetwarzające – którym 

zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych (np. dostawcy naszych systemów IT, 

aktualna lista jest dostępna u inspektora ochrony danych), Wykonawcy, strony  

i inne osoby uczestniczące w procesie realizacji ww. umowy, podmioty upoważnione na 

podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może 

utrudnić współpracę podczas realizacji ww. zadania. Pani/Pana dane osobowe będą 

przechowywane na czas trwania umowy dotyczącej realizacji ww. zadania, rękojmi i gwarancji, 

jak również przewidziany prawem okres archiwizacji na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 

lub do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Ma Pan/Pani prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczące narusza przepisy ww. rozporządzenia.  
 

 

 

………………………………………. 

(miejscowość i data, czytelny podpis) 

 
*niepotrzebne skreślić 

 

mailto:inspektor@powiat.tczew.pl
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

W Z Ó R   

 

KARTA  GWARANCYJNA  

(Gwarancja Jakości) 

 
Dotyczy: przedmiotu umowy na roboty budowlane związane z termomodernizacją 

energetyczną Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie zlokalizowanych przy ul. Parkowej 1 - 

w ramach zadania pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących 

własność Powiatu Tczewskiego” 
 

Umowa nr: ……………………………………… 

 

Gwarantem jest [nazwa adres] ..................................................................................... 

 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest:  Powiat Tczewski,  

ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew 

 

§ 1 

Przedmiot i termin gwarancji 

Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy na wykonanie kompleksowych robót 

budowlanych związanych z termomodernizacją obiektu Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie 

w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna 

budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”, określonego w Umowie oraz w innych 

dokumentach będących integralną częścią Umowy. 

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej karty Gwarancyjnej za cały 

przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant jest 

odpowiedzialny wobec zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, wynikających 

z Umowy. 

2. Termin gwarancji wynosi …….. miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu 

końcowego odbioru robót.  

3. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć 

wadę fizyczną, o której mowa w art. 556¹ §1 KC 

 

§ 2 

Obowiązki i uprawnienia stron 

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest 

uprawniony do: 

a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz 

wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już trzykrotnie naprawiana do wymiany 

tej rzeczy na nową, wolną od wad na koszty Wykonawcy; 

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 
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c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak 

i utracone korzyści), jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek 

wystąpienia wady; 

d) żądania od Gwaranta kary umownej za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia wad w 

wysokości 0,2% brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 9  ust. 1  Umowy za każdy 

dzień opóźnienia;   

e) żądania od Gwaranta kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad/wymianie rzeczy 

na wolną od wad w wysokości 0,2% brutto wynagrodzenia o którym mowa w § 9  ust. 

1  Umowy za każdy dzień opóźnienia; 

f) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcie wad/wymianę rzeczy 

na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kar umownych o których mowa 

powyżej. 

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest 

zobowiązany do:  

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy 

czym usuniecie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej 

w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad; 

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na 

wolną od wad; 

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust 1 lit. c) i  f);  

d) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. d) i e);  

3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć 

również wymianę rzeczy wchodzących w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad.  

4. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy, w okresie gwarancji i ich nie usunięcia 

przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający zleci 

zastępcze usunięcie niniejszych wad przez innego wykonawcę, a Wykonawca zobowiązany 

będzie do pokrycia w całości wszystkich kosztów dotyczących usunięcia przedmiotowych 

wad. 

5. Wykonanie zastępcze, o którym mowa w ust. 4, dokonane przez innego wykonawcę, nie 

będzie zwalniać Gwaranta z dalszego obejmowania gwarancją zakresu wykonanego w ramach 

tego wykonania zastępczego.  

 

§ 3 

Przeglądy gwarancyjne 

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co 12 miesięcy w okresie 

obowiązywania  niniejszej gwarancji. 

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.  

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 

Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.  

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych 

ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 

przeglądową. 
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5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego zostaną sporządzone szczegółowe Protokoły Przeglądu 

Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla 

Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie 

przesyła Gwarantowi  jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.  

 

§ 4 

Wezwanie do usunięcia wad 

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, 

Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi 

na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w 

odpowiednim trybie; 

1) zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1 

     lub 

2) awaryjnym, o którym mowa w §  5 ust. 3 

 

§ 5 

Tryby usuwania wad 

1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 2 dni od daty 

otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 

14 dni od daty przystąpienia do usuwania wady, w przypadku skomplikowanej naprawy po 

obustronnym uzgodnieniu możliwe jest wydłużenie terminu usunięcia wady (tryb zwykły). 

2. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu 

odbioru prac z usuwania wad. 

3. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości 

przedmiotu Umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub 

zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla 

Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki 

awaria zostanie usunięta przez Wykonawcę w ciągu 72 godzin. Wykonawca zostanie 

powiadomiony o takiej awarii w ciągu 12 godzin od jej wystąpienia (tryb awaryjny).  

4. Strony mogą ustanowić osobne porozumienie o usuwaniu wad w trybie awaryjnym przez 

służby Użytkownika na koszt Wykonawcy. 

 

§ 6 

Komunikacja 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 

2.  Komunikacja za pomocą telefaksu lub e-maila  będzie uważana za prowadzoną w formie 

pisemnej, o ile treść telefaksu/e-maila  zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie,  

tj. poprzez nadanie w dniu wysłania telefaksu/e-maila lub w dniu następnym listu 

potwierdzającego treść telefaksu/e-maila. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu/e-

maila będzie uważana za datę otrzymania pisma.  

3. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres;  

[adres Wykonawcy, nr faksu e-mail]  
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4. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: Starostwo 

Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, fax: (58) 7734-803, e-mail: 

starostwo@powiat.tczew.pl , inwestycje@powiat.tczew.pl  

5. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 i 4 strony obowiązane są 

informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem 

uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczony.  

6. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację 

powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w 

szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843). 

2. Integralnymi częściami niniejszej Karty Gwarancyjnej są Umowa oraz inne dokumenty 

będące integralnymi częściami Umowy, w zakresie w jakim określają one przedmiot Umowy 

oraz zatwierdzone wynagrodzenie umowne (łącznie z podatkiem od towarów i usług).  

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Niniejszą kartę Gwarancyjną sporządzono w czterech egzemplarzach na prawach oryginału, 

po dwa dla każdej ze stron.  

WYKONAWCA: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

.................................................................... 
 [podpisy osób upoważnionych] 

.................................................................... 

 [nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)] 

W charakterze 

................................................................... 

Będąc w pełni upoważnionym przez 

 .................................................................... 

[pieczęć Wykonawcy] 
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ZAŁĄCZNIK NR 4.1 

LISTA SPRAWDZAJĄCA (PRZYKŁADOWA) DO WERYFIKACJI MERYTORYCZNEJ I 

FORMALNEJ – DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ/POWYKONAWCZEJ 
L.p. Kryterium weryfikacji dokumentacji JEST NIE MA UWAGI 

1 

Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonanych robót z 

projektem budowlanym (na druku wymaganym przez odpowiedni Powiatowy 

Inspektorat Nadzoru Budowlanego łącznie z oświadczeniem projektanta i 

inspektora nadzoru inwestorskiego) z ewentualnym wyszczególnieniem zmian 

projektowych. 

   

2 Dziennik Budowy    

3 Decyzje o pozwoleniu na budowę    

4 Protokół przekazania placu budowy    

5 

Oświadczenie materiałowe  o wbudowaniu materiałów i urządzeń zgodnie z 

dokumentacja i posiadające odpowiednie dokumenty dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie i spełniające zakładane projektowe i użytkowe 

warunki wytrzymałościowe, jakościowe, techniczne, bhp, p.poż i PZH 

   

6 

Dokumentacja techniczna powykonawcza z naniesieniem zmian w trakcie 

budowy, zatwierdzona przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego i 

kierownika budowy 

- dokumentację powykonawczą wykonać na kserokopiach projektu 

budowlanego zatwierdzonego przez Starostwo 

- w razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego 

projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas 

wykonywania robót, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład 

zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie 

potrzeby także uzupełniający opis 

   

7 

Certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia, 

itp. na materiały budowlane, urządzenia, wyposażenia, maszyny, itp., 

dopuszczające do stosowania w realizowanych robotach i jego eksploatacji na 

podstawie obowiązujących przepisów 

   

8 Karty gwarancyjne urządzeń , maszyn, wyposażenia, itp.    

9 Dokumentacje techniczno-rozruchowe maszyn, urządzeń wyposażenia, itp.    

10 Oświadczenia właścicieli działek o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego    

11 

Dokumenty potwierdzające oddanie do zagospodarowania lub/i 

unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych wraz z wyszczególnieniem tych 

odpadów 

   

12 
Dokumenty potwierdzające przekazania Zamawiającemu zdemontowanych 

urządzeń, materiałów, itp. 
   

13 Protokoły z odbiorów technicznych    

14 Protokoły z prób końcowych    

15 Instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z wykazem    

16 Protokoły ze szkolenia pracowników    

17 Inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami i STWiORB    

… …    

Uwaga: 

Każda strona dokumentacji powykonawczej powinna być podpisana przez Kierownika Budowy oraz Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Powyższa lista weryfikacyjna będzie zweryfikowana przez Nadzór Inwestorski,                       

a następnie przez Zamawiającego. 
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ZAŁĄCZNIK NR 4.2 

 

Wniosek o zaakceptowanie dokumentacji projektowej nr………. 

 
Zamawiający:  

Nadzór inwestorski:  

Nadzór autorski:  

Umowa o roboty budowlane:  

Wykonawca:  

 
Nr dokumentacji:  
Miejsce i data wystawienia:  
Tytuł opracowania:  

Nadzór inwestorski po przeanalizowania wymagań umownych oraz szczegółowym sprawdzeniu 

przedstawionego przez Wykonawcę projektu, zgodnie z umową zatwierdza i wnioskuje do Zamawiającego                   

o włączenie do dokumentacji zadania: 

 
Opinia Nadzoru inwestorskiego: 

1. Zgodność propozycji Wykonawcy z umową i projektem budowlanym: ………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Poprawność przyjętego rozwiązania: ………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Uwagi do proponowanego rozwiązania: …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Przyjęcie przez Zamawiającego: 

1. Zamawiający przyjmuje/nie przyjmuje przedstawioną przez Wykonawcę dokumentację projektową do 

dalszego etapu realizacji umowy nr ……………………………………….. 

2. Uwagi do proponowanego rozwiązania: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nadzór inwestorski 

Zatwierdzenie: 

Imię i nazwisko: Data: Podpis: 

  

  

Przedstawiciele 

Zamawiającego: 

Imię i nazwisko: Data: Podpis: 
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ZAŁĄCZNIK NR 4.3 

 

Protokół przekazania terenu budowy z dnia: …………………. 

 
Zamawiający:  

Nadzór inwestorski:  

Nadzór autorski:  

Umowa o roboty budowlane:  

Wykonawca:  

 

Nr umowy/z dnia:  

Teren Budowy:  

1) Skład komisji: 

Przedst. Zamawiającego: 

 

 

 

Kierownik budowy:  

 

Przedst. Wykonawcy: 

 

Przedst. Nadzoru Inwest.: 

 

Przedst. Nadzoru Autor.: 

 

Komisja w powyższym składzie, po obejrzeniu terenu miejsca budowy stwierdziła, co następuje: 

2) Przedmiot przekazania stanowi:  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

3) Punkty, linie i poziomy odniesienia wskazane Wykonawcy:  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

4) Punkty poboru i parametry mediów (w zakresie Wykonawcy): 

a) Woda 

 ..........................................................................................................................................................................  

b) Energia elektryczna 

 ..........................................................................................................................................................................  

c) Inne 

 ..........................................................................................................................................................................  

5) Drogi, budynki, urządzenia niezbędne dla prowadzenia robót, przekazane Wykonawcy: 

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................   
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6) Plan urządzeń podziemnych i naziemnych (nie)* przekazano Wykonawcy: 

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................   

7) Kierownik budowy oświadcza, że otrzymał dziennik budowy, opieczętowany i zalakowany dla wszystkich 

rodzajów robót oraz komplet dokumentacji projektowej i STWiORB: 

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

8) Zamawiający wskazał Wykonawcy: 

a)    Teren Budowy wydzielony do wyłącznej dyspozycji Wykonawcy ograniczony następującymi granicami 

 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

b)    miejsce składowania materiałów pochodzących z rozbiórki 

 ..........................................................................................................................................................................  

c)    miejsce wywozu gruzu, ziemi z podaniem odległości w km 

 ..........................................................................................................................................................................  

d)    punkt poboru ziemi niezbędnej do wykonawstwa robót (podać odległość w km) 

 ..........................................................................................................................................................................  

9) Zamawiający oświadcza, że budowa zgłoszona jest u właściwej władzy budowlanej (podać nr pozwolenia): 

 .................................................................................................................................................................................   

10) Zasady i warunki poruszania się na Terenie Budowy (zagrożenie ogniowe, gazowe, ruch w czynnym zakładzie): 

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

11) Inne uwagi: 

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................   

PODPISY 

Przedst. Zamawiającego: 

 

 

 

Kierownik budowy: 

 

Przedst. Wykonawcy: 

Przedst. Nadzoru Inwest.: 

 

Przedst. Nadzoru Autor.: 

 

Załączniki: 
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ZAŁĄCZNIK NR 4.4 

 

Wniosek o zatwierdzenie materiałów i urządzeń nr ……….. 

Zamawiający:  

Nadzór inwestorski:  

Nadzór autorski:  

Umowa o roboty budowlane:  

Wykonawca:  

 

Miejsce i data wystawienia: 
 

 

Rodzaj Materiału / 

Urządzenia: 

 

 

 

Producent: 

 

 

 

 

 

Szacunkowa 

ilość: 
 

Odniesienie do wymagań 

umowy, (STWiORB ) 

 

 

 

Uwagi: 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Aprobata techniczna 

2. Deklaracje Zgodności 

3. Itp. 

 

 

 

 

 

Wnioskuję zgodę na zamówienie w/w Materiałów / Urządzeń 

 

Wypełnił: 

Imię i nazwisko:  Podpis, data 

 

 

 
Stanowisko: Przedstawiciel Wykonawcy: 

Stwierdzam, iż w/w Materiały/Urządzenia  spełniają / nie spełniają*  wymagania umowy. 

Imię i 

nazwisko: 
 

Podpis, data: 

Stanowisko: Inspektor Nadzoru Inwest.: 
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ZAŁĄCZNIK NR 4.5 

 

Protokół Inspekcji materiałów i urządzeń nr ……… 

 
Zamawiający:  

Nadzór inwestorski:  

Nadzór autorski:  

Umowa o roboty budowlane:  

Wykonawca:  

 

Miejsce i data wystawienia:  

Materiał / Urządzenia:  

Ilość, jednostka:  

Producent:  

Data produkcji:  

Data dostawy na Teren 

Budowy: 
 

Planowana data 

wbudowania: 
 

Załączniki: 

1. [Deklaracja/Certyfikat zgodności] 

2. [Świadectwo pochodzenia] 

3. [atest itp.] 

Uwagi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po przeprowadzeniu kontroli ww dostawy Materiałów/Urządzeń stwierdzam, iż spełniają/nie spełniają* one 

wymagań Umowy. 

Imię i nazwisko: 
 

 

Podpis, data: 

Stanowisko: 
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ZAŁĄCZNIK NR 4.6 

Protokół z przeprowadzonych prób i badań nr ……… , z dnia: ……………………….. 
Zamawiający:  

Nadzór inwestorski:  

Nadzór autorski:  

Umowa o roboty budowlane:  

Wykonawca:  

 

Data: Dotyczy: 

1) Obecni przy próbie: 

Przedst. Zamawiającego: 

 

 

 Przedst. Wykonawcy: 

 

Przedst. Nadzoru Inwest.: 

 

Przedst. Nadzoru Autor.: 

2) Przedmiot badania: 

 

3) Rodzaj badania: 

 

4) Opis procedury badania: 

 

 

5) Parametry badania: 

 

 

6) Ocena wyników badania: 

 

 

7) Uwagi: 

 

 

PODPISY 

Przedst. Zamawiającego: 

 

 

 Przedst. Wykonawcy: 

 

Przedst. Nadzoru Inwest.: 

 

Przedst. Nadzoru Autor.: 

 

Załączniki: 
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ZAŁĄCZNIK NR 4.7 

 

Protokół inspekcji wykonanych robót nr ……., z dnia: ……………………….. 

 
Zamawiający:  

Nadzór inwestorski:  

Nadzór autorski:  

Umowa o roboty budowlane:  

Wykonawca:  

 

Data Dotyczy: 

 

1) Przedmiot inspekcji [nazwa obiektu, nr tabeli i pozycji przedmiaru robot/wykazu cen]: 

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

2) W wyniku przeprowadzenia zgodnie z umową Inspekcji robót oraz na podstawie: 

a) protokołów z inspekcji dostaw materiałów/urządzeń przedstawionych przez Wykonawcę [wymienić 

protokoły] 

i)  ............................................................................................................................................................. 

ii)  ............................................................................................................................................................. 

iii)  ............................................................................................................................................................. 

b) wyników prób i badań [wymienić próby i badania wraz z odwołaniem do odpowiedniego protokołu] 

i)  ............................................................................................................................................................. 

ii)  ............................................................................................................................................................. 

iii)  ............................................................................................................................................................. 

c) innych dokumentów 

i)  ............................................................................................................................................................. 

ii)  ............................................................................................................................................................. 

iii)  ............................................................................................................................................................. 

stwierdzam, że roboty wymienione w punkcie 1. powyżej odpowiadają wymaganiom Umowy/nie 

odpowiadają wymaganiom Umowy w następującym zakresie*: ....................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................... 

3) Uwagi: 

 

Imię i nazwisko:  Podpis: 

Stanowisko:  

Imię i nazwisko:  Podpis: 

Stanowisko:  

Załączniki:  
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ZAŁĄCZNIK NR 4.8 

 

Protokół niezgodności nr …….., z dnia: ……………………….. 

 
Zamawiający:  

Nadzór inwestorski:  

Nadzór autorski:  

Umowa o roboty budowlane:  

Wykonawca:  

 

Miejsce i data 

wystawienia: 

 

Dotyczy:  

Znak/ 

Specyfikacja: 

 

Stwierdza się, że w w/w dniu i miejscu, niżej podpisany przedstawiciel nadzoru inwestorskiego zauważył czynności 

niezgodne z wymaganiami dokumentów umownych. 

Opis czynności: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski i zalecenia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY 

Przedst. Zamawiającego: 

 

 

 Przedst. Wykonawcy: 

 

Przedst. Nadzoru Inwest.: 

 

Przedst. Nadzoru Autor.: 
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ZAŁĄCZNIK NR 4.9 

 

Protokół konieczności robót zamiennych nr …….., z dnia: ……………………….. 

 
Zamawiający:  

Nadzór inwestorski:  

Nadzór autorski:  

Umowa o roboty budowlane:  

Wykonawca:  

 

Miejsce i data 

wystawienia: 

 

Dotyczy:  

Znak/ 

Specyfikacja: 

 

Opis czynności: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski i zalecenia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY 

Przedst. Zamawiającego: 

 

 

 Przedst. Wykonawcy: 

 

Przedst. Nadzoru Inwest.: 

 

Przedst. Nadzoru Autor.: 
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ZAŁĄCZNIK NR 4.10 

 

Protokół odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu nr ……….., z dnia: ….. 

 
Zamawiający:  

Nadzór inwestorski:  

Nadzór autorski:  

Umowa o roboty budowlane:  

Wykonawca:  

 

Data dokonania wpisu w dzienniku budowy: 

Data Dotyczy: 

 

1) Przedmiot odbioru: 

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 

2) Roboty wykonane w okresie: od …………………………. do ………………………… 

 

3)Uwagi: 

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

Imię i nazwisko 

Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego: 

 Podpis: 

Stanowisko:  

Imię i nazwisko 

przedstawiciela 

Wykonawcy: 

 Podpis: 

Stanowisko:  

Załączniki:  
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ZAŁĄCZNIK NR 4.11 

 

Protokół z rozruchu …………………….. nr ………….., z dnia: ……………………….. 

 
Zamawiający:  

Nadzór inwestorski:  

Nadzór autorski:  

Umowa o roboty budowlane:  

Wykonawca:  

 

Data Dotyczy: 

 

Przedmiot rozruchu : …………………… 

1) Przedmiot: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2)Uwagi: 

  

  

  

 

  

Imię i nazwisko:  Podpis: 

Stanowisko:  

Imię i nazwisko:  Podpis: 

Stanowisko:  
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ZAŁĄCZNIK NR 4.12 

 

Protokół odbioru częściowego nr ……………, z dnia: ……………………….. 

 
Zamawiający:  

Nadzór inwestorski:  

Nadzór autorski:  

Umowa o roboty budowlane:  

Wykonawca:  

 

Nr umowy.:  Miejsce i data wystawienia:  

Data zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego przez Wykonawcę:  

1) Przedmiot odbioru: 

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

2) W wyniku przeprowadzenia w dniu .................................zgodnie z Warunkami Umowy oraz na podstawie 

przeprowadzonych wcześniej inspekcji robót: [wymienić wykonane inspekcje wraz z odpowiednimi protokołami]: 

a)  ....................................................................................................................................................................  

b)  ....................................................................................................................................................................  

c)  ....................................................................................................................................................................  

Komisja Odbiorowa stwierdza, że przedmiot odbioru wymieniony w punkcie .1 powyżej odpowiada wymaganiom 

Umowy/nie odpowiada wymaganiom Umowy w następującym zakresie*: .......................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

3) Uwagi [zalecenia, wady]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin usunięcia wad: …………………………………………. 
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PODPISY KOMISJI ODBIOROWEJ (zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy o składzie Komisji Odbiorowej) 

Funkcja: Imię i nazwisko: Podpis: 

 

Przedstawiciel Zamawiającego 

Przewodniczący 

 

Przedstawiciel Zamawiającego 

Z-ca Przewodniczącego 

 

Przedstawiciel Zamawiającego 

Członek komisji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik Budowy 

Członek komisji 

 

Kierownik robót elektrycznych 

Członek komisji 

 

Np. Właściciel firmy 

Członek komisji 

 

  

Inspektor Nadzoru inwest. sanitarny 

Członek komisji 

 

Inspektor Nadzoru inwest. elektryczny 

Członek komisji 

 

Np. Właściciel firmy 

Członek komisji 

 

  

Inspektor Nadzoru autor.  

Członek komisji 

 

Np. Właściciel firmy 

Członek komisji 

  

Załączniki: 
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ZAŁĄCZNIK NR 4.13 

 

Protokół odbioru końcowego robót, z dnia: ……………………….. 

 
Zamawiający:  

Nadzór inwestorski:  

Nadzór autorski:  

Umowa o rob. budow./z dnia:  

Wykonawca:  

 
Data odbioru końcowego:  Data zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru końcowego: 

Nazwa obiektu:: 

 

 

 

Charakterystyka obiektu/ obiektów: (dane zgodnie z Specyfikacją Techniczną ) 

 

1) Roboty konstrukcyjno-budowlane: 

 

 

2) Roboty sanitarne: 

 

 

3) Roboty elektryczne: 

 

 

4) Roboty inne: 

 

 

Daty rozpoczęcia i zakończenia: 

 

Data zawarcia Umowy:  …………………………………….           

 

Data rozpoczęcia robót:  …………………………………….              

 

Data zakończenia robót: …………………………………….         

Oświadczenie Komisji 

 

Komisja Odbiorowa w  składzie (zgodnie z załącznikiem nr 2 umowy o Składzie Komisji Odbiorowej): 

dokonała oględzin wykonanych robót w terenie, zapoznała się z dokumentacją zgodną z wymaganiami Umowy 

 

Na podstawie przedstawionych dokumentów końcowego odbioru Robót, Komisja niniejszym stwierdza, że roboty 

objęte zakresem umowy  nr........................ zostały wykonane zgodnie/niezgodnie z Umową. 

 

Wykonany przedmiot umowy nadaje się do użytkowania: tak/nie 
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Wykonawca jest przygotowany do odbioru końcowego robót: tak/nie 

Wykonawca złożył kompletną dokumentację powykonawczą: tak/nie 

Wykonawca złożył Kartę Gwarancyjną (Gwarancję Jakości): tak/nie 

Uwagi [zalecenia, wady]:               

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin usunięcia wad: ………………………………………………………………… 

 

 

Załączniki do Protokołu zgodnie z Umową: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostateczna decyzja Komisji Odbiorowej: 

 

Komisja postanowiła odebrać/nie odebrać  od Wykonawcy przedstawione Komisji roboty z poleceniem wykonania 

robót poprawkowych, zaległych i uzupełniających w terminach wyszczególnionych  w uwagach. 

 

Niniejszy protokół sporządzono w ……..  jednobrzmiących egzemplarzach. 
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PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI ODBIOROWEJ: 

Funkcja: Imię i nazwisko: Podpis: 

 

Przedstawiciel Zamawiającego 

Przewodniczący 

 

Przedstawiciel Zamawiającego 

Z-ca Przewodniczącego 

 

Przedstawiciel Zamawiającego 

Członek komisji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik Budowy 

Członek komisji 

 

Kierownik robót elektrycznych 

Członek komisji 

 

Np. Właściciel firmy 

Członek komisji 

 

  

 

Inspektor Nadzoru inwest. sanitarny 

Członek komisji 

 

Inspektor Nadzoru inwest. elektryczny 

Członek komisji 

 

Np. Właściciel firmy 

Członek komisji 

 

  

 

Inspektor Nadzoru autor.  

Członek komisji 

 

Np. Właściciel firmy 

Członek komisji 
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ZAŁĄCZNIK NR 4.14 

 

Protokół z przeglądu gwarancyjnego w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości,  

 

z dnia: ……………………….. 

 
Zamawiający:  

Nadzór inwestorski:  

Nadzór autorski:  

Umowa o roboty budowlane:  

Wykonawca:  

 

Nr umowy:  Miejsce i data:  

Plac budowy:  

1) Przedmiot poddany przeglądowi Gwarancyjnemu: 

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

2) W wyniku przeprowadzenia w dniu ................................ przeglądu gwarancyjnego zgodnie z Warunkami Umowy 

obiektów j/n: 

a)  ...................................................................................................................................................................  

b)  ...................................................................................................................................................................  

c)  ...................................................................................................................................................................  

stwierdza się, że obiekt wymieniony w punkcie 1. powyżej posiada/nie posiada wad  w następującym zakresie*:

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

3) Uwagi: 

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

Imię i nazwisko:  Podpis: 

Zamawiająca/Zarządca  

Imię i nazwisko:  Podpis: 

Nadzór inwestorski  

Imię i nazwisko:  Podpis: 

Wykonawca:  
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                                       ZAŁĄCZNIK NR 4.15 

 

Protokół z odbioru ostatecznego (w okresie kończenia się terminu gwarancji), 

 

 z dnia: ……………………….. 

 
Zamawiający:  

Nadzór inwestorski:  

Nadzór autorski:  

Umowa o roboty budowlane:  

Wykonawca:  

 

Nr umowy:  Miejsce i data:  

Plac budowy:  

4) Przedmiot poddany przeglądowi Gwarancyjnemu: 

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

5) W wyniku przeprowadzenia w dniu ................................ przeglądu gwarancyjnego zgodnie z Warunkami Umowy 

obiektów j/n: 

a)  ...................................................................................................................................................................  

b)  ...................................................................................................................................................................  

c)  ...................................................................................................................................................................  

stwierdza się, że obiekt wymieniony w punkcie 1. powyżej posiada/nie posiada wad  w następującym zakresie*:

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

6) Uwagi: 

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

Imię i nazwisko:  Podpis: 

Zamawiająca/Zarządca  

Imię i nazwisko:  Podpis: 

Nadzór inwestorski  

Imię i nazwisko:  Podpis: 

Wykonawca:  
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 ZAŁĄCZNIK NR 5.1 

W Z Ó R   

GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

  

nr .........................  z dnia .................. 
 
 

BENEFICJENT:    Powiat Tczewski z siedzibą w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew,                   

                                  NIP 5932140707, REGON 191675267 

                                               

                                                    [Wykonawca] 

ZOBOWIĄZANY: …………………………………….. z siedzibą w ……………….............., 

ul. …………………………….., wpisana do: …………………….…………. 

prowadzonego przez Sąd ……….……………………………………………. 

w ……………………….., Wydział …. Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS …………………….., NIP ……………….., 

REGON ………………………. 

 [nazwa banku lub firmy ubezpieczeniowej] 

GWARANT:   …………………………………. z siedzibą w ………………………., 

ul. …………………………….., wpisana do: ………..…………….………. 

prowadzonego przez Sąd ……………………………………………………. 

w ……………………….., Wydział …. Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS ……..………….., NIP …………………….., 

REGON …………………………… 

reprezentowany przez: ............................................................................. 

  Przedstawiciela ……………………………….. w  ........................................ 

 

                                                                      [nr umowy o roboty budowlane] 

1. Gwarant w związku z Umową nr …………………………………………………………. 

zawartą pomiędzy Beneficjentem a Zobowiązanym w dniu …………….. 2021 r., której 

przedmiotem są roboty budowlane związane z termomodernizacją energetyczną Zespołu 

Szkół Technicznych w Tczewie zlokalizowanych przy ul. Parkowej 1 - w ramach zadania 

pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu 

Tczewskiego”, polegające na zmniejszeniu strat ciepła w zakresie przenikania przez 

przegrody zewnętrzne oraz poprawienie estetyki budynku, jakości użytkowania budynku, 

wzrost komfortu cieplnego, zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczających do 

atmosfery oraz wzrost efektywności energetycznej, (zwaną dalej „Umową”) gwarantuje 

nieodwołalnie i bezwarunkowo na zasadach określonych w niniejszej gwarancji zapłatę 

Beneficjentowi należności wymienionych w punkcie 2 niniejszej gwarancji do kwoty: 

………………………..zł (słownie złotych : …………………………………….. ../100). 

 

2. Niniejsza gwarancja zabezpiecza roszczenie Beneficjenta w stosunku do Zobowiązanego 

z tytułu nie wykonania bądź nienależytego wykonania Umowy, na zasadach określonych 

w Umowie wymienionym w punkcie 1, a które to roszczenie nie zostało zaspokojone przez 

Zobowiązanego. 
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3. Niniejsza gwarancja ważna jest w okresie od dnia ................................. r. do dnia 

…………… r. (zwanym dalej „okresem ważności gwarancji”). Okres ważności gwarancji 

oznacza czas, w którym powstały należności, o których mowa w punkcie 2  i w którym 

Beneficjent może wystąpić z wezwaniem do zapłaty z niniejszej gwarancji. 

 

4. Na podstawie niniejszej gwarancji Gwarant zapłaci na rzecz Beneficjenta należną kwotę 

w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania od Beneficjenta pierwszego pisemnego 

wezwania do zapłaty wraz z załącznikami określonymi w punkcie 6. 

 

5. Wezwanie do zapłaty zostanie podpisane przez osoby właściwie umocowane do 

reprezentowania Beneficjenta  i złożone w okresie ważności gwarancji, pod rygorem 

odmowy zapłaty gwarantowanych należności, przy czym własnoręczność podpisów na 

wezwaniu zostanie potwierdzona przez bank Zamawiającego. W wezwaniu do zapłaty 

zostanie wskazany rachunek bankowy Beneficjenta, na który ma nastąpić zapłata z tytułu 

niniejszej gwarancji.  Wezwanie do zapłaty należy przesłać na adres Gwaranta:  

      ……………………………………………………………………………………………… 

6. Do wezwania do zapłaty należy dołączyć:  

a) pisemne oświadczenie, że Zobowiązany, pomimo pisemnego wezwania przez 

Beneficjenta nie zaspokoił roszczeń Beneficjenta oraz, że żądana kwota jest należna  

z tytułu niniejszej gwarancji,   

b) kopię skierowanego do Zobowiązanego wezwania do wywiązania się z obowiązków, 

określonych w Kontrakcie, w którym określono ich rodzaj i termin ich wykonania, 

wraz z potwierdzeniem wysłania,  

c) dokumenty poświadczające umocowanie osób podpisanych pod wezwaniem do 

zapłaty.  

 

7. Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności Gwaranta. Każda kwota 

zapłacona z tytułu niniejszej gwarancji zmniejsza sumę gwarancyjną. 

 

8. Wezwanie do zapłaty nie spełniające wymogów formalnych określonych w punktach 5 i 6 

niniejszej gwarancji jest bezskuteczne. Tylko kompletne wezwanie do zapłaty otrzymane 

przez Gwaranta w okresie ważności gwarancji będzie powodowało obowiązek wypłaty 

gwarantowanych należności.  

 

9. Po upływie okresu ważności gwarancji niniejszy dokument powinien być zwrócony 

Gwarantowi. Jednakże niezależnie od tego, czy niniejsza gwarancja została zwrócona, 

zobowiązania Gwaranta wygasają automatycznie i całkowicie, a roszczenia Beneficjenta 

stają się bezskuteczne z upływem okresu ważności gwarancji.  

 

10. Niniejsza gwarancja wygasa również w przypadku gdy:  

a) Beneficjent zwróci Gwarantowi oryginał niniejszej gwarancji przed upływem okresu 

ważności gwarancji wraz z pisemnym oświadczeniem, iż nie będzie zgłaszał żadnych 

roszczeń z tytułu niniejszej gwarancji,  

b) Zobowiązany wypełni zobowiązania będące przedmiotem niniejszej gwarancji,  

c) Beneficjent zwolni w formie pisemnej Zobowiązanego ze zobowiązania będącego 

przedmiotem niniejszej gwarancji,   
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d) Beneficjent zwolni w formie pisemnej Gwaranta ze zobowiązań wynikających  

z niniejszej gwarancji,   

e) kwoty wypłacone przez Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji wyczerpią sumę 

gwarancyjną. 

 

11. Wierzytelność z tytułu niniejszej gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na rzecz 

osoby trzeciej, pod rygorem wygaśnięcia gwarancji.  

 

12. Niniejsza gwarancja podlega prawu polskiemu. 

 

13. Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji rozstrzygane będą przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Gwaranta. 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

............................................ 

 (pieczęć i podpis Gwaranta)   
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ZAŁĄCZNIK NR 5.2 

WZÓR  

GWARANCJA WŁAŚCIWEGO USUNIĘCIA WAD I USTEREK  

nr .........................  z dnia .................. 
 
 

BENEFICJENT:    Powiat Tczewski z siedzibą w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew,                   

                                  NIP 5932140707, REGON 191675267 

                                               

 

                                                    [Wykonawca] 

ZOBOWIĄZANY: …………………………………….. z siedzibą w ……………….............., 

ul. …………………………….., wpisana do: …………………….…………. 

prowadzonego przez Sąd ……….……………………………………………. 

w ……………………….., Wydział …. Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS …………………….., NIP ……………….., 

REGON ………………………. 

 [nazwa banku lub firmy ubezpieczeniowej] 

GWARANT:   …………………………………. z siedzibą w ………………………., 

ul. …………………………….., wpisana do: ………..…………….………. 

prowadzonego przez Sąd ……………………………………………………. 

w ……………………….., Wydział …. Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS ……..………….., NIP …………………….., 

REGON …………………………… 

reprezentowany przez: ............................................................................. 

  Przedstawiciela ……………………………….. w  ........................................ 

 

 

 

                                                                      [nr umowy o roboty budowlane] 

1. Gwarant w związku z Umową nr …………………………………………………………. 

zawartą pomiędzy Beneficjentem a Zobowiązanym w dniu ……………… r., której 

przedmiotem są roboty budowlane związane z termomodernizacją energetyczną Zespołu 

Szkół Technicznych w Tczewie zlokalizowanych przy ul. Parkowej 1 - w ramach zadania pn.: 

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu 

Tczewskiego”, polegające na zmniejszeniu strat ciepła w zakresie przenikania przez przegrody 

zewnętrzne oraz poprawienie estetyki budynku, jakości użytkowania budynku, wzrost 

komfortu cieplnego, zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczających do atmosfery oraz 

wzrost efektywności energetycznej, (zwaną dalej „Umową”) gwarantuje nieodwołalnie  

i bezwarunkowo na zasadach określonych w niniejszej gwarancji zapłatę Beneficjentowi 

należności wymienionych w punkcie 2 niniejszej gwarancji do kwoty: 

…………………………….zł (słownie złotych: …………………………………….. ../100). 

2. Niniejsza gwarancja zabezpiecza roszczenie Beneficjenta w stosunku do Zobowiązanego 

z tytułu nie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek, ujawnionych w okresie 

ważności niniejszej  gwarancji po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, 
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na zasadach określonych w Kontrakcie wymienionym w punkcie 1, a które to roszczenie nie 

zostało zaspokojone przez Zobowiązanego.  

 

3. Niniejsza gwarancja ważna jest w okresie od dnia ..................................... r. do dnia 

………………………………… r. (zwanym dalej „okresem ważności gwarancji”). Okres 

ważności gwarancji oznacza czas, w którym powstały należności, o których mowa  

w punkcie 2  i w którym Beneficjent może wystąpić z wezwaniem do zapłaty z niniejszej 

gwarancji. 
 

4. Na podstawie niniejszej gwarancji Gwarant zapłaci  na rzecz Beneficjenta należną kwotę  

w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania od Beneficjenta pierwszego pisemnego 

wezwania do zapłaty wraz z załącznikami określonymi w punkcie 6. 
 

5. Wezwanie do zapłaty zostanie podpisane przez osoby właściwie umocowane do 

reprezentowania Beneficjenta  i złożone w okresie ważności gwarancji, pod rygorem odmowy 

zapłaty gwarantowanych należności, przy czym własnoręczność podpisów na wezwaniu 

zostanie potwierdzona przez bank Zamawiającego. W wezwaniu do zapłaty zostanie 

wskazany rachunek bankowy Beneficjenta, na który ma nastąpić zapłata z tytułu niniejszej 

gwarancji.  Wezwanie do zapłaty należy przesłać na adres Gwaranta: 

…………………………………………………………………………………………… 

6. Do wezwania do zapłaty należy dołączyć:  

a) pisemne oświadczenie, że Zobowiązany, pomimo pisemnego wezwania przez 

Beneficjenta do usunięcia wad i usterek, nie zaspokoił roszczeń Beneficjenta oraz, że 

żądana kwota jest należna z tytułu niniejszej gwarancji;  

b) kopię skierowanego do Zobowiązanego wezwania do usunięcia ujawnionych wad  

i usterek, w którym określono rodzaj wad i termin ich usunięcia, wraz  

z potwierdzeniem wysłania;  

c) dokumenty poświadczające umocowanie osób podpisanych pod wezwaniem do zapłaty.  

 

7. Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności Gwaranta. Każda kwota 

zapłacona z tytułu niniejszej gwarancji zmniejsza sumę gwarancyjną. 

 

8. Wezwanie do zapłaty nie spełniające wymogów formalnych określonych w punktach 5 i 6 

niniejszej gwarancji jest bezskuteczne. Tylko kompletne wezwanie do zapłaty otrzymane 

przez Gwaranta w okresie ważności gwarancji będzie powodowało obowiązek wypłaty 

gwarantowanych należności.  

 

9. Po upływie okresu ważności gwarancji niniejszy dokument powinien być zwrócony 

Gwarantowi. Jednakże niezależnie od tego, czy niniejsza gwarancja została zwrócona, 

zobowiązania Gwaranta wygasają automatycznie i całkowicie, a roszczenia Beneficjenta stają 

się bezskuteczne z upływem okresu ważności gwarancji.  

 

10. Niniejsza gwarancja wygasa również w przypadku gdy: Beneficjent zwróci Gwarantowi 

oryginał niniejszej gwarancji przed upływem okresu ważności gwarancji wraz z pisemnym 

oświadczeniem, iż nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niniejszej gwarancji; 

Zobowiązany wypełni zobowiązania będące przedmiotem niniejszej gwarancji; Beneficjent 

zwolni w formie pisemnej Zobowiązanego ze zobowiązania będącego przedmiotem niniejszej 
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gwarancji; Beneficjent zwolni w formie pisemnej Gwaranta ze zobowiązań wynikających z 

niniejszej gwarancji,  kwoty wypłacone przez Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji 

wyczerpią sumę gwarancyjną. 

 

11. Wierzytelność z tytułu niniejszej gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na rzecz 

osoby trzeciej, pod rygorem wygaśnięcia gwarancji.  

 

12. Niniejsza gwarancja podlega prawu polskiemu. 

 

13. Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji rozstrzygane będą przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Gwaranta. 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

............................................ 

 (pieczęć i podpis Gwaranta)   
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ZAŁĄCZNIK NR 6 

 

 
 

................................................................
 

       (nazwa i adres Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE 

potwierdzające okoliczności,  

o których mowa w art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

 

Na potrzeby realizacji umowy na roboty budowlane związane z termomodernizacją energetyczną 

Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie zlokalizowanych przy ul. Parkowej 1 - w ramach 

zadania pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność 

Powiatu Tczewskiego”, polegające na zmniejszeniu strat ciepła w zakresie przenikania przez 

przegrody zewnętrzne oraz poprawienie estetyki budynku, jakości użytkowania budynku, wzrost 

komfortu cieplnego, zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczających do atmosfery oraz 

wzrost efektywności energetycznej 

 
 
  

oświadczam/y, że: 

 

pracownicy świadczący usługi wskazane przez Zamawiającego w SWZ jako czynności 

wykonywane w oparciu o umowę o pracę będą w okresie realizacji Umowy zatrudnieni  

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) 

         

 

        

……………………..…….……. dnia ………….………………. 2021 r.  
               (miejscowość)  

 

 

                           ……………………………………… 

(czytelny podpis/pieczątka osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy ) 

 


