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77/BZP-U.510.72/2023.MW                                                                                    Załącznik nr 7 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.   Nazwa i adres Zamawiającego 

 

Zamawiającym jest Dyrekcja Rozbudowy Miast Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, 

działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również „DRMG” lub 

„Zamawiającym”.                                   

  

2. Tryb udzielania zamówienia 

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień  publicznych, zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
 

Realizacja robót polegających na budowie drogi dojazdowej do cmentarza przy 

ulicy Kępnej w ramach zadania pt.: „Budowa i przebudowa dróg lokalnych  

w różnych dzielnicach miasta”. 

 

3.2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót polegających na budowie ciągu pieszo- 

jezdnego wraz z oświetleniem  oraz budowie 4 zjazdów indywidualnych. Przedmiotowy ciąg 

komunikacyjny ma pełnić również funkcję drogi dojazdowej (ul. Wyciąg) do parkingu przy 

cmentarzu w pobliżu ulicy Kępnej.  
 

3.3. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców przyległych do 

ulicy Wyciąg oraz umożliwienie dojazdu i dojścia do projektowanego w ramach odrębnego 

opracowania cmentarza oraz parkingu. 
 

3.4. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Gdańsku w dzielnicy Krakowiec – Górki 

Zachodnie. Inwestycja obejmuje obszar działek ewidencyjnych o nr 25, 26/3, 40, 41/6 i 41/7 

w obrębie nr 265.  
 

3.5. Teren inwestycji objęty jest obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego nr 1412 dla obszaru Krakowiec rejon ul. Kępnej w mieście Gdańsku- 

Uchwała nr XXVIII/765/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2008r. oraz nr 1427 dla 

obszaru Krakowiec w rejonie cmentarza przy ulicy Kępnej w mieście Gdańsku- Uchwała nr 

X/224/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 maja 2015r.  
 

3.6. W trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia może wyniknąć konieczność 

skoordynowania prac z robotami budowlanymi wykonywanymi na rzecz Zamawiającego w 

ramach odrębnego zamówienia, polegającymi na rozbudowie cmentarza na terenie działek 

nr 25, 40 obręb 265S oraz 17/2 obręb 273S. Powyższe zadanie realizowane będzie na 

podstawie dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa cmentarzy komunalnych w 

Gdańsku w wybranych lokalizacjach. Część nr 2 zamówienia: Zadanie nr 2.1. – Teren 
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przyległy do cmentarza parafialnego, ul. Kępna”, opracowanej przez Jednostkę Projektową 

Grima Architektura i Krajobraz Sp. z o.o. Zakres ww. inwestycji przedstawia załącznik nr 12 

do OPZ.  

W szczególności może wystąpić konieczność:  

- uzgodnienia technologii połączenia nawierzchni drogowych realizowanych w ramach 

odrębnych zamówień;  

- uzgodnienia z wyłonionym Wykonawcą rozbudowy cmentarza terminu zakończenia robót 

związanych z wykonaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drodze ( na działkach nr 

25 i 40 obręb 265) ;  

- udostępnienia przez Wykonawcę dojazdu do terenu budowy objętego odrębnym 

zamówieniem. 

 

3.7. Na terenie objętym zakresem inwestycji zinwentaryzowano poniższe elementy uzbrojenia 

terenu:  

- sieć elektroenergetyczna,  

- sieć teletechniczna, 

- kanalizacja sanitarna,  

- sieć wodociągowa.  

 

3.8. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla 

wykonania zadania inwestycyjnego, w tym m.in. następujące elementy: 

- roboty przygotowawcze poprzedzające roboty zasadnicze,  

- budowę ulicy Wyciąg w formie ciągu pieszo- jezdnego o długości ok. 118,8 m,  

- budowę chodnika w ciągu ulicy Kępnej oraz ulicy Wyciąg,  

- budowę zjazdów na posesje w ulicy Wyciąg, 

- budowę oświetlenia ulicznego o długości ok. 284 m,  

- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia kolidującego z inwestycją (oświetleniem),  

- odtworzenie istniejącego ogrodzenia na granicy pasa drogowego,  

- odtworzenie i założenie trawników,  

- zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów w rejonie prowadzonych prac,  

- wycinkę drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń zastępczych.  

 

W gruncie mogą istnieć niezinwentaryzowane czynne kable. Wszystkie napotkane 

urządzenia należy traktować jako czynne. Przed przystąpieniem do prac należy 

przeprowadzić jednoznaczną identyfikację kabla.  

 

Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu 

zamówienia będzie konieczne wykonanie innych prac, czynności, dokonanie zgłoszeń lub 

uzyskanie decyzji i zezwoleń, to wykonawca wykona te prace i czynności, dokona zgłoszeń 

oraz uzyska niezbędne decyzje i zezwolenia własnym kosztem i staraniem. Zamawiający 

udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania powyższych zobowiązań. 

Wszystkie koszty związane z wykonaniem powyższych prac i czynności należy ująć w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

3.9. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia.  

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji 

projektowej pn.: „Cmentarz Kępna. Budowa drogi dojazdowej” wykonana przez 
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Jednostkę Projektową MG Invent Mariusz Gruchała, w tym: 

 

Załącznik nr 1 do OPZ Projekt budowlany i wykonawczy budowy drogi dojazdowej do 

cmentarza przy ulicy Kępnej; 

Załącznik nr 2 do OPZ Przedmiar robót pełniący rolę pomocniczą; 

Załącznik nr 3 do OPZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót; 

Załącznik nr 4 do OPZ Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-

kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń gazowych  

w Gdańsku” opracowaną przez Politechnikę Gdańską; 

Załącznik nr 5 do OPZ Druk Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu; 

Załącznik nr 6 do OPZ Wzór umowy na „ochronę drogi”; 

Załącznik nr 7 do OPZ Wymagania dot. tablicy; 

Załącznik nr 8 do OPZ Zestawienie materiałów do odbioru od Wykonawcy; 

Załącznik nr 9 do OPZ Wprowadzanie zmian w organizacji ruchu; 

Załącznik nr 10 do OPZ Zarządzenie GIWK-regulacja włazów; 

Załącznik nr 11 do OPZ Opinia Geotechniczna; 

Załącznik nr 12 do OPZ Projekt zagospodarowania terenu dot.  rozbudowy cmentarza. 

  

Przedmiar robót pełni rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez 

Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte 

w przedmiotowym  przedmiarze, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, 

Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej.  

 

Wszelkie prace, czynności, materiały, rozwiązania etc. nieopisane lub niewymienione  

w dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki 

i praktyki budowlanej muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy  tej 

dokumentacji i uwzględnione w cenie oferty.  

 

Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca może dokonać w trybie 

określonym w art. 284 ust.1 ustawy Pzp. 

 

3.10. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je 

rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne 

rozwiązania, których stosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej 

technologii wykonania oraz spełniające kryteria równoważności określone w dokumentacji 

projektowej. 

 

3.11. W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 

2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako 

przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym 

przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z 

załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ wraz z załącznikami 

norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których 
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mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu 

do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 

 

3.12. Wykonawca, który na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne 

jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

3.13. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami 

określonymi w dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej.  

 

3.14. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa, odnośnym normom  

i standardom, a także wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru robót.  

 

3.15. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych  

w dokumentacji projektowej norm i standardów jak również przepisów prawa, mających 

zastosowanie do wykonywanych robót. 

 

3.16. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowiązany jest sporządzić  

i przedłożyć Zamawiającemu na adres e-mail inspektora wiodącego i drmg@gdansk.gda.pl 

harmonogram rzeczowo – finansowy robót, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ oraz 

wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SWZ wraz z załącznikami. Wykonawca w 

przedmiotowym terminie zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie harmonogramu 

rzeczowo – finansowego przez wiodącego inspektora nadzoru. Harmonogram robót oraz  

winny określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji 

czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz 

minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien 

uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów 

wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu 

zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu 

rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego 

aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego.  

 

3.17. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do montażu tablicy 

promocyjnej o wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia robót. Tablica 

powinna być umieszczona na terenie budowy w sposób trwały, zabezpieczający ją przed 

zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablicy 

dostarczony zostanie przez Zamawiającego po zawarciu umowy. W celu uzgodnienia 

projektu należy wysłać emaila zawierającego nazwę zadania, koszt realizacji robót brutto 

oraz termin zakończenia robót na adres: tablice@gdansk.gda.pl lub kontaktować się  

z p. Martyną Wolak, tel. 58 320 51 35. Lokalizacja tablicy powinna zostać uzgodniona  

z inspektorem nadzoru. Po montażu tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania 

zdjęcia tablicy na adres tablice@gdansk.gda.pl.  

Dodatkowo po zakończeniu robót, do dnia odbioru robót (technicznego), Wykonawca 

zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) treści tablicy, zgodnie z projektem graficznym 

dostarczonym przez Zamawiającego.  

Po upłynięciu okresu dwóch lat od wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji przedmiotowej tablicy promocyjnej oraz 
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usunięcia wszystkich jej elementów, odtworzenia terenu i nawierzchni wraz z 

jednoczesnym dostosowaniem do warunków otoczenia. 

Od momentu montażu tablicy do momentu jej likwidacji Wykonawca zobowiązany jest do 

utrzymywania tablicy w należytym stanie. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tablicy 

w okresie do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do jej niezwłocznej naprawy lub wymiany. Niezależnie od powyższego, tablica 

jest objęta udzielonymi przez Wykonawcę zgodnie z umową: gwarancją jakości i rękojmią i 

zdanie poprzednie nie wyłącza ani nie ogranicza zobowiązań Wykonawcy wynikających z 

gwarancji jakości i rękojmi. Po likwidacji tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania 

zdjęć terenu na adres: tablice@gdansk.gda.pl .Wymagania dotyczące konstrukcji tablic 

stanowią  załącznik nr 7 do OPZ.  

3.18. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dokona zawiadomienia 

organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy obiektów budowlanych 

objętych przedmiotem zamówienia oraz uzyska zaświadczenie o braku podstaw do 

wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub przedstawi 

dowód upływu terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego 

do zawiadomienia o zakończeniu budowy.   

 

4. Warunki prowadzenia robót. 

 

4.1. Wynagrodzenie za realizację zamówienia ma charakter ryczałtowy. Wykonawca jest 

zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia 

dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy technicznej  

i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego jako przedmiot zamówienia.  

 

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń i realizacji 

zobowiązań, w tym kosztów wynikających z uzyskanych w ramach dokumentacji projektowej 

uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestorów sieci i pozostałych 

użytkowników aktualnych na dzień odbioru, (w razie potrzeby do uzyskania uaktualnienia 

uzgodnień, opinii i decyzji przy udziale Zamawiającego). Zamawiający udzieli Wykonawcy 

odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania powyższych zobowiązań. 

 

4.3. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania Umowy do aktualizowania własnym 

staraniem na bieżąco wszystkich niezbędnych uzgodnień w tym docelowej organizacji ruchu. 

 

4.4. Prace należy zorganizować w sposób gwarantujący skuteczne przeprowadzenie demontażu 

wskazanych elementów w dokumentacji projektowej oraz ich odtworzenie po wykonaniu 

zamierzonych prac zgodnie z dokumentacja projektową. 

 

4.5. Wykonawca jest zobowiązany wykonać własnym staraniem wszystkie konstrukcje 

pomocnicze wynikające z technologii robót. Projekt konstrukcji pomocniczych podlega 

zatwierdzeniu przez Projektanta projektu budowlanego i Zamawiającego. Wykonawca  

ma obowiązek uwzględnienia tych kosztów w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

4.6. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie zmiany  

w wykonywaniu robót, stosowanych materiałach lub technologii. Oferta winna być 

przygotowana zgodnie z założeniami konstrukcyjno – technologiczno - materiałowymi 

przyjętymi w dokumentacji przetargowej oraz w SWZ. 
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4.7. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego dla wszystkich 

wbudowywanych elementów. 

 

4.8. Parametry techniczne: wymiary, geometrię i lokalizację elementów oraz projektowane 

rodzaje materiałów zawiera Dokumentacja Projektowa. Wykonawca jest zobowiązany  

do ścisłego przestrzegania ustaleń zawartych w szczegółowych wymaganiach dotyczących 

realizacji robót branżowych określonych w projektach branżowych oraz szczegółowych 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWORB) 

wchodzących w skład dokumentacji projektowej. 

 

4.9. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, uzgodnienia i realizacji tymczasowej 

organizacji ruchu na czas budowy, a w tym: 

a) opracowania oraz uzgodnienia z właściwym Zarządcą ruchu projekt tymczasowej 

organizacji ruchu do wybranego przez siebie sposobu realizacji zadania; w zależności  

od potrzeb i postępu robót projekt ten powinien być aktualizowany przez Wykonawcę  

na bieżąco, a zmiany będą możliwe tylko za zgodą Zarządcy ruchu. Wykonawca jest 

zobowiązany do podporządkowania się ewentualnym zmianom w organizacji ruchu  

i robót, wynikających z doraźnych poleceń Zarządcy ruchu; koszty wynikające z tego tytułu 

należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym 

b) wykonania i utrzymywania ciągłości ruchu w oparciu o uzgodniony z właściwym Zarządcą 

ruchu projekt; koszt wykonania i utrzymania tymczasowego oznakowania na czas budowy 

należy uwzględnić w ofercie;  

c) przez cały okres prowadzenia robót Wykonawca, odpowiedzialny jest za organizację 

ruchu w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r.  

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania 

nadzoru nad tym zarządzaniem; 

d) wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony  

z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku projekt tymczasowej organizacji ruchu  

i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy.  

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża 

Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy. W ramach tymczasowej 

organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie tymczasowej organizacji 

ruchu i przekazać je do Biura Komunikacji Społecznej DRMG   

e-mail drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl. Materiały zostaną 

umieszczone na stronie internetowej DRMG. W przypadku każdej zmiany w organizacji 

ruchu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, z odpowiednim wyprzedzeniem 

czasowym, stosownej informacji na temat wprowadzanych zmian do Biura Komunikacji 

Społecznej DRMG  drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl. 

e) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.  

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu 

Wykonawca zawiadomi: 

- organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki    

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsk– - mailem na adres wgk@gdansk.gda.pl 

                - zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni– - mailem na adres gzdiz@gdansk.gda.pl 

                - właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji: mailem na adres wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl 

mailto:drmg@gdansk.gda.pl
mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
mailto:drmg@gdansk.gda.pl
mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
mailto:wgk@gdansk.gda.pl
mailto:gzdiz@gdansk.gda.pl
mailto:wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl
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• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

w terminie: 

− co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 

drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzeni– - w przypadku 

całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

− co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym 

rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności 

całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

Jeżeli wprowadzana zmiana w organizacji ruchu będzie miała także wpływ  

na funkcjonowanie komunikacji miejskiej (komunikacja autobusowa, komunikacja 

tramwajowa) to przedmiotowe zawiadomienie należy również przesłać do Zarządu 

Transportu Miejskiego w Gdańsku na adres ztm@gdansk.gda.pl 

W załączeniu „zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych  

z realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych” oraz „Druk 

Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu” – zał. nr 5 do OPZ. 

f) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni 

sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę 

drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

• bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy  

lub jego podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym  

w szczególności okolicy zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych 

zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 

• usunięcie ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy 

lub jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego 

stanu technicznego tych dróg.  

Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” stanowi załącznik nr 6 do OPZ.  

Treść umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, 

a wzór załączony do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy 

„o ochronę drogi”.  

g) zapewnienia bezpiecznego dojazdu: użytkownikom posesji, służbom komunalnym  

i pojazdom uprzywilejowanym, 

h) wyznaczenia swojego przedstawiciela do przyjmowania całodobowo zgłoszeń dyżurnego 

Inżyniera Miasta lub Gdańskiego Centrum Kontaktu i podejmowania całodobowo działań 

zabezpieczających, 

i) Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem i jego utrzymaniem oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie  

ich realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec 

Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich. 

 

4.10. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wyprzedzające pisemne zawiadomienie użytkowników urządzeń podziemnych  

o planowanym terminie rozpoczęcia robót, z przekazaniem zawiadomień do wiadomości 

Zamawiającemu, 

2) każdorazowe uzgadnianie z gestorami sieci warunków ich czasowego wyłączenia, 

przełączenia, demontażu itp., jak też uwzględnienie kosztów z tego tytułu (w tym 

wszelkich porozumień w tym zakresie z w/w podmiotami) w ramach wynagrodzenia 

mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:ztm@gdansk.gda.pl
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ryczałtowego - w szczególności sieci wodociągowej i gazowej (opłaty  

dla Gestorów sieci, koszty wyłączenia, odwodnienia, czyszczenia, dezynfekcji i płukania, 

uzyskania pozytywnego wyniku badania wody i ponownego napełnienia rurociągów 

muszą być uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym), 

3) Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy należy do obowiązków Wykonawcy. 

Wykonawca ponosi w szczególności koszty organizacji zaplecza, w tym pomieszczeń 

socjalnych i magazynowych, składowania materiałów i parkowania sprzętu. Wykonawca 

własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje zaplecze socjalno – techniczne, koszty  

z tym związane  wraz z mediami, zabezpieczeniem mienia przed kradzieżą, należy 

uwzględnić w ofercie w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

4.11. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:  

1) szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych, 

2) uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 

3) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym  

do dokumentacji projektowej, 

4) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej. 

 

Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy  technicznej, 

obowiązującymi normami,  przepisami prawa oraz decyzjami administracyjnymi, pozwoleniami i 

zgłoszeniami. 

 

4.12. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz 

uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane, a w tym m. in.: niezbędne technologiczne 

konstrukcje zabezpieczające prawidłowe warunki wykonywania prac, osłon przed 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zapewni właściwą temperaturę, wilgotność i 

inne parametry zgodnie z technologią wykonywania robót, zapewni niezbędne 

zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 

4.13. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony dokumentacją 

projektową. Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację fotograficzną przejętego 

placu budowy (zakresu robót) obrazującą stan infrastruktury technicznej przed 

rozpoczęciem robót objętych dokumentacją projektową. 

 

4.14. Nadzór autorski dla realizacji inwestycji zapewnia Zamawiający. 

 

4.15. Przed rozpoczęciem wszelkich robót związanych z realizacją inwestycji Wykonawca jest 

zobowiązany do zweryfikowania aktualności inwentaryzacji zieleni. W przypadku 

stwierdzenia występowania nowych okazów drzew i krzewów lub innych nasadzeń 

ozdobnych z którymi koliduje inwestycja Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z 

Działem Zieleni GZDiZ sposobu rozwiązania danej kolizji oraz pozyskania niezbędnych 

decyzji. Koszty z tym związane należy ująć w kosztach ogólnych budowy.  

 

4.16. Wszelkie prace budowalne związane z zabezpieczeniem istniejącej sieci pod obiektem czy też 

sieci podziemnych i naziemnych niepodlegających przebudowie należy uwzględnić w ofercie. 

 

4.17. Wykonawca przed rozpoczęciem robót, przy udziale Zamawiającego i z zapewnieniem 

możliwości udziału właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy (lub osób 
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korzystających z tych nieruchomości na podstawie innego tytułu prawnego), 

zobowiązany jest do: 

a) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej i video terenu oraz obiektów budowlanych 

będących w oddziaływaniu i sąsiedztwie budowy, polegającej w szczególności na 

uwidocznieniu ogólnego stanu terenu i obiektów i przekazania jej na płycie CD 

Zamawiającemu; 

b) założenia plomb i reperów geodezyjnych na obiektach gdzie występują zarysowania bądź 

uszkodzenia wraz z ich monitorowaniem w czasie robót. 

Inwentaryzację należy datować i przekazać Zamawiającemu w terminie do 14 dni od 

przejęcia terenu budowy. 

c) z uwagi na specyfikę terenu i zabudowań inwentaryzacji należy poddać każdy budynek 

będący w bezpośrednim oddziaływaniu z inwestycją; 

d) monitoring należy prowadzić na bieżąco z pomiarami wykonywanymi z częstotliwością 

przyjętą w trakcie realizacji inwestycji przez Inspektora. 

 

4.18. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia 

robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

4.19. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót uzyskać zgodę od 

właściwego zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego. Koszty z tym związane, w tym koszty 

zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania należności za zajęcie pasa 

drogowego w celu prowadzenia robót za cały okres określony zezwoleniem. Koszty związane 

z pozyskaniem decyzji na zajęcie pasa drogowego będzie ponosić Wykonawca. 

 

4.20. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 

zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

 

4.21. Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona: 

1) sprawdzenia w ciągu 14 dni od zawarcia umowy wszystkich wymiarów i rzędnych terenu; 

w przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór inwestorski, 

2) sprawdzenia w ciągu 14 dni od zawarcia umowy granic działek objętych zgłoszeniem na 

budowę, w przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór inwestorski, 

3) wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie rozpoczęcia 

robót uzbrojenia terenu, 

4) przed przystąpieniem do robót, jak też w trakcie wykonywania robót Wykonawca 

zobowiązany będzie przeprowadzić na terenie budowy rozpoznanie saperskie (poprzez 

wyspecjalizowaną firmę) i oczyścić teren budowy z przedmiotów wybuchowych  

lub niebezpiecznych. Raporty z prowadzonego nadzoru saperskiego należy przekazywać 

Zamawiającemu na bieżąco. Koszty tego nadzoru, w tym oczyszczenia terenu budowy z 

przedmiotów wybuchowych lub niebezpiecznych, należy ująć w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 
 

4.22. Wykonawca naprawi i pokryje Zamawiającemu lub osobom trzecim wszystkie  

koszty związane z naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego  

oraz związane z uszkodzeniem innego mienia Zamawiającego lub osób trzecich. 

Odpowiedzialność Wykonawcy w tym zakresie oparta jest na zasadzie ryzyka. 
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4.23. Regulację urządzeń uzbrojenia podziemnego należy wykonać w oparciu o specyfikację 

techniczną „Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-

kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń gazowych w Gdańsku” opracowaną 

przez Politechnikę Gdańską i stanowiącą załącznik nr 4 do OPZ. 

 

4.24. Regulację istniejącego uzbrojenia sanitarnego (studnie, zasuwy, zawory) należy wykonać  

z wymianą elementów żeliwnych na nowe (włazy, skrzynki  zasuwy). 

 

4.25. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia sieci wodociągowej, gazowej, 

elektroenergetycznej  zgodnie z aktualnymi opiniami lub wymogami poszczególnych 

Gestorów sieci, jak również do poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych, które to 

koszty winny być uwzględnione w cenie oferty.  

 

4.26. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji i danych niezbędnych  

do sporządzenia protokołu likwidacji infrastruktury zgodnie z wymaganiami GIWK. 

 

4.27. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż. 

 

4.28. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych  

w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy 

w należytym stanie technicznym i czystości. 

 

4.29. Wykonawca zobowiązany jest przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje 

dewastacji obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych  

oraz wykonanych robót. 

 

4.30. Wykonawca zobowiązany jest wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki,  

w jak najkrótszym możliwie okresie, prace związane z demontażem, rozbiórkami  

i wywożeniem materiałów pochodzących z demontażu i rozbiórek. 

 

4.31. Wykonawca zobowiązany jest użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami 

obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności: 

1) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.  

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, 

2) Ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz systemie oceny zgodności z dnia 

13 sierpnia 2015 r. 

 

4.32. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować we własnym zakresie tymczasowy plac składowy 

materiałów z rozbiórek i urobku powstałego podczas wykonywania robót. 

 

4.33. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z wymogami wynikającymi z 

obowiązujących przepisów prawa, w tym: 

1) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

2) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych. 
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4.34. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić „plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” w 3 egz. i 

uzgodnić go z Zamawiającym przed terminem przekazania placu budowy, zgodnie z: 

1) Ustawą Prawo Budowlane, 

2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

Potwierdzenie sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 

obowiązków Kierownika budowy. 

 

4.35. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

 

4.36. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, do prowadzenia robót  

w sposób zapewniający: 

1) bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu 

budowy, 

2) bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 

dojazdowych w tym terenie, 

3) ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy robotach 

rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, eksploatowanego  

i konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się użycie maszyn i urządzeń 

budowlanych powodujących minimalne zapylanie powietrza, 

4) najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego  

i właściwie eksploatowanego sprzętu, 

5) spełnienie wymagań ustawy z dnia  07.07.1994 r. Prawo Budowlane , 

6) spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28.08.2019 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych,   

7) spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,   

8) spełnienie wymagań i warunków w zakresie Ustawy Prawo ochrony środowiska,   

9) spełnienie wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających  

z decyzji i opinii, 

10) Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy 

doprowadzić do stanu niepogorszonego od pierwotnego, z uwzględnieniem prawidłowo 

przeprowadzonych robót. 

 

4.37. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa autorskie  

do utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu 

Umowy, wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego  

z wszelkiej odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu wszystkie szkody i koszty związane  

z niedochowaniem tego obowiązku.  

 

4.38. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji Inspektorowi 

wiodącemu oraz Zamawiającemu o wystąpieniu sytuacji kryzysowej na budowie. Przez 
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sytuację kryzysową rozumie się m.in.: 

1) wystąpienie wypadku na budowie (w tym lekkiego), zarówno z udziałem pracowników 

Wykonawcy i podwykonawców, jak i osób nie związanych z prowadzeniem robót  

na terenie budowy, 

2) wystąpienie wypadku komunikacyjnego w obrębie terenu budowy, 

3) wystąpienie katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy prawo budowlane, 

4) wystąpienie uszkodzeń na sąsiadujących budynkach lub innych obiektach budowlanych 

mogących być powiązanymi z prowadzonymi przez Wykonawcę robotami,  

w szczególności robotami wywołującymi drgania lub wstrząsy, 

5) wystąpienie awarii, uszkodzenie lub nieplanowane unieczynnienie uzbrojenia 

podziemnego lub nadziemnego, 

6) zablokowanie przejazdu spowodowane robotami powodujące brak możliwości dojazdu 

służb miejskich, czy też nie przewidziane utrudnienia w ruchu ponad te, które przewiduje 

projekt tymczasowej organizacji ruchu, 

7) pożar na terenie budowy bądź w jego otoczeniu powodujący zagrożenie dla robót  

lub zdrowia i życia ludzi na terenie budowy, 

8) deszcze nawalne lub powódź, zagrażające wykonanym obiektom budowlanym  

lub zdrowiu i życiu ludzi na terenie budowy, 

9) wystąpienie silnych wiatrów lub huraganów zagrażających robotom lub  zdrowiu i życiu 

ludzi na terenie budowy, 

10) wystąpienie katastrofy z udziałem toksycznych środków przemysłowych, 

11) napotkanie w trakcie prowadzenia robót ziemnych na niewybuchy lub inne materiały 

niebezpieczne, 

12) konflikt z mieszkańcami lub innymi grupami zorganizowanymi. 

 

4.39. W zakresie gospodarki drzewostanem:  

a) Drzewa i krzewy, znajdujące się w sąsiedztwie prowadzenia robót, przeznaczone do 

 adaptacji zabezpieczyć przed uszkodzeniami pni, korzeni i konarów.  

b) Grupy drzew i krzewów bezpośrednio sąsiadujące z obszarem prowadzenia prac ogrodzić 

ochronnym ogrodzeniem wys. 1,5 – 2 m w odległości co najmniej 1 m od brzegu pni – po obu 

stronach rzędów drzew i krzewów lub wokół grup drzew i krzewów. Przy drzewach dojrzałych 

teren ogrodzony powinien obejmować powierzchnię równą rzutowi koron. Jeżeli takie 

rozwiązanie będzie niemożliwe, bezwzględnie na cały okres budowy pnie drzew oszalować 

deskami, wypełniając przestrzeń pomiędzy pniem a deską matami słomianymi, zrolowaną 

jutą, czy rurkami drenarskimi, które będą amortyzowały ewentualne uderzenia z zewnątrz.  

c) Zabezpieczenie z desek powinno sięgać do wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 2 m, 

określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najbliższych konarów. 

Dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (nie na pniu czy przyporach 

korzeniowych), będąc lekko wkopaną w grunt, jeżeli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi 

korzeniowe, deski obsypać ziemią; oszalowanie należy otoczyć opaskami z drutu okrągłego, 

miękkiego ocynkowanego lub taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać do tego celu 

gwoździ). Opaski zastosować w odległości co 40 – 60 cm od siebie, czyli minimum 3 szt. na 

pniu.  

d) Wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew wykonywać wyłącznie ręcznie i/lub 

metodą przecisków.  

e) Robót ziemnych w obrębie korzeni drzew i krzewów nie prowadzić w okresie wegetacji 
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roślin, a szczególnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robót 

są miesiące od października do końca marca.  

f) Wykopów w obrębie drzew nie prowadzić dłużej niż 2 tygodnie, a przy wietrznej, wilgotnej 

pogodzie 3 tygodnie. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy 

przy drzewach i krzewach zasypać w jak najkrótszym czasie.  

g) Powstałe wykopy w sąsiedztwie drzew zasypać warstwą kompostu lub ziemi urodzajnej.  

h) W przypadku kolizji konarów drzew z pracą sprzętu budowlanego, w wyniku której może 

dojść do uszkodzenia mechanicznego, gałęzie zagrożone uszkodzeniem należy podwiązać  

do gałęzi położonych powyżej. Jeżeli jest to zabieg niewystarczający, w ostateczności lokalnie 

usunąć lub skrócić kolidujące gałęzie, a rany po cięciach zostaną zabezpieczone środkiem 

impregnującym z dodatkiem środka grzybobójczego. Rany po cięciach powinny być suche 

przed wykonaniem zabezpieczenia.  

i) W przypadku uszkodzeń korzeni lub gałęzi i pni należy usunąć szkody. 

j) Wykonawca zobowiązuje się do pielęgnacji zieleni w okresie pierwszych 36 miesięcy    

    obowiązywania gwarancji jakości.   

 

4.40. Obsługa geodezyjna i geotechniczna: 

1) Kompleksową obsługę geodezyjną i geotechniczną niezbędną przy realizacji zamówienia 

wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt 

należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

2) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje czynności określone w dokumentacji 

projektowej i w SST, tj. m.in.: 

a) wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, wyznaczenie  

i oznaczenie terenu budowy w oparciu o działki wymienione w decyzji o pozwoleniu  

na budowę względnie zgłoszeniu robót. 

b) wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

c) wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie, sprawdzanie międzyoperacyjne, 

inwentaryzacje międzyoperacyjne i niwelacja, 

d) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

e) inwentaryzację powykonawczą, 

f) odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy 

3) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony znaków geodezyjnych (reperów,  

za stabilizowanych znaków granicznych). W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia 

znaków geodezyjnych, Wykonawca ma obowiązek ich odtworzenia i  okazania 

Zamawiającemu oraz zainteresowanym stronom zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

4.41. W terminie 28 dni od daty zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

zarejestrowaną powykonawczą inwentaryzację geodezyjno-kartograficzną przez właściwy 

ośrodek dokumentacji w liczbie 6 egz. dla każdej z branż (oddzielnie) oraz 6 egz. planszy 

zbiorczej. 

 

4.42. Obsługa geotechniczna obejmuje m.in. badania, pod kątem zgodności z dokumentacją 

projektową, SST i normami, wskaźnika zagęszczenia oraz modułu E2: zasypek po robotach 

sieciowych, podłoża gruntowego, warstw nasypów, poszczególnych warstw konstrukcji 

nawierzchni. Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco i przekazywał ich wyniki 
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Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego etapu robót. 

Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów przez 

inne służby geologiczne na koszt wykonawcy, jeżeli pomiary sprawdzające potwierdzą, że 

pomiary wykonawcy były błędne. 

Zamawiający informuje, że ocena ryzyka wystąpienia gruntów słabych powinna zostać 

skalkulowana przez Wykonawcą i wliczona w cenę oferty. 

 

4.43. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór geologiczny/geotechniczny dla realizacji 

inwestycji. Koszty z tym związane należy uwzględnić w cenie oferty. 

 

4.44. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór saperski dla realizacji inwestycji. Koszty z tym 

związane należy uwzględnić w cenie oferty.  

 

4.45. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór ornitologiczny dla realizacji inwestycji. Koszty 

z tym związane należy uwzględnić w cenie oferty. 

 

4.46. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór dendrologiczny dla realizacji inwestycji. 

Koszty z tym związane należy uwzględnić w cenie oferty. 

 

4.47. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić kolorystykę poszczególnych elementów z działem 

Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ. 

 

4.48. Wykonawca zobowiązany jest opracować wszystkie wymagane przez Zamawiającego  

i Projektanta projekty technologii wykonywania robót (m. in. wykonania remontu ustroju 

nośnego, remont dylatacji, nową izolację powierzchni pionowych podpór, nowe kapy 

chodnikowe), zawierające opis sposobu zabezpieczenia terenu/infrastruktury w trakcie 

prowadzenia robót, które podlegać będą uzgodnieniu/opinii/akceptacji nadzoru autorskiego 

(Projektanta) i Zamawiającego. Projekty technologiczne muszą być opracowane  

i sprawdzone przez osoby z właściwymi uprawnieniami budowlanymi do projektowania (np. 

w specjalności mostowej). 

Wszelkie koszty projektowe i wykonawcze związane z tymczasowym zabezpieczeniem 

wykopów i skarp, z zabezpieczeniem istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, 

z wykonaniem dodatkowych konstrukcji i ich demontażem itp. są po stronie Wykonawcy  

i należy je uwzględnić w cenie oferty.    

 

4.49. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot Umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i SWZ. Materiały 

stosowane do robót budowlanych powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające z 

przepisów obowiązującego prawa, w tym art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 

r. w brzmieniu określonym w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. ,czyli 

odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie (certyfikaty zgodności z polskimi normami lub aprobaty techniczne, 

deklaracje zgodności, atesty itp.). W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są 

wymagane, każda partia dopuszczona do wykonania robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w 

dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby muszą być poparte wynikami 

badań wykonanych przez niego. Jakikolwiek materiał, urządzenie które nie będzie spełniało 

tych wymagań będzie odrzucone. W takich przypadkach Wykonawca własnym staraniem i na 
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swój koszt niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje aby uprzednio odrzucony przedmiot 

spełniał wymagania Umowy. 

 

4.50. Wykonawca minimum na 7 dni przed rozpoczęciem odpowiednich robót jest zobowiązany 

przedłożyć do akceptacji Zamawiającego receptury na masy betonowe, deklaracje zgodności 

dla materiałów sypkich (kruszywa) oraz prefabrykatów betonowych i materiałów 

kamiennych, które będą wbudowane na zadaniu. Akceptacja receptur nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wbudowanych mieszanek.  

 

4.51. Wykonawca jest zobowiązany dysponować laboratorium, które będzie sprawowało nadzór 

nad jakością wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów i będzie przeprowadzało 

wymagane SST badania laboratoryjne oraz wykonywało dodatkowe badania wg wskazań 

Zamawiającego, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

 

4.52. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 

Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora 

Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego obowiązku 

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie 

odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie 

przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w niniejszym punkcie, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek na koszt  

i ryzyko Wykonawcy. 

 

4.53. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt będzie odpowiedzialny za opakowanie, 

załadowanie, przewiezienie, odebranie, wyładowanie, składowanie oraz zabezpieczenie 

dostaw sprzętu, urządzeń, materiałów i wszystkiego co jest konieczne dla przygotowania, 

prowadzenia i zakończenia robót. 

 

4.54. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej ochrony mienia Zamawiającego na terenie 

budowy w trakcie trwania robót budowlanych tj. od momentu przekazania placu budowy  

do momentu wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy. 

 

4.55. Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach 

przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, powinien on naprawić szkodę 

na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot umowy odpowiadał wymaganiom SWZ  

lub jeśli brak wymagań w SWZ, to odnośnych przepisów. 

 

4.56. Zamawiający zastrzega sobie kontrolę jakości używanych materiałów. Przed przystąpieniem 

do robót bitumicznych Zamawiający wskaże miejsca (punkty), w których Wykonawca  

w trakcie układania kolejnych warstw asfaltowych, pobierze próbki w celu wykonania badań 

składu stosowanych mieszanych oraz przewidywaną liczbę próbek do pobrania.  

W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią liczbę blach (form) do 

próbek, które będzie pobierał w trakcie wykonywania poszczególnych mas bitumicznych w 

obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz przekazywał bezpośrednio po pobraniu do 

wskazanego przez Zamawiającego niezależnego laboratorium. Ponadto w powyższych 

miejscach zostaną również wykonane przez niezależne laboratorium odwierty próbek 
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nawierzchni w celu wykonania badań wskaźnika zagęszczenia oraz zawartości wolnej 

przestrzeni dla poszczególnych warstw bitumicznych. Koszt uzupełnienia wszelkich ubytków 

po pobraniu próbek i odwiertów leży po stronie Wykonawcy. Koszt wykonania wyżej 

wymienionych badań (próbek mas 13 i próbek nawierzchni) leży po stronie Wykonawcy. 

4.57. Z przeprowadzonych prac i nadzoru przyrodniczego należy sporządzić sprawozdania 

umożliwiające Zamawiającemu wypełnienie zobowiązań nałożonych w decyzjach 

administracyjnych. Sprawozdania należy przekazać Zamawiającemu w terminie 7 dni od 

otrzymania żądania ze strony inspektora nadzoru inwestorskiego, przy czym inspektor może 

żądać sprawozdania najwcześniej na 30 dni przed umownym terminem zakończenia robót 

budowlanych. Niezależnie od zdania wcześniejszego, Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać sprawozdania Zamawiającemu najpóźniej do dnia poprzedzającego termin 

zakończenia robót budowlanych. 

 

4.58. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztach ogólnych realizacji przedmiotu 

zmówienia, m.in.: 

1) całodobowy dozór budowy i ochronę mienia, 

2) zagospodarowanie placu budowy, w tym wykonanie tymczasowych dróg 

technologicznych, ogrodzenie i oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi 

zabezpieczeniami BHP i p.poż., 

3) zaplecze budowy i tymczasowych składowisk, 

4) realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, 

czy w godzinach nocnych, 

5) tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy, 

6) wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina, elementy sieci, itp.), 

7) demontaż i przekazanie właściwym gestorom sieci demontowanych i urządzeń zgodnie z 

zawartymi w projektach uzgodnieniami z tymi gestorami, 

8) tymczasową organizację ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oświetlenie) 

dostosowaną do planowanego harmonogramu robót, 

9) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza 

budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót, 

10) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem 

budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy, 

11) kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną/geotechniczną, 

12) pełnienie nadzoru saperskiego, ornitologicznego, dendrologicznego, 

13) usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, włączeń sieci w celu wykonania 

i odbioru robót,  

14) koszty uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót, 

15) koszty przełączania sieci wodociągowej, wykonania pomiarów elektrycznych itp., 

16) koszty sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób, 

17) zobowiązania wynikające z warunków prowadzenia robót, w tym koszty uzgodnień, 

odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania robót, 

18) utrudnienia związane z realizacją zadania, 

19) odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót, 

20) opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót, 

21) odwodnienie wykopów. 

 

4.59. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa, odnośnym normom  

i standardom, a także wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu odbioru robót.  
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4.60. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych  

w dokumentacji projektowej norm i standardów jak również przepisów prawa, w tym 

mających zastosowanie do wykonywanych robót. 

 

4.61. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz 

urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji projektowej. 

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi 

wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności: 

1) Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane, 

2) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,   

3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 

 

4.62. Przed użyciem lub wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że 

wszystkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem aktualne 

świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje (np. 

ITB).Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne muszą być 

przetłumaczone na język polski.  

 

4.63. Wszelkie prace, czynności, materiały i rozwiązania etc. nieopisane lub niewymienione w 

dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki 

i praktyki budowlanej muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy 

dokumentacji projektowej i uwzględnione w cenie oferty. 
 

4.64. Gospodarka odpadami. 

Wykonawca robót rozbiórkowych jako wytwórca odpadów winien przestrzegać postanowień 

ustawy o odpadach, ze szczególnym uwzględnieniem art. 27 ust.1 ustawy . 

W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest: 

1) zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym 

minimalizować ich ilość gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych 

miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska 

substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie; 

2) odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować  

i oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych firm 

zajmujących się ich unieszkodliwianiem; 

3) do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko materiałów z demontażu, 

gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci nie nadających się do przetworzenia 

lub wykorzystania; 

4) drewno użytkowe (grubizna) pozyskane w ramach Umowy przetransportować  

na składnicę GZDiZ zlokalizowaną przy ul. Polanki w rejonie skrzyżowania  

z ul. Bażyńskiego w Gdańsku oraz złożone w stosy lub mygły. Przez grubiznę rozumie się 

drewno o średnicy powyżej 5 cm bez kory. Z drewna należy wyrobić sortymenty drzewne 

zgodnie z obowiązującymi normami i w uzgodnieniu z GZDiZ; 

5) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie  

w/w wywozu na legalne składowiska. 
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6) Wywóz drewna na skład odbywa się po uprzedzeniu Inwestora i osoby przyjmującej na 

skład co najmniej 5 dni wcześniej.  

 

Koszty wynikające z tytułu wymienionych w punkcie 4.63. powinny zostać 

skalkulowane przez Wykonawcę i wliczone w cenę oferty. 

 

4.65. Materiały kamienne i prefabrykaty betonowe pozyskane z rozbiórki istniejących elementów 

ulic, nadające się do ponownego wbudowania a nie wykorzystane przy realizacji zadania, 

należy przewieźć na składowisko Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. Benzynowej  

w Gdańsku. Elementy te należy przewieźć na składowisko na paletach. Koszt zakupu palet 

drewnianych jak również inne koszty związane z realizacją obowiązku z niniejszego punktu 

Wykonawca winien ująć w kosztach ogólnych budowy. Przyjęcie materiałów będzie 

dokumentowane na podstawie druku GZDiZ. Należy przekazać Zamawiającemu protokół  

z przekazania materiałów do GZDiZ. 

 

4.66. Zdemontowane włazy, ruszty lub złom z kanalizacji należy przekazać zgodnie w wymogami 

poszczególnych gestorów sieci za pokwitowaniem; ewentualny złom z przebudowy sieci 

wodociągowych, gazowych i kanalizacji rozliczyć zgodnie z wymogami gestorów oraz 

zasadami wskazanymi w Umowie. 
 

4.67. Wykonawca uzgodni z właściwymi właścicielami nieruchomości miejsca składowania ziemi 

na czasowy odkład, miejsca składowania materiałów i sprzętu, zapewnienia zaplecza budowy 

i innych elementów niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy oraz uiści związane z tym 

opłaty i koszty, które należy uwzględnić w kosztach ogólnych. W przypadku gdy Wykonawca 

uzna, że obszar terenu budowy przekazany w tym celu Wykonawcy przez Zamawiającego jest 

niewystarczający, Wykonawca winien zapewnić dodatkowy teren na własny koszt. 

 

4.68. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu poprzedniego (pełna rekultywacja) 

terenów przejętych czasowo w związku z realizacją przedmiotu Umowy wraz z odtworzeniem 

zieleńców, nawierzchni oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót 

na terenach sąsiednich i drogach dojazdowych na teren budowy. 

 

4.69. Odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym 

zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

4.70. Dokumentacja powykonawcza i odbiory. 

1) W celu uzyskania protokołów rozruchowych instalacji i urządzeń Wykonawca 

przeprowadzi wszelkie niezbędne badania i czynności potwierdzające poprawność 

wykonanych robót (np. chlorowanie przebudowywanej sieci wodociągowej, wykonanie 

badań próbek wody, pomiary elektryczne itp.). Wszystkie z tym związane koszty są 

kosztami Wykonawcy i  należy uwzględnić je w ofercie. 

2) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, na której zostaną naniesione ewentualne zmiany 

wprowadzone podczas wykonywania robót oraz ich potwierdzenie przez Kierownika 

budowy, Inspektora nadzoru i Projektanta. 

3) W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną 

dokumentację odbiorową (wersja papierowa – 6 egz. oraz wersja elektroniczna – 6 egz.), 

która powinna zawierać: 
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a) zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe wykonanych 

poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z podziałem na danych 

użytkowników/operatorów/właścicieli, 

b) protokół przekazania terenu budowy, 

c) umowa wraz z ewentualnymi aneksami, 

d) oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu budowy wraz z opisem ewentualnych 

zmian projektowych dla każdej branży oraz potwierdzeniem ich przez branżowego 

Inspektora nadzoru i Projektanta, 

e) dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi 

oraz potwierdzeniem ich przez Kierownika budowy, branżowego Inspektora nadzoru  

i Projektanta, 

f) dla każdej branży:  atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa  

i orzeczenia jakości dla zastosowanych materiałów, podpisane przez kierownika 

budowy/robót wraz z adnotacją o ich wbudowaniu na przedmiotowym zadaniu,  

g) dla każdej branży: wyniki badań laboratoryjnych, wyniki stosownych pomiarów, 

h) wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń oraz konieczne do ich uzyskania 

badania i czynności potwierdzające poprawność wykonania robót (np.: chlorowanie 

przebudowywanej sieci wodociągowej, wykonanie badań próbek wody, pomiary 

elektryczne itp.), 

i) sporządzoną zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane  

oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne powykonawczą 

inwentaryzację geodezyjną oraz przedstawi dokument potwierdzający jej złożenie  

w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej liczbie 6 egz. w wersji 

papierowej oraz w wersji elektronicznej; 

j) wykaz działek geodezyjnych, na których prowadzone były roboty budowlane  

(z podaniem numeru działki i obrębu) sporządzony przez uprawnionego geodetę, 

k) wykaz uzbrojenia wbudowanego w pas drogowy, niezwiązanego z drogą wraz  

z powierzchniami zajęcia. 

 

Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu kompletną 

dokumentację powykonawczą robót, zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 8 

do OPZ „Materiały do odbioru od Wykonawcy”. 

 

4.71. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu stałej 

przejezdności ulicy. 

 

4.72. Dobór materiałów zgodnie z projektami wykonawczymi. 

 

4.73. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierownika robót  

z uprawnieniami  wymaganymi zgodnie z SWZ oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

  

Żadne postanowienie OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy 

wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.  

 

 

 

 
 


