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Postepowanie nr 37143620 Zakacznik nr 3

doUmOowy Nr........oeiiiiiiiiiiiiiinen,

Wykaz dokumentow

wymaganych przy odbiorze obiektéw ciepinych

I. Definicje

1.

Spoétka Grupy GPEC — GPEC Sp. z o0.0. oraz spofki zalezne od GPEC Sp. z 0.0., zgodnie
z rozumieniem ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks Spotek Handlowych (Dz. U. z 2013
poz. 1030 t.j. z p6zn. zm.).

Projekt inwestycyjny — zespo6t czynnosci faktycznych i prawnych, stanowigcych spoéjng
i logiczng cato$¢, zmierzajgcych do wytworzenia badz zakupu okreslonej infrastruktury
technicznej gwarantujgcej, bez ponoszenia innych dodatkowych naktadéw, osiggniecie
zamierzonego celu.

Koordynator Inwestycji — osoba zarzgdzajgca przebiegiem catosci projektu inwestycyjnego
z ramienia Spotki.

Inspektor Nadzoru GPEC - pracownik GPEC petnigcy nadzér nad realizacjg prac
budowlanych z mocy Prawa Budowlanego i obowigzujgcych przepisow.

Obiekt Cieplny - sie¢ cieptownicza, przytacze cieptownicze, komora cieptownicza, stacja
podnoszenia cisnien (SPC), zewnetrzna instalacja odbiorcza, wezet cieplny, kottownia (Zrédto
ciepta).

Uzytkownik Obiektu Cieplnego — wyznaczony pracownik Spoétki, odpowiedzialny za dany
majatek.

Inwestor — odpowiedzialny za proces realizacji projektu inwestycyjnego w wyznaczonych
ramach czasowych i finansowych od jego uruchomienia do przejecia na majatek .
Kontrahent (wnioskodawca) — osoba fizyczna lub prawna, bedaca lub niebedaca odbiorcg
ciepta Spétki, zainteresowana budowa/ wymiang/ przebudowg infrastruktury cieptowniczej,
Z jego zamierzeniami inwestycyjnymi lub osoba/podmiot dziatajgca w imieniu/ reprezentujgca
osobe fizyczng lub prawna.

Wykonawca — Firma (w rozumieniu normy ISO 9001 — dostawca, osoba fizyczna, osoba
prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktérej ustawa
przyznaje zdolno$¢ prawng), ktéra na zlecenie Inwestora wykonuje prace budowlane

i technologiczne.

Il. Zasady

1.

Odbioru dokonuje sie poprzez sprawdzenie zgodnosci wykonania Obiektu Cieplnego
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z dokumentacjg techniczng projektowg, wykonang zgodnie ze standardami Spotki
(Zestawienie wytycznych wymienione w pkt. VII n.n. wykazu), uzgodniong z GPEC (wraz
z naniesionymi zmianami podpisanymi i uzgodnionymi z GPEC) i warunkami przytaczenia do
sieci cieptownicze;.

2. W trakcie budowy Obiektu Cieplnego Inspektor Nadzoru GPEC uczestniczy we wszystkich
komisjach odbioru robét zanikowych, odbiorow czesciowych oraz odbioréw koncowych.
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioru jest wpis w dzienniku budowy, natomiast
zakonczenie etapu robét jest potwierdzone spisaniem protokotu odbioru czesciowego, o ile
jest on dopuszczany zapisami umowy zawartej z dang Spotka.

3. Odbiér koncowy Obiektu Cieplnego jest potwierdzony spisaniem protokotu odbioru
koncowego.

4. W przypadku wykonywania Obiektu Cieplnego przez wykonawce Kontrahenta wpisy
w dzienniku budowy dokonuje Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru Kontrahenta (o ile jest
wymagany zgodnie z pozwoleniem na budowe). We wszystkich komisjach (wprowadzenie na
budowe, roboty zanikowe i odbiér koncowy) biorg udziat réwniez Inspektor Nadzoru GPEC
i Uzytkownik OC wystepujgcy w roli przedstawicieli danej Spdétki. W takim przypadku
Kontrahent zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru GPEC (oprocz
dokumentéw wymienionych w tabelach ponizej) réwniez Os$wiadczenia o przejeciu
obowigzkéw Inspektora Nadzoru wraz z kopiami uprawnien i zaswiadczeniem z lzby
Inzynierow Budownictwa oraz z kopig zawiadomienia o rozpoczeciu robo6t do Urzedu Nadzoru

Budowlanego - o ile jest wymagane zawiadomienie.

Ill. Dokumentacja odbiorowa (powykonawcza)

1. Odbioréw obiektow cieplnych dokonuje sie w oparciu o dokumenty wymienione w tabelach
ponizej. Dokumentacje odbiorowg (powykonawczg) wykonawca przekazuje do Inspektora
Nadzoru GPEC w celu jej weryfikacji.

2. W zwigzku z mozliwoscig wystepowania na infrastrukturze cieptowniczej izolacji azbestowo-
cementowych, Wykonawca zatgcza podpisane przez firme usuwajgcg azbest oswiadczenie
o prawidtowo$ci wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pylu azbestowego,
z zachowaniem wtasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych, w tym zgodnie z ,Instrukcjg
BHP postepowania z azbestem dla Klientéw Grupy GPEC”, potwierdzenie przekazania (firma
usuwajgca azbest) wytworzonych odpaddéw przekazanych do utylizacji uprawnionym
odbiorcom, to jest skan karty przekazania odpadéw oraz zgtoszenie przez firme usuwajacg
azbest do wtasciwych organdéw okreslone w rozporzgdzeniu, o rozpoczeciu prac polegajacych
na zabezpieczeniu i usunieciu wyrobéw zawierajgcych azbest.

3. Sieci cieptownicze (zar6wno nowo powstajace jak i wymieniane):
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3.1) Do oryginatu protokotu odbioru koncowego robdét, Wykonawca zobowigzany jest zatgczyé
oryginaly nastepujgcych zatgcznikéw (o ile bedg wymagane zapisami w umowie):

1. Protokdt z czasu trwania i terminu przerwy technologicznej w dostawie ciepta (wytaczenie
czynnika grzewczego);
Protokoét rozliczenia ztomu;
Potwierdzenie na protokole odbioru przekazania Uzytkownikowi sieci dokumentu
gwarancyjnego;

3.2) W przypadku odbioru robét technologicznych (o ile jest on dopuszczany zapisami umowy
zawartej z dang Spotkg) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru
GPEC (za potwierdzeniem na protokole odbioru czesciowego) jednego egzemplarza

dokumentacji zawierajgcej dokumenty wymienione w tabeli ponizej, oznaczone w kolumnie

,Odbiér tech”.
Odbior Odbi
Lp. Sieci cieptownicze (zaréwno nowo powstajace jak i wymieniane): koncowy or
TAK | NIE | n/d |tech.
Protokét odbioru koncowego robét, sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Uzytkownika sieci, wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta -
zatgcznik nr 3 do niniejszego ,Wykazu dokumentéw” (podpis Kontrahenta wymagany
1. |tylko w przypadku przytgczy cieptowniczych realizowanych w oparciu o umowe | O o ]
przytagczeniowg/przetozeniowa), na protokole odbioru, bgdz na zatgczniku do
protokotu - Oswiadczeniu Witasciciela Nieruchomosci, ze nie wnosi zastrzezeh do
prac odtworzeniowych inwestycji przebiegajgcej przez nieruchomosé)..
Protokét czasu trwania i terminu przerwy technologicznej w dostawie ciepta
2. | (wylaczenie czynnika grzewczego) podpisany przez Uzytkownika sieci i wykonawce. | o o m]
Oryginat dokumentu zatgczony do protokotu odbioru kohcowego robdt;
3 Protokét rozliczenia ztomu (jesli wymagany). Oryginat dokumentu zatgczony do 5 5 5 .

protokotu odbioru koricowego robat.

Dokument gwarancyjny- zatgcznik nr 4 do niniejszego ,Wykazu dokumentéw”.
4. | Oryginat dokumentu gwarancyjnego dla sieci cieptowniczej przekazany za| o o i
potwierdzeniem na protokole odbioru Uzytkownikowi sieci;

W przypadku, gdy jest wymagane pozwolenie na budowe:

e Zawiadomienie o zakonczeniu budowy potwierdzone przez wiasciwego
Powiatowego i/lub Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o
przyjeciu zakonczenia budowy bez sprzeciwu

e lub decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego — jesli jest
wymagana zgodnie z pozwoleniem na budowe

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z naniesionym pomiarem geodezyjnym
powykonawczym oraz trasg projektowana, zarejestrowana przez geodete we wiasciwym
Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz z adnotacjg o zgodnosci lub
6. | niezgodnosci z RKSPUT (lub ze nie byt wymagany).

W przypadku odstepstw od uzgodnionej trasy projektowanej konieczna jest adnotacja projektanta o
istotnych / nieistotnych zmianach, zgodna z oswiadczeniem w Dzienniku Budowy i ze zmianami w
dokumentaciji projektowe;.
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W przypadku fragmentarycznego dzielenia zadania (zadanie: sie¢ osiedlowa z przytgczami) mapa z
pomiarem obejmowac powinna przytgcze do budynku wraz z fragmentem sieci niezbednym do zasilenia
budynku.

a) wersja papierowa o o o
b) wersja elektroniczna w postaci zeskanowanych dokumentéw w plikach
PDF 517"

Protokét wprowadzenia na budowe, sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Uzytkownika sieci, wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta
(podpis Kontrahenta wymagany tylko w przypadku przytgczy cieptowniczych
realizowanych w oparciu o0 umowe przytgczeniowa/przetozeniowg) — zatgcznik nr 1
do niniejszego ,Wykazu dokumentéw”, a takze przy udziale wtascicieli dziatek, przez
ktérg przebiega siet.

Gdy Inwestorem jest Kontrahent — inwestor zawiadamia o rozpoczeciu robot i
dokonuje wprowadzenia przy udziale Inspektora Nadzoru GPEC.

Oswiadczenie Kierownika budowy o podjeciu obowigzku kierowania budowg
wraz z kopig zawiadomienia o rozpoczeciu robot do Urzedu Nadzoru Budowlanegoo | o | o
ile jest wymagane zawiadomienie (wersja papierowa)

Kopie uprawnien kierownika robot sanitarnych posiadajgcego wszelkie niezbedne
uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia budowlane oraz za$wiadczenie
z Izby Inzynieréw Budownictwa - (tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéow w
plikach PDF).

10.

Kopie aktualnych, zgodnych z Polskimi Normami (odrebnymi przepisami) kwalifikacji, uprawnien,
certyfikatow personelu wykonujgcego spawanie i mufowanie systemu preizolowanego wraz z
upowaznieniem od producenta. Posiadajgcych system jakosci zgodny z Polskimi Normami,
zatwierdzony i nadzorowany przez organ wiasciwej jednostki dozoru technicznego (tylko wersja
elektroniczna — skan dokumentéw w plikach PDF), w zakresie:

a) spawania i o |

b) mufowania i o m]

11.

Oswiadczenie kierownika budowy (na jednym oswiadczeniu):

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego ze sztukg budowlana, projektem
budowlanym uzgodnionym z GPEC (i/lub ze zmianami dokonanymi w
dokumentacji projektowej zgodnie z pkt.ll.1. niniejszego ,Wykazu dokumentow” —
w przypadku tym oswiadczenie podpisane dodatkowo przez projektanta
dokumentaciji i Inspektora Nadzoru GPEC), warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami. Jezeli zadanie jest odbierane
etapami, przy odbiorze etapu oswiadczenie, a przy odbiorze kohcowym
wystarczajgcym jest ostatnia wypetniona w Dzienniku Budowy strona;

b) o utylizacji odpadoéw - przedfozenie karty przekazania odpadéw, wytworzonych
w trakcie realizacji budowy - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

C) 0 zageszczeniu gruntu;

d) o doprowadzeniu terenu do nalezytego stanu i porzadku.

12.

Oswiadczenia wiascicieli nieruchomosci, przez ktérg biegnie inwestycja,
zawierajgce m.in. stwierdzenie, ze nie wnoszg oni zastrzezen do prac| O o o
odtworzeniowych.

13.

Szkice geodezyjne powykonawcze wykonane i podpisane przez uprawnionego geodete z
okresleniem przez geodete poprawnosci wykonania w zakresie sytuacji i wysokosci (x,y,z)
posadowienia obiektu (opis informaciji, jakie powinny zosta¢ zawarte na szkicu geodezyjnym, zostat
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zawarty w pkt.VI niniejszego "Wykazu dokumentéw”) oraz wykazy wspotrzednych sytuacyjno-
wysokosciowych mierzonych punktow w obowigzujgcym uktadzie 2000. W przypadku odstepstw
naniesione w dokumentacji projektowej jako zmiana:

- pod katem wysokosci na profilu,

- pod katem sytuacji na planie sytuacyjnym,

a) wersja papierowa:
- sukcesywnie przekazywane szkice Inspektorowi Nadzoru GPEC przed
odbiorem technologii i zasypaniem wykopu na danych odcinkach zgtaszanych | © m o
do odbioru w otwartym wykopie,
- caly zakres przy odbiorze kohcowym danego zadania,
b) wersja elektroniczna w postaci plikow txt — wspétrzedne x,y,z:
- caly zakres przy odbiorze kohcowym danego zadania. - - 8
Powykonawczy schemat montazowy sieci cieptlowniczej. Powykonawczy
14 schemat montazowy sieci sporzgdzony i podpisany przez wykonawce sieci 5 5 5
" | cieptowniczej, z naniesionymi dtugosciami (odcinkdw i catkowitg) oraz zaznaczonymi
wszystkimi elementami sieci (spawy, mufy, zawory, kompensatory i inne)
15. | Szkice sieci cieptowniczej z naniesiong numeracjg spawoéw i | o
16 Swiadectwa jakosci / deklaracje zgodnosci / atesty na zastosowane materiaty, o a 5
" | (tylko wersja elektroniczna -zeskanowane dokumenty w plikach PDF).
17 Protokoét badania odbiorowego rezystanciji petli alarmowej i izolacji poliuretanowe;j 5 5 5
" | wraz ze schematem powykonawczym instalacji alarmowo-dozorowe;.
Protokét z mufowania podpisany przez Kierownika budowy i wykonawce muf
(serwis / firma posiadajgca uprawnienia producenta rur) (wraz z wydrukiem
18. . - m] ] O
zgrzewow) — dotyczy tylko muf zgrzewanych elektrycznie, w przypadku pozostatych
muf tylko zapisy w dzienniku budowy
19 Protokot ptukania sieci cieptowniczej podpisany przez Inspektora Nadzoru GPEC 5 5 5
' | oraz Uzytkownika sieci
20. | Protokoly badan nieniszczacych ztagcz spawanych w zakresie:
a) 100% badan wizualnych (VT), o | O
b) 100% badan radiograficznych zigczy obwodowych (RT), o o o
c) 100% badan magnetyczno — proszkowych lub penetracyjnych
odgatezien (dotyczy tzw. wcinek na gorgco do istniejgcych rurociggow). - - -
Protokét z préby cisnieniowej (w przypadku nie dokonywania badan
21. . . ] | O
radiograficznych 100% ztgcz spawanych).
Decyzje i protokét odbioru Zarzadu Drég i Zieleni (na Zgdanie Inspektora Nadzoru
22. . . . . ] | O
GPEC pokwitowanie zapfaty za zajecie pasa drogowego do wgladu przy odbiorze).
Dokument badania stopnia zageszczenia gruntu w miejscach, gdzie znajdujg sie
23. . . 9T . L ] | |
nawierzchnie utwardzone (parkingi, drogi, chodniki).
Projekt powykonawczy (dokumentacja projektowa wykonana zgodnie ze standardami Spétek
GRUPYGPEC i uzgodniona z GPEC wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy)
24. |wraz z wymaganymi decyzjami administracyjnymi umozliwiajgcymi rozpoczecie prowadzenia prac

(decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowe i zatwierdzeniu projektu budowlanego / zgtoszenie robét
budowlanych / art. 29a Prawa budowlanego / nie wymagane).

a) w przypadku istotnych odstepstw od zatwierdzonego projektu budowlanego
/ wykonawczego - decyzje zamienng o pozwoleniu na budowe uwzgledniajgca
zmiany i odstepstwa wraz z projektem zamiennym zawierajacym wszystkie
wymagane prawem uzgodnienia, w tym uzgodnienia z GPEC (w przypadku | o o o
wystgpienia w trakcie budowy istotnych odstepstw, nalezy wstrzymacé prace na
danym odcinku do czasu uzyskania zmieniajgcej decyzji o pozwoleniu na
budowe wraz z dokumentacijg projektowg zamienng);
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b) w przypadku nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego projektu
budowlanego / wykonawczego - zmiany naniesione w projekcie potwierdzone
przez projektanta wraz z o$wiadczeniem w dzienniku budowy podpisanym
przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru GPEC i projektanta.

Dziennik Budowy (o ile jest wymagany), a w przypadku gdy Inwestorem jest
25. | Kontrahent - kopia stron dziennika budowy dotyczacych wykonania sieci / przytgczy mi o i
cieptowniczych.

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) w przypadku zainstalowania

26. urzadzen, (tylko wersja elektroniczna, zeskanowane dokumenty w plikach PDF).

27. | Obmiar robét - przy rozliczeniu kosztorysem powykonawczym. o o o

o8 Rozliczenie materialow preizolowanych powierzonych przez Spoétke z rozbiciem
" | osobno na sieci i przytgcza cieptownicze.

Komplet protokotéw badan i pomiaréw instalacji elektrycznej komor (o ile sg
wyposazone w taka instalacje), w tym: ochrony przeciwporazeniowej, tgcznie ze
29. | sprawdzeniem ciggtosci przewoddw ochronnych oraz pomiarem rezystancji| o o ]
gldwnego potaczenia wyrdwnawczego, stanu izolacji instalacji elektrycznej i urzadzen
elektroenergetycznych.

Pomiary elektryczne kabla systemu monitoringu — w przypadku kabla

30. teletechnicznego.

Uwaga Ogdlna:
Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej — ptytka CD (zeskanowane dokumenty odbiorowe w plikach
PDF). Oddzielne pliki zawierajgce (zgodnie z wymienionymi w niniejszej liscie dokumentéw):

a) kopie uprawnien kierownika robdt sanitarnych posiadajgcego wszelkie niezbedne
uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie z
. - . . . . . O O O
Izby Inzynieréw Budownictwa - tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach
PDF
b) kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego spawanie i mufowanie
systemu preizolowanego, etc, tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach | o o m]
PDF
c) Dokumentacje Techniczno Ruchowe DTR (o ile wystgpig urzadzenia) atesty, etc.,- tylko
. . . . m] m] ]
wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF
d) pozostate dokumenty z dokumentacji odbiorowej wymienione w niniejszej liscie
dokumentéw (wymagane zgodnie z niniejszym ,Wykazem dokumentow” w wersji| © o i
papierowej)

4. Wezly cieplne:

4.1) Do oryginatu protokotu odbioru kohcowego robdt, wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢
oryginaty nastepujacych zatgcznikéw (o ile bedg wymagane zapisami w umowie):

1. Protokot odbioru cieptomierza/ wodomierza (kopia);

2. Potwierdzenie na protokole odbioru przekazania Uzytkownikowi wezta dokumentu
gwarancyjnego;

4.2) W przypadku odbioru robét technologicznych (o ile jest on dopuszczany zapisami umowy
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zawartej z dang Spotka), Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru
GPEC (za potwierdzeniem na protokole odbioru czesciowego) jednego egzemplarza

dokumentacji zawierajgcej dokumenty wymienione w tabeli ponizej, oznaczone w kolumnie

,Odbior tech”.

4.3) W przypadku odstepstwa od zalecanej powierzchni dla pomieszczenia wezta w zaleznosci od

jego mocy oswiadczenie ze zaprojektowane w pomieszczeniu urzgdzenia technologiczne
BHP przy

wezla spetniajg wymogi zgodnie z normg PN-B-02423/99 oraz wymogi

uwzglednieniu miejsca na wprowadzenie przylgcza cieptowniczego

zamontowanych urzadzen pomiarowo-rozliczeniowych Spofki

jak

rowniez

L.p.

Wezly cieplne:

Odbior
koncowy

TAK

NIE

n/d

Odbior
tech.

Protokoét odbioru koncowego robét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Uzytkownika wezta, wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta
- zatgcznik nr 3 do niniejszego "Wykazu dokumentow”.

Protokot odbioru cieptomierza/wodomierza w dniu rozruchu i rozpoczecia
dostawy ciepta protokot podpisany przez Kontrahenta, natomiast do dokumentacji
odbiorowej Wykonawca zatgczy kopie protokotu zaakceptowanego i podpisanego
rowniez przez Kierownika dziatu TEU”

Dokument gwarancyjny. Oryginat dokumentu gwarancyjnego przekazany za
potwierdzeniem na protokole odbioru Uzytkownikowi wezta — zatgcznik nr 4 do
niniejszego ,Wykazu dokumentéw”;

Protokét wprowadzenia na budowe sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Uzytkownika wezta, Wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta
- zatgcznik nr 1 do niniejszego "Wykazu dokumentéw”.

Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami
0 podjeciu obowigzku kierowania budowa.

Kopie uprawnieh (kierownika robét sanitarnych oraz kierownika robét elektrycznych
posiadajgcego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje — wymagane
uprawnienia budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z Izby Inzynierow
Budownictwa (tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF).

Kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc. (tylko
wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF).

O

O

Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami (na jed

oswiadczeniu):

nym

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowag
wykonang zgodnie ze standardami Spotek GRUPY GPEC i uzgodniong z GPEC lub
zZmianami naniesionymi w trakcie budowy, podpisane przez Kierownika Budowy
oraz Kierownika robét branzowych

b) o doprowadzeniu obiektu i terenu do nalezytego stanu i porzadku potwierdzone
przez Kontrahenta wpisem i podpisem na protokole odbioru koricowego.

c) o utylizacji odpadéw - przedtozenie karty przekazania odpadéw, powstatych w
trakcie wykonywania prac - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, podpisana
przez Kierownika Budowy.
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Swiadectwa dopuszczenia urzadzen wydane przez polskie urzedy i instytucje
oraz sSwiadectwa jakosci i atesty, deklaracje zgodnosci ze znakiem CE na
9. . . . ] ] ] o
stosowane materiaty (tylko wersja elektroniczna - zeskanowane dokumenty w
plikach PDF).
Protokoty badan i decyzje dotyczace urzadzen cisnieniowych, w ktérych sg
zawarte ciecze lub gazy pod cisnieniem réznym od atmosferycznego jak: kotly
10. |wodne, zbiorniki, dZzwignice, wydane przez Urzad Dozoru Technicznego oraz| o o | o m]
dokumentacje odbiorowg w/w urzgdzeh wymagang przez UDT po ich
zamontowaniu w obiekcie cieplnym.
Protokot rozpoczecia dostawy ciepta, podpisany przez Klienta/odbiorce ciepfa i
11. . . m] | | (u]
Uzytkownika wezta.
Karta parametrow ruchowych — 72-godzinny ruch (protokét rozruchu 72 —
12. - . m] ] ] u]
godzinnego) podpisana przez Wykonawce.
13. | Komplet protokotéw badan i pomiaréw instalacji i urzadzen elektrycznych, w tym:
a) ochrony przeciwporazeniowej; o o | o m]
b) ciagtosci przewoddw ochronnych wraz z pomiarem rezystancji gtbwnego 5 - .
pofgczenia wyréwnawczego;
¢) stanu izolacji instalacji elektrycznej; o o | o o
d) ochrony odgromowej tgcznie z metryka (o ile wystepuje); o o | o o
€) natezenia oswietlenia. o o | o o
Projekt powykonawczy (tj. dokumentacja projektowa wykonana zgodnie ze standardami GPEC

wraz z naniesionymi zmianami podpisanymi i uzgodnionymi z GPEC w branzach technologicznej,
elektrycznej i AKPIA, jakie nastgpity w trakcie realizacji) wraz z zatgczonymi wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami uzyskanymi przez Wykonawce od Klienta/Odbiorcy ciepta, dotyczacymi danych

technicznych do projektowania weztéw cieplnych, uzgodniony z GPEC w zakresie:

a) technologicznym; O o | o m]
b) elektrycznym,; o o | o m]
c) aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki AKPIA; o o | o m]
15. | Dokumentacja eksploatacyjna, zgodna z dokumentacjg powykonawczg, zawierajgca:
a) instrukcje eksploatacji obejmujacg czes¢ technologiczng, elektryczng i
automatyke dla weztéw cieplnych uzgodniong i zatwierdzong przed| o o | o m]
uruchomieniem wezta przez Uzytkownika wezia;
b) schemat technologiczny przeznaczony do zawieszenia na $cianie
(urzgdzenia zamontowane w wezle muszg by¢ oznaczone zgodnie z
oznaczeniami wystepujgcymi na schemacie) z uwagg jakiego szablonu . 5 F d
instrukcji eksploatacyjnej dotyczy
c) schemat elektryczny i schemat AKPiA, przygotowane do umieszczenia w
szafce elektrycznej (zafoliowane). - =" d
16 Odbiodr kluczy (3kpl.) do wszystkich obiektéw (Klient/odbiorca ciepta przekazuje
. . . . O m] m]
Uzytkownikowi wezta).
17 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) (tylko wersja elektroniczna, 5 a | g g
" | zeskanowane dokumenty w plikach PDF).
W przypadku odstepstwa od zalecanej powierzchni dla pomieszczenia wezta w
zaleznosci od jego mocy oswiadczenie ze zaprojektowane w pomieszczeniu
18 urzadzenia technologiczne wezta spetniajg wymogi zgodnie z normg PN-B- 5 - .
" 102423/99 oraz wymogi BHP przy uwzglednieniu miejsca na wprowadzenie
przytgcza cieptowniczego jak réwniez zamontowanych urzgdzeh pomiarowo-
rozliczeniowych Spétki
W przypadku oprogramowania autorskiego zgodnie z dokumentacjg projektowg
19. |nalezy dostarczy¢ program w wersji zrodiowej dla zastosowanego regulatora| o o | o
pogodowego (2 noéniki CD) oraz instrukcje obstugi panelu operatorskiego
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Uwaga Ogédlna:
Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej — pilytka CD (zeskanowane dokumenty odbiorowe
w plikach PDF). Oddzielne pliki zawierajgce (zgodnie z wymienionymi w niniejszej liscie dokumentéw):

a) kopie uprawnien (kierownika robét sanitarnych oraz kierownika robot elektrycznych
posiadajgcego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia

budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z Izby Inzynieréw Budownictwa - tylko . i

wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF
b) kwalifikacje uprawnieniai certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc.,tylko wersja

elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF - s s
c) atesty, etc.,- tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF o O O
d) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) o o o

e) pozostate dokumenty z dokumentacji odbiorowej wymienione w niniejszej liscie
dokumentow (wymagane zgodnie z niniejszym ,Wykazem dokumentéw” w wersji| © ] ]
papierowej)

5. Kotlownie:
5.1) Do oryginatu protokotu odbioru korncowego robét, Wykonawca zobowigzany jest zatgczyé
oryginaty nastepujgcych zatgcznikéw (o ile bedg wymagane zapisami w umowie):
1. Atest na manometr, ktérym byta wykonana préba cisnieniowa instalacji gazowe;j;
2. Protokét rozliczenia ztomu;
5.2) W przypadku odbioru robét technologicznych (o ile jest on dopuszczany zapisami umowy
zawartej z dang Spotkg) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru
GPEC (za potwierdzeniem na protokole odbioru czes$ciowego) jednego egzemplarza
dokumentacji zawierajacej dokumenty wymienione w tabeli ponizej, oznaczone w kolumnie
,Odbior tech”.
5.3) W przypadku, gdy Inwestorem jest dana Spotka, dopuszcza sie dokonanie odbioru koncowego
z uwagami wpisanymi przez Inspektora Nadzoru GPEC na protokole odbioru koAcowego, np.:
1. Brak Zawiadomienia do wiasciwego Nadzoru Budowlanego o zakohczeniu budowy;
2. Brak docelowego zagospodarowania terenu przez Klienta / odbiorce ciepta (co uniemozliwia
osadzenie skrzynek na zawory i oznakowanie zawordw); a po uzupetnieniu brakow,

przekazanie dokumentéw do Inspektora Nadzoru GPEC.

Odbior koncowy | Odbi
Lp. Kottownie: or
TAK | NIE | n/d | tech.

Protokét odbioru koncowego robét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
1. | GPEC, przy udziale Uzytkownika kottowni, kierownika budowy i przedstawiciela| o o | o
Kontrahenta - zatgcznik nr 3 do niniejszego "Wykazu dokumentéw”.

Protokét odbioru cieptomierza/ wodomierza w dniu rozruchu i rozpoczecia
dostawy ciepta protokét podpisany przez Wykonawce i Kontrahenta, natomiast do
dokumentacji odbiorowej Wykonawca zatgczy kopie protokotu zaakceptowanego i
podpisanego réwniez przez upowaznionego przedstawiciela Spétki Grupy GPEC
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Protokét wprowadzenia na budowe sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
3. |GPEC, przy udziale Uzytkownika kottowni, kierownika budowy i przedstawiciela| o o | o
Kontrahenta - zatacznik nr 1 do niniejszego "Wykazu dokumentow”.
4 Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami 5 oo
" | o podjeciu obowigzku kierowania budowa.
Kopie uprawnien (kierownika roboét sanitarnych oraz kierownika robot
elektrycznych posiadajgcego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje —
5. |wymagane uprawnienia budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z lIzby| o o | o
Inzynierow Budownictwa (tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach
PDF).
6 Kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc. (tylko 5 5 a
" | wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF)
7 Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami (na jednym
" | odwiadczeniu):
a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowg
uzgodniong z GPEC lub zmianami naniesionymi w trakcie budowy, podpisane | O o | o
przez Kierownika Budowy oraz Kierownika robét branzowych
b) o doprowadzeniu obiektu i terenu do nalezytego stanu i porzadku potwierdzone
przez Kontrahenta wpisem i podpisem na protokole odbioru kohicowego —| o o |o
dotyczy tylko kierownika budowy
¢) o utylizacji odpadow - przedtozenie karty przekazania odpaddéw, powstatych w
trakcie wykonywania prac - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zgodnie z| o o | o
obowigzujgcymi przepisami,— dotyczy tylko kierownika budowy
d) rozliczenie ztomu (w przypadku wystgpienia demontazu urzgdzen / elementéw
kottowni) - dotyczy tylko kierownika budowy e
Wypetniony dziennik budowy z podpisanym os$wiadczeniem o wykonaniu
8. | budowy zgodnie z projektem przez Inspektora Nadzoru GPEC, Kierownika Budowy
i Projektanta
Swiadectwa dopuszczenia urzadzen wydane przez polskie urzedy i instytucje
oraz Swiadectwa jakoSci i atesty, deklaracje zgodnosci ze znakiem CE na
9. . . . | o | O
stosowane materiaty (tylko wersja elektroniczna - zeskanowane dokumenty w
plikach PDF).
Protokotly badan i decyzje dotyczace urzadzen cisnieniowych, w ktérych sg
zawarte ciecze lub gazy pod cisnieniem réznym od atmosferycznego jak: kotty
10. |wodne, zbiorniki, dzwignice wydane przez Urzgd Dozoru Technicznego oraz| o o | o
dokumentacje odbiorowg w/w urzgadzen wymagang przez UDT po ich
zamontowaniu w obiekcie cieplnym.
11. | Komplet protokotéw badan i pomiaréw instalacji i urzadzen elektrycznych, w tym:
a) ochrony przeciwporazeniowej; o o | o
b) ciggtosci przewoddéw ochronnych wraz z pomiarem rezystancji gtéwnego
potgczenia wyréwnawczego; - ° "
C) stanu izolacji instalacji elektrycznej; o o | o
d) ochrony odgromowej fgcznie z metryka (o ile wystepuje); o o | o
e) natezenia oswietlenia. o o | o
Projekt powykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe (tj. dokumentacja projektowa
budowlano wykonawcza, zatwierdzona przez Wydziat Urbanistyki i Architektury wraz z naniesionymi
12 zmianami podpisanymi i uzgodnionymi z GPEC w branzach technologicznej, elektrycznej i AKPIA,

jakie nastapity w trakcie realizacji) wraz z zatgczonymi wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
uzyskanymi przez Wykonawce od Klienta/Odbiorcy ciepta, dotyczacymi danych technicznych do

projektowania kottowni uzgodniony z GPEC w zakresie:

a) technologia kottowni | O | o | O
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b) przylgcze elektroenergetyczne wraz z punktem pomiarowym o o | o
c) robdét budowlanych (gdy takie wystapity) o o | o
d) instalacji gazowej wraz z punktem pomiarowym O ==
e) instalacji elektrycznej, armatury kontrolno - pomiarowej i automatyki AKPIA,
telemetria i zdalne odczyty e
13. | Dokumentacja eksploatacyjna, zgodna z dokumentacjg powykonawczg, zawierajgca:
a) instrukcje eksploatacji obejmujgcg czesé technologiczng, elekiryczng i
automatyke dla kottowni uzgodniong i zatwierdzong przed uruchomieniem | o o |o
wezia przez Uzytkownika kottowni
b) schemat technologiczny przeznaczony do =zawieszenia na $cianie
(urzadzenia zamontowane w kottowni muszg byé oznaczone zgodnie z
oznaczeniami wystepujgcymi na schemacie) z uwagg jakiego szablonu . i
instrukcji eksploatacyjnej dotyczy
c) schemat elektryczny i schemat AKPIiA, przygotowane do umieszczenia w
szafce elektrycznej (zafoliowane). - 0 -
Dokumentacja zgtoszenia pozwolenia na uzytkowanie kottowni do odbioru
przez Panstwowg Straz Pozarng, Panstwowg Inspekcje Pracy, Sanepid, Nadzor
14, . . . . ] o | O
Budowlany (Obowigzek jest wowczas gdy w Pozwoleniu na budowe zawarte sa
odpowiednie wymagania).
15 Odbior kluczy (3kpl.) do wszystkich obiektéw (Klient/odbiorca ciepta przekazuje
" | Uzytkownikowi kottowni). e
16 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR), (tylko w wersji elektronicznej,
" | zeskanowane dokumenty w plikach PDF). - 0 -
17. |Instalacja gazowa:
a) Protokét préoby szczelnosci instalacji wewnetrznej gazu, | o | o
b) Atest na manometr, ktérym byta wykonana préba cisnieniowa. Atest zatgczy¢
do protokotu, - i
c) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania instalacji z
dokumentacjg projektowg i Pozwoleniem na Budowe, . 0P
d) Protokét z montazu gazomierza i zagazowania instalacji zewnetrznej oraz
wewnetrznej instalacji gazowej przez dostawce paliwa gazowego, - i
e) Powykonawcze pomiary geodezyjne zewnetrznej instalacji gazowej, o o | o
18. | Wentylacja pomieszczenia kotlowni i odprowadzenia spalin:
a) Protokét mistrza kominiarskiego z wykonania kontroli prawidtowego montazu
i dziatania kanatéw wentylacji pomieszczenia kottowni i spalinowej, - i
b) Szkic usytuowania kanatéw wraz z wymiarami. O o | o
19. |Instalacja detekcji gazu:
a) Szkic usytuowania czujnikéw, centralki, zaworu automatycznego odcinania
dopiywu gazu, - ° "
b) Protokét z uruchomienia instalacji przez Specjaliste posiadajgcego
uprawnienia producenta na uruchomienia instalacji. W protokole nalezy
przedstawi¢ zastawienie zamontowanych urzgdzen wraz z podaniem typow . i
i numerdw seryjnych oraz szkic miejsca montazu.
20. |Zabezpieczenie pozarowe pomieszczenia:
a) Atesty na materiaty stosowane do wykonania zabezpieczen pozarowych; o o | o
b) Oznakowanie miejsc przejscia instalacji przez przegrody budowlane stropy i
Sciany, a takze montowane przegrody budowlane, gdzie wykonano - O °
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zabezpieczenie przeciwpozarowe lub przekroje z opisem zastosowanych
materiatow;

¢) Rysunki miejsc montazowych; o o | o

d) Dokument wydany przez producenta, uprawniajagcy Wykonawce do
wykonania zabezpieczen pozarowych. Ksero dokumentu uprawniajgce do| o o | o
wykonania zabezpieczen;

e) Oswiadczenie kierownika budowy o prawidtowosci wykonania zabezpieczen

pozarowych dla rozpatrywanego pomieszczenia (wzor). - s
21. | Technologia:
a) Protokoty z wykonania préb cisnieniowych, o o | o o
b) Protokoty z uruchomienia urzadzeh wytwarzajgcych ciepto i kopia
zaswiadczenia serwisanta wykonujgcego pierwsze uruchomienie kotta, - i -
c) Protokét z préby na gorgco - czas trwania rozruchu 72 godziny. o o | o o

Uwaga Ogélna:
Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej —ptytka CD (zeskanowane dokumenty odbiorowe w
plikach PDF). Oddzielne pliki zawierajgce (zgodnie z wymienionymi w niniejszej liscie dokumentéw):

a) kopie uprawnien (kierownika robét sanitarnych oraz kierownika robét elektrycznych
posiadajgcego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia

budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z Izby Inzynieréw Budownictwa - tylko . N

wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF
b) kwalifikacje uprawnieniai certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc.,tylko wersja

elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF - 00
c) atesty, etc.,- tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF o O o
d) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) o o o

e) pozostate dokumenty z dokumentacji odbiorowej wymienione w niniejszej liscie
dokumentéw (wymagane zgodnie z niniejszym ,Wykazem dokumentéw” w wersji| © i i
papierowej)

IV. Komisja odbiorowa

1). W odbiorze czesciowym lub koncowym obiektu cieplnego lub innego obiektu kubaturowego bierze

udziat Komisja Odbiorowa w sktadzie:

1. Koordynator Inwestyciji;

2. Inspektor Nadzoru GPEC (w zaleznosci od potrzeb: robét sanitarnych, robot elektrycznych,
robét budowlanych);

3. Przedstawiciel stuzby odpowiedzialnej za sprawy elektryczne i automatyki spotek GRUPY
GPEC, gdy obowigzek montazu licznika energii elektrycznej lezy po stronie danej Spotki

4. Kierownik budowy wykonawcy;
Uzytkownik Obiektu Cieplnego. Uzytkownik Obiektu Cieplnego jest Przewodniczacym Komisji
Odbiorowej.

2). Na wniosek Przewodniczagcego Komisji Odbiorowej, badz tez na wniosek Inspektora Nadzoru
GPEC, w Komisji Odbiorowej mogg ponadto bra¢ udziat:
1. pracownik zajmujacy sie sprawami BHP w Spoice;

2. przedstawiciel Kontrahenta - dotyczy realizacji uméw przytgczeniowych / przetozeniowych /
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na budowe kottowni i dostawe ciepta;

3. witasciciele terenu, gestorzy sieci i drog oraz instytucje i urzedy wymienione w pozwoleniu na
budowe;

4. inni pracownicy Spétki, wskazani i powiadomieni przez Przewodniczagcego Komisji
Odbiorowej (w tym np. specjalisci z zakresu: automatyki, telemetrii, elektroenergetyki,
informatyki).

3).  Tryb postepowania przy odbiorach infrastruktury cieptowniczej Spoéiki:

1. Wykonawca zgtasza (pismo, e-mail) Inspektorowi Nadzoru GPEC gotowos$¢ do odbioru - na
€0 najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru.

2. Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru, przekazuje jeden egzemplarz
dokumentacji odbiorowej Inspektorowi Nadzoru GPEC - celem weryfikacji, z wypetniong i
podpisang przez siebie listg dokumentow.

3.  Po dokonaniu weryfikacji dokumentacji odbiorowej Inspektor Nadzoru GPEC przekazuje do
Wykonawcy informacje zwrotng o kompletnosci i jakosci przygotowanej i przekazanej mu
dokumentaciji odbiorowe;j:

a) w przypadku pozytywnej oceny przekazanych dokumentéw — wyznacza termin
zwotania komisji odbiorowej,

b) w przypadku koniecznosci uzupetnienia brakdw — przekazuje do uzupetnienia i do
ponownego zgtoszenia przez wykonawce do odbioru.

4. W sytuacji, gdy dokumentacja jest kompletna, Inspektor Nadzoru GPEC wyznacza termin
zwotania Komisji Odbiorowej, zapraszajgc uczestnikow odbioru, nie pdzniej, niz na 3 dni
robocze przed planowanym terminem odbioru.

5. Gdy wszyscy cztonkowie Komisji nie wnoszg zastrzezen co do zasadno$ci dokonania odbioru,
Przewodniczacy Komisji Odbiorowej podejmuje decyzje o dokonaniu odbioru i podpisaniu
"Protokotu odbioru koricowego robot".

6. Mape sytuacyjno-wysokosciowg powykonawczg wykonawca przekazuje Inspektorowi
Nadzoru GPEC w 3 egzemplarzach.

4). Tryb postepowania przy odptatnym przejeciu na majgtek Spétki istniejgcych Obiektéw Cieplnych

(nie dotyczy sieci i przytgczy cieptowniczych) wykonanych przez Kontrahenta bez udziatu
Spotki:
1. Kontrahent zwraca sie do Spétki (pismo, e-mail) z wnioskiem o przekazanie na majatek Spotki

danego Obiektu Cieplnego. Do wniosku zatgcza jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
uzgodnionej z GPEC, a takze jeden egzemplarz dokumentacji odbiorowej (powykonawczej)
wraz z kosztorysem - wyceng Obiektu Cieplnego oraz wypetniong i podpisang przez Kontahenta
listg dokumentdw.
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. W przypadku decyzji pozytywnej ze strony danej Spoétki, Kontrahent zgtasza Uzytkownikowi
Obiektu Cieplnego gotowos$é do odbioru - na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym
terminem odbioru.

Uzytkownik Obiektu Cieplnego wyznacza termin zwotania komisji odbiorowej, zapraszajgc
uczestnikéw odbioru, nie pdzniej, niz na 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru.
Gdy wszyscy czionkowie komisji nie wnoszg zastrzezen co do zasadnosci dokonania odbioru,
Przewodniczacy Komisji Odbiorowej podejmuje decyzje o dokonaniu odbioru i podpisaniu
"Protokotu przejecia — przekazania Obiektu Cieplnego”.

Mape powykonawczg wykonawca przekazuje Uzytkownikowi Obiektu Cieplnego

w 3 egzemplarzach.

Opis informacji, jakie powinny zosta¢ zawarte na szkicu geodezyjnym:

1.

Na szkicu geodezyjnym powinny by¢ zawarte wszystkie wymagane prawem, zmierzone w
terenie szczegdly montazu obiektu budowlanego (zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
instrukcja GUGIK), uwzgledniajgce przede wszystkim:

a) szkice polowe z okresleniem wspotrzednych charakterystycznych punktéw i zataman
sieci, oraz zamontowane na rurociggach:

— kompensatory mieszkowe;

— studzienki rozgatezne (miedzy komorami);

— komory;

— odcinki sieci, gdzie zastosowano podgrzew wstepny;

— odcinki sieci, gdzie zastosowano rury TWIN;

— odcinki, gdzie wybudowano sie¢ metodg ,,rura nad rurg”;

b) szkic montazowy zawierajgcy sSrednice rury przewodowej, ptaszcza rurociggow,
trojnikdw, redukcji, punktéw statych, spawodw, usytuowania zasuw, zawordw i innej
armatury zamontowanej na sieci;

c) pomiar wysokosciowy okreslajgcy rzedng rurociggu z wyraznym zaznaczeniem, czy
podano 0$ rurociggu, czy gore ptaszcza rury;

d) pomiar rur ochronnych z oznaczeniem $rednic i dtugosci w przypadku wykonywania
przepustéw lub przeciskow;

e) opis topograficzny skrzynek i wyprowadzonych wrzecion armatury odcinajgcej
i odpowietrzajgcej na poziom terenu, zamierzonych na trwate elementy w terenie,
umozliwiajgce lokalizacje tych elementéw po zakonczeniu budowy;

f)  numery dziatek, przez ktére przebiega dana sie¢;

g) dlugosci i srednice cieptociggu umieszczonego w pasie drogowym dziatki, nad ktorg

trwaly zarzad sprawuje ZDiZ, w podziale na sieci umieszczone nad lub pod jezdnig oraz
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poza jezdnig (z podaniem pikiet).

VI. Zataczniki:
1) Protokdt wprowadzenia na budowe;
2) Protokét zaawansowania robdt;
3) Protokét odbioru robét czesciowy / koricowy;
4) Dokument gwarancyjny
VII. Regulacje
1) Norma PN-B-02423:1999 ,Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze"
2) Norma PN-B-0243:1999 1-1 ,Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo-gazowe
o gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania".
3) Wytyczne techniczno — eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggéw
uktadanych bezposrednio w gruncie
4) Wytyczne do projektowania i wykonania weztéw cieplnych bedgcych witasnoscig Spoétek
GRUPY GPEC.
5) Wytyczne do projektowania, wykonania, dopuszczenia do ruchu sieciowego weztéw cieplnych
nie bedacych wlasnoscig Spétek GRUPY GPEC.
6) Instrukcja BHP postepowania z azbestem dla Klientéw Grupy GPEC.

VIIl. Przyczyna kolejnego wydania

Drobne poprawki redakcyjne.
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